
BDI: 27,00%

M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO
1. SERVIÇOS INICIAIS
1.1. Limpeza do terreno – Desmatamento e Limpeza 521017 131,95 m² 0,18 0,75 0,93 0,23 0,95 1,18 155,70 0,08%
1.2. Limpeza Permanente da Obra 29401 58,34 m² 16,61 0,00 16,61 21,09 0,00 21,09 1.230,39 0,59%
1.3. Tapume de Chapa Condensada (6mm) com portões h = 2.20 m 523103 47,85 m² 8,37 10,34 18,71 10,63 13,13 23,76 1.136,92 0,55%

TOTAL DO GRUPO 2.523,01 1,22%
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1. Galpão de Obras (2,50x3,00) 24201 7,50 m² 41,19 78,00 119,19 52,31 99,06 151,37 1.135,28 0,55%
2.2. Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras - Telheiro 24201 10,00 m² 41,19 78,00 119,19 52,31 99,06 151,37 1.513,70 0,73%
2.3. Instalação Provisória Unidade Sanitária 25301 1,00 PT 266,88 438,14 705,02 338,94 556,44 895,38 895,38 0,43%
2.4. Placa de Obra em Chapa Galvanizado 3,00x2,00m 27801 6,00 m² 25,75 761,70 787,45 32,70 967,36 1000,06 6.000,36 2,89%
2.5. Locação Convencional de Obra 26101 58,34 m² 2,56 2,02 4,58 3,25 2,57 5,82 339,54 0,16%

TOTAL DO GRUPO 9.884,26 4,76%
3. INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS E NÍVEL FUNDAÇÕES)

3.1.
Estaca a trado (broca) diametro Ø 250 mm em concreto armado moldado in-loco, 25
MPA- Inclusive concreto - Profundidade = 4.00 m

41140 19,00 unidade 72,59 262,90 335,49 92,19 333,88 426,07 8.095,33 3,90%

3.2. Lastro de Brita - para blocos de coroamento 591008 0,50 m³ 22,13 74,45 96,58 28,11 94,55 122,66 61,33 0,03%

3.3. Corte de cabeça de estaca-diâmetro médio 41301 19,00 unidade 47,36 0,00 47,36 60,15 0,00 60,15 1.142,85 0,55%
3.4. Escavação manual de valas 531221 45,75 m 34,97 0,00 34,97 44,41 0,00 44,41 2.031,76 0,98%

3.5.
Formas c/ tábuas 3ª p/ m² para fundações - inclui montagem e desmontagem (blocos de
fund + vigas fund.)

551136 68,10 m² 33,47 5,39 38,86 42,51 6,85 49,36 3.361,42 1,62%

3.6. Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento. 551299 5,74 m³ 211,58 186,15 397,73 268,71 236,41 505,12 2.899,39 1,40%

3.7.
Armação aço CA50, Ø 6.3 a 12.5mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e
colocaçãopara baldrames

51212 345,00 kg 3,10 6,54 9,64 3,94 8,31 12,25 4.226,25 2,04%

3.8. Regularização e compactação de terreno com soquete 31312 5,38 m3 11,07 1,40 12,47 14,06 1,78 15,84 85,22 0,04%

3.9.
Aterro (manual) em camadas de 15 cm c/ areia - para preenchimento da base para piso
- sem reaproveitamento

31322 18,65 m³ 11,07 102,80 113,87 14,06 130,56 144,62 2.697,16 1,30%

TOTAL DO GRUPO 24.600,71 11,85%
4. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+nível 100)

4.1.
Formas p/ estruturas de conc (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada 
resinada 1,10x2,20; 12mm espessura - reap 5X (fabricação montagem e 
desmontagem).

551136 135,00 m² 33,47 5,39 38,86 42,51 6,85 49,36 6.663,60 3,21%

4.2. Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inclusive colocação, espalhamento e acabamento 551299 10,90 m³ 211,58 186,15 397,73 268,71 236,41 505,12 5.505,81 2,65%

4.3.
Armação aço CA50, 6.3 a 12.5mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e
colocação

51212 759,00 kg 3,10 6,54 9,64 3,94 8,31 12,25 9.297,75 4,48%

4.4 Verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10 cm, fck=20 Mpa (preparo com 
betoneira) aço CA 60, bitola fina, inclusive formas tábua 3ª

62950 36,60 m 17,13 59,62 76,75 21,76 75,72 97,48 3.567,77 1,72%

TOTAL DO GRUPO 25.034,93 12,06%
5. ALVENARIA 

5.1.
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x20cm 1 vez (espessura 20cm), argamassa
traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Incluso Platibandas

562242 146,54 m² 46,22 43,24 89,46 58,70 54,91 113,61 16.648,41 8,02%

5.2.
Alambrado arame galv fio 12 BWG malha 5x5cm c/ mourão pré moldado de concreto h
min 2,78 + 0,45. fornecimento e montagem

229501 71,00 m² 47,63 70,03 117,66 60,49 88,94 149,43 10.609,53 5,11%

TOTAL DO GRUPO 27.257,94 13,13%
6. COBERTURAS

6.1.
Estrutura para telha ondulada de fibrocimento em madeira aparelhada, apoiada em laje
ou parede.

71400 46,40 m² 25,75 36,90 62,65 32,70 46,86 79,56 3.691,58 1,78%

6.2.
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 8mm, incluso juntas de
vedação e acessórios de fixação.

72311 46,40 m² 6,87 32,86 39,73 8,72 41,73 50,45 2.340,88 1,13%

6.3. Calha em chapa de aço galvanizado nº 28, desenvolvimento 33 cm 165110 9,90 m 18,61 60,65 79,26 23,63 77,03 100,66 996,53 0,48%

6.4.
Rufos, contra-rufos e capeamento metálicoem chapa de aço galvanizado nº 50 
desenvolvimento 25 cm

72316 19,30 m 3,03 23,20 26,23 3,85 29,46 33,31 642,88 0,31%

TOTAL DO GRUPO 7.671,87 3,70%
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7. PAVIMENTAÇÃO
7.1. Leito de Pedra Britada 5cm 91001 2,95 m³ 2,22 3,90 6,12 2,82 4,95 7,77 22,92 0,01%

7.2.
Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico, incluso aditivo
impermeabilizante

591044 58,34 m² 24,42 32,67 57,09 31,01 41,49 72,50 4.229,65 2,04%

7.4.
Piso cerâmico tipo porcelanato 60x60cm, assentado com argamassa colante, tipo AC
II

92490 51,82 m² 10,35 84,48 94,83 13,14 107,29 120,43 6.240,68 3,01%

7.5. Rodapé cerâmico altura 7cm 94521 31,05 m 17,98 10,00 27,98 22,83 12,70 35,53 1.103,21 0,53%
TOTAL DO GRUPO 11.596,46 5,59%

8. REVESTIMENTOS
8.1. Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101003 270,18 m² 5,59 1,91 7,50 7,10 2,43 9,53 2.574,82 1,24%
8.2. Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 270,18 m² 20,18 4,06 24,24 25,63 5,16 30,79 8.318,84 4,01%

8.3.
Reboco paredes e lajes c/ argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada),
espessura 0,5cm, preparo mecanico.

81530 219,78 m² 25,84 4,44 30,28 32,82 5,64 38,46 8.452,74 4,07%

8.4.
Cerâmica esmaltada em parede 1A, 30x30cm e ou 30X60cm, padrão alto, fixada c/
argamassa colante e rejuntamento c/ rejunte nas alvenarias internas - cor branco

101503 50,40 m² 10,08 25,60 35,68 12,80 32,51 45,31 2.283,62 1,10%

TOTAL DO GRUPO 21.630,02 10,42%
9. IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1.
Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas
dimensões

81201 13,67 m² 15,49 5,94 21,43 19,67 7,54 27,21 371,96 0,18%

9.2. Imunização de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox 86111 46,40 m² 4,42 3,88 8,30 5,61 4,93 10,54 489,06 0,24%
9.3. Impermeabilização c/manta asfáltica E=4mm 81305 13,67 m² 16,25 40,25 56,50 20,64 51,12 71,76 980,96 0,47%

TOTAL DO GRUPO 1.841,98 0,89%
10.0. ESQUADRIAS
10.1. ALUMÍNIO

10.1.1.
Janela de Alumínio, com 02 Folhas de Correr, e Grade de Ferro Externa Fixa
(Chumbada), com Vidro Liso - JA 01 -1.50X1.20 m

113011 6,00 unidade 67,78 755,42 823,20 86,08 959,38 1045,46 6.272,76 3,02%

10.1.2.
Janela de Alumínio, com 02 Folhas de Correr, e GradeFerro de Externa Fixa
(Chumbada), com Vidro Liso - JA 02 - 1.50x0.60 m

113011 2,00 unidade 33,89 377,71 411,60 43,04 479,69 522,73 1.045,46 0,50%

10.1.3.
Janela de Alumínio, com 02 Folhas de Correr, e Grade de Ferro Externa Fixa
(Chumbada), com Vidro Liso - JA 03 - 0.80x0.60 m

113011 1,00 unidade 18,07 201,44 219,51 22,95 255,83 278,78 278,78 0,13%

10.1.4. Peitoril em Granito, largura 20cm 102345 12,80 m 17,98 70,39 88,37 22,83 89,40 112,23 1.436,54 0,69%
TOTAL DO GRUPO 9.033,54 4,35%

10.2. MADEIRA

10.2.1.
Porta de madeira compensada semi-oca, interna, lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso
aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PM 01

111112 2,00 unidade 117,15 519,48 636,63 148,78 659,74 808,52 1.617,04 0,78%

10.2.2.
Porta de madeira compensada semi-oca, interna, lisa para pintura, 0,70x2,10m, incluso
aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PM 02

111111 1,00 unidade 117,15 509,81 626,96 148,78 647,46 796,24 796,24 0,38%

TOTAL DO GRUPO 2.413,28 1,16%
10.3. FERRAGENS
10.3.1. Fechadura de embutir completa, para porta interna 121001 2,00 unidade 102,98 74,24 177,22 130,78 94,28 225,06 450,12 0,22%

10.3.2. Fechadura de embutir completa, para porta interna - banheiro 121004 1,00 unidade 115,87 74,24 190,11 147,15 94,28 241,43 241,43 0,12%
10.3.3. Prendedor latão cromado para porta (colocada) de mercado 3,00 CJ 9,75 11,93 21,68 12,38 15,15 27,53 82,59 0,04%

TOTAL DO GRUPO 774,14 0,37%
11. PINTURAS

11.1. Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/ externos uma demão 141254 270,18 m² 20,49 11,41 31,90 26,02 14,49 40,51 10.944,99 5,27%

11.2. Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão 141250 270,18 m² 6,46 1,26 7,72 8,20 1,60 9,80 2.647,76 1,28%

11.3. Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para algeroz e calhas de ferro 141342 8,76 m² 12,93 5,13 18,06 16,42 6,52 22,94 200,95 0,10%

11.4.
Pintura esmalte brilhante para madeira, 2 demãos, incluso aparelhamento com fundo
nivelador branco fosco.

141331 4,83 m² 15,47 8,96 24,43 19,65 11,38 31,03 149,87 0,07%

11.5. Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 2 demãos 141215 270,18 m² 11,51 5,58 17,09 14,62 7,09 21,71 5.865,61 2,83%
11.6. Pintura esmalte brilhante, 2 demãos, para algeroz e calhas de ferro 141333 8,76 m² 23,01 6,85 29,86 29,22 8,70 37,92 332,18 0,16%

TOTAL DO GRUPO 20.141,36 9,70%
12. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
12.1. EQUIPAMENTOS
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12.1.1. Vaso sanitário, assento plastico e caixa de descarga acoplada 151002 1,00 unidade 101,28 354,74 456,02 128,63 450,52 579,15 579,15 0,28%

12.1.2.
Lavatorio em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular,
sifão, valvula e engate plastico

151030 2,00 unidade 70,91 611,25 682,16 90,06 776,29 866,35 1.732,70 0,83%

12.2.3.
Torneira c/ arejador, monocomando de banca c/ comando de cotovelo - Consultório
Odontológico

de mercado 1,00 unidade 53,76 65,71 119,47 68,28 83,45 151,73 151,73 0,07%

12.2.4. Pia aço inoxidavel 120x60cm com 1 cuba – fornecimento e instalação 151050 1,00 unidade 88,62 358,69 447,31 112,55 455,54 568,09 568,09 0,27%
12.2.5. Porta papel higiênico rolão em plástico ABS de mercado 1,00 unidade 20,47 25,01 45,48 26,00 31,76 57,76 57,76 0,03%
12.2.6. Porta sabonete líquido em plástico ABS de mercado 3,00 unidade 12,05 14,72 26,77 15,30 18,69 33,99 101,97 0,05%
12.2.7. Porta toalha de papel em plástico ABS de mercado 3,00 unidade 23,69 28,95 52,64 30,09 36,77 66,86 200,58 0,10%

TOTAL DO GRUPO 3.391,98 1,63%
12.2. AGUA FRIA e ESGOTO
12.2.1. Registro gaveta canopla cromada 25mm(1') 153042 3,00 unidade 17,71 65,68 83,39 22,49 83,41 105,90 317,70 0,15%
12.2.2. Tubo de pvc soldavel, sem conexões 20mm – fornecimento e instalação 161205 10,20 m 3,79 3,04 6,83 4,81 3,86 8,67 88,43 0,04%
12.2.3. Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm – fornecimento e instalação 161210 14,90 m 5,05 6,28 11,33 6,41 7,98 14,39 214,41 0,10%

12.2.4.
Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa
traço 1:4 (cimento e Areia)

161900 19,10 m 9,09 1,33 10,42 11,54 1,69 13,23 252,69 0,12%

12.2.5.
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 70x70x80cm, revestida internamento
com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E=2,0cm, com tampa pré-moldada de
concreto e fundo de concreto 15 Mpa

164042 5,00 unidade 201,83 110,98 312,81 256,32 140,94 397,26 1.986,30 0,96%

12.2.6.
Ralo sifonado pvc 100x100x75mm com tampa redonda branca lacrada– fornecimento e
instalação

164010 3,00 unidade 7,61 5,32 12,93 9,66 6,76 16,42 49,26 0,02%

12.2.7.
Caixa de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa – fornecimento e
instalação

164030 1,00 unidade 10,12 40,85 50,97 12,85 51,88 64,73 64,73 0,03%

12.2.8. Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm – fornecimento e instalação 164215 50,45 m 12,66 9,86 22,52 16,08 12,52 28,60 1.442,87 0,70%

12.2.9.
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 50mm – fornecimento e
instalações

164205 2,00 m 7,61 6,25 13,86 9,66 7,94 17,60 35,20 0,02%

12.2.10.
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm – fornecimento e
instalações

161215 4,65 m 5,05 9,01 14,06 6,41 11,44 17,85 83,00 0,04%

12.2.11.
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 75mm – fornecimento e
instalações

164210 5,85 m 10,12 8,05 18,17 12,85 10,22 23,07 134,96 0,07%

12.2.12. Condutor para calha PVC diam 100mm – fornec e execução 164215 9,45 m 12,66 9,86 22,52 16,08 12,52 28,60 270,27 0,13%
12.2.13. Caixa de areia 70x70x80cm em alvenaria – execução 165166 10,00 unidade 201,83 453,91 655,74 256,32 576,47 832,79 8.327,90 4,01%
12.2.14. Joelho pvc 90° esgoto 100mm – fornecimento e instalação 161242 7,00 unidade 12,66 125,29 137,95 16,08 159,12 175,20 1.226,40 0,59%
12.2.15. Joelho pvc 90° esgoto 40mm – fornecimento e instalação 161217 5,00 unidade 7,61 4,06 11,67 9,66 5,16 14,82 74,10 0,04%
12.2.16. Joelho pvc 90° esgoto 50mm – fornecimento e instalação 161222 2,00 unidade 7,61 4,57 12,18 9,66 5,80 15,46 30,92 0,01%
12.2.17. Joelho pvc 90° esgoto 75mm – fornecimento e instalação 161232 2,00 unidade 10,12 48,23 58,35 12,85 61,25 74,10 148,20 0,07%
12.2.18. Curva pvc longa 45° esgoto 75mm – fornecimento e instalação 161257 1,00 unidade 10,12 37,53 47,65 12,85 47,66 60,51 60,51 0,03%
12.2.19. Curva pvc longa 45° esgoto 50mm – fornecimento e instalação 161252 1,00 unidade 7,61 16,31 23,92 9,66 20,71 30,37 30,37 0,01%
12.2.20. Curva pvc longa 45° esgoto 40mm – fornecimento e instalação 164201 3,00 unidade 8,87 3,03 11,90 11,26 3,85 15,11 45,33 0,02%
12.2.21. Tê PVC 100x75 mm 161263 1,00 unidade 12,66 48,90 61,56 16,08 62,10 78,18 78,18 0,04%
12.2.22. Junção Simples 50x50 mm de mercado 1,00 unidade 4,55 5,57 10,12 5,78 7,07 12,85 12,85 0,01%
12.2.23. Joelho pvc soldável 90° água fria 20mm – fornecimento e instalação 161202 7,00 unidade 5,05 1,05 6,10 6,41 1,33 7,74 54,18 0,03%
12.2.24. Joelho pvc soldável 90° água fria 25mm – fornecimento e instalação 161207 15,00 unidade 5,05 1,22 6,27 6,41 1,55 7,96 119,40 0,06%

12.2.25. Joelho redução pvc soldávell 90° água fria 25x20mm - fornecimento e instalação 161207 2,00 unidade 5,05 1,22 6,27 6,41 1,55 7,96 15,92 0,01%

12.2.26. Junção pvc esgoto 75x75mm – fornecimento e instalação de mercado 5,00 unidade 8,20 10,03 18,23 10,41 12,74 23,15 115,75 0,06%
12.2.27. Tê de pvc soldável água fria 20mm – fornecimento e instalação 161201 4,00 unidade 5,05 1,71 6,76 6,41 2,17 8,58 34,32 0,02%
12.2.28. Tê de pvc soldável água fria 25mm – fornecimento e instalação 161206 4,00 unidade 5,05 1,93 6,98 6,41 2,45 8,86 35,44 0,02%

12.2.29.
Joelho pvc soldável c/ rosca metálica 90° água fria 25mm x 1/2” - fornecimento e
instalação

de mercado 5,00 unidade 3,39 4,05 7,44 4,31 5,14 9,45 47,25 0,02%

12.2.30.
Tê pvc soldável c/ rosca metálica água fria 25mm x 25mm x 1/2” - fornecimento e
instalação

de mercado 2,00 unidade 4,55 5,61 10,16 5,78 7,12 12,90 25,80 0,01%

12.2.31. Tanque Séptico 8 Pessoas - Ø 0,90 m³ - cfe projeto de mercado 2,00 unidade 497,00 380,00 877,00 631,19 482,60 1113,79 2.227,58 1,07%

12.2.32. Sumidouro l=0,60 c=1.50 h=1.00m - Volume=900  Litros - cfe projeto de mercado 1,00 unidade 760,00 840,00 1600,00 965,20 1066,80 2032,00 2.032,00 0,98%

12.2.33. Sumidouro l=0,80 c=1.50 h=1.00m - Volume=1200  Litros - cfe projeto de mercado 1,00 unidade 950,00 1050,00 2000,00 1206,50 1333,50 2540,00 2.540,00 1,22%

Página 3



BDI: 27,00%

M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO

Endereço: Rua Paulo Simões Lopes, nº 230 - Cohab Fragata - Pelotas - RS Executada: 01/06/20165 Data base: 06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO
Nome da Unidade: UBS DARCI ABUCHAIN

Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO RRT nº 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID. TOTAL %
CUSTO PREÇO C/ BDI

COD. PLEO

12.2.34. Suporte zincado tipo abraçadeira para fixação de tubos 171789 25,00 unidade 12,46 2,60 15,06 15,82 3,30 19,12 478,00 0,23%

TOTAL DO GRUPO 22.700,22 10,94%
13. INSTALAÇÕES ELETRICAS
13.1. Circuito alimentador – cabo isolado 2#35mm² - 1Kva 176060 9,30 m 12,46 37,55 50,01 15,82 47,69 63,51 590,64 0,28%

13.2.
Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta para 8
disjuntores termomagnéticos.

172030 1,00 unidade 49,79 205,86 255,65 63,23 261,44 324,67 324,67 0,16%

13.3.
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 20A 240v,
fornecimento e instalação

174011 2,00 unidade 7,47 7,30 14,77 9,49 9,27 18,76 37,52 0,02%

13.4.
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 20A 240v,
fornecimento e instalação

174014 4,00 unidade 12,46 43,80 56,26 15,82 55,63 71,45 285,80 0,14%

13.5. Disjuntor  Diferencial Residual 30mA de mercado 1,00 unidade 21,15 112,32 133,47 26,86 142,65 169,51 169,51 0,08%
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Endereço: Rua Paulo Simões Lopes, nº 230 - Cohab Fragata - Pelotas - RS Executada: 01/06/20165 Data base: 06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO
Nome da Unidade: UBS DARCI ABUCHAIN

Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO RRT nº 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID. TOTAL %
CUSTO PREÇO C/ BDI

COD. PLEO

13.6. Ponto interruptor three-way (paralelo) 2 teclas-completo 174061 1,00 PT 11,20 17,83 29,03 14,22 22,64 36,86 36,86 0,02%

13.7. Ponto interruptor three-way (paralelo) 3 teclas-completo 174062 2,00 PT 12,46 18,39 30,85 15,82 23,36 39,18 78,36 0,04%

13.8. Ponto interruptor + tomada simples. de mercado 1,00 PT 7,27 9,18 16,45 9,23 11,66 20,89 20,89 0,01%
13.9. Ponto tomada simples 2P+T - baixa, média e/ou alta. 174050 19,00 PT 9,94 12,86 22,80 12,62 16,33 28,95 550,05 0,27%

13.10. Ponto elétrico tomada completa 600W- Compressor e Cadeira Dentista de mercado 2,00 PT 12,91 11,97 24,88 16,40 15,20 31,60 63,20 0,03%

13.11. Ponto elétrico tomada completa 2400W- Ar Condicionado de mercado 2,00 PT 12,91 11,97 24,88 16,40 15,20 31,60 63,20 0,03%

13.12. Caixa de passagem 4x2" em PVC - fornecimento e colocação inclui elétrica, telefone e de mercado 26,00 unidade 2,18 4,18 6,36 2,77 5,31 8,08 210,08 0,10%
13.13. Caixa de passagem oitavadas ou quadradas 4x4" em PVC - fornecimento e colocação de mercado 7,00 unidade 2,47 2,64 5,11 3,14 3,35 6,49 45,43 0,02%
13.14. Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" anti-chamas/reforçado 170101 52,60 m 1,80 1,70 3,50 2,29 2,16 4,45 234,07 0,11%

13.15. Eletroduto PVC rigido d=20mm aterramento e tubulação no pátio e jardim 171055 20,00 m 7,47 2,18 9,65 9,49 2,77 12,26 245,20 0,12%

13.16. Eletroduto PVC rigido 60mm - ramal de entrada - tubulação em pisos 171080 9,30 m 22,40 10,20 32,60 28,45 12,95 41,40 385,02 0,19%

13.17. Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 174103 12,00 unidade 29,88 69,44 99,32 37,95 88,19 126,14 1.513,68 0,73%
13.18. Arandela de parede – com lâmpada fluorescente 59w 174080 7,00 unidade 12,46 17,64 30,10 15,82 22,40 38,22 267,54 0,13%
13.19. Abertura/ fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa 171900 78,90 m 9,09 0,92 10,01 11,54 1,17 12,71 1.002,82 0,48%
13.20. Cabo flexível 2,5mm² 173025 337,00 m 1,75 2,37 4,12 2,22 3,01 5,23 1.762,51 0,85%
13.21. Cabo flexível 4,0mm² 173026 28,00 m 1,98 2,77 4,75 2,51 3,52 6,03 168,84 0,08%
13.22. Cabo flexível 6,0mm² 173027 36,00 m 2,74 4,14 6,88 3,48 5,26 8,74 314,64 0,15%

TOTAL DO GRUPO 8.370,53 4,03%
14. INSTALAÇÕES TELEFONICAS
14.1. Ponto de Telefone completo -Tomada RJ 11 de mercado 2,00 PT 9,35 23,10 32,45 11,87 29,34 41,21 82,42 0,04%
14.2. Distribuidor geral de telefonia (DG) 20x20/completo de mercado 1,00 unidade 47,18 199,20 246,38 59,92 252,98 312,90 312,90 0,15%
14.3. Cabo UTP RJ 45 - Cat5e de mercado 50,00 m 0,75 1,59 2,34 0,95 2,02 2,97 148,50 0,07%
14.4. Eletroduto PCV Rígido 25mm 171055 25,00 m 7,47 2,18 9,65 9,49 2,77 12,26 306,50 0,15%

14.5.
Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa
traço 1:4 (cimento e Areia)

171900 25,00 m 9,09 0,92 10,01 11,54 1,17 12,71 317,75 0,15%

TOTAL DO GRUPO 1.168,07 0,56%
15. INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
15.1. Tubo de cobre 15mm – fornecimento e instalação 162110 5,00 m 6,35 22,94 29,29 8,06 29,13 37,19 185,95 0,09%
15.2. Cotovelo de cobre s/ anel solda 15mm – fornecimento e instalação de mercado 4,00 unidade 9,52 4,12 13,64 12,09 5,23 17,32 69,28 0,03%
15.3. Te de cobre 15mm ligação soldada – fornecimento e instalação 162111 1,00 unidade 10,12 3,92 14,04 12,85 4,98 17,83 17,83 0,01%
15.4. posto de consumo-completo-FVC de mercado 1,00 unidade 105,63 311,20 416,83 134,15 395,22 529,37 529,37 0,26%
15.5. Eletroduto PVC rigido 3/4" - proteção da tubulação 171055 5,00 m 7,47 2,18 9,65 9,49 2,77 12,26 61,30 0,03%
15.6. Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa 171900 5,00 m 9,09 0,92 10,01 11,54 1,17 12,71 63,55 0,03%
15.7. Solda p/tubo e conexões de cobre - material e mão de obra de mercado 1,00 unidade 53,17 68,15 121,32 67,53 86,55 154,08 154,08 0,07%
15.8. Válvula esfera 15mm de mercado 1,00 unidade 33,39 44,80 78,19 42,41 56,90 99,31 99,31 0,05%

TOTAL DO GRUPO 1.180,67 0,57%
16. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
16.1. Sistema de iluminação de emergencia 2 farois 55w 163135 3,00 CJ 22,40 416,00 438,40 28,45 528,32 556,77 1.670,31 0,80%
16.2. Extintor incêndio tipo pó químico ABC 8kg fornecimento e colocação de mercado 1,00 unidade 8,91 487,00 495,91 11,32 618,49 629,81 629,81 0,30%
16.3. Placa de indicação saída e direcional fotoluminescentes de mercado 3,00 unidade 11,97 14,96 26,93 15,20 19,00 34,20 102,60 0,05%
16.4. Placa de indicação extintores de mercado 1,00 unidade 19,18 23,11 42,29 24,36 29,35 53,71 53,71 0,03%
16.5. Placa de proibido fumar de mercado 3,00 unidade 11,97 14,96 26,93 15,20 19,00 34,20 102,60 0,05%

TOTAL DO GRUPO 2.559,03 1,23%
17. ATERRAMENTO
17.1. Solda exotérmica de mercado 2,00 unidade 8,17 9,19 17,36 10,38 11,67 22,05 44,10 0,02%
17.2. Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector 171548 2,00 unidade 24,89 34,67 59,56 31,61 44,03 75,64 151,28 0,07%

TOTAL DO GRUPO 195,38 0,09%
18. COMUNICAÇÃO VISUAL

18.1.
Placa de sinalização instalada na fachada em chapa de aço galvanizado nº 26 com
pintura automotiva PU, fixada a parede com parafusos. Aplicação de adesivo vinil
monomérico. Dim 1.50x0.60 m, incluindo instalação.

de mercado 1,00 unidade 274,00 346,00 620,00 347,98 439,42 787,40 787,40 0,38%

18.2.
Placa de sinalização em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado
eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. Dim 0.20x0.10 m.

de mercado 16,00 unidade 14,75 17,80 32,55 18,73 22,61 41,34 661,44 0,32%

TOTAL DO GRUPO 1.448,84 0,70%
19. SERVIÇOS FINAIS
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19.1. Limpeza final da obra de mercado 58,34 m² 5,23 6,17 11,40 6,64 7,84 14,48 844,76 0,41%

19.2.
Carga manual e remoção e entulho com transporte ate 1km em caminhão basculante
8m³

531404 24,00 m³ 14,61 27,50 42,11 18,55 34,93 53,48 1.283,52 0,62%

TOTAL DO GRUPO 2.128,28 1,03%

207.546,50 100,00%TOTAL GERAL
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