UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Anexo Il — Especificagoes dos Servigos

TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUCAO

O presente documento consiste no Termo de Referéncia para a Contratacdo de
Projeto Final de Engenharia (Projeto Executivo), para ciclovias, calgadas e alargamento de
calgadas, e acessibilidade nas esquinas (orelhas com rampas), no Municipio de Pelotas/RS,

visando qualificar os espagos publicos e melhorar a mobilidade dos usuarios.

2. OBJETIVO

Desenvolver projetos para a qualificagdo da mobilidade de pedestres e ciclistas no

municipio de Pelotas, envolvendo:

o Implantacido de 26 cruzamentos acessiveis ou 104 rampas de acessibilidade no

Centro do Municipio;

e Construgcdo e/ou recuperagdo de 16,25 km de passeios acessiveis nas Regibes

Administrativas do Centro, Fragata, Trés Vendas e Areal;
o Construcao de 0,86 km de ciclovias na Regiao Administrativa do Areal,

o Implantagdo de 6,75 km de ciclovias compartilhadas com passeios nas Regifes

Administrativas do Fragata e Trés Vendas;

e Alargamento de calgadas na Regiao Central com uma extenséo de 0,37Km;

3. INTERVENGOES

A seguir estdo relacionadas as intervengdes previstas para as vias urbanas e

espacos publicos objetos deste contrato:
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3.1 — Implantacao de “orelhas” com rampas de acessibilidade e piso podotatil,

com solugdo para drenagem pluvial, nos seguintes trechos de vias:

3.1.1 — Rua Gomes Carneiro entre as Ruas Gongalves Chaves e Silveira Calheca,

sendo 15 cruzamentos;

3.1.2 — Rua Andrade Neves no cruzamento com a Rua Tres de Maio, sendo 1

cruzamento;

3.1.3 — Rua Princesa Isabel entre as Ruas Felix da Cunha e Almirante Barroso,

sendo 4 cruzamentos;

3.1.4 — Rua Gongalves Chaves com o cruzamento com a Rua Baréo de Butui, sendo

1 cruzamento;

3.1.5 — Rua Almirante Barroso com o cruzamento com a Rua Bardo de Butui, sendo

1 cruzamento;

3.1.6 — Rua General Neto, entre as Ruas Santa Tecla e Professor Araujo, sendo 3

cruzamentos;

3.1.7 — Rua Barao de Santa Tecla no cruzamento com a Rua Sete de Setembro,

sendo 1 cruzamento.

3.2 - Construgao e/ou recuperacao de passeios com rampas de acessibilidade e
colocagdo de piso podotatil, com solugcdo para drenagem pluvial, nos seguintes
trechos de vias:

3.2.1 — Rua Frontino Vieira entre as Avenidas Duque de Caxias e Theodoro Muller,

nos dois lados da via, aproximadamente 2,5 Km;

3.2.2 - Avenida Leopoldo Brod entre as Avenidas Fernando Osorio e Engenheiro

lldefonso Simdes Lopes, em um lado da via, aproximadamente 3,78 Km;

3.2.3 - Avenida lldefonso Simdes Lopes entre as Avenidas Sao Francisco de Paula e

Leopoldo Brod, em um lado da via, aproximadamente 3,95 Km;
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3.2.4 - Avenida Presidente Juscelino K. de Oliveira entre as Avenidas Domingos de
Almeida e Engenheiro lldefonso Simdes Lopes, nos dois lados da via, aproximadamente
4,30 Km.

3.3 Construgao e/ou recuperagao de passeios com rampas de acessibilidade e
colocacao de piso podotatil nos dois lados da via; construgao de ciclovias; solugao
para a drenagem pluvial dos passeios e ciclovias; e iluminagdo publica nas

ciclovias, nos seguintes trechos de vias:

3.3.1 - Rua Barao de Corrientes entre a Avenida Domingos de Almeida e a Rua Luiz

Alves Pereira, aproximadamente 0,98Km de passeio e 0,49 de ciclovia;

3.3.2 - Avenida Domingos de Almeida entre as Ruas Rafael Mazza e a Baréo de

Corrientes, aproximadamente 0,74Km de passeio e 0,37Km de ciclovia.

3.4 - Construgao de ciclovias compartilhadas com passeios em um dos lados
da via, com solugado para a drenagem pluvial e iluminagao publica, nos seguintes

trechos de vias:

3.4.1 - Avenida pinheiro Machado entre as Avenidas Duque de Caxias e a Theodoro

Muller, aproximadamente 1,26Km;

3.4.2 - Avenida Theodoro Muller entre Avenidas Pinheiro Machado e Jo&o Belchior

Goularte, aproximadamente 1,85Km;

3.4.3 - Avenida lldefonso Simbes Lopes entre a Avenida Leopoldo Brod e Rua

Oswaldo Bruno Oliveira, aproximadamente 1,72Km;

3.4.4 - Avenida Francisco Caruccio entre a Avenida Jodo Belchior Goularte e a Rua

Marcilio Dias (Praga 1° de Maio), aproximadamente 1,92Km.

3.5 - Construcao de alargamentos de passeios, rampas de acessibilidade com
piso podotatil, implantacio de orelhas quando necessario, e soluciao para a

drenagem pluvial, no seguinte trecho da via:

3.5.1 - Rua Voluntarios da Patria entre as Ruas General Osoério e Félix da Cunha,

aproximadamente 0,37Km.
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4. PRINCIPAIS ATIVIDADES.

4.1 — Projetos de “Orelhas”, Construgao, Alargamentos e Recuperagao de

Passeios.

A consultoria para realizacdo do estudo devera desenvolver entre outras, as

atividades abaixo relacionadas:

Realizar os levantamentos Geométrico e Planialtimétrico dos trechos das vias

urbanas propostas para as intervencoes;

Preparar uma base planialtimétrica cadastral, suficientemente detalhada para
permitir o desenvolvimento dos projetos com nivel de resolugdo suficiente para

execucao da obra (projeto executivo);

Realizar o cadastramento e vistoria técnica em todo o sistema de drenagem
existente nas vias, identificando e analisando os problemas de drenagem nos
trechos propostos usando como referéncia o sistema de Macrodrenagem de Pelotas

e a base cartografica digital da cidade de Pelotas;

Apresentar estudos, com descricdo detalhada de cada alternativa estudada e a
proposta considerada de melhor viabilidade para a geometria e pavimentagdo dos

passeios e para os problemas de micro-drenagem identificados;
Projetos Executivos de Pavimentagdo dos passeios e rampas de acessibilidade;

Projetos Executivos de Micro-drenagem para as areas de intervengcdo quando

necessario.

4.2 — Projetos de Ciclovias.

A consultoria para realizacdo do estudo devera desenvolver entre outras, as

atividades abaixo relacionadas:

Realizar os levantamentos Geométrico e Planialtimétrico dos trechos das vias

urbanas propostas para as intervencoes;
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e Preparar uma base planialtimétrica cadastral, suficientemente detalhada para
permitir o desenvolvimento dos projetos com nivel de resolugdo suficiente para

execucao da obra (projeto executivo);

o Realizar levantamento geotécnico para a elaboracdo dos projetos de Pavimentacao

das Ciclovias;

o Realizar o cadastramento e vistoria técnica em todo o sistema de drenagem
existente nas vias, identificando e analisando os problemas de drenagem nos
trechos propostos usando como referéncia o sistema de Macrodrenagem de Pelotas

e a base cartografica digital da cidade de Pelotas;
¢ Integrar o Projeto Geométrico das Ciclovias ao sistema cicloviario municipal;

e Apresentar os estudos, com descrigdo detalhada de cada alternativa estudada e a
proposta considerada de melhor viabilidade para a geometria e pavimentagdo das

ciclovias e para os problemas de micro-drenagem identificados;
e Projetos Executivos de Pavimentagao das Ciclovias;

o Projetos Executivos de Micro-drenagem para as areas de intervencdo quando

necessario.

o Projetos Executivos de lluminagéo para as aras de intervencéo.

5. ESTUDOS

5.1 Estudos Topograficos.

Os levantamentos topograficos deverao ser georreferenciados e conter elementos
necessarios para a elaboragdo dos projetos, tais como: levantamento planialtimétrico,
secdes transversais, perfis, locacdo, nivelamento, coordenadas, elementos cadastrais
abrangendo alinhamento predial, postes de iluminagdo, placas de transito, mobiliarios
urbanos, pogos de visita, galerias, arborizagdo, valas, edificagbes fora do alinhamento

predial, dentre outros.
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5.2 Estudos Geotécnicos.

Os estudos geotécnicos buscarao a identificacdo das caracteristicas geomecanicas

dos materiais do subleito.

Sera efetuada a identificacdo de ocorréncias de materiais, envolvendo solos, areias e

materiais pétreos, para avaliagdo da qualidade e disponibilidade para utilizagdo nas obras.

Ao final dos servigos de investigagao geotécnica devera ser entregue ao contratante
um relatério contendo todas as informacgbes pertinentes, bem como os resultados de

ensaios e sondagens.

5.3 Estudos Ambientais.

Devera ser efetuada a identificagdo dos elementos vegetais existentes nos espagos

projetados com com as respectivas localizagdes, nome popular, nome cientifico, idade.

Também devera ser feito o cadastramento da vegetacao que precisara ser removida
para a liberacdo do local das obras, com as respectivas localizagbes, nome popular, nome
cientifico, idade e destinacdo a ser dada. A localizacdo devera estar referenciada e

representada graficamente.

O projeto devera contemplar os estudos presentes nos Termos de Referéncia

para Licenga Ambiental de Instalagdao — LAI, que estao em anexo.

6. PROJETOS

6.1 Projeto Geométrico.

A partir dos estudos realizados, devera ser elaborado o projeto geométrico das

calcadas, “orelhas” e ciclovias, devendo conter no minimo:
¢ Alinhamentos prediais e viarios;
o |Lotes com as respectivas numeracgoes;
¢ Elementos vegetais existentes a manter e/ou retirar.

¢ Meios-fios a serem implantados, retirados, rebaixados ou levantados;
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o Rampas de acessibilidade existentes e projetadas;

¢ Indicacdo de tratamento de possiveis interferéncias com redes de servigos publicos

existentes;

e Indicacdo das vias existentes, linhas de transmissdo de alta tensdo, adutoras,

pontes, pontilhdes existentes com o nome do rio, acessos, interse¢cdes e passarelas;

e Indicacdo de bueiros, caixas coletoras, pocos de visita, postes, elementos de

sinalizacdo verticais, etc;

6.2 Projeto de Terraplenagem.

O projeto de terraplenagem devera ser desenvolvido com base nas informagbes
fornecidas pelos estudos geotécnicos bem como nos dados fornecidos pelos projetos
geometrico e de drenagem, e devera contemplar todas as necessidades de escavacdes e

aterros, zonas de empréstimos e bota-fora.

O Projeto de Terraplenagem (quando necessario e dependendo do tipo de projeto a

ser executado) devera conter:
e Secao transversal na escala de 1:100;
¢ Sondagem e volume da base;

e Demais plantas que elucidem a concepgao do projeto.

6.3 Projeto de Drenagem.

Deverdo ser projetados todos os dispositivos necessarios para a micro-drenagem
das areas de intervencdo, bem como complemento ou adequagdes, se necessarias, para a
via existente. Todos os novos dispositivos indicados no projeto deverao ser compativeis com

os dispositivos existentes.
O projeto de drenagem devera conter nno minimo:

e Planta baixa com a localizagdo das intervengbes de drenagem projetadas e
existentes, indicando comprimentos, didmetros, inclinacdo e sentido de

escoamento das tubulagoes;
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¢ Perfil longitudinal para as redes de drenagem quando for o caso;

e Detalhamentos de bueiros, pogos de visita, meio-fio, linha d’agua, drenos

subterraneos, caixas coletoras;

¢ Indicar diametros, materiais e declividades das tubulagbes existentes e a serem

projetadas, bem como cotas de entrada e saida de todas as caixas coletoras.

e Prever no orgamento servigos de recuperagao nos elementos de drenagem pluvial

existentes quando necessario.

¢ Quantitativo de areas de escavacéo e reaterro com material de empréstimo.

6.4 Projeto de Pavimentacao.
O Projeto de Pavimentagéao de Ciclovias e Calgadas devera conter no minimo:
¢ Planta baixa cotada indicando as areas a pavimentar;

e Secgado Transversal tipo, indicando a estrutura do pavimento e respectivas

dimensoes;

¢ Cortes esquematicos indicando as camadas de pavimentagao.

6.5 Projeto de lluminagao.

O projeto de iluminagdo para as ciclovias obedecera as normas pertinentes da

prefeitura e da concessionaria de distribuicao de energia elétrica (CEEE).

7. PLANILHA ORGAMENTARIA E CRONOGRAMA.

Devera ser detalhada e discriminada em itens individuais para cada projeto
especifico, apresentando as respectivas quantidades e pregos; que permita a elaboracio do

edital das obras, tendo como referencial a tabela de valores do SINAPI desonerado.
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Apresentar a planilha or¢gamentaria segmentada por intervencdo e planilha
orcamentaria global com agrupamento de servicos de mesmo custo e mesma natureza,

ambas com indicacido da data base orgamentaria e do n° da ART de orgamento.

Devera ser apresentado a definigdo dos custos unitarios dos servigcos do orgamento

conforme os critérios elencados abaixo, respeitando a seguinte ordem de preferéncia:
1°) Valores das composicdes do SINAPI;
2°) Valores sem BDI do SICRO;

3°) Tabela de referéncia formalmente aprovada por érgao ou entidade da administracao

publica federal, estadual ou municipal, ou concessionarias de servigos publicos;

4°) Utilizagdo de composicdes SINAPI com a substituicdo por insumos com custo definido
pela mediana de cotagbes de mercado (pesquisa com cotacdo de no minimo 03
orcamentos, constando informagdes de nome da empresa, CNPJ, telefone, nome do contato

e data)

5°) Valor da mediana de pesquisa de mercado com 03 cotagbes para o item de servigo,

conforme os mesmos requisitos citados no item anterior.

Devera constar, nos orgamentos, coluna indicando a referéncia de custo adotada

para cada item.

Devera também ser apresentado o cronograma fisico financeiro de cada projeto

especifico e um por metas de projetos finais.

8. PLANO DE EXECUGAO.

Deverao ser considerados, no minimo, os seguintes itens:
e Sugestdes de prazo e época de inicio e término das obras;
o Sugestdes de acesso a exploragdo de materiais e utilizagdo na obra;
o Condicdes de desvio de trafego durante a construgao;

¢ Indicacao de sinalizagao na fase de execucgao da obra;
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o Relacdo do equipamento minimo necessario;
o Relacdo do pessoal técnico necessario;
e Cronograma fisico;

e Quadro resumo das distancias de transportes locais e comerciais para fins de

orgamento.

9. INFORMAGOES DISPONIVEIS

As informacdes deverao ser buscadas na Unidade de Gerenciamento de Projetos,
Secretaria de Gestao da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria de Qualidade Ambiental e
SANEP.

Os Projetos deverdo observar o Plano Diretor Municipal, a legislagcao ambiental

brasileira, Plano de Macro e Microdrenagem Municipal, no que for aplicavel.

10. SERVIGOS GRAFICOS E ENTREGA DE ARQUIVOS

Os resultados das atividades ja relacionadas deverdo estar consubstanciados em
relatorios das metas dos projetos, apresentando as solugdes técnicas, sem exclusdo de

outras que a consultoria julgar importante:
Metas de entrega dos Projetos Executivos do presente Termo de Referéncia:
1. Estudos e Levantamentos (diagnéstico)
2. Projetos Executivos (verséao preliminar)
3. Projetos Executivos Final

Ap6s aprovagao do Projeto Final de Engenharia (projeto executivo), a verséao final de
todos os estudos, levantamentos e projetos (conjuntamente com todos os demais
elementos que o integram), objeto deste termo de referéncia, deverdo ser entregues

também em meio eletrénico, gravados em um CDR/W.
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O relatério consolidado dos produtos devera ser entregue a contratante em meio

digital (CD) e mais duas copias em papel, devidamente rubricadas e assinadas pelo

responsavel, com as seguintes especificagdes:

Textos: deverdo ser entregues em meio fisico e digital (Formato .doc e PDF);
Formato das folhas A4; Fonte de texto com formato Arial de tamanho 12, justificado;
Paginas numeradas; As referéncias bibliograficas e o indice deverdao estar
consoantes as normas da ABNT e os anexos deverdo estar referenciados no texto

principal,

As pecas graficas: deverao ser apresentadas em meio fisico e digital (formado .dwg

e PDF) em escala adequada.

Obs.: Os projetos a serem entregues deverao ser previamente aprovados pelos

respectivos Orgaos Competentes.

11. PERFIL DA CONSULTORIA

Para a execuc¢ao dos trabalhos a equipe da empresa de consultoria devera ser

formada por um coordenador e profissionais do quadro préprio e/ou por profissionais e

pessoas juridicas por ela contratados, contemplando as areas de engenharia, arquitetura,

economia e meio ambiente com os seguintes especialistas:

Equipe Chave:

Coordenador do Projeto: um engenheiro civil com experiéncia em infraestrutura

viaria;

Engenheiro Civil com experiéncia em Projetos Geométricos e Terraplenagem;
Engenheiro Civil com experiéncia em Projeto de Pavimentagéo;

Engenheiro Civil com experiéncia em Drenagem Urbana;

Arquiteto e Urbanista com experiéncia em Projetos Urbanisticos;

Equipe de Apoio:

Engenheiro Civil com experiéncia em planilhas orgamentarias;
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e Engenheiro Eletricista com experiéncia em redes de alta e baixa tenséo;
e Topografo e auxiliares de topografia com experiéncia na atividade;
e Laboratorista e auxiliares de laboratério com experiéncia na atividade;

Devera ser demonstrada a capacidade técnica da equipe chave mediante a
apresentacdo de comprovante de conclusdo de curso superior de cada um dos
componentes e de atestado(s) ou certiddao (6es) de capacidade técnica — profissional,
emitido (s) por 6rgao e/ou entidade (s) publica (s) e/ou entidade (s) particular (es), registrado

(s) no Conselho de Classe pertinente, quando aplicavel, de acordo com servigos.

12. SUPERVISAO E PRAZO DE ENTREGA

O 6rgao responsavel pela supervisdao € a Unidade de Gerenciamento de Projetos

(UGP). A relagao com a empresa dar-se-a na forma definida nas Condi¢des do Contrato.

O prazo de entrega dos servigos descritos neste Termo de Referéncia é de 6 (seis)

meses a contar da data da assinatura do contrato.

A contratada devera entregar uma versao preliminar (relatério parcial). A UGP
coordenara a analise dos produtos, que sera feita de forma articulada com os demais 6érgaos
publicos relacionados aos produtos, conforme decisdo da UGP, como a Secretaria de
Gestao da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria de Obras e Servigos Urbanos, Servico

Autdbnomo de Saneamento de Pelotas (SANEP) e Secretaria de Qualidade Ambiental, etc.

Serdo realizadas reunides mensais de avaliagdo e acompanhamento dos trabalhos
entre a Administragdo Municipal e a contratada para discusséo e definicido das alternativas

das diversas intervencgdes.

13. PAGAMENTO DOS SERVICOS
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O pagamento dos servigos ocorrera conforme o cronograma obedecendo a

conclusdo e apresentacao dos produtos finais.

14. INFORMAGOES COMPLEMENTARES

o Atender as diretrizes gerais para elaboragdo de projetos do programa “PAC 2
Mobilidade Médias Cidades” (item 7 do Anexo | da Portaria 328).

o Apresentar as ART necessarias de execugao (levantamentos, sondagens, ensaios,
etc.), projeto (terraplenagem, projeto geométrico, pavimentagdo, drenagem pluvial,

acessibilidade, iluminacao, instalacdes elétricas, etc.) e orgamento.

e Apresentar o memorial descritivo com detalhamento da especificagdo de todos os
servigos e materiais previstos e com numeragdo compatibilizada com a da planilha

orcamentaria segmentada por intervencgao.

e Apresentar memoria de calculo detalhada para definicdo de cada quantitativo de
projeto (em arquivo eletrdnico desprotegido em formato XLS e em via impressa e
assinada pelo responsavel técnico), inclusive com tabelas com indicacdo dos
calculos de estaca a estaca e eventuais detalhamentos graficos complementares

necessarios.

Mauro Gastal Viana

Eng. Civil - UGP



