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ANEXO | - CADERNO DE ENCARGOS

Obras de reforma do patio e sistema de drenagem pluvial da EMEF DOUTOR
ALCIDES DE MENDONCA LIMA, Rua Padre Diogo Feijo, n° 213 — Bairro Fragata,
Pelotas — RS, CEP 96030-280.

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condigbes
administrativas e técnicas a serem observadas na execucio das obras e servigos
objeto da presente licitagao.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:

01. do prazo de execucao

02. da execucgao da obra

03. da fiscalizacao

04. do recebimento das obras e servigos
05. das aplicagdes das normas técnicas

01. DO PRAZO DE EXECUGAO

1.1. Nao serdo computados, nos prazos contratuais, os dias impraticaveis
em razao de fortes chuvas ou de calamidade publica, devidamente comprovados
pela fiscalizagao e registrados, por esta, no Livro de Ocorréncias Diarias. O prazo
de execugao esta previsto nos cronogramas fisico-financeiro de cada obra, que se
integra a este processo. O prazo para a conclusao das obras sera contado a partir
do quinto dia util, da emissdo da Ordem de servico por parte da fiscalizagao.

1.2. As metas minimas previstas no cronograma da obra devem ser
aferidas mensalmente.
Aqueles percentuais que n&do forem cumpridos conforme previsdes
iniciais serao passiveis de multa. O valor da multa a ser aplicada sera de 1% (um
por cento) ao dia sobre o valor dos servigos em mora.

02. DA EXECUGAO DA OBRA

2.1. O proponente devera estudar, minuciosamente, o Caderno de Encargos, os
projetos, as especificagbes técnicas, o orgamento, o cronograma fisico —
financeiro e demais exigéncias deste processo para solicitar esclarecimentos,
comunicar ou apontar possiveis erros, omissdes ou transgressdes as normas
técnicas, regulamentos ou posturas das leis em vigor, por escrito, antes da
apresentacao da proposta.
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2.2. Nao havendo comunicagao escrita, conforme estabelecido acima, o
proponente declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece este
processo e toda a sua documentacgao.

2.3. A CONSTRUTORA obriga-se a executar as obras e 0s servigos
rigorosamente de acordo com, o caderno de encargos, os projetos, detalhes,
especificagdes técnicas e o valor global de cada obra e servigos dando-lhes um
desenvolvimento que permita o integral cumprimento ao Cronograma Fisico-
Financeiro.

2.4. A CONSTRUTORA mantera, com tempo integral, no canteiro de obra
um mestre de obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser
pessoa idonea e de experiéncia técnica comprovada.

2.5. A CONSTRUTORA, quando se propuser a oferecer refeicbes e/ou
alojamento ao seu pessoal, respondera pelas condi¢des de saude, higiene e
conforto.

2.6. O uso, na execugao dos servigos, objeto desta licitagdo, de métodos
sujeitos a “royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigara exclusivamente
a CONSTRUTORA.

2.7. O uso indevido de patentes, na execucdo da obra e servigos, sera de
exclusiva responsabilidade da CONSTRUTORA.

2.8. A contratada sera responsavel pela guarda de todo o material no
canteiro da obra. Os servigos de ronda sdo encargos da CONSTRUTORA.

2.9. A CONSTRUTORA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar a fiscalizacdo, por escrito, qualquer anormalidade verificada na
execucao da obra ou servigos, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como
também comunicar qualquer fato que possa resultar em risco por falta de
seguranga e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

2.10. Cabera a CONSTRUTORA, todo o planejamento da execugdo das
obras os seus aspectos administrativos e técnicos.

2.11. A CONSTRUTORA mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e
a disposicéo da Fiscalizagao, os seguintes documentos:

a. livro de Ocorréncias Diarias;

b. o registro de altera¢des regularmente autorizadas;
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c. o arquivo ordenado de relatérios, pareceres e demais documentos
administrativos da obra;

d. o cronograma Fisico-Financeiro;

e. comprovante da matricula da obra na RECEITA FEDERAL,;

f. ART dos projetos e execugao da obra;

g. projetos completos e especificagdes técnicas;

h. servigos que eventualmente serdo contratados.

OBS: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada
semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica caracterizara a
auséncia de acompanhamento técnico passivel de punicdo por parte da
CONTRATANTE.

2.12. Os documentos relacionados no item anterior constituirdo o processo
da obra, que deve permanecer no canteiro durante a sua execucdo, a ser
arquivado pela Prefeitura Municipal, apés a conclusdo da mesma.

2.13. No livro de ocorréncias diarias, serdo lancadas diariamente, pela
empreiteira, todas as ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, entradas
e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc. A Fiscalizagdo compete visar,
semanalmente, as ocorréncias diarias registradas, emitindo parecer conclusivos
sobre as mesmas, quando necessaria.

2.14. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execugado de obras e servigcos distintos
daqueles abrangidos pelo contrato da obra em questao.

2.15. A CONSTRUTORA exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados pelas
firmas de que trata o item anterior. As responsabilidades serdo exclusivamente
das firmas contratadas.

2.16. Na hipotese prevista no item anterior, a CONSTRUTORA, nao podera
opor quaisquer dificuldades a execugao da obra e servigcos com relagdo a mao-de-
obra e as entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos no canteiro da
obra.

2.17. Cabe a CONSTRUTORA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a
ela adjudicados, a manutencdo e seguranca de todas as obras localizadas no
canteiro de sua responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas, correndo
assim, a sua conta, as despesas com reparos ou recomposicdo de eventuais
danos causados as mesmas. Apos a conclusao de toda a obra ou servigos, se
extingue o prazo desta responsabilidade, quando sera emitido o “Termo Provisério
de Recebimento da Obra”.
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2.18. Correrao a conta da CONSTRUTORA ou de seu segurador, a
reparacao de danos causados a terceiros em decorréncia das obras e servicos.

2.19. Correrdao a conta da CONSTRUTORA todas as despesas relativas a
protecdo, tapumes e vigilancias das obras provisorias e permanentes.

2.20. Na conclusdo das obras e servicos objeto deste contrato, a
CONSTRUTORA, devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e as
obras provisérias de qualquer espécie, entregando os servicos com o local, bem
como as areas contidas limpas e em condicdes uso imediatas.

2.21. Recebido o aviso de conclusdo dos trabalhos e independente das
demais providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente emitida na
sua plena posse, com todos 0s seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no
local das obras e servicos que possam apresentar interesse cientifico,
mineraldgico, arqueoldgico ou outros a critério da Prefeitura deverao ser alvo de
imediata comunicacgao a fiscalizagcao, para as providéncias cabiveis.

2.23. A Contratada devera dispor, para o acompanhamento técnico das
obras e servigos, de um engenheiro ou arquiteto, habilitados, que emitira uma
ART/CREA ou RRT/CAU, devidamente recolhida no 6rgao correspondente, com o
registro do objeto do contrato. Este técnico sera obrigatoriamente aquele
indicado quando do julgamento da habilitacdo técnica da empresa

CONSTRUTORA no processo licitatorio.

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de
interferéncia nas atividades desenvolvidas pela escola. Aquelas dependéncias
existentes que eventualmente exijam intervengcdes devem ser isoladas de forma a
que as demais possam seguir funcionando normalmente. Para tanto a
CONSTRUTORA devera prever um isolamento hermético de forma a impedir a
entrada de poeira e ruido extremo nas dependéncias em uso.

03. DA FISCALIZAGAO

Toda a relacdo da CONSTRUTORA sera feita através do fiscal nomeado
com o Responsavel Técnico pela execucao da obra. Este responsavel técnico
sera aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos. Somente os
assuntos relacionados a retengdes, caugdes, garantias, descontos e fornecimento
de CND serao fiscalizados pela SMED.
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3.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONSTRUTORA perante a
Prefeitura, todos os trabalhos estardo sujeitos a mais ampla irrestrita fiscalizagao,
a qualquer hora, em toda a area abrangida pelo canteiro, por pessoas
devidamente credenciadas.

3.2. Cumpre a fiscalizagdo manter os originais dos registros pertinentes a
todas as medicbes realizadas.

3.3. O inicio e desenvolvimento das obras e servicos levardo em conta as
condigbes climaticas previstas, cabendo a CONSTRUTORA reorganizar o
andamento dos trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova
proposta pela contratante.

3.4. As instrucbes e demais comunicagbes da Fiscalizacdo a
CONSTRUTORA devem ser expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro
no livro de ocorréncias diarias.

3.5. Qualquer erro ou omissdo na execucdo da obra ou servigos,
constatado pela Fiscalizagdo ou pela prépria CONSTRUTORA, obrigara a
segunda a proceder por sua conta e risco, a corre¢gao, remogao ou nova execugao
das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte de insuficiéncia dos
levantamentos.

3.6. A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execugdo das
obras e servigos obrigara a CONSTRUTORA a fazer a comunicagao escrita dos
fatos, cabendo a Fiscalizacdo opinar sobre os mesmos, tomar decisado final e
providenciar a sua solugao sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de
Encargos sobre as atribuigdes e responsabilidade da CONSTRUTORA.

3.7. Os pedidos de prorrogagcdo de prazo por parte da CONSTRUTORA
serao encaminhados a Fiscalizagao, que emitira, a luz dos registros efetuados no
Livro de Ocorréncias, parecer sobre o0 mesmo e os encaminhara a autoridade
superior, que tomara a decisao cabivel ao caso.

3.8. A Fiscalizacdo, em presenca da inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento imediato de
qualquer empregado da Contratada.

3.9. A Fiscalizagao promovera as medi¢gdes com a presenga e participacao
de representante da contratada, cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com
visto da Fiscalizacao, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.

3.10. Compete a Fiscalizagdo resolver as duvidas expostas pela
CONSTRUTORA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas.
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3.11. Compete a Fiscalizagdo, autorizar a retirada de maquinas e
equipamentos considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as
exigéncias contratuais.

3.12. A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da
Fiscalizag&do, importara na aplicagdo de multas contratuais relacionadas com o
andamento das
obras e servicos, e no desconto, nas faturas, das despesas que a
CONSTRUTORA tenha dado causa, por agao ou omissao.

3.13. A Fiscalizagado podera determinar a paralisacdo das obras por razao
relevante de ordem técnica, climatica, de seguranga ou por motivos da
inobservancia e/ou desobediéncia as ordens e instrucbes, cabendo a
CONSTRUTORA, todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisagdo, e
estando incluidas, as despesas dos servicos a serem efetuados, materiais € mao-
de-obra. A determinagdo vigorara enquanto persistir as razdes da decisao,
cabendo a fiscalizagao formalizar a sua suspensao.

3.14. No periodo de execucao das obras deverdo ser executados os
trabalhos de reparos, consertos, reconstrucio e retificacdo de defeitos ou falhas
verificadas pela Fiscalizacdo, correndo a conta da CONSTRUTORA todas as
despesas decorrentes desta atividade.

3.15. Os membros da equipe técnica da CONSTRUTORA somente poderao
ser substituidos com autorizagao expressa da Prefeitura.

3.16. A CONSTRUTORA, podera discordar de qualquer ato de
Fiscalizagdo, devendo, para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (trés)
dias da ocorréncia do ato questionado, através de uma “Reclamacgao” dirigida a
autoridade superior ( Secretario e/ou Prefeita ).

3.17. Recebida a “Reclamacgao”, a autoridade decidira no prazo de 5 (cinco)
dias, a procedéncia do ato .

3.18. A existéncia de uma “Reclamacgao” ndo podera, em hipétese alguma,
justificar a paralisagédo, por parte da contratada, das obras e servigos que lhes
foram adjudicados, ressalvada a etapa da obra e/ou servico que deu origem a
questao.

3.19. Julgada improcedente a “Reclamacdo”, a CONSTRUTORA arcara com todos
os 6nus e encargos decorrentes da paralisagéo da etapa da obra e/ou servigo.
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04. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1. O recebimento das obras e servicos sera feito pelo fiscal responsavel
pela obra ou por uma comissdo de recebimento formada a critério da
Administracdo Municipal.

4.2. O fiscal da obra ou a comissdo de recebimento adotara o seguinte
procedimento:

4.2.1. Verificara se as obras e servigos foram executados de acordo com as
disposi¢cdes do Caderno de Licitagdo, projetos, detalhes, especificagbes técnicas,
caderno de encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade comunicara
diretamente a CONSTRUTORA para que tome as providéncias, nao liberando a
ultima parcela do pagamento, nem fornecendo o Termo de Recebimento
Provisério até que as providéncias tenham sido tomadas;

4.2.2. Nao ocorrendo irregularidade, assinara o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera anexado ao processo original, podendo ser liberada a ultima
parcela do cronograma fisico-financeiro;

4.2.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo
de Recebimento Provisério e a obra ndo apresentar problemas construtivos ou de
acabamento, apresentado pela CONSTRUTORA, sera emitido o “Termo Definitivo
de Recebimento da Obra”;

4.2.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisorio, se apresentar
alguma irregularidade na obra, comunicado a CONSTRUTORA e esta n&do tomar
providéncias, a Prefeitura podera reter o pagamento da importancia relativa a
“‘Retencao da Garantia de Fiel Execugao da Obra e Servigos”, mandar executar os
reparos por terceiros a conta da CONSTRUTORA pagos com a retencdo e
ingresso em juizo com a competente acao de perdas e danos, tudo sem prejuizo
das sancdes previstas no item referente ao inadimplemento contratual.

4.3. O recebimento definitivo n&o acarretara, de modo algum, a exoneragao
da CONSTRUTORA e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por
futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execucéo das obras e servigos
convencionados e dados como aceitos.

4.4. Podera a Fiscalizagao, em qualquer caso de seu interesse e desde que
ndo haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspens&o de
qualquer clausula do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilizagao
imediata de qualquer parte das areas ou instalacbes da obra que permitirem seu
uso.
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4.5. O pagamento sera efetuado por etapas de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, ndo podendo antecipar parcelas de pagamento e a contratante,
tendo disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis para
efetuar os pagamentos, das etapas concluidas conforme medi¢gdes. Como se
tratam de obras financiadas por organismos internacionais, através do Governo
Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse dos recursos. Fica, pois, a
CONTRATADA também solidaria e submissa aos critérios e prazos constantes do
referido acordo.

4.6. Sendo necessario algum servigo ndo previsto no presente processo, ou
modificagdes, para mais ou para menos, a empresa contratada so podera
executa-lo com autorizagédo prévia, por escrito da fiscalizagdo. O pagamento ou
dedugdo das modificagdes sera regulado pela aplicagdo dos precos unitarios
fornecidos pela contratada no ato da licitagdo, caso n&o conste nos pregos
unitarios sera considerado o pre¢o de mercado na ocasiao da autorizagao.

05. DAS APLICAGOES DAS NORMAS TECNICAS

5.1. Para a fixagao dos critérios que norteardo a elaboragao dos métodos
de execugao das obras e servicos e as diretrizes para o controle técnico, €
obrigatéria a aplicagdo das instrucbes deste Caderno de Encargos, das
especificagdes técnicas e dos projetos e das Normas da ABNT aplicaveis ao caso.
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