



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MEM/003398/2018 – Tomada de Preços nº 02/2018 (Construção CRAS Getúlio Vargas) SEPLAG/SAS

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 04

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta e três minutos, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 011, de 20 de março de 2018, para responder ao Pedido de Esclarecimento realizado pela empresa D & S Construções, acerca do item 3.1 do Anexo 3 – Orçamento, do Edital de Licitação referente à Tomada de Preços 02/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para construção do prédio do Centro de Referência em Assistência Social Getúlio Vargas, sito à Rua XV, s/nº, Bairro Três Vendas no município de Pelotas/RS. A empresa realizou o seguinte pedido de esclarecimento: *“As 3 colunas de PREÇO C/ BDI do Orçamento estão considerando para M.O. 10,680% e para MAT 37,029%. O item 3.1 - Locação da obra (execução de gabarito) está com seu valor de CUSTO M.O. de R\$ 3,52, mas não seria R\$ 1,45 para fechar no total de custo? Aguardamos esclarecimentos. Obrigado. A/C Diego Vilela da Silveira. Sócio Proprietário.”* A Comissão Especial de Licitações informa, primeiramente, que está adotando para esta resposta o item 1.3 da Planilha Orçamentária, e não o item 3.1, a que se refere a Solicitante, visto que o item 1.3 é que se refere a Locação da obra (execução de gabarito). No mérito, informa que está correto o entendimento da empresa D & S Construções, visto que para fechar o valor total do item que é R\$ 918,00 (novecentos e dezoito reais) o valor do Custo de M.O. é de R\$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos). Salientamos que não será realizada a correção na planilha, visto que a presente licitação será realizada por Empreitada por Preço Global, não sendo de suma importância para o julgamento o valor unitário a que se refere o Solicitante, assim como não haverá alteração do valor global da licitação. Após isso, a Comissão encerrou a reunião. E, nada mais a constar, foi lavrada a presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes neste ato.

Roberto Ramalho
Presidente

Pablo Crespi
Membro

Camila Ferreira Pereira
Membro

Luciano Gomes
Membro

Zimbra

seplag.licitacoes@pelotas.rs.gov.br

Re: ESCLARECIMENTO TP 02/2018

De : D&S Construções
<desconstrucoespel@gmail.com>

Ter, 03 de abr de 2018 18:30

Assunto : Re: ESCLARECIMENTO TP 02/2018

Para : seplag licitacoes
<seplag.licitacoes@pelotas.rs.gov.br>

ESCLARECIMENTOS:

As 3 colunas de PREÇO C/ BDI do Orçamento estão considerando para M.O. 10,680% e para MAT 37,029%.

O item 3.1 - Locação da obra (execução de gabarito) está com seu valor de CUSTO M.O de R\$ 3,52, mas não seria R\$ 1,45 para fechar no total de custo ?

Aguardamos esclarecimentos.

Obrigado.

A/C

Diego Vilela da Silveira
Sócio Proprietário



Cnpj.: 14.002.474/0001-87
(53) 98445-7492
(53) 3273-8091

Em 3 de abril de 2018 15:20, <seplag.licitacoes@pelotas.rs.gov.br> escreveu:
Boa tarde Diego,

A resposta para sua solicitação já se encontra disponível em www.pelotas.com.br.

Atenciosamente,

Camila Pereira
Comissão Especial de Licitações

De: "D&S Construções" <desconstrucoespel@gmail.com>

Para: "seplag licitacoes" <seplag.licitacoes@pelotas.rs.gov.br>, "licitapelotas"