

REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS - MAR/18

META 01	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA	
Solar da Figueira	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	23,58	16,92	21,15	498,72		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	33,94	89,87	112,34	3.812,75		
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ADVOGADO	HT	4,49	157,50	196,88	883,97		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	136,33	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	326,00	6,30	7,88	2.567,25	R\$ 7.762,69	
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	8,29	16,92	21,15	175,33		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	9,33	136,33	170,41	1.589,95		
		ADVOGADO	HT	2,76	157,50	196,88	543,38		
		TOPOGRAFO	HT	3,37	136,33	170,41	574,29		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	326,00	4,48	5,60	1.825,60	R\$ 4.708,55	
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	26,94	16,92	21,15	569,78		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	49,40	89,87	112,34	5.549,50		
		ARQUITETO	HT	1,12	136,33	170,41	190,86		
		ADVOGADO	HT	1,12	157,50	196,88	220,50		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	326,00	2,50	3,13	1.018,75	R\$ 7.549,39	
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	8,98	16,92	21,15	189,93		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	31,87	136,33	170,41	5.431,06		
		ADVOGADO	HT	2,25	157,50	196,88	442,97		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	326,00	2,37	2,96	965,94	R\$ 7.029,90	
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	15,98	16,92	21,15	337,98		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	34,37	136,33	170,41	5.857,10		
		ADVOGADO	HT	2,76	157,50	196,88	543,38		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	326,00	3,94	4,93	1.605,55	R\$ 8.344,00	
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	41,28	16,92	21,15	873,07		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	2,25	136,33	170,41	383,43		
	NUMERO DE LOTES	ADVOGADO	HT	19,60	157,50	196,88	3.858,75		
	326	TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	326,00	3,29	4,11	1.340,84	R\$ 6.456,09	
								TOTAL	R\$ 41.850,62

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS -MAR/18

META 02	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA
Vila Dulce	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	13,38	16,92	21,15	283,01	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	19,26	89,87	112,34	2.163,63	
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ADVOGADO	HT	2,55	157,50	196,88	501,64	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	185,00	6,30	7,88	1.456,88	R\$ 4.405,15
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
				0,00				
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	4,70	16,92	21,15	99,49	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	5,30	136,33	170,41	902,34	
		ADVOGADO	HT	1,57	157,50	196,88	308,31	
		TOPOGRAFO	HT	1,91	136,33	170,41	325,83	
					0,00			
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	185,00	4,48	5,60	1.036,00	R\$ 2.671,96
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	15,29	16,92	21,15	323,34	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	28,03	89,87	112,34	3.149,28	
		ARQUITETO	HT	0,64	136,33	170,41	108,38	
		ADVOGADO	HT	0,64	157,50	196,88	125,21	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPESES OPERACIONAIS	UN.	185,00	2,50	3,13	578,13
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	5,10	16,92	21,15	107,78	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	18,09	136,33	170,41	3.082,09	
		ADVOGADO	HT	1,28	157,50	196,88	251,41	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPESES OPERACIONAIS	UN.	185,00	2,37	2,96	548,16
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	9,07	16,92	21,15	191,79	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	19,50	136,33	170,41	3.323,74	
ADVOGADO		HT	1,57	157,50	196,88	308,31		
TOPOGRAFO		HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	185,00	3,94	4,93	911,13	R\$ 4.734,95
7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	23,43	16,92	21,15	495,46		
	TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ARQUITETO	HT	1,28	136,33	170,41	217,62		
NUMERO DE LOTES	ADVOGADO	HT	11,12	157,50	196,88	2.189,84		
185	TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DESPESES OPERACIONAIS	UN.	185,00	3,29	4,11	760,91	R\$ 3.663,82	
						TOTAL	R\$ 23.749,67	

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS - MAR/18

META 03	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA
Rota do Sol	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	20,25	16,92	21,15	428,35	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	29,15	89,87	112,34	3.274,77	
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ADVOGADO	HT	3,86	157,50	196,88	759,15	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	280,00	6,30	7,88	2.205,00	R\$ 6.667,27
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
				0,00				
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	7,12	16,92	21,15	150,59	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	8,01	136,33	170,41	1.365,52	
		ADVOGADO	HT	2,37	157,50	196,88	466,79	
		TOPOGRAFO	HT	2,89	136,33	170,41	493,18	
					0,00			
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	280,00	4,48	5,60	1.568,00	R\$ 4.044,07
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	23,14	16,92	21,15	489,39	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	42,43	89,87	112,34	4.766,39	
		ARQUITETO	HT	0,96	136,33	170,41	163,94	
		ADVOGADO	HT	0,96	157,50	196,88	189,39	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	280,00	2,50	3,13	875,00
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	7,71	16,92	21,15	163,13	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	27,37	136,33	170,41	4.664,72	
		ADVOGADO	HT	1,93	157,50	196,88	380,56	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	280,00	2,37	2,96	829,64
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	13,73	16,92	21,15	290,28	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	29,52	136,33	170,41	5.030,59	
		ADVOGADO	HT	2,37	157,50	196,88	466,79	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	280,00	3,94	4,93	1.379,00
7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	35,46	16,92	21,15	749,87		
	TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ARQUITETO	HT	1,93	136,33	170,41	329,41		
NUMERO DE LOTES	ADVOGADO	HT	16,83	157,50	196,88	3.314,19		
280	TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	280,00	3,29	4,11	1.151,64	R\$ 5.545,12	
						TOTAL	R\$ 35.945,28	

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS -MAR/18

META 04	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA
Rua 1e2 Santa Terezinha	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	19,39	16,92	21,15	409,99	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	27,90	89,87	112,34	3.134,46	
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ADVOGADO	HT	3,69	157,50	196,88	726,67	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESpesas Operacionais	UN.	268,00	6,30	7,88	2.110,50	R\$ 6.381,61
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	13,02	16,92	21,15	275,31	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	5,36	136,33	170,41	913,41	
		ADVOGADO	HT	5,70	157,50	196,88	1.122,78	
		TOPOGRAFO	HT	2,74	136,33	170,41	466,93	
		DESpesas Operacionais	UN.	268,00	4,41	5,51	1.477,48	R\$ 4.255,92
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	6,82	16,92	21,15	144,14	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	7,67	136,33	170,41	1.307,07	
		ADVOGADO	HT	2,27	157,50	196,88	446,71	
		TOPOGRAFO	HT	2,77	136,33	170,41	472,04	
		DESpesas Operacionais	UN.	268,00	4,48	5,60	1.500,80	R\$ 3.870,76
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	22,15	16,92	21,15	468,41	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	40,61	89,87	112,34	4.562,16	
		ARQUITETO	HT	0,92	136,33	170,41	156,95	
		ADVOGADO	HT	0,92	157,50	196,88	181,32	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESpesas Operacionais	UN.	268,00	2,50	3,13	837,50	R\$ 6.206,34
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	7,38	16,92	21,15	156,13	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	26,20	136,33	170,41	4.464,82	
		ADVOGADO	HT	1,85	157,50	196,88	364,22	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESpesas Operacionais	UN.	268,00	2,37	2,96	794,08	R\$ 5.779,25
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	13,14	16,92	21,15	277,85	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	28,26	136,33	170,41	4.815,02	
		ADVOGADO	HT	2,27	157,50	196,88	446,71	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESpesas Operacionais	UN.	268,00	3,94	4,93	1.319,90	R\$ 6.859,48
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	33,94	16,92	21,15	717,75	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	1,85	136,33	170,41	315,26	
	NUMERO DE LOTES	ADVOGADO	HT	16,11	157,50	196,88	3.172,25	
	268	TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESpesas Operacionais	UN.	268,00	3,29	4,11	1.102,28	R\$ 5.307,54
							TOTAL	R\$ 38.660,90

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS -MAR/18

META 05	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA	
Barragem	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	4,49	16,92	21,15	94,86		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	6,46	89,87	112,34	725,14		
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ADVOGADO	HT	0,85	157,50	196,88	168,13		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	62,00	6,30	7,88	488,25	R\$ 1.476,38	
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	3,01	16,92	21,15	63,68		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	1,24	136,33	170,41	211,31		
		ADVOGADO	HT	1,32	157,50	196,88	259,68		
		TOPOGRAFO	HT	0,63	136,33	170,41	108,04		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	62,00	4,41	5,51	341,81	R\$ 984,52	
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	1,58	16,92	21,15	33,35		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	1,77	136,33	170,41	302,31		
		ADVOGADO	HT	0,53	157,50	196,88	103,36		
		TOPOGRAFO	HT	0,64	136,33	170,41	109,24		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	62,00	4,48	5,60	347,20	R\$ 895,46	
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	5,12	16,92	21,15	108,37		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	9,40	89,87	112,34	1.055,42		
		ARQUITETO	HT	0,21	136,33	170,41	36,30		
		ADVOGADO	HT	0,21	157,50	196,88	41,93		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	62,00	2,50	3,13	193,75	R\$ 1.435,77	
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	1,71	16,92	21,15	36,12		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	6,06	136,33	170,41	1.032,87		
		ADVOGADO	HT	0,43	157,50	196,88	84,26		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	62,00	2,37	2,96	183,71	R\$ 1.336,97	
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	3,04	16,92	21,15	64,28		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	6,54	136,33	170,41	1.113,99		
		ADVOGADO	HT	0,53	157,50	196,88	103,36		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	62,00	3,94	4,93	305,35	R\$ 1.586,97	
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	7,85	16,92	21,15	166,05		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	0,43	136,33	170,41	72,94		
	NUMERO DE LOTES		ADVOGADO	HT	3,73	157,50	196,88	733,95	
	62		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPESES OPERACIONAIS	UN.	62,00	3,29	4,11	255,01	R\$ 1.227,94
							TOTAL	R\$ 8.944,02	

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS - MAR/18

META 06	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA
22 de Maio	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	23,15	16,92	21,15	489,54	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	33,32	89,87	112,34	3.742,54	
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ADVOGADO	HT	4,41	157,50	196,88	867,63	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	320,00	6,30	7,88	2.520,00	R\$ 7.619,71
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	15,54	16,92	21,15	328,73	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	6,40	136,33	170,41	1.090,64	
		ADVOGADO	HT	6,81	157,50	196,88	1.340,52	
		TOPOGRAFO	HT	3,27	136,33	170,41	557,59	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	320,00	4,41	5,51	1.764,16	R\$ 5.081,65
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	8,14	16,92	21,15	172,10	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	9,16	136,33	170,41	1.560,64	
		ADVOGADO	HT	2,71	157,50	196,88	533,33	
		TOPOGRAFO	HT	3,31	136,33	170,41	563,73	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	320,00	4,48	5,60	1.792,00	R\$ 4.621,80
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	26,44	16,92	21,15	559,29	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	48,49	89,87	112,34	5.447,38	
		ARQUITETO	HT	1,10	136,33	170,41	187,28	
		ADVOGADO	HT	1,10	157,50	196,88	216,37	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	320,00	2,50	3,13	1.000,00	R\$ 7.410,32
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	8,82	16,92	21,15	186,44	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	31,28	136,33	170,41	5.331,03	
		ADVOGADO	HT	2,21	157,50	196,88	434,90	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	320,00	2,37	2,96	948,16	R\$ 6.900,52
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	15,69	16,92	21,15	331,76	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	33,74	136,33	170,41	5.749,22	
		ADVOGADO	HT	2,71	157,50	196,88	533,33	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	320,00	3,94	4,93	1.576,00	R\$ 8.190,32
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	40,52	16,92	21,15	857,00	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	2,21	136,33	170,41	376,44	
	NUMERO DE LOTES	ADVOGADO	HT	19,24	157,50	196,88	3.787,68	
	320	TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	320,00	3,29	4,11	1.316,16	R\$ 6.337,28
						TOTAL	R\$ 46.161,60	

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS - MAR/18

META 07	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA	
Vila Francesa	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	34,72	16,92	21,15	734,31		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	49,97	89,87	112,34	5.613,87		
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ADVOGADO	HT	6,61	157,50	196,88	1.301,54		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	480,00	6,30	7,88	3.780,00	R\$ 11.429,72	
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	23,31	16,92	21,15	493,09		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	9,60	136,33	170,41	1.635,97		
		ADVOGADO	HT	10,21	157,50	196,88	2.010,88		
		TOPOGRAFO	HT	4,91	136,33	170,41	836,39		
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	480,00	4,41	5,51	2.646,24	R\$ 7.622,56	
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	12,21	16,92	21,15	258,16		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	13,74	136,33	170,41	2.340,96		
		ADVOGADO	HT	4,06	157,50	196,88	800,10		
		TOPOGRAFO	HT	4,96	136,33	170,41	845,59		
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	480,00	4,48	5,60	2.688,00	R\$ 6.932,81	
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	39,67	16,92	21,15	838,94		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	72,74	89,87	112,34	8.171,02		
		ARQUITETO	HT	1,65	136,33	170,41	281,01		
		ADVOGADO	HT	1,65	157,50	196,88	324,65		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	480,00	2,50	3,13	1.500,00	R\$ 11.115,61	
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	13,22	16,92	21,15	279,65		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	46,93	136,33	170,41	7.996,63		
		ADVOGADO	HT	3,31	157,50	196,88	652,25		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	480,00	2,37	2,96	1.422,24	R\$ 10.350,76	
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	23,53	16,92	21,15	497,64		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	50,61	136,33	170,41	8.623,92		
		ADVOGADO	HT	4,06	157,50	196,88	800,10		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	480,00	3,94	4,93	2.364,00	R\$ 12.285,66	
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	60,78	16,92	21,15	1.285,50		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	3,31	136,33	170,41	564,58		
	NUMERO DE LOTES		ADVOGADO	HT	28,86	157,50	196,88	5.681,62	
	480		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	480,00	3,29	4,11	1.974,24	R\$ 9.505,93
							TOTAL	R\$ 69.243,05	

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS -MAR/18

META 08	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA	
Vila Perez	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	32,48	16,92	21,15	686,89		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	46,75	89,87	112,34	5.251,35		
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ADVOGADO	HT	6,18	157,50	196,88	1.217,48		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	449,00	6,30	7,88	3.535,88	R\$ 10.691,59	
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	21,81	16,92	21,15	461,26		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	8,98	136,33	170,41	1.530,31		
		ADVOGADO	HT	9,55	157,50	196,88	1.880,94		
		TOPOGRAFO	HT	4,59	136,33	170,41	782,37		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	449,00	4,41	5,51	2.475,34	R\$ 7.130,22	
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	11,42	16,92	21,15	241,49		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	12,85	136,33	170,41	2.189,81		
		ADVOGADO	HT	3,80	157,50	196,88	748,32		
		TOPOGRAFO	HT	4,64	136,33	170,41	791,06		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	449,00	4,48	5,60	2.514,40	R\$ 6.485,08	
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	37,10	16,92	21,15	784,75		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	68,04	89,87	112,34	7.643,37		
		ARQUITETO	HT	1,54	136,33	170,41	262,95		
		ADVOGADO	HT	1,54	157,50	196,88	303,78		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	449,00	2,50	3,13	1.403,13	R\$ 10.397,97	
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	12,37	16,92	21,15	261,58		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	43,90	136,33	170,41	7.480,28		
		ADVOGADO	HT	3,10	157,50	196,88	610,12		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	449,00	2,37	2,96	1.330,39	R\$ 9.682,37	
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	22,01	16,92	21,15	465,49		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	47,34	136,33	170,41	8.067,01		
		ADVOGADO	HT	3,80	157,50	196,88	748,32		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	449,00	3,94	4,93	2.211,33	R\$ 11.492,15	
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	56,86	16,92	21,15	1.202,48		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	3,10	136,33	170,41	528,11		
	NUMERO DE LOTES		ADVOGADO	HT	27,00	157,50	196,88	5.314,64	
	449		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPESES OPERACIONAIS	UN.	449,00	3,29	4,11	1.846,74	R\$ 8.891,97
								TOTAL	R\$ 64.771,33

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS - MAR/18

META 09	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA	
Corredor do Contorno	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	12,37	16,92	21,15	261,60		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	17,80	89,87	112,34	1.999,95		
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ADVOGADO	HT	2,36	157,50	196,88	463,64		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	171,00	6,30	7,88	1.346,63	R\$ 4.071,82	
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	8,31	16,92	21,15	175,67		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	3,42	136,33	170,41	582,81		
		ADVOGADO	HT	3,64	157,50	196,88	716,43		
		TOPOGRAFO	HT	1,75	136,33	170,41	298,05		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	171,00	4,41	5,51	942,72	R\$ 2.715,69	
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	4,35	16,92	21,15	91,96		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	4,89	136,33	170,41	834,00		
		ADVOGADO	HT	1,45	157,50	196,88	285,08		
		TOPOGRAFO	HT	1,77	136,33	170,41	301,29		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	171,00	4,48	5,60	957,60	R\$ 2.469,93	
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	14,13	16,92	21,15	298,87		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	25,91	89,87	112,34	2.910,90		
		ARQUITETO	HT	0,59	136,33	170,41	100,03		
		ADVOGADO	HT	0,59	157,50	196,88	115,57		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	171,00	2,50	3,13	534,38	R\$ 3.959,75	
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	4,71	16,92	21,15	99,62		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	16,72	136,33	170,41	2.848,79		
		ADVOGADO	HT	1,18	157,50	196,88	232,31		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	171,00	2,37	2,96	506,67	R\$ 3.687,40	
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	8,38	16,92	21,15	177,28		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	18,03	136,33	170,41	3.072,21		
		ADVOGADO	HT	1,45	157,50	196,88	285,08		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	171,00	3,94	4,93	842,18	R\$ 4.376,74	
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	21,65	16,92	21,15	457,96		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	1,18	136,33	170,41	201,09		
	NUMERO DE LOTES		ADVOGADO	HT	10,28	157,50	196,88	2.024,07	
	171		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPESES OPERACIONAIS	UN.	171,00	3,29	4,11	703,32	R\$ 3.386,44
							TOTAL	R\$ 24.667,76	

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS - MAR/18

META 10	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA
Sítio Floresta	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	9,62	16,92	21,15	203,46	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	13,85	89,87	112,34	1.555,54	
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ADVOGADO	HT	1,83	157,50	196,88	360,68	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	133,00	6,30	7,88	1.047,38	R\$ 3.167,06
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	6,46	16,92	21,15	136,63	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	2,66	136,33	170,41	453,30	
		ADVOGADO	HT	2,83	157,50	196,88	557,16	
		TOPOGRAFO	HT	1,36	136,33	170,41	231,76	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	133,00	4,41	5,51	733,23	R\$ 2.112,08
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	3,38	16,92	21,15	71,53	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	3,81	136,33	170,41	648,59	
		ADVOGADO	HT	1,13	157,50	196,88	221,68	
		TOPOGRAFO	HT	1,38	136,33	170,41	234,32	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	133,00	4,48	5,60	744,80	R\$ 1.920,92
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	10,99	16,92	21,15	232,46	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	20,15	89,87	112,34	2.264,06	
		ARQUITETO	HT	0,46	136,33	170,41	77,88	
		ADVOGADO	HT	0,46	157,50	196,88	89,97	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	133,00	2,50	3,13	415,63	R\$ 3.080,00
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	3,66	16,92	21,15	77,49	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	13,00	136,33	170,41	2.215,71	
		ADVOGADO	HT	0,92	157,50	196,88	180,73	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	133,00	2,37	2,96	394,08	R\$ 2.868,01
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	6,52	16,92	21,15	137,88	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	14,02	136,33	170,41	2.389,53	
		ADVOGADO	HT	1,13	157,50	196,88	221,68	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	133,00	3,94	4,93	655,03	R\$ 3.404,11
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	16,84	16,92	21,15	356,19	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	0,92	136,33	170,41	156,44	
	NUMERO DE LOTES	ADVOGADO	HT	8,00	157,50	196,88	1.574,21	
	133	TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	133,00	3,29	4,11	547,03	R\$ 2.633,87
							TOTAL	R\$ 19.186,04

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS - MAR/18

META 11	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA	
Parque do Trabalhador	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	9,04	16,92	21,15	191,22		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	13,01	89,87	112,34	1.461,97		
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ADVOGADO	HT	1,72	157,50	196,88	339,02		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	125,00	6,30	7,88	984,38	R\$ 2.976,58	
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	6,07	16,92	21,15	128,40		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	2,50	136,33	170,41	426,03		
		ADVOGADO	HT	2,66	157,50	196,88	523,69		
		TOPOGRAFO	HT	1,28	136,33	170,41	217,79		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	125,00	4,41	5,51	689,13	R\$ 1.985,04	
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	3,18	16,92	21,15	67,24		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	3,58	136,33	170,41	609,57		
		ADVOGADO	HT	1,06	157,50	196,88	208,29		
		TOPOGRAFO	HT	1,29	136,33	170,41	220,17		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	125,00	4,48	5,60	700,00	R\$ 1.805,27	
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	10,33	16,92	21,15	218,48		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	18,94	89,87	112,34	2.127,91		
		ARQUITETO	HT	0,43	136,33	170,41	73,11		
		ADVOGADO	HT	0,43	157,50	196,88	84,46		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	125,00	2,50	3,13	390,63	R\$ 2.894,58	
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	3,44	16,92	21,15	72,82		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	12,22	136,33	170,41	2.082,45		
		ADVOGADO	HT	0,86	157,50	196,88	169,90		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	125,00	2,37	2,96	370,38	R\$ 2.695,54	
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	6,13	16,92	21,15	129,59		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	13,18	136,33	170,41	2.245,87		
		ADVOGADO	HT	1,06	157,50	196,88	208,29		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	125,00	3,94	4,93	615,63	R\$ 3.199,38	
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	15,83	16,92	21,15	334,76		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	0,86	136,33	170,41	147,07		
	NUMERO DE LOTES		ADVOGADO	HT	7,52	157,50	196,88	1.479,52	
	125		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPESES OPERACIONAIS	UN.	125,00	3,29	4,11	514,13	R\$ 2.475,47
								TOTAL	R\$ 18.031,85

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS - MAR/18

META 12	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA
Albuquerque de Barros	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	4,20	16,92	21,15	88,73	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	6,04	89,87	112,34	678,34	
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ADVOGADO	HT	0,80	157,50	196,88	157,27	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	58,00	6,30	7,88	456,75	R\$ 1.381,09
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	2,82	16,92	21,15	59,58	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	1,16	136,33	170,41	197,68	
		ADVOGADO	HT	1,23	157,50	196,88	242,97	
		TOPOGRAFO	HT	0,59	136,33	170,41	101,07	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	58,00	4,41	5,51	319,75	R\$ 921,06
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	1,47	16,92	21,15	31,19	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	1,66	136,33	170,41	282,88	
		ADVOGADO	HT	0,49	157,50	196,88	96,67	
		TOPOGRAFO	HT	0,60	136,33	170,41	102,18	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	58,00	4,48	5,60	324,80	R\$ 837,72
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	4,79	16,92	21,15	101,37	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	8,79	89,87	112,34	987,33	
		ARQUITETO	HT	0,20	136,33	170,41	33,96	
		ADVOGADO	HT	0,20	157,50	196,88	39,23	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	58,00	2,50	3,13	181,25	R\$ 1.343,14
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	1,60	16,92	21,15	33,79	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	5,67	136,33	170,41	966,26	
		ADVOGADO	HT	0,40	157,50	196,88	78,81	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	58,00	2,37	2,96	171,85	R\$ 1.250,72
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	2,84	16,92	21,15	60,13	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	6,11	136,33	170,41	1.042,06	
		ADVOGADO	HT	0,49	157,50	196,88	96,67	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	58,00	3,94	4,93	285,65	R\$ 1.484,52
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	7,34	16,92	21,15	155,33	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	0,40	136,33	170,41	68,22	
	NUMERO DE LOTES	ADVOGADO	HT	3,49	157,50	196,88	686,53	
	58	TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	58,00	3,29	4,11	238,55	R\$ 1.148,63
						TOTAL	R\$ 8.366,87	

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS - MAR/18

META 13	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA	
Santa Cecília	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	2,89	16,92	21,15	61,19		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	4,16	89,87	112,34	467,78		
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ADVOGADO	HT	0,55	157,50	196,88	108,48		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	40,00	6,30	7,88	315,00	R\$ 952,44	
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	1,94	16,92	21,15	41,09		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	0,80	136,33	170,41	136,33		
		ADVOGADO	HT	0,85	157,50	196,88	167,54		
		TOPOGRAFO	HT	0,41	136,33	170,41	69,70		
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	40,00	4,41	5,51	220,52	R\$ 635,18	
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	1,02	16,92	21,15	21,51		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	1,15	136,33	170,41	195,12		
		ADVOGADO	HT	0,34	157,50	196,88	66,74		
		TOPOGRAFO	HT	0,41	136,33	170,41	70,38		
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	40,00	4,48	5,60	224,00	R\$ 577,76	
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	3,31	16,92	21,15	69,92		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	6,06	89,87	112,34	680,88		
		ARQUITETO	HT	0,14	136,33	170,41	23,35		
		ADVOGADO	HT	0,14	157,50	196,88	26,97		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	40,00	2,50	3,13	125,00	R\$ 926,12	
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	1,10	16,92	21,15	23,31		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	3,91	136,33	170,41	666,32		
		ADVOGADO	HT	0,28	157,50	196,88	54,34		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	40,00	2,37	2,96	118,52	R\$ 862,48	
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	1,96	16,92	21,15	41,48		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	4,22	136,33	170,41	718,63		
		ADVOGADO	HT	0,34	157,50	196,88	66,74		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	40,00	3,94	4,93	197,00	R\$ 1.023,85	
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	5,07	16,92	21,15	107,13		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	0,28	136,33	170,41	47,03		
	NUMERO DE LOTES		ADVOGADO	HT	2,41	157,50	196,88	473,48	
	40		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	40,00	3,29	4,11	164,52	R\$ 792,16
								TOTAL	R\$ 5.769,99

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS - MAR/18

META 14	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA	
Py Crespo	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	6,73	16,92	21,15	142,28		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	9,68	89,87	112,34	1.087,66		
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ADVOGADO	HT	1,28	157,50	196,88	252,20		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	93,00	6,30	7,88	732,38	R\$ 2.214,51	
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	4,52	16,92	21,15	95,54		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	1,86	136,33	170,41	316,97		
		ADVOGADO	HT	1,98	157,50	196,88	389,62		
		TOPOGRAFO	HT	0,95	136,33	170,41	162,06		
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	93,00	4,41	5,51	512,71	R\$ 1.476,89	
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	2,37	16,92	21,15	50,02		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	2,66	136,33	170,41	453,64		
		ADVOGADO	HT	0,79	157,50	196,88	154,94		
		TOPOGRAFO	HT	0,96	136,33	170,41	163,77		
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	93,00	4,48	5,60	520,80	R\$ 1.343,17	
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	7,69	16,92	21,15	162,54		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	14,09	89,87	112,34	1.583,18		
		ARQUITETO	HT	0,32	136,33	170,41	54,53		
		ADVOGADO	HT	0,32	157,50	196,88	63,00		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	93,00	2,50	3,13	290,63	R\$ 2.153,87	
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	2,56	16,92	21,15	54,19		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	9,09	136,33	170,41	1.549,40		
		ADVOGADO	HT	0,64	157,50	196,88	126,39		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	93,00	2,37	2,96	275,56	R\$ 2.005,53	
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	4,56	16,92	21,15	96,42		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	9,81	136,33	170,41	1.670,90		
		ADVOGADO	HT	0,79	157,50	196,88	154,94		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	93,00	3,94	4,93	458,03	R\$ 2.380,29	
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	11,78	16,92	21,15	249,06		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	0,64	136,33	170,41	109,41		
	NUMERO DE LOTES		ADVOGADO	HT	5,59	157,50	196,88	1.100,73	
	93		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	93,00	3,29	4,11	382,51	R\$ 1.841,70
							TOTAL	R\$ 13.415,96	

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS - MAR/18

META 15	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA	
Pedro Moacyr	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	1,37	16,92	21,15	29,06		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	1,98	89,87	112,34	222,21		
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ADVOGADO	HT	0,26	157,50	196,88	51,58		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	19,00	6,30	7,88	149,63	R\$ 452,47	
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	0,92	16,92	21,15	19,52		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	0,38	136,33	170,41	64,76		
		ADVOGADO	HT	0,40	157,50	196,88	79,54		
		TOPOGRAFO	HT	0,19	136,33	170,41	33,06		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	19,00	4,41	5,51	104,75	R\$ 301,62	
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	0,48	16,92	21,15	10,22		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	0,54	136,33	170,41	92,71		
		ADVOGADO	HT	0,16	157,50	196,88	31,70		
		TOPOGRAFO	HT	0,20	136,33	170,41	33,40		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	19,00	4,48	5,60	106,40	R\$ 274,42	
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	1,57	16,92	21,15	33,21		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	2,88	89,87	112,34	323,42		
		ARQUITETO	HT	0,07	136,33	170,41	11,08		
		ADVOGADO	HT	0,07	157,50	196,88	12,80		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	19,00	2,50	3,13	59,38	R\$ 439,88	
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	0,52	16,92	21,15	11,06		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	1,86	136,33	170,41	316,46		
		ADVOGADO	HT	0,13	157,50	196,88	25,79		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	19,00	2,37	2,96	56,30	R\$ 409,61	
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	0,93	16,92	21,15	19,69		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	2,00	136,33	170,41	341,34		
		ADVOGADO	HT	0,16	157,50	196,88	31,70		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	19,00	3,94	4,93	93,58	R\$ 486,30	
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	2,41	16,92	21,15	50,89		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	0,13	136,33	170,41	22,32		
	NUMERO DE LOTES		ADVOGADO	HT	1,14	157,50	196,88	224,83	
	19		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPESES OPERACIONAIS	UN.	19,00	3,29	4,11	78,15	R\$ 376,19
							TOTAL	R\$ 2.740,48	

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS - MAR/18

META 16	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA	
Barro Duro Ceee	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	3,47	16,92	21,15	73,43		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	5,00	89,87	112,34	561,35		
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ADVOGADO	HT	0,66	157,50	196,88	130,13		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	48,00	6,30	7,88	378,00	R\$ 1.142,92	
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	0,00	16,92	21,15	0,00		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	0,00	136,33	170,41	0,00		
		ADVOGADO	HT	0,00	157,50	196,88	0,00		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	136,33	170,41	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	0,00	4,41	5,51	0,00	R\$ -	
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	1,22	16,92	21,15	25,82		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	1,37	136,33	170,41	234,15		
		ADVOGADO	HT	0,41	157,50	196,88	79,93		
		TOPOGRAFO	HT	0,50	136,33	170,41	84,53		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	48,00	4,48	5,60	268,80	R\$ 693,23	
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	3,97	16,92	21,15	83,90		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	7,27	89,87	112,34	817,15		
		ARQUITETO	HT	0,17	136,33	170,41	28,12		
		ADVOGADO	HT	0,17	157,50	196,88	32,48		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	48,00	2,50	3,13	150,00	R\$ 1.111,65	
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	1,32	16,92	21,15	27,96		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	4,69	136,33	170,41	799,75		
		ADVOGADO	HT	0,33	157,50	196,88	65,17		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	48,00	2,37	2,96	142,22	R\$ 1.035,10	
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	2,35	16,92	21,15	49,77		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	5,06	136,33	170,41	862,46		
		ADVOGADO	HT	0,41	157,50	196,88	79,93		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESPESES OPERACIONAIS	UN.	48,00	3,94	4,93	236,40	R\$ 1.228,56	
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	6,08	16,92	21,15	128,55		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	0,33	136,33	170,41	56,41		
	NUMERO DE LOTES		ADVOGADO	HT	2,89	157,50	196,88	568,18	
	48		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPESES OPERACIONAIS	UN.	48,00	3,29	4,11	197,42	R\$ 950,56
								TOTAL	R\$ 6.162,02

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS - MAR/18

META 17	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA
Travessa José Larroque	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	6,87	16,92	21,15	145,32	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	9,89	89,87	112,34	1.111,02	
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ADVOGADO	HT	1,31	157,50	196,88	257,51	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	95,00	6,30	7,88	748,13	R\$ 2.261,98
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	4,61	16,92	21,15	97,59	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	1,90	136,33	170,41	323,79	
		ADVOGADO	HT	2,02	157,50	196,88	397,88	
		TOPOGRAFO	HT	0,97	136,33	170,41	165,47	
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	95,00	4,41	5,51	523,74	R\$ 1.508,46
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	2,42	16,92	21,15	51,10	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	2,72	136,33	170,41	463,35	
		ADVOGADO	HT	0,80	157,50	196,88	158,29	
		TOPOGRAFO	HT	0,98	136,33	170,41	167,35	
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	95,00	4,48	5,60	532,00	R\$ 1.372,09
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	7,85	16,92	21,15	166,05	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	14,40	89,87	112,34	1.617,22	
		ARQUITETO	HT	0,33	136,33	170,41	55,56	
		ADVOGADO	HT	0,33	157,50	196,88	64,18	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	95,00	2,50	3,13	296,88	R\$ 2.199,88
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	2,62	16,92	21,15	55,35	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	9,29	136,33	170,41	1.582,63	
		ADVOGADO	HT	0,66	157,50	196,88	129,15	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	95,00	2,37	2,96	281,49	R\$ 2.048,61
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	4,66	16,92	21,15	98,50	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	10,02	136,33	170,41	1.706,86	
		ADVOGADO	HT	0,80	157,50	196,88	158,29	
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	95,00	3,94	4,93	467,88	R\$ 2.431,52
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	12,03	16,92	21,15	254,41	
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARQUITETO	HT	0,66	136,33	170,41	111,79	
	NUMERO DE LOTES	ADVOGADO	HT	5,71	157,50	196,88	1.124,55	
	95	TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPEAS OPERACIONAIS	UN.	95,00	3,29	4,11	390,74	R\$ 1.881,49
							TOTAL	R\$ 13.704,02

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-PROGRAMA PAPEL PASSADO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

PELOTAS/RS - MAR/18

META 18	ETAPAS	ITEM	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VU COM BDI(25%)	VALOR TOTAL ITEM	VALOR TOTAL ETAPA	
Rua Mário Meneghetti	1. Trabalho social	ADMINISTRATIVO	H	15,91	16,92	21,15	336,56		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	22,90	89,87	112,34	2.572,99		
		ARQUITETO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ADVOGADO	HT	3,03	157,50	196,88	596,53		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESpesas Operacionais	UN.	220,00	6,30	7,88	1.732,50	R\$ 5.238,58	
	2. Regularização da base imobiliária	ADMINISTRATIVO	H	10,69	16,92	21,15	226,01		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	4,40	136,33	170,41	749,82		
		ADVOGADO	HT	4,68	157,50	196,88	921,57		
		TOPOGRAFO	HT	2,25	136,33	170,41	383,43		
		DESpesas Operacionais	UN.	220,00	4,41	5,51	1.212,86	R\$ 3.493,69	
	3. Cadastro Físico	ADMINISTRATIVO	H	5,59	16,92	21,15	118,31		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	6,30	136,33	170,41	1.072,92		
		ADVOGADO	HT	1,86	157,50	196,88	366,78		
		TOPOGRAFO	HT	2,27	136,33	170,41	387,52		
		DESpesas Operacionais	UN.	220,00	4,48	5,60	1.232,00	R\$ 3.177,53	
	4. Cadastro Sócio-econômico	ADMINISTRATIVO	H	18,18	16,92	21,15	384,51		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	33,34	89,87	112,34	3.745,01		
		ARQUITETO	HT	0,76	136,33	170,41	128,83		
		ADVOGADO	HT	0,76	157,50	196,88	148,84		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESpesas Operacionais	UN.	220,00	2,50	3,13	687,50	R\$ 5.094,69	
	5. Projeto de regularização fundiária	ADMINISTRATIVO	H	6,06	16,92	21,15	128,17		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	21,51	136,33	170,41	3.665,07		
		ADVOGADO	HT	1,52	157,50	196,88	298,86		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESpesas Operacionais	UN.	220,00	2,37	2,96	651,86	R\$ 4.743,96	
	6. Regularização do parcelamento	ADMINISTRATIVO	H	10,78	16,92	21,15	228,08		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	23,19	136,33	170,41	3.952,56		
		ADVOGADO	HT	1,86	157,50	196,88	366,78		
		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DESpesas Operacionais	UN.	220,00	3,94	4,93	1.083,50	R\$ 5.630,92	
	7. Regularização das posses	ADMINISTRATIVO	H	27,86	16,92	21,15	589,20		
		TÉCNICO SOCIAL	HT	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ARQUITETO	HT	1,52	136,33	170,41	258,69		
	NUMERO DE LOTES		ADVOGADO	HT	13,23	157,50	196,88	2.604,07	
	220		TOPOGRAFO	HT	0,00	0,00	0,00	0,00	

		DESPESAS OPERACIONAIS	UN.	220,00	3,29	4,11	904,86	R\$ 4.356,81
							TOTAL	R\$ 31.736,17

TOTAL 473.107,63