


CLIENTE :  
OBRA :  
ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
RESTAURAÇÃO DO THEATRO SETE DE ABRIL  
PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO, 160 - PELOTAS - RS

ÁREA (m²):  
  
2.618,90

ASSUNTO :  
  
RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>CLIENTE :</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS <b>OBRA :</b> RESTAURAÇÃO DO THEATRO SETE DE ABRIL <b>ENDEREÇO:</b> PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO, 160 - PELOTAS - RS  <b>ÁREA (m²):</b> 2.618,90					<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b> <b>ENCARGOS SOCIAIS (Horistas):</b> 85,03% <b>ENCARGOS SOCIAIS (Mensalistas):</b> 47,98% <b>BDI:</b> 30,37% <b>BDI Equipamentos ( * ):</b> 15,00% <b>DATA BASE:</b> JANEIRO/2018 <b>PRAZO DA OBRA ( MESES ):</b> 18 <b>TOTAL GERAL R\$ :</b> 6.383.979,32 <b>PREÇO / M² R\$:</b> 2.437,66
<b>ASSUNTO : RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO ( R\$ )	BDI ( R\$ )	PREÇO ( R\$ )	
08.04.00	Prevenção e Combate a Incêndio	84.340,54	25.614,22	109.954,76	
08.05.00	Ar Condicionado	487.797,41	148.144,07	635.941,48	
08.06.00	Instalações Mecânicas - ETAPA 2	-	-	-	
08.07.00	Outras Instalações - ETAPA 2	-	-	-	
09.00.00	<b>COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA</b>	-	-	-	
09.01.00	Sinalização Interna - ETAPA 2	-	-	-	
10.00.00	<b>SERVIÇOS DE RESTAURO</b>	<b>893.343,63</b>	<b>271.308,46</b>	<b>1.164.652,09</b>	
10.01.00	Serviços Técnicos	4.855,68	1.474,67	6.330,35	
10.02.00	Revestimento Paredes	294.767,50	89.520,89	384.288,39	
10.03.00	Divisória de Madeira Revestida com Espuma e Tecido	24.904,50	7.563,50	32.468,00	
10.04.00	Fachadas   Pintura   Recuperação Revestimentos e Ornatos	30.983,66	9.409,74	40.393,40	
10.05.00	Restauração Cobertura Anexo Administrativo	16.731,28	5.081,29	21.812,57	
10.06.00	Forro e Rodaforros	26.757,95	8.126,39	34.884,34	
10.07.00	Serralheria e Marcenaria	97.845,26	29.715,61	127.560,86	
10.08.00	Piso	174.219,54	52.910,47	227.130,01	
10.09.00	Rodapé	11.127,50	3.379,42	14.506,92	
10.10.00	Mobiliário	3.317,75	1.007,60	4.325,34	
10.11.00	Esquadrias	207.833,01	63.118,88	270.951,89	
<b>Total Geral R\$</b>		<b>4.896.816,23</b>	<b>1.487.163,09</b>	<b>6.383.979,32</b>	