

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
 OBRA : RESTAURAÇÃO DO THEATRO SETE DE ABRIL
 ENDEREÇO: PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO, 160 - PELOTAS - RS

ÁREA (m²): 2.618,90

ANEXO IX - RESUMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPLETO

ASSUNTO : RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:

ENCARGOS SOCIAIS (Horistas): 85,03%
 ENCARGOS SOCIAIS (Mensalistas): 47,98%
 BDI: 30,37%
 BDI Equipamentos (*): 15,00%
 DATA BASE: JANEIRO/2018
 PRAZO DA OBRA (MESES): 18
 TOTAL GERAL R\$: 6.383.979,32
 PREÇO / M² R\$: 2.437,66

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)	BDI (R\$)	PREÇO (R\$)
01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS	1.072.081,35	325.591,11	1.397.672,46
01.01.00	Serviços Técnicos	104.490,85	31.733,87	136.224,72
01.02.00	Serviços Preliminares	119.224,36	36.208,44	155.432,79
01.03.00	Instalações Provisórias	87.434,22	26.553,77	113.988,00
01.04.00	Máquinas e Ferramentas	8.580,79	2.605,99	11.186,78
01.05.00	Administração da Obra e Despesas gerais	664.685,34	201.864,94	866.550,28
01.06.00	Limpeza da Obra	20.321,28	6.171,57	26.492,85
01.08.00	Trabalhos em Terra	67.344,51	20.452,53	87.797,04
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES	201.756,61	61.273,48	263.030,10
02.01.00	Prédio Técnico e Reservatórios	190.480,73	57.849,00	248.329,73
02.02.00	Plenum	11.275,88	3.424,48	14.700,36
03.00.00	SUPRA-ESTRUTURA	419.401,06	127.372,10	546.773,16
03.01.00	Prédio Técnico e Reservatórios	115.337,12	35.027,88	150.365,01
03.02.00	Plenum	53.421,79	16.224,20	69.645,99
03.03.00	Cenotecnia	242.958,85	73.786,60	316.745,45
03.04.00	Recorte Ar Condicionado	2.448,93	743,74	3.192,67
03.05.00	Laje Piso Elevador	460,67	139,90	600,57
03.06.00	Base para Elevador e Plataforma Elevatória	3.568,54	1.083,76	4.652,30
03.07.00	Abertura vãos shafts 03 e 04	1.205,17	366,01	1.571,18
04.00.00	PAREDES E PAINEIS	180.204,75	54.728,18	234.932,93
04.01.00	Alvenarias, Paredes de Gesso e Divisórias	131.751,34	40.012,88	171.764,22
04.02.00	Esquadrias Alumínio, Madeira e Vidro	47.825,42	14.524,58	62.350,00
04.03.00	Elementos de composição e proteção fachadas	627,99	190,72	818,71
05.00.00	COBERTURAS E PROTEÇÕES	148.384,96	45.064,51	193.449,47
05.01.00	Cobertura	70.617,78	21.446,62	92.064,40
05.02.00	Impermeabilizações	40.579,78	12.324,08	52.903,86
05.03.00	Tratamentos Especiais	37.187,40	11.293,81	48.481,21
06.00.00	REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA E SERRALHERIA, PINTURAS E TRATAMENTOS ESPECIAIS	384.528,65	116.781,35	501.310,00
06.01.00	Revestimentos Internos e Externo	105.248,51	31.963,97	137.212,48
06.02.00	Forros e Elementos Decorativos	84.104,34	25.542,49	109.646,82
06.03.00	Marcenaria e Serralheria	38.491,93	11.690,00	50.181,92
06.04.00	Pintura	156.683,87	47.584,89	204.268,76
07.00.00	PAVIMENTAÇÕES	172.802,19	52.480,03	225.282,22
07.01.00	Pisos	170.428,57	51.759,16	222.187,73
07.02.00	Rodapés, soleiras	2.373,62	720,87	3.094,49
08.00.00	INSTALAÇÕES E APARELHOS	1.424.313,03	432.563,87	1.856.876,90
08.01.00	Aparelhos e metais (louças, Metais, Acessórios, Mobiliário Novo e Existente, Bancadas, Espelhos e Equipamentos)	30.157,19	9.158,74	39.315,93
08.02.00	Instalações Elétricas	736.701,18	223.736,15	960.437,33
08.03.00	Instalações Hidráulica, Sanitária e Gás	85.316,71	25.910,68	111.227,39

CLIENTE :

OBRA :

ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

RESTAURAÇÃO DO THEATRO SETE DE ABRIL

PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO, 160 - PELOTAS - RS

ÁREA (m²):

2.618,90

ASSUNTO :

RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:

ENCARGOS SOCIAIS (Horistas):

ENCARGOS SOCIAIS (Mensalistas):

BDI:

BDI Equipamentos (*):

DATA BASE:

PRAZO DA OBRA (MESES):

TOTAL GERAL R\$:

PREÇO / M² R\$:

85,03%

47,98%

30,37%

15,00%

JANEIRO/2018

18

6.383.979,32

2.437,66

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)	BDI (R\$)	PREÇO (R\$)
08.04.00	Prevenção e Combate a Incêndio	84.340,54	25.614,22	109.954,76
08.05.00	Ar Condicionado	487.797,41	148.144,07	635.941,48
08.06.00	Instalações Mecânicas - ETAPA 2	-	-	-
08.07.00	Outras Instalações - ETAPA 2	-	-	-
09.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	-	-	-
09.01.00	Sinalização Interna - ETAPA 2	-	-	-
10.00.00	SERVIÇOS DE RESTAURO	893.343,63	271.308,46	1.164.652,09
10.01.00	Serviços Técnicos	4.855,68	1.474,67	6.330,35
10.02.00	Revestimento Paredes	294.767,50	89.520,89	384.288,39
10.03.00	Divisória de Madeira Revestida com Espuma e Tecido	24.904,50	7.563,50	32.468,00
10.04.00	Fachadas Pintura Recuperação Revestimentos e Ornatos	30.983,66	9.409,74	40.393,40
10.05.00	Restauração Cobertura Anexo Administrativo	16.731,28	5.081,29	21.812,57
10.06.00	Forro e Rodaforros	26.757,95	8.126,39	34.884,34
10.07.00	Serralheria e Marcenaria	97.845,26	29.715,61	127.560,86
10.08.00	Piso	174.219,54	52.910,47	227.130,01
10.09.00	Rodapé	11.127,50	3.379,42	14.506,92
10.10.00	Mobiliário	3.317,75	1.007,60	4.325,34
10.11.00	Esquadrias	207.833,01	63.118,88	270.951,89
Total Geral R\$		4.896.816,23	1.487.163,09	6.383.979,32