
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 SINAP - SET/14 C/DESON. Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ASSIS BRASIL Data de elaboração: NOVEMBRO/2013

2 DNIT - SET/14 Endereço: AV ASSIS BRASIL Ultima revisão: JANEIRO/2015

3 DAER - MAI/14 Tipo de intervenção:  ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA ART/ RRT: 7730811

4 PESQUISA Destino : PAC 2 - pavimentação de vias estruturantes BDI: 25,00%

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

1 SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 128,30 85,53 213,83 160,37 106,92 267,29 3.421,31 11,16%

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/001 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 8,00 264,05 176,03 440,08 330,06 220,04 550,10 4.400,80 14,36%

1 73847/002 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 8,00 302,84 201,90 504,74 378,56 252,37 630,93 5.047,44 16,47%

1 78472 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M² 11.962,00 0,19 0,12 0,31 0,23 0,16 0,39 4.665,18 15,22%

1.4 SINALIZAÇÃO DE OBRA

1.4.1 PLACAS

2 4 S 06 202 01 1.4.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 20,00 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 3.341,60 10,90%

2 4 S 06 202 01 1.4.1.2 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO M2 3,00 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 501,24 1,64%

2 4 S 06 202 01 1.4.1.3 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAÇÃO M2 12,75 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 2.130,27 6,95%

1 74220/001+74221/001 1.4.4 BARREIRA MÓVEL C/ PISCANTE (TAPUME E PISCANTE) M2 24,37 21,52 14,35 35,87 26,90 17,94 44,84 1.092,75 3,57%

2 4 S 06 230 03 1.4.5 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 45,00 64,47 42,98 107,45 80,59 53,72 134,31 6.043,95 19,72%

TOTAL DO ITEM R$ 30.644,54 1,05%

2 PAVIMENTAÇÃO

1 74205/001 2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 11.483,52 1,25 0,83 2,08 1,56 1,04 2,60 29.857,15 1,45%

2.1.1 TRANSPORTE BOTA-FORA

1 72887 2.1.1.1 M3 x KM 43.193,01 0,44 0,29 0,73
0,55 0,36 0,91 39.305,64 1,91%

1 72854 2.1.1.2 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M M3 2.559,05 1,63 1,08 2,71 2,03 1,36 3,39 8.675,18 0,42%

2.2 LASTRO DE AREIA GROSSA

4 COMP. 003 2.2.1 LASTRO DE AREIA GROSSA M3 7.177,20 47,79 31,86 79,65 59,74 39,83 99,57 714.633,80 34,82%

1 83444 2.2.2 T X KM 291.394,32 0,45 0,30 0,75 0,56 0,38 0,94 273.910,66 13,35%

1 41721 2.3 COMPACTAÇÃO  MECÂNICA À 95%  DO PROCTOR NORMAL  - PAVIMENTAÇÃO URBANA M3 7.177,20 1,64 1,10 2,74 2,06 1,37 3,43 24.617,80 1,20%

2.4 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA

3 73710 2.4.1 BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=31 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 3.708,22 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 379.350,91 18,48%

1 83356 2.4.2 M3 x KM 103.830,16 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 82.025,83 4,00%

1 73763/004 2.5 M 2.916,00 17,71 11,81 29,52 22,14 14,76 36,90 107.600,40 5,24%

1 72945 2.6 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 11.962,00 2,22 1,48 3,70 2,78 1,85 4,63 55.384,06 2,70%

1 72943 2.7 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 11.962,00 0,71 0,48 1,19 0,89 0,60 1,49 17.823,38 0,87%

1 72965 2.8 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=5 CM) TON 1.435,44 101,12 67,42 168,54 126,41 84,27 210,68 302.418,50 14,73%

1 83357 2.9 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTÂNCIA 28KM M3 X KM 16.746,80 0,49 0,32 0,81 0,61 0,40 1,01 16.914,27 0,82%

TOTAL DO ITEM R$ 2.052.517,58 70,32%

3 DRENAGEM

1 85323 3.1 LOCAÇÃO DA REDE COM NIVELAMENTO M 247,67 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 579,55 0,45%

1 73576 3.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS NÃO ESCORADA M3 496,32 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31 2.635,46 2,04%

1 72887 3.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DISTÂNCIA 4,2KM M3 X KM 2.605,68 0,44 0,29 0,73 0,73 0,36 0,91 2.371,17 1,84%

3.3 ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO

1 74078/001+74078/002 3.3.1 LEITO DE PEDRA MARROADA (15 cm) M3 22,25 16,94 11,30 28,24 21,18 14,12 35,30 785,43 0,61%

1 83683 3.3.2 LEITO DE BRITA 1 e 2 (10 cm) M3 14,86 50,15 33,43 83,58 62,69 41,79 104,48 1.552,57 1,20%

1 73972/002+74157/004 3.3.3. RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 14,86 232,92 155,28 388,20 291,15 194,10 485,25 7.210,82 5,59%

1 7781+73724 3.3.4 FORNECIMENTO E ASSENT.TUBO CONCRETO SIMPLES 400mm M 247,67 28,20 18,80 47,00 35,25 23,50 58,75 14.550,61 11,29%

1 73972/002+74157/004 3.3.5 M3 43,10 232,92 155,28 388,20 291,15 194,10 485,25 20.914,28 16,22%

1 74015 3.3.6 REATERRO E COMPACTAÇ]ÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 418,23 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55 11.522,24 8,94%

1 72920 3.3.6.1 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 279,00 8,00 5,34 13,34 10,01 6,67 16,68 4.653,72 3,61%

3.4 CAIXAS DE INSPEÇÃO PLUVIAL

1 74138/002 3.4.1 M3 12,24 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 5.613,88 4,35%

1 6110 3.4.2 ALVENARIA TIJOLOS.MACIÇOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 74,96 314,25 209,50 523,75 392,81 261,88 654,69 49.075,56 38,06%

1 88630 3.4.2.1 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 2,96 185,20 123,46 308,66 231,50 154,33 385,83 1.142,06 0,89%

1 72967 3.4.3 ESPELHO CONCRETO ARMADO LARG = 1,40 m M 51,80 16,79 11,19 27,98 20,99 13,99 34,98 1.811,96 1,41%

1 74138/001 3.4.4 TAMPA CONCRETO 3 x (1,50 x 0,50 x 0,075) PARA CX DE INSPEÇÃO M3 6,24 193,81 129,20 323,01 242,26 161,50 403,76 2.519,46 1,95%

1 74254/002 3.4.4.1 FERRAGEM TAMPA CA50 - Ø 6.3 mm KG 238,00 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 1.989,68 1,54%

TOTAL DO ITEM R$ 128.928,45 4,42%

4 ESGOTO

4.1 ESGOTO (ÁREA DE INTERVENÇÃO)

Autor: Eng. Civil Patrícia Waltzer da Silva

Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

Area da Intervenção: 11.962,00m2

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE 
EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 4,2KM

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT>10KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 4,0M³, 
25% EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 28KM

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 28Km

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN 
LOCO" COM EXTRUSORA

ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa

LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,50 x 1,50) - 1:3:5 - CONSUMO 180Kg cim/m³



4.1.1 Locação e cadastro

1 85323 4.1.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO M 696,00 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 1.628,64 0,59%

1 73678 4.1.1.2 CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATÉ DN500, INCLUSIVE DESENHISTA M 696,00 1,45 0,97 2,42 1,82 1,21 3,03 2.108,88 0,77%

4.1.2 Movimento de solo

1 73962/013 4.1.2.1 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M M3 990,00 2,25 1,50 3,75 2,81 1,88 4,69 4.643,10 1,69%

1 73576 4.1.2.2 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 1,5M ATÉ 3,0M M3 803,00 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31 4.263,93 1,55%

1 73575 4.1.2.3 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 3,0M ATÉ 4,5M M3 376,00 3,20 2,14 5,34 4,01 2,67 6,68 2.511,68 0,91%

1 83769 4.1.2.4 ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 1.949,36 4,34 2,90 7,24 5,43 3,62 9,05 17.641,71 6,42%

1 72921 4.1.2.5 ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 212,00 26,37 17,58 43,95 32,96 21,98 54,94 11.647,28 4,24%

1 79482 4.1.2.6 ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 192,00 23,39 15,60 38,99 29,24 19,50 48,74 9.358,08 3,41%

1 74015/001 4.1.2.7 REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA M3 456,80 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55 12.584,84 4,58%

1 73891/001 4.1.2.8 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 60,00 2,35 1,57 3,92 2,94 1,96 4,90 294,00 0,11%

1 74010/001 4.1.2.9 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECÂNICO M3 492,00 1,02 0,68 1,70 1,28 0,85 2,13 1.047,96 0,38%

1 72881 4.1.2.10 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4KM M3 x KM 2.460,00 0,58 0,39 0,97 0,73 0,48 1,21 2.976,60 1,08%

4.1.3 Execução de rede coletora

4.1.3.1 Execução de tubulação

1 9818 4.1.3.1.1 TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM M 696,00 12,76 8,50 21,26 15,95 10,63 26,58 18.499,68 6,73%

1 73840/003 4.1.3.1.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 150MM PARA ESGOTO M 696,00 1,78 1,18 2,96 2,22 1,48 3,70 2.575,20 0,94%

4.1.3.2

1 73963/028
4.1.3.2.1

UNID.
1,00 771,70 514,46 1.286,16 964,62 643,08 1.607,70 1.607,70 0,59%

1 73963/034
4.1.3.2.2

UNID.
2,00 1.107,95 738,63 1.846,58 1384,94 923,29 2.308,23 4.616,46 1,68%

1 73963/035 4.1.3.2.3 UNID. 1,00 1.211,33 807,56 2.018,89 1514,17 1009,44 2.523,61 2.523,61 0,92%

1 73963/036 4.1.3.2.4 UNID. 1,00 1.314,72 876,48 2.191,20 1643,40 1095,60 2.739,00 2.739,00 1,00%

1 73963/037 4.1.3.2.5 UNID. 2,00 1.381,87 921,25 2.303,12 1727,34 1151,56 2.878,90 5.757,80 2,10%

1 73963/038 4.1.3.2.6 UNID. 2,00 1.485,54 990,36 2.475,90 1856,93 1237,95 3.094,88 6.189,76 2,25%

1 73963/041 4.1.3.2.7 UNID. 4,00 1.756,66 1.171,10 2.927,76 2195,82 1463,88 3.659,70 14.638,80 5,33%

4.1.3.3 Ligações prediais

1 73784/001 4.1.3.3.1 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM PVC DN 100, COM MOVIMENTO DE SOLO, TUBOS E CONEXÕES UNID. 129,00 405,11 270,07 675,18 506,39 337,59 843,98 108.873,42 39,64%

1 ADAPT. 73658 4.1.3.3.2 CAIXA DE CALÇADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO UNID. 129,00 133,81 89,20 223,01 167,26 111,50 278,76 35.960,04 13,09%

SUB TOTAL DO ITEM R$ 274.688,17 9,41%

4.2 ESGOTO (ALÉM DA ÁREA DE INTERVENÇÃO)

4.2.1 Locação e Cadastro

1 85323 4.2.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO M 415,00 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 971,10 0,79%

1 73678 4.2.1.2 CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATÉ DN500, INCLUSIVE DESENHISTA M 415,00 1,45 0,97 2,42 1,82 1,21 3,03 1.257,45 1,02%

4.2.2 Travessias

4.2.2.1 Travessias Fernando Osório

4.2.2.1.1 Demolição

1 72949 4.2.2.1.1.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ALFÁLTICO M3 9,00 11,01 7,34 18,35 13,76 9,18 22,94 206,46 0,17%

1 85335 4.2.2.1.1.2 RETIRADA DE MEIO FIO M 2,00 2,86 1,91 4,77 3,58 2,38 5,96 11,92 0,01%

4.2.2.1.2 Recomposição

1 73710 4.2.2.1.2.1 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRITA GRADUADA, COM COMPACTAÇÃO M3 25,00 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 2.557,50 2,07%

1 72965 4.2.2.1.2.2 USINAGEM E APLICAÇÃO DE CBUQ TON 21,00 101,12 67,42 168,54 126,41 84,27 210,68 4.424,28 3,58%

1 74223/001 4.2.2.1.2.3 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO M 2,00 21,10 14,07 35,17 26,38 17,58 43,96 87,92 0,07%

4.2.2.2 Caminhamento Av. Gen. Abreu e Lima

4.2.2.2.1 Remoção

1 85375 4.2.2.2.1.1 REMOÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO M2 290,00 4,76 3,17 7,93 5,95 3,96 9,91 2.873,90 2,33%

4.2.2.2.2 Recomposição

1 73710 4.2.2.2.2.1 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRITA GRADUADA, COM COMPACTAÇÃO M3 58,00 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 5.933,40 4,80%

1
83694 4.2.2.2.2.2 M2 290,00 6,37 4,25 10,62 7,97 5,31 13,28

3.851,20
3,12%

4.2.2.3 Sinalização e segurança

1 composição 4.2.2.3.1 SINALIZAÇÃO COM CONES E CAVALETES M 200,00 1,18 0,79 1,97 1,48 0,98 2,46 492,00 0,40%

1 74221/001 4.2.2.3.2 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA M 200,00 0,95 0,64 1,59 1,19 0,80 1,99 398,00 0,32%

1 74209/001 4.2.2.3.3 PLACA DE OBRA M2 2,00 128,30 85,53 213,83 160,37 106,92 267,29 534,58 0,43%

1 84126 4.2.2.3.4 PASSADIÇO EM CHAPA DE AÇO 3/8” M2 8,00 12,20 8,14 20,34 15,26 10,17 25,43 203,44 0,16%

4.2.3 Movimento de solo

1 73962/013 4.2.3.1 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M M3 599,00 2,25 1,50 3,75 2,81 1,88 4,69 2.809,31 2,27%

1 73576 4.2.3.2 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 1,5M ATÉ 3,0M M3 552,00 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31 2.931,12 2,37%

1 73575 4.2.3.3 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 3,0M ATÉ 4,5M M3 236,00 3,20 2,14 5,34 4,01 2,67 6,68 1.576,48 1,28%

1 83796 4.2.3.4 ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 3.379,00 4,34 2,90 7,24 5,43 3,62 9,05 30.579,95 24,74%

1 72921 4.2.3.5 ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 127,00 26,37 17,58 43,95 32,96 21,98 54,94 6.977,38 5,65%

1 79482 4.2.3.6 ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRÁULICO M3 115,00 23,39 15,60 38,99 29,24 19,50 48,74 5.605,10 4,54%

Execução de PV's

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 1,30M, COM TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,20M, COM TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,50M, COM TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,80M, COM TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 3,20M, COM TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 3,60M, COM TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 4,40M, COM TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL



1 74015/001 4.2.3.7 REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA M3 1.152,00 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55 31.737,60 25,68%

1 73891/001 4.2.3.8 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 40,00 2,35 1,57 3,92 2,94 1,96 4,90 196,00 0,16%

1 74010/001 4.2.3.9 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECÂNICO M3 306,00 1,02 0,68 1,70 1,28 0,85 2,13 651,78 0,53%

1 72881 4.2.3.10 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4KM M3 X KM 1.530,00 0,58 0,39 0,97 0,73 0,48 1,21 1.851,30 1,50%

4.2.4 Execução de rede coletora

4.2.4.1 Execução da tubulação

1 9818 4.2.4.1.1 TUBO PVC DN150MM M 415,00 12,76 8,50 21,26 15,95 10,63 26,58 11.030,70 8,92%

1 73840/003 4.2.4.1.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM PARA ESGOTO M 415,00 1,78 1,18 2,96 2,22 1,48 3,70 1.535,50 1,24%

4.2.4.2

1 73963/034 4.2.4.2.1 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/TAMPAO UNID. 1,00 1107,95 738,63 1846,58 1384,94 923,29 2308,23 2.308,23 1,87%

SUB TOTAL DO ITEM R$ 123.593,60 4,23%

TOTAL DO ITEM R$ 398.281,77 13,65%

5 PASSEIOS E RAMPAS

3 73710 5.1 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 109,35 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 11.186,51 5,87%

1 83356 5.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 28Km M³ X KM 3.061,80 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 2.418,82 1,27%

1 72182 5.2 M2 2.323,50 25,12 16,75 41,87 31,40 20,94 52,34 121.611,99 63,78%

1 72183 5.3 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA M2 378,00 36,98 24,65 61,63 46,22 30,82 77,04 29.121,12 15,27%

4 COMP. 001 5.4 PISO TÁTIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 18,92 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 1.815,18 0,95%

4 COMP. 002 5.5 PISO TÁTIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 255,60 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 24.522,26 12,86%

TOTAL DO ITEM R$ 190.675,88 6,53%

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2 4 S 06 100 31 6.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-EIXO) M2 38,22 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98
496,10

1,66%

2
4 S 06 100 31 6.1.2 M2 54,82 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98

711,56
2,38%

2 4 S 06 100 31 6.1.3 M2 15,00 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98
194,70

0,65%

2 4 S 06 110 02 6.1.4 M2 174,77 24,24 16,16 40,40 30,30 20,20 50,50
8.825,89

29,54%

2 4 S 06 120 01 6.1.5 TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO) UNID. 183,00 7,58 5,05 12,63 9,47 6,32 15,79 2.889,57 9,67%

2 4 S 06 120 01 6.1.6 UNID. 254,00 7,58 5,05 12,63 9,47 6,32 15,79
4.010,66

13,43%

2 4 S 06 121 11 6.1.7 TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 150,00 21,83 14,55 36,38 27,29 18,19 45,48 6.822,00 22,84%

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,00 0,00 0,00

2 4 S 06 200 01 6.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,20 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 305,35 1,02%

2 4 S 06 200 01 6.2.2 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,18 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 300,26 1,01%

2 4 S 06 200 01 6.2.3 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 2,65 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 674,32 2,26%

2 4 S 06 200 01 6.2.4 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 11,25 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 2.862,68 9,58%

2 4 S 06 200 01 6.2.5 PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 5,10 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 1.297,75 4,34%

2 4 S 06 200 01 6.2.6 PLACAS 1,90X0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,90 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 483,47 1,62%

TOTAL DO ITEM R$ 29.874,31 1,02%

7 PAISAGISMO

1 73710 7.1 BASE DE BRITA GRADUADA (e= 5 cm) - COMPACTADO M3 43,74 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 4.474,60 9,75%

1 7253 7.2 TERRA VEGETAL (EMPOLAMENTO 25%) e= 15cm M3 131,22 64,80 43,20 108,00 81,00 54,00 135,00 17.714,70 38,61%

1 73967/002 7.3 PLANTIO DE ÁRVORES - ALTURA MAIOR QUE 2,00 METROS UNID. 73,00 44,77 29,85 74,62 55,97 37,31 93,28 6.809,44 14,84%

1 74236/001 7.4 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS M2 874,80 9,05 6,03 15,08 11,31 7,54 18,85 16.489,98 35,94%

1 2 S 01 012 00 7.5 DESTOCAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES  DIÂMETRO MAIOR QUE 30CM UNID. 5,00 37,97 25,31 63,28 47,46 31,64 79,10 395,50 0,86%

TOTAL DO ITEM R$ 45.884,22 1,57%

8 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

8.1 SUBLEITO

1 74022/013 8.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 15,00 49,35 32,90 82,25 61,69 41,12 102,81 1.542,15 8,21%

1 74022/019 8.1.2 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL UNID. 15,00 56,75 37,83 94,58 70,94 47,29 118,23 1.773,45 9,44%

1 74022/038 8.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS  UNID. 15,00 35,78 23,85 59,63 44,72 29,82 74,54 1.118,10 5,95%

8.2 SUB-BASE

1 74022/011 8.2.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 15,00 71,56 47,70 119,26 89,45 59,63 149,08 2.236,20 11,90%

8.3 BASE

1 74022/011 8.3.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 15,00 71,56 47,70 119,26 89,45 59,63 149,08 2.236,20 11,90%

8.4 REVETIMENTO EM CBUQ

1 73900/001 8.4.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 11.962,00 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 478,48 2,55%

1 74259 8.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 11.962,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 358,86 1,91%

1 73900/012 8.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 279,94 15,51 10,34 25,85 19,39 12,92 32,31 9.044,73 48,14%

TOTAL DO ITEM R$ 18.788,17 0,64%

9 SERVIÇOS FINAIS

1 9537 9.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 11.962,00 0,93 0,62 1,55 1,16 0,78 1,94 23.206,28 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 23.206,28 0,80%

TOTAL GERAL R$ 2.918.801,20 100,00%

Execução dos Pvs

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO EM 
POLIURETANO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-
ESTACIONAMENTO)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTÍNUA ANTES 
DA FAIXA DE PEDESTRE)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (SETAS, PARES E 
ZEBRAS)

TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE BORDA DE 
ESTACIONAMENTO)



 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO AV ASSIS BRASIL Data de elaboração: NOVEMBRO/2013 Autor: Eng. Civil Patrícia Waltzer da Silva

Endereço: AV ASSIS BRASIL Ultima revisão: NOVEMBRO/2014 Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

Tipo de intervenção:  ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA ART/ RRT: 7730811

Número de contrato: Area da Intervenção: 11.962,00m2 BDI:

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO %

1 SERVIÇOS INICIAIS 1,05% R$ 30.644,54 30,00%
R$ 9.193,36

10,00%
R$ 3.064,45

10,00%
R$ 3.064,45

10,00%
R$ 3.064,45

15,00%
R$ 4.596,68

10,00%
R$ 3.064,45

10,00%
30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00%

2 PAVIMENTAÇÃO 70,32% R$ 2.052.517,58 10,00%
R$ 205.251,76

0,00%
R$ 0,00

25,00%
R$ 513.129,40

15,00%
R$ 307.877,64

10,00%
R$ 205.251,76

25,00%
R$ 513.129,40

15,00%
10,00% 0,00% 25,00% 15,00% 10,00% 25,00%

3 DRENAGEM 4,42% R$ 128.928,45 0,00%
R$ 0,00

50,00%
R$ 64.464,23

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

50,00%
R$ 64.464,23

0,00%
R$ 0,00

0,00%
0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%

4 ESGOTO 13,65% R$ 398.281,77 0,00%
R$ 0,00

50,00%
R$ 199.140,89

30,00%
R$ 119.484,53

20,00%
R$ 79.656,35

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

5 PASSEIOS E RAMPAS 6,53% R$ 190.675,88 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

25,00%
R$ 47.668,97

25,00%
R$ 47.668,97

0,00%
R$ 0,00

25,00%
R$ 47.668,97

25,00%
0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00%

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,02% R$ 29.874,31 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

50,00%
R$ 14.937,16

0,00%
R$ 0,00

0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%

7 PAISAGISMO 1,57% R$ 45.884,22 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

10,00%
R$ 4.588,42

30,00%
R$ 13.765,27

10,00%
R$ 4.588,42

10,00%
R$ 4.588,42

30,00%
0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00%

8 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 0,64% R$ 18.788,17 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

30,00%
R$ 5.636,45

20,00%
R$ 3.757,63

0,00%
R$ 0,00

30,00%
R$ 5.636,45

20,00%
0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 0,00% 30,00%

9 SERVIÇOS FINAIS 0,80% R$ 23.206,28 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

40,00%
R$ 9.282,51

0,00%
R$ 0,00

0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00%

TOTAL PARCELA 100,00% R$ 2.918.801,20 7,35% R$ 214.445,12 9,14% R$ 266.669,56 23,76% R$ 693.572,22 15,62% R$ 455.790,32 10,39% R$ 303.120,75 19,67% R$ 574.087,69 12,89%



 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Autor: Eng. Civil Patrícia Waltzer da Silva

Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

25%
PARCELA 07 PARCELA 08

TOTAL %ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 3.064,45
5,00%

R$ 1.532,23
R$ 30.644,54 100,00%

10,00% 5,00%

R$ 307.877,64
0,00%

R$ 0,00
R$ 2.052.517,58 100,00%

15,00% 0,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 0,00
R$ 128.928,45 100,00%

0,00% 0,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 0,00
R$ 398.281,77 100,00%

0,00% 0,00%

R$ 47.668,97
0,00%

R$ 0,00
R$ 190.675,88 100,00%

25,00% 0,00%

R$ 0,00
50,00%

R$ 14.937,16
R$ 29.874,31 100,00%

0,00% 50,00%

R$ 13.765,27
10,00%

R$ 4.588,42
R$ 45.884,22 100,00%

30,00% 10,00%

R$ 3.757,63
0,00%

R$ 0,00
R$ 18.788,17 100,00%

20,00% 0,00%

R$ 0,00
60,00%

R$ 13.923,77
R$ 23.206,28 100,00%

0,00% 60,00%

R$ 376.133,96 1,20% R$ 34.981,57 R$ 2.918.801,20 100,00%



OBRA : PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ASSIS BRASIL

LOCAL : AVENIDA ASSIS BRASIL

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS

LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL  

COMP. 001 SER.CG 

1379 CIMENTO PORTLAND - CP II MAT

1381 ARGAMASSA MAT

3731 LADRILHO 20X20CM, E=2CM MAT

4750 PEDREIRO M.O.

6111 SERVENTE M.O.

COMP. 002 SER.CG 

1379 CIMENTO PORTLAND - CP II MAT

1381 ARGAMASSA MAT

3731 LADRILHO 20X20CM, E=2CM MAT

4750 PEDREIRO M.O.

6111 SERVENTE M.O.

LATRO DE AREIA GROSSA

COMP. 003 LASTRO DE AREIA GROSSA (SEM FRETE) SER.CG 

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) MAT

88316 SERVENTE COM ENCARGOS SOCIAIS M.O.

LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ 
ARGAMASA COLANTE

LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA 
COLANTE



PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ASSIS BRASIL COMPOSIÇÕES 

UNIDADE QUANTIDADE PREÇO(R$) 

M² 1 76,754 76,75

KG 1,30 0,50 0,65

KG 4,50 0,32 1,44

M² 1,050 66,50 69,83

H 0,30 9,97 2,99

H 0,25 7,39 1,85

M² 1 76,754 76,75

KG 1,30 0,50 0,65

KG 4,50 0,32 1,44

M² 1,050 66,50 69,83

H 0,30 9,97 2,99

H 0,25 7,39 1,85

M²³ 1 79,653 79,65

M³ 1,15 51,75 59,51

H 2,00 10,07 20,14

DATA BASE: SETEMBRO/2014

PREÇO TOTAL 
(R$)/BDI EXCLUSO 
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADICIONAL – ESGOTO

1 SINAP - SET/14 C/DESON.Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ASSIS BRASIL

2 DNIT - SET/14 Endereço: AV ASSIS BRASIL

3 DAER - MAI/14 Tipo de intervenção:  ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4 PESQUISA Destino : PAC 2 - pavimentação de vias estruturantes

CODIGO ITEM

1

1.1

1 85323 1.1.1

1 73678 1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.1.1

1 72949 1.2.1.1.1

1 85335 1.2.1.1.2

1.2.1.2

1 73710 1.2.1.2.1

1 72965 '''

1 74223/001 1.2.1.2.3

1.2.2

1.2.2.1

1 85375 1.2.2.1.1

1.2.2.2

1 73710 1.2.2.2.1

1 83694 1.2.2.2.2

1.2.3

1 composição 1.2.3.1

1 74221/001 1.2.3.2

1 74209/001 1.2.3.3

1 84126 1.2.3.4

1.3

1 73962/013 1.3.1

1 73576 1.3.2

1 73575 1.3.3

1 83796 1.3.4

1 72921 1.3.5

1 79482 1.3.6

1 74015/001 1.3.7
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1 73891/001 1.3.8

1 74010/001 1.3.9

1 72881 1.3.10

1.4

1.4.1

1 9818 1.4.1.1

1 73840/003 1.4.1.2

1.4.2

1 73963/034 1.4.2.1
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADICIONAL – ESGOTO

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ASSIS BRASIL

Endereço: AV ASSIS BRASIL

Tipo de intervenção:  ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Destino : PAC 2 - pavimentação de vias estruturantes

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADICIONAL ESGOTO

Locação e Cadastro

CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATÉ DN500, INCLUSIVE DESENHISTA

Travessias

Travessias Fernando Osório

Demolição

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ALFÁLTICO

RETIRADA DE MEIO FIO

Recomposição

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRITA GRADUADA, COM COMPACTAÇÃO

USINAGEM E APLICAÇÃO DE CBUQ

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Caminhamento Av. Gen. Abreu e Lima

Remoção

REMOÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO

Recomposição

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRITA GRADUADA, COM COMPACTAÇÃO

Sinalização e segurança

SINALIZAÇÃO COM CONES E CAVALETES

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA

PLACA DE OBRA

PASSADIÇO EM CHAPA DE AÇO 3/8”

Movimento de solo

ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M

ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 1,5M ATÉ 3,0M

ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 3,0M ATÉ 4,5M

ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA

ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR

ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRÁULICO

REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRÁFICO

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
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ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECÂNICO

TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4KM

Execução de rede coletora

Execução da tubulação

TUBO PVC DN150MM

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM PARA ESGOTO

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/TAMPAO

TOTAL GERAL

* PARA O ITEM ASSINALADO, FOI UTILIZADO O SINAPI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 DEVIDO À EXCLUSÃO DO MESMO DOS MESES POSTERIORES

Engenheira Civil - CREA RS139996

ART de orçamento 7730811

Execução dos Pvs

Patrícia Waltzer da Silva
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADICIONAL – ESGOTO

Data de elaboração: NOVEMBRO/2013

Ultima revisão: JANEIRO/2015

ART/ RRT: 7730811

BDI: 25%

UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

M 415,00 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34

M 415,00 1,45 0,97 2,42 1,82 1,21 3,03

M3 9,00 11,01 7,34 18,35 13,76 9,18 22,94

M 2,00 2,86 1,91 4,77 3,58 2,38 5,96

M3 25,00 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30

TON 21,00 101,12 67,42 168,54 126,41 84,27 210,68

M 2,00 21,10 14,07 35,17 26,38 17,58 43,96

M2 290,00 4,76 3,17 7,93 5,95 3,96 9,91

M3 58,00 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30

M2 290,00 6,37 4,25 10,62 7,97 5,31 13,28

M 200,00 1,18 0,79 1,97 1,48 0,98 2,46

M 200,00 0,95 0,64 1,59 1,19 0,80 1,99

M2 2,00 128,30 85,53 213,83 160,37 106,92 267,29

M2 8,00 12,20 8,14 20,34 15,26 10,17 25,43

M3 599,00 2,25 1,50 3,75 2,81 1,88 4,69

M3 552,00 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31

M3 236,00 3,20 2,14 5,34 4,01 2,67 6,68

M2 3.379,00 4,34 2,90 7,24 5,43 3,62 9,05

M3 127,00 26,37 17,58 43,95 32,96 21,98 54,94

M3 115,00 23,39 15,60 38,99 29,24 19,50 48,74

M3 1.152,00 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55

Autor: Eng. Civil Patrícia Waltzer da Silva

Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

Area da Intervenção: 11.962,00m2
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H 40,00 2,35 1,57 3,92 2,94 1,96 4,90

M3 306,00 1,02 0,68 1,70 1,28 0,85 2,13

M3 X KM 1.530,00 0,58 0,39 0,97 0,73 0,48 1,21

M 415,00 12,76 8,50 21,26 15,95 10,63 26,58

M 415,00 1,78 1,18 2,96 2,22 1,48 3,70

UNID. 1,00 1107,95 738,63 1846,58 1384,94 923,29 2308,23

TOTAL GERAL R$ 123.593,60

* PARA O ITEM ASSINALADO, FOI UTILIZADO O SINAPI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 DEVIDO À EXCLUSÃO DO MESMO DOS MESES POSTERIORES
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADICIONAL – ESGOTO

TOTAL %

971,10 0,79%

1.257,45 1,02%

206,46 0,17%

11,92 0,01%

2.557,50 2,07%

4.424,28 3,58%

87,92 0,07%

2.873,90 2,33%

5.933,40 4,80%

3.851,20 3,12%

492,00 0,40%

398,00 0,32%

534,58 0,43%

203,44 0,16%

2.809,31 2,27%

2.931,12 2,37%

1.576,48 1,28%

30.579,95 24,74%

6.977,38 5,65%

5.605,10 4,54%

31.737,60 25,68%

Autor: Eng. Civil Patrícia Waltzer da Silva

Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
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196,00 0,16%

651,78 0,53%

1.851,30 1,50%

11.030,70 8,92%

1.535,50 1,24%

2.308,23 1,87%

R$ 123.593,60 100,00%
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