
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 SINAP -  SET/14 c/ DESON. Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO RUA DR. AUGUSTO SIMÕES LOPES Data de elaboração: NOVEMBRO/2013

2 DNIT - SET/14 Endereço: AVENIDA DOUTOR AUGUSTO SIMÕES LOPES Ultima revisão: JANEIRO/2015

3 DAER - MAI/14 Tipo de intervenção: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA ART/ RRT: 7730867

4 PESQUISA Destino : PAC 2 - pavimentação de vias estruturantes Área da Intervenção: 14.729m² BDI: 25,00%

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

1. SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 128,30 85,53 213,83 160,37 106,92 267,29 3.421,31 13,36%

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/002 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 4,00 302,84 201,90 504,74 378,56 252,37 630,93 2.523,72 9,85%

1 73847/001 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 4,00 264,05 176,03 440,08 330,06 220,04 550,10 2.200,40 8,59%

1 78472 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAV., INCLUSIVE NOTA DE SERVI., ACOMP. E GREIDE M2 14.729,00 0,19 0,12 0,31 0,23 0,16 0,39 5.744,31 22,43%

1.4 SINALIZAÇÃO DE OBRA

1.4.1 PLACAS

2 4 S 06 202 01 1.4.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 34,00 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 5.680,72 22,18%

2 4 S 06 202 01 1.4.1.2 PLACA Ø1,00M REGULAMENTAÇÃO M2 3,14 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 524,63 2,05%

2 4 S 06 202 01 1.4.1.3 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO M2 0,60 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 100,25 0,39%

2 4 S 06 202 01 1.4.1.4 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAÇÃO M2 5,10 80,20 53,46 133,66 100,25 66,83 167,08 852,11 3,33%

2 4 S 06 230 03 1.4.3 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 34,00 64,47 42,98 107,45 80,59 53,72 134,31 4.566,54 17,83%

TOTAL DO ITEM 25.613,99 2,48%
2. PAVIMENTAÇÃO

2 5 S 02 990 11 2.1 FRESAGEM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO - ESPESSURA 2CM M3 79,19 57,03 38,02 95,05 71,29 47,52 118,81 9.408,56 5,11%

1 83356 2.2 M3 x KM 791,92 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 625,62 0,34%

1 72945 2.3 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 3.959,61 2,22 1,48 3,70 2,78 1,85 4,63 18.332,99 9,95%

1 72943 2.4 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 3.959,61 0,71 0,48 1,19 0,89 0,60 1,49 5.899,82 3,20%

1 73763/004
2.5

M 1.200,00 17,71 11,81 29,52 22,14 14,76 36,90 44.280,00 24,04%

1 72965 2.6 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=5 CM) TON 475,15 101,12 67,42 168,54 126,41 84,27 210,68 100.104,60 54,35%

1 83357 2.7 M3 X KM 5.484,06 0,49 0,32 0,81 0,61 0,40 1,01 5.538,90 3,01%

TOTAL DO ITEM 184.190,49 17,85%

3. DRENAGEM

1 85323 3.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO M 1.038,50 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 2.430,09 0,60%

1 73576 3.2 M³ 2.232,78 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31 11.856,06 2,92%

1 72887 3.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA M3 X KM 15.004,28 0,44 0,29 0,73 0,55 0,36 0,91 13.653,89 3,36%

3.3 ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO

1 74078/001+74078/002 3.3.1 LEITO DE PEDRA MARROADA (15 cm) M3 8,10 16,94 11,30 28,24 21,18 14,12 35,30 285,93 0,07%

1 83683 3.3.2 LEITO DE BRITA 1 e 2 (10 cm) M3 5,40 50,15 33,43 83,58 62,69 41,79 104,48 564,19 0,14%

1 73972/002+74157/004 3.3.3 RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 5,40 232,92 155,28 388,20 291,15 194,10 485,25 2.620,35 0,65%

1 73972/002+74157/004 3.3.4 M3 10,73 232,92 155,28 388,20 291,15 194,10 485,25 5.206,73 1,28%

1 74015/001 3.3.5 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 1.700,05 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55 46.836,38 11,53%

3.4 CAIXAS DE LIGAÇÃO

1 74138/002 3.4.1 M3 2,88 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 1.320,91 0,33%

1 6110 3.4.2 ALVENARIA TIJOLOS.MACIÇOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 23,00 314,25 209,50 523,75 392,81 261,88 654,69 15.057,87 3,71%

1 88630 3.4.2.1 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 1,73 185,20 123,46 308,66 231,50 154,33 385,83 667,49 0,16%

1 74138/001 3.4.3 TAMPA CONCRETO 3 x (1,50 x 0,50 x 0,075) PARA CX DE INSPEÇÃO M3 2,70 193,81 129,20 323,01 242,26 161,50 403,76 1.090,15 0,27%

1 74254/002 3.4.3.1 FERRAGEM TAMPA CA50 - Ø 6.3 mm KG 65,00 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 543,40 0,13%

3.5 CAIXAS COLETORAS COM ESPELHO

1 74138/002 3.5.1 M3 2,52 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 1.155,80 0,28%

1 6110 3.5.2 ALVENARIA TIJOLOS.MACIÇOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 M3 11,65 314,25 209,50 523,75 392,81 261,88 654,69 7.627,14 1,88%

1 88630 3.5.2.1 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) M3 0,60 185,20 123,46 308,66 231,50 154,33 385,83 231,50 0,06%

1 72967 3.5.3 ESPELHO CONCRETO ARMADO LARG = 1,40 m M 19,60 16,79 11,19 27,98 20,99 13,99 34,98 685,61 0,17%

1 74138/001 3.5.4 TAMPA CONCRETO 3 x (1,50 x 0,50 x 0,075) PARA CX DE INSPEÇÃO M3 2,36 193,81 129,20 323,01 242,26 161,50 403,76 952,87 0,23%

1 74254/002 3.5.4.1 FERRAGEM TAMPA CA50 - Ø 6.3 mm KG 65,00 4,01 2,68 6,69 5,02 3,34 8,36 543,40 0,13%

1 7753+73721 3.6 TUBOS CONCRETO ø 1000mm, ARMADO PA1 - INCLUSO ASSENTAMENTO M 216,00 208,67 139,11 347,78 260,84 173,89 434,73 93.901,68 23,12%

1 7762+73722 3.7 TUBOS CONCRETO ø 600mm, ARMADO PA2 - INCLUSO ASSENTAMENTO M 391,00 85,33 56,89 142,22 106,67 71,11 177,78 69.511,98 17,11%

1 73720+7750 3.8 TUBOS CONCRETO ø 800mm, ARMADO PA1 - INCLUSO ASSENTAMENTO M 452,50 137,28 91,52 228,80 171,60 114,40 286,00 129.415,00 31,86%

TOTAL DO ITEM 406.158,42 39,37%
4 ESGOTO

4.1 Locação e cadastro

1 85323 4.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO M 610,00 1,12 0,75 1,87 1,40 0,94 2,34 1.427,40 0,83%

1 73678 4.1.2 CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATÉ DN500, INCLUSIVE DESENHISTA M 610,00 1,45 0,97 2,42 1,82 1,21 3,03 1.848,30 1,07%

4.2 Movimento de solo

Autor: Eng. Civil Patrícia Waltzer da Silva

Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

TRANSPORTE COMERCIAL DE "RAP" - empolamento 65% - 10 Km

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN 
LOCO" COM EXTRUSORA

TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - 27,70 Km

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE  VALA NÃO ESCORADA DE1,5 A 3M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT 1A CAT EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO

ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa

LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,50 x 1,50) - 1:3:5 - CONSUMO 180Kg cim/m³

LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,50 x 1,50) - 1:3:5 - CONSUMO 180Kg cim/m³



1 73962/013 4.2.1 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M M3 786,00 2,25 1,50 3,75 2,81 1,88 4,69 3.686,34 2,13%

1 73576 4.2.2 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 1,5M ATÉ 3,0M M3 369,00 2,55 1,70 4,25 3,19 2,12 5,31 1.959,39 1,13%

1 83769 4.2.3 ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 2.430,62 4,34 2,90 7,24 5,43 3,62 9,05 21.997,11 12,72%

1 74015 4.2.4 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 1.144,22 13,22 8,82 22,04 16,53 11,02 27,55 31.523,26 18,23%

1 73891/001 4.2.5 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 50,00 2,35 1,57 3,92 2,94 1,96 4,90 245,00 0,14%

1 74010/001 4.2.6 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECÂNICO M3 386,00 1,02 0,68 1,70 1,28 0,85 2,13 822,18 0,48%

1 72881 4.2.7 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4KM M3 X KM 1.930,00 0,58 0,39 0,97 0,73 0,48 1,21 2.335,30 1,35%

4.3 Execução da rede coletora

4.3.1 Execução da tubulação

1 9818 4.3.1.1 TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM M 610,00 12,76 8,50 21,26 15,95 10,63 26,58 16.213,80 9,38%

1 73840/003 4.3.1.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 150MM PARA ESGOTO M 610,00 1,78 1,18 2,96 2,22 1,48 3,70 2.257,00 1,31%

4.3.2

1 73963/028
4.3.2.1 UNID. 1,00 771,70 514,46 1.286,16 964,62 643,08 1.607,70 1.607,70 0,93%

1 73963/031
4.3.2.2 UNID. 2,00 926,75 617,84 1.544,59 1.158,44 772,30 1.930,74 3.861,48 2,23%

1 73963/034
4.3.2.3 UNID. 2,00 1.107,95 738,63 1.846,58 1.384,94 923,29 2.308,23 4.616,46 2,67%

1 73963/035
4.3.2.4 UNID. 2,00 1.211,33 807,56 2.018,89 1.514,17 1.009,44 2.523,61 5.047,22 2,92%

1 73963/036
4.3.2.5 UNID. 1,00 1.314,72 876,48 2.191,20 1.643,40 1.095,60 2.739,00 2.739,00 1,58%

4.3.3 Ligações Prediais

73784/001 4.3.3.1 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM PVC DN 100, COM MOVIMENTAÇÃO DE SOLO, TUBOS E CONEXÕES UNID. 63,00 405,11 270,07 675,18 506,39 337,59 843,98 53.170,74 30,75%
ADAPT. 73658 4.3.3.2 CAIXA DE CALÇADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO UNID. 63,00 133,81 89,20 223,01 167,26 111,50 278,76 17.561,88 10,16%

TOTAL DO ITEM 172.919,56 16,76%
5 PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO

4 cotação 5.1 ABRIGO PADRÃO METÁLICO UNID. 6,00 3.615,00 2.410,00 6.025,00 4.518,75 3.012,50 7.531,25 45.187,50 98,66%

1 74138/002 5.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,34 220,15 146,77 366,92 275,19 183,46 458,65 614,59 1,34%

TOTAL DO ITEM 45.802,09 4,44%
6 PASSEIOS E RAMPAS

1 73710 6.1 LASTRO DE BRITA (e= 5 cm) - COMPACTADO M3 117,03 49,10 32,74 81,84 61,38 40,92 102,30 11.972,17 7,04%

1 83356 6.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - empolamento 65% - 27,70Km M³ X KM 3.241,62 0,38 0,25 0,63 0,47 0,32 0,79 2.560,88 1,51%

1 72182 6.3 M2 2.061,52 25,12 16,75 41,87 31,40 20,94 52,34 107.899,96 63,48%

1 72183 6.4 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA M2 279,00 36,98 24,65 61,63 46,22 30,82 77,04 21.494,16 12,64%

4 COMP. 001 6.5 PISO TÁTIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 251,90 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 24.167,29 14,22%

4 COMP. 002 6.6 PISO TÁTIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 19,68 46,05 30,70 76,75 57,56 38,38 95,94 1.888,10 1,11%

TOTAL DO ITEM 169.982,56 16,48%
7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2 4 S 06 100 31 7.1.1 SINALAZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA (EIXO PROJETADO-PINTURA ACRILICA VEICULOS) M2 13,00 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98 168,74 1,48%

2 4 S 06 100 31 7.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS CONTÍNUAS - BORDO) M2 120,00 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98 1.557,60 13,67%

2 4 S 06 100 31 7.1.3 M2 9,00 6,23 4,15 10,38 7,79 5,19 12,98 116,82 1,03%

2 4 S 06 110 02 7.1.4 M2 30,00 24,24 16,16 40,40 30,30 20,20 50,50 1.515,00 13,29%

2 4 S 06 121 01 7.1.5 TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 90,00 9,15 6,10 15,25 11,44 7,62 19,06 1.715,40 15,05%

2 4 S 06 121 11 7.1.6 TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 90,00 21,83 14,55 36,38 27,29 18,19 45,48 4.093,20 35,92%

7.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

2 4 S 06 200 01 7.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 0,30 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 76,34 0,67%

2 4 S 06 200 01 7.2.2 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,40 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 356,24 3,13%

2 4 S 06 200 01 7.2.3 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 3,36 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 854,99 7,50%

2 4 S 06 200 01 7.2.4 PLACAS 0,50X0,60M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,80 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 458,03 4,02%

2 4 S 06 200 01 7.2.5 PLACAS 1,90X0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,90 122,14 81,43 203,57 152,68 101,78 254,46 483,47 4,24%

TOTAL DO ITEM 11.395,83 1,10%
8 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

1 73900/001 8.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 3.959,61 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 158,38 4,73%

1 74259 8.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 3.959,61 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 118,79 3,55%

1 73900/012 8.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 95,03 15,51 10,34 25,85 19,39 12,92 32,31 3.070,42 91,72%

TOTAL DO ITEM 3.347,59 0,32%
9 SERVIÇÕS FINAIS

1 9537 9.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 6.300,13 0,93 0,62 1,55 1,16 0,78 1,94 12.222,25 100,00%

TOTAL DO ITEM 12.222,25 1,18%

TOTAL GERAL 1.031.632,78 100,00%

Execução dos PV's

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 1,30M, COM TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 1,60M, COM TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,20M, COM TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,50M, COM TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO

POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,80M, COM TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO EM 
POLIURETANO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTÍNUA ANTES DA 
FAIXA DE PEDESTRE)
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (SETAS, PARES E 
ZEBRAS)



 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO RUA DR. AUGUSTO SIMÕES LOPES Data de elaboração: NOVEMBRO/2013

Endereço: AVENIDA DOUTOR AUGUSTO SIMÕES LOPES Ultima revisão: JANEIRO/2015

Tipo de intervenção: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA ART/ RRT: 7730867

Destino : PAC 2 - pavimentação de vias estruturantes Área da Intervenção: 14.729m²

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01

%

1 SERVIÇOS INICIAIS 2,48% R$ 25.613,99 50,00%

2 PAVIMENTAÇÃO 17,85% R$ 184.190,49 10,00%

3 DRENAGEM 39,37% R$ 406.158,42 40,00%

4 ESGOTO 16,76% R$ 172.919,56 60,00%

5 PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 4,44% R$ 45.802,09 0,00%

6 PASSEIOS E RAMPAS 16,48% R$ 169.982,56 0,00%

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,10% R$ 11.395,83 0,00%

8 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 0,32% R$ 3.347,59 0,00%

9 SERVIÇOS FINAIS 1,18% R$ 12.222,25 0,00%

TOTAL PARCELA 100,00% R$ 1.031.632,78 28,83%



 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data de elaboração: NOVEMBRO/2013 Autor: Eng. Civil Patrícia Waltzer da Silva

Ultima revisão: JANEIRO/2015 Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

ART/ RRT: 7730867

Área da Intervenção: 14.729m² BDI: 25%
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04

ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 12.807,00
20,00%

R$ 5.122,80
15,00%

R$ 3.842,10
15,00%

R$ 3.842,10

50,00% 20,00% 15,00% 15,00%

R$ 18.419,05
40,00%

R$ 73.676,20
50,00%

R$ 92.095,25
0,00%

R$ 0,00

10,00% 40,00% 50,00% 0,00%

R$ 162.463,37
60,00%

R$ 243.695,05
0,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 0,00

40,00% 60,00% 0,00% 0,00%

R$ 103.751,74
40,00%

R$ 69.167,82
0,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 0,00

60,00% 40,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 0,00
40,00%

R$ 18.320,84
60,00%

R$ 27.481,25

0,00% 0,00% 40,00% 60,00%

R$ 0,00
40,00%

R$ 67.993,02
50,00%

R$ 84.991,28
10,00%

R$ 16.998,26

0,00% 40,00% 50,00% 10,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 0,00
50,00%

R$ 5.697,92
50,00%

R$ 5.697,92

0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00
40,00%

R$ 1.339,04
50,00%

R$ 1.673,80
10,00%

R$ 334,76

0,00% 40,00% 50,00% 10,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 0,00
100,00%

R$ 12.222,25

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 297.441,15 44,69% R$ 460.993,93 20,03% R$ 206.621,17 6,45% R$ 66.576,53



 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Autor: Eng. Civil Patrícia Waltzer da Silva

Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

TOTAL %

R$ 25.613,99 100,00%

R$ 184.190,49 100,00%

R$ 406.158,42 100,00%

R$ 172.919,56 100,00%

R$ 45.802,09 100,00%

R$ 169.982,56 100,00%

R$ 11.395,83 100,00%

R$ 3.347,59 100,00%

R$ 12.222,25 100,00%

R$ 1.031.632,78 100,00%



OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA DOUTOR AUGUSTO SIMÕES LOPES

LOCAL : RUA DOUTOR AUGUSTO SIMÕES LOPES

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS

LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL  

COMP. 001 SER.CG 

1379 CIMENTO PORTLAND - CP II MAT

1381 ARGAMASSA MAT

3731 LADRILHO 20X20CM, E=2CM MAT

4750 PEDREIRO M.O.

6111 SERVENTE M.O.

COMP. 002 SER.CG 

1379 CIMENTO PORTLAND - CP II MAT

1381 ARGAMASSA MAT

3731 LADRILHO 20X20CM, E=2CM MAT

4750 PEDREIRO M.O.

6111 SERVENTE M.O.

LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ 
ARGAMASA COLANTE

LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA 
COLANTE



PAVIMENTAÇÃO RUA DOUTOR AUGUSTO SIMÕES LOPES COMPOSIÇÕES 

UNIDADE QUANTIDADE PREÇO(R$) 

M² 1 76,754 76,75

KG 1,30 0,50 0,65

KG 4,50 0,32 1,44

M² 1,050 66,50 69,83

H 0,30 9,97 2,99

H 0,25 7,39 1,85

M² 1 76,754 76,75

KG 1,30 0,50 0,65

KG 4,50 0,32 1,44

M² 1,050 66,50 69,83

H 0,30 9,97 2,99

H 0,25 7,39 1,85

DATA BASE: SETEMBRO/2014

PREÇO TOTAL 
(R$)/BDI EXCLUSO 
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