
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID
ADE

QUANT. PREÇO 
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PREÇO 
UNITÁRIO 
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PREÇO 
UNITÁRIO 
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PREÇO 
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(R$) 

EXCLUSO 
BDI - MAT

PREÇO 
TOTAL (R$) 
EXCLUSO 
BDI - M.O.

PREÇO TOTAL 
(R$) C/ BDI 
22.89%

PREÇO TOTAL 
(R$) C/ BDI 

22.89% - MAT

PREÇO 
TOTAL (R$) 
C/ BDI 22.89% 

- MO

2.0 17,053.02 20,956.46 11,526.05 9,430.41

2.1 74077/003 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 947.55 3.74 2.06 1.68 4.60 2.53 2.07 3,543.84 1,949.11 1,594.73 4,355.02 2,395.26 1,959.76

2.2 85424 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 508.22 13.81 7.60 6.21 16.97 9.33 7.64 7,018.52 3,860.19 3,158.33 8,625.06 4,743.78 3,881.28

2.3 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO conf. 
FISCALIZAÇÃO - 3,0x2,0m

M2 6.00 218.81 120.35 98.46 268.90 147.89 121.00 1,312.86 722.07 590.79 1,613.37 887.36 726.02

2.4 73805/001 BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA 
EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E 
ELETRICAS

M2 20.00 258.89 142.39 116.50 318.15 174.98 143.17 5,177.80 2,847.79 2,330.01 6,363.00 3,499.65 2,863.35

3.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 35,479.45 43,600.70 23,980.38 19,620.31

3.1 73899/001 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO 
(SANITÁRIOS E ABERTURA DE VÃOS PARA ESQUADRIAS)

M³ 43.93 48.59 26.72 21.87 59.71 32.84 26.87 2,134.56 1,174.01 960.55 2,623.16 1,442.74 1,180.42

3.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

3.2.1 84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO  (INCL EMPILHAÇÃO LATERAL AO 
CANTEIRO) -DEMOLIÇÃO LAJE DOS SANITÁRIOS

M³ 29.79 206.52 113.59 92.93 253.79 139.59 114.21 6,152.23 3,383.73 2,768.50 7,560.48 4,158.26 3,402.21

3.2.2 84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL 
EMPILHAÇÃO LATERAL AO CANTEIRO) -DEMOLIÇÃO DOS DEGRAUS DAS 
ARQUIBANCADAS

M³ 12.84 206.52 113.59 92.93 253.79 139.59 114.21 2,651.72 1,458.45 1,193.27 3,258.70 1,792.28 1,466.41

3.2.3 84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL 
EMPILHAÇÃO LATERAL AO CANTEIRO) -DEMOLIÇÃO VIGA DANIFICADA PELAS 
RAIZES DA ARVORE

M³ 0.24 206.52 113.59 92.93 253.79 139.59 114.21 49.56 27.26 22.30 60.90 33.50 27.41

3.2.4 84152 REMOÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO ACESSO (JUNTO A FACHADA) M³ 3.60 206.52 113.59 92.93 253.79 139.59 114.21 743.47 408.91 334.56 913.65 502.51 411.14

3.2.5 84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL 
EMPILHAÇÃO LATERAL AO CANTEIRO) -DEMOLIÇÃO ESTRUTURA FACHADA 
FUNDOS - SUL

M³ 18.09 206.52 113.59 92.93 253.79 139.59 114.21 3,735.95 2,054.77 1,681.18 4,591.11 2,525.11 2,066.00

3.2.6 84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE -DEMOLIÇÃO 
ESCADAS DO ACESSO DOS MEZANINOS AO TERRAÇO

M³ 0.60 206.52 113.59 92.93 253.79 139.59 114.21 123.91 68.15 55.76 152.27 83.75 68.52

3.2.7 84152 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE -DEMOLIÇÃO 
ESCADA ACESSO sala de jogos (junto a fachada norte)

M³ 0.75 206.52 113.59 92.93 253.79 139.59 114.21 154.89 85.19 69.70 190.34 104.69 85.65

3.3 PISOS E CONTRAPISOS

3.3.1 72239 REMOÇAO DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES E DAS CIRCULAÇÕES 
(TACOS DE MADEIRA)

M² 540.00 3.64 2.00 1.64 4.47 2.46 2.01 1,965.60 1,081.08 884.52 2,415.53 1,328.54 1,086.99

3.3.2 73801/002 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 
PONTEIRO -PISO E CONTRAPISO DOS SANITÁRIOS EXISTENTES)

M² 297.83 16.20 8.91 7.29 19.91 10.95 8.96 4,824.85 2,653.67 2,171.18 5,929.26 3,261.09 2,668.17

3.3.3 85367 DEMOLICAO DE PISO/CAMADA DE REGULARIZAÇÃO - BAR, DEPOSITO, 
TROFEUS, ALMOXARIFADO, SALA DE JOGOS, HALL SALA DE JOGOS, AO 
REDOR DA QUADRA E MEZANINOS

M² 280.91 10.25 5.64 4.61 12.60 6.93 5.67 2,879.33 1,583.63 1,295.70 3,538.41 1,946.12 1,592.28

3.4 DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES DE TELHAS

3.4.1 72225 REMOÇÃO DE TELHAS ONDULADAS - GINÁSIO M² 1,400.00 2.70 1.49 1.22 3.32 1.82 1.49 3,780.00 2,079.00 1,701.00 4,645.24 2,554.88 2,090.36

3.4.2 72225 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - ADMINISTRAÇÃO M² 83.05 2.70 1.49 1.22 3.32 1.82 1.49 224.24 123.33 100.91 275.57 151.56 124.01

3.4.4 72225 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - SALA DE JOGOS M² 46.92 2.70 1.49 1.22 3.32 1.82 1.49 126.68 69.67 57.01 155.68 85.62 70.05

REFERENTE A OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DO COLÉGIO PELOTENSE

PREÇOS DO SINAPI -DATA DO PREÇO 02 /2015 - DATA DE EMISSAO 11/MARÇO/2015

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Página 1



3.4.5 72225 REMOÇÃO DAS TELHAS ONDULADAS - PASSARELA E LATERAL DO GINASIO M² 93.67 2.70 1.49 1.22 3.32 1.82 1.49 252.91 139.10 113.81 310.80 170.94 139.86

3.5 73802/001 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA - 
REMOÇAO DO REBOCO FACHADA NORTE DA AVENIDA BENTO GONÇALVES 
(INTERNO E EXTERNO)

M² 197.50 5.40 2.97 2.43 6.64 3.65 2.99 1,066.50 586.58 479.93 1,310.62 720.84 589.78

3.6 85334 REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS DE FERRO (BASCULANTES) M² 279.14 10.80 5.94 4.86 13.27 7.30 5.97 3,014.71 1,658.09 1,356.62 3,704.78 2,037.63 1,667.15

3.7 85186 DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES, Ø MAIOR QUE 50CM UN 1.00 56.59 31.12 25.47 69.54 38.25 31.29 56.59 31.12 25.47 69.54 38.25 31.29

3.8 85336 RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU 
RASGO EM ALVENARIA (REMOÇÃO DO GUARDA -CORPO EM FERRO DA 
QUADRA)

M 101.34 3.38 1.86 1.52 4.15 2.28 1.87 342.53 188.39 154.14 420.94 231.51 189.42

3.9
COMP-REMDEM-
01

TRANSPLANTE COQUEIROS ADULTOS EXISTENTES - LOCAL DA SALA 
ED.FISICA CURRICULO

UN 2.00
171.32

94.23 77.09 210.54 115.79 94.74 342.64 188.45 154.19 421.07 231.59 189.48

3.10 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (20% EMPOLAMENTO) - 180M³X1.25X4,7KM)

M3 x 
KM

1,057.50 0.81 0.45 0.36 1.00 0.55 0.45 856.58 471.12 385.46 1,052.65 578.96 473.69

4.0 679.86 835.48 459.51 375.97

4.1 74151/001 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 
ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T 

M3 86.40 3.11 1.71 1.40 3.82 2.10 1.72 268.70 147.79 120.92 330.21 181.61 148.59

4.2 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (25% EMPOLAMENTO) - 86.40X1.25X4,70KM)

M3 x 
KM

507.60 0.81 0.45 0.36 1.00 0.55 0.45 411.16 226.14 185.02 505.27 277.90 227.37

5.0

5.1 ESTACAS 27,455.58 33,740.16 18,557.09 15,183.07

5.1.1
73972/001

CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 54.00 329.34 181.14 148.20 404.73 222.60 182.13 17,784.36 9,781.40 8,002.96 21,855.20 12,020.36 9,834.84

5.1.2 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 54.00 71.26 39.19 32.07 87.57 48.16 39.41 3,848.04 2,116.42 1,731.62 4,728.86 2,600.87 2,127.99

5.1.3
73942/002

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE 
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO KG

180.00 6.70 3.69 3.02 8.23 4.53 3.71 1,206.00 663.30 542.70 1,482.05 815.13 666.92

5.1.4
74254/002

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE-PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG

678.00 6.81 3.75 3.06 8.37 4.60 3.77 4,617.18 2,539.45 2,077.73 5,674.05 3,120.73 2,553.32

5.2 INFRAESTRUTURA (BLOCOS) 7,162.04 8,801.43 4,840.79 3,960.64

5.2.1 73942/002 ARMADURA CA 60 - Ø 5 mm KG 224.00 6.70 3.69 3.02 8.23 4.53 3.71 1,500.80 825.44 675.36 1,844.33 1,014.38 829.95

5.2.2 5651 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES M2 36.00 25.86 14.22 11.64 31.78 17.48 14.30 930.96 512.03 418.93 1,144.06 629.23 514.83

5.2.3 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M³ 12.00 394.19 216.80 177.39 484.42 266.43 217.99 4,730.28 2,601.65 2,128.63 5,813.04 3,197.17 2,615.87

5.3 VIGAS BALDRAMES/ RESPALDO 79,590.84 97,809.18 53,795.05 44,014.13

5.3.1 84215 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 
03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 483.00 30.96 17.03 13.93 38.05 20.93 17.12 14,953.68 8,224.52 6,729.16 18,376.58 10,107.12 8,269.46

5.3.2 72820 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 98.00 30.37 16.70 13.67 37.32 20.53 16.79 2,976.26 1,636.94 1,339.32 3,657.53 2,011.64 1,645.89

5.3.3 73942/002 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. KG 1,567.00 6.70 3.69 3.02 8.23 4.53 3.71 10,498.90 5,774.40 4,724.51 12,902.10 7,096.15 5,805.94

5.3.4 74254/002 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-50 DIAM. 6.3mm a 
12,5mm

KG 2,102.00 6.81 3.75 3.06 8.37 4.60 3.77 14,314.62 7,873.04 6,441.58 17,591.24 9,675.18 7,916.06

5.3.5
74254/001

ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO

KG 1,368.00 5.62 3.09 2.53 6.91 3.80 3.11 7,688.16 4,228.49 3,459.67 9,447.98 5,196.39 4,251.59

5.3.6 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 45.00 394.19 216.80 177.39 484.42 266.43 217.99 17,738.55 9,756.20 7,982.35 21,798.90 11,989.40 9,809.51

5.3.7 73965/010 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

M3 78.06 37.80 20.79 17.01 46.45 25.55 20.90 2,950.67 1,622.87 1,327.80 3,626.08 1,994.34 1,631.74

5.3.8 73964/001 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM - 
AREIÃO

M3 46.83 32.40 17.82 14.58 39.82 21.90 17.92 1,517.29 834.51 682.78 1,864.60 1,025.53 839.07

5.3.9 73904/001 ATERRO ENTRE VIGAS EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMO (ALTURA DE 15CM + 20% DE EMPOLAMENTO) 

M3 74.25 69.04 37.97 31.07 84.84 46.66 38.18 5,126.22 2,819.42 2,306.80 6,299.61 3,464.79 2,834.83

5.3.10 74164/004 LASTRO DE BRITA (ÁREA DE PISOS NOVAS-5CM) M³ 26.13 69.90 38.45 31.46 83.88 46.13 37.75 1,826.49 1,004.57 821.92 2,244.57 1,234.52 1,010.06

6.0 SUPER-ESTRUTURA 

6.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES 25,226.52 31,000.87 17,050.48 13,950.39

6.1.1 73942/002 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. KG 318.00 6.70 3.69 3.02 8.23 4.53 3.71 2,130.60 1,171.83 958.77 2,618.29 1,440.06 1,178.23

6.1.2 74254/002 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-50 DIAM. 6.3mm a 
12,5mm

KG 72.00 6.81 3.75 3.06 8.37 4.60 3.77 490.32 269.68 220.64 602.55 331.40 271.15

6.1.3
74254/001 

ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50 
DIAM. 16,0 (5/8 ) À 25,0MM (1 )

KG 1,600.00 5.62 3.09 2.53 6.91 3.80 3.11 8,992.00 4,945.60 4,046.40 11,050.27 6,077.65 4,972.62

INFRAESTRUTURA 

MOVIMENTOS DE CARGA E SERVIÇOS CORRELATOS
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6.1.4 84215 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 
03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 236.00 30.96 17.03 13.93 38.05 20.93 17.12 7,306.56 4,018.61 3,287.95 8,979.03 4,938.47 4,040.56

6.1.5 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 16.00 394.19 216.80 177.39 484.42 266.43 217.99 6,307.04 3,468.87 2,838.17 7,750.72 4,262.90 3,487.82

6.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LAJES 41,500.45 50,999.90 28,049.95 22,949.96

6.2.1 73942/002 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0mm. KG 1,583.00 6.70 3.69 3.02 8.23 4.53 3.71 10,606.10 5,833.36 4,772.75 13,033.84 7,168.61 5,865.23

6.2.2 84215 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 
03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 374.00 30.96 17.03 13.93 38.05 20.93 17.12 11,579.04 6,368.47 5,210.57 14,229.48 7,826.22 6,403.27

6.2.3 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 49.00 394.19 216.80 177.39 484.42 266.43 217.99 19,315.31 10,623.42 8,691.89 23,736.58 13,055.12 10,681.46

6.3 VERGAS E CONTRAVERGAS 1,871.80 2,300.26 1,265.14 1,035.11

6.3.1 74200/001 
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO 
COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. M 140.00 13.37

7.35 6.02 16.43 9.04 7.39 1,871.80 1,029.49 842.31 2,300.26 1,265.14 1,035.11

6.4 ADAPTACAO DA ARQUIBANCADA - REFORÇO ESTRUTURAL PARA 
COMPENSAR A ELIMINAÇÃO DE DEGRAUS E DEGRAUS INTERMEDIÁRIOS

9,504.77 11,680.41 6,424.23 5,256.19

6.4.1 73942/002 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. KG 123.30 6.70 3.69 3.02 8.23 4.53 3.71 826.11 454.36 371.75 1,015.21 558.36 456.84

6.4.2 74254/002 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-50 DIAM. 6.3mm a 
12,5mm

KG 49.39 6.81 3.75 3.06 8.37 4.60 3.77 336.35 184.99 151.36 413.34 227.34 186.00

6.4.3 84215 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 
03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 16.00 30.96 17.03 13.93 38.05 20.93 17.12 495.36 272.45 222.91 608.75 334.81 273.94

6.4.4 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 11.76 394.19 216.80 177.39 484.42 266.43 217.99 4,635.67 2,549.62 2,086.05 5,696.77 3,133.23 2,563.55

6.4.5
73935/002

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESP. 19CM), 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 
10MM - fechamento dos vãos entre vigas 

M2
30.04 57.94

31.87 26.07 71.20 39.16 32.04 1,740.52 957.29 783.23 2,138.93 1,176.41 962.52

6.4.6 87879 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA 

M2 60.08 2.29 1.26 1.03 2.81 1.55 1.27 137.58 75.67 61.91 169.07 92.99 76.08

6.4.7 87527 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

M2 60.08 22.19 12.20 9.99 27.27 15.00 12.27 1,333.18 733.25 599.93 1,638.34 901.09 737.26

6.5 BANCOS EM CONCRETO ARMADO (VESTIÁRIOS) 5,995.37 7,367.71 4,052.24 3,315.47

6.5.1 73942/002 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0mm. KG 54.69 6.70 3.69 3.02 8.23 4.53 3.71 366.42 201.53 164.89 450.29 247.66 202.63

6.5.2 84215 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 
03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 62.64 30.96 17.03 13.93 38.05 20.93 17.12 1,939.33 1,066.63 872.70 2,383.24 1,310.78 1,072.46

6.5.3 74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 9.36 394.19 216.80 177.39 484.42 266.43 217.99 3,689.62 2,029.29 1,660.33 4,534.17 2,493.80 2,040.38

6.6 CALHAS EM CONCRETO 7,922.53 9,736.00 5,354.80 4,381.20

6.6.1 84042 CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM 
BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL

M 73.35 108.01 59.41 48.60 132.73 73.00 59.73 7,922.53 4,357.39 3,565.14 9,736.00 5,354.80 4,381.20

6.7 REFORÇO METÁLICO NA ESTRUTURA DE MADEIRA EM ARCO DA QUADRA 412.23 506.59 278.62 227.97

6.7.1 COMP-ESTR-01 REFORÇO DA ESTRUTURA DE MADEIRA EM ARCO DA QUADRA UN 1.00 412.23 226.72 185.50 506.59 278.62 227.96 412.23 226.73 185.50 506.59 278.62 227.97

6.8 ESTRUTURA METÁLICA - PILARES E VIGAS  DA FACHADA SUL 42,514.74 52,246.36 28,735.50 23,510.86

6.8.1 COMP-ESTR-02 PERFIL "U" ASTMA A-36 + 2 PRANCHETAS METÁLICAS COM 5MMX150MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESTRUTURA DE VIGAS E PILARES-FACHADA 
SUL)

M 142.55 282.87 155.58 127.29 347.63 191.19 156.43 40,323.83 22,178.11 18,145.72 49,553.95 27,254.68 22,299.28

6.8.2 COMP-ESTR-03 VIGA METÁLICA - W 250X32.70 M 30.50 71.83 39.51 32.32 88.28 48.55 39.72 2,190.91 1,205.00 985.91 2,692.41 1,480.83 1,211.58

6.9 ESCADA METÁLICA 13,660.52 16,787.41 9,233.08 7,554.34

6.9.1 COMP-ESTR-04 ESCADA METÁLICA ESTRUTURA VIGA "UI", PISO CHAPA METÁLICA  CP 
XADREZ(ACESSO A SALA DE JOGOS)

UN 1.00 10,444.80 5,744.64 4,700.16 12,835.61 7,059.59 5,776.03 10,444.80 5,744.64 4,700.16 12,835.61 7,059.59 5,776.03
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6.9.2 84862 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 19.18 167.66 92.21 75.45 206.04 113.32 92.72 3,215.72 1,768.65 1,447.07 3,951.80 2,173.49 1,778.31

6.10 JUNTAS DE DILATAÇÃO 786.26 966.23 531.43 434.81

6.10.1 74121/001 JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO 
MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM-SERÁ 
PARA JUNTA 2MM (2X19.08)

M 55.06 14.28 7.85 6.43 17.55 9.65 7.90 786.26 432.44 353.82 966.23 531.43 434.81

7.0 ALVENARIAS E PAINÉIS

7.1 ALVENARIAS E PAINÉIS - SANITÁRIOS/VESTIÁRIOS 
NOVOS/GINASTICA/MUSC./ED.F.CURR.

100,622.93 123,655.52 68,010.54 55,644.98

7.1.1
73935/002

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESP. 19CM), 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 
10MM

M2
1,400.74 57.94

31.87 26.07 71.20 39.16 32.04 81,158.88 44,637.38 36,521.50 99,736.15 54,854.88 44,881.27

7.1.2
73935/002

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESP. 19CM), 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 
10MM - empenas novas

M2 165.95
57.94

31.87 26.07 71.20 39.16 32.04 9,615.14 5,288.33 4,326.81 11,816.05 6,498.83 5,317.22

7.1.3 73774/001 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E 
PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, 
EXCLUSIVE FERRAGENS

M2 44.78 219.94 120.97 98.97 270.28 148.66 121.63 9,848.91 5,416.90 4,432.01 12,103.33 6,656.83 5,446.50

7.2 ALVENARIAS E PAINÉIS - ÁREAS DE REFORMA 723.09 888.61 488.73 399.87

7.2.1 73935/002

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESP. 19CM), 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 
10MM (Parede em arco fundo do Ginásio-acima da viga metálica)

M² 12.48 57.94

31.87 26.07 71.20 39.16 32.04 723.09 397.70 325.39 888.61 488.73 399.87

8.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 11,575.18 14,224.74 7,823.61 6,401.13

8.1 73910/005  0,8 X 2,1 M PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 
80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS-conforme 
planta de esquadrias - Pi01

UN 6.00 321.01 176.56 144.45 394.49 216.97 177.52 1,926.06 1,059.33 866.73 2,366.94 1,301.81 1,065.12

8.2 73910/010 0,9 X 2,1 M PPORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 
90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS -conforme 
planta de esquadrias - Pi02

UN 6.00 334.46 183.95 150.51 411.02 226.06 184.96 2,006.76 1,103.72 903.04 2,466.11 1,356.36 1,109.75

8.3 ESQMAD-01 2X-1.10X2.10 M PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA -
conforme planta de esquadrias - Pi04 - 4 unidades

UN 4.00 814.51 447.98 366.53 1,000.95 550.52 450.43 3,258.02 1,791.91 1,466.11 4,003.78 2,202.08 1,801.70

8.4 74139/002  PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, 
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS - Pi05

UN 14.00 210.43 115.74 94.69 258.60 142.23 116.37 2,946.02 1,620.31 1,325.71 3,620.36 1,991.20 1,629.16

8.5 74139/001 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, 
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS - Pi06

UN 6.00 239.72 131.85 107.87 294.59 162.03 132.57 1,438.32 791.08 647.24 1,767.55 972.15 795.40

9.0 FERRAGENS E VIDROS 64,707.48 79,519.02 43,735.46 35,783.56

9.1 74070/003 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE 
ACABAMENTO POPULAR

UN 12.00 58.99 32.44 26.55 72.49 39.87 32.62 707.88 389.33 318.55 869.91 478.45 391.46

9.2 FERR-01 BARRA ANTI-PANICO NT2 MAÇANETA E CILINDRO (fechadura completa) - Pe02 
e Pe01

UN 6.00 1,374.50 755.98 618.53 1,689.12 929.02 760.11 8,247.00 4,535.85 3,711.15 10,134.74 5,574.11 4,560.63

9.3 84866 FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANCA, COM 
CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - Pe03 e 
Pe04

UN 3.00 171.60 94.38 77.22 210.88 115.98 94.90 514.80 283.14 231.66 632.64 347.95 284.69

9.4 74070/002 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, 
PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM 
ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM

UN 4.00 170.60 93.83 76.77 209.65 115.31 94.34 682.40 375.32 307.08 838.60 461.23 377.37

9.5 74069/001 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, 
PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR

UN 18.00 59.59 32.77 26.82 73.23 40.28 32.95 1,072.62 589.94 482.68 1,318.14 724.98 593.16

9.6 72120 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (fachada sul e fachada norte)

M² 195.83 242.50 133.38 109.13 298.01 163.90 134.10 47,488.78 26,118.83 21,369.95 58,358.96 32,097.43 26,261.53

9.7 72120  VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO - conforme planta de esquadrias - sala de trofeus

M2 6.84 242.50 133.38 109.13 298.01 163.90 134.10 1,658.70 912.29 746.42 2,038.38 1,121.11 917.27

9.8 84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 
PUXADOR

UN 1.00 480.19 264.10 216.09 590.11 324.56 265.55 480.19 264.10 216.09 590.11 324.56 265.55

9.90 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN 1.00 943.07 518.69 424.38 1,158.94 637.42 521.52 943.07 518.69 424.38 1,158.94 637.42 521.52

9.10 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO- visores das portas internas e vdros das portas externas 

M² 19.38 150.26 82.64 67.62 184.65 101.56 83.09 2,912.04 3,578.61 1,968.23 1,610.37

10.0 99,293.27 122,021.50 67,111.82 54,909.67

10.1 68052 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO na cor branco M² 9.45 356.38 196.01 160.37 437.96 240.88 197.08 3,367.79 1,852.28 1,515.51 4,138.68 2,276.27 1,862.40

10.2 ESQALUM-01 JANELAS VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM C/ALUMÍNIO  COR BRANCA 
CORRER INCLUSO GUARNICAO- conforme planta de esquadrias

M2 202.40 304.43 167.44 136.99 374.12 205.76 168.35 61,617.24 33,889.48 27,727.76 75,721.43 41,646.78 34,074.64

10.3 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (em todas as esquadrias de correr 
de aluminio)

M² 103.64 202.33 111.28 91.05 248.64 136.75 111.89 20,969.48 11,533.21 9,436.27 25,769.39 14,173.17 11,596.23

10.4 ESQFERR-01 TELA ARAME GALV FIO 18 BWG (1,24MM) MALHA 1 X 1CM QUADRADA OU 
LOSANGO FIXA EM BARRA CHATA 3/4"X1/8"

M2 108.21 28.76 15.82 12.94 35.34 19.44 15.90 3,111.89 1,711.54 1,400.35 3,824.20 2,103.31 1,720.89

ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO
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10.5 74071/001 PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO - 
aluminio anodizado branco- Pe03

M² 3.78 352.74 194.01 158.73 433.48 238.42 195.07 1,333.36 733.35 600.01 1,638.57 901.21 737.35

10.6 74071/002 ESQUADRIA  EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, INCLUSO GUARNICOES - 70X70 
(volume reservatório)- JA05

M2 0.98 354.15 194.78 159.37 435.21 239.37 195.85 347.07 190.89 156.18 426.51 234.58 191.93

10.7 ESQFERR-02 Manutencao da porta de entrada principal UN 1.00 654.50 359.98 294.53 804.32 442.37 361.94 654.50 359.98 294.53 804.32 442.37 361.94

10.8 73933/004 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 
GUARNICAO COMPLETA - Pe02

M2 23.10 318.48 175.16 143.32 391.38 215.26 176.12 7,356.89 4,046.29 3,310.60 9,040.88 4,972.49 4,068.40

10.9 73933/004 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 
GUARNICAO COMPLETA - Pe04

M2 1.68 318.48 175.16 143.32 391.38 215.26 176.12 535.05 294.28 240.77 657.52 361.64 295.89

11.0

11.1 COBERTURA EM ARCO DO GINÁSIO-TELHA METÁLICA ONDULADA 
C/APROVEITAMENTO DA ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE

87,460.00 107,479.59 59,113.78 48,365.82

11.1.1 COMP-COB-03 COBERTURA C/TELHA CHAPA AÇO ZINCADA - ONDULADA.0,5 mm 
C/ACESSORIOS

M² 1,400.00 40.76 22.42 18.34 50.09 27.55 22.54 57,064.00 31,385.20 25,678.80 70,125.95 38,569.27 31,556.68

11.1.2 COMP-COB-04 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO COM EPS 30MM - FORNEC. E INST. M² 1,400.00 20.50 11.28 9.23 25.19 13.86 11.34 28,700.00 15,785.00 12,915.00 35,269.43 19,398.19 15,871.24

11.1.3 72107 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 25CM 

M 80.00 21.20 11.66 9.54 26.05 14.33 11.72 1,696.00 932.80 763.20 2,084.21 1,146.32 937.90

11.2 COBERTURA TELHA  METÁLICA ONDULADA PINTURA FACE EXTERNA COR 
BRANCO COM ESTRUTURA DE MADEIRA -SANITÁRIOS/VESTIÁRIOS E 
ADMINISTRAÇÃO E CAIXA DAGUA

56,768.86 69,763.25 38,369.79 31,393.46

11.2.1 73931/001 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO METÁLICA OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE

M2 583.38 50.07 27.54 22.53 61.53 33.84 27.69 29,209.84 16,065.41 13,144.43 35,895.97 19,742.78 16,153.19

11.2.2 COMP-COB-03 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, 
ESPESSURA DE 0,5MM C/ ACESSÓRIOS

M2 583.38 40.76 22.42 18.34 50.09 27.55 22.54 23,778.57 13,078.21 10,700.36 29,221.48 16,071.82 13,149.67

11.2.3 COMP-COB-01 CUMEEIRAPARA TELHA ONDULADA DE AÇO m 8.50 21.21 11.66 9.54 26.06 14.33 11.73 180.27 99.15 81.12 221.53 121.84 99.69

11.2.4 72107 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 25CM 

M 169.82 21.20 11.66 9.54 26.05 14.33 11.72 3,600.18 1,980.10 1,620.08 4,424.26 2,433.34 1,990.92

11.3 COBERTURA  TELHA METÁLICA ONDULADA PINTURA FACE EXTERNA COR 
BRANCO COM ESTRUTURA METÁLICA - GINASTICA OLIMPICA E 
MUSCULAÇÃO

52,446.74 64,451.80 35,448.49 29,003.31

11.3.1 72110 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO

M² 409.58 59.38 32.66 26.72 72.97 40.13 32.84 24,320.86 13,376.47 10,944.39 29,887.90 16,438.35 13,449.56

11.3.2 COMP-COB-03 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, 
ESPESSURA DE 0,5MM

M2 409.58 40.76 22.42 18.34 50.09 27.55 22.54 16,694.48 9,181.96 7,512.52 20,515.85 11,283.72 9,232.13

11.3.3 COMP-COB-01 CUMEEIRAPARA TELHA ONDULADA DE AÇO m 25.00 21.21 11.66 9.54 26.06 14.33 11.73 530.21 291.62 238.59 651.58 358.37 293.21

11.3.4 COMP-COB-02 TELHA MULTIDOBRA PARA ACABAMENTO EM TELHA ONDULADA M 64.20 29.85 16.42 13.43 36.68 20.17 16.50 1,916.08 1,053.84 862.24 2,354.67 1,295.07 1,059.60

11.3.5 72107 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 25CM 

M² 27.77 21.20 11.66 9.54 26.05 14.33 11.72 588.72 323.80 264.92 723.48 397.91 325.57

11.3.6 COMP-COB-04 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO COM EPS 30MM - FORNEC. E INST. M² 409.58 20.50 11.28 9.23 25.19 13.86 11.34 8,396.39 4,618.01 3,778.38 10,318.32 5,675.08 4,643.25

11.4 COBERTURA COM TELHA METÁLICA ONDULADA PINTURA FACE EXTERNA 
COR BRANCO C/ESTRUTURA DE MADEIRA -SALA ED.FSICA CURRICULUM

7,664.83 9,419.31 5,180.62 4,238.69

11.4.1 73931/001 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE

M2 73.29 50.07 27.54 22.53 61.53 33.84 27.69 3,669.63 2,018.30 1,651.33 4,509.61 2,480.28 2,029.32

11.4.2 COMP-COB-03 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, 
ESPESSURA DE 0,5MM C/ ACESSÓRIOS

M2 73.29 40.76 22.42 18.34 50.09 27.55 22.54 2,987.30 1,643.02 1,344.29 3,671.09 2,019.10 1,651.99

11.4.3 COMP-COB-01 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE AÇO m 7.05 21.21 11.66 9.54 26.06 14.33 11.73 149.52 82.24 67.28 183.75 101.06 82.69

11.4.4 COMP-COB-02 TELHA MULTIDOBRA PARA ACABAMENTO EM TELHA ONDULADA M 14.00 29.85 16.42 13.43 36.68 20.17 16.50 417.84 229.81 188.03 513.48 282.42 231.07

11.4.5 72107 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 25CM 

M 20.78 21.20 11.66 9.54 26.05 14.33 11.72 440.54 242.30 198.24 541.38 297.76 243.62

11.5 COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E POLICARBONADO -acesso 
principal da Av. Bento Gonçalves

M² 2,988.90 3,673.06 2,020.18 1,652.88

11.5.1
COMP-COB-05 ESTRUTURAS METÁLICAS JUNTO AO ACESSO DA AV. BENTO GONÇALVES 

UN
1.00 2,772.89 1,525.09 1,247.80 3,407.60 1,874.18 1,533.42 2,772.89 1,525.09 1,247.80 3,407.60 1,874.18 1,533.42

11.5.2
72106 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 16CM M²
12.40 17.42 9.58 7.84 21.41 11.77 9.63 216.01 118.81 97.20 265.45 146.00 119.45

11.6 COBERTURA DA PASSARELA RELOCADA 679.20 834.67 459.07 375.60

11.6.1
72087 RECOLOCACAO DE ESTRUTURA DE TELHADO, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M²
40.00 9.92 5.46 4.46 12.19 6.70 5.49 396.80 218.24 178.56 487.63 268.20 219.43

11.6.2
72092 RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
M² 40.00 7.06 3.88 3.18 8.68 4.77 3.90 282.40 155.32 127.08 347.04 190.87 156.17

COBERTURAS
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12.0 FORRO (SALA DE JOGOS) M² 3,186.30 3,915.64 2,153.60 1,762.04

12.1 11587
FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE
ESTRUTURA DESUPORTE) M² 46.92 32.00

17.60 14.40 39.32 21.63 17.70 1,501.44 825.79 675.65 1,845.12 1,014.82 830.30

12.2
COMP-FORR-01

PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 4" X 1 5/8" ESP=6,27 MM (9,30 KG/M) M 40.00 37.60
20.68 16.92 46.21 25.41 20.79 1,503.96 827.18 676.78 1,848.22 1,016.52 831.70

12.3

74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO 
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO 
OXIDO DE FERRO/ZARCAOTRUTURA DE MADEIRA

M² 15.00 12.06

6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 180.90 99.50 81.41 222.31 122.27 100.04

 

13.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 6,007.28 7,382.35 4,060.29 3,322.06

13.1 74106/001 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, 
BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS (x2)

M2 195.33 7.39 4.06 3.33 9.08 4.99 4.09 1,443.49 793.92 649.57 1,773.90 975.65 798.26

13.2 83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 
POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

M² 77.00 59.27 32.60 26.67 72.84 40.06 32.78 4,563.79 2,510.08 2,053.71 5,608.44 3,084.64 2,523.80

14.0 REVESTIMENTO DE PAREDES  E CALHAS

14.1 REVESTIMENTO DE PAREDES - ÁREAS DE ACRÉSCIMO 94,655.17 116,321.74 63,976.96 52,344.78

14.1.1 87879 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (PAREDES)

M2 3,187.94 2.29 1.26 1.03 2.81 1.55 1.27 7,300.38 4,015.21 3,285.17 8,971.44 4,934.29 4,037.15

14.1.2 87883 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (TETOS)

M2 491.39 3.21 1.77 1.44 3.94 2.17 1.78 1,577.36 867.55 709.81 1,938.42 1,066.13 872.29

14.1.3 87546 EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (locais com revestimento cerâmico)

M2 683.86 16.16 8.89 7.27 19.86 10.92 8.94 11,051.18 6,078.15 4,973.03 13,580.80 7,469.44 6,111.36

14.1.4 87551 REBOCO MASSA ÚNICA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - REBOCO INTERNO

M2 1,106.90 11.91 6.55 5.36 14.64 8.05 6.59 13,183.18 7,250.75 5,932.43 16,200.81 8,910.45 7,290.36

14.1.5 87793 REBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - REBOCO EXTERNO

M2 1,065.28 20.56 11.31 9.25 25.27 13.90 11.37 21,902.16 12,046.19 9,855.97 26,915.56 14,803.56 12,112.00

14.1.6 87551 REBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - TETOS

M2 491.39 11.91 6.55 5.36 14.64 8.05 6.59 5,852.45 3,218.85 2,633.60 7,192.08 3,955.64 3,236.43

14.1.7 87793 REBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - REBOCO EMPENAS

M2 331.90 20.56 11.31 9.25 25.27 13.90 11.37 6,823.86 3,753.12 3,070.74 8,385.84 4,612.21 3,773.63

14.1.8 87273 REVESTIMENTO CERÂMCIO PAR PAREDES  FIXADA COM ARGAMASSA 
COLANTE E REJUNTAMENTO (ALTURA ATÉ O TETO)

M2 683.86 39.43 21.69 17.74 48.46 26.65 21.80 26,964.60 14,830.53 12,134.07 33,136.80 18,225.24 14,911.56

14.2 REVESTIMENTO DE PAREDES - ÁREAS EXISTENTES MANTIDAS- GINÁSIO E 
ADMINISTRAÇAO

24,262.75 29,816.49 16,399.07 13,417.42

14.2.1 87879 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (FACHADA NORTE E SUL - INTERNO E 
EXTERNO)

M2 428.33 2.29 1.26 1.03 2.81 1.55 1.27 980.88 539.48 441.40 1,205.40 662.97 542.43

14.2.2 87546 EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (ÁREA DE PASTILHAS FACHADA)

M2 107.88 16.16 8.89 7.27 19.86 10.92 8.94 1,743.34 958.84 784.50 2,142.39 1,178.31 964.08

14.2.3 comp-revest-01 TRATAMENTO DO FERRO COM RECONVERSOR DE FERRUGEM E APLICAÇAO 
DE CONCRETO INDUSTRIAL MOLDAVEL PARA REPARO ESTRUTURAL

M² 15.00 272.71 149.99 122.72 335.13 184.32 150.81 4,090.61 2,249.84 1,840.77 5,026.95 2,764.82 2,262.13

14.2.4 87533 REBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - FACHADA NORTE E 
SUL (INTERNO E EXTERNO)

M2 428.33 19.24 10.58 8.66 23.64 13.00 10.64 8,241.07 4,532.59 3,708.48 10,127.45 5,570.10 4,557.35

14.2.5 88787 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANATO 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO  A COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E 
REJUNTAMENTO  BRANCO, INCLUSO LIMPEZA-Pastilha na cor verde - fachada 
da Av. Bento gonçalves

M² 68.96 133.51 73.43 60.08 164.07 90.24 73.83 9,206.85 5,063.77 4,143.08 11,314.30 6,222.86 5,091.43

14.3 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES DAS  CALHAS DA ADMINISTRAÇAO E 
SANITÁRIOS/VESTIÁRIOS E MUSCULAÇÃO

1,807.96 2,221.80 1,221.99 999.81

14.3.1 87248 PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE 
CIMENTO COLANTE REJUNTADO.

M² 77.00 23.48 12.91 10.57 28.85 15.87 12.98 1,807.96 994.38 813.58 2,221.80 1,221.99 999.81

15.0 REVESTIMENTO DE PISOS 363,129.85 446,250.27 245,437.65 200,812.62

15.1 73907/003 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/ BETONEIRA E=5CM M² 870.99 22.87 12.58 10.29 28.10 15.46 12.65 19,919.54 10,955.75 8,963.79 24,479.12 13,463.52 11,015.61

15.2 74005/001 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 
PLACA 400 KG)

M³ 100.38 3.04 1.67 1.37 3.74 2.05 1.68 305.16 167.84 137.32 375.01 206.26 168.76

15.3 87660 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL-ACABAMENTO REFORÇADO

M² 1,822.79 24.51 13.48 11.03 30.12 16.57 13.55 44,676.58 24,572.12 20,104.46 54,903.05 30,196.68 24,706.37

15.4 68053 LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150MICRAS - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

M² 870.99 3.65 2.01 1.64 4.49 2.47 2.02 3,179.11 1,748.51 1,430.60 3,906.81 2,148.74 1,758.06
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15.5 COMP-PAV01 REVESTIMENTO VINILICO EM MANTA COM PROTEÇÃO SUPERFICIAL - 8.3 MM, 
fixado com cola  - fornecimento e instalação de empresa especializada (Ginástica 
Olímpica)

M² 198.06 285.69 157.13 128.56 351.08 193.10 157.99 56,583.51 31,120.93 25,462.58 69,535.48 38,244.51 31,290.96

15.6 COMP-PAV02 REVESTIMENTO VINILICO EM MANTA HETEROGÊNIO - 5,MM, fixado com cola  - 
fornecimento e instalação de empresa especializada, INCLUSIVE PINTURA DA 
DEMARCAÇÃO DA QUADRA (piso da quadra poliesportiva)

M² 670.89 222.16 122.19 99.97 273.01 150.15 122.85 149,042.91 81,973.60 67,069.31 183,158.83 100,737.36 82,421.47

15.7 COMP-PAV03 REVESTIMENTO VINILICO EM MANTA 2mm A 3.2 mm homogênio (massa única) 
fixado com cola  - fornecimento e instalação de empresa especializada 
(musculação e ed. Física curriculum)

M² 234.51 148.29 81.56 66.73 182.24 100.23 82.01 34,776.07 19,126.84 15,649.23 42,736.31 23,504.97 19,231.34

15.8 84191 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

M2 354.12 70.83 38.96 31.87 87.04 47.87 39.17 25,082.32 13,795.28 11,287.04 30,823.66 16,953.01 13,870.65

15.9 84191 PISO DAS ESCADAS EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA M² 5.60 70.83 38.96 31.87 87.04 47.87 39.17 396.65 218.16 178.49 487.44 268.09 219.35

15.10 87257 PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 50X50CM ACENTADO COM ARGAMASSA  
COM REJUNTE  

M2 363.61 42.77 23.52 19.25 52.56 28.91 23.65 15,551.60 8,553.38 6,998.22 19,111.36 10,511.25 8,600.11

15.11 84186 PISO DE BORRACHA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA - PISO TÁTIL 
BORRACHA SINTÉTICA ALERTA - 250X250X5MM (interior do prédio)

M 13.20 63.49 34.92 28.57 78.02 42.91 35.11 838.07 460.94 377.13 1,029.90 566.45 463.46

15.12 73886/001 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA M 94.37 14.17 7.79 6.38 17.41 9.58 7.84 1,337.22 735.47 601.75 1,643.31 903.82 739.49

15.13 73850/001 RODAPE EM GRANITINA, ALTURA 10CM M 148.08 18.53 10.19 8.34 22.77 12.52 10.25 2,743.92 1,509.16 1,234.76 3,372.00 1,854.60 1,517.40

15.14 73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM ZERO - 5CM (ÁREAS EXTERNAS) M³ 5.94 77.60 42.68 34.92 95.36 52.45 42.91 460.94 253.52 207.42 566.45 311.55 254.90

15.15 10842 GRANITO PRETO E=2CM PARA PISO - larg.45cm(PEITORIL FACHADA SUL-
ARREMATE JANELA/CALHA)

M2 12.20 367.06 201.88 165.18 451.08 248.09 202.99 4,478.13 2,462.97 2,015.16 5,503.17 3,026.75 2,476.43

15.16 87257 PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 50X50CM ACENTADO COM ARGAMASSA  
COM REJUNTE  (abaixo das arqubancadas)

M2 15.13 42.77 23.52 19.25 52.56 28.91 23.65 647.11 355.91 291.20 795.23 437.38 357.86

15.17 72188 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (passeio público)

M² 23.83 130.55 71.80 58.75 160.43 88.24 72.19 3,111.01 1,711.06 1,399.95 3,823.12 2,102.72 1,720.40

.

16.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

16.1 21,773.43 26,757.37 14,716.55 12,040.82

16.1.1 89440 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 31.00 4.36 2.40 1.96 5.36 2.95 2.41 135.16 74.34 60.82 166.10 91.35 74.74

16.1.2 89443 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19.00 6.61 3.64 2.97 8.12 4.47 3.66 125.59 69.07 56.52 154.34 84.89 69.45

16.1.3 89623 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.00 9.64 5.30 4.34 11.85 6.52 5.33 77.12 42.42 34.70 94.77 52.13 42.65

16.1.4 89625 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.00 11.07 6.09 4.98 13.60 7.48 6.12 44.28 24.35 19.93 54.42 29.93 24.49

16.1.5 89378 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30.00 3.37 1.85 1.52 4.14 2.28 1.86 101.10 55.61 45.50 124.24 68.33 55.91

16.1.6 89386 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1"" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 18.00 4.41 2.43 1.98 5.42 2.98 2.44 79.38 43.66 35.72 97.55 53.65 43.90

16.1.7 72784 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D´AGUA 
25MMX3/4"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2.00 10.73 5.90 4.83 13.19 7.25 5.93 21.46 11.80 9.66 26.37 14.50 11.87

16.1.8 72785 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D´AGUA 
32MMX1"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4.00 13.08 7.19 5.89 16.07 8.84 7.23 52.32 28.78 23.54 64.30 35.36 28.93

16.1.9 72786 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 
40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2.00 21.00 11.55 9.45 25.81 14.19 11.61 42.00 23.10 18.90 51.61 28.39 23.23

16.1.10 72787 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D´AGUA 
50MMX1.1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2.00 23.95 13.17 10.78 29.43 16.19 13.24 47.90 26.35 21.56 58.86 32.38 26.49

16.1.11 89441 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2"" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 28.00 10.57 5.81 4.76 12.99 7.14 5.85 295.96 162.78 133.18 363.71 200.04 163.67

16.1.12 89366 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4"" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 52.00 8.03 4.42 3.61 9.87 5.43 4.44 417.56 229.66 187.90 513.14 282.23 230.91

16.1.13 74058/002 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2.00 75.21 41.37 33.84 92.43 50.83 41.59 150.42 82.73 67.69 184.85 101.67 83.18

16.1.14 85195 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA UN 2.00 66.85 36.77 30.08 82.15 45.18 36.97 133.70 73.54 60.17 164.30 90.37 73.94
16.1.15 73797/001 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 32mm - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 18.00 135.96 74.78 61.18 167.08 91.89 75.19 2,447.28 1,346.00 1,101.28 3,007.46 1,654.10 1,353.36

16.1.16 73663 REGISTRO GAVETA 25MM COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 24.00 105.43 57.99 47.44 129.56 71.26 58.30 2,530.32 1,391.68 1,138.64 3,109.51 1,710.23 1,399.28

16.1.17 74184/001 REGISTRO GAVETA 1"" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 59.55 32.75 26.80 73.18 40.25 32.93 119.10 65.51 53.60 146.36 80.50 65.86

16.1.18 89351 REGISTRO GAVETA 3/4"" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 28.41 15.63 12.78 34.91 19.20 15.71 56.82 31.25 25.57 69.83 38.40 31.42

16.1.19 74183/001 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 83.93 46.16 37.77 103.14 56.73 46.41 167.86 92.32 75.54 206.28 113.46 92.83

16.1.20 74182/001 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 100.48 55.26 45.22 123.48 67.91 55.57 200.96 110.53 90.43 246.96 135.83 111.13

16.1.21 89402 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 184.89 5.12 2.82 2.30 6.29 3.46 2.83 946.64 520.65 425.99 1,163.33 639.83 523.50

16.1.22 89447 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 85.02 5.48 3.01 2.47 6.73 3.70 3.03 465.91 256.25 209.66 572.56 314.91 257.65

16.1.23 89448 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 63.05 7.87 4.33 3.54 9.67 5.32 4.35 496.20 272.91 223.29 609.78 335.38 274.40

16.1.24 89449 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 28.19 9.73 5.35 4.38 11.96 6.58 5.38 274.29 150.86 123.43 337.07 185.39 151.68

REDE DE AGUA FRIA  
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16.1.25 ORC-AGUA-01 RESERVATORIO EM FIBRA - 10.000 LITROS UN 2.00 4,001.21 2,200.67 1,800.54 4,917.09 2,704.40 2,212.69 8,002.42 4,401.33 3,601.09 9,834.17 5,408.80 4,425.38

16.1.26 ORC-AGUA-02 RESERVATORIO EM FIBRA - 3.000 LITROS UN 2.00 1,085.18 596.85 488.33 1,333.58 733.47 600.11 2,170.36 1,193.70 976.66 2,667.16 1,466.94 1,200.22

16.1.27 83646 BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP UN 1.00 1,419.17 780.54 638.63 1,744.02 959.21 784.81 1,419.17 780.54 638.63 1,744.02 959.21 784.81

16.1.28 73795/004  VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇ

UN 1.00 132.47 72.86 59.61 162.79 89.54 73.26 132.47 72.86 59.61 162.79 89.54 73.26

16.1.29 89380 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 18.00 4.58 2.52 2.06 5.63 3.10 2.53 82.44 45.34 37.10 101.31 55.72 45.59

16.1.30 89388 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 6.00 5.49 3.02 2.47 6.75 3.71 3.04 32.94 18.12 14.82 40.48 22.26 18.22

16.1.31 89605 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2.00 8.12 4.47 3.65 9.98 5.49 4.49 16.24 8.93 7.31 19.96 10.98 8.98

16.1.32 89485 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2.00 2.71 1.49 1.22 3.33 1.83 1.50 5.42 2.98 2.44 6.66 3.66 3.00

16.1.33 89408 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 50.00 3.04 1.67 1.37 3.74 2.05 1.68 152.00 83.60 68.40 186.79 102.74 84.06

16.1.34 89413  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 22.00 4.21 2.32 1.89 5.17 2.85 2.33 92.62 50.94 41.68 113.82 62.60 51.22

16.1.35 89498 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 4.00 5.81 3.20 2.61 7.14 3.93 3.21 23.24 12.78 10.46 28.56 15.71 12.85

16.1.36 89497 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 12.00 5.23 2.88 2.35 6.43 3.53 2.89 62.76 34.52 28.24 77.13 42.42 34.71

16.1.37 89501 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 2.00 6.49 3.57 2.92 7.98 4.39 3.59 12.98 7.14 5.84 15.95 8.77 7.18

16.1.38 74217/002 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 139.04 76.47 62.57 170.87 93.98 76.89 139.04 76.47 62.57 170.87 93.98 76.89

16.2 REDE DE ESGOTO CLOACAL E TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 21,308.22 26,185.67 14,402.12 11,783.55

16.2.1 89491 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 32.00 37.49 20.62 16.87 46.07 25.34 20.73 1,199.68 659.82 539.86 1,474.29 810.86 663.43

16.2.2 89711 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO M 74.60 10.98 6.04 4.94 13.49 7.42 6.07 819.11 450.51 368.60 1,006.60 553.63 452.97

16.2.3 89712 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO M 133.00 16.28 8.95 7.33 20.01 11.00 9.00 2,165.24 1,190.88 974.36 2,660.86 1,463.47 1,197.39

16.2.4 89713 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 96.00 23.93 13.16 10.77 29.41 16.17 13.23 2,297.28 1,263.50 1,033.78 2,823.13 1,552.72 1,270.41

16.2.5 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO

M 312.96 30.42 16.73 13.69 37.38 20.56 16.82 9,520.24 5,236.13 4,284.11 11,699.42 6,434.68 5,264.74

16.2.6 89708 CAIXA DE GORDURA PVC 250X230X75MM FORNEC. INSTAL. UN 1.00 41.51 22.83 18.68 51.01 28.06 22.96 41.51 22.83 18.68 51.01 28.06 22.96

16.2.7 74104/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 24.00 111.50 61.33 50.18 137.02 75.36 61.66 2,676.00 1,471.80 1,204.20 3,288.54 1,808.70 1,479.84

16.2.8 73784/002 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA 
ATÉ AREDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.00 1,041.60 572.88 468.72 1,280.02 704.01 576.01 1,041.60 572.88 468.72 1,280.02 704.01 576.01

16.2.9 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 11.00 10.39 5.71 4.68 12.77 7.02 5.75 114.29 62.86 51.43 140.45 77.25 63.20

16.2.10 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO

UN 20.00 4.21 2.32 1.89 5.17 2.85 2.33 84.20 46.31 37.89 103.47 56.91 46.56

16.2.11 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.

UN 31.00 4.05 2.23 1.82 4.98 2.74 2.24 125.55 69.05 56.50 154.29 84.86 69.43

16.2.12 89728 JOELHO 90 GRAUS COM ANEL , PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.

UN 31.00 5.35 2.94 2.41 6.57 3.62 2.96 165.85 91.22 74.63 203.81 112.10 91.72

16.2.13 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

UN 2.00 3.36 1.85 1.51 4.13 2.27 1.86 6.72 3.70 3.02 8.26 4.54 3.72

16.2.14 89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

UN 18.00 3.74 2.06 1.68 4.60 2.53 2.07 67.32 37.03 30.29 82.73 45.50 37.23

16.2.15 89805 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN 19.00 6.70 3.69 3.02 8.23 4.53 3.71 127.30 70.02 57.29 156.44 86.04 70.40

16.2.16 89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

UN 20.00 9.34 5.14 4.20 11.48 6.31 5.17 186.80 102.74 84.06 229.56 126.26 103.30

16.2.17 89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN 18.00 18.71 10.29 8.42 22.99 12.65 10.35 336.78 185.23 151.55 413.87 227.63 186.24

16.2.18 89665 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA E JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN 39.00 4.65 2.56 2.09 5.71 3.14 2.57 181.35 99.74 81.61 222.86 122.57 100.29

16.2.19 89673 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN 20.00 7.57 4.16 3.41 9.30 5.12 4.19 151.40 83.27 68.13 186.06 102.33 83.72
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16.3 REDE DE ESGOTO PLUVIAL / DRENAGEM 13,655.14 16,780.80 9,229.44 7,551.36

16.3.1 73883/002 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M³ 58.49 74.50 40.98 33.53 91.55 50.35 41.20 4,357.71 2,396.74 1,960.97 5,355.19 2,945.35 2,409.84

16.3.2 75029/001 TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 121.86 38.27 21.05 17.22 47.03 25.87 21.16 4,663.58 2,564.97 2,098.61 5,731.07 3,152.09 2,578.98

16.3.3 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA UN 6.00 121.53 66.84 54.69 149.35 82.14 67.21 729.18 401.05 328.13 896.09 492.85 403.24

16.3.4 89580 INSTALACAOTUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - 
FORNECIMENTO E 

m 68.59 43.34 23.84 19.50 53.26 29.29 23.97 2,972.69 1,634.98 1,337.71 3,653.14 2,009.23 1,643.91

16.3.5 72290 CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (NÃO USAR 
TAMPA-ENCHER COM BRITA P/DESCARGA DA GARGULA-LIGADAS AOS 
DRENOS)

UN 3.00 310.66 170.86 139.80 381.77 209.97 171.80 931.98 512.59 419.39 1,145.31 629.92 515.39

17.0 LOUÇAS E METAIS 30,314.59 37,253.60 20,489.48 16,764.12

17.1 COMP-LM-01 DISPENSER PAPEL TOALHA UN 12.00 53.65 29.51 24.14 65.93 36.26 29.67 643.75 354.06 289.69 791.10 435.11 356.00

17.2 4269 SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15 X 15CM - box chuveiros Uun 20.00 17.96 9.88 8.08 22.07 12.14 9.93 359.20 197.56 161.64 441.42 242.78 198.64

17.3 4267 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA (PARA BACIAS SANITARIAS) UN 20.00 17.60 9.68 7.92 21.63 11.90 9.73 352.00 193.60 158.40 432.57 237.92 194.66

17.4 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE 
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BAR)

UN 1.00 103.82 57.10 46.72 127.58 70.17 57.41 103.82 57.10 46.72 127.58 70.17 57.41

17.5 86936 CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL 
CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 
3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1.00 318.41 175.13 143.28 391.29 215.21 176.08 318.41 175.13 143.28 391.29 215.21 176.08

17.6 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 
40CM - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.

UN 14.00 317.64 174.70 142.94 390.35 214.69 175.66 4,446.96 2,445.83 2,001.13 5,464.87 3,005.68 2,459.19

17.7 6021 VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM 
CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, 
ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6.00 161.42 88.78 72.64 198.37 109.10 89.27 968.52 532.69 435.83 1,190.21 654.62 535.60

17.8 COMP-LM-02 CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6.00 288.71 158.79 129.92 354.79 195.13 159.66 1,732.23 952.73 779.50 2,128.74 1,170.81 957.93

17.9 COMP-LM-03 ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO PARA DEFICIENTES E IDOSOS UN 6.00 166.27 91.45 74.82 204.33 112.38 91.95 997.61 548.69 448.92 1,225.96 674.28 551.68

17.10 11761 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 14.00 18.61 10.24 8.37 22.87 12.58 10.29 260.54 143.30 117.24 320.18 176.10 144.08

17.11 74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO 
DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 
CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8.00 388.36 213.60 174.76 477.26 262.49 214.77 3,106.88 1,708.78 1,398.10 3,818.04 2,099.92 1,718.12

17.12 COMP-LM-04 TORNEIRA CROMADA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO, APROVADA PELA NBR 
9050 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6.00 266.40 146.52 119.88 327.38 180.06 147.32 1,598.40 879.12 719.28 1,964.27 1,080.35 883.92

17.13 COMP-LM-05 BARRA DE APOIO  - ATÉ 80 CM (SANITÁRIOS E CHUVEIROS) UN 18.00 128.44 70.64 57.80 157.84 86.81 71.03 2,311.85 1,271.52 1,040.33 2,841.03 1,562.57 1,278.46

17.14 COMP-LM-06 BARRA DE APOIO EM INOX CONTORNO LAVATÓRIO PNE UN 2.00 328.93 180.91 148.02 404.22 222.32 181.90 657.85 361.82 296.03 808.43 444.64 363.79

17.15 COMP-LM-07 BARRAS DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM INOX - BANCADAS UN 2.00 266.61 146.63 119.97 327.63 180.20 147.43 533.21 293.27 239.94 655.26 360.39 294.87

17.16 COMP-LM-08 BANCO ARTICULÁVEL 45 X 70 UN 2.00 568.85 312.87 255.98 699.06 384.48 314.57 1,137.69 625.73 511.96 1,398.11 768.96 629.15

17.17 COMP-LM-9 TORNEIRA TEMPORIZADA PARA LAVATORIO ANTI-VANDALISMO UN 18.00 236.08 129.84 106.24 290.12 159.57 130.55 4,249.44 2,337.19 1,912.25 5,222.14 2,872.18 2,349.96

17.18 86938 CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL  COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE 
VALVULA, ENGATE, SIFÃO) - 35x50cm

UN 16.00 255.84 140.71 115.13 314.40 172.92 141.48 4,093.44 2,251.39 1,842.05 5,030.43 2,766.74 2,263.69

17.19 9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO-6.800W

UN 20.00 45.15 24.83 20.32 55.48 30.52 24.97 903.00 496.65 406.35 1,109.70 610.33 499.36

17.20 86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA 29,5 X 39CM E 
APARELHAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4.00 121.21 66.67 54.54 148.95 81.93 67.03 484.84 266.66 218.18 595.82 327.70 268.12

17.21 COMP-LM-10 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 40CM - PORTA DOS SANITÁRIOS UN 8.00 83.42 45.88 37.54 102.51 56.38 46.13 667.35 367.04 300.31 820.11 451.06 369.05

17.22 11757 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO- METAL CROMADO - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

UN 12.00 32.30 17.77 14.54 39.69 21.83 17.86 387.60 213.18 174.42 476.32 261.98 214.34

18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO 62,559.89 76,879.85 42,283.92 34,595.93

18.1.1 55866 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, 
FORNECI

M 120.00 18.35 10.09 8.26 22.55 12.40 10.15 2,202.00 1,211.10 990.90 2,706.04 1,488.32 1,217.72

18.1.2 55865 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, 
FORN ECIMENTO E INSTALACAO

M 60.00 16.84 9.26 7.58 20.69 11.38 9.31 1,010.40 555.72 454.68 1,241.68 682.92 558.76

18.1.3 74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 90.00 10.56 5.81 4.75 12.98 7.14 5.84 950.40 522.72 427.68 1,167.95 642.37 525.58

18.1.4 73613 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 450.00 9.60 5.28 4.32 11.80 6.49 5.31 4,320.00 2,376.00 1,944.00 5,308.85 2,919.87 2,388.98

18.1.5 73861/017 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MULTIPLO" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 250.00 13.07 7.19 5.88 16.06 8.83 7.23 3,267.50 1,797.13 1,470.38 4,015.43 2,208.49 1,806.94

18.1.6 73861/018 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MULTIPLO" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15.00 20.38 11.21 9.17 25.04 13.77 11.27 305.70 168.14 137.57 375.67 206.62 169.05
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18.1.7 2589 CONDULETE 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MULTIPLO" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10.00 23.96 13.18 10.78 29.44 16.19 13.25 239.60 131.78 107.82 294.44 161.94 132.50

18.1.8 83471 CONDULETE 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MULTIPLO" - 
FORNECIMENTO E INS

UN 30.00 39.68 21.82 17.86 48.76 26.82 21.94 1,190.40 654.72 535.68 1,462.88 804.59 658.30

18.1.9 7543 TAMPA CEGA EM PVC P/CONDULETE 4 X 2" UN 200.00 2.38 1.31 1.07 2.92 1.61 1.32 476.00 261.80 214.20 584.96 321.73 263.23

18.1.10 COMP.ELETR0-1
Sensor de presensa para teto

UN 37.00 47.97 26.39 21.59 58.96 32.43 26.53 1,775.03 976.27 798.76 2,181.33 1,199.73 981.60

18.1.11 COMP.ELETR0-1
Sensor de presensa para  parede

UN 10.00 47.97 26.39 21.59 58.96 32.43 26.53 479.74 263.86 215.88 589.55 324.25 265.30

18.1.12 COMP.ELETR02 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO 17 esp.100A UN 2.00 1,004.44 552.44 452.00 1,234.36 678.90 555.46 2,008.88 1,104.88 904.00 2,468.71 1,357.79 1,110.92

18.1.13 COMP.ELETR03 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO 24 esp.100A UN 2.00 1,221.18 671.65 549.53 1,500.71 825.39 675.32 2,442.36 1,343.30 1,099.06 3,001.42 1,650.78 1,350.64

18.1.14 COMP.ELETR04 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO 48 esp.225A UN 1.00 1,762.25 969.24 793.01 2,165.63 1,191.10 974.53 1,762.25 969.24 793.01 2,165.63 1,191.10 974.53

18.1.15 83466 INTERRUPTORES (SIMPLES, DUPLO E TRIPLO)  CONJUGADOS COM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 32.00 19.66 10.81 8.85 24.16 13.29 10.87 629.12 346.02 283.10 773.13 425.22 347.91

18.1.16 83566 TOMADA  2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 81.00 18.36 10.10 8.26 22.56 12.41 10.15 1,487.16 817.94 669.22 1,827.57 1,005.16 822.41

18.1.17 400 ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN 450.00 0.51 0.28 0.23 0.63 0.34 0.28 229.50 126.23 103.28 282.03 155.12 126.91

18.1.18 00000393 ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 90.00 0.68 0.37 0.31 0.84 0.46 0.38 61.20 33.66 27.54 75.21 41.36 33.84

18.1.19 0000394 ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2" C/PARAFUSO" UN 60.00 0.72 0.40 0.32 0.88 0.49 0.40 43.20 23.76 19.44 53.09 29.20 23.89

18.1.20 0396 ABRACADEIRA TIPO D 2" C/ PARAFUSO" UN 90.00 0.94 0.52 0.42 1.16 0.64 0.52 84.60 46.53 38.07 103.96 57.18 46.78

18.1.21

11950

BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 

45MM UN 750.00 0.30

0.17 0.14 0.37 0.20 0.17 225.00 123.75 101.25 276.50 152.08 124.43

18.1.22 COT.ELETR05 SUPORTE PARA ELETROCALHA 50X50MM E 100X100MM TIPO MÃO 
FRANCESA REFORÇADA

UN 16.00 31.07 17.09 13.98 38.18 21.00 17.18 497.07 273.39 223.68 610.85 335.97 274.88

18.1.23 COT.ELETR06 ELETROCALHA AÉREA PERFURADA GALVANIZADA U s/ tampa  100X50MM 
(BARRA DE 3M) 

UN 8.00 37.91 20.85 17.06 46.58 25.62 20.96 303.25 166.79 136.46 372.66 204.97 167.70

18.1.24 COT.ELETR07 ELETROCALHA AÉREA PERFURADA GALVANIZADA U com tampa 100X50MM 
(BARRA DE 3M)

UN 2.00 52.43 28.83 23.59 64.43 35.44 28.99 104.85 57.67 47.18 128.85 70.87 57.98

18.1.25 COT.ELETR08 CURVA VERTICAL 90 GRAUS EXTERNA S/ TAMPA PARA ELETROCALHA 
PERFURADA GALVANIZADA 100X50MM

UN 2.00 19.96 10.98 8.98 24.53 13.49 11.04 39.93 21.96 17.97 49.07 26.99 22.08

18.1.26 COT.ELETR09 ACOPLAMENTO PARA PAINEL C/ TAMPA PARA ELETROCALHA 10X50MM UN 2.00 13.27 7.30 5.97 16.30 8.97 7.34 26.53 14.59 11.94 32.60 17.93 14.67

18.1.27 COT.ELETR10 EMENDAS EXTERNAS UN 12.00 4.37 2.40 1.97 5.37 2.95 2.41 52.40 28.82 23.58 64.39 35.42 28.98

18.1.28 0011953 PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/4" X 2" C/ PORCA E ARRUELA LISA/MEDIA UN 120.00 1.22 0.67 0.55 1.50 0.82 0.67 146.40 80.52 65.88 179.91 98.95 80.96

18.1.29 00011948 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINCADO 5/16" X 40MM UN 40.00 0.25 0.14 0.11 0.31 0.17 0.14 10.00 5.50 4.50 12.29 6.76 5.53

19.1.30 0004374 BUCHA NYLON S-10 UN 40.00 0.37 0.20 0.17 0.45 0.25 0.20 14.80 8.14 6.66 18.19 10.00 8.18

18.1.31 83416 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1,400.00 2.17 1.19 0.98 2.67 1.47 1.20 3,038.00 1,670.90 1,367.10 3,733.40 2,053.37 1,680.03

18.1.32 83417 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 2,000.00 2.75 1.51 1.24 3.38 1.86 1.52 5,500.00 3,025.00 2,475.00 6,758.95 3,717.42 3,041.53

18.1.33 83418 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 2,000.00 4.00 2.20 1.80 4.92 2.70 2.21 8,000.00 4,400.00 3,600.00 9,831.20 5,407.16 4,424.04

18.1.34 83419 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 500.00 4.83 2.66 2.17 5.94 3.26 2.67 2,415.00 1,328.25 1,086.75 2,967.79 1,632.29 1,335.51

18.1.35 83420 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 700.00 6.71 3.69 3.02 8.25 4.54 3.71 4,697.00 2,583.35 2,113.65 5,772.14 3,174.68 2,597.46

18.1.36 83421 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-
CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 800.00 9.29 5.11 4.18 11.42 6.28 5.14 7,432.00 4,087.60 3,344.40 9,133.18 5,023.25 4,109.93

18.1.37 74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 62.00 10.30 5.67 4.64 12.66 6.96 5.70 638.60 351.23 287.37 784.78 431.63 353.15

18.1.38 74130/004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 
50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8.00 67.56 37.16 30.40 83.02 45.66 37.36 540.48 297.26 243.22 664.20 365.31 298.89

18.1.39 74130/005 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 
100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2.00 90.97 50.03 40.94 111.79 61.49 50.31 181.94 100.07 81.87 223.59 122.97 100.61

18.1.40 83439 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" - FORN.INST. UN 110.00 5.16 2.84 2.32 6.34 3.49 2.85 567.60 312.18 255.42 697.52 383.64 313.89

18.1.41 83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 50.00 5.16 2.84 2.32 6.34 3.49 2.85 258.00 141.90 116.10 317.06 174.38 142.68

18.1.42 72935 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

M 350.00 5.23 2.88 2.35 6.43 3.53 2.89 1,830.50 1,006.78 823.73 2,249.50 1,237.23 1,012.28

18.1.43 72936 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 150.00 7.17 3.94 3.23 8.81 4.85 3.97 1,075.50 591.53 483.98 1,321.68 726.93 594.76

18.2 LUMINARIAS E LÂMPADAS 34,098.53 41,903.68 23,047.03 18,856.66

18.2.1 COMP-.LUM01 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E 
PINTADA ELETROSTATUCAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. COM 2 LÂMPADAS 
DE 32W TUBULAR E REATOR ELETRÔNICO

UN 124.00 208.82 114.85 93.97 256.62 141.14 115.48 25,894.17 14,241.79 11,652.38 31,821.35 17,501.74 14,319.61
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18.2.2 COMP-LUM02

Luminaria tipo tartaruga com lampada fluorescente compacta de 15w/220v
UN 26.00 56.13 30.87 25.26 68.98 37.94 31.04 1,459.47 802.71 656.76 1,793.54 986.45 807.09

18.2.3 COMP-LUM03 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E 
PINTADA ELETROSTATUCAMENTE, PARA DICROICA. LÂMPADA DICROICA

UN 3.00 89.91 49.45 40.46 110.49 60.77 49.72 269.74 148.36 121.38 331.48 182.32 149.17

18.2.4 74041/001
Luminaria tipo plafon com lampada fluorescente compacta de 15w/220v

UN 4.00 44.04 24.22 19.82 54.12 29.77 24.35 176.16 96.89 79.27 216.48 119.07 97.42

18.2.5 72278 LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 40.00 108.70 59.79 48.92 133.58 73.47 60.11 4,348.00 2,391.40 1,956.60 5,343.26 2,938.79 2,404.47

18.2.6 72280 IGNITOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 
400W T . PARTIDA 580 A 750V

40.00 37.14 20.43 16.71 45.64 25.10 20.54 1,485.60 817.08 668.52 1,825.65 1,004.11 821.54

18.2.7 COMP-LUM-04 RECUPERAÇAO DAS LUMÁRIAS DO GINÁSIO UN 4.00 116.35 63.99 52.36 142.98 78.64 64.34 465.39 255.96 209.43 571.92 314.55 257.36

18.3 ADEQUAÇÃO SUBESTAÇÃO 38,846.31 47,738.23 26,256.03 21,482.20

18.3.1 73857/004 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV 
IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1.00 16,668.41 9,167.63 7,500.78 20,483.81 11,266.09 9,217.71 16,668.41 9,167.63 7,500.78 20,483.81 11,266.09 9,217.71

18.3.2 55868 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m 60.00 41.51 22.83 18.68 51.01 28.06 22.96 2,490.60 1,369.83 1,120.77 3,060.70 1,683.38 1,377.31

18.3.3 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,40M COM CONECTOR M 5.00 43.34 23.84 19.50 53.26 29.29 23.97 216.70 119.19 97.52 266.30 146.47 119.84

18.3.4 74130/007 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, CAIXA MOLDADA, TRIFÁSICO COM 
CAPACIDADE CORRENTE NOMINAL 350 AMPERES, ICC=22 KA

UN 1.00 682.97 375.63 307.34 839.30 461.62 377.69 682.97 375.63 307.34 839.30 461.62 377.69

18.3.5 COMP-ADSUB-
01

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, CAIXA MOLDADA, TRIFÁSICO COM 
CAPACIDADE CORRENTE NOMINAL 150 AMPERES, ICC=15 KA

UN 1.00 311.97 171.58 140.39 383.38 210.86 172.52 311.97 171.58 140.39 383.38 210.86 172.52

18.3.6 COMP-ADSUB-
02

ARMÁRIO PARA ABRIGO DO DISJUNTOR GERAL DE SOBREPOR. DE CHAPA. 
COMPLETO  80X100X40 CM

UN 1.00 2,150.73 1,182.90 967.83 2,643.03 1,453.67 1,189.36 2,150.73 1,182.90 967.83 2,643.03 1,453.67 1,189.36

18.3.7 83448 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 6.00 189.29 104.11 85.18 232.62 127.94 104.68 1,135.74 624.66 511.08 1,395.71 767.64 628.07

18.3.8 83425 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) 
TP . IMPLANTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 120.00 33.26 18.29 14.97 40.87 22.48 18.39 3,991.20 2,195.16 1,796.04 4,904.79 2,697.63 2,207.15

18.3.9 83424 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) 
TP . IMPLANTAÇÃO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2 -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 300.00 24.35 13.39 10.96 29.92 16.46 13.47 7,305.00 4,017.75 3,287.25 8,977.11 4,937.41 4,039.70

18.3.10 00001579 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 70MM2 UN 32.00 2.47 1.36 1.11 3.04 1.67 1.37 79.04 43.47 35.57 97.13 53.42 43.71

18.3.11 0001545 TERMINAL DE DUPLA COMPRESSÃO # 50 MM² UN 20.00 13.34 7.34 6.00 16.39 9.02 7.38 266.80 146.74 120.06 327.87 180.33 147.54

18.3.12 72254 CABO DE COBRE NU # 50 MM² -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 30.00 25.86 14.22 11.64 31.78 17.48 14.30 775.80 426.69 349.11 953.38 524.36 429.02

18.3.13
COMP-ADSUB-
03

PLACA DE ADVERTÊNCIA " PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO " UN 2.00 19.47 10.71 8.76 23.93 13.16 10.77 38.94 21.42 17.52 47.85 26.32 21.53

18.3.14
COMP-ADSUB-
03

PLACA DE ADVERTÊNCIA " NÃO MANOBRAR COM CARGA " UN 2.00 19.47 10.71 8.76 23.93 13.16 10.77 38.94 21.42 17.52 47.85 26.32 21.53

18.3.15 72554 EXTINTOR INCÊNDIO CO2, 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 517.53 284.64 232.89 635.99 349.80 286.20 517.53 284.64 232.89 635.99 349.80 286.20

18.3.16 00001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 50MM2 UN 20.00 2.38 1.31 1.07 2.92 1.61 1.32 47.60 26.18 21.42 58.50 32.17 26.32

18.3.17 COMP-ADSUB-
04

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO FIXO COM TERMINAIS FRONTAIS 
100A 22KA 380/415 Vac 130X76X70MM COM PROTEÇÃO TERMICO

UN 1.00 867.84 477.31 390.53 1,066.48 586.57 479.92 867.84 477.31 390.53 1,066.49 586.57 479.92

18.3.18 COMP-ADSUB-
05

ALTERAÇAO DO LOCAL DA PORTA E JANELA DA SUBSTAÇÃO UN 1.00 1,260.50 693.28 567.23 1,549.03 851.97 697.06 1,260.50 693.28 567.23 1,549.03 851.97 697.06

19.0 SPDA ELEMENTO NATURAL/ATERRAMENTO 18,224.82 22,396.48 12,318.06 10,078.42

19.1 74252/001 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 120.00 10.56 5.81 4.75 12.98 7.14 5.84 1,267.20 696.96 570.24 1,557.26 856.49 700.77

19.2 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR M 40.00 43.34 23.84 19.50 53.26 29.29 23.97 1,733.60 953.48 780.12 2,130.42 1,171.73 958.69

19.3 3396 SUPORTE DE ISOLADOR DE PASSAGEM RETO COM PARAFUSO ROSCA UN 120.00 3.70 2.04 1.67 4.55 2.50 2.05 444.00 244.20 199.80 545.63 300.10 245.53

19.4 7584 BUCHA NYLON S-12 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB SEXTAVADA ROSCA UN 120.00 1.00 0.55 0.45 1.23 0.68 0.55 120.00 66.00 54.00 147.47 81.11 66.36

19.5 393 ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, UN 120.00 0.68 0.37 0.31 0.84 0.46 0.38 81.60 44.88 36.72 100.28 55.15 45.13

19.6 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 350.00 25.86 14.22 11.64 31.78 17.48 14.30 9,051.00 4,978.05 4,072.95 11,122.77 6,117.53 5,005.25

19.7 72252 CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 250.00 13.67 7.52 6.15 16.80 9.24 7.56 3,417.50 1,879.63 1,537.88 4,199.77 2,309.87 1,889.89

19.8 COMP-SPDA-01 CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC ATERRAMENTO (SOLO) UN 20.00 23.95 13.17 10.78 29.43 16.18 13.24 478.92 263.41 215.51 588.54 323.70 264.85

19.9 72261 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 40.00 12.12 6.67 5.45 14.89 8.19 6.70 484.80 266.64 218.16 595.77 327.67 268.10

19.10 11315 TAMPA DE FERRO FUNDIDO UN 20.00 57.31 31.52 25.79 70.43 38.74 31.69 1,146.20 630.41 515.79 1,408.57 774.71 633.85

20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 87,194.24 107,153.00 58,934.15 48,218.85

20.1 11792 BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2.00 X 
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. E=3,0 CM (BANCADA BAR ) 

UN 1.00 1,130.54 621.80 508.74 1,389.32 764.13 625.19 1,130.54 621.80 508.74 1,389.32 764.13 625.19

20.2 11796 GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM, LARGURA 
60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SANITÁRIOS)

M² 6.96 517.65 284.71 232.94 636.14 349.88 286.26 3,602.84 1,981.56 1,621.28 4,427.53 2,435.14 1,992.39

20.3 11796 GRANITO preto POLIDO PARA respingadeiras e saias das BANCADAs -  E=2,0 
CM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SANIT'ÁRIOS eBAR) - h=20cm

M² 2.78 517.65 284.71 232.94 636.14 349.88 286.26 1,439.07 791.49 647.58 1,768.47 972.66 795.81

20.4 COMP-COMPL-
01

ESTRUTURA METALICA- BRISE COLMEIA MALHA 15X15 - PERFIL EM 
ALUMINIO NA COR CINZA CLARO (FACHADA NORTE E FACHADA OESTE-
ANEXO GINÁSTICA OLÍMPICA/MUSC.)

M2 153.86 318.21 175.02 143.19 391.05 215.08 175.97 48,959.83 26,927.91 22,031.92 60,166.74 33,091.70 27,075.03

20.5 84124 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 48.00 68.35 37.59 30.76 84.00 46.20 37.80 3,280.80 1,804.44 1,476.36 4,031.78 2,217.48 1,814.30
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20.6 COMP-COMPL-
02

REDE DE PROTEÇÃO QUADRA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 
10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM CABO DE AÇO E C/SISTEMA DE 
CATRACA E / ROLDANAS COM 4 ACESSOS EM TUBO METÁLICO

M2 795.00 5.65 3.11 2.54 6.94 3.82 3.12 4,488.44 2,468.64 2,019.80 5,515.84 3,033.71 2,482.13

20.7 74072/003 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4"  (ARQUIBANCADAS E 
ESCADAS DA ARQUIBANCADA-LADO ALVENARIA)

ML 31.30 64.39 35.41 28.98 79.13 43.52 35.61 2,015.41 1,108.48 906.93 2,476.74 1,362.21 1,114.53

20.8 73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (GUARDACORPO 
DAS ARQUIBANCADAS)

ML 75.00 238.79 131.33 107.46 293.45 161.40 132.05 17,909.25 9,850.09 8,059.16 22,008.68 12,104.77 9,903.90

20.9 COMP-COMPL-
03

PLACA VINIL AUTOADESIVA DE PISO PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADO 
Á CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20X0,80M

UN 6.00 272.07 149.64 122.43 334.34 183.89 150.45 1,632.39 897.81 734.58 2,006.04 1,103.32 902.72

20.10 COMP-COMPL-
04

Bebedouro de Coluna Purificador  Refrigerado Inox - DUPLO UN 3.00 882.42 485.33 397.09 1,084.41 596.43 487.98 2,647.27 1,456.00 1,191.27 3,253.23 1,789.28 1,463.95

20.11
73665 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM 

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
M 2.00 44.20 24.31 19.89 54.32 29.87 24.44 88.40 48.62 39.78 108.63 59.75 48.89

21.0 PINTURA  92,119.68 113,205.87 62,263.23 50,942.64

21.1 73806/001 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 
(FACHADA LESTE DO GINÁSIO)

M² 280.27 1.11 0.61 0.50 1.36 0.75 0.61 311.10 171.11 140.00 382.31 210.27 172.04

21.2 84123 LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 
(PAREDES, ARQUIBANCADAS E TETOS  EXISTENTES MANTIDAS-INTERNO E 
EXTERNO)

M² 1,587.31 3.88 2.13 1.75 4.77 2.62 2.15 6,158.76 3,387.32 2,771.44 7,568.50 4,162.68 3,405.83

21.3 88483 FUNDO PREPARADOR ACRILICO, UMA DEMAO (PAREDES,ARQUIBANCADAS E 
TETOS EXISTENTES-INTERNO E EXTERNO)

M² 1,587.31 1.30 0.72 0.59 1.60 0.88 0.72 2,063.50 1,134.93 928.58 2,535.84 1,394.71 1,141.13

21.4 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO (INTERNO/EXTERNO-TETO E 
PAREDES NOVAS)

M² 2,995.47 1.39 0.76 0.63 1.71 0.94 0.77 4,163.70 2,290.04 1,873.67 5,116.77 2,814.22 2,302.55

21.5 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO (INTERNO/EXTERNO-REBOCO 
NOVO FACHADA NORTE E SUL) INTERNO E EXTERNO

M² 428.33 1.39 0.76 0.63 1.71 0.94 0.77 595.38 327.46 267.92 731.66 402.41 329.25

21.6 88489 PINTURA ACRILICA FOSCO ( AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS 
DEMAOS (PAREDES INTERNAS NOVAS-INCLUI EMPENAS)

M2 1,106.90 7.73 4.25 3.48 9.50 5.22 4.27 8,556.34 4,705.99 3,850.35 10,514.89 5,783.19 4,731.70

21.7 88489 PINTURA ACRILICA (SEMI-BRILHO) AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES 
DEMAOS (PAREDES EXTERNAS NOVAS)

M2 1,397.18 7.73 4.25 3.48 9.50 5.22 4.27 10,800.20 5,940.11 4,860.09 13,272.37 7,299.80 5,972.56

21.8 88488 PINTURA ACRILICA (SEMI-BRILHO) AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,DUAS 
DEMAOS NA COR BRANCO (FORRO SANITARIOS NOVOS)

M2 421.92 8.72 4.80 3.92 10.72 5.89 4.82 3,679.14 2,023.53 1,655.61 4,521.30 2,486.71 2,034.58

21.9 88488 PINTURA ACRILICA (SEMI-BRILHO) AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,DUAS 
DEMAOS NA COR BRANCO (FORRO da sala ed. Fisica curriculo)

M2 69.47 8.72 4.80 3.92 10.72 5.89 4.82 605.78 333.18 272.60 744.44 409.44 335.00

21.10 88489 PINTURA ACRILICA FOSCO ( AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS 
DEMAOS (PAREDES INTERNAS MANTIDAS)

M2 932.05 7.73 4.25 3.48 9.50 5.22 4.27 7,204.75 3,962.61 3,242.14 8,853.92 4,869.65 3,984.26

21.11 88489 PINTURA ACRILICA (SEMI-BRILHO) AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES 
DEMAOS (PAREDES EXTERNAS MANTIDAS)

M2 655.26 7.73 4.25 3.48 9.50 5.22 4.27 5,065.16 2,785.84 2,279.32 6,224.58 3,423.52 2,801.06

21.12 88487 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS COR BRANCO  
(FORRO BAR, ALMOX., TROFEUS, DEPOSITO)

M2 51.26 6.12 3.37 2.75 7.52 4.14 3.38 313.71 172.54 141.17 385.52 212.04 173.48

21.13 88489 PINTURA ACRILICA (SEMI-BRILHO) AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS 
DEMAOS (FACHADAS NORTE E SUL)INTERNO E EXTERNO

M2 428.33 7.73 4.25 3.48 9.50 5.22 4.27 3,310.99 1,821.04 1,489.95 4,068.88 2,237.88 1,830.99

21.14 88489 PINTURA ACRILICA (SEMI-BRILHO) AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS 
DEMAOS (FACHADA PARA Av. Bento Gonçalves-administraçao)

M2 40.00 7.73 4.25 3.48 9.50 5.22 4.27 309.20 170.06 139.14 379.98 208.99 170.99

21.15 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO 
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO 
OXIDO DE FERRO/ZARCAO - pintura estrutura metálica Ginástica 
Ilímpica/Musculação

M2 230.00 12.06 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 2,773.80 1,525.59 1,248.21 3,408.72 1,874.80 1,533.93

21.16 74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PINTURA DAS 
ARQUIBANCADAS)

M² 376.80 8.99 4.94 4.05 11.05 6.08 4.97 3,387.43 1,863.09 1,524.34 4,162.81 2,289.55 1,873.27

21.17 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO 
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO 
OXIDO DE FERRO/ZARCAO (gradis)

M2 103.64 12.06 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 1,249.90 687.45 562.46 1,536.00 844.80 691.20

21.18 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO 
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO 
OXIDO DE FERRO/ZARCAO (BARRA CHATA DAS TELAS)

M² 15.70 12.06 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 189.34 104.14 85.20 232.68 127.97 104.71

21.19 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO 
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO 
OXIDO DE FERRO/ZARCAO (CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS)

M² 84.56 12.06 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 1,019.79 560.88 458.91 1,253.22 689.27 563.95

21.20 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO 
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO 
OXIDO DE FERRO/ZARCAO - ESCADA METALICA)

M² 78.00 12.06 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 940.68 517.37 423.31 1,156.00 635.80 520.20

21.21 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA (esquadrias em ferro e portas sob arquiancadas) - cor branco

M2 11.89 17.36 9.55 7.81 21.33 11.73 9.60 206.41 113.53 92.88 253.66 139.51 114.15

21.22 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO 
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO 
OXIDO DE FERRO/ZARCAO (VIGAS E PILARES METÁLICOS)

M2 73.68 12.06 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 888.58 488.72 399.86 1,091.98 600.59 491.39

21.23 6094 VEDANTE ACRILICO PARA TRINCAS (recuperaçao das trincas da administraçao) kg 40.00 10.85 5.97 4.88 13.33 7.33 6.00 434.00 238.70 195.30 533.34 293.34 240.00

21.24 84123 LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE (ESTRUTURA DO ARCO EM MADEIRA DO 
GINASIO)

M² 405.00 3.88 2.13 1.75 4.77 2.62 2.15 1,571.40 864.27 707.13 1,931.09 1,062.10 868.99
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21.25 84664 PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA A BASE DE CARBOLINEUM, DUAS DEMAOS 
(ESTRUTURA DO ARCO EM MADEIRA DO GINASIO, RODAPES DE MADEIRA E 
PORTAS DE MADEIRA)

M² 532.64 2.77 1.52 1.25 3.40 1.87 1.53 1,475.41 811.48 663.93 1,813.13 997.22 815.91

21.26 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (ESTRUTURA 
DO ARCO EM MADEIRA DO GINASIO)

M² 405.00 11.18 6.15 5.03 13.74 7.56 6.18 4,527.90 2,490.35 2,037.56 5,564.34 3,060.38 2,503.95

21.27 74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO -PINTURA DO RODAPÉS DE MADEIRA-BAR, 
ALMOXARIFADO, GALERIA, SALA DE DEPOSITO, SALA DE JOGOS. 

M² 13.40 16.57 9.11 7.46 20.36 11.20 9.16 222.04 122.12 99.92 272.86 150.08 122.79

21.28 74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO 
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO 
OXIDO DE FERRO/ZARCAO (ESTRUTURA METÁLCIA )PORTICO DE ENTRADA)

M2 11.55 12.06 6.63 5.43 14.82 8.15 6.67 139.29 76.61 62.68 171.17 94.15 77.03

21.29 79460 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS-Pintura do concreto dos bancos (CINZA 
CLARO)

M2 97.44 30.16 16.59 13.57 37.06 20.38 16.68 2,938.79 1,616.33 1,322.46 3,611.48 1,986.31 1,625.17

21.30 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE DE 
MADEIRA (portas de madeira novas e existentes) - cor branco

M2 114.24 17.36 9.55 7.81 21.33 11.73 9.60 1,983.21 1,090.77 892.44 2,437.17 1,340.44 1,096.73

21.31 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA (portas de ferro) - cor VERDE ESCURO

M2 70.06 17.36 9.55 7.81 21.33 11.73 9.60 1,216.24 668.93 547.31 1,494.64 822.05 672.59

21.32 73872 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, 
DUAS DEMAOS.  (sobre granitina)

m² 354.12 39.02 21.46 17.56 47.95 26.37 21.58 13,817.76 7,599.77 6,217.99 16,980.65 9,339.35 7,641.29

22.0 KIT BÁSICO-MATERIAIS ESPORTIVOS 40,520.75 49,795.95 27,387.77 22,408.18
22.1 25398 CONJUNTO PARA FUTSAL ( PAR DE TRAVES OFICIAL - 3,00X2,00M - EM TUBO 

DE AÇO GALV A FOGO 3" COM REQUADRO E REDES POLIETILENO FIO 4MM).
UN 1.00 2,097.91 1,153.85 944.06 2,517.49 1,384.62 1,132.87 2,097.91 1,153.85 944.06 2,578.12 1,417.97 1,160.15

22.2 25399 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 
FIBRA DE VIDRO

UN 1.00 1,273.62 700.49 573.13 1,528.34 840.59 687.75 1,273.62 700.49 573.13 1,565.15 860.83 704.32

22.3 COMP-KITESP-
01

Estrutura p/ basket modelo N.B.A oficial federada com rodas p/ locomoção 
articulaveis com apoio p/ o piso sistema hidraulico eletrico  com estofados 
protetores tabelas de vidro temperado com aros flexiveis

PAR 1.00 37,149.22 20,432.07 16,717.15 44,579.07 24,518.49 20,060.58 37,149.22 20,432.07 16,717.15 45,652.68 25,108.97 20,543.70

23.0 PPCI - PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO 25,414.66 31,232.08 17,177.64 14,054.43

23.1 COMP-PPCI-01 BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PARA 2  LÂMPADAS 
HALÓGENAS,  BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS.

UN 2.00 281.40 154.77 126.63 345.81 190.20 155.62 562.80 309.54 253.26 691.62 380.39 311.23

23.2 COMP-PPCI-02 BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PARA 1 
CONJUNTOS DE LÂMPADAS DE 30 LED's,  BATERIA INTERNA E AUTONOMIA 
MÍNIMA DE 6 HORAS.

UN 7.00 53.40 29.37 24.03 65.63 36.10 29.53 373.83 205.61 168.22 459.40 252.67 206.73

23.3 COMP-PPCI-03 PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE  - ROTA DE FUGA (INDICAÇÃO DE 
SENTIDOS) 

UN 10.00 19.04 10.47 8.57 23.40 12.87 10.53 190.44 104.74 85.70 234.03 128.72 105.31

23.4 COMP-PPCI-04 PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE  PARA HIDRANTE  - 20X20CM UN 2.00 19.04 10.47 8.57 23.40 12.87 10.53 38.09 20.95 17.14 46.81 25.74 21.06

23.5 COMP-PPCI-05 PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO 
ABC)

UN 6.00 19.04 10.47 8.57 23.40 12.87 10.53 114.26 62.84 51.42 140.41 77.23 63.19

23.6 COMP-PPCI-06 PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR) UN 12.00 8.04 4.42 3.62 9.88 5.43 4.45 96.49 53.07 43.42 118.58 65.22 53.36

23.7 72553 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO - 
ABC

UN 6.00 151.38 83.26 68.12 186.03 102.32 83.71 908.28 499.55 408.73 1,116.19 613.90 502.28

23.8 COMP-PPCI-07 REGISTRO DE PASSEIO COM TAMPA EM FO.FO. 60X40CM, REGISTRO 
GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1.00 486.14 267.38 218.76 597.41 328.58 268.84 486.14 267.38 218.76 597.42 328.58 268.84

23.9 COMP-PPCI-08 ABRIGO PARA HIDRANTE TIPO 3, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 
2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGOTINHO 1"X30M, ESGUICHO 
REGULÁVEL E CARRETEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2.00 1,746.21 960.42 785.79 2,145.92 1,180.25 965.66 3,492.42 1,920.83 1,571.59 4,291.83 2,360.51 1,931.33

23.10 73976/008 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 105.72 111.41 61.28 50.13 136.91 75.30 61.61 11,778.27 6,478.05 5,300.22 14,474.32 7,960.87 6,513.44

23.11 COMP-PPCI-09 BOMBA CENTÍFUGA MULTIESTÁGIO (2 ESTÁGIOS) COM MOTOR ELÉTRICO 
TRIFASICO 5CV C/ INSTALAÇÃO HIDR. E ELÉTRICA

UN 1.00 2,035.54 1,119.55 915.99 2,501.48 1,375.81 1,125.66 2,035.54 1,119.55 915.99 2,501.48 1,375.81 1,125.66

23.12 MERC Central de alarme de Incendio un 1.00        689.17     379.04 310.13 846.92 465.80 381.11 689.17 379.04 310.13 846.92 465.81 381.11

23.13 MERC Botoeira de Acionamento de alarme un 8.00        103.27     56.80 46.47 126.90 69.80 57.11 826.13 454.37 371.76 1,015.23 558.38 456.85

23.14 MERC Sirene Audiovisual un 3.00        108.67     59.77 48.90 133.54 73.45 60.09 326.00 179.30 146.70 400.62 220.34 180.28

23.15 73976/003
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE 
CONEXÕES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 160.00    17.55       
9.65 7.90 21.57 11.86 9.71 2,808.00 1,544.40 1,263.60 3,450.75 1,897.91 1,552.84

23.16 73860/008
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m 280.00    2.46         
1.35 1.11 3.02 1.66 1.36 688.80 378.84 309.96 846.47 465.56 380.91

23.17 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 60.00      11.44       6.29 5.15 14.06 7.73 6.33 686.40 377.52 308.88 843.52 463.93 379.58

24.0 REDE DE GÁS 2,136.46 2,625.50 1,444.02 1,181.47

24.1 74061/001 TUBO DE COBRE 15MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 25.20 18.70 10.29 8.42 22.98 12.64 10.34 471.24 259.18 212.06 579.11 318.51 260.60

24.2
72622 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 3.00 5.35 2.94 2.41 6.57 3.62 2.96 16.05 8.83 7.22 19.72 10.85 8.88
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24.3
72722 TE DE COBRE 15MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1.00 7.48 4.11 3.37 9.19 5.06 4.14 7.48 4.11 3.37 9.19 5.06 4.14

24.4
74060/004 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 10.00 7.70 4.24 3.47 9.46 5.20 4.26 77.00 42.35 34.65 94.63 52.04 42.58

24.5
11756 REGISTRO OU REGULADOR P/ GAS COZINHA MARCA ALIANCA REF 76506/1 un 3.00 33.98 18.69 15.29 41.76 22.97 18.79 101.94 56.07 45.87 125.27 68.90 56.37

24.7 COMP-GAS-01 CASA DO GAS - COMPLETO C/ REBOCO,PINTURA UN 2.00 525.85 289.22 236.63 646.21 355.42 290.80 1,051.69 578.43 473.26 1,292.42 710.83 581.59

24.8 74071/002 ESQUADRIA  EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, INCLUSO GUARNICOES - 
50X1.00 (CASA DO GAS)

M2 0.50 354.15 194.78 159.37 435.21 239.37 195.85 177.08 97.39 79.69 217.61 119.69 97.93

24.9 COMP-PPCI-06 PICTOGRAMA (PROIBIDO FUMAR) UN 12.00 8.04 4.42 3.62 9.88 5.43 4.45 96.49 53.07 43.42 118.58 65.22 53.36

24.10 COMP-GAS-02 Corte e recomposição do piso (area da administração) m 7.00 19.64 10.80 8.84 24.14 13.28 10.86 137.49 75.62 61.87 168.96 92.93 76.03

25.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA 3,944.19 4,847.02 2,665.86 2,181.16

25.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,333.84 1.69 0.93 0.76 2.08 1.14 0.93 3,944.19 2,169.30 1,774.89 4,847.02 2,665.86 2,181.16

1,786,906.68 2,195,929.62 1,207,761.29 988,168.33

Resp. Técnica: Arq. Angela Crisitna Bosenbecker - CAU RS A 31.414-5

TOTAL GERAL: 

Página 14


