
M.O. MAT. M.O.+MAT

C/ BDI C/BDI C/BDI 

1.0 Serviços preliminares

SINAPI - 74209/001 1.1 Placa de obra estrutura em aço galvanizado, dimensão 2,00 x 1,25m (padrão Caixa) m2 2,50             212,99         85,20          106,50 127,79        159,74 266,24             665,60                      

SINAPI - 73960/001 1.2 Instalação / ligação provisória de energia elétrica de baixa tensão Unid. 1,00             1.096,37      438,55        548,19 657,82        822,28 1.370,47          1.370,47                   

SINAPI - 85424
1.3

Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira (h=1,20m, perim. 90,0m) m2          108,00             13,04             5,22 
6,53

            7,82 
9,78

                16,31                    1.761,48 

SINAPI - 73847/002 1.4 Aluguel de container / escrit / WC c/ 1 vaso/ 1 lav / 1 mic/ chuveiro mês 0,50             494,60         197,84        247,30 296,76        370,95 618,25             309,13                      

4.106,68                  

2.0 Acessibilidade - 1 rampa

SINAPI - 72967 2.1 Meio-fio de concreto pré moldado - rebaixamento (considerando meio fio existente) m 2,40             10,93            4,37            5,46 6,56            8,20 13,66               32,78                        

SINAPI - 79507/005 2.2 Escavação manual de vala até 1m m3 0,72 13,07            5,23            6,54 7,84            9,80 16,34               11,76                        

SINAPI - 74153/001 2.3 Espalhamento mecanizado de material de 1a categoria (h=10cm) (emp. 20%) m2 8,64 0,22 0,09            0,11 0,13            0,16 0,27                  2,33                          

SINAPI - 73710 2.4 Base para pavimentação com brita graduada -  inclusive compactação (e=15cm) m3 0,43 81,16 32,46          40,58 48,70          60,88 101,46             43,63                        

SINAPI - 83356 2.5 Carga, transporte e descarga da brita (considerando distância de 40,7km) m3xKm 17,50 0,62 0,25            0,31 0,37            0,46 0,77                  13,48                        

SINAPI - 84212M 2.6 Piso em concreto Fck20 Mpa usinado, espessura de 10cm, juntas serradas 2x2m, incluso polimento com 

desempenadeira elétrica, e selante elástico a base de poliuretano para as juntas

m2 2,88             61,66            24,66          30,83 37,00          46,25 77,08               221,99                      

SINAPI- 73743/001M 2.7 Piso tátil de alerta (vermelho - 20 x 20 cm) - fornecimento e instalação m2 1,00             85,24            34,10          42,63 51,14          63,93 106,56             106,56                      

SINAPI - 74147/M 2.8 Reassentamento de bloco sextavado, assentado sobre colchão de areia (reaprov dos retirados) m2 5,67             7,32              2,93            3,66 4,39            5,49 9,15                  51,88                        

484,41                      

3.0 Pavimentação - incluso passeio

SINAPI - 83338 3.1 Escavação mecânica, a céu aberto, mat. 1ª cat. c/ retroescavadeira m3 38,14 2,40              0,96            1,20 1,44            1,80 3,00                  114,42                      

SINAPI - 74153/001 3.2 Espalhamento mecanizado de material de 1a categoria (h=10cm) (emp. 20%) m2 457,68 0,22 0,09            0,11 0,13            0,16 0,27                  123,57                      

SINAPI - 73710 3.3 Base e sub-base para pavimentação com brita graduada -  inclusive compactação (e=15cm) m3 25,27 81,16 32,46          40,58 48,70          60,88 101,46             2.563,89                   
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SINAPI - 73710 3.3 Base e sub-base para pavimentação com brita graduada -  inclusive compactação (e=15cm) m3 25,27 81,16 32,46          40,58 48,70          60,88 101,46             2.563,89                   

SINAPI - 83356 3.4 Carga, transporte e descarga da brita (considerando distância de 40,7km) m3xKm 1.028,49 0,62 0,25            0,31 0,37            0,46 0,77                  791,94                      

SINAPI - 68053 3.5
Fornecimento/Instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras (10%) para 

transpasse
m2 167,81 3,63 1,45            1,81 2,18            2,73 4,54                  761,86                      

SINAPI - 74074/004 3.6 Forma tábua p/ concreto em fundação sem reaprov. m2 6,73 63,40 25,36          31,70 38,04          47,55 79,25               533,35                      

SINAPI - 74254/002 3.7
Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte(perda 10%)/dobra/colocação

kg 683,42 6,87
2,75            

3,44
4,12            

5,15
8,59                  5.870,58                   

SINAPI - 84212M 3.8
Piso em concreto Fck20 Mpa usinado, espessura de 10cm, juntas serradas 2x2m, incluso polimento com 

desempenadeira elétrica, e selante elástico a base de poliuretano para as juntas
m2 152,55 61,66            24,66          30,83 37,00          46,25 77,08               11.758,55                

SINAPI - 74236/1/M 3.9 Grama catarina em placas c/ leito em terra vegetal (h=10cm|Larg=25cm) m2 15,93 46,76 18,70          23,38 28,06          35,08 58,46               931,27                      

23.449,43                

4.0 Equipamentos - Fornecimento e Instalação

Cotação de mercado 4.1
Multi-exercitador conjugado com 6 (seis) funções distintas (Flexor de Pernas; Extensor de Pernas; Supino reto 

Sentado; Supino inclinado Sentado; Rotação Vertical Individual; Puxada Alta)
UN 1,00             4.867,82      1.947,13    2313,19 2.920,69    3469,78 5.782,97          5.782,97                   

Cotação de mercado 4.2 Simulador de cavalgada duplo conjugado UN 1,00             2.418,90      967,56        1149,46 1.451,34    1724,19 2.873,65          2.873,65                   

Cotação de mercado 4.3 Alongador com três alturas conjugado UN 1,00             1.467,82      587,13        697,51 880,69        1046,26 1.743,77          1.743,77                   

Cotação de mercado 4.4 Surf Duplo conjugado UN 1,00             1.755,00      702,00        833,98 1.053,00    1250,96 2.084,94          2.084,94                   

Cotação de mercado 4.5 Pressão de pernas duplo conjugado UN 1,00             1.867,82      747,13        887,59 1.120,69    1331,38 2.218,97          2.218,97                   

Cotação de mercado 4.6 Remada sentada UN 1,00             1.667,82      667,13        792,55 1.000,69    1188,82 1.981,37          1.981,37                   

Cotação de mercado 4.7 Simulador de caminhada duplo conjugado UN 1,00             2.372,00      948,80        1127,17 1.423,20    1690,76 2.817,93          2.817,93                   

Cotação de mercado 4.8 Esqui duplo conjugado UN 1,00             2.618,00      1.047,20    1244,07 1.570,80    1866,11 3.110,18          3.110,18                   

Cotação de mercado 4.9 Rotação diagonal dupla UN 1,00             1.508,00      603,20        716,60 904,80        1074,90 1.791,50          1.791,50                   

Cotação de mercado 4.10 Rotação vertical UN 1,00             1.260,00      504,00        598,75 756,00        898,13 1.496,88          1.496,88                   

Cotação de mercado 4.11 Placa orientativa frente e verso UN 1,00             1.467,82      587,13        697,51 880,69        1046,26 1.743,77          1.743,77                   

SINAPI - 73481 4.12 Escavação manual de vala em terra compacta M3 0,27             25,65            10,26          12,83 15,39          19,24 32,07               8,66                          

SINAPI - 73972/2 4.13 Concreto FCK 25MPa virado em betoneira M3 0,27             327,36         130,94        163,68 196,42        245,53 409,21             110,49                      

27.765,08                

5.0 Serviços finais

SINAPI - 9537 5.1 Limpeza final da obra m2 152,55         1,55              0,62            0,78 0,93            1,16 1,94                  295,95                      

295,95                      

TOTAL GERAL 56.101,55             

TOTAL ITEM 5.0

TOTAL ITEM 4.0

TOTAL ITEM 3.0

TOTAL GERAL 56.101,55             

BDIs adotados: SINAPI (BDI de 25,0%); Cotação de mercado (BDI de 18,8%).

Os encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI RS para mão-de-obra horista (84,66%) e mensalista (47,71%).
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