
1 SINAP – MAR/15 C/DESON.
2 DNIT - MAR/15
3 DAER - ABRIL/15
4 PESQUISA BDI: 30%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
RUA ZEFERINO COSTA

1 SERVIÇOS INICIAIS
1 74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 75,93 141,00 216,93 98,70 183,31 282,01 3.609,73

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/001 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 8,00 123,05 228,51 351,56 159,96 297,07 457,03 3.656,24

1 73847/002 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 8,00 170,91 317,40 488,31 222,18 412,62 634,80 5.078,40

1 78472 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 20.684,44 0,11 0,21 0,32 0,15 0,27 0,42 8.687,46

1 85253 1.4 GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE 
REAPROVEITAMENTO COM TELHA ONDULADA 6MM

M2 100,00 54,29 100,82 155,11 70,57 131,07 201,64 20.164,00

COMP008 1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00 72.583,28 134.797,52 207.380,80 94.358,26 175.236,78 269.595,04 269.595,04
1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRA
1.6.1 PLACAS

2 4 S 06 202 01 1.6.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 84,00 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 15.229,20
2 4 S 06 202 01 1.6.1.2 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO M2 36,00 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 6.526,80
2 4 S 06 202 01 1.6.1.3 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAÇÃO M2 9,35 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 1.695,16
1 74220/001 1.6.2 BARREIRAS MÓVEIS M2 38,88 12,59 23,39 35,98 16,37 30,40 46,77 1.818,42
1 74221/001 1.6.3 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA (BALIZADORES COM PISCANTE) M 71,00 0,59 1,11 1,70 0,77 1,44 2,21 156,91

2 4 S 06 230 03 1.6.4 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 70,00 38,61 71,71 110,32 50,20 93,22 143,42 10.039,40

2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 REMOÇÕES

Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias estruturantes Area da Intervenção: 36.037,23 m2

PREÇO C/ BDI
TOTAL

TOTAL DO ITEM R$ 346.256,76

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO

Endereço: Zeferino Costa / João Jacob Bainy Ultima revisão: JUNHO/2015 Equipe Unidade de Gerenciamento de Projetos 
Tipo de intervenção:  ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA ART/ RRT: 7920176/3385942/8050124/3384296/7920055/8018170/7910866/7956705

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ESTRUTURANTES - LOTE 02 PAC II Data de elaboração: ABRIL/2015 Autor:  

2.1 REMOÇÕES
3 548 2.1.1 REMOÇÃO DE PARALELEPIPEDO - INCLUSIVE TRANSPORTE M2 2.018,83 1,14 2,12 3,26 1,48 2,76 4,24 8.559,84
1 72949 2.1.2 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO M3 14,98 6,72 12,47 19,19 8,73 16,22 24,95 373,75
1 72887 2.1.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,10 Km M3 X KM 106,38 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 113,83

1 72888 2.1.2.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 14,98 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 16,63

1 85335 2.1.3 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 593,32 1,81 3,35 5,16 2,35 4,36 6,71 3.981,18
1 72887 2.1.3.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,10 Km M3 X KM 151,65 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 162,27

1 72888 2.1.3.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 21,36 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 23,71

1 85375 2.1.4 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO M2 833,31 3,02 5,62 8,64 3,93 7,30 11,23 9.358,07
1 72887 2.1.4.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,10 Km M3 X KM 473,32 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 506,45

1 72888 2.1.4.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 66,66 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 73,99

1 74205/001 2.2 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 14.173,85 0,64 1,18 1,82 0,83 1,54 2,37 33.592,02
2.2.1 TRANSPORTE BOTA-FORA 0,00

1 72887 2.2.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km 
(EMPOLAMENTO 25%)

M3 X KM 65.992,35 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 70.611,81

1 72888 2.2.1.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 8.353,46 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 9.272,34

2.3 LASTRO DE AREIA GROSSA 0,00
4 367 2.3.1 AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA - e=60CM (10% empolamento) M3 10.989,96 17,50 32,50 50,00 22,75 42,25 65,00 714.347,40

1 72887 2.3.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 9,90 Km 
(EMPOLAMENTO 10%)

M3 X KM 108.800,60 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 116.416,64

1 72888 2.3.1.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 10.989,96 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 12.198,86

1 41721 2.3.2 COMPACTAÇÃO  MECÂNICA À 95%  DO PROCTOR NORMAL  - PAVIMENTAÇÃO URBANA M3 9.990,87 0,85 1,57 2,42 1,10 2,05 3,15 31.471,24
2.4 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA 0,00 0,00

1 73710 2.4.1 BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=30 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 4.724,62 27,61 51,27 78,88 35,89 66,65 102,54 484.462,53
1 83356 2.4.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 18,90 Km M3 X KM 137.514,79 0,24 0,45 0,69 0,31 0,59 0,90 123.763,31

1 72888 2.4.2.1 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 7.275,91 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 8.076,26

1 73763/004 2.5 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO 
"IN LOCO" COM EXTRUSORA

M 2.742,07 10,67 19,83 30,50 13,88 25,77 39,65 108.723,08

1 73789/002 2.6 MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, 
REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) ÁREA DOS CANTEIROS

M 182,30 17,18 31,91 49,09 22,34 41,48 63,82 11.634,39

1 72945 2.7 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 15.748,72 1,65 3,07 4,72 2,15 3,99 6,14 96.697,14
1 72943 2.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 15.748,72 0,47 0,87 1,34 0,61 1,13 1,74 27.402,77
1 72965 2.9 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=7,5 CM) TON 2.834,77 70,61 131,14 201,75 91,80 170,48 262,28 743.503,481 72965 2.9 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=7,5 CM) TON 2.834,77 70,61 131,14 201,75 91,80 170,48 262,28 743.503,48
2 IS-02-2011 2.10 Transporte de CAP 50/70 p/ execução CBUQ = (24,715 + 0,247 X dist); 0,06ton/ ton TON 198,43 56,04 104,07 160,11 72,85 135,29 208,14 41.301,22

1 83357 2.11 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - dist. 24,8 Km M3 X KM 29.292,62 0,31 0,58 0,89 0,41 0,75 1,16 33.979,44
TOTAL DO ITEM R$ 2.690.623,65



3 DRENAGEM
1 85323 3.1 LOCAÇÃO DA REDE COM NIVELAMENTO M 1.712,03 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 2,48 4.245,83

3.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS

1 3061 3.2.1 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA  EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M3 3.895,99 1,64 3,05 4,69 2,13 3,97 6,10 23.765,53

1 73576 3.2.2 ESCAVACAO DE VALA  EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE  3M M3 947,71 1,35 2,52 3,87 1,76 3,27 5,03 4.766,99

1 72887 3.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km - 
BOTA FORA (EMPOLAMENTO 25%)

M3 X KM 47.831,54 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 51.179,75

1 72888 3.2.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 6.054,63 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 6.720,63

1 83867 3.3 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO M2 6.632,81 11,85 22,00 33,85 15,40 28,61 44,01 291.910,02
3.4 ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO 0,00

1 74078/001+74078/002 3.4.1 LEITO DE PEDRA MARROADA (15 cm) M3 31,68 11,11 20,64 31,75 14,45 26,83 41,28 1.307,75
1 83683 3.4.2 LEITO DE BRITA 1 E 2 (10 cm) M3 21,12 29,49 54,76 84,25 38,34 71,19 109,53 2.313,27
1 83356 3.4.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/PEDRA MARROADA - dist. 18,90 Km M3 X KM 1.053,80 0,24 0,45 0,69 0,31 0,59 0,90 948,42

1 72888 3.4.2.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 55,76 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 61,89

1 83532 3.4.3 RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 21,12 107,33 199,34 306,67 139,53 259,14 398,67 8.419,91

1 7725+73722 3.4.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 600 MM M 973,00 44,70 83,01 127,71 58,11 107,91 166,02 161.537,46

1 7742+COMP006 3.4.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 700 MM M 74,00 67,31 125,01 192,32 87,51 162,51 250,02 18.501,48
1 7750+73720 3.4.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 800 MM M 148,00 80,41 149,34 229,75 104,54 194,14 298,68 44.204,64
1 7756+COMP007 3.4.7 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 900 MM M 252,00 100,23 186,14 286,37 130,30 241,99 372,29 93.817,08
1 7753+73721 3.4.8 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 1000 MM M 270,00 113,29 210,40 323,69 147,28 273,52 420,80 113.616,00
1 73972/002+74157/004 3.5. ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 73,26 137,43 255,23 392,66 178,66 331,80 510,46 37.396,30

3.6 REATERRO DE VALAS
1 74015/001 3.6.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL M3 3.924,89 7,44 13,81 21,25 9,67 17,96 27,63 108.444,71

1 72855 3.6.2.1 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.000 M 
(EMPOLAMENTO 25%) - REAPROVEITAMENTO M3 4.906,11 1,09 2,02 3,11 1,41 2,63 4,04 19.820,68

1 72888 3.6.2.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 4.906,11 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 5.445,78

3.7 CAIXAS DE INSPECÃO PLUVIAL
1 74138/002 3.7.1 LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,70 x 1,80) - 1:2:3 - CONSUMO 344kg M3 18,37 132,43 245,94 378,37 172,16 319,72 491,88 9.035,84
1 6110 3.7.2 ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 20x10x5cm, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2:8 M3 82,75 181,48 337,04 518,52 235,93 438,15 674,08 55.780,12
1 88629 3.7.3 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (CI-AR) M3 6,51 149,13 276,96 426,09 193,87 360,05 553,92 3.606,02
1 72967 3.7.4 ESPELHO DE CONCRETO ARMADO M 49,00 9,99 18,56 28,55 12,99 24,13 37,12 1.818,881 72967 3.7.4 ESPELHO DE CONCRETO ARMADO M 49,00 9,99 18,56 28,55 12,99 24,13 37,12 1.818,88
1 74138/001 3.7.5 TAMPA CONCRETO 3 x (1,40 x 0,40 x 0,08) PARA CX DE INSPEÇÃO M3 10,21 116,67 216,66 333,33 151,67 281,66 433,33 4.424,30

1 74254/002 3.7.6 FERRAGEM TAMPA CA50 - Ø 6.3 mm KG 312,13 2,44 4,53 6,97 3,17 5,89 9,06 2.827,90

4 ESGOTO

4.1 LOCAÇÃO E CADASTRO

1 85323 4.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRAFICO

M 1.257,00 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 2,48 3.117,36
1 73678 4.1.2 CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATÉ DN500, INCLUSIVE DESENHISTA M 1.257,00 0,85 1,57 2,42 1,10 2,05 3,15 3.959,55

4.2 MOVIMENTO DE SOLO
1 73962/013 4.2.1 ESCAVAÇÃO DE VALAS NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M M3 1.701,00 1,20 2,22 3,42 1,56 2,89 4,45 7.569,45
1 73576 4.2.2 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 1,50 ATÉ 3,0M M3 1.423,00 1,35 2,52 3,87 1,76 3,27 5,03 7.157,69
1 73575 4.2.3 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 3,0M  ATÉ 4,50M M3 129,00 1,70 3,16 4,86 2,21 4,11 6,32 815,28
1 83769 4.2.4 ESCORAMENTO DE VALA EM MADEIRA M2 5.492,42 2,73 5,07 7,80 3,55 6,59 10,14 55.693,14
1 72921 4.2.5 ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 362,00 19,97 37,10 57,07 25,97 48,22 74,19 26.856,78

1 79482 4.2.6 ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRAÚLICO M3 329,00 17,78 33,02 50,80 23,11 42,93 66,04 21.727,16

1 74015/001 4.2.8
REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 
VIBRATÓRIO M3

1.448,30 7,44 13,81 21,25 9,67 17,96 27,63
40.016,53

1 72887 4.2.8.1
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km - 
BOTA-FORA (EMPOLAMENTO 25%)

M3 X KM 17.821,41 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 19.068,91

1 72888 4.2.8.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 2.255,87 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 2.504,02

1 73891/001 4.2.9 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 120,00 1,89 3,50 5,39 2,45 4,56 7,01 841,20
1 72881 4.2.10 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM M3 X KM 4.225,00 0,38 0,71 1,09 0,50 0,92 1,42 5.999,50

4.3 EXECUÇÃO DA REDE COLETORA
4.3.1 EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO

1 9818 4.3.1.1 TUBO PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM M 1.257,00 8,92 16,56 25,48 11,59 21,53 33,12 41.631,84
1 73840/003 4.3.1.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 150MM PARA ESGOTO M 1.257,00 1,11 2,06 3,17 1,44 2,68 4,12 5.178,84

4.3.2 EXECUÇÃO DOS PVs

1 73963/034 4.3.2.1 POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,20M, COM TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO

UNID. 1,00 617,89 1.147,50 1.765,39 803,25 1.491,76 2.295,01 2.295,01

1 73963/035 4.3.2.2 POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,50M, COM TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO

UNID. 2,00 672,48 1.248,88 1.921,36 874,22 1.623,55 2.497,77 4.995,54

1 73963/036 4.3.2.3 POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,80M, COM TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO

UNID. 3,00 727,07 1.350,27 2.077,34 945,19 1.755,35 2.700,54 8.101,62

1 73963/037 4.3.2.4 POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 3,20M, COM TAMPÃO DE UNID. 4,00 762,25 1.415,60 2.177,85 990,92 1.840,29 2.831,21 11.324,84

TOTAL DO ITEM R$ 1.075.917,18

1 73963/037 4.3.2.4 POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 3,20M, COM TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO

UNID. 4,00 762,25 1.415,60 2.177,85 990,92 1.840,29 2.831,21 11.324,84

1 73963/038 4.3.2.5 POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 3,60M, COM TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO

UNID. 3,00 817,02 1.517,31 2.334,33 1.062,12 1.972,51 3.034,63 9.103,89

4.3.3 LIGAÇÕES PREDIAIS



1 73784/001 4.3.3.1 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM PVC DN 100, COM MOVIMENTO DE SOLO, TUBOS E CONEXÕES UNID. 146,00 247,99 460,54 708,53 322,38 598,71 921,09 134.479,14
1 ADAPT. 73658 4.3.3.2 CAIXA DE CALÇADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO UNID. 146,00 82,27 152,79 235,06 106,95 198,63 305,58 44.614,68

5 PASSEIOS E RAMPAS

1 74205/001 5.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 1.426,79 0,64 1,18 1,82 0,83 1,54 2,37 3.381,49

1 72887 5.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km - 
BOTA-FORA (EMPOLAMENTO 25%)

M3 X KM 14.089,55 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 15.075,82

1 72888 5.1.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 1.783,49 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 1.979,67

1 74205/001 5.2 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 3.035,06 0,64 1,18 1,82 0,83 1,54 2,37 7.193,09

1 72887 5.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km M3 X KM 29.971,22 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 32.069,21

1 72888 5.2.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 3.793,83 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 4.211,15

5.3 ATERRO

1 72855 5.3.1 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.000 M 
(EMPOLAMENTO 25%) - REAPROVEITAMENTO M3 4.457,74 1,09 2,02 3,11 1,41 2,63 4,04 18.009,27

1 72888 5.3.1.1 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 4.457,74 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 4.948,09

1 74034/001 5.3.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA M3 3.566,19 0,82 1,51 2,33 1,06 1,97 3,03 10.805,56
1 74005/002 5.3.3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% M3 3.566,19 1,56 2,89 4,45 2,03 3,76 5,79 20.648,24
1 73710 5.4 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 237,80 27,61 51,27 78,88 35,89 66,65 102,54 24.384,01
1 83356 5.4.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- dist. 18,90 Km M3 X KM 6.921,41 0,24 0,45 0,69 0,31 0,59 0,90 6.229,27

72888 5.4.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 366,21 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 406,49

1 72182 5.5 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO M2 4.460,47 13,84 25,71 39,55 18,00 33,42 51,42 229.357,37

1 72183 5.6 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA M2 295,49 22,11 41,05 63,16 28,74 53,37 82,11 24.262,68

4 COMP. 001 5.7 PISO TÁTIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 14,40 23,91 44,40 68,31 31,08 57,72 88,80 1.278,72

4 COMP. 002 5.8 PISO TÁTIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 548,41 23,91 44,40 68,31 31,08 57,72 88,80 48.698,81

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2 4 S 06 110 02 6.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (FAIXA DE 
PEDESTRE ZEBRA)

M2 50,40 14,47 26,88 41,35 18,82 34,94 53,76 2.709,50

R$ 457.051,97

R$ 452.938,94

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

PEDESTRE ZEBRA)

2 4 S 06 100 31 6.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTÍNUA 
ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE)

M2 21,00 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 300,09

2 4 S 06 100 31 6.1.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-
EIXO)

M2 30,76 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 439,56

2 4 S 06 100 31 6.1.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-
ESTACIONAMENTO)

M2 77,63 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 1.109,33

2 4 S 06 100 31 6.1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (SETAS DE INDICAÇÃO 
DE FLUXO NA COR BRANCA)

M2 16,38 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 234,07

2 4 S 06 100 31 6.1.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (EIXO CONTÍNUO) M2 16,73 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 239,07

2 4 S 06 121 01 6.1.7 TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO) UNID. 137,00 5,61 10,42 16,03 7,29 13,55 20,84 2.855,08

2 4 S 06 120 01 6.1.8 TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE BORDA DE 
ESTACIONAMENTO)

UNID. 389,00 4,62 8,58 13,20 6,01 11,15 17,16 6.675,24

2 4 S 06 121 11 6.1.9 TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 210,00 12,96 24,07 37,03 16,85 31,29 48,14 10.109,40
6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

2 4 S 06 200 01 6.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,50M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 7,26 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.998,24
2 4 S 06 200 01 6.2.2 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 0,98 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 269,74
2 4 S 06 200 01 6.2.3 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 8,96 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 2.466,15
2 4 S 06 200 01 6.2.4 PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 6,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.651,44
2 4 S 06 200 01 6.2.5 PLACA DE LOGRADOURO - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 3,84 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.056,92

7 PAISAGISMO
1 73710 7.1 BASE DE BRITA GRADUADA (e= 5 cm) - COMPACTADO M3 6,73 27,61 51,27 78,88 35,89 66,65 102,54 690,09
1 7253 7.2 TERRA VEGETAL (EMPOLAMENTO 25%) e= 15cm M3 20,20 37,80 70,20 108,00 49,14 91,26 140,40 2.836,08
1 74236/001 7.3 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS M2 134,67 5,34 9,93 15,27 6,95 12,90 19,85 2.673,20

1 72887 7.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 22,2 Km M3XKM 149,48 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 159,94

1 72888 7.4.1 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 6,73 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 7,47

4 MERCADO 7.5 CORTE E TRANSPORTE DE ÁRVORES UNID. 14,00 87,50 162,50 250,00 113,75 211,25 325,00 4.550,00
2 5 S 01 012 00 7.6 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30M UNID. 14,00 24,12 44,79 68,91 31,35 58,23 89,58 1.254,12

1 85186 7.7 PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO 
DE ENTULHO

UNID. 4,00 20,00 37,14 57,14 26,00 48,28 74,28 297,12

8 ENSAIOS TECNOLÓGICOS
8.1 SUBLEITO

1 74022/013 8.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 15,00 30,31 56,29 86,60 39,40 73,18 112,58 1.688,70

R$ 12.468,02

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

R$ 32.113,83

1 74022/013 8.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 15,00 30,31 56,29 86,60 39,40 73,18 112,58 1.688,70
1 74022/019 8.1.2 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL UNID. 15,00 34,86 64,73 99,59 45,31 84,16 129,47 1.942,05
1 74022/038 8.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS  UNID. 15,00 21,97 40,81 62,78 28,56 53,05 81,61 1.224,15

8.2 SUB-BASE 0,00 0,00



1 74022/011 8.2.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 15,00 43,95 81,62 125,57 57,13 106,11 163,24 2.448,60
8.3 BASE

1 74022/011 8.3.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 15,00 43,95 81,62 125,57 57,13 106,11 163,24 2.448,60
8.4 REVETIMENTO EM CBUQ 0,00 0,00

1 73900/001 8.4.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 15.748,72 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 629,95
1 74259 8.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 15.748,72 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 472,46

1 73900/012 8.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 566,95 9,52 17,69 27,21 12,38 22,99 35,37 20.053,02

9 ELÉTRICA
9.1 REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO

1 73783/010 9.2 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE 
ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UNID. 5,00 392,87 729,61 1.122,48 510,73 948,49 1.459,22 7.296,10

1 73783/016 9.3 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE 
ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UNID. 6,00 313,49 582,19 895,68 407,53 756,85 1.164,38 6.986,28

1 73783/017 9.4 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE 
ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UNID. 1,00 416,95 774,34 1.191,29 542,04 1.006,64 1.548,68 1.548,68

1 72838 9.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL - dist. 7,1 km TXKM 191,69 0,25 0,47 0,72 0,33 0,61 0,94 180,19

1 74231/001 9.6
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E 
MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 
2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID. 13,00 39,55 73,44 112,99 51,41 95,48 146,89 1.909,57

1 83401 9.7 BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID. 13,00 51,95 96,48 148,43 67,54 125,42 192,96 2.508,48

1 83402 9.8 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 13,00 12,20 22,66 34,86 15,86 29,46 45,32 589,16
1 25002 9.9 CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG KG 69,31 6,19 11,51 17,70 8,05 14,96 23,01 1.594,82
4 MERCADO 9.10 CABOS MULTIPLEXADOS XLPE TERMOFIXO 90°C - 0,6/1KV M 175,00 7,55 14,01 21,56 9,81 18,22 28,03 4.905,25
1 88545 9.11 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 13,00 45,97 85,38 131,35 59,77 110,99 170,76 2.219,88

4 MERCADO 9.12 ESTRUTURA NORMAL N1 DE MADEIRA PARA REDE PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA PARA POSTE DE 
CONCRETO

UNID. 13,00 81,37 151,13 232,50 105,79 196,46 302,25 3.929,25

1 73781/002 9.13 ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 18,00 7,19 13,36 20,55 9,35 17,37 26,72 480,96
1 72281 9.14 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W UNID. 13,00 31,02 57,60 88,62 40,32 74,89 115,21 1.497,73
1 72278 9.15 LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 13,00 38,06 70,67 108,73 49,47 91,88 141,35 1.837,55

1 83399 9.16 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UNID. 13,00 13,02 24,17 37,19 16,92 31,43 48,35 628,55

1 74138/002 9.17 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - BASE POSTE M3 7,50 132,43 245,94 378,37 172,16 319,72 491,88 3.689,10

1 74205/001 9.18 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 7,50 0,64 1,18 1,82 0,83 1,54 2,37 17,78

TOTAL DO ITEM R$ 30.907,53

1 74205/001 9.18 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 7,50 0,64 1,18 1,82 0,83 1,54 2,37 17,78
9.19 TRANSFORMADOR  

1 73857/008 9.19.1 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID. 1,00 1.957,34 3.635,06 5.592,40 2.544,54 4.725,58 7.270,12 7.270,12

1 73624 9.19.2 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UNID. 1,00 19,15 35,57 54,72 24,90 46,24 71,14 71,14
4 83641 9.19.3 PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VÁLVULA DE ÓXIDO DE ZINCO 15KV, 5KA UNID. 1,00 140,44 260,81 401,25 182,57 339,06 521,63 521,63

4 MERCADO 9.19.4 DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO 11M UNID. 7,00 219,80 408,20 628,00 285,74 530,66 816,40 5.714,80

10 SERVIÇOS FINAIS

1 9537 10.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA UNID. 20.684,44 0,60 1,12 1,72 0,78 1,46 2,24 46.333,15

RUA JOÃO JACOB BAINY
1. SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M    (2 UNID.) M2 12,80 75,93 141,00 216,93 98,70 183,31 282,01 3.609,73
1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/001 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 6,00 123,05 228,51 351,56 159,96 297,07 457,03 2.742,18
1 73847/002 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 6,00 170,91 317,40 488,31 222,18 412,62 634,80 3.808,80
1 73960/001 1.2.3 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UND. 1,00 406,74 755,38 1.162,12 528,77 981,99 1.510,76 1.510,76
1 83878 1.2.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA P/ OBRA E INSTAL. SANIT. PROVISÓRIA UND. 1,00 10,16 18,86 29,02 13,21 24,52 37,73 37,73
1 74253/001 1.2.5 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO M 50,00 5,72 10,61 16,33 7,43 13,80 21,23 1.061,50
1 74218/001 1.2.6 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND. 1,00 18,71 34,76 53,47 24,33 45,18 69,51 69,51
1 74217/002 1.2.7 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND. 1,00 45,19 83,92 129,11 58,74 109,10 167,84 167,84
1 78472 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 15.352,79 0,11 0,21 0,32 0,15 0,27 0,42 6.448,17
1 85253 1.4 GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA REAPROVEITADA M2 100,00 54,29 100,82 155,11 70,57 131,07 201,64 20.164,00

1.5 SINALIZAÇÃO DE OBRA
1.5.1 PLACAS

2 4 S 06 202 01 1.5.2 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 32,00 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 5.801,60
2 4 S 06 202 01 1.5.3 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO M2 2,40 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 435,12
2 4 S 06 202 01 1.5.4 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAÇÃO - setas M2 10,63 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 1.927,22
1 74220/001 1.5.5 BARREIRA MÓVEL M2 317,70 12,59 23,39 35,98 16,37 30,40 46,77 14.858,83
1 74221/001 1.5.6 PISCANTE - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 353,00 0,59 1,11 1,70 0,77 1,44 2,21 780,13
2 4 S 06 230 03 1.5.7 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 45,00 38,61 71,71 110,32 50,20 93,22 143,42 6.453,90
1 COMP. 008 1.6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00 54.437,46 101.098,14 155.535,60 70.768,70 131.427,58 202.196,28 202.196,28

TOTAL DO ITEM R$ 46.333,15

TOTAL GERAL RUA ZEFERINO COSTA R$ 5.200.008,05

TOTAL DO ITEM R$ 55.397,02

1 COMP. 008 1.6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00 54.437,46 101.098,14 155.535,60 70.768,70 131.427,58 202.196,28 202.196,28

2. PAVIMENTAÇÃO
2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

TOTAL DO ITEM R$ 272.073,30



1 74205/001 2.1.1 ESCAVAÇÃO MECANICA MATERIAL 1ª CATG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 4.076,84 0,64 1,18 1,82 0,83 1,54 2,37 9.662,11

1 72887 2.1.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE 
EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 11,1KM - MATERIAIS DE CORTE INSERVÍVEIS - BOTA-FORA

M³ X KM 11.313,23 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 12.105,16

1 72855 2.1.1.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.000 M - 
REAPROVEITAMENTO (empolamento 25%)

M3 4.076,84 1,09 2,02 3,11 1,41 2,63 4,04 16.470,43

1 6077 2.1.2 ARGILA PARA ATERRO (EMPRÉSTIMO) (empolamento 25%) M3 830,91 - 10,20 10,20 4,64 8,62 13,26 11.017,87

1
72887 2.1.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DISTÂNCIA 22KM 

(JAZIDA)
M³ X KM 18.280,02 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 19.559,62

1
72888 2.1.2.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 5.926,96 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 6.578,93

1 41722 2.1.3 COMPACTAÇÃO  MECÂNICA À 100%  DO PROCTOR NORMAL  - PAVIMENTAÇÃO URBANA M3 3.926,20 1,27 2,37 3,64 1,66 3,07 4,73 18.570,93
2.2 REFORÇO DO SUBLEITO

1 367 2.2.1 AREIA GROSSA - 60CM, EMPOLAMENTO 10% M3 6.486,21 - 50,00 50,00 - 65,00 65,00 421.603,65

1 72887 2.2.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA,DISTÂNCIA 8,7KM M³ X KM 56.430,03 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 60.380,13

1 72888 2.2.1.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 6.486,21 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 7.199,69

1 41721 2.2.2 COMPACTAÇÃO  MECÂNICA À 95%  DO PROCTOR NORMAL  - PAVIMENTAÇÃO URBANA M3 5.896,55 0,85 1,57 2,42 1,10 2,05 3,15 18.574,13
2.3 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA

1 73710 2.3.1 BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=30 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 2.948,28 27,61 51,27 78,88 35,89 66,65 102,54 302.316,63
1 83356 2.3.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 17,3Km, EMPOLAMENTO 54% M3 x KM 78.548,08 0,24 0,45 0,69 0,31 0,59 0,90 70.693,27

1
72888 2.3.3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 4.540,35 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 5.039,79

1 73763/004 2.4 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO 
"IN LOCO" COM EXTRUSORA

M 2.199,76 10,67 19,83 30,50 13,88 25,77 39,65 87.220,48

2.5 CAPA DE ROLAMENTO 0,00 0,00
1 72945 2.5.1 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 9.827,59 1,65 3,07 4,72 2,15 3,99 6,14 60.341,40
1 72943 2.5.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 10.865,53 0,47 0,87 1,34 0,61 1,13 1,74 18.906,02
1 72965 2.5.3 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=5 CM) TON 1.303,86 70,61 131,14 201,75 91,80 170,48 262,28 341.976,40
1 83357 2.5.4 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTÂNCIA 21,8KM M3 X KM 11.843,43 0,31 0,58 0,89 0,41 0,75 1,16 13.738,38

DNIT IS-02-20111 2.5.5 TRANSPORTE DE CAP50/70 P/ EXECUÇÃO CBUQ = (24,715+0,247XDIST); 0,06TON/TON TON 96,44 56,04 104,07 160,11 72,85 135,29 208,14 20.073,02

3. ROTATÓRIA
3.1 REMOÇÕES

2 5 S 02 990 11 3.1.1 FRESAGEM CONTINUA e=5cm (na rotatória e trecho na Santiago Dantas) M2 1037,94 35,62 66,15 101,77 46,30 86,00 132,30 137.319,46
1 72949 3.1.2 DEMOLIÇÃO DE PAV. ASFÁLTICA (PISTA) - EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 30,69 6,72 12,47 19,19 8,73 16,22 24,95 765,72

1 72887 3.1.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE 
7,7

M³ X KM 794,90 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 850,54

R$ 1.522.028,04TOTAL DO ITEM

1 72887 3.1.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE 
EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 7,7KM

M³ X KM 794,90 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 850,54

1 72888 3.1.4 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 103,23 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 114,59

3.2 BASE DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO
1 73817/002 3.2.1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO (AMPLIAÇÃO DE PISTA/ RÓTULA) M3 1.087,20 29,37 54,54 83,91 38,18 70,90 109,08 118.591,78

1 72887 3.2.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 20% DE 
EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 17,3KM

M³ X KM 22.570,27 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 24.150,19

1 73817/001 3.2.3 MATERIAL GRANULAR MIÚDO - PÓ DE PEDRA M3 168,81 22,29 41,39 63,68 28,97 53,81 82,78 13.974,09

1
72887 3.2.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 15% DE 

EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 17,3KM
M³ X KM 3.358,47 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 3.593,56

1
72888 3.2.5 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 1.498,77 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 1.663,63

3.3 REFORÇO DO SUBLEITO
1 367 3.3.1 AREIA GROSSA - 60CM, EMPOLAMENTO 10% M3 372,35 - 50,00 50,00 - 65,00 65,00 24.202,75

1 72887 3.3.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DISTÂNCIA 8,7KM M³ X KM 3.239,45 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 3.466,21

1
72888 3.3.3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 372,35 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 413,31

1 41721 3.3.4 COMPACTAÇÃO  MECÂNICA À 95%  DO PROCTOR NORMAL  - PAVIMENTAÇÃO URBANA M3 338,50 0,85 1,57 2,42 1,10 2,05 3,15 1.066,28
3.4 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA

1 73710 3.4.1 BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=30 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 220,14 27,61 51,27 78,88 35,89 66,65 102,54 22.573,16
1 83356 3.4.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 17,3Km, EMPOLAMENTO 54% M3 x KM 5.864,97 0,24 0,45 0,69 0,31 0,59 0,90 5.278,47

72888 3.4.3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 339,02 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 376,31

1 75378 3.5
BLOCO CONCRETO INTRETAVADOS e=8CM, 35MPa, COM ASSENTAMENTO - INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA 
COM 6CM DE ESPESSURA E TRANSPORTE M² 254,47 14,91 27,70 42,61 19,39 36,00 55,39 14.095,09

1 73789/002 3.6 MEIO-FIO CURVO CONCRETO MOLDADO IN-LOCO M 56,55 17,18 31,91 49,09 22,34 41,48 63,82 3.609,02
3.7 CAPA DE ROLAMENTO

1 72945 3.7.1 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 M2 733,81 1,65 3,07 4,72 2,15 3,99 6,14 4.505,59
1 72943 3.7.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR - 2C M2 733,81 0,47 0,87 1,34 0,61 1,13 1,74 1.276,83
1 72965 3.7.3 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=5 CM) TON 57,52 70,61 131,14 201,75 91,80 170,48 262,28 15.086,35
1 83357 3.7.4 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - 21,8km M³ X KM 522,48 0,31 0,58 0,89 0,41 0,75 1,16 606,08

DNIT IS-02-20111 3.7.5 TRANSPORTE DE CAP50/70 P/ EXECUÇÃO CBUQ = (24,715+0,247XDIST); 0,06TON/TON TON 4,77 56,04 104,07 160,11 72,85 135,29 208,14 992,83

4. DRENAGEM
4.1 MOVIMENTO DE TERRA

1 85323 4.1.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU ESGOTO, INCLUSIVE TOPÓGRAFO M 1.120,21 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 2,48 2.778,12
1 73576 4.1.2 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 3M M3 6.460,09 1,35 2,52 3,87 1,76 3,27 5,03 32.494,25

R$ 398.571,84TOTAL DO ITEM

1 73576 4.1.2 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 3M M3 6.460,09 1,35 2,52 3,87 1,76 3,27 5,03 32.494,25

1 72887 4.1.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE 
EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 11,1KM - BOTA-FORA

M³ X KM 4.937,97 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 5.283,63



1
72888 4.1.4 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 444,86 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 493,79

1 74015/001 4.1.5 REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 
VIBRATORIO (MATERIAL APROVEITAMENTO)

M3 5.404,20 7,44 13,81 21,25 9,67 17,96 27,63 149.318,05

2 3 S 08 301 02 4.1.6 LIMPEZA VALA DE DRENAGEM EXISTENTE M 360,40 0,72 1,33 2,05 0,93 1,74 2,67 962,27

1
72887 4.1.7

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE 
EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 11,1KM - BOTA-FORA

M³ X KM 2.500,28 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 2.675,30

1 72888 4.1.8 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 225,25 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 250,03

1 72920 4.1.9 REATERRO DE VALA EXISTENTE COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRAD M3 700,00 4,88 9,06 13,94 6,34 11,78 18,12 12.684,00
4.2 TRECHOS E ESCORAMENTOS

1 7725 + 73722 4.2.1 TUBOS CONCRETO ARMADO ø 600mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 252,00 44,70 83,01 127,71 58,11 107,91 166,02 41.837,04
1 7742 + COMP. 006 4.2.2 TUBOS CONCRETO ARMADO ø 700mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 126,00 67,31 125,01 192,32 87,51 162,51 250,02 31.502,52
1 7756 + COMP. 007 4.2.3 TUBOS CONCRETO ARMADO ø 900mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 117,00 100,23 186,14 286,37 130,30 241,98 372,28 43.556,76
1 7753 + 73721 4.2.4 TUBOS CONCRETO ARMADO ø 1000mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 102,00 113,29 210,40 323,69 147,28 273,52 420,80 42.921,60
1 13256 + COMP. 004 4.2.5 TUBOS CONCRETO ARMADO ø 1100mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 100,00 131,75 244,69 376,44 171,28 318,09 489,37 48.937,00
1 7757 + 73719 4.2.6 TUBOS CONCRETO ARMADO ø 1200mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 101,00 151,74 281,80 433,54 197,26 366,34 563,60 56.923,60
1 7758 + 73718 4.2.7 TUBOS CONCRETO ARMADO ø 1500mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 325,00 167,51 311,10 478,61 217,77 404,42 622,19 202.211,75
1 83868 4.2.8 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS M2 4.427,46 16,61 30,85 47,46 21,59 40,11 61,70 273.174,28
1 83867 4.2.9 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS M2 1.739,36 11,85 22,00 33,85 15,40 28,61 44,01 76.549,23

4.3 ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO
1 73972/002+74157/004 4.3.1 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES 20MPa M3 33,73 141,71 263,19 404,90 184,23 342,14 526,37 17.754,46
1 83532 4.3.2 RADIER EM CONCRETO SIMPLES - h=10cm M3 12,17 107,33 199,34 306,67 139,53 259,14 398,67 4.851,81
1 83683 4.3.3 LEITO DE BRITA (1 e 2) - h=10cm M3 12,17 29,49 54,76 84,25 38,34 71,19 109,53 1.332,98
1 74078/001+74078/002 4.3.4 LEITO DE PEDRA MARROADA - h=15cm M3 18,25 11,11 20,64 31,75 14,45 26,83 41,28 753,36

4.4 CAIXAS DE INSPEÇÃO PLUVIAL (PV)
1 74138/001 4.4.1 TAMPA CONCRETO 3X(1,40X0,43X0,08) M3 4,70 116,67 216,66 333,33 151,67 281,66 433,33 2.036,65
1 74254/002 4.4.2 FERRAGEM TAMPA CA-50 6,3MM KG 159,25 2,44 4,53 6,97 3,17 5,89 9,06 1.442,81
1 72967 4.4.3 ESPELHO CONCRETO ARMADO UNID. 25,00 9,99 18,56 28,55 12,99 24,13 37,12 928,00
1 6110 4.4.4 ALVENARIA TIJ. MACIÇOS, C/ ARGAM. DE CIMENTO E AREIA - e=20cm M3 63,38 181,48 337,04 518,52 235,93 438,15 674,08 42.723,19
1 88629 4.4.5 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA M3 4,96 149,13 276,96 426,09 193,87 360,05 553,92 2.747,44
1 74138/002 4.4.6 LAJE DE CONCRETO (10CM-1,30X1,40) M3 8,40 132,43 245,94 378,37 172,16 319,72 491,88 4.131,79

5. ESGOTO CLOACAL
5.1 LOCAÇÃO E CADASTRO

1 85323 5.1.1 LOCAÇ. E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUX. DE EQUIP. TOPOGRÁFICO M 1.204,00 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 2,48 2.985,92

TOTAL DO ITEM R$ 1.103.255,71

1 85323 5.1.1 LOCAÇ. E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUX. DE EQUIP. TOPOGRÁFICO M 1.204,00 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 2,48 2.985,92
1 73678 5.1.2 CADASTRO DE ADUTOREAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATÉ DN500, INCLUS. DESENHISTA M 1.204,00 0,85 1,57 2,42 1,10 2,05 3,15 3.792,60

5.2 MOVIMENTO DE SOLO
1 73962/013 5.2.1 ESCAVAÇÃO VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,50M M3 1.435,00 1,20 2,22 3,42 1,56 2,89 4,45 6.385,75
1 73576 5.2.2 ESCAVAÇÃO VALA NÃO ESCORADA DE 1,50M ATÉ 3,00M M3 494,00 1,35 2,52 3,87 1,76 3,27 5,03 2.484,82
1 73575 5.2.3 ESCAVAÇÃO VALA NÃO ESCORADA DE 3,00M ATÉ 4,50M M3 332,00 1,70 3,16 4,86 2,21 4,11 6,32 2.098,24
1 73577 5.2.4 ESCAVAÇÃO VALA NÃO ESCORADA DE 4,50M ATÉ 6,00M M3 3,00 5,06 9,39 14,45 6,58 12,21 18,79 56,37
1 83769 5.2.5 ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 5.802,00 2,73 5,07 7,80 3,55 6,59 10,14 58.832,28
1 72921 5.2.6 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 323,00 19,97 37,10 57,07 25,97 48,22 74,19 23.963,37
1 79482 5.2.7 ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRÁULICO M3 295,00 17,78 33,02 50,80 23,11 42,93 66,04 19.481,80
1 74015/001 5.2.8 REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA M3 1.677,00 7,44 13,81 21,25 9,67 17,96 27,63 46.335,51
1 73891/001 5.2.9 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 100,00 1,89 3,50 5,39 2,45 4,56 7,01 701,00
1 72881 5.2.10 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM M³ X KM 3.815,00 0,38 0,71 1,09 0,50 0,92 1,42 5.417,30

5.3 EXECUÇÃO DE REDE COLETORA
5.3.1 EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO

1 9818 5.3.1.1 TUBO PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM M 1.204,00 8,90 16,52 25,42 11,57 21,48 33,05 39.792,20
1 73840/003 5.3.1.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150MM PARA ESGOTO M 1.204,00 1,11 2,06 3,17 1,44 2,68 4,12 4.960,48

5.4 EXECUÇÃO DOS PV's
1 73963/028 5.4.1 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA1,30M COM TAMPÃO FERRO UNID. 8,00 429,20 797,10 1.226,30 557,97 1.036,22 1.594,19 12.753,52

73963/036 5.4.2 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA2,80M COM TAMPÃO FERRO UNID. 1,00 727,07 1.350,27 2.077,34 945,19 1.755,35 2.700,54 2.700,54
1 73963/037 5.4.3 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA3,20M COM TAMPÃO FERRO UNID. 2,00 762,25 1.415,60 2.177,85 990,92 1.840,29 2.831,21 5.662,42
1 73963/040 5.4.4 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA4,00M COM TAMPÃO FERRO UNID. 2,00 905,95 1.682,49 2.588,44 1.177,74 2.187,23 3.364,97 6.729,94
1 73963/042 5.4.5 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA4,80M COM TAMPÃO FERRO UNID. 2,00 996,81 1.851,21 2.848,02 1.295,85 2.406,58 3.702,43 7.404,86

5.5 LIGAÇÕES PREDIAIS
1 73784/001 5.5.1 LIGAÇÃO ESGOTO PVC DN100 COM MOV. DE SOLO, TUBOS E CONEXÕES UNID. 139,00 247,99 460,54 708,53 322,38 598,71 921,09 128.031,51
1 73658 5.5.2 CAIXA DE CALÇADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO UNID. 139,00 139,12 258,37 397,49 180,86 335,88 516,74 71.826,86

6. PARADAS DO TRANSPORTE COLETIVO
4 mercado 6.1 ABRIGO PADRÃO METÁLICO UNID. 6,00 2.108,75 3.916,25 6.025,00 2.741,37 5.091,13 7.832,50 46.995,00
1 74138/002 6.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - P/ BLOCO M3 0,77 132,43 245,94 378,37 172,16 319,72 491,88 378,75

7. PASSEIOS E RAMPAS
1 74205/001 7.1 ESCAVAÇÃO MECANICA MATERIAL 1ª CATG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 1.042,00 0,64 1,18 1,82 0,83 1,54 2,37 2.469,54

1 72887 7.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE 
EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 11,1KM - MATERIAIS DE CORTE INSERVÍVEIS - BOTA-FORA

M³ X KM 2.891,55 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 3.093,96

1 72855 7.1.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.000 M M3 833,60 1,09 2,02 3,11 4,04 3.367,74

TOTAL DO ITEM R$ 452.397,29

R$ 47.373,75TOTAL DO ITEM

1 72855 7.1.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.000 M 
(EMPOLAMENTO 25%) - REAPROVEITAMENTO

M3 833,60 1,09 2,02 3,11 1,41 2,63 4,04 3.367,74

1 6077 7.2 ARGILA PARA ATERRO (EMPRÉSTIMO) - TALUDES, EMPOLAMENTO 25% M3 10.080,50 - 10,20 10,20 - 13,26 13,26 133.667,43



1
72887 7.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA,  DISTÂNCIA 22KM 

(JAZIDA)
M³ X KM 221.771,00 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 237.294,97

1
72888 7.2.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 11.174,60 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 12.403,81

1 41722 7.2.3 COMPACTAÇÃO  MECÂNICA À 100%  DO PROCTOR NORMAL  - PAVIMENTAÇÃO URBANA M3 8.898,00 1,27 2,37 3,64 1,66 3,07 4,73 42.087,54
1 73710 7.3 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 205,79 27,61 51,27 78,88 35,89 66,65 102,54 21.101,71
1 83356 7.3.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 17,3Km, EMPOLAMENTO 54% M³ X KM 5.482,66 0,24 0,45 0,69 0,31 0,59 0,90 4.934,39

1
72888 7.3.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 316,92 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 351,78

1
72182 7.4 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO EM 

POLIURETANO
M2 4.004,44 13,84 25,71 39,55 18,00 33,42 51,42 205.908,30

1
72183 7.5 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA M2 111,40 22,11 41,05 63,16 28,74 53,37 82,11 9.147,05

1 COMP. 001 7.6 PISO TÁTIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 27,62 23,91 44,40 68,31 31,08 57,72 88,80 2.452,66
1 COMP. 002 7.7 PISO TÁTIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 392,10 23,91 44,40 68,31 31,08 57,72 88,80 34.818,48

8. PAISAGISMO
4 mercado 8.1 CORTE E TRANSPORTE UNID. 5,00 87,50 162,50 250,00 113,75 211,25 325,00 1.625,00
2 2 S 01 012  00 8.2 DESTOCAMENTO Ø0,15m a 0,30m UNID. 5,00 24,12 44,79 68,91 31,35 58,23 89,58 447,90
1 74236/001 8.3 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS, SUPERF. TALUDES M2 5.945,95 5,34 9,93 15,27 6,95 12,90 19,85 118.027,11
1 73710 8.3.1 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 297,30 27,61 51,27 78,88 35,89 66,65 102,54 30.485,14
1 83356 8.3.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 17,3Km M3 x KM 5.143,29 0,24 0,45 0,69 0,31 0,59 0,90 4.628,96

1
72888 8.3.3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 297,30 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 330,00

1 7253 8.3.4 TERRA VEGETAL (empolamento 25%) e=10cm M3 743,24 37,80 70,20 108,00 49,14 91,26 140,40 104.350,90

1
72887 8.3.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DIST 23KM, 

EMPOLAMENTO 54%
M³ X KM 36.855,84 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 39.435,75

1
72888 8.3.6 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 1.602,43 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 1.778,69

9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA
9.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2
4 S 06 100 31 9.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-

EIXO)
M2 27,41 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 391,69

2 4 S 06 100 31 9.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTÍNUA 
ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE)

M2 22,73 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 324,81

2 4 S 06 110 02 9.1.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (PARES, RETENÇÃO 
E ZEBRAS)

M2 106,95 14,47 26,88 41,35 18,82 34,94 53,76 5.749,63

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

R$ 713.099,36

R$ 301.109,45

E ZEBRAS) 18,82 34,94 53,76
2 4 S 06 121 01 9.1.4 TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO) UNID. 206,00 5,61 10,42 16,03 7,29 13,55 20,84 4.293,04
2 4 S 06 121 11 9.1.5 TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 108,00 12,96 24,07 37,03 16,85 31,29 48,14 5.199,12

9.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,00 0,00
2 4 S 06 000 01 9.2.1 DEFENSA MALEAVEL SIMPLES - 4,0M UNID. 19,00 87,10 161,77 248,87 113,24 210,29 323,53 6.147,07
2 4 S 06 000 02 9.2.1.1 ANCORAGEM DE DEFENSA UNID. 19,00 95,63 177,60 273,23 124,32 230,88 355,20 6.748,80

9.3 PLACAS
2 4 S 06 200 01 9.3.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 7,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.926,68
2 4 S 06 200 01 9.3.2 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 8,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 2.201,92
2 4 S 06 200 01 9.3.3 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 13,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 3.578,12
2 4 S 06 200 01 9.3.4 PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 6,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.651,44
2 4 S 06 200 01 9.3.5 PLACA RETANGULAR (LOGRADOURO) LADO=0,70MX0,45M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 5,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.376,20
2 4 S 06 200 01 9.3.6 PLACA RETANGULAR (LATERAIS LOGRADOURO) M2 10,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 2.752,40

10. CONTROLE TECNOLOGICO
10.1 SUBLEITO

1 74022/013 10.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 108,00 30,31 56,29 86,60 39,40 73,18 112,58 12.158,64
1 74022/019 10.1.2 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL UNID. 108,00 34,86 64,73 99,59 45,31 84,16 129,47 13.982,76
1 74022/038 10.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS  UNID. 108,00 21,97 40,81 62,78 28,56 53,05 81,61 8.813,88

10.2 SUB-BASE
1 74022/011 10.2.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 108,00 43,95 81,62 125,57 57,13 106,11 163,24 17.629,92

10.3 BASE
1 74022/011 10.3.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 108,00 43,95 81,62 125,57 57,13 106,11 163,24 17.629,92

10.4 REVETIMENTO EM CBUQ
1 73900/001 10.1.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 10.780,53 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 431,22
1 74259 10.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 10.780,53 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 323,42
1 73900/012 10.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 223,16 9,52 17,69 27,21 12,38 22,99 35,37 7.893,17

11. ELÉTRICA - REQUALIFICAÇÃO DA REDE
1 73783/010 11.1 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇUNID. 14,00 392,87 729,61 1.122,48 510,73 948,49 1.459,22 20.429,08
1 73783/016 11.2 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃOUNID. 7,00 313,49 582,19 895,68 407,53 756,85 1.164,38 8.150,66
1 73783/017 11.3 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUS UNID. 1,00 416,95 774,34 1.191,29 542,04 1.006,64 1.548,68 1.548,68
1 73857/008 11.4 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV UNID. 1,00 1.957,34 3.635,06 5.592,40 2.544,54 4.725,58 7.270,12 7.270,12
1 72838 11.4.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL - dist. 7,2 km TXKM 188,00 0,25 0,47 0,72 0,33 0,61 0,94 176,72
1 73624 11.5 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR UNID. 1,00 19,15 35,57 54,72 24,90 46,24 71,14 71,14
4 mercado 11.6 CABOS MULTIPLEXADOS XLPE TERMOFIXO 90°C - 0,6/1KV - 50MM² M 720,00 8,09 15,03 23,12 10,52 19,54 30,06 21.643,20

TOTAL DO ITEM R$ 42.340,92

TOTAL DO ITEM R$ 78.862,93

4 mercado 11.6 CABOS MULTIPLEXADOS XLPE TERMOFIXO 90°C - 0,6/1KV - 50MM² M 720,00 8,09 15,03 23,12 10,52 19,54 30,06 21.643,20
1 25002 11.7 CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG KG 192,43 6,19 11,51 17,70 8,05 14,96 23,01 4.427,81
1 88545 11.8 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 18,00 45,97 85,38 131,35 59,77 110,99 170,76 3.073,68
4 mercado 11.9 ESTRUTURA NORMAL N1 DE MADEIRA PARA REDE PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA UNID. 14,00 81,37 151,13 232,50 105,79 196,46 302,25 4.231,50



1 74138/002 11.10 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSA M3 7,50 132,43 245,94 378,37 172,16 319,72 491,88 3.689,10
1 74205/001 11.11 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE M3 7,50 0,64 1,18 1,82 0,83 1,54 2,37 17,78
1 83402 11.12 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E UNID. 20,00 12,20 22,66 34,86 15,86 29,46 45,32 906,40
1 83478 11.13 LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA - FORNEC. E INSTAL. UNID. 20,00 78,79 146,32 225,11 102,42 190,22 292,64 5.852,80
1 83401 11.14 BRAÇO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXA UNID. 20,00 51,95 96,48 148,43 67,54 125,42 192,96 3.859,20
1 73831/007 11.15 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 20,00 13,30 24,70 38,00 17,29 32,11 49,40 988,00
1 72282 11.16 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W UNID. 20,00 42,49 78,91 121,40 55,24 102,58 157,82 3.156,40
1 83399 11.17 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W UNID. 20,00 13,02 24,17 37,19 16,92 31,43 48,35 967,00

12. LIMPEZA FINAL DE OBRA
1 9537 12.1 LIMPEZA M2 15.352,79 0,60 1,12 1,72 0,78 1,46 2,24 34.390,25

RUA ZEFERINO COSTA
ARQ. Kaiser Garcia Fontoura CAU A 74856-0    - RRT 385942
ENG Civil Patrícia Waltzer da Silva   CREA RS139997 -  ART 7920176/ 7920222
ENG Civil Antonio Vianna    CREA 65778 -  ART 8050124/ 8050125

RUA JOÃO JACOB BAINY
ARQ. Elise Lopes Dutra   CAU A46844-4 - RRT 3384296
ENG Civil Karen B.A. Esperança    CREA133204  - ART 8018170
ENG Civil Antonio Vianna    CREA 65778  - ART 8066861/ 8066863
ENG elet. André Sedrez   CREA 152096 - ART  7956705

R$ 90.459,27TOTAL DO ITEM

R$ 139.050,31

R$ 10.255.970,16

TOTAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO (CONTRAPARTIDA ADICIONAL DO MUNICÍPIO)

TOTAL GERAL

R$ 34.390,25TOTAL DO ITEM

R$ 5.055.962,11TOTAL GERAL RUA JOÃO JACOB BAINY






