PREFEITURA
P E L O T A S
UNIDADE DE GERENGIAMENTO DE PROJETOS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA
1][SINAP — MAR/15 C/DES{Identificagao do projeto: PAVIMENTACAO DE VIAS ESTRUTURANTES - LOTE 02 PAC I Data de elaboragdo: ABRIL/2015 Autor:
2|DNIT - MAR/15 Enderego: Zeferino Costa / Jodo Jacob Bainy Ultima revisdo: JUNHO/2015 Equipe Unidade de Gerenciamento de Projetos
3|DAER - ABRIL/15 Tipo de intervengdo: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA ART/ RRT: 7920176/3385942/8050124/3384296/7920055/8018170/7910866/7956705
4|PESQUISA Destino : PAC 2 - Pavimentagao de vias estruturantes Area da Intervengdo: 36.037,23 m2 BDI: | 30%
= [ CUSTO [ PRECO C/ BDI
DI ITEM DESCRICAO D ERVI NID. ANT. TOTAL
ey Feilphebes Y e el M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT e
1 SERVICOS INICIAIS
1 74209/001|1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 75,93 141,00 216,93 98,70 183,31 282,01 3.609,73
1.2 INSTALAGOES PROVISORIAS
1 73847/001|1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES 8,00 123,05 228,51 351,56 159,96 297,07 457,03 3.656,24
1 73847/002|1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 8,00 170,91 317,40 488,31 222,18 412,62 634,80 5.078,40
1 78472|1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 20.684,44 0,11 0,21 0,32 0,15 0,27 0,42 8.687,46
GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE
1 85253|1.4 REAPROVEITAMENTO COM TELHA ONDULADA 6MM M2 100,00 54,29 100,82 155,11 70,57 131,07 201,64 20.164,00;
COMP008(1.5 ADMINISTRAGCAO LOCAL VB 1,00 72.583,28 134.797,52 207.380,80 94.358,26| 175.236,78| 269.595,04 269.595,04
1.6 SINALIZACAO DE OBRA
1.6.1 PLACAS
2 4S0620201|1.6.1.1 |PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 84,00 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 15.229,20
2 450620201[1.6.1.2 [PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICACAO M2 36,00 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 6.526,80
2 450620201[1.6.1.3 [PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICACAQ M2 9,35 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 1.695,16]
1 74220/001(1.6.2 BARREIRAS MOVEIS M2 38,88 12,59 23,39 35,98 16,37 30,40 46,77 1.818,42
1 74221/001|1.6.3 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA (BALIZADORES COM PISCANTE) M 71,00 0,59 1,11 1,70 0,77 1,44 2,21 156,91
2 4 S 06 230 03]1.6.4 SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 70,00 38,61 71,71 110,32 50,20 93,22 143,42 10.039,40
TOTAL DO ITEM R$ 346.256,76
2 PAVIMENTAGAO
2.1 REMOCOES
3 548(2.1.1 REMOGAO DE PARALELEPIPEDO - INCLUSIVE TRANSPORTE M2 2.018,83 1,14 2,12 3,26 1,48 2,76 4,24 8.559,84
1 72949|2.1.2 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO M3 14,98 6,72 12,47 19,19 8,73 16,22 24,95 373,75
1 72887|2.1.2.1 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,10 Km M3 X KM 106,38 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 113,83
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888|2.1.2.2 BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) M3 14,98 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 16,63
1 85335|2.1.3 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAQO M 593,32 1,81 3,35 5,16 2,35 4,36 6,71 3.981,18
1 72887|2.1.3.1 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,10 Km M3 X KM 151,65 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 162,27
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888|2.1.3.2 BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) M3 21,36 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 23,71
1 85375|2.1.4 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO M2 833,31 3,02 5,62 8,64 3,93 7,30 11,23 9.358,07|
1 72887|2.1.4.1 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,10 Km M3 X KM 473,32 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 506,45
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888|2.1.4.2 BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) M3 66,66 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 73,99
1 74205/001|2.2 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 14.173,85 0,64 1,18 1,82 0,83 1,54 2,37 33.592,02
2.21 TRANSPORTE BOTA-FORA 0,00
1 72887|2.2.1.1 ;I'S\:;’\IOSEENFI{;’\I‘ET%OZI\QE/F;CIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km M3 X KM | 65.992,35 0.29 0,53 0,82 0,37 070 1,07 70.611,81
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888|2.2.1.2 BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) M3 8.353,46 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 9.272,34
2.3 LASTRO DE AREIA GROSSA 0,00
4 367(2.3.1 AQUISICAO DE AREIA GROSSA - e=60CM (10% empolamento) M3 10.989,96 17,50 32,50 50,00 22,75 42,25 65,00 714.347,40
1 72887/2.3.1.1 ;I'S\:;’\IOSEENFI{;’\I‘ET%ﬁI\gE/F;CIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 9,90 Km M3 X KM | 108.800,60 0.29 0,53 0,82 0,37 070 1,07 116.416,64
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888|2.3.1.2 BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) ) M3 10.989,96 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 12.198,86
1 41721]2.3.2 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAGAO URBANA M3 9.990,87 0,85 1,57 2,42 1,10 2,05 3,15 31.471,24]
2.4 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA 0,00 0,00
1 73710|2.4.1 BASE P/ PAVIMENTAGAO COM BRITA GRADUADA - e=30 CM, INCLUSO COMPACTACAO M3 4.724,62 27,61 51,27 78,88 35,89 66,65 102,54 484.462,53
1 83356|2.4.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 18,90 Km M3 X KM | 137.514,79 0,24 0,45 0,69 0,31 0,59 0,90 123.763,31
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888|2.4.2.1 BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) M3 7.275,91 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 8.076,26
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO
1 73763/004(2.5 "IN LOCO" COM EXTRUSORA M 2.742,07 10,67 19,83 30,50 13,88 25,77 39,65 108.723,08
MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE,
! 73789/00212.6 REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3.5 (CIMENTO E AREIA) AREA DOS CANTEIROS M 182,30 1718 91,91 49,09 234 41,48 63,82 11.634,39
1 72945|2.7 IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM=30 M2 15.748,72 1,65 3,07 4,72 2,15 3,99 6,14 96.697,14|
1 72943|2.8 PINTURA DE LIGAQAO COM EMULSAO RR-2C M2 15.748,72 0,47 0,87 1,34 0,61 1,13 1,74 27.402,77]
1 72965)2.9 FABRICACAO E APLICACAO DE CBUQ (e=7,5 CM) TON 2.834,77 70,61 131,14 201,75 91,80 170,48 262,28 743.503,48
2 1S-02-20112.10 Transporte de CAP 50/70 p/ execugdo CBUQ = (24,715 + 0,247 X dist); 0,06ton/ ton TON 198,43 56,04 104,07 160,11 72,85 135,29 208,14 41.301,22
1 83357|2.11 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - dist. 24,8 Km M3 X KM | 29.292,62 0,31 0,58 0,89 0,41 0,75 1,16 33.979,44
TOTAL DO ITEM R$ 2.690.623,65




3 DRENAGEM
1 85323]3.1 LOCAGAO DA REDE COM NIVELAMENTO M 1.712,03 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 248 4.245,83
3.2 ESCAVACAO DE VALAS
1 3061[3.2.1  |ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M3 3.895,99 1,64 3,05 4,69 2,13 3,97 6,10 23.765,53
1 73576]3.2.2 |ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M M3 947,71 1,35 252 3,87 1,76 3,27 503 4.766,99
TRANSPORTE COMERGIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km -
1 72887321 o T o DO AMENTO 2590 M3 X KM | 47.831,54 0,29 053 0,82 0,37 0,70 1,07 51.179,75
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888322 | O AT el (DESGARGA LIVRE) M3 6.054,63 0,30 0,55 0,85 0,39 072 1,11 6.720,63
1 83867|3.3 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO M2 6.632,81 11,85 22,00 33,85 15,40 28,61 44,01 291.910,02
34 ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO 0,00
1| 74078/001+74078/002]3.4.1 _|LEITO DE PEDRA MARROADA (15 cm) M3 31,68 11,11 20,64 31,75 14,45 26,83 41,28 1.307,75
1 83683]3.4.2 |LEITO DE BRITA 1 E 2 (10 cm) M3 21,12 29,49 54,76 84,25 38,34 71,19 109,53 2.313,27
1 83356|3.4.2.1 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/PEDRA MARROADA - dist. 18,90 Km M3 X KM | 1.053,80 0,24 0,45 0,69 0,31 0,59 0,90 948,42
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888[3.4.22 |10 T oM (DESGARGA LIVRE) M3 55,76 0,30 0,55 0,85 0,39 072 1,11 61,89
1 83532(3.4.3  |RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 21,12 107,33 199,34 306,67 139,53 259,14 398,67 8.419,91
1 7725+73722(3.4.4  |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 600 MM M 973,00 44,70 83,01 127,71 58,11 107,91 166,02 161.537,46
1 7742+COMP006(3.4.5 _|FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PAT, PB, DN 700 MM M 74,00 67,31 125,01 192,32 87,51 162,51 250,02 18.501,48
1 7750+73720]3.4.6  |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 800 MM M 148,00 80,41 149,34 229,75 104,54 194,14 298,68 44.204,64
1 7756+COMP007(3.4.7 _ |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PAT, PB, DN 900 MM M 252,00 100,23 186,14 286,37 130,30 241,99 372,29 93.817,08
1 7753:73721|3.4.8  |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 1000 MM M 270,00 113,29 210,40 323,69 147,28 273,52 420,80 113.616,00
1| 73972/002+74157/004]3.5. _|ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 73,26 137,43 255,23 392,66 178,66 331,80 510,46 37.396,30
36 REATERRO DE VALAS
1 74015/001(3.6.2 |REATERRO E COMPACTAGAO DE VALA COM COMPAGCTADOR MANUAL M3 3.924,89 744 13,81 21,25 9,67 17,96 27,63 108.444,71
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.000 M
1 728553621 | EMPOLAMENTO 95%) - REAPROVEITAMENTO M3 4.906,11 1,09 2,02 3,11 1,41 2,63 4,04 19.820,68
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888(3.622 |0\ ANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) M3 4.906,11 0,30 0,55 0,85 0,39 072 1,11 5.445,78
37 CAIXAS DE INSPECAO PLUVIAL
1 74138/002]3.7.1 _|LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,70 x 1,80) - 1:2:3 - CONSUMO 344kg M3 18,37 132,43 245,94 378,37 172,16 319,72 491,88 9.035,84
1 6110[3.7.2 _|ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 20x10x5cm, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2:8 M3 82,75 181,48 337,04 518,52 235,93 438,15 674,08 55.780,12
1 88629]3.7.3 _|REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (CI-AR) M3 6,51 149,13 276,96 426,00 193,87 360,05 553,92 3.606,02
1 72967[3.7.4 |ESPELHO DE CONCRETO ARMADO M 49,00 9,99 18,56 28,55 12,99 24,13 37,12 1.818,88
1 74138/001]3.7.5 | TAMPA CONCRETO 3 x (1,40 x 0,40 x 0,08) PARA CX DE INSPEGAO M3 10,21 116,67 216,66 333,33 151,67 281,66 433,33 4.424,30
1 74254/0023.7.6 |FERRAGEM TAMPA CA50 - @ 6.3 mm KG 312,13 2,44 4,53 6,97 3,17 5,89 9,06 2.827,90
TOTAL DO ITEM R$ 1.075.917,18
2 ESGOTO
4.1 LOCAGAO E CADASTRO
LOCAGAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
1 g5328/4.11 | oot C L , M 1.257,00 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 2,48 3.117.36
1 73678]4.1.2  |CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATE DN500, INCLUSIVE DESENHISTA M 1.257,00 0,85 157 2,42 1,10 2,05 3,15 3.959,55
42 MOVIMENTO DE SOLO
1 73962/0134.2.1 _|ESCAVACAO DE VALAS NAO ESCORADA ATE 1,5M M3 1.701,00 1,20 222 3,42 1,56 2,89 445 7.569,45
1 73576|4.2.2  |ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA 1,50 ATE 3,0M M3 1.423,00 1,35 2,52 3,87 1,76 3,27 5,03 7.157,69
1 73575/4.2.3 |ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA 3,0M ATE 4,50M M3 129,00 1,70 3,16 4,86 2.21 211 6,32 815,28
1 83769]4.2.4 |ESCORAMENTO DE VALA EM MADEIRA M2 5.492,42 2,73 5,07 7,80 3,55 6,59 10,14 55.693,14
1 72921]4.25 |ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 362,00 19,97 37,10 57,07 25,97 48,22 74,19 26.856,78
1 79482|4.2.6  |ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 329,00 17,78 33,02 50,80 23,11 42,93 66,04 21.727,16
REATERRO E COMPACTAGAO MECANICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE
1 74015/0014.2.8  |VIBRATORIO M3 148,30 7,44 1381 2125 9.67 17,96 27,63 40.016,53
TRANSPORTE COMERGIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km -
1 7287|4281 |50 T oA (EMPOLAMENTO 25%) M3 X KM | 17.821,41 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07, 19.068,91
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 728884282 | o T e (DESGARGA LIVRE) M3 2.255,87 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 2.504,02
1 73891/0014.2.9 |ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 120,00 1,89 3,50 5,39 2,45 4,56 7,01 841,20
1 72881]4.2.10 |TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANGIAS SUPERIORES A 4 KM M3 X KM | 4.225,00 0,38 0,71 1,00 0,50 0,92 1,42 5.999,50
43 EXECUGAO DA REDE COLETORA
431 EXECUGAO DA TUBULAGAO
1 9818]4.3.1.1 |TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM M 1.257,00 8,92 16,56 25,48 11,59 2153 33,12 41.631,84
1 73840/003]4.3.1.2 |ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150MM PARA ESGOTO M 1.257,00 1,11 2,06 3,17 1,44 2,68 412 5.178,84
432 |EXECUGAO DOS PVs
1 73963/034[4.3.2.1 E’SF?F?ODEUK.'S:TD%PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,20M, COM TAMPAO DE UNID. 1,00 617,89 1.147,50 1.765,39 803,25|  1.491,76|  2.295,01 2.295,01
1 73963/035(4.3.2.2 E’SF?F?ODEUK.'S:TDQPARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,50M, COM TAMPAO DE UNID. 2,00 672,48 1.248,88 1.921,36 874,22|  1.62355|  2.497,77 4.995,54
1 73963/036/4.3.2.3 E’SF?F?ODFEU‘,("S:TDAOPARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,80M, COM TAMPAO DE UNID. 3,00 727,07 1.350,27 2.077,34 945,19  1.75535|  2.700,54 8.101,62
1 73963/037(4.3.2.4 E’gF?F?ODFEU"("g:TDAOPARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 3,20M, COM TAMPAO DE UNID. 4,00 762,25 1.415,60 2.177,85 990,92|  1.840,20|  2.831,21 11.324,84
1 73963/038|4.3.2.5 E’gF?F?ODFEU‘,("g:TDAOPARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 3,60M, COM TAMPAO DE UNID. 3,00 817,02 1.517,31 2.334,33|  1.06212| 197251 3.034,63 9.103,89
433 |LIGAGOES PREDIAIS




1 73784/001]4.3.3.1 |LIGACAO DE ESGOTO EM PVC DN 100, COM MOVIMENTO DE SOLO, TUBOS E CONEXOES [ UND. [ 146,00 247,99 460,54 708,53] 322,38] 598,71 921,09 134.479,14
1 ADAPT. 73658]4.3.3.2 |CAIXA DE CALGADA PARA LIGACAO DE ESGOTO | "unD. | 146,00 82,27| 152,79] 235,06 106,95 198,63 305,58 44.614,68
TOTAL DO ITEM R$ 457.051,97
5 PASSEIOS E RAMPAS
1 74205/0015.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 1.426,79 0,64 1,18 1,82 083 1,54 2,37 3.381,49
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km -
1 72887[5.10 LS EMPOLAMENTO 25%) M3 X KM | 14.089,55 0,29 0,53 0,82 037 0,70 1,07 15.075,82
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888/5.12 |2 ANTE 6M3 (DESGARGA LIVRE) M3 1.783,49 0,30 0,55 0,85 0,39 072 1,11 1.979,67
1 74205/001(5.2 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 3.035,06 0,64 1,18 1,82 083 1,54 2,37 7.193,09
1 72887|5 5, |TRANSPORTE COMERGIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km M3 XKM | 29.971,22 0,29 053 0,82 037 0,70 1,07 32.069,21
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888/5.22 |2 o T oMi3 (DESGARGA LIVRE) M3 3.793,83 0,30 0,55 0,85 0,39 072 1,11 4.211,15
53 ATERRO
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.000 M
1 72855/531 | EMPOL AMENTO 26%) - REAPROVEITAMENTO ) M3 4.457,74 1,09 2,02 3,11 1,41 2,63 4,04 18.009,27
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888/5.3.1.1 |2 ANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) M3 4.457,74 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 4.948,09
1 74034/001]532 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA M3 3.566,19 0,82 1,51 2,33 1,06 1,97 3,03 10.805,56
1 74005/002[5.3.3 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% M3 3.566,19 1,56 2,89 4,45 2,03 3,76 5,79 20.648,24
1 737105.4 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 237,80 27,61 51,27 78,88 35,89 66,65 102,54 24.384,01
1 83356541 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- dist. 18,90 Km M3 X KM | 6.921,41 0,24 0,45 0,69 0,31 0,59 0,90 6.229,27
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
72888/542 |2 C ) ANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) ] M3 366,21 0,30 0,55 0,85 0,39 0,72 1,11 406,49
1 72182[5.5 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATACAO M2 4.460,47 13,84 25,71 39,55 18,00 33,42 51,42 229.357,37)
1 72183(5.6 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAGAO EM TELA SOLDADA M2 295,49 22,11 41,05 63,16 28,74 53,37 82,11 24.262,68
4 COMP. 0015.7 PISO TATIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 14,40 23,91 44,40 68,31 31,08 57,72 88,80 1.278,72
4 COMP. 002[5.8 PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 548,41 23,91 44,40 68,31 31,08 57,72 88,80 48.698,81
TOTAL DO ITEM R$ 452.938,94
6 SINALIZACAO VIARIA
6.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
B 450611002641 gg\IISAIIE_éZTAR(}EASEII;g;IZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSAO COR BRANCA (FAIXA DE Ve 50,40 1447 26,58 41,35 1882 34,04 53.76 2.709.50
SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTINUA
2 480610031612 |\ e hA FAIA DE PEDESTRE) M2 21,00 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 300,09
B 450610031643 2:>r\(lg|)_|2AQAo HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS- Ve 3076 - 714 10,09 5.00 0.0 1420 439,56
B 450610031644 22#533:8:,\%@)20’\”“ C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS- Ve 7763 - 714 10,09 5.00 0.0 1420 110033
SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (SETAS DE INDICAGAO
2 450610031615 |00 NA COR BRANCA) : ’ M2 16,38 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 234,07
2 4S0610031[6.1.6 _|SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (EIXO CONTINUO) M2 16,73 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 239,07
2 4S0612101(6.1.7 |TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (LINHA DE DIVISAO DE FLUXO) UNID. 137,00 5,61 10,42 16,03 7,29 13,55 20,84 2.855,08
TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (LINHA DE BORDA DE
450612001(6.1.8 ESTACIONAVENTO) ) UNID. 389,00 4,62 8,58 13,20 6,01 11,15 17,16 6.675,24
2 450612111619 |TACHAO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 210,00 12,96 24,07 37,03 16,85 31,29 48,14 10.109,40
6.2 SINALIZAGAO VERTICAL
2 4S0620001[6.2.1 _|PLACAS DE PARE LADO=0,50M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 7,26 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.998,24
2 450620001622 |PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 0,98 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 269,74
2 4S0620001[6.23 |PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 8,96 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 2.466,15
2 450620001624 |PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 6,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.651,44
2 4S0620001[6.25 |PLACA DE LOGRADOURO - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 3,84 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.056,92
TOTAL DO ITEM R$ 32.113,83
7 PAISAGISMO
1 73710]7.1 BASE DE BRITA GRADUADA (e= 5 cm) - COMPACTADO M3 6,73 27,61 51,27 78,88 35,89 66,65 102,54 690,09
1 7253(7.2 TERRA VEGETAL (EMPOLAMENTO 25%) e= 15cm M3 20,20 37,80 70,20 108,00 49,14 91,26 140,40 2.836,08
1 74236/001|7.3 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS M2 134,67 534 9,93 15,27, 6,95 12,90 19,85 2.673,20
1 72887|7.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 22,2 Km M3XKM | 149,48 0,29 0,53 0,82 037 0,70 1,07 159,94
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888[7.4.1 [0 NTE o DESCARGA LIVRE) M3 6,73 0,30 0,55 0,85 0,39 072 1,11 7,47
4 MERCADO[7.5 CORTE E TRANSPORTE DE ARVORES UNID. 14,00 87,50 162,50 250,00 113,75 211,25 325,00 4.550,00
2 550101200[7.6 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30M UNID. 14,00 24,12 44,79 68,91 31,35 58,23 89,58 1.254,12
] 518677 EcEmEilTDEL/:'FéVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO | uip. 4.00 20,00 3714 57.14 26,00 46.28 7428 20712
TOTAL DO ITEM R$ 12.468,02
8 ENSAIOS TECNOLOGICOS
8.1 SUBLEITO
1 74022/013[8.1.1__|ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 15,00 30,31 56,29 86,60 39,40 73,18 112,58 1.688,70
1 74022/019[8.1.2_|ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL UNID. 15,00 34,86 64,73 99,59 45,31 84,16 129,47 1.942,05
1 74022/038]8.1.3 _|ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS UNID. 15,00 21,97 40,81 62,78 28,56 53,05 81,61 1.224,15
82 SUB-BASE 0,00 0,00




1 74022/011]8.2.1  [ENSAIO DE COMPAGTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 15,00 43,95 81,62 125,57 57,13 106,11 163,24 2.448,60)
8.3 BASE
1 74022/011[8.3.1  |[ENSAIO DE COMPAGTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 15,00 43,95 81,62 125,57 57,13 106,11 163,24 2.448,60)
8.4 REVETIMENTO EM CBUQ 0,00 0,00
1 73900/001[8.4.1  |ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 15.748,72 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 629,95
1 74259[8.4.2  |[ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 15.748,72 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 472,46
1 73900/012[8.4.3  |ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 566,95 9,52 17,69 27,21 12,38 22,99 35,37 20.053,02)
TOTAL DO ITEM R$ 30.907,53
9 ELETRICA
9.1 REDE ELETRICA DE DISTRIBUIGAO
POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE
1 73783/010(9.2 E(s)g AV%%OCEXCIC_)USS%E EHCAN(S:PORT% _OFOHNFNMBNTO % m('; om(x)cixo e B UNID. 5,00 392,87, 729,61 1.122,48 510,73 948,49 1.459,22 7.296,10
POSTE CONCRETO SEGAO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE
1 73783/016(9.3 E(S)%AVAC%*OCEX%US'VQE SH(?N%PORT%_OFOHNFNMBNTO Ecmlgmgm e - UNID. 6,00 313,49 582,19 895,68 407,53 756,85 1.164,38 6.986,28
POSTE CONCRETO SEGAO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE
1 73783/017(9.4 ESCAVAGAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNEGIMENTO E COLOGACAO UNID. 1,00 416,95 774,34 1.191,29 542,04|  1.006,64 1.548,68 1.548,68
1 72838(9.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL - dist. 7,1 km TXKM 191,69 0,25 0,47 0,72 0,33 0,61 0,94 180,19
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E
1 74231/001(9.6 MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= UNID. 13,00 39,55 73,44 112,99 51,41 95,48 146,89 1.909,57
gﬂ?g%“éMP/ﬁ?SlOI‘:l:\l(;\lg:g-ll—)oE EulJN:sT %\? %go ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE OU PAREDE
1 83401(9.7 FORNEGIVENTO E INSTALAGAG ) UNID. 13,00 51,95 96,48 148,43 67,54 125,42 192,96 2.508,48
1 83402[9.8 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 13,00 12,20 22,66 34,86 15,86 29,46 45,32 589,16
1 250029.9 GABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG KG 69,31 6,19 11,51 17,70 8,05 14,96 23,01 1.594,82
4 MERCADO[9.10  [CABOS MULTIPLEXADOS XLPE TERMOFIXO 90°C - 0,6/1KV M 175,00 7,55 14,01 21,56 9,81 18,22 28,03 4.905,25]
1 88545/9.11  |ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNEGIMENTO E INSTALACAO UNID. 13,00 45,97 85,38 131,35 59,77] 110,99 170,76 2.219,88
4 MERCADO|9.12 (E:gLFéUHTEUTFéA NORMAL N1 DE MADEIRA PARA REDE PRIMARIA DE DISTRIBUIGAO ELETRICA PARA POSTE DE | o 18,00 81,37 15113 232,50 105.79 196,46 302,25 3.920.25
1 73781/002[9.13  [ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 18,00 7,19 13,36 20,55 9,35 17,37 26,72 480,96
1 72281]9.14 _ |[REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W UNID. 13,00 31,02 57,60 88,62 40,32 74,89 115,21 1.497,73
1 72278/9.15  [LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 13,00 38,06 70,67 108,73 49,47 91,88 141,35 1.837,55
] 3399]0.16 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E UNID. 13,00 13,02 2417 37,19 16,92 3143 48,35 628,55
INSTALACAO
1 74138/002(9.17  |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - BASE POSTE M3 7,50 132,43 24594 378,37 172,16 319,72 491,88 3.689,10
1 74205/001[9.18  [ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 7,50 0,64 1,18 1,82] 0,83 1,54 2,37] 17,78
9.19  [TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL
1 73857/008[9.19.1 | £ 00 P NTO E INSTALAGAO UNID. 1,00 1.957,34 3.635,06 5.592,40 254454  4.72558 7.270,12 7.270,12
1 73624]9.19.2 [SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UNID. 1,00 19,15 35,57 54,72 24,90 46,24 71,14 71,14
4 83641/9.19.3  [PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO 15KV, 5KA UNID. 1,00 140,44 260,81 401,25 182,57 339,06 521,63 521,63
4 MERCADO[9.19.4 [DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO 11M UNID. 7,00 219,80 408,20 628,00 285,74 530,66 816,40 5.714,80)
TOTAL DO ITEM R$ 55.397,02
10 SERVICOS FINAIS I I | | | | |
1 9537(10.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA UNID. | 20.684,44 | 0,60] 1,12 1,72 0,78| 1,46 2,24 46.333,15
TOTAL DO ITEM R$ 46.333,15
TOTAL GERAL RUA ZEFERINO COSTA R$ 5.200.008,05
1. SERVICOS INICIAIS
1 74209/001[1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 75,93 141,00 216,93 98,70 183,31 282,01 3.609,73
1.2 INSTALAGOES PROVISORIAS
1 73847/001[1.2.1  |ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES 6,00 123,05 228,51 351,56 159,96 297,07 457,03 2.742,18
1 73847/002[1.2.2 |ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 6,00 170,91 317,40 488,31 222,18 412,62 634,80 3.808,80)
1 73960/001[1.2.3  [INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UND. 1,00 406,74 755,38 1.162,12 528,77 981,99 1.510,76 1.510,76
1 83878[1.2.4  [LIGACAO PROVISORIA DE AGUA P/ OBRA E INSTAL. SANIT. PROVISORIA UND. 1,00 10,16 18,86 29,02 13,21 24,52 37,73 37,73
1 74253/001]1.2.5 [RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO M 50,00 5,72 10,61 16,33 7,43 13,80 21,23 1.061,50
1 74218/001[1.2.6 _|KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND. 1,00 18,71 34,76 53,47] 24,33 45,18 69,51 69,51
1 74217/002[1.2.7  [HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND. 1,00 45,19 83,92 129,11 58,74 109,10 167,84 167,84
1 78472[1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 15.352,79 0,11 0,21 0,32 0,15 0,27 0,42 6.448,17]
1 85253[1.4 GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA REAPROVEITADA M2 100,00 54,29 100,82 155,11 70,57 131,07 201,64 20.164,00
15 SINALIZACAO DE OBRA
151 |PLACAS
2 450620201[1.5.2  |PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 32,00 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 5.801,60)
2 450620201[1.5.3  |PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICACAO M2 2,40 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 435,12)
2 450620201[1.54  [PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICACAO - setas M2 10,63 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 1.927,22
1 74220/001]1.5.5  [BARREIRA MOVEL M2 317,70 12,59 23,39 35,98 16,37 30,40 46,77 14.858,83
1 74221/001[1.5.6 |PISCANTE - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 353,00 0,59 1,11 1,70 0,77 1,44 2,21 780,13
2 450623003[1.5.7  [SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 45,00 38,61 71,71 110,32 50,20 93,22 143,42 6.453,90
1 COMP. 008[1.6 ADMINISTRACAO LOCAL VB 1,00 54.437,46]  101.098,14]  155.535,60]  70.768,70] 131.427,58] 202.196,28 202.196,28]
TOTAL DO ITEM R$ 272.073,30
2. PAVIMENTACAO [ [ [ [ [ [
2.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA | | | | | | |




1 74205/001]2.1.1  [ESCAVACAO MECANICA MATERIAL 12 CATG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 4.076,84 0,64 1,18 1,82 0,83 1,54 2,37 9.662,11
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE s
! 7288712111 | E\pOLAMENTO, DISTANCIA 11,1KM - MATERIAIS DE CORTE INSERVIVEIS - BOTA-FORA MPXKM | 11.813.23 0.2 0.53 0.82 0,37 0,70 107 12.105,16
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.000 M -
1 72855(2.1.1.2 |0 o0 UE L ENTO (om lamento 25°%) M3 4.076,84 1,09 2,02 3,11 1.41 263 4,04 16.470,43
1 6077(2.1.2_|ARGILA PARA ATERRO (EMPRESTIMO) (empolamento 25%) M3 830,91 - 10,20 10,20 4,64 8,62 13,26 11.017,87]
] 1288712121 IJF;AZII\IDS:)ORTE COMERCIAL COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DISTANCIA 22KM | | 1528002 0.29 053 082 0a7 070 107 19.550,62
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888(2.1.2.2 BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) i M3 5.926,96 0,30 0,55 0,85 0.39 072 1,11 6.578,93
1 41722[2.1.3  [COMPACTAGAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAGAO URBANA M3 3.926,20 1,27 2,37 3,64 1,66 3,07 4,73 18.570,93
22 REFORGO DO SUBLEITO
1 367[2.2.1  |AREIA GROSSA - 60CM, EMPOLAMENTO 10% M3 6.486,21 - 50,00 50,00 - 65,00 65,00 421.603,65,
1 72887|2.2.1.1 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA,DISTANCIA 8,7KM | M3X KM | 56.430,03 0,29 0,53 0,82 037 070 107 60.380.13
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888(2.2.1.2 BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) ] M3 6.486,21 0,30 0,55 0,85 0.39 072 1,1 7.199,69
1 41721[2.22 _|COMPACTAGAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAGAO URBANA M3 5.896,55 0,85 1,57 2,42 1,10 2,05 3,15 18.574,13
2.3 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1 73710[2.31__|BASE P/ PAVIMENTAGAO COM BRITA GRADUADA - e=30 CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 2.948,28 27,61 51,27 78,88, 35,89 66,65 102,54 302.316,63
1 83356232 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 17,3Km, EMPOLAMENTO 54% M3 x KM | 78.548,08 0,24 0,45 0,69 0,31 0,59 0,90 70.693,27)
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888233 | ANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) M3 4.540,35 0,30 0,55 0,85 0.39 072 1,11 5.039,79
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO
1 g ’ . i s . B
73763/004(2.4 "IN LOCO" COM EXTRUSORA M 2.199,76 10,67 19,83 30,50 13.88 25,77 39,65 87.220,48
25 CAPA DE ROLAMENTO 0,00 0,00
1 72945[2.51 _ [IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM=30 M2 9.827,59 1,65 3,07 4,72 2,15 3,99 6,14 60.341,40
1 72943]2.5.2_|PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-2C M2 10.865,53 0,47 0,87 1,34 0,61 1,13 1,74 18.906,02)
1 72965[2.5.3 _ |FABRICAGAO E APLICAGAO DE CBUQ (e=5 CM) TON 1.308,86 70,61 131,14 201,75 91,80 170,48 262,28 341.976,40
1 83357(2.5.4 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTANCIA 21,8KM M3 X KM | 11.843,43 0,31 0,58 0,89 0,41 0,75 1,16 13.738,38
DNIT 15-02-20111[2.5.5 | TRANSPORTE DE CAP50/70 P/ EXECUCAO CBUQ = (24,715+0,247XDIST); 0,06TON/TON TON 96,44 56,04 104,07 160,11 72,85 135,29 208,14 20.073,02
TOTAL DO ITEM R$ 1.522.028,04
3. ROTATORIA
3.1 REMOGOES
2 550299011 (3.1.1 FRESAGEM CONTINUA e=5cm (na rotatéria e trecho na Santiago Dantas) M2 1037,94 35,62 66,15 101,77 46,30 86,00 132,30 137.319,46
1 72949[3.1.2 |DEMOLIGAO DE PAV. ASFALTICA (PISTA) - EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 30,69 6,72 12,47 19,19 8,73 16,22 24,95 765,72
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE
72887|3.1. > b 2 MXKM | 794 2 ! 1,07 54
1 813 |EMPOLAMENTO, DISTANGIA 7.7KM _ 94,80 0.29 2 0,82 0,37 0,70 o e
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
q PRI AR Y P EA e - M3 103,23 0,30 0,55 0,35 0,39 072 1,11 114,59
3.2 BASE DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO
1 73817/002[3.2.1 _|EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO (AMPLIAGAO DE PISTA/ ROTULA) M3 1.087,20 29,37 54,54 83,91 38,18 70,90 109,08 118.591,78
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 20% DE )
1 72887822 Lo oE LS DISTANGIA 17.3K0 M X KM | 22.570,27 0,29 0,53 0,82 0.37 0.70 107 24.150,19
1 73817/001/3.2.3 _|MATERIAL GRANULAR MIUDO - PO DE PEDRA M3 168,81 22,29 41,39 63,68 28,97 53,81 82,78 13.974,09
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 15% DE )
1 72887824 |0 e T, DISTANGIA 17.3KM MeX KM | 3.358,47 0,29 0,53 0,82 0.37 0.70 1,07 3.593,56
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888825 | ANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) M3 1.498,77 0,30 0,55 0,85 0.39 072 1,11 1.663,63
33 REFORGO DO SUBLEITO
1 3673.3.1_ |AREIA GROSSA - 60CM, EMPOLAMENTO 10% M3 372,35 - 50,00 50,00 - 65,00 65,00 24.202,75
1 72887|3.3.2  |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DISTANCIA 8,7KM | M®X KM | 3.239,45 0,29 0,53 0,82 037 070 107 3.466,21
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888(3.3.3 BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) ] M3 372,35 0,30 0,55 0,85 0.39 072 1,11 413,31
1 41721[3.3.4 _|COMPACTAGAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 338,50 0,85 1,57 2,42 1,10 2,05 3,15 1.066,28)
3.4 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1 73710[3.4.1 __|BASE P/ PAVIMENTAGAO COM BRITA GRADUADA - e=30 CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 220,14 27,61 51,27 78,88 35,89 66,65 102,54 22.573,16
1 83356/3.4.2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 17,3Km, EMPOLAMENTO 54% M3 x KM | 5.864,97 0,24 0,45 0,69 0,31 0,59 0,90 5.278,47
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
72888843 | ANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) M3 339,02 0,30 0,55 0,85 0.39 072 1,11 376,31
BLOCO CONCRETO INTRE TAVADOS e=8CM; 35MPa, COM ASSENTAMENTO - INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA N
1 75878135 |cOM 6CM DE ESPESSURA E TRANSPORTE M 254,47 14,91 27.70 42,61 19,39 36,00 55,39 14.095,09
1 73789/002[3.6 MEIO-FIO CURVO CONCRETO MOLDADO IN-LOCO M 56,55 17,18 31,91 49,09 22,34 41,48 63,82 3.609,02
37 CAPA DE ROLAMENTO
1 72945[3.7.1__[IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 M2 733,81 1,65 3,07 4,72 2,15 3,99 6,14 4.505,59
1 72943]3.7.2__|PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR - 2C M2 733,81 0,47 0,87 1,34 0,61 1,13 1,74 1.276,83
1 72965[3.7.3 _|FABRICAGAO E APLICAGAO DE CBUQ (e=5 CM) TON 57,52 70,61 131,14 201,75 91,80 170,48 262,28 15.086,35
1 83357(3.7.4 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - 21,8km M XKM | 522,48 0,31 0,58 0,89 0,41 0,75 1,16 606,08
DNIT 15-02-20111[3.7.5 | TRANSPORTE DE CAP50/70 P/ EXECUCAO CBUQ = (24,715+0,247XDIST); 0,06TON/TON TON 4,77 56,04 104,07 160,11 72,85 135,29 208,14 992,83
TOTAL DO ITEM R$ 398.571,84
4. DRENAGEM
4.1 MOVIMENTO DE TERRA
1 85323[4.1.1 _|LOCACAO DE REDES DE AGUA OU ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO M 1.120,21 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 2,48 2.778,12
1 735764.1.2_|ESCAVACAO MEC. DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 3M M3 6.460,09 1,35 2,52 3,87 1,76 3,27 5,03 32.494,25
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE )
1 72887[4.1.3 | Lu o ENTO, DISTANGIA 11 1KM . BOTAFORA MeXKM | 4.937,97 0,29 0,53 0,82 0.37 0.70 1,07 5.283,63




] 12888]4.1.4 g:gg&mpgg&:(s; gg:gg;{?ﬁ/ SIIEE)AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO M3 444,86 0.30 0.55 0,85 039 072 111 493.79
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE
! 74015/001/4.1.5 VIBRATORIO (MATERIAL APROVEITAMENTO) M3 5.404,20 7,44 1381 2,25 9,67 17,96 2783 149.318,05
2 350830102[4.1.6  [LIMPEZA VALA DE DRENAGEM EXISTENTE M 360,40 0,72 1,33 2,05 0,93 1,74 2,67 962,27
S
] 72887, Emﬁ:ﬁgﬁ SOI;\/llsE_:E{AC’\I‘AéIIACﬂN: mm{nggﬁg FB(A)\:;:ULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE MEXKM | 250028 0.29 053 0,82 07 070 107 2.675.30
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO
1 72888/4.1.8 | 1 ANTE 6M3 (DESGARGA LIVRE) M3 225,25 0,30 0,55 0,85 0.39 0.72 1,11 250,03
1 72920[4.1.9  |REATERRO DE VALA EXISTENTE COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRAD M3 700,00 4,88 9,06 13,94/ 6,34 11,78 18,12 12.684,00
4.2 TRECHOS E ESCORAMENTOS
1 7725 +73722[4.2.1  [TUBOS CONCRETO ARMADO g 600mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 252,00 44,70 83,01 127,71 58,11 107,91 166,02 41.837,04
1 7742 + COMP. 006[4.2.2  [TUBOS CONCRETO ARMADO g 700mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 126,00 67,31 125,01 192,32 87,51 162,51 250,02 31.502,52
1 7756 + COMP. 007 [4.2.3  [TUBOS CONCRETO ARMADO @ 900mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 117,00 100,23 186,14 286,37 130,30 241,98 372,28 43.556,76
1 7753 +73721[4.24  |TUBOS CONCRETO ARMADO g 1000mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 102,00 113,29 210,40 323,69 147,28 273,52 420,80 42.921,60
1 13256 + COMP. 004[4.2.5  [TUBOS CONCRETO ARMADO g 1100mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 100,00 131,75 244,69 376,44 171,28 318,09 489,37 48.937,00
1 7757 +73719]4.2.6  [TUBOS CONCRETO ARMADO g 1200mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 101,00 151,74 281,80 433,54 197,26 366,34 563,60 56.923,60
1 7758 + 73718[4.2.7  [TUBOS CONCRETO ARMADO g 1500mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 325,00 167,51 311,10 478,61 217,77 404,42 622,19 202.211,75)
1 83868]4.2.8 |ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS M2 4.427,46 16,61 30,85 47,46 21,59 40,11 61,70 273.174,28)
1 83867(4.2.9 |ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS M2 1.739,36 11,85 22,00 33,85 15,40 28,61 44,01 76.549,23
4.3 ENVELOPAMENTO DA TUBULACAO
1] 73972/002+74157/004]4.3.1  [ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES 20MPa M3 33,73 141,71 263,19 404,90 184,23 342,14 526,37 17.754,46
1 83532[4.3.2  [RADIER EM CONCRETO SIMPLES - h=10cm M3 12,17 107,33 199,34 306,67 139,53 259,14 398,67 4.851,81
1 83683[4.3.3 |[LEITO DE BRITA (1 € 2) - h=10cm M3 12,17 29,49 54,76 84,25 38,34 71,19 109,53 1.332,98
1| 74078/001+74078/002[4.3.4  [LEITO DE PEDRA MARROADA - h=15cm M3 18,25 11,11 20,64 31,75 14,45 26,83 41,28 753,36
4.4 CAIXAS DE INSPECAO PLUVIAL (PV)
1 74138/001[4.4.1  |[TAMPA CONCRETO 3X(1,40X0,43X0,08) M3 4,70 116,67 216,66 333,33 151,67 281,66 433,33 2.036,65
1 74254/002[4.4.2  |[FERRAGEM TAMPA CA-50 6,3MM KG 159,25 2,44 4,53 6,97, 3,17 5,89 9,06 1.442,81
1 72967]4.4.3  |ESPELHO CONCRETO ARMADO UNID. 25,00 9,99 18,56 28,55 12,99 24,13 37,12 928,00
1 6110[4.4.4 |ALVENARIA TIJ. MACICOS, C/ ARGAM. DE CIMENTO E AREIA - e=20cm M3 63,38 181,48 337,04 518,52 235,93 438,15 674,08 42.723,19
1 88629]4.4.5  |REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA M3 4,96 149,13 276,96 426,09 193,87 360,05 553,92 2.747,44
1 74138/002[4.4.6  |LAJE DE CONCRETO (10CM-1,30X1,40) M3 8,40 132,43 245,94 378,37 172,16 319,72 491,88 4.131,79
TOTAL DO ITEM R$ 1.103.255,71
5. ESGOTO CLOACAL
5.1 LOCAGAO E CADASTRO
1 85323[5.1.1  |LOCAG. E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUX. DE EQUIP. TOPOGRAFICO M 1.204,00 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 2,48 2.985,92
1 73678|5.1.2  |[CADASTRO DE ADUTOREAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATE DN500, INCLUS. DESENHISTA M 1.204,00 0,85 1,57 2,42 1,10 2,05 3,15 3.792,60
5.2 MOVIMENTO DE SOLO
1 73962/013[5.21  |[ESCAVACAO VALA NAO ESCORADA ATE 1,50M M3 1.435,00 1,20 2,22 3,42 1,56 2,89 4,45 6.385,75
1 73576/5.2.2  [ESCAVAGAO VALA NAO ESCORADA DE 1,50M ATE 3,00M M3 494,00 1,35 2,52 3,87, 1,76 3,27 5,03 2.484,82
1 73575[5.2.3  |[ESCAVACAO VALA NAO ESCORADA DE 3,00M ATE 4,50M M3 332,00 1,70 3,16 4,86 2,21 4,11 6,32 2.098,24
1 73577|5.2.4  [ESCAVAGAO VALA NAO ESCORADA DE 4,50M ATE 6,00M M3 3,00 5,06 9,39 14,45 6,58 12,21 18,79 56,37
1 83769]5.2.5  |ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 5.802,00 2,73 5,07 7,80 3,55 6,59 10,14 58.832,28
1 72921]5.2.6  [REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 323,00 19,97 37,10 57,07, 25,97 48,22 74,19 23.963,37
1 79482|5.2.7 |ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 295,00 17,78 33,02 50,80 23,11 42,93 66,04 19.481,80
1 74015/001[5.2.8  |REATERRO E COMPACTAGAO MECANICA DE VALA M3 1.677,00 7,44 13,81 21,25 9,67 17,96 27,63 46.335,51
1 73891/001[5.2.9 |[ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 100,00 1,89 3,50 5,39 2,45 4,56 7,01 701,00
1 72881]5.2.10 |[TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM M X KM | 3.815,00 0,38 0,71 1,09 0,50 0,92 1,42 5.417,30
5.3 EXECUGAO DE REDE COLETORA
531 |EXECUGAO DA TUBULAGAO
1 9818]5.3.1.1 [TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM M 1.204,00 8,90 16,52 25,42 11,57 21,48 33,05 39.792,20
1 73840/003(5.3.1.2 |[ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150MM PARA ESGOTO M 1.204,00 1,11 2,06 3,17, 1,44 2,68 4,12 4.960,48
5.4 EXECUGAO DOS PV's
1 73963/028(5.4.1 [PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA1,30M COM TAMPAO FERRO UNID. 8,00 429,20 797,10 1.226,30 557,97 1.036,22 1.594,19 12.753,52
73963/036[5.4.2  |PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA2,80M COM TAMPAO FERRO UNID. 1,00 727,07 1.350,27 2.077,34 945,19 1.755,35 2.700,54 2.700,54
1 73963/037(5.4.3 [PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA3,20M COM TAMPAO FERRO UNID. 2,00 762,25 1.415,60 2.177,85 990,92 1.840,29 2.831,21 5.662,42
1 73963/040(5.4.4  |PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA4,00M COM TAMPAO FERRO UNID. 2,00 905,95 1.682,49 2.588,44 1.177,74]  2.187,23 3.364,97 6.729,94
1 73963/042(5.4.5 [PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA4,80M COM TAMPAO FERRO UNID. 2,00 996,81 1.851,21 2.848,02 1.295,85]  2.406,58 3.702,43 7.404,86
5.5 LIGACOES PREDIAIS
1 73784/001[5.5.1  |LIGAGAO ESGOTO PVC DN100 COM MOV. DE SOLO, TUBOS E CONEXOES UNID. 139,00 247,99 460,54 708,53 322,38 598,71 921,09 128.031,51
1 73658[5.5.2  |CAIXA DE CALCADA PARA LIGAGAO DE ESGOTO UNID. 139,00 139,12 258,37 397,49 180,86 335,88 516,74 71.826,86
TOTAL DO ITEM R$ 452.397,29
6. PARADAS DO TRANSPORTE COLETIVO
4 mercado|6.1 ABRIGO PADRAO METALICO UNID. 6,00 2.108,75 3.916,25 6.025,00 2.741,37|  5.001,13 7.832,50 46.995,00
1 74138/002[6.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - P/ BLOCO M3 0,77 132,43 245,94 378,37 172,16 319,72 491,88 378,75
TOTAL DO ITEM R$ 47.373,75
7. PASSEIOS E RAMPAS
1 74205/001[7.1 ESCAVAGCAO MECANICA MATERIAL 12 CATG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 1.042,00 0,64 1,18 1,82 0,83 1,54 2,37 2.469,54
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE
! 72887711 | EMPOLAMENTO. DISTANCIA 11.1KM - MATERIAIS DE CORTE INSERVIVEIS - BOTA-FORA MPXKM| 289155 0.29 0,53 0,82 0,37 0,70 107 3.093,96
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.000 M
! 72855)712 | EMPOLAMENTO 25%) - REAPROVEITAMENTO M3 833,60 109 2,02 3n 1.41 2,63 4,04 3.367,74
1 60777.2 ARGILA PARA ATERRO (EMPRESTIMO) - TALUDES, EMPOLAMENTO 25% M3 10.080,50 - 10,20 10,20 - 13,26 13,26 133.667,43




TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DISTANCIA 22KM

1 72887|7.2.1 (JAZIDA) . M X KM | 221.771,00 0,29 0,53 0,82 0,37 0,70 1,07 237.294,97
) rasss]r2z |CARGA VANOBRAS E DESCARGA DE RREIR, BRITA, PEDRA DE VA £ SOLOS COM CAMINHA we | 174e0 050 05 085 o o 1| redms
1 41722|7.2.3 COMPACTAGAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 8.898,00 1,27 2,37 3,64 1,66 3,07 4,73 42.087,54
1 73710|7.3 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAGAQO M3 205,79 27,61 51,27 78,88 35,89 66,65 102,54 21.101,71
1 83356|7.3.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 17,3Km, EMPOLAMENTO 54% Me X KM 5.482,66 0,24 0,45 0,69 0,31 0,59 0,90 4.934,39
L 72888|7.3.2 (BDQSSSLKAS_PEOGBS?(SDESD(IJEAS:GAE?QEE)AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO M3 316,92 0,30 0,55 0,85 030 072 1,11 351,78
L 72182|7.4 ggSUERhlllngO’\l‘\lgHETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAGAO EM M2 4.004,44 13,84 2571 39,55 18,00 3342 5142 205.908,30
1 72183|7.5 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAGAO EM TELA SOLDADA M2 111,40 22,11 41,05 63,16 28,74 53,37 82,11 9.147,05
1 COMP. 001|7.6 PISO TATIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO G/ ARGAMASA COLANTE M2 27,62 23,91 44,40 68,31 31,08 57,72 88,80 2.452,66
1 COMP. 002(7.7 PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 392,10 23,91 44,40 68,31 31,08 57,72 88,80 34.818,48
TOTAL DO ITEM R$ 713.099,36
8. PAISAGISMO
4 mercado|8.1 CORTE E TRANSPORTE UNID. 5,00 87,50 162,50 250,00 113,75 211,25 325,00 1.625,00]
2 2501012 008.2 DESTOCAMENTO @0,15m a 0,30m UNID. 5,00 24,12 44,79 68,91 31,35 58,23 89,58 447,90
1 74236/001(8.3 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS, SUPERF. TALUDES M2 5.945,95 5,34 9,93 15,27 6,95 12,90 19,85 118.027,11
1 73710|8.3.1 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAGCAO M3 297,30 27,61 51,27 78,88 35,89 66,65 102,54 30.485,14
1 833568.3.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 17,3Km M3 x KM 5.143,29 0,24 0,45 0,69 0,31 0,59 0,90 4.628,96
. 72888(8.3.3 g:ggGLXA’:PIEOES:(SDEggEF?éE?QSE)AREIA BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO M3 297,30 0,30 0,55 0,85 0.3 072 1,11 330,00
1 7253(8.3.4 TERRA VEGETAL (empolamento 25%) e=10cm M3 743,24 37,80 70,20 108,00 49,14 91,26 140,40 104.350,90
L 728878.3.5 E;ﬁgﬁ:ﬁiLig%x/EoﬂclAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DIST 23KM, MEX KM | 36.855,84 0,29 0,53 0,82 037 070 1,07 39.435,75
. 72888|8.3.6 (BDQSSSLKAS_PEOGBS?(SDESD(IJEAS:GAE?QEE)AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO M3 1.602,43 0,30 0,55 0,85 030 072 1,11 1.778,69
TOTAL DO ITEM R$ 301.109,45
9. SINALIZACAO VIARIA
9.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
, 4S0610031[9.1.1 ELI\(ISI)_IZAQAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS- M2 27.41 385 7,14 10,09 5.00 0.2 14.29 391,69
SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTINUA
2 4S0610031(9.1.2 ANTES DEEAlXA DE PEDESTRE) ' “ ( - M2 22,73 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 324,81
2 450611002[9.1.3 Elgélég:g)AO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSAO COR BRANCA (PARES, RETENGAO M2 106,95 14,47 26,88 41,35 18,82 404 5376 5.749.63
2 4850612101[9.1.4 TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (LINHA DE DIVISAO DE FLUXO) UNID. 206,00 5,61 10,42 16,03 7,29 13,55 20,84 4.293,04
2 4S0612111[9.1.5 TACHAO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 108,00 12,96 24,07 37,03 16,85 31,29 48,14 5.199,12
9.2 SINALIZAGAO VERTICAL 0,00 0,00
2 4S0600001(9.2.1 DEFENSA MALEAVEL SIMPLES - 4,0M UNID. 19,00 87,10 161,77 248,87 113,24 210,29 323,53 6.147,07
2 4§06 00002|9.2.1.1 |ANCORAGEM DE DEFENSA UNID. 19,00 95,63 177,60 273,23 124,32 230,88 355,20 6.748,80
9.3 PLACAS
2 40620001 |9.3.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 7,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.926,68
2 4 S06 20001 (9.3.2 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 8,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 2.201,92
2 450620001 ]9.3.3 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 13,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 3.578,12
2 4 S0620001[9.3.4 PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 6,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.651,44
2 4 S 0620001[9.3.5 PLACA RETANGULAR (LOGRADOURO) LADO=0,70MX0,45M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 5,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.376,20]
2 4 S 0620001(9.3.6 PLACA RETANGULAR (LATERAIS LOGRADOURO) M2 10,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 2.752,40
TOTAL DO ITEM R$ 42.340,92
10. CONTROLE TECNOLOGICO
10.1 SUBLEITO
1 74022/013[10.1.1 |ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 108,00 30,31 56,29 86,60 39,40 73,18 112,58 12.158,64
1 74022/019|10.1.2  |[ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL UNID. 108,00 34,86 64,73 99,59 45,31 84,16 129,47 13.982,76)
1 74022/038(10.1.3  |ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS UNID. 108,00 21,97 40,81 62,78 28,56 53,05 81,61 8.813,88
10.2 SUB-BASE
1 74022/011[10.2.1 |ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 108,00 43,95 81,62 125,57 57,13 106,11 163,24 17.629,92
10.3 BASE
1 74022/011{10.3.1 |ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 108,00 43,95 81,62 125,57 57,13 106,11 163,24 17.629,92
10.4 REVETIMENTO EM CBUQ
1 73900/001{10.1.1  |ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 10.780,53 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 431,22
1 74259(10.4.2 |ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 10.780,53 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 323,42
1 73900/012{10.4.3 |ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 223,16 9,52 17,69 27,21 12,38 22,99 35,37 7.893,17
TOTAL DO ITEM R$ 78.862,93
11. ELETRICA - REQUALIFICACAO DA REDE
1 73783/010[11.1 POSTE CONCRETO SEGAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ES  UNID. 14,00 392,87 729,61 1.122,48 510,73 948,49 1.459,22 20.429,08
1 73783/016[11.2 POSTE CONCRETO SEGAO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESC| UNID. 7,00 313,49 582,19 895,68 407,53 756,85 1.164,38 8.150,66
1 73783/017|11.3 POSTE CONCRETO SEGAO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUS UNID. 1,00 416,95 774,34 1.191,29 542,04 1.006,64 1.548,68 1.548,68)
1 73857/00811.4 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV UNID. 1,00 1.957,34 3.635,06 5.592,40 2.544,54 4.725,58 7.270,12 7.270,12
1 72838|11.4.1 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL - dist. 7,2 km TXKM 188,00 0,25 0,47 0,72 0,33 0,61 0,94 176,72
1 73624|11.5 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR UNID. 1,00 19,15 35,57 54,72 24,90 46,24 71,14 71,14
4 mercado|11.6 CABOS MULTIPLEXADOS XLPE TERMOFIXO 90°C - 0,6/1KV - 50MM2 M 720,00 8,09 15,03 23,12 10,52 19,54 30,06 21.643,20
1 25002|11.7 CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG KG 192,43 6,19 11,51 17,70 8,05 14,96 23,01 4.427,81
1 88545(11.8 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 18,00 45,97 85,38 131,35 59,77 110,99 170,76 3.073,68
4 mercado|11.9 ESTRUTURA NORMAL N1 DE MADEIRA PARA REDE PRIMARIA DE DISTRIBUICAO ELETRICA UNID. 14,00 81,37 151,13 232,50 105,79 196,46 302,25 4.231,50




1 74138/002[11.10 [CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSA M3 7,50 132,43 245,94 378,37 172,16 319,72 491,88 3.689,10)
1 74205/001[11.11 _ [ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE M3 7,50 0,64 1,18 1,82 0,83 1,54 2,37 17,78
1 83402[11.12_ |ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E UNID. 20,00 12,20 22,66 34,86 15,86 29,46 45,32 906,40)
1 83478[11.13  |LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA - FORNEC. E INSTAL. UNID. 20,00 78,79 146,32 225,11 102,42 190,22 292,64 5.852,80
1 83401[11.14 _ [BRAGO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXA UNID. 20,00 51,95 96,48 148,43 67,54 125,42 192,96 3.859,20)
1 73831/007[11.15 |LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UNID. 20,00 13,30 24,70 38,00 17,29 32,11 49,40 988,00
1 72282[11.16 |REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W UNID. 20,00 42,49 78,91 121,40 55,24 102,58 157,82 3.156,40)
1 83399[11.17 _[RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W UNID. 20,00 13,02 24,17 37,19 16,92 31,43 48,35 967,00

TOTAL DO ITEM R$ 90.459,27

12. LIMPEZA FINAL DE OBRA | [ [ | | | |

1 9537[12.1 LIMPEZA [ M2 | 1535279 | 0,60] 1,12| 1,72 0,78] 1,46 2,24 34.390,25

TOTAL DO ITEM R$ 34.390,25

TOTAL DOS SERVICOS DE RECUPERACAO PREVIA DO PAVIMENTO (CONTRAPARTIDA ADICIONAL DO MUNICIPIO) [ R$ 139.050,31

RUA ZEFERINO COSTA

ARQ. Kaiser Garcia Fontoura CAU A 74856-0 - RRT 385942

ENG Civil Patricia Waltzer da Silva CREA RS139997 - ART 7920176/ 7920222
ENG Civil Antonio Vianna CREA 65778 - ART 8050124/ 8050125

RUA JOAO JACOB BAINY

ARQ. Elise Lopes Dutra CAU A46844-4 - RRT 3384296

ENG Civil Karen B.A. Esperanca CREA133204 - ART 8018170
ENG Civil Antonio Vianna CREA 65778 - ART 8066861/ 8066863
ENG elet. André Sedrez CREA 152096 - ART 7956705









