UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Tomada de Pregos n.° 26/2015 (Capeamento Asfaltico — Rua Tiradentes — UGP/PAC)

Anexo Il — Especificacoes Técnicas
CADERNO DE ENCARGOS

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condigbes administrativas e
técnicas a serem observadas na execugao das obras e servigcos objeto da presente
licitacao.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:
01. Do prazo de execucéo;

02. Da execucao da obra;

03. Da fiscalizagao;

04. Do recebimento das obras e servigos;
05. Das aplicacbes das normas técnicas.

01.DO PRAZO DE EXECUGAO

1.1. Nao serdo computados, nos prazos contratuais, os dias de fortes chuvas
ou de calamidade publica, devidamente comprovados pela fiscalizacdo e
registrados, por esta, no Livro de Ocorréncias Diarias.

O prazo de execugdo esta previsto nos cronogramas fisico-financeiro de
cada obra, que se integra a este processo. O prazo para a conclusao das
obras sera contado a partir do décimo dia util, da emissdo da Ordem de
servigo por parte da fiscalizacao.

1.2. As metas minimas previstas no cronograma da obra devem ser aferidas
mensalmente. Aqueles percentuais que ndo forem cumpridos conforme
previsdes iniciais serao passiveis de multa. O valor da multa a ser aplicada
serd de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor dos servigos em mora.

02. DA EXECUGAO DA OBRA

21. O proponente devera estudar, minuciosamente, o Caderno de
Encargos,os projetos, as especificagbes técnicas, o orgamento, o cronograma
fisico-financeiro e demais exigéncias deste processo para solicitar
esclarecimentos, comunicar ou apontar possiveis erros, omissdes ou
transgressbes as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em
vigor, por escrito, antes da apresentagédo da proposta.

2.2. Nao havendo comunicagdo escrita, conforme estabelecido acima, o
proponente declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece
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este processo e toda a sua documentagéao
2.3 A CONSTRUTORA obriga-se a executar as obras e o0s servigos
rigorosamente de acordo com o caderno de encargos, os projetos, detalhes,
especificagdes técnicas e o valor global de cada obra e servigos dando-lhes
um desenvolvimento que permita o integral cumprimento ao Cronograma
Fisico-Financeiro.
2.4. A CONSTRUTORA mantera, com tempo integral, no canteiro de obra
um mestre de obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo
ser pessoa idénea e de experiéncia técnica comprovada.
2.5. A CONSTRUTORA, quando se propuser a oferece refeicbes e/ou
alojamento ao seu pessoal, respondera pelas condi¢des de saude, higiene e
conforto.
2.6. O uso, na execugado dos servigos, objeto desta licitacdo, de métodos
sujeitos a “royalties” ou outros encargos semelhantes, obrigara
exclusivamente a CONSTRUTORA.
2.7. O uso indevido de patentes, na execucdo da obra e servigos, sera de
exclusiva responsabilidade da CONSTRUTORA.
2.8. A contratada sera responsavel pela guarda de todo o material no
canteiro da obra. Os servigos de ronda sdo encargos da CONSTRUTORA.
2.9 A CONSTRUTORA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar a fiscalizagao, por escrito, qualquer anormalidade verificada na
execugado da obra ou servigos, ou ainda no controle técnico dos mesmos,
como também comunicar qualquer fato que possa resultar em risco por falta
de segurancga e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.
2.10. Cabera a CONSTRUTORA, todo o planejamento da execugao as obras
e seus aspectos administrativos e técnicos.
2.11. A CONSTRUTORA mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e a
disposicéo da Fiscalizagao, os seguintes documentos:

a) livro de Ocorréncias Diarias;

b) o registro de alteragdes regularmente autorizadas;

c) o arquivo ordenado de relatérios, pareceres e demais documentos
administrativos da obra;
d) o cronograma Fisico-Financeiro;

e) comprovante da matricula da obra INSS;
f) ART dos projetos e execugao da obra;
g) projetos completados e especificagdes técnicas;

h) servigcos que eventualmente serdo contratados.

OBS: O Livro de Ocorréncias ou Diario de Obras devera ser assinado a
cada semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica
caracterizara a auséncia de acompanhamento técnico passivel de punicéo
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por parte da CONTRATANTE.

2.12. Os documentos relacionados no item anterior, constituirdo o processo
da obra, que deve permanecer no canteiro durante a sua execucéo, a ser
arquivado pela Prefeitura Municipal, apos a conclusdo da mesma.

2.13. No livro de ocorréncias diarias, serdo lancados diariamente, pela
empreiteira, todas as ocorréncias da obra, tais como: servigos realizados,
entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc. A Fiscalizagao
compete visar, semanalmente, as ocorréncias diarias registradas, emitindo
parecer conclusivos sobre as mesmas, quando necessaria.

2.14. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execugdo de obras e servigos
distintos daqueles abrangidos pelo contrato da obra em questao.

2.15. A CONSTRUTORA exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados
pelas firmas de que tratam o item anterior. As responsabilidades serao
exclusivamente das firmas contratadas.

2.16. Na hipotese prevista no item anterior, a CONSTRUTORA, nao podera
opor quaisquer dificuldades a execugao da obra e servicos com relagado a
mao-de-obra e as entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos
no canteiro da obra.

2.17. Cabe a CONSTRUTORA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a
ela adjudicados, a manutengdo e seguranga de todas as obras localizadas
no canteiro de sua responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas,
correndo assim, a sua conta, as despesas com reparos ou recomposi¢cao de
eventuais danos causados as mesmas. Apos a conclusdo de toda a obra ou
servicos, se extingue o prazo desta responsabilidade, quando sera emitido
o “Termo Provisorio de Recebimento da Obra”.

2.18. Correrao a conta da CONSTRUTORA ou de seu
segurador, areparagdo de danos causados a terceiros em decorréncia
das obras e servicos.

2.19. Correrao a conta da CONSTRUTORA todas as despesas relativas a
protegao, tapumes e vigilancias das obras provisorias e permanentes.

2.20. Na conclusao final das obras e servigcos objeto deste contrato, a
CONSTRUTORA, devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e
as obras provisérias de qualquer espécie, entregando 0s servigos com o
local e as areas contidas limpas e em condi¢des de uso imediato.

2.21. Recebido o aviso de conclusdo dos trabalhos e independente das
demais providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente
emitida na sua plena posse, com todos os seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no
local das obras e servicos que possam apresentar interesse cientifico,
mineraldgico, arqueoldgico ou outros a critério da Prefeitura deverao ser
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alvo de imediata comunicacdo a Secretaria de Habitacdo, para as
providéncias cabiveis.

2.23. A Contratada devera dispor, para o acompanhamento técnico das
obras e servigos de um engenheiro ou arquiteto, habilitados, que emitira
uma ART (anotagdo de responsabilidade técnica), devidamente recolhida
no CREA, com o registro do objeto do contrato.Este técnico sera
obrigatoriamente aquele indicado quando do julgamento da habilitacao
técnica da empresa CONSTRUTORA processo licitatério.

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de
interferéncia nas atividades desenvolvidas no local em questao.

03. DA FISCALIZACAO

Toda a relacdo da CONSTRUTORA sera feita através do fiscal nomeado
com o Responsavel Técnico pela execucdo da obra. Este responsavel
técnico sera aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos.
Somente os assuntos relacionados a retengdes, caugdes, garantias,
descontos e fornecimento de CND (Certiddo Negativa de Débitos) serao
fiscalizados pela Secretaria Municipal de Gestdo Financeira.

3.1 Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONSTRUTORA perante a
Prefeitura, todos os trabalhos estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo, a qualquer hora, em toda a area abrangida pelo canteiro, por
pessoas devidamente credenciadas.

3.2 Cumpre a fiscalizagdo manter os originais dos registros pertinentes a
todas as medicdes realizadas.

3.3 O inicio e desenvolvimento das obras e servicos levardo em conta as
condi¢gbes climaticas previstas, cabendo a CONSTRUTORA reorganizar o
andamento dos trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a
nova proposta pela contratante.

3.4 As instrugdes e demais comunicagdes da Equipe Técnica da Unidade de
Gerenciamento de Projetos a CONSTRUTORA devem ser expedidas por
escrito, cabendo aquela o seu registro no livro de ocorréncias diarias.

3.5 Qualquer erro ou omissao na execucao da obra ou servigcos, constatado
pela Fiscalizagdo ou pela propria CONSTRUTORA, obrigara a segunda a
proceder por sua conta e risco, a corre¢cao, remogao ou nova execucao das
partes impugnadas, mesmo que o erro resulte de insuficiéncia dos
levantamentos.

3.6 A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execugao das
obras e servigos obrigara a CONSTRUTORA a fazer a comunicagdo dos
fatos, cabendo a Equipe Técnica da Unidade de Gerenciamento de Projetos
opinar sobre os mesmos, tomar decisao final e providenciar a sua solugéo
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sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de Encargos sobre
as atribuicdes e responsabilidade da CONSTRUTORA.

3.7 Os pedidos de prorrogacao de prazo por parte da CONSTRUTORA
serdo encaminhados ao Secretario Executivo da Unidade de Gerenciamento
de Projetos, que emitira, conjuntamente com sua equipe técnica, a luz dos
registros efetuados no Livro de Ocorréncias Diaria, parecer sobre o
mesmo € 0s encaminhara a autoridade superior, que tomara a decisao
cabivel ao caso.

3.8 A Fiscalizacdo, em presenca da inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento
imediato de qualquer empregado da Contratada.

3.9 A Fiscalizacdo promovera as medigcbes com a presenga e participagao
de representante técnico da contratada e da Caixa Econbmica Federal,
cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com Visto da Fiscalizagdo, os
respectivos faturamentos nos prazos previstos.

3.10 Compete a Equipe Técnica da Unidade de Gerenciamento de Projetos
resolver as duvidas expostas pela CONSTRUTORA, dando -lhes solucdes
rapidas e adequadas.

3.11 Compete ao Secretario Executivo da Unidade de Gerenciamento de
Projetos, autorizar a retirada de maquinas de equipamentos considerados
inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.
3.12 A inobservancia ou desobediéncia as instrucbes e ordens da
Fiscalizagdo, importara na aplicacdo de multas contratuais relacionadas
com o andamento das obras e servicos, e no desconto, nas faturas, das
despesas que a CONSTRUTORA tenha dado causa, por acdo ou omissao.
3.13 O Secretario podera determinar a paralisacdo das obras por razéo
relevante de ordem técnica, climatica, de seguranga ou por motivos da
inobservancia e/ou desobediéncia as ordens e instrugcdes, cabendo a
CONSTRUTORA, todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisagdo, e
estando incluido, as despesas dos servicos a serem efetuados, materiais e
mao-de-obra. A determinagdo vigorara enquanto persistir as razbées da
decisdo, cabendo a fiscalizagédo formalizar a sua suspensao.

3.14 No periodo de execugdao das obras deverdao ser executados o0s
trabalhos de reparos, consertos, reconstrucao e retificagdo de defeitos ou
falhas verificadas pela Fiscalizagdo, correndo a conta da CONSTRUTORA
todas as despesas desta atividade.

3.15 Os membros da equipe técnica da CONSTRUTORA somente poderao
ser substituidos com autorizagao expressa da Prefeitura.

3.16 A CONSTRUTORA, podera discordar de qualquer ato de Fiscalizagao,
devendo, para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (irés) dias da
ocorréncia do ato questionado, através de uma “Reclamagao” dirigida a
autoridade superior.
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3.17 Recebida a “Reclamacgao”, a autoridade decidira, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, a procedéncia do ato.

3.18 A existéncia de uma “Reclamag¢ao” ndao podera, em hipdtese alguma,
justificar a paralisagdo, por parte da contratada, das obras e servigos que
lhes foram adjudicados, ressalvada a etapa da obra e/ou servico que deu
origem a questao.

3.19. Julgada improcedente a “Reclamacao”, a CONSTRUTORA arcara com
todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisagdo da etapa da obra e/ou
servigo.

04. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1. O recebimento das obras e servigos sera feita pelo fiscal responsavel
pela obra ou por uma comissdao de recebimento formada a critério da
Administragao Municipal.

4.2. O fiscal da obra ou a comissao de recebimento adotara o seguinte
procedimento:

4.2.1. Verificara se as obras e servicos foram executados de acordo com as
disposicbes do Caderno de Licitagbes, projetos, detalhes, especificacdes
técnicas, caderno de encargos, contratos e constatada qualquer
irregularidade e/ou divergéncia comunicara diretamente a CONSTRUTORA
para que tome as providéncias, nao liberando a dultima parcela do
pagamento, nem fornecendo o Termo de Recebimento Provisoério até que as
providéncias tenham sido tomadas;

4.2.2. Nao ocorrendo irregularidades ou divergéncias. Assinara o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera anexado ao processo original, podendo
ser liberada a ultima parcela do cronograma fisico-financeiro;

4.2.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo
de Recebimento Provisério e verificada a regularidade da obra esta sera
recebida definitivamente pela CONTRATANTE, procedendo-se a emissao do
“Termo de Recebimento Definitivo de Obra” e a devolugdo da garantia
contratual prevista na clausula décima terceira da minuta do contrato;

4.2.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisorio, se a obra
apresentar alguma irregularidade e/ou divergéncia, comunicado a
CONSTRUTORA e esta ndo tomar providéncias, a Prefeitura podera mandar
executar os reparos por terceiros e utilizar a “Garantia de Execucdo da Obra
e Servigos” para paga-los, além de ingressar em juizo com a competente
acao de perdas e danos, tudo sem prejuizo das sang¢des previstas no item
referente ao inadimplemento contratual.

4.3. O recebimento definitivo ndo acarretara, de modo algum, a exoneragao
da CONSTRUTORA e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica
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por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execugado das obras
e servigos convencionados e dados como aceitos.

4.4. Podera a fiscalizagao, em qualquer caso de seu interesse e desde que
n&o haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensao de
qualquer clausula do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a
utilizacdo imediata de qualquer parte das areas ou instalagdes da obra que
permitam seu uso.

4.5. O pagamento sera efetuado por etapas de acordo com o programa
fisico-financeiro, ndo podendo antecipar parcelas de pagamento e a
contratante, tendo disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30
(trinta) dias uteis para efetuar os pagamentos, das etapas concluidas
conforme medigdes. Como se tratam de obras financiadas com verba do
Governo Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse de recursos. Fica,
pois, a CONTRATADA também solidaria e submissa aos critérios e prazos
constantes do referido acordo.

4.6. Sendo necessario algum servigo nao previsto no presente processo, ou
modificacdes, para mais ou para menos, a empresa contratada s6 podera
executa-lo com autorizagdo prévia, por escrito do Secretario Executivo da
Unidade de Gerenciamento de Projetos, conjuntamente com sua Equipe
Técnica. O pagamento ou dedugdo das modificagbes sera regulado pela
aplicacao dos precos unitarios fornecidos pela contratada no ato da licitagao,
caso nao conste nos precos unitarios sera considerado o pre¢co de mercado
na ocasiao da autorizagao.

05. DAS APLICAGOES DAS NORMAS TECNICAS

5.1. Para a fixacado dos critérios que norteardo a elaboracdo dos métodos de
execugao das obras e servicos e as diretrizes para o controle técnico, é
obrigatéria aplicagdo das instrucbes deste Caderno de Encargos, das
especificagdes técnicas e dos projetos e das Normas da ABNT aplicaveis ao
caso.

Arq. Gilberto Fernandes
UGP



