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1. Objetivo
Requalificar a rua Tiradentes — segmento compreendido entre as ruas Alm.
Barroso e Garibaldi - pavimentada em paralelepipedos de granito - danificado

severamente pela constante utilizacdo ha mais de 40 anos — utilizando o capeamento
com concreto asfaltico usinado a quente ( CBUQ), como forma construtiva capaz de,
com baixo custo, revitalizar a plasticidade do pavimento, mantendo o pavimento
pétreo existente como base estruturante.

A rua Tiradentes esta dotada de completa infra-estrutura urbana e de
saneamento basico, tais como: linhas regulares de transporte coletivo, instalacdes
comerciais, escolas, mercado publico, autarquias de servicos publicos - sistema de
drenagem pluvial , esgoto cloacal, agua potavel canalizada, energia elétrica,
sistemas de telecomunica¢des - sendo eixo viario de acesso do bairro Balsa e Zona
Portuaria, ao centro histérico e comercial da cidade.

Acdo corretiva prevista:

Reperfilagem, com concreto betuminoso usinado a quente ( CBUQ)
aplicado com moto-niveladora, com superposicdo de capa de rolamento de 5
cm de espessura, em CBUQ, aplicada com vibro-acabadora.
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2. Método construtivo

Sobre o0 pavimento em granito  existente — base - adequadamente
desmatificado e varrido — em toda a area demarcada em planta, inclusive pequenas
areas das ruas adjacentes ( faixa de seguranca para travessia de pedestres) - devera
ser aplicada a pintura de ligamento com emulsao asfaltica de ruptura rapida (RR-2C),
impermeabilizando as juntas entre as pecas do pavimento existente, constituindo-se
na ponte de aderéncia ao concreto asféltico da camada de reperfilamento.

Sobre esta impermeabilizacdo adesiva, transcorrido o tempo ideal de cura,
devera ser executada uma reperfilagem mecanizada com delgada camada de
concreto asfaltico,(motoniveladora) nivelando a superficie: corrigindo imperfeicdes
planimétricas, mantendo a forma topografica concava, existente, com caimento de
2% uniforme, do eixo aos dois bordos laterais, bem como, preservando a
continuidade das sarjetas de escoamento pluviométrico superficial existentes ao
longo da via, em cada cruzamento com as vias transversais.

A seguir, deverda ser aplicada a capa de rolamento em CBUQ
(vibroacabadora), que, apos rolagem de adensamento, compactacdo e o perfeito
acabamento superficial, devera apresentar uma espessura minima de 5 centimetros,
ao longo de toda a sec¢dao transversal.

Havendo necessidade de interrupcao das atividades - ap0s a conclusao da
reperfilagem - por periodo superior a 8 horas, a retomada para aplicacao da capa de
rolamento devera ser precedida de nova pintura de ligacdo, conforme descricao
acima.

Apés 10 dias do asfaltamento da pista, devera ser executada a pintura
demarcadora do eixo central, atendendo a classificacdo da via, utilizando tinta
refletiva apropriada.

3. Materiais utilizados guantidades/mz2.
3.1. Pintura de ligacédo: Emulsao asfaltica RR-2C 1,40 Its./m?
3.2. Reperfilagem em CBUQ 0,03 m3/mz
3.3. Capa de rolamento em CBUQ 0,05 m3/mz

3.4 Tinta refletiva 0,001 I/m2
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4. Projeto do Concreto Asfaltico ( CBUQ) : - Uma vez conhecida a origem dos
agregados minerais a serem utilizados no composto, devera ser elaborado, pelo
construtor contratado, e apresentado previamente a Fiscalizagdo da Contratante,
para o devido conhecimento adequacao e aprovacao.

Nas informagdes que constituiréo o referido projeto dever&o estar contidas e
atendidas as seguintes exigéncias e especificacoes:

-Planilha de médias granulométricas dos agregados da pedreira fornecedora,
considerando: peneiras de %” a n® 200, para brita 3/4”;1/2” e p6-de-pedra.

- Considerar a utilizagédo de CAP 50/70, informando a procedéncia;

- Na determinacdo da porcentagem oOtima de asfalto, considerar aquela
correspondente a um indice de vazios maximo igual a 3,8% - avaliando os demais
parametros, bem como, os modulos de Resiléncia e Resisténcia a Trag&o da mistura;

-O Ensaio de Adesividade do sistema devera comprovar a conformidade da
adesividade exigivel ou definir a adicdo de DOPE ao CAP 50/70 empregado;

- Apresentar as caracteristicas MARSHALL resultantes para o teor 6timo de
asfalto obtido;

- Demonstrar, graficamente, a caracterizacdo do asfalto utilizado e as
temperaturas de aquecimento do asfalto e dos agregados, na realizacdo do projeto;

- Apresentar a granulometria da mistura , resultante da composicao dos
materiais, com a respectivas faixas de trabalho, cujos limites ndo poderdo ser
ultrapassados;

- Informar o percentual de absorcédo dos materiais empregados na composicao
do concreto asfaltico, bem como, as massas especificas real e aparente;

- Em complementacdo ao Projeto, moldar trés corpos de prova utilizando o
teor 6timo de CAP 50/70 encontrado, para a realizacdo de Ensaios de Maddulo de
Resisténcia e Resisténcia a Tracdo por compressdo diametral. Estes ensaios
deverdo ser realizados pelos métodos DNER-ME 133/94 e DNER-ME 138794,
respectivamente — devendo ser executados por laboratério de notorio
reconhecimento de desempenho técnico. Os resultados deverédo ser informados em
tabela anexa.

5. Execucéo dos servicos.

Deverdo ser executados por empresas de engenharia com qualificacdo e
experiéncia comprovadas, por meio de equipes técnicas constituidas e
implementadas conforme descri¢cao abaixo:
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5.1. Pessoal operativo, minimo, por equipe:
01 engenheiro civil (podera coordenar até duas equipes)
01 técnico em pavimentacédo para controle de qualidade
01 capataz
01 apontador
04 rastilheiros
02 sinalizadores (bandeirinhas)
06 serventes
06 operadores de maquinas : rolos compactadores, patrola,
vibro-acabadora de asfalto, espargidor, vassoura mecanica.

5.2. Veiculos e equipamentos, minimos, por equipe:
01 automével de pequeno porte (supervisao)
01 moto-niveladora
01 trator ¢/ vassoura mecanica
01 vibro-acabadora de asfalto
01 caminh&o espargidor
01 rolo vibro-compactador tandem 10ton., auto-propelido
01 rolo compactador de pneus 10 ton.,auto-propelido
03 caminh&o basculante 10 m3

Sinalizadores de interrupcdo de transito, EPIs (equipamentos de protecdo
individual), EPCs (equipamentos de protecdo coletiva), ferramental de uso pessoal,
uniformes, placas de identificacdo da empresa executora, placas de identificacdo da
contratante, do projeto, do financiador; bem como, demais utensilios necessarios a
execucdo programada e progressiva de cada etapa construtiva, deverdo estar
presentes nos canteiros, em numero e condi¢des de uso adequados, a cada equipe
de trabalho.
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6.Controle da Execucao
6.1 Responsabilidades.

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, o direito para resolver todo
e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, € nos demais e que
ndo seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou
outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente poderéa
executa-los apés aprovacdo da Fiscalizacdo. A omissdo de qualquer procedimento
ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, nao
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e
adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais
pertinentes.

N&o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condi¢cdes, do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A
existéncia e a atuacao da Fiscalizagdo em nada diminuira a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servicos e suas
implicacbes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Uniéo.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responséavel
Técnico promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e
fornecedores especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as fases de
organizacdo e construgcdo. A coordenacdo deverd ser precisa, enfatizando-se a
importancia do planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas solu¢cdes parciais
ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para 0s servi¢os
objetos desta licitacao.

Caso haja discrepancias, as condicdes especiais do contrato,
especificacdes técnicas gerais e memoriais predominam sobre 0s projetos,
bem como os projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais
das outras areas, e as cotas deverdo predominar sobre as escalas, devendo o
fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a
Fiscalizacéo, para as providéncias e compatibilizacdes necessarias.

A CONTRATADA devera, se necessario manter contato com as reparticoes
competentes, a fim de obter as necessarias aprovacdes dos servicos a serem
executados, bem como fazer os pedidos de ligacGes e inspecdes pertinentes e



providenciar todos 0s materiais e servicos necessarios a estas ligagcbes as suas
expensas.
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A CONTRATADA devera visitar o local dos servicos e inspecionar as
condicbes gerais do terreno, as alimentacdes das instalagbes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes,
etc., bem como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as
com as medidas e niveis "in loco", pois devera constar da proposta todos os itens
necessarios a execucao total dos servicos, mesmo que ndo constem da planilha
estimada fornecida, bem como todas as outras demoli¢cdes, cortes de arvores e
adaptacfes necessarias a conclusao dos servicos, nao cabendo, apds assinatura do
contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos previstos
inicialmente.

Também é de responsabilidade da CONTRATADA:

Apresentagdo de Projeto Marschall do concreto asfaltico usinado a quente
(CBUQ) que devera fornecer e utilizar na execucéo da pavimentacao asfaltica — parte
do objeto a ser contratado — ficando, este, com utilizacdo condicionada a analise e
aprovacao da Fiscalizacao.

O fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao de obra, na
guantidade necessaria e com a qualificacdo exigivel e comprovada, para o
cumprimento integral do objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos
bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo
atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de
normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento
de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e ou
servicos, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo,
etc., 0S seus respectivos proprietarios.

Quaisquer divergéncias e duavidas serdo resolvidas antes do inicio dos
Servicos.

6.2 Acompanhamento

Os servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de Coordenacdo e
Planejamento e/ou delegados, o qual sera doravante, aqui designado Fiscalizacao

Caso haja necessidade de substituicdo do profissional residente ou RT da
CONTRATADA, devera ser comunicado previamente a PMP, cujo curriculum
também devera ser apresentado para fins de aprovacédo, e que também devera ter
visto no CREA-RS.

As autorizacbes para execucdo dos servigos serdo efetivadas através de
anotacdes no "Diéario de Obra"
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6.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo
validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT,
DNIT, Prefeitura Municipal de Pelotas e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com 0s materiais e servi¢os objetos do contrato.

A programacao dos testes de ensaios deverd abranger no que couber, entre
outros, os seguintes itens, de acordo com as normas e a critério da FISCALIZACAO:

6.4 Controles e ensaios

A programacéo de testes e ensaios de controle tecnoldgico e de execugéao
devera abranger no que couber, entre outros, os seguintes itens, de acordo
com as normas e a critério da FISCALIZACAO.
6.5Pintura

Controle de Qualidade

O material betuminoso devera ser examinado em laboratério,
obedecendo a metodologia indicada pela SMOV e considerada de acordo com as
especificacdes em vigor. Este controle constara de :

— um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que
chegar a obra;
Controle de Temperatura

A temperatura de aplicacdo deve ser estabelecida para o tipo de
material betuminoso em uso.
Controle de Qualidade

Sera feita mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da
aplicacado do material betuminoso. N&o sendo possivel a realizacdo do
controle por esse método, admite-se seja feito por um dos métodos seguintes:

a) Coloca-se na pista, uma bandeja de peso e area conhecidos. Por
uma simples pesada, apds a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do
material betuminoso usado;

b) Utilizacdo de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa
dar, diretamente, pela diferenca de altura do material betuminoso no tanque do carro
distribuidor, a quantidade do material consumido.

Controle de Uniformidade de Aplicacéo

A uniformidade depende do equipamento empregado na distribuicao.
Ao se iniciar o servico, deve ser realizada uma descarga de 15 a 30 segundos , para
gue se possa controlar a uniformidade de distribuicdo. Esta descarga pode ser feita
fora da pista ou na prépria pista, quando o carro distribuidor estiver



dotado de uma calha colocada abaixo da barra distribuidora, para recolher o ligante
betuminoso.
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6.6 Imprimacao Asfaltica:

Controle de Qualidade

O material betuminoso devera ser examinado em laboratorio,
obedecendo a metodologia indicada pela SMOV e considerada de acordo com as
especificacdes em vigor. Este controle constara de:

- um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que
chegar a obra;

Controle de Temperatura

A temperatura de aplicacdo deve ser estabelecida para o tipo de
material betuminoso em uso.
Controle de Qualidade

Sera feita mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da
aplicagéo do material betuminoso.

N&o sendo possivel a realizacdo do controle por esse método, admite-
se seja feito por um dos métodos seguintes:

a) Coloca-se na pista, uma bandeja de peso e area conhecidos. Por
uma simples pesada, apds a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do
material betuminoso usado;

b) Utilizacdo de uma régua de madeira pintada e graduada, que possa
dar, diretamente, pela diferenca de altura do material betuminoso no tanque do carro
distribuidor, antes e depois da operacao, a quantidade do material consumido.
Controle de Uniformidade de Aplicacéo

A uniformidade depende do equipamento empregado na distribuicao.
Ao se iniciar o servico, deve ser realizada uma descarga de 15 a 30 segundos, para
gue se possa controlar a uniformidade de distribuicao.

Esta descarga pode ser feita fora da pista ou na propria pista, quando o
carro distribuidor estiver dotado de uma calha colocada abaixo da barra distribuidora,
para recolher o ligante betuminoso.

a) Concreto asfaltico (CBUQ):

Controle de Qualidade dos Agregados

O controle de qualidade dos agregados constara do seguinte:

- 2 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por dia;

- 1 ensaio de desgaste Los Angeles, por més ou quando houver
variacdo da natureza do material;

- 1 ensaio de indice de forma, para cada 900 m3;

- 1 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo, por dia;

- 1 ensaio de granulometria do material do enchimento ( filler ), por dia.



Controle de Quantidade de Ligante na Mistura
Devem ser efetuadas duas extracdes de betume, de amostras
coletadas na pista, depois da passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de
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trabalho. A porcentagem de ligante podera variar, no maximo, +0,3% da fixada no
projeto.
Controle de Graduacédo da Mistura de Agregados

Seré procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados
resultantes das extragcbes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve
manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificas no item 3.
Controle de Temperatura

Serdo efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por dia,
em cada um dos itens abaixo discriminados:

a) do agregado, no silo quente da usina;

b) do ligante, na usina;

c) da mistura betuminosa, na saida do misturador da usina;

d) da mistura, no momento do espalhamento e no inicio da rolagem, na
pista.

Em cada caminhdo, antes da descarga, sera feita, pelo menos, uma
leitura da temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados
anteriormente.

Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura

Dois ensaios Marshall, no minimo, com trés corpos de prova cada,
devem ser realizados por dia de producéao da mistura.

Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo satisfazer as
especificacbes no item 3. As amostras devem ser retiradas ap0s a passagem da
acabadora e antes da compressao.

Controle de Compressao

O controle de compressdo da mistura betuminosa devera ser feito,
preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos
da mistura comprimida na pista, por meio de brocas rotativas.

Deve ser realizada uma determinacdo, cada 500 m de meia pista, nao
sendo permitidas densidades inferiores a 95% da densidade do projeto.

O controle de compressdo podera também ser feito, medindo-se as
densidades aparentes dos corpos de prova extraidos da pista e comparando-as com
as densidades aparentes de corpos de prova moldados no local. As amostras para
moldagem destes corpos de prova deverdo ser colhidas bem préximo do local onde
serdo realizados os furos e antes da sua compressao. A relacdo entre estas duas
densidades nédo deverd ser inferior a 100%.

Controle de Espessura



Serd medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos de prova
na pista, ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento
e compressao da mistura. Admitir-se-a variacdo de +10%, da espessura de projeto,
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para pontos isolados, e até 5% de reducdo de espessura, em 10 medidas
sucessivas.
Controle de Acabamento da Superficie

A superficie acabada ndo devera apresentar depressdes superiores a
0,5 cm, entre dois pontos quaisquer de contato, quando verificada através de uma
régua de 3,00 m e outra de 1,00 m, colocadas paralelamente em angulo reto da rua,
respectivamente.

b) Servicos de sinalizagéo:
- Afericbes quantitativas, geomeétricas e visuais de execugdo e
acabamento;
- Inspecdes de origem e qualidade dos materiais empregados;
- Afericbes de quantidades, tipos, espécies, condicbes e adequada
implantacdo e acabamento do item e dos entornos.

7. Providéncias prévias

Com 60 dias de antecedéncia ao inicio da construcdo, deverao ser informadas
todas as concessionarias de servicos publicos, que utilizam-se do sub-solo urbano
como meio de conducdo de suas estruturas de distribuicdo ou coleta ( Energia
Elétrica, Telecomunicacdes, Aguas, Esgotos e Drenagem), para que tenham
conhecimento do cronograma de execucao da pavimentacao projetada.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente —
sanando deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez
executada a pavimentacdo asfaltica, ndo sejam necessarias suas interferéncias
destrutivas nestes pavimentos, para socorrer problemas banais, executar ligacdes
individuais, implementar projetos de ampliagcdo, que, neste prazo, deverdo ser
revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou
deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade,
gue serao investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas.
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PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PROJETO PAC COMPLEMENTO PAVIMENTO
TIRADENTES

ADENDO AO MEMORIAL DESCRITIVO.

Este tem a intencdo de complementar as especificacdes descritas ho memorial descritivo do projeto
de capeamento asféltico da rua Tiradentes no que tange a sua compatibilidade com os critérios de
elaboracdo do novo orcamento revisado e atualizado e aumentar a espessura da capa de rolamento
para 5,00cm.

SERVICOS INICIAIS
InstalacBes provisorias:
Conforme especificado os custos das instalacdes provisorias estao diluidos nos precos dos servigcos a
serem realizados, exceto os custos orcados referentes a placa de obra, o aluguel das instalagBes de
apoio a obra e os servicos topograficos;

A contratada devera colocar em local visivel, além de sua propria placa, outras duas com

dimensbes minimas de 3,20m x 2,00m, em chapa galvanizada n°® 18, pintadas com fundo “Galvite” ou
similar e acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte ou adesivadas, conforme versao vigente do

“‘Manual da Placas e Adesivos de Obras” da Caixa (disponivel no site http://www.caixa.gov.br).

Salientamos que o formato, lay-out e cores das placas devem respeitar 0s requisitos constantes nos
manuais dos agentes envolvidos (Caixa Econémica Federal).

A contratada providenciara todas as instalages para funcionamento de escritorio/ almoxarifado,
sanitario, etc. Como minimo o canteiro devera possuir um container de 2,20x6,20m para escritério/
almoxarifado e outro para sanitarios contendo chuveiros, lavatérios e bacias sanitérias.

A locacéo da via a pavimentar devera ser feita por profissional com instrumentos de preciséo, de
acordo com planta de implantacdo fornecida pela CONTRATANTE, onde constam os pontos de
referéncia, a partir dos quais prosseguira o servigo sob sua responsabilidade.

O Executante mantera, em perfeitas condi¢cdes, toda e qualquer referéncia de nivel — RN, e de
alinhamento, o que permitird reconstruir ou aferir a locacdo em qualquer tempo ou oportunidade. A
ocorréncia de erros na locacdo da obra acarretarq ao Executante a obrigacdo de proceder, por sua
conta, as demolicBes modificacdes e reposi¢cdes necessarias (a juizo da fiscaliza¢ao).

Administracao local:

Sao aqueles necesséarios ao bom andamento da obra e foram dimensionados a partir do cronograma
previsto e da complexidade do servigo. Prevé os custos referente a seguranga dos equipamentos e
materiais da obra com servigo de vigilancia e ao pessoal necessério para controle da execuc¢éo dos
servicos como responsavel técnico em 50% do tempo e encarregado com permanéncia diaria na obra.
A vigilancia de obra destina-se a guarda desarmada da obra no periodo noturno. Esta podera ser feita
por empresa especializada em seguranga, desde que ndo gere custos adicionais ao contrato,



http://www.caixa.gov.br/

PREFEITURA

PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

devendo, para este caso, a empresa contratada seguir as leis e normas vigentes no pais sobre
vigilancia patrimonial.
O engenheiro de obra pleno deve permanecer na referida obra por um periodo minimo de 4

(quatro) horas por dia. O mesmo deve ter concluido o curso superior em Engenharia Civil por uma
Escola de Engenharia reconhecida pelo MEC, e deve estar em dia com suas obriga¢gfes junto ao
CREA, nao estando com punicdo proveniente do referido 6rgdo, como suspenséo dos direitos de
exercer a profissdo. Se o engenheiro designado para ser responsavel técnico ndo for o detentor do
acervo solicitado no edital, este deve comprovar junto ao corpo da Secretaria de Infra Estrutura, que

tem experiéncia anterior em servigos similares a obra em questéo.

Sinalizacdo de obra:
Conforme apresentado em pecas graficas. A sinalizacdo de obras sera feita ao longo do canteiro

de obras e deve:

e Fornecer informag0es precisas, claras e padronizadas aos usuarios;

e Advertir corretamente da existéncia de obras, servicos de conservacdo ou situacdes de
emergéncia e das novas condi¢des de transito;

¢ Regulamentar a circulacdo, a velocidade e outras condi¢@es para a seguranca local;

e Posicionar e ordenar adequadamente os veiculos, para reduzir os riscos de acidentes e
congestionamentos;

¢ Delinear o contorno da obra e suas interferéncias no entorno

A sinalizacdo temporéaria sera composta basicamente por elementos de sinalizacdo vertical tais
como placas, suportes, balizadores, pisca-pisca autbnomos, bandeiras e tapumes de tela plastica.

As placas devem ser confeccionadas em chapas metélicas, devem ser refletivas, pela aplicacéo
de peliculas refletivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida especificamente ao sinal e
devem atender a todos os pardmetros apresentados na NBR 14644(1).

e Placas de Indicacéo: 2,00x1,00m - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos pretos.

¢ Placas de Indica¢éo: 0,60mx1,00m - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos pretos.

Dispositivo formado por médulos de comprimento variavel entre 1,00 e 2,00m. E colocada na via
para direcionar e bloquear o trafego de veiculos e pedestres de forma imperativa. A barreira deve ser
utilizada em toda a secéo transversal a ser bloqueada ou posicionada lateralmente & corrente de
trafego, comportando-se como defensa, como divisor de fluxos de sentido opostos ou do mesmo
sentido, ou ainda como bloqueio para pedestres.

Deve ser pintada na cor branca com tarjas nas cores laranja nos trechos retos e com seta na cor
laranja nos trechos em curva. Suas tarjas sao dispostas em angulo de 45 graus em relacdo ao eixo
vertical,Deve portar em sua parte superior, dispositivos luminosos.
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Sinalizacdo de transito - Balizadores com piscantes S&o dispositivos luminosos que
complementam a sinalizacdo no canteiro de obras. S&o constituidos de lampadas elétricas,
alimentadas por corrente elétrica e protegidas por cUpulas (baldes) na cor vermelha, laranja ou
amarela, instalados sobre tapumes, barreiras, cones ou cavaletes.

Devem ser dispostas em intervalos de 4 metros, formando uma sequéncia que delimite a
trajetoria a ser seguida pelos veiculos. Nos dispositivos posicionados perpendicularmente ao fluxo de
veiculos, devem ser instaladas na extremidade lindeira ao fluxo.

Nos dispositivos posicionados paralelos ao fluxo, devem ser instaladas na sua extremidade
anterior, tomando-se a aproximacao dos veiculos como referéncia.

Os suportes das placas de sinalizacdo devem manter 0s sinais permanentemente na posi¢ao
apropriada, impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de emergéncia,
servicos maveis ou de curta duracdo ndo superiores a dois dias, 0s sinais podem ser colocados em
tripés, sobre cavaletes ou suportes moveis, desde que os mesmos resistam aos efeitos de vento e

ndo causem perigo ou problemas a circulagdo dos veiculos ou pedestres.

CAPEAMENTO ASFALTICO:
Altera a espessura da capa de rolamento para 5,00cm, ficando a descricdo da Acdo corretiva
prevista assim descrita:
“Agdo corretiva prevista:
Reperfilagem, com concreto betuminoso usinado a quente ( CBUQ) aplicado com moto-
niveladora, com superposicdo de capa de rolamento de 5cm(cinco centimetros) de espessura,
em CBUQ, aplicada com vibro-acabadora.”

Apos a execucdo da reperfilagem e da pintura de ligacdo, devera ser aplicada a capa de

rolamento em CBUQ que, apés rolagem de adensamento, compactacéo e o perfeito acabamento
superficial, devera apresentar uma espessura uniforme de 5,0 centimetros, ao longo de toda a se¢éo

transversal.
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Ensaios tecnolégicos

Serdo executados 0s ensaios necessarios conforme previsto nas nosmas da ABNT.

Ensaios de pintura de ligacéo:

Ensaio de Viscosidade SAYBOLT - FUROL — Material Betuminoso
Ensaio de determinacéo da peneiracdo — emulséo asfaltica
Ensaio de determinacéo da sedimentacdo — emulsao asféltica
Ensaio de controle de taxa de aplicacédo de ligante betuminoso

Ensaio de residuo por evaporacédo - emulsao asféltica

Ensaio de carga da particula - emulsdo asfaltica

§|RE

6.568

s §

Peso minmo %
Pes0 maxmo %

6368

Ensaios sobre o solvente destiado

Destlacho, 95% destiades, -
temperatun manmz

9619

X

Ensaios sobre o residuo (CAP)

[ Olnm 655 050 512 ]

Teor e astaly,pes miio % 340000-006 9

Ductidate niiny) R

Tabela de especificagBes para emulsdes asfalticas catidnicas extraida de BALBO, José Tadeu, 2007.

Ensaios em concreto asfaltico — Cbugq:
Ensaio de penetracdo — material betuminoso

Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL — material betuminoso

Ensaio de ponto de fulgor - material betuminoso

Ensaio de susceptibilidade térmica — indice de Pfeiffer —-material asféltico

Ensaio de espuma - material asfaltico

Ensaio Marshall — mistura betuminosa a quente
Ensaio de equivalente em areia — solos

Ensaio de granulometria do agregado

Ensaio de granulometria do Filler

Ensaio de tracdo por compressao diametral — misturas betuminosas

Ensaio de densidade do material betuminoso
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Tabela de especificagdes vigentes dos CAPs por penetragéo extraida de BALBO, José Tadeu, 2007.

Continuacao da Tabela de especificagdes vigentes dos CAPs por penetracdo extraida de BALBO,
José Tadeu, 2007.
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Sinalizacao viaria:

Fica alterada a especificacdo da placa indicadora de logradouros que devera seguir 0 novo

modelo detalhado e devidamente orgado.
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Servicos finais
Ap6s a conclusao dos servicos, e durante sua execucdo, deverdo ser reparados, repintados,

reconstruidos ou repostos itens, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus para a Prefeitura
Municipal, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as obras
ou servicos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados dos préprios
Servigos.

Limpeza Final
Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos

servigos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.
Em seguida sera feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou

outro artificio, para evitar formacéo de poeira.

Recebimento dos servicos e obras

O recebimento dos servicos e obras sera de acordo com as Condi¢cdes Gerais do Contrato. Os
pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado o pagamento da
contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) relativa
ao periodo de execugéo dos servigos.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também deverda estar de acordo com a NBR-5675.



