
1 SINAP - março/15 C/DESON.

2 DNIT(SICRO2) - JAN/15

3 DAER - MAI/14

4 PESQUISA BDI: 26,96%

MAT M.O. UNIT MAT M.O. UNIT

1 SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 130,16 86,77 216,93 165,25 110,16 275,41 3.525,25 5,66%

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/001 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 2,00 210,94 140,62 351,56 267,80 178,54 446,34 892,68 1,43%

1 73847/002 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 2,00 292,99 195,32 488,31 371,98 247,98 619,96 1.239,92 1,99%

1 78472 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M² 8.545,20 0,19 0,13 0,32 0,25 0,16 0,41 3.503,53 5,63%

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00 0,00 27.137,00 27.137,00 0,00 34.453,14 34.453,14 34.453,14 55,32%

1.5 SINALIZAÇÃO DE OBRA 0,00%

1.5.1 PLACAS 0,00%

2 4 S 06 202 01 1.5.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 52,00 82,76 55,17 137,93 105,07 70,05 175,12 9.106,24 14,62%

2 4 S 06 202 01 1.5.1.2 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO M2 4,80 82,76 55,17 137,93 105,07 70,05 175,12 840,58 1,35%

1 74220/001+74221/001 1.5.2 BARREIRA MÓVEL C/ PISCANTE (TAPUME E PISCANTE) M2 96,00 22,61 15,07 37,68 28,70 19,14 47,84 4.592,64 7,37%

2 4 S 06 230 03 1.5.3 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 30,00 64,97 43,32 108,29 82,49 54,99 137,48 4.124,40 6,62%

10,66%

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

1 73672 2.1 LIMPEZA E DESMATIFICAÇÃO M2 8.545,20 0,24 0,16 0,40 0,31 0,20 0,51 4.358,05 0,95%

1 73606 2.2 REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DETAMPAS DE VISITA(NIVELAMENTO) UNID. 20,00 52,59 35,06 87,65 66,77 44,51 111,28 2.225,60 0,49%

1 72943 2.3 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, Tx=1,4L/m2 M2 8.545,20 0,80 0,54 1,34 1,02 0,68 1,70 14.526,84 3,18%

1 COMP 002 2.4 REPERFILAGEM CBUQ, APLICADA COM MOTO-NIVELADORA    0,03m3/m2 M2 8.545,20 8,40 5,60 14,00 10,66 7,11 17,77 151.848,20 33,21%

1 .                                       72965(199,81x2,4)2.5

CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ, COM ESP.COMPACTADA DE 5,00cm, APLICADA COM VIBRO-ACABADORA       

0,05 m3/m2 M3 427,26 290,52 193,68 484,20
368,84 245,90 614,74 262.653,81 57,44%

1 83357 2.6 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTÂNCIA 28KM TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA M3XKM 19.141,25 0,53 0,36 0,89 0,68 0,45 1,13 21.629,61 4,73%

78,28%

3 PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

1 74164/004 3.1 LASTRO/BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO(54,5M2) M3 2,730 41,53 27,68 69,21 52,72 35,15 87,87 239,89 1,16%

1 83356 3.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 28Km M³ X KM 76,44 0,41 0,28 0,69 0,53 0,35 0,88 67,27 0,32%

1 73675 ADAPTADO 8,00cm 3.2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8CM - REGUADO M2 54,50 35,44 23,62 59,06 44,99 29,99 74,98 4.086,41 19,73%

1 73675 ADAPTADO 6,00cm 3.3 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, RAMPAS, ESPESSURA MIN.6CM M2 25,25 26,58 17,72 44,30 33,74 22,50 56,24 1.419,95 6,86%

1 73991/002 3.4 NATA DE CIMENTO-PISO CIMENTADO RAMPA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACAB.LISO ESP.1,5CM M2 25,25 18,59 12,40 30,99 23,60 15,74 39,34 993,26 4,80%

4 COMP.001 3.5 PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 22,88 41,99 27,99 69,98 53,31 35,54 88,85 2.032,89 9,81%

1 72967 3.8
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
M 96,00 17,13 11,42 28,55 21,75 14,50 36,25

3.480,00
16,80%

1 74138/002 3.9
NIVELAMENTO DE PASSEIO e=10CMCONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENT
M3 4,80 227,02 151,35 378,37 288,23 192,15 480,38

2.305,82
11,13%

1 74138/002 3.10
FUNDO DE CALHA ESCOAMENTO PLUVIAL 6CMX32CMX85,28M-CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, 

INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT
M3 1,64 227,02 151,35 378,37 288,23 192,15 480,38

787,82
3,80%

1 72131 3.11
CALHA DE ESCOAMENTO PLUVIAL 85,28MX22CMX24CM-ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 

1 VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO C/ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 20,47 59,33 39,56 98,89 75,33 50,22 125,55

2.570,01
12,41%

1 84074 3.12
REBOCO CALHA DE ESCOAMENTO PLUVIAL 85,28MX24CMX3CM LATERAL E SUPERIOR-ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA MÉDIA)
M2 4,50 11,47 7,64 19,11 14,56 9,70 24,26

109,17
0,53%

1 6171  ADAPTADO 3.13  GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRE MOLDADA 50X32X6 UNID. 108,00 6,32 4,21 10,53 8,02 5,35 13,37 1.443,96 6,97%

1 6172  ADAPTADO 3.14  TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRE MOLDADA 50X32X6 UNID. 63,00 6,32 4,21 10,53 8,02 5,35 13,37 842,31 4,07%

TOTAL %

TOTAL DO ITEM R$ 62.278,38

TOTAL DO ITEM R$ 457.242,11

Destino : PAC 1 Area da Intervenção: 8.545,20m2

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

Endereço: RUA TIRADENTES ENTRE AV. J.K DE OLIVEIRA E RUA ALMIRANTE BARROSA Ultima revisão: MARÇO/2015 Revisor: Arq. Gilberto Fernandes

Tipo de intervenção: CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. EXISTENTE, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA ART/ RRT: CAU 03420178

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Identificação do projeto: CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA TIRADENTES Data de elaboração: DEZEMBRO/2011 Autor: Eng.Ademar Dalla Rosa/Flavio Modafar Al-Alam



1 83623 ADAPTADO 3.15  GRELHA DE FERRO FUNDIDO 32X22CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UNID. 8,00 19,78 13,18 32,96 25,11 16,74 41,85 334,80 1,62%

3,55%

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

1 72947 4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA CONF.NBR 11862   0,001L/m2 M2 180,00 10,61 7,07 17,68 13,47 8,98 22,45 4.041,00 30,36%

1 72947 4.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA CONF.NBR 11862   0,001L/m2 M2 40,00 10,61 7,07 17,68 13,47 8,98 22,45 898,00 6,75%

4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

4.2.1 INDICADOR DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO-COMPLETO

2 4 S 06 200 01 MENOS 1 A 01 850 01 4.2.1.1 SUPORTE E COLOCAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO UNID. 15,00 43,18 28,79 71,97 54,82 36,55 91,37 1.370,55 10,30%

1 73916 002 4.2.1.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO UNID. 15,00 220,55 147,03 367,58 280,01 186,67 466,68 7.000,20 52,59%

2,28%

5 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

5.1 REVETIMENTO EM CBUQ

1 73900/001 5.1.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 8.545,20 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 341,81 2,86%

1 74259 5.1.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 8.545,20 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 256,36 2,15%

1 73900/012 5.1.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 328,14 16,33 10,88 27,21 20,73 13,82 34,55 11.337,24 94,99%

2,04%

6 SERVIÇOS FINAIS

1 9537 6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 8.545,20 1,03 0,69 1,72 1,31 0,87 2,18 18.628,54 100,00%

3,19%

100,00%TOTAL GERAL R$ 584.107,75

TOTAL DO ITEM R$ 20.713,56

TOTAL DO ITEM R$ 11.935,41

TOTAL DO ITEM R$ 18.628,54

R$ 13.309,75TOTAL DO ITEM


