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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICO DE ARQUITETURA E OBRAS

Obra: Construgao da UBS Sanga Funda
Endereco: Avenida Engenheiro lldefonso Simbes Lopes, s/ n°., Sanga Funda, Trés Vendas,
Pelotas - RS.
Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condi¢gdes administrativas e técnicas
a serem observadas na execu¢ao das obras e servigos objeto da presente licitagao.
Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:
01. Do prazo de execugao
02. Da execugao da obra
03. Da fiscalizagao
04. Do recebimento das obras e servigcos
05. Das aplicagdes das normas técnicas

01. DO PRAZO DE EXECUGAO

1.1 Nao serdo computados, nos prazos contratuais, os dias de fortes chuvas ou de
calamidade publica, devidamente comprovados pela fiscalizagao e registrados, por esta, no Livro
de Ocorréncias Diarias.

O prazo de execugéao esta previsto no cronograma fisico-financeiro da obra, que se integra
a este processo. O prazo para a conclusido das obras sera contado a partir do décimo dia util, da
emissdo da Ordem de Servigo por parte da fiscalizagao.

1.2 As metas minimas previstas no cronograma da obra devem ser aferidas mensalmente.
Aqueles percentuais que nao forem cumpridos conforme previsdes iniciais serdo passiveis de
multa. O valor da multa a ser aplicada sera de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor dos
servicos em mora.

02. DA EXECUGAO DA OBRA

2.1. O proponente devera estudar, minuciosamente, o Caderno de Encargos, os projetos,
as especificagbes técnicas, o orgamento, o cronograma fisico - financeiro e demais exigéncias
deste processo para solicitar esclarecimentos, comunicar ou apontar possiveis erros, omissdes ou
transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou posturas das leis em vigor, por escrito, antes
da apresentagao da proposta.

2.2. Nao havendo comunicagao escrita, conforme estabelecido acima, o proponente
declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece este processo e toda a sua
documentagao.

2.3. A CONSTRUTORA obriga-se a executar as obras e os servigos rigorosamente de
acordo com, o caderno de encargos, os projetos, detalhes, especificacdes técnicas e o valor
global de cada obra e servicos dando-lhes um desenvolvimento que permita o integral
cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3.1 Nenhum trabalho adicional ou modificagdo de projeto fornecido pelo Contratante
sera efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorizagao da Fiscalizacao,
respeitadas todas as disposicoes e condi¢cdes estabelecidas no contrato.

2.3.2 Todas as modificacbes havidas nos projetos durante a execugido das obras e
servicos serdo documentadas pela Contratada, que registrara as revisbes e
complementagbes dos elementos integrantes dos projetos, incluindo os desenhos
“como construido”.

2.4. A CONSTRUTORA mantera, com tempo integral, no canteiro de obra um mestre de
obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser pessoa idénea e de
experiéncia técnica comprovada.

2.5. A CONSTRUTORA quando se propuser a oferecer refeicdes e/ou alojamento ao seu
pessoal, respondera pelas condi¢des de saude, higiene e conforto.

2.6. O uso, na execugado dos servigos, objeto desta licitagdo, de métodos sujeitos a
“royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigara exclusivamente a CONSTRUTORA.

2.7. O uso indevido de patentes, na execugdo da obra e servicos, sera de exclusiva

responsabilidade da CONSTRUTORA.
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2.8. A Contratada sera responsavel pela guarda de todo o material no canteiro da obra. Os
servicos de ronda sao encargos da CONSTRUTORA.

2.9. A CONSTRUTORA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar a
Fiscalizagao, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugdo da obra ou servigos, ou
ainda no controle técnico dos mesmos, como também comunicar qualquer fato que possa resultar
em risco por falta de seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

2.10. Cabera a CONSTRUTORA, todo o planejamento da execugao das obras os seus
aspectos administrativos e técnicos.

2.11. A CONSTRUTORA mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e a disposi¢cado da
Fiscalizagdo, os seguintes documentos:

a). livro de Ocorréncias Diarias;

b). o registro de altera¢des regularmente autorizadas;

c). o arquivo ordenado de relatorios, pareceres e demais documentos administrativos da

obra;

d). o cronograma Fisico-Financeiro e planilha orgamentaria;

e). comprovante da matricula do INSS;

f) ART/RRT de projetos e execugéo da obra;

g) projetos completos e especificagbes técnicas;

h). servigos que eventualmente serao contratados.

OBS: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada semana pelo
Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica caracterizara a auséncia de
acompanhamento técnico passivel de puni¢ao por parte da CONTRATANTE.

2.12. Os documentos relacionados no item anterior constituirdao o processo da obra, que
deve permanecer no canteiro durante a sua execucgao, a ser arquivado pela Prefeitura Municipal,
apos a conclusdo da mesma.

2.13. No livro de ocorréncias diarias, serdo langcados diariamente, pela CONSTRUTORA,
todas as ocorréncias da obra, tais como: servigos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas, etc. A Fiscalizagdo compete visar, semanalmente, as ocorréncias diarias
registradas, emitindo parecer conclusivos sobre as mesmas, quando necessario.

2.14. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execugdo de obras e servigos distintos daqueles
abrangidos pelo contrato da obra em questéo.

2.15. A CONSTRUTORA exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que Ihes sejam causados pelas firmas de que trata o
item anterior. As responsabilidades serdo exclusivamente das firmas contratadas.

2.16. Na hipotese prevista no item anterior, a CONSTRUTORA, n&o podera opor quaisquer
dificuldades a execugdo da obra e servicos com relagdo a mao-de-obra e as entradas e
deslocamento de materiais e/ou equipamentos no canteiro da obra.

2.17. Cabe a CONSTRUTORA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutencdo e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro de sua
responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as
despesas com reparos ou recomposicao de eventuais danos causados as mesmas. Apds a
conclusao de toda a obra ou servigos, se extingue o prazo desta responsabilidade, quando sera
emitido o “Termo Provisério de Recebimento da Obra”.

2.18. Correrao a conta da CONSTRUTORA ou de seu segurador, a reparagao de danos
causados a terceiros em decorréncia das obras e servicos.

2.19. Correrdo a conta da CONSTRUTORA todas as despesas relativas a protecédo e
vigilancias das obras provisorias e permanentes.

2.20. Na concluséo final das obras e servicos objeto deste contrato, a CONSTRUTORA,
devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e as obras provisérias de qualquer
espécie, entregando os servigcos com o local e as areas contidas limpas e em condi¢des de uso
imediato.
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2.21. Recebido o aviso de conclusdao dos trabalhos e independente das demais
providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente emitida na sua plena posse, com
todos os seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no local das obras
€ servigcos que possam apresentar interesse cientifico, mineraldgico, arqueolégico ou outros a
critério da Prefeitura deverdao ser alvo de imediata comunicacdo a Fiscalizagdo, para as
providéncias cabiveis.

2.23. A CONSTRUTORA devera dispor, para o acompanhamento técnico das obras e
servicos, de um engenheiro ou arquiteto, habilitado, que emitira uma ART (anotacdo de
responsabilidade técnica) e/ou RRT (registro de responsabilidade técnica), devidamente recolhida
junto ao conselho correspondente, com o registro do objeto do contrato. Este técnico sera
obrigatoriamente aquele indicado quando do julgamento da habilitagao técnica da empresa
CONSTRUTORA no processo licitatorio.

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de interferéncia nas
atividades desenvolvidas no local.

2.25 A CONSTRUTORA nao podera subempreitar o total dos servigos a ela adjudicados,
sendo-lhe, entretanto, permitido fazé-lo parcialmente, desde que em n&o mais do que, no maximo,
40% do valor do contrato, continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel
observancia das obrigagdes contratuais. Nesse caso, devera haver a autorizagdo prévia da
CONTRATANTE.

2.26. As medidas necessarias e legalmente exigidas para a seguranca dos empregados e
de terceiros, durante todo o periodo da construgcao, obedecerdao ao disposto nas Normas de
Seguranca do Trabalho de acordo com a Lei N° 6.514 de 22/12/1997 e Portaria N° 3.214 de
08/06/1978 e atualizagdes posteriores, em especial a NR-18 (Condi¢cdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgao).

2.27. A CONSTRUTORA ¢ obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao uso e
em perfeito estado de funcionamento e conservagao, treinar o empregado quanto ao seu uso
adequado e tornar obrigatério seu uso. Todo EPI devera apresentar, em caracteres indeléveis e
bem visiveis 0 nome comercial da empresa fabricante ou importador e o n.° do CA
(CERTIFICADO DE APROVACAO).

2.27.1 Além das exigéncias desses equipamentos, ha a necessidade da existéncia, no
canteiro, de extintores de incéndio pé quimico e CO2, bem como uma farmacia para
primeiros socorros.

03. DA FISCALIZAGCAO

Toda a relagao da CONSTRUTORA sera feita através do Fiscal nomeado pela Secretaria
Municipal de Saude com o Responsavel Técnico pela execugdo da obra. Este responsavel técnico
sera aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos. Somente os assuntos relacionados a
retengdes, caugdes, garantias, descontos e fornecimento de CND serdo fiscalizados pela
Secretaria Municipal de Gestao e Controle.

3.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONSTRUTORA perante a Prefeitura,
todos os trabalhos estarao sujeitos a mais ampla irrestrita fiscalizacédo, a qualquer hora, em toda a
area abrangida pelo canteiro, por pessoas devidamente credenciadas.

3.2. Cumpre a Fiscalizagdo manter os originais dos registros pertinentes a todas as
medi¢des realizadas.

3.3. O inicio e desenvolvimento das obras e servigos levarao em conta as condigdes
climaticas previstas, cabendo a CONSTRUTORA reorganizar o andamento dos trabalhos, tendo
justificado por escrito e sendo aceita a nova proposta pela Contratante.

3.4. As instrugdes e demais comunicagoes da Fiscalizacdo a CONSTRUTORA devem ser
expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro no livro de ocorréncias diarias.

3.5. Qualquer erro ou omissdo na execugdo da obra ou servicos, constatado pela
Fiscalizagao ou pela propria CONSTRUTORA, obrigara a segunda a proceder por sua conta e
risco, a corregao, remogao ou nova execugao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte

de insuficiéncia dos levantamentos.
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3.6. A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execugcao das obras e servigos
obrigara a CONSTRUTORA a fazer a comunicagao escrita dos fatos, cabendo a Fiscalizagéo
opinar sobre os mesmos, tomar decisao final e providenciar a sua solugdo sem prejuizo do que
dispbée o Edital e este Caderno de Encargos sobre as atribuicbes e responsabilidade da
CONSTRUTORA.

3.7. Os pedidos de prorrogacdo de prazo por parte da CONSTRUTORA serao
encaminhados a Fiscalizagdo, que emitira, a luz dos registros efetuados no Livro de Ocorréncias
Diaria, parecer sobre o mesmo e os encaminhara a autoridade superior, que tomara a deciséo
cabivel ao caso.

3.8. A Fiscalizacdo, em presenca da inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacéao
ou ato desabonador, podera determinar o afastamento imediato de qualquer empregado da
Contratada.

3.9. A Fiscalizagdo podera determinar, igualmente pelos motivos do item anterior, o
afastamento de sub-empreiteiros, sub-contratados e/ou de seus pressupostos.

3.10. A Fiscalizagdo promovera as medicbes com a presenga e participacdo do
responsavel técnico da CONSTRUTORA, cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com visto da
Fiscalizagao, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.

3.11. Compete a Fiscalizacao resolver as duvidas expostas pela CONSTRUTORA, dando-
Ihes solugdes rapidas e adequadas.

3.12. Compete a Fiscalizagcdo, autorizar a retirada de maquinas e equipamentos
considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

3.13. A inobservancia ou desobediéncia as instru¢des e ordens da Fiscalizacao, importara
na aplicacdo de multas contratuais relacionadas com o andamento das obras e servigcos, e no
desconto, nas faturas, das despesas que a CONSTRUTORA tenha dado causa, por agdo ou
omissao.

3.14. A Fiscalizacdo podera determinar a paralisagdo das obras por razao relevante de
ordem técnica, climatica, de seguranga ou por motivos da inobservancia e/ou desobediéncia as
ordens e instrugdes, cabendo a CONSTRUTORA, todos os 6nus e encargos decorrentes da
paralisacao. Estao incluidas as despesas dos servicos a serem efetuados, materiais e mao-de-
obra. A determinagéo vigorara enquanto persistir as razdes da decisdo, cabendo a fiscalizagdo
formalizar a sua suspenséo.

3.15. No periodo de execugao das obras deverao ser executados os trabalhos de reparos,
consertos, reconstrucao e retificacao de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizagado, correndo
a conta da CONSTRUTORA todas as despesas decorrentes desta atividade.

3.16. Os membros da equipe técnica da CONSTRUTORA somente poderdo ser
substituidos com autorizagao expressa da Prefeitura.

3.17. A CONSTRUTORA, podera discordar de qualquer ato de Fiscalizacdo, devendo, para
tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (irés) dias da ocorréncia do ato questionado,
através de uma “Reclamacao” dirigida a autoridade superior ( Secretario e/ou Prefeito ) .

3.18. Recebida a “Reclamacao”, a autoridade decidira no prazo de 5 (cinco) dias, a
procedéncia do ato.

3.19. A existéncia de uma “Reclamacao” nao podera, em hipétese alguma, justificar a
paralisacao, por parte da CONSTRUTORA, das obras e servicos que lhes foram adjudicados,
ressalvada a etapa da obra e/ou servigo que deu origem a questéo.

3.20. Julgada improcedente a “Reclamacao”’, a CONSTRUTORA arcara com todos os 6nus
e encargos decorrentes da paralisagao da etapa da obra e/ou servico.

04. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1. O recebimento das obras e servigos sera feita pelo Fiscal responsavel pela obra ou por
uma comissao de recebimento formada a critério da Administracado Municipal.

4.2. Para obter o “Termo de Recebimento Provisorio”, a CONSTRUTORA devera
providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas em projetos, como agua, esgotos, gas,
energia elétrica e telefone; providenciar junto aos 6rgaos Federais, Estaduais e Municipais e

concessionarias de servigcos publicos a vistoria e regularizagdo dos servigos e obras concluidos;
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retirar, até 15 dias apds a entrega definitiva das obras e servigos, todo pessoal, maquinas,
equipamentos e instalagdes provisorias dos locais de trabalho, deixando todas as areas de
canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e residuos de materiais de qualquer natureza.

4.3 O Fiscal da obra ou a comissao de recebimento adotara o seguinte procedimento:

4.3.1. Verificara se as obras e servigos foram executados de acordo com as disposicoes do
Caderno de Licitagao, projetos, detalhes, especificagbes técnicas, caderno de encargos, contratos
e constatada qualquer irregularidade e/ou divergéncia comunicara diretamente a CONSTRUTORA
para que tome as providéncias, nao liberando a ultima parcela do pagamento, nem fornecendo o
Termo de Recebimento Provisério até que as providéncias tenham sido tomadas;

4.2.2. Nao ocorrendo irregularidades ou divergéncias, assinara o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera anexado ao processo original, podendo ser liberada a ultima parcela do
cronograma fisico-financeiro.

4.2.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo de
Recebimento Provisoério, e verificada a regularidade da obra, esta sera recebida definitivamente
pela CONTRATANTE, procedendo-se a emissao do “Termo de Recebimento Definitivo de
Recebimento da Obra” e a devolugao da garantia contratual prevista.

4.2.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisorio, se a obra apresentar alguma
irregularidade e/ou divergéncia, comunicado a CONSTRUTORA e esta ndo tomar providéncias, a
Prefeitura podera mandar executar os reparos por terceiros e utilizar a “Garantia de Execugéo da
Obra e Servigos” para paga-los, além de ingressar em juizo com a competente agao de perdas e
danos, tudo sem prejuizo das sangdes previstas no item referente ao inadimplemento contratual.

4.3. O recebimento definitivo nao acarretara, de modo algum, a exoneragdo da
CONSTRUTORA e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos
decorrentes ou relacionados com a execucéo das obras e servigos convencionados e dados como
aceitos.

4.4. Podera a Fiscalizacdo, em qualquer caso de seu interesse e desde que nao haja
prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensao de qualquer clausula do contrato
e de suas partes integrantes, solicitar a utilizacdo imediata de qualquer parte das areas ou
instalacbes da obra que permitirem seu uso.

4.5. O pagamento sera efetuado por etapas de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
nao podendo antecipar parcelas de pagamento e a Contratante, tendo disponibilidade financeira,
tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis para efetuar os pagamentos, das etapas concluidas
conforme medi¢cbes. Como se tratam de obras financiadas através do Governo Federal, esse
prazo fica vinculado ao repasse dos recursos. Fica, pois, a CONTRATADA também solidaria e
submissa aos critérios e prazos constantes do referido acordo.

4.6. Sendo necessario algum servigo nao previsto no presente processo, ou modificagoes,
para mais ou para menos, a empresa Contratada s6 podera executa-lo com autorizagdo prévia,
por escrito da Fiscalizagdo. O pagamento ou dedugdo das modificagdes sera regulado pela
aplicagao dos precgos unitarios fornecidos pela Contratada no ato da licitagdo, caso nao conste
nos prec¢os unitarios sera considerado o preco de mercado na ocasido da autorizagao.

05. DAS APLICACOES DAS NORMAS TECNICAS

5.1. Para a fixagdo dos critérios que nortearao a elaboragao dos métodos de execucao das
obras e servigos e as diretrizes para o controle técnico, € obrigatéria a aplicagdo das instrucdes
deste Caderno de Encargos, das especificagdes técnicas e dos projetos e das Normas da ABNT
aplicaveis ao caso.

Roger Knopp de Carvalho
Arquiteto e Urbanista CAU 37.897-8 - Mat SMS 16390
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