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1.0 SERVIÇOS INICIAIS
1.1. Limpeza do terreno – Roçada Densa (com pequenos arbustos) 73822/001 521017 1.020,00 m² 0,20 0,75 0,95 0,25 0,95 1,20 1.224,00 0,15%
1.2 Retirada de árvores e destocamento diâmetro entre 0,05cm até 0,15m 521018 12,00 unid. 5,25 16,75 22,00 6,67 21,27 27,94 335,28 0,04%
1.3 Limpeza Permanente da Obra 9537 29401 316,10 m² 17,22 0,00 17,22 21,87 0,00 21,87 6.913,11 0,83%
1.4 Tapume de Chapa Condensada (6mm) com portões h= 2,20m - 74220/001 523103 128,00 m 8,72 9,63 18,35 11,07 12,23 23,30 2.982,40 0,36%

TOTAL DO GRUPO 11.454,79 1,37%
2.0 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1. Galpão de Obras (3,30x5,50) 73805/001 24110 18,15 m² 134,55 164,46 299,01 170,88 208,86 379,74 6.892,28 0,83%
2.2 Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras - Telheiro 24201 10,00 m² 43,03 70,55 113,58 54,65 89,60 144,25 1.442,50 0,17%
2.3 Instalação Provisória Unidade Sanitária 74242/001 25301 5,00 m² 234,87 287,07 521,94 298,28 364,58 662,86 3.314,30 0,40%
2.4. Placa de Obra em Chapa Galvanizado 2,65x1,70 m 74209/001 27801 4,50 m² 220,17 269,10 489,27 279,62 341,76 602,54 2.711,41 0,32%
2.5. Instalação Provisoria Agua-Reservatário/rede aliment SMS 004 25101 1,00 PT 320,37 338,35 590,95 406,87 429,70 836,57 836,57 0,10%
2.6. Entrada de Energia em BT Trifasica 70A 41598 25201 1,00 unidade 369,32 451,39 820,71 469,04 573,27 1042,31 1.042,31 0,12%
2.7. Locação Convencional de Obra 73992/001 26101 316,10 m² 1,09 1,33 2,42 1,38 1,69 3,07 970,43 0,12%

TOTAL DO GRUPO 17.209,80 2,06%
3.0 DEMOLIÇÕES
3.1 Demolição de prédio existente 22111 70,00 m³ 0,00 44,81 44,81 0,00 56,91 56,91 3.983,70 0,48%

3.2 Remoção de canalizações enterradas, fossas e sumidouros inservíveis De mercado 1,00 Conj. 0,00 800,00 800,00 0,00 1016,00 1016,00 1.016,00 0,12%

3.3
Carga transporte e descarga de entulho da demolição com caminhão 
basculante 5 m³, rodovia não pavimentada

531404 70,00 m³ 15,19 27,50 42,69 19,29 34,93 54,22 3.795,40 0,45%

TOTAL DO GRUPO 8.795,10 1,05%
4.0 TERRAPLENAGEM
4.1 Corte de Terreno em material de 1ª categoria- Corte e compensação. 31143 250,00 m³ 1,69 6,16 7,85 2,15 7,82 9,97 2.492,50 0,30%
4.2 Aterro Compactado sem importação de material. 531334 175,00 m³ 1,39 4,95 6,34 1,77 6,29 8,06 1.410,50 0,17%
4.3 Aterro Compactado com importação de material. 531343 235,00 m³ 1,83 49,72 51,55 2,32 63,14 65,46 15.383,10 1,84%
4.4 Bota fora  - Carga, transporte descarga e espalhamento 531210 75,00 m³ 3,27 18,31 21,58 4,15 23,25 27,40 2.055,00 0,25%

TOTAL DO GRUPO 21.341,10 2,56%
5.0 INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS E VIGAS BALDRA MES

5.1
Escavação manual para sapatas, em material de 1º categoria, 
profundidade de até 1,50m

31121 13,57 m³ 41,14 0,00 41,14 52,25 0,00 52,25 709,03 0,08%

5.2 Apiloamento manual de fundo de vala para sapatas e baldrames 531324 41,06 m² 1,59 0,00 1,59 2,02 0,00 2,02 82,94 0,01%

5.3 Lastro de Brita - para sapatas e baldrames. 591008 2,05 m³ 21,10 73,60 94,70 26,80 93,47 120,27 246,55 0,03%

5.4
Formas c/ tábuas 3ª p/ m² para fundações (sapatas e baldrames) - inclui 
montagem e desmontagem

551136 41,60 m² 32,12 5,07 37,19 40,79 6,44 47,23 1.964,77

5.5 Concreto. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e 551299 10,9 m³ 202,19 183,90 386,09 256,78 233,55 490,33 5.344,60

5.6
Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda 
de 10%) / dobra / colocação para  baldrames

51214 12,00 K 2,90 5,50 8,40 3,68 6,99 10,67 128,04 0,02%

5.7
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / colocação para sapatas e baldrames

51212 583,00 K 2,90 6,54 9,44 3,68 8,31 11,99 6.990,17 0,84%

5.8 Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundação (sapatas) 531331 6,78 m³ 2,47 7,75 10,22 3,14 9,84 12,98 88,00 0,01%

5.9
Aterro (manual) em camadas de 15 cm c/ areia - para preenchimento da 
base para piso

31322 111,56 m³ 10,55 102,80 113,35 13,40 130,56 143,96 16.060,18 1,92%

TOTAL DO GRUPO 31.614,28 3,79%
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6.0 SUPRA-ESTRUTURA 

6.1
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de 
madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 
utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem)

551136 723,00 m² 32,12 5,07 37,19 40,79 6,44 47,23 34.147,29 4,09%

6.2
Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda 
de 10%) / dobra / colocação

51214 972,80 Kg 2,90 5,50 8,40 3,68 6,99 10,67 10.379,78 1,24%

6.3
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / colocação

51212 3243,50 Kg 2,90 6,54 9,44 3,68 8,31 11,99 38.889,57 4,66%

6.4
Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, 
espalhamento e acabamento

551299 47,70 m³ 202,19 183,90 386,09 256,78 233,55 490,33 23.388,74 2,80%

6.5
Laje pré-moldada, espessura 10 cm, incluso escoramento, concreto e 
armadura complementar

51395 291,70 m² 12,84 63,96 76,80 16,31 81,23 97,54 28.452,42 3,41%

6.6
Verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, fck=20mpa 
(preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a 

62950 97,00 m 16,45 53,96 70,41 20,89 68,53 89,42 8.673,74 1,04%

TOTAL DO GRUPO 143.931,54 17,25%
7.0 ALVENARIA 

7.1
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez(espessura 20cm),
assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

6519 62213 192,03 m² 37,80 96,84 134,64 48,01 122,99 171,00 32.837,13 3,93%

7.2.
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm ½ vez (espessura
10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia) -
paredes e platibanda.

72131 62210 572,38 m² 17,53 26,37 43,90 22,26 33,49 55,75 31.910,19 3,82%

TOTAL DO GRUPO 64.747,32 7,76%
8.0 COBERTURAS

8.1.
Estrutura para telha ondulada fibrocimento, alumínio ou plástica, em
madeira aparelhada, apoiada em laje ou parede.

73931/001 71400 297,05 m² 24,71 32,48 57,19 31,38 41,25 72,63 21.574,74 2,59%

8.2.
Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de
vedação e acessórios de fixação. 

74088/001 72311 297,05 m² 6,58 32,86 39,44 8,36 41,73 50,09 14.879,23 1,78%

8.3.
Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 8mm,
incluso junta de vedação e acessórios de fixação.

74045/001 72315 9,75 m 3,64 28,74 32,38 4,62 36,50 41,12 400,92 0,05%

8.4. Calha em chapa de aço galvanizado nº 28, desenvolvimento 33 cm 72104 165110 56,40 m 16,92 55,13 72,05 21,49 70,02 91,51 5.161,16 0,62%

8.5
Rufos, contra-rufos, água-furtada e capeamento metálico em chapa de 
aço galvanizado nº 50 desenvolvimento 25 cm

72107 72316 244,28 m 4,83 54,41 59,24 6,13 69,10 75,23 18.377,18 2,20%

TOTAL DO GRUPO 60.393,23 7,24%
9.0 PAVIMENTAÇÃO
9.1. Leito de Pedra Britada 5cm 74164/4 91001 25,27 m³ 2,12 2,58 4,70 2,69 3,28 5,97 150,86 0,02%

9.2.
Contrapiso impermeavel - Lastro de concreto com espessura 8 cm,
preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante 74048/007* 91022 252,00 m² 15,56 23,87 39,43 19,76 30,31 50,07 12.617,64 1,51%

9.3.
Regularização de piso em argamassa traço 1:5 (cimento e areia grossa
sem peneirar), espessura 4,0 cm, preparo mecânico

73922/001 105010 10,08 m³ 84,40 187,10 271,50 107,19 237,62 344,81 3.475,68 0,42%

9.4
Piso cerâmico 40x40cm, assentada com argamassa colante - PEI 5,
inclui quebra- sem rejuntamento

72186 92509 252,00 m² 9,92 17,83 27,75 12,60 22,64 35,24 8.880,48 1,06%

9.5 Rejuntamento em EPOXI - cor cinza - De mercado 115,00 kg 41,90 2,40 44,30 53,21 3,05 56,26 6.469,90 0,78%

9.6
Rodapé cerâmico h=10cm - cor cinza, assentada com argamassa 
colante, com rejuntamento em epoxi cor cinza

De mercado 288,75 m 17,24 8,00 25,24 21,89 10,16 32,05 9.254,44 1,11%

Página 2



BDI: 27,00%

M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO
%

CUSTO PREÇO C/ BDI
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO Área intervenção (m²): 316,10 RRT nº 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
COD. 
SINAP

QUANT. UNID.
COD. 
PLEO

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO
Nome da Unidade: UBS VILA NOVA
Endereço: SÉTIMO DISTRITO DE PELOTAS Executada: Data base: 07/2015

9.7
Soleira em piso cerâmico - cor cinza, assentada com argamassa colante 
para as portas internas

De mercado 21,60 m 17,24 10,00 27,24 21,89 12,70 34,59 747,14 0,09%

9.8
Soleira de mármore branco, largura 5cm, espessura 3cm, assentado
com argamassa colante.

95320 2,46 m 17,24 50,73 67,97 21,89 64,43 86,32 212,35 0,03%

9.9
Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante -
calçadas e rampas

73629 92406 89,00 m² 9,67 64,13 73,80 12,28 81,45 93,73 8.341,97 1,00%

9.10
Pavimentação em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK
35 Mpa, assentado sobre colchão de areia.- calçadas, acesso veículos e
estacionamento

75378 92031 138,00 m² 14,50 41,40 55,90 18,42 52,58 71,00 9.798,00 1,17%

9.11
Piso tátil direcional de borracha (Laranja), espessura 7mm, assentado
com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

72187 - 2,10 m² 57,73 70,56 128,29 73,32 89,61 162,93 342,15 0,04%

9.12
Piso tátil Alerta em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com
argamassa colante

73629 92406 12,94 m² 27,80 33,97 61,77 35,31 43,14 78,45 1.015,14 0,12%

9.13
Piso tátil direcional em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com
argamassa colante

73629 92406 3,06 m² 27,80 33,97 61,77 35,31 43,14 78,45 240,06 0,03%

9.14
Meio fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto
simples e rejuntamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

72967 592292 120,74 m 14,95 19,42 34,37 18,99 24,66 43,65 5.270,30 0,63%

TOTAL DO GRUPO 66.816,11 8,01%
10. REVESTIMENTOS

10.1
Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm para alvenarias
externas e forros

73928/001 101003 936,34 m² 1,88 5,36 7,24 2,39 6,81 9,20 8.614,33 1,03%

10.2
Reboco paulista (Massa única) em parede Externa e Forros. Traço 1:3 
(cal:areia) + 20% Ci. Preparo mecanico, e= 2,0 mm.

De mercado 936,34 m² 21,66 5,70 27,36 27,51 7,24 34,75 32.537,82 3,90%

10.3
Revestimento completo p/Alvenarias Internas - chapisco 1:3; Emboço
1:5+7%CI;Reboco 1:3+10%Ci

5995 101098 741,96 m² 24,78 6,44 31,22 31,47 8,18 39,65 29.418,71 3,53%

10.4
Cerâmica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão
alto, fixada c/ argamassa colante e rejuntamento c/ cimento branco nas
alvenarias internas - cor branco

73912/002 101503 230,00 m² 9,67 25,60 35,27 12,28 32,51 44,79 10.301,70 1,23%

10.5
Cerâmica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão
alto, fixada c/ argamassa colante e rejuntamento c/ cimento branco nas
alvenarias externa - cor azul frança

101503 11,00 m² 9,67 25,60 35,27 12,28 32,51 44,79 492,69 0,06%

10.6
Forro PVC em placa com largura de 10cm, espessura 8mm,
comprimento de 6m, liso (inclusive colocação, exclusive estrutura de
suporte)

11587 73760 22,40 m² 16,44 20,10 36,54 20,88 25,53 46,41 1.039,58 0,12%

TOTAL DO GRUPO 82.404,83 9,87%
11. IMPERMEABILIZAÇÃO

11.1.
Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas
de pequenas dimensões (baldrames, alvenarias, prolongamento pilar)

72075 81201 229,34 m² 5,94 14,77 20,71 7,54 18,76 26,30 6.031,64 0,72%

11.2. Imunização de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox 55960 86111 297,05 m² 4,22 3,88 8,10 5,36 4,93 10,29 3.056,64 0,37%
11.3. Impermeabilização c/manta asfáltica E=4mm 83738 81305 23,86 m² 15,56 40,25 55,81 19,76 51,12 70,88 1.691,20 0,20%

11.4.
Proteção mecânica com argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), 
espessura 3 cm - laje do reservatório

605025 23,86 m² 2,54 9,65 12,19 3,23 12,26 15,49 369,59 0,04%

TOTAL DO GRUPO 11.149,07 1,34%
12. ESQUADRIAS
12.1. FERRO
12.1.1. Porta de ferro abrir tipo chapa lisa incluso guarnições 73933/002 112014 5,50 m² 197,13 240,94 438,07 250,36 305,99 556,35 3.059,93 0,37%
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12.1.2. Janela Maxim air chapa dobrada 73961/001 112015 50,10 m² 110,25 134,74 244,99 140,02 171,12 311,14 15.588,11 1,87%
12.1.3. Peitoril em ardósia, largura 15cm 74087/001 102345 40,20 m 34,83 42,56 77,39 44,23 54,05 98,28 3.950,86 0,47%
12.1.4. Portão de ferro c/ vara 1/2”, c/ requadro 74100/001 - 7,46 m² 96,59 220,86 214,64 122,67 280,49 403,16 3.007,57 0,36%
12.1.5. Janela madeira tipo guilhotina - 1ª qualidade 84844 111159 1,40 m² 325,60 397,96 723,56 413,51 505,41 918,92 1.286,49 0,15%

TOTAL DO GRUPO 26.892,96 3,22%
12.2. MADEIRA

12.2.1.
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso
aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PM 1

73910/010 111113 12,00 unidade 194,96 238,28 433,24 247,60 302,62 550,22 6.602,64 0,79%

12.2.2.
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso
aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PMNE 1

73910/010 111113 5,00 unidade 194,96 238,28 433,24 247,60 302,62 550,22 2.751,10 0,33%

12.2.3.
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x1,50m, incluso
aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PMNE 2

73910/010 - 2,00 unidade 133,14 162,72 295,86 169,09 206,65 375,74 751,48 0,09%

12.2.4.
Porta de Madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso
aduela 2A, alisar 2A e dobradiça. PM 3 e PM 2

73910/005 111112 3,00 unidade 190,46 232,79 423,25 241,88 295,64 537,52 1.612,56 0,19%

12.2.5.
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso
aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PM 4

73910/010 11113 1,00 unidade 194,96 238,28 433,24 247,60 302,62 550,22 550,22 0,07%

12.2.6.
Porta divisória 35mm painel cego, miolo colmeia revest. Formica c/ 
montantes em aluminio.

11367 - 3,25 m² 75,78 92,62 168,40 96,24 117,63 213,87 695,08 0,08%

TOTAL DO GRUPO 12.963,08 1,55%
12.3. VIDRO
12.3.1 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm 72117 131101 9,75 m² 39,60 48,40 88,00 50,29 61,47 111,76 1.089,66 0,13%
12.3.2. Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm 72122 131410 45,10 m² 36,90 45,10 82,00 46,86 57,28 104,14 4.696,71 0,56%

TOTAL DO GRUPO 5.786,37 0,69%
12.4. FERRAGENS

12.4.1. Fechadura de embutir completa, para porta externas. 74068/004 121002 2,00 unidade 93,13 113,82 206,95 118,28 144,55 262,83 525,66 0,06%

12.4.2. Fechadura de embutir completa, para porta. 74068/002 121001 23,00 unidade 51,53 62,99 114,52 65,44 80,00 145,44 3.345,12 0,40%
12.4.3. Prendedor latão crom. Para porta (colocada) SMS 009 - 25,00 CJ 8,87 10,85 19,72 11,26 13,78 25,04 626,00 0,08%

TOTAL DO GRUPO 4.496,78 0,54%
13. PINTURAS

13.1 Emassamento com massa acrílica para ambientes internos - uma demão 74134/001 141254 511,96 m² 8,73 10,66 19,39 11,09 13,54 24,63 12.609,57 1,51%

13.2 Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão 74233/001 141250 1448,30 m² 1,70 2,08 3,78 2,16 2,64 4,80 6.951,84 0,83%

13.3
Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para algeroz e calhas de
ferro

74064/001 141342 50,55 m² 4,53 5,53 10,06 5,75 7,02 12,77 645,52 0,08%

13.4 Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro 74064/001 141342 57,72 m² 4,53 5,53 10,06 5,75 7,02 12,77 737,10 0,09%

13.5 Pintura esmalte Brilhante, 2 demãos, para ferro 73924/001 141332 57,72 m² 7,76 9,49 17,25 9,86 12,05 21,91 1.264,68 0,15%

13.6
Pintura esmalte brilhante para madeira, 2 demãos, incluso
aparelhamento com fundo nivelador branco fosco.

74065/003 141331 87,16 m² 6,19 7,56 13,75 7,86 9,60 17,46 1.521,81 0,18%

13.7 Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 2 demãos 73954/002 141215 1448,30 m² 3,59 4,38 7,97 4,56 5,56 9,82 14.215,14 1,70%
13.8 Pintura esmalte brilhante, 2 demãos, para algeroz e calhas de ferro 73924/001 141333 50,55 m² 6,77 8,27 15,04 8,60 10,50 19,10 965,50 0,12%

TOTAL DO GRUPO 38.911,16 4,66%
14. MURO DE ARRIMO E CERCAMENTO - Mourão com tela

14.1
Escavação manual, para baldrames , em material de 1º categoria, 
profundidade de até 1,50m

31121 26,90 m³ 41,14 0,00 41,14 52,25 0,00 52,25 1.405,53 0,17%

14.2 Apiloamento manual de fundo de vala 531324 49,00 m² 1,59 0,00 1,59 2,02 0,00 2,02 98,98 0,01%
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14.3
Forma para vigas em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 
2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizações. compensada resinada, de 1,10 
x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizações. (fabricação, montagem e 

551136 318,24 m² 32,12 5,07 37,19 40,79 6,44 47,23 15.030,48 1,80%

14.4
Concreto usinado bombeado, estrutural fck=25MPa inclusive transporte, 
adensamento e acabamento.

551299 35,90 m³ 202,19 183,90 386,09 256,78 233,55 490,33 17.602,85 2,11%

14.5
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / colocação - para sapatas e vigas

42201 2385,00 K 2,90 6,60 9,50 3,68 8,38 12,06 28.763,10 3,45%

14.6 Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundação (sapatas) 531331 15,00 m³ 2,47 7,75 10,22 3,14 9,84 12,98 194,70 0,02%

14.7 Cerca de tela 2" galvanizada com mourão curvo de concreto h-2,50 m 679523 83,00 m 34,72 38,00 72,72 44,09 48,26 92,35 7.665,05 0,92%

TOTAL DO GRUPO 70.760,69 8,48%
15. COMUNICAÇÃO VISUA L

15.1

Placa de sinalização instalada na Fachada em chapa de aço galvanizado 
nº 26 com pintura automotiva PU, fixado à parede com parafusos.  
Aplicação de adesivo vinil monomérico. Dim.1,50X0,60m. Incluindo 
instalação

De mercado 1,00 unid. 0,00 560,00 560,00 0,00 711,20 711,20 711,20 0,09%

15.2
Placa de sinalização em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado 
eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face. Dim. 0,20 x 0,10 
m.

De mercado 19,00 unid. 0,00 25,00 25,00 0,00 31,75 31,75 603,25 0,07%

TOTAL DO GRUPO 1.314,45 0,16%
16. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
16.1. EQUIPAMENTOS

16.1.1.
Vaso sanitário, assento plastico, caixa de descarga pvc de sobrepor,
engate plastico, tubo de descida e bolsa de borracha

74101/001 151002 5,00 unidade 176,39 215,59 391,98 224,02 273,80 497,82 2.489,10 0,30%

16.1.2.
Lavatorio em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira
cromada popular, sifão, valvula e engate plastico

86943 151030 10,00 unidade 279,14 341,18 620,32 354,51 433,30 787,81 7.878,10 0,94%

16.1.3. Lavatório suspenso de canto -completo-com torneira cromada popular SMS 010 - 1,00 unidade 64,14 78,39 142,53 81,46 99,56 181,02 181,02 0,02%

16.1.4.
Torneira cromada 1/2” ou 3/4” de bancada para lavatório, padrão popular
com engate flexivel em metal cromada 1/2”x30cm – fornecimento e
instalação

86906 153012 1,00 unidade 48,88 59,75 108,63 62,08 75,88 137,96 137,96 0,02%

16.1.5.
Torneira cromada longa 1/2” ou 3/4” de parede para pia de cozinha com
arejador, padão médio – fornecimento e instalação (copa, expurgo,
vacinas, DML)

86912 161050 4,00 unidade 35,80 43,76 79,56 45,47 55,58 101,05 404,20 0,05%

16.1.6.
Torneira c/ arejador, monocomando de banca c/ comando de cotovelo -
cons. Odonto, expurgo e esterilização

SMS 011 - 3,00 unidade 48,88 59,74 108,62 62,08 75,87 137,95 413,85 0,05%

16.1.7. Pia expurgo aço inox(0,70 x 0,55) SMS 012 - 1,00 unidade 511,34 624,97 1136,31 649,40 793,71 1443,11 1.443,11 0,17%
16.1.8. Pia aço inoxidavel 120x60cm com 1 cuba – fornecimento e instalação 74050/001 151050 6,00 unidade 177,26 216,65 393,91 225,12 275,15 500,27 3.001,62 0,36%

16.1.9.
Chuveiro elétrico comum com corpo plástico tipo ducha-completo,
fornecimento e instalação

9535 151072 2,00 unidade 90,71 110,86 201,57 115,20 140,79 255,99 511,98 0,06%

16.1.10.
Ducha higiênica manual c/ registro em metal cromado – fornecimento e
instalação

85095 - 2,00 unidade 34,78 42,51 77,29 44,17 53,99 98,16 196,32 0,02%

16.1.11. Papeleira de louça branca – fornecimento e instalação 4267 152030 14,00 unidade 11,21 13,70 24,91 14,24 17,40 31,64 442,96 0,05%
16.1.12. Barra de apoio 80cm (PNE) - 6 vaso sanitário/ 2 chuveiro SMS 013 - 8,00 unidade 51,75 63,25 115,00 65,72 80,33 146,05 1.168,40 0,14%
16.1.13. Barra de apoio L (PNE) - 2 pias/2 chuveiros SMS 014 - 4,00 unidade 59,64 72,90 132,54 75,74 92,58 168,32 673,28 0,08%
16.1.14. Barra de apoio ¼ de circunferencial p/lavatório de canto SMS 015 - 1,00 unidade 59,08 72,20 131,28 75,03 91,69 166,72 166,72 0,02%
16.1.15. Barra de apoio 40 cm para porta (PNE) SMS 016 - 14,00 unidade 31,33 38,30 69,63 39,79 48,64 88,43 1.238,02 0,15%
16.1.16. Chapa de proteção para porta  90cm (PNE) SMS 017 - 14,00 unidade 36,58 44,70 81,28 46,46 56,77 103,23 1.445,22 0,17%
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16.1.17.
Assento para banho articulado em aço inox aisi 304, 50x45cm, com base
em chapa bitola 14 (espessura 2mm) perfurada para passagem de água
e sabão.

SMS 018 - 2,00 unidade 161,77 197,71 359,48 205,45 251,09 456,54 913,08 0,11%

16.1.18. Tanque louça branco c/ coluna 0,60x0,56 - inclui torneira e metais 86920 151060 1,00 unidade 294,38 359,79 654,17 373,86 456,93 830,79 830,79 0,10%
16.1.19. porta papel higiênico rolão em plástico ABS mercado - 5,00 unidade 6,35 35,00 41,35 8,06 44,45 52,51 262,55 0,03%
16.1.20 porta sabonete líquido em plástico ABS mercado - 15,00 unidade 6,35 18,00 24,35 8,06 22,86 30,92 463,80 0,06%
16.1.21 porta-toalha de papel em plástico ABS mercado - 15,00 unidade 6,35 41,51 47,86 8,06 52,72 60,78 911,70 0,11%
16.1.22 saboneteira de louça 7,5x15cm (chuveiros) - 152020 2,00 unidade 12,06 10,12 22,18 15,32 12,85 28,17 56,34 0,01%

TOTAL DO GRUPO 25.230,12 3,02%
16.2. AGUA FRIA e ESGOTO
16.2.1. Registro de pressão com canopla ø25mm (1”) - fornecimento e 73663 153021 2,00 unidade 54,00 66,01 120,01 68,58 83,83 152,41 304,82 0,04%
16.2.2. Registro gaveta canopla cromada 25mm(1') 74175/1 153042 17,00 unidade 32,69 39,95 72,64 41,52 50,74 92,26 1.568,42 0,19%

16.2.3.
Registro de gaveta com canopla ø32mm (1 1/4”) - fornecimento e
instalação

73797/001 153043 5,00 unidade 38,63 47,21 85,84 49,06 59,96 109,02 545,10 0,07%

16.2.4. Registro gaveta 1 1/2” bruto latão – fornecimento e instalação 74182/001 153055 2,00 unidade 28,59 34,95 63,54 36,31 44,39 80,70 161,40 0,02%
16.2.5. Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm – fornecimento e instalação 75051/002 161205 150,00 m 2,05 2,50 4,55 2,60 3,18 5,78 867,00 0,10%
16.2.6. Tubo de pvc soldavel, sem conexões 32mm – fornecimento e instalação 75051/003 161210 74,00 m 3,73 4,56 8,29 4,74 5,79 10,53 779,22 0,09%
16.2.7. Tubo de pvc soldavel, sem conexões 40mm – fornecimento e instalação 75051/004 161215 30,00 m 4,96 6,06 11,02 6,30 7,70 14,00 420,00 0,05%
16.2.8. Reservatório fibra vidro 1,000L c/tampo inferior SMS 020 - 2,00 unidade 193,90 236,99 430,89 246,25 300,98 547,23 1.094,46 0,13%
16.2.9. Reservatório fibra vidro 2,000L c/tampo inferior SMS 021 - 2,00 unidade 216,12 264,15 480,27 274,47 335,47 609,94 1.219,88 0,15%

16.2.10.
Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento
com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia)

72135 161900 105,00 m 2,19 2,68 4,87 2,78 3,40 6,18 648,90 0,08%

16.2.11.
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida
internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E=2,0cm, com
tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa

74104/001 164042 17,00 unidade 85,27 104,22 189,49 108,29 132,36 240,65 4.091,05 0,49%

16.2.12.
Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca –
fornecimento e instalação

40777 164020 5,00 unidade 10,93 13,36 24,29 13,88 16,97 30,85 154,25 0,02%

16.2.13
Ralo sifonado pvc 100x100x50mm com grelha redonda branca –
fornecimento e instalação

72684 164010 2,00 unidade 3,75 4,59 8,34 4,76 5,83 10,59 21,18 0,00%

16.2.14
Caixa de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa –
fornecimento e instalação

85426 164030 1,00 unidade 20,20 24,68 44,88 25,65 31,34 56,99 56,99 0,01%

16.2.15 Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm – fornecimento e instalação 74165/004 164215 205,56 m 6,71 8,19 14,90 8,52 10,40 18,92 3.889,20 0,47%

16.2.16
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 50mm –
fornecimento e instalações

74165/002 164205 18,43 m 4,17 5,10 9,27 5,30 6,48 11,78 217,11 0,03%

16.2.17
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm –
fornecimento e instalações

74165/001 161215 46,20 m 4,96 6,06 11,02 6,30 7,70 14,00 646,80 0,08%

16.2.18
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 75mm –
fornecimento e instalações

74165/003 164210 75,00 m 5,44 6,64 12,08 6,91 8,43 15,34 1.150,50 0,14%

16.2.19 Condutor para calha PVC diam 100mm – fornec e execução 84045 164215 44,00 m 6,71 8,19 14,90 8,52 10,40 18,92 832,48 0,10%
16.2.20 Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria – execução 72286 165166 13,00 unidade 214,85 262,59 477,44 272,86 333,49 606,35 7.882,55 0,94%
16.2.21 Válvula de retenção vertical Ø25mm (1”) - fornecimento e instalação 73795/002 153065 1,00 unidade 56,54 69,10 125,64 71,81 87,76 159,57 159,57 0,02%
16.2.22 Joelho pvc 90° esgoto 100mm – fornecimento e instalação 72556 161242 45,00 unidade 58,65 71,68 130,33 74,49 91,03 165,52 7.448,40 0,89%
16.2.23 Joelho pvc 90° esgoto 40mm – fornecimento e instalação 72558 161217 20,00 unidade 3,19 3,89 7,08 4,05 4,94 8,99 179,80 0,02%
16.2.24 Joelho pvc 90° esgoto 50mm – fornecimento e instalação 72560 161222 18,00 unidade 3,42 4,17 7,59 4,34 5,30 9,64 173,52 0,02%
16.2.25 Joelho pvc 90° esgoto 75mm – fornecimento e instalação 72562 161232 41,00 unidade 23,52 28,74 52,26 29,87 36,50 66,37 2.721,17 0,33%
16.2.26 Tê redução pvc 50x40mm – fornecimento e instalação 72456 164207 1,00 unidade 4,52 5,52 10,04 5,74 7,01 12,75 12,75 0,00%
16.2.27 Tê pvc soldável 100mm – fornecimento e instalação 164217 5,00 unidade 12,69 15,52 28,21 16,12 19,71 35,83 179,15 3,16%
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16.2.28 Tê pvc soldável 75mm – fornecimento e instalação 72444 161231 2,00 unidade 17,17 20,99 38,16 21,81 26,66 48,47 96,94 0,01%
16.2.29 Tê pvc soldável 50mm – fornecimento e instalação 72442 161221 1,00 unidade 4,77 5,84 10,61 6,06 7,42 13,48 13,48 0,00%
16.2.30 Joelho 90° c/ bolsa Anel 40mm x 1.1/2” 72446 - 12,00 unidade 6,24 7,62 13,86 7,92 9,68 17,60 211,20 0,03%
16.2.31 Curva pvc longa 45° esgoto 100mm – fornecimento e instalação 161262 1,00 unidade 12,58 64,40 76,98 15,98 81,79 97,77 97,77 0,01%
16.2.32 Curva pvc longa 45° esgoto 75mm – fornecimento e instalação 72552 161257 1,00 unidade 18,70 22,86 41,56 23,75 29,03 52,78 52,78 0,01%
16.2.33 Curva pvc longa 45° esgoto 50mm – fornecimento e instalação 72546 161252 1,00 unidade 8,70 10,63 19,33 11,05 13,50 24,55 24,55 0,00%
16.2.34 Tê pvc 100x75mm 72462 161263 3,00 unidade 23,28 28,46 51,74 29,57 36,14 65,71 197,13 0,02%
16.2.35 Tê sanitário 75x50mm 72465 161258 10,00 unidade 12,99 15,87 28,86 16,50 20,15 36,65 366,50 0,04%
16.2.36 Junção simples 50x50mm 72604 - 2,00 unidade 4,14 5,07 9,21 5,26 6,44 11,70 23,40 0,00%
16.2.37 Joelho pvc soldável 90° água fria 25mm – fornecimento e instalação 72573 161207 35,00 unidade 1,45 1,78 3,23 1,84 2,26 4,10 143,50 0,02%
16.2.38 Joelho pvc soldável 90° água fria 32mm – fornecimento e instalação 72575 161212 4,00 unidade 2,09 2,56 4,65 2,65 3,25 5,90 23,60 0,00%
16.2.39 Joelho pvc soldável 90° água fria 40mm – fornecimento e instalação 72577 161217 1,00 unidade 3,19 3,89 7,08 4,05 4,94 8,99 8,99 0,00%
16.2.40 Joelho pvc soldável 90° água fria 50mm – fornecimento e instalação 72579 161222 1,00 unidade 3,42 4,17 7,59 4,34 5,30 9,64 9,64 0,00%

16.2.41
Joelho redução pvc soldávell 90° água fria 32x25mm - fornecimento e
instalação

72602 161212 4,00 unidade 2,09 2,56 4,65 2,65 3,25 5,90 23,60 0,00%

16.2.42 Junção pvc esgoto 75x75mm – fornecimento e instalação 72605 - 1,00 unidade 7,46 9,12 16,58 9,47 11,58 21,05 21,05 0,00%
16.2.43 Redução Excentrica - esgoto - 75x100 161266 4,00 unidade 8,08 18,50 26,58 10,26 23,50 33,76 135,04 0,02%
16.2.44 Tê de pvc soldável água fria 25mm – fornecimento e instalação 72439 161206 18,00 unidade 1,77 2,17 3,94 2,25 2,76 5,01 90,18 0,01%
16.2.45 Tê de pvc soldável água fria 32mm – fornecimento e instalação 72440 161211 3,00 unidade 2,51 3,06 5,57 3,19 3,89 7,08 21,24 0,00%
16.2.46 Tê de pvc soldável água fria 40mm – fornecimento e instalação 72441 161216 7,00 unidade 4,14 5,07 9,21 5,26 6,44 11,70 81,90 0,01%
16.2.47 Tê de pvc soldável água fria 50mm – fornecimento e instalação 72442 161221 1,00 unidade 4,77 5,84 10,61 6,06 7,42 13,48 13,48 0,00%
16.2.48 Tê de redução pvc rosqueável água fria 1x3/4” - fornecimento e 72447 - 4,00 unidade 3,58 4,38 7,96 4,55 5,56 10,11 40,44 0,00%
16.2.49 Curva pvc longa 90° 40mm – fornecimento e instalação 72548 164201 1,00 unidade 2,95 3,60 6,55 3,75 4,57 8,32 8,32 0,00%

16.2.50
Joelho pvc soldável c/ rosca metálica 90° água fria 25mm x 1/2” -
fornecimento e instalação

73642 - 27,00 unidade 3,06 3,73 6,79 3,89 4,74 8,63 233,01 0,03%

16.2.51
Tê pvc soldável c/ rosca metálica água fria 25mm x 25mm x 1/2” -
fornecimento e instalação

73636 - 4,00 unidade 4,14 5,06 9,20 5,26 6,43 11,69 46,76 0,01%

16.2.52 Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 1” - fornecimento e 72689 - 1,00 unidade 2,27 2,77 5,04 2,88 3,52 6,40 6,40 0,00%

16.2.53
Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 3/4” - fornecimento e
instalação

72690 - 3,00 unidade 2,07 2,54 4,61 2,63 3,23 5,86 17,58 0,00%

16.2.54 Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 1” - fornecimento e 72689 - 1,00 unidade 2,27 2,77 5,04 2,88 3,52 6,40 6,40 0,00%
16.2.55 Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 3/4” - fornecimento e 72690 - 3,00 unidade 2,07 2,54 4,61 2,63 3,23 5,86 17,58 0,00%
16.2.56 Tanque séptico L=1,2 C=3 H=1,2m Volume=4,32 m³ cfe projeto mercado mercado 1,00 unidade 1.280,00   2.048,00    3.328,00      1625,60 2600,96 4226,56 4.226,56 0,51%
16.2.57 Filtro anaeróbico L=1,3 C=1,3 H=1,7m Volume=2,87m³ cfe projeto mercado mercado 1,00 unidade 1.630,00   2.608,00    4.238,00      2070,10 3312,16 5382,26 5.382,26        0,01             
16.2.58 Sumidouro L=3,00m C=2,70m H=1,70m vol=13,77m³ em alvenaria tijolo mercado mercado 1,00 unidade 1.280,00   2.800,00    4.080,00      1625,60 3556,00 5181,60 5.181,60 0,62%
16.2.59 cavalete completo - entrada d'água - com torneira de jardim - 161010 1,00 unidade 150,62      290,57       441,19         191,29 369,02 560,31 560,31           0,07%
16.2.60 suporte zincado tipo abraçadeira para fixação de tubos - 171789 90,00 unidade 12,21        2,60           14,81           15,51 3,30 18,81 1.692,90        0,20%

TOTAL DO GRUPO 56.501,76 6,77%
17. INSTALAÇÕES ELETRICAS

17.1. Medição Padrão CEEE Trifásico (completo) Poste, Caixa, Haste de 
aterramento, balde conectores, fios de terra e proteção

- De mercado 1,00 unidade 150,00 280,00 430,00 184,72 344,82 529,55 529,55 0,06%

17.2. Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria – execução 72289 164046 5,00 unidade 133,61 163,30 296,91 169,68 207,39 377,07 1.885,35 0,23%
17.3. Circuito alimentador entrada – cabo isolado 4#35mm² - 1Kv 72253 176060 35,00 m 17,60 21,52 39,12 22,35 27,33 49,68 1.738,80 0,21%
17.4. Circuito alimentador - distribuição CDs – cabo isolado 4#10mm² - 1Kv 176034 48,00 m 4,88 25,62 30,50 6,01 31,55 37,57 1.803,36 0,22%

17.5.
Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com
porta para 18 disjuntores termomagnéticos.

74131/004 172030 3,00 unidade 79,26 96,87 176,13 100,66 123,02 223,68 671,04 0,08%
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17.6. Quadro de dist. Em chapa aço galv c/ porta, 12 disj termomagneticos 
monopolares c/ barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalção

83463 172021 1,00 unidade 35,31 43,16 78,47 44,84 54,81 99,65 99,65 0,01%

17.7.
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 15A
240v, fornecimento e instalação

74130/001 174310 4,00 unidade 4,97 6,07 11,04 6,31 7,71 14,02 56,08 0,01%

17.8.
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 20A
240v, fornecimento e instalação

74130/001 174011 6,00 unidade 4,63 5,66 10,29 5,88 7,19 13,07 78,42 0,01%

17.9.
Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 20A 240v,
fornecimento e instalação

- 174014 16,00 unidade 12,19 43,80 55,99 15,48 55,63 71,11 1.137,76 0,14%

17.10
Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 25A 240v,
fornecimento e instalação

- 174351 1,00 unidade 12,19 43,80 55,99 15,48 55,63 71,11 71,11 0,01%

17.11.
Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 30A 240v,
fornecimento e instalação

74130/003 174015 5,00 unidade 21,96 26,83 48,79 27,89 34,07 61,96 309,80 0,04%

17.12.
Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 35A 240v,
fornecimento e instalação

74130/003 174352 2,00 unidade 21,96 26,83 48,79 27,89 34,07 61,96 123,92 0,01%

17.13.
Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 50A 240v,
fornecimento e instalação

74130/004 174391 3,00 unidade 109,34 133,64 242,98 138,86 169,72 308,58 925,74 0,11%

17.14.
Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 100A 240v,
fornecimento e instalação

74130/005 174395 1,00 unidade 109,34 133,64 242,98 138,86 169,72 308,58 308,58 0,04%

17.15. Disjuntor  Diferencial Residual 30mA mercado mercado 4,00 unidade 19,24 100,00 119,24 23,69 123,15 146,84 587,36 0,07%

17.16. Ponto interruptor simples - completo 72331 174060 17,00 PT 5,41 6,61 12,02 6,87 8,39 15,26 259,42 0,03%
17.17. Ponto interruptor three-way (paralelo) simples-completo 72334 174060 4,00 PT 5,41 6,61 12,02 6,87 8,39 15,26 61,04 0,01%
17.18. Ponto interruptor three-way (paralelo) 2 teclas-completo 84542 174061 2,00 PT 9,50 11,61 21,11 12,07 14,74 26,81 53,62 0,01%
17.19. Ponto interruptor + tomada simples. 83466 - 5,00 PT 6,71 8,19 14,90 8,52 10,40 18,92 94,60 0,01%
17.20 Ponto tomada simples 2P+T - baixa, média e/ou alta. 83540 174050 72,00 PT 7,48 9,15 16,63 9,50 11,62 21,12 1.520,64 0,18%
17.21 Ponto elétrico tomada completa 350W- computadores 15,00 PT 10,91 9,75 20,66 13,86 12,38 26,24 393,60 0,05%

17.22
Caixa de passagem 4x2" em PVC - fornecimento e colocação inclui
elétrica, telefone e lógica

83387 - 121,00 unidade 1,66 2,03 3,69 2,11 2,58 4,69 567,49 0,07%

17.23
Caixa de passagem oitavadas ou quadradas 4x4" em PVC - fornecimento
e colocação

83386 - 60,00 unidade 1,96 2,40 4,36 2,49 3,05 5,54 332,40 0,04%

17.24 Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" anti-chamas/reforçado 72934 170101 372,78 m 1,09 1,33 2,42 1,38 1,69 3,07 1.144,43 0,14%

17.25 Eletroduto PVC rígido d=40mm -alimenta CDs - tubulação sobre a laje 171075 48,00 m 18,29 7,08 25,37 23,23 8,99 32,22 1.546,56 0,19%

17.26 Eletroduto PVC rigido d=20mm aterramento e tubulação no pátio e jardim 73613 171055 50,00 m 2,33 2,84 5,17 2,96 3,61 6,57 328,50 0,04%

17.27 Eletroduto PVC rigido 60mm - ramal de entrada - tubulação em pisos 171080 35,00 m 21,66 10,20 31,86 27,51 12,95 40,46 1.416,10 0,17%

17.28
Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e
lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação

73953/006 174103 31,00 unidade 36,63 44,77 81,40 46,52 56,86 103,38 3.204,78 0,38%

17.29 Luminária globo vidro leitoso/ plafonier/ bocal/ lâmpada 23w 74041/002 174082 9,00 unidade 14,06 17,19 31,25 17,86 21,83 39,69 357,21 0,04%
17.30 Arandela de parede – com lâmpada fluorescente 52w 74094/001 174080 9,00 unidade 10,18 12,45 22,63 12,93 15,81 28,74 258,66 0,03%

17.31 Fotocélula p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - 
fornecimento e instalação

83399 178101 10,00 unidade 18,60 22,73 41,33 23,62 28,87 52,49 524,90 0,06%

17.32
Abertura/ fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento
com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia)

72135 171900 225,60 m 2,01 2,45 4,46 2,55 3,11 5,66 1.276,90 0,15%

17.33
Poste de aço cônico continuo reto, flangeado H=9m – fornecimento e
instalação - pátio e jardim

73769/004 - 4,00 unidade 496,49 606,81 1103,30 630,54 770,65 1401,19 5.604,76 0,67%
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17.34

Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de
mercúrio ate 400w e mista ate 500w, com braço em tubo de aço
galvanizado D=50mm proj. Hor=2.500mm e proj. ver=2.200mm,
fornecimento e instalação

74231/001 - 8,00 unidade 36,99 45,20 82,19 46,98 57,40 104,38 835,04 0,10%

17.35 Lâmpada de vapor de mercúrio de 250w – fornecimento e instalação 73831/002 - 8,00 unidade 11,30 13,82 25,12 14,35 17,55 31,90 255,20 0,03%
17.36 Moto bomba p/ recalque, trifásica 220/380 – 1,0 CV 83486 153075 1,00 unidade 298,52 364,85 663,37 379,12 463,36 842,48 842,48 0,10%
17.37 Exaustor 25cm de diâmetro, para esterilização SMS 028 184100 1,00 unidade 80,01 97,80 177,81 101,61 124,21 225,82 225,82 0,03%
17.38 Exaustor para o banheiro SMS 029 - 1,00 unidade 54,18 66,21 120,39 68,81 84,09 152,90 152,90 0,02%
17.39 Cabo flexível 2,5mm² SMS 026 173025 2000,00 m 1,71 2,15 3,86 2,17 2,73 4,90 9.800,00 1,17%
17.40 Cabo flexível 4,0mm² SMS 027 173026 550,00 m 1,93 2,52 4,45 2,45 3,20 5,65 3.107,50 0,37%
17.41 Cabo flexível 6,0mm² 173027 50,00 m 2,66 3,76 6,42 3,38 4,78 8,16 408,00 0,05%
17.42 Cabo 16,0mm² 173029 60,00 m 4,88 9,86 14,74 6,20 12,52 18,72 1.123,20 0,13%

17.43
Conjunto de conexões para eletroduto rígido (20mm, 40mm e 60mm) -
joelhos, curvas, junções, adesivo plástico, etc. 

De mercado 1,00 cj 100,00 250,00 350,00 127,00 317,50 444,50 444,50 0,05%

TOTAL DO GRUPO 46.466,77 5,57%
18. INSTALAÇÕES TELEFONICAS
18.1 Ponto de Telefone completo -Tomada RJ 11 mercado mercado 10,00 PT 8,50 21,00 29,50 10,47 25,86 36,33 363,30 0,04%
18.2 Ponto de Lógica completo -Tomada RJ 45 mercado mercado 10,00 PT 8,50 21,00 29,50 10,47 25,86 36,33 363,30 0,04%
18.3 rack 25u-fechado para piso- pintura eletrostática epóxi-estrutura em mercado mercado 1,00 unidade 200,00 2134,75 2334,75 246,30 2628,94 2875,24 2.875,24 0,34%
18.4 Distribuidor geral de telefonia (DG) 60x60/completo mercado mercado 1,00 unidade 41,95 179,50 221,45 51,66 221,05 272,32 272,32 0,03%
18.5 Eletrocalha metálica perfurada /completa incluso ganchos de fixação 50mmx50mmx50mmmercado mercado 55,00 m 17,56 28,95 46,51 28,32 35,65 57,28 3.150,40 0,38%
18.6 Eletrocalha - cruzeta horizontal 50x50 mercado mercado 2,00 m 11,72 18,35 30,07 14,43 22,60 35,13 70,26 0,01%
18.7 Eletrocalha - te horizontal 50x50 mercado mercado 4,00 m 11,72 16,45 28,17 14,43 20,26 34,69 138,76 0,02%
18.8 Eletrocalha - curva horizontal 50x50 mercado mercado 10,00 m 11,72 18,00 29,72 14,43 22,17 36,60 366,00 0,04%
18.9 Eletrocalha - curva vertical 50x50 mercado mercado 10,00 m 11,72 18,00 29,72 14,43 22,17 36,60 366,00 0,04%
18.10 Cabo UTP RJ 45 - Cat5e mercado mercado 180,00 m 0,50 1,27 1,77 0,62 1,56 2,18 392,40 0,05%
18.11 Cabo RJ 11 mercado mercado 180,00 m 0,50 1,27 1,77 0,62 1,56 2,18 392,40 0,05%
18.12 Eletroduto PCV Rígido 25mm 73613 171055 25,00 m 2,33 2,84 5,17 2,96 3,61 6,57 164,25 0,02%
18.13 Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento 72135 171900 25,00 m 2,01 2,45 4,46 2,55 3,11 5,66 141,50 0,02%

TOTAL DO GRUPO 9.056,13 1,09%
19. INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
19.1. Tubo de cobre 15mm – fornecimento e instalação 74061/001 162110 60,00 m 11,46 14,00 25,46 14,55 17,78 32,33 1.939,80 0,23%
19.2 Cotovelo de cobre s/ anel solda 15mm – fornecimento e instalação 74060/004 - 28,00 unidade 2,93 3,57 6,50 3,72 4,53 8,25 231,00 0,03%
19.3 Te de cobre 15mm ligação soldada – fornecimento e instalação 72722 162111 2,00 unidade 3,58 4,37 7,95 4,55 5,55 10,10 20,20 0,00%
19.4 posto de consumo dupla retenção-completo-FVC mercado mercado 2,00 unidade 91,63 282,71 374,34 116,37 359,04 475,41 950,82 0,11%
19.5 posto de consumo-completo-FVC mercado mercado 1,00 unidade 91,63 282,71 374,34 116,37 359,04 475,41 475,41 0,06%
19.6 Eletroduto PVC rigido 3/4" - proteção da tubulação 73613 171055 60,00 m 2,33 2,84 5,17 2,96 3,61 6,57 394,20 0,05%
19.7 Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento 72135 171900 60,00 m 2,01 2,45 4,46 2,55 3,11 5,66 339,60 0,04%
19.8 Solda p/tubo e conexões de cobre - material e mão de obra - s12732-s6160 1,00 unidade 49,60 52,27 101,87 62,99 66,38 129,37 129,37 0,02%
19.9 Válvula esfera 15mm mercado mercado 3,00 unidade 30,13 40,40 70,53 38,27 51,31 89,58 268,74 0,03%

TOTAL DO GRUPO 4.749,14 0,57%
20. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO
20.1. Sistema de iluminação de emergencia 2 farois 55w SMS 030 163135 4,00 CJ 22,05 416,00 438,05 28,00 528,32 556,32 2.225,28 0,27%

20.2.
Extintor incêndio água-pressurizada 10L inclui suporte para parede,
carga completa, fornecimento e colocação

73775/002 163101 2,00 unidade 8,94 106,00 114,94 11,35 134,62 145,97 291,94 0,03%

20.3.
Extintor incêndio pó químico 4kg inclui suporte para parede, fornecimento
e colocação

73775/001 163102 2,00 unidade 8,94 136,00 144,94 11,35 172,72 184,07 368,14 0,04%
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20.4. Placa de indicação de saída e direcional fotoluminescentes SMS 031 De mercado 5,00 unidade 8,94 15,00 23,94 11,35 19,05 30,40 152,00 0,02%
20.5. Placa de indicação extintores SMS 031 De mercado 4,00 unidade 8,94 30,00 38,94 11,35 38,10 49,45 197,80 0,02%
20.6. Placa de proibido fumar SMS 031 De mercado 5,00 unidade 8,94 15,00 23,94 11,35 19,05 30,40 152,00 0,02%

TOTAL DO GRUPO 3.387,16 0,41%
21. ATERRAMENTO
21.1. Solda exotérmica SMS 032 De mercado 4,00 unidade 7,24 8,84 16,08 9,19 11,23 20,42 81,68 0,01%
21.2. Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector 68069 171548 4,00 unidade 22,54 34,67 57,21 28,63 44,03 72,66 290,64 0,03%

TOTAL DO GRUPO 372,32 0,04%
22. ACESSIBILIDADE
22.1. Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (rampa PNE) 84862 - 4,90 m 66,95 81,83 148,78 85,03 103,92 188,95 925,86 0,11%
22.2. Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (área serviço) 84862 - 6,20 m 66,95 81,83 148,78 85,03 103,92 188,95 1.171,49 0,14%

TOTAL DO GRUPO 2.097,35 0,25%
23. SERVIÇOS FINAIS

23.1.
Carga manual e remoção e entulho com transporte ate 1km em
caminhão basculante 8m³

72209 531404 45,00 m³ 14,93 18,25 33,18 18,96 23,18 42,14 1.896,30 0,23%

23.2 Limpeza final da obra De mercado 316,10 m² 6,46 2,94 9,40 8,20 3,73 11,93 3.771,07 0,45%
TOTAL DO GRUPO 5.667,37 0,68%

834.510,78 100,00%TOTAL GERAL

Arquiteta Michele Souza Bastos
CAU Nº A20390  SMS 22003
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