PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERAGCAO

Nome da Unidade: UBS VILA NOVA

Enderego: SETIMO DISTRITO DE PELOTAS Executada: Data base: 07/2015
Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO Area interveng&o (m2): 316,10 BDI: 27,00% | RRT n°
ITEM  |DISCRIMINACAO COD. | COD. 1o anT. | UNID. CUSTO ERECOIG[EDI TOTAL %
SINAP PLEO M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. | UNITARIO
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1. Limpeza do terreno — Rogada Densa (com pequenos arbustos) 73822/001 521017 1.020,00f m? 0,20 0,75 0,95 0,25 0,95 1,20 1.224,00 0,15%
1.2 Retirada de arvores e destocamento didmetro entre 0,05cm até 0,15m 521018 12,00| unid. 5,25 16,75 22,00 6,67 21,27 27,94 335,28 0,04%
1.3 Limpeza Permanente da Obra 9537 29401 316,10 m?2 17,22 0,00 17,22 21,87 0,00 21,87 6.913,11 0,83%
1.4 Tapume de Chapa Condensada (6mm) com portdes h= 2,20m - 74220/001 523103 128,00 m 8,72 9,63 18,35 11,07 12,23 23,30 2.982,40 0,36%
TOTAL DO GRUPO 11.454,79 1,37%
2.0 INSTALACOES PROVISORIAS
2.1, Galpéo de Obras (3,30x5,50) 73805/001 24110 18,15 m?2 134,55 164,46 299,01 170,88 208,86 379,74 6.892,28 0,83%
2.2 Galpao aberto para oficina e depésito de canteiro de obras - Telheiro 24201 10,00 m? 43,03 70,55 113,58 54,65 89,60 144,25 1.442,50 0,17%
2.3 Instalagéo Proviséria Unidade Sanitaria 74242/001 25301 5,00 m?2 234,87 287,07 521,94 298,28 364,58 662,86 3.314,30 0,40%
2.4. Placa de Obra em Chapa Galvanizado 2,65x1,70 m 74209/001 27801 4,50 m?2 220,17 269,10 489,27 279,62 341,76 602,54 2.711,41 0,32%
2.5. Instalagéo Provisoria Agua-Reservatério/rede aliment SMS 004 25101 1,00 PT 320,37 338,35 590,95 406,87 429,70 836,57 836,57 0,10%
2.6. Entrada de Energia em BT Trifasica 70A 41598 25201 1,00| unidade 369,32 451,39 820,71 469,04 573,27 1042,31 1.042,31 0,12%
2.7. Locacéo Convencional de Obra 73992/001 26101 316,10 m?2 1,09 1,33 2,42 1,38 1,69 3,07 970,43 0,12%
TOTAL DO GRUPO 17.209,80 2,06%
3.0 DEMOLIGCOES
3.1 Demoli¢éo de prédio existente 22111 70,00 m? 0,00 44,81 44,81 0,00 56,91 56,91 3.983,70 0,48%
3.2 Remoc&o de canalizagdes enterradas, fossas e sumidouros inserviveis De mercado 1,00 Conj. 0,00 800,00 800,00 0,00| 1016,00 1016,00 1.016,00 0,12%
33 Carga transporte e descarga de entulho da demoligdo com caminhéo 531404 70,00 ms 15,19 27,50 42,60 19,20| 34,93 54,22 3.795,40 0,45%
basculante 5 m3, rodovia ndo pavimentada
TOTAL DO GRUPO 8.795,10 1,05%
4.0 TERRAPLENAGEM
4.1 Corte de Terreno em material de 12 categoria- Corte e compensagao. 31143 250,00 m3 1,69 6,16 7,85 2,15 7,82 9,97 2.492,50 0,30%
4.2 Aterro Compactado sem importagdo de material. 531334 175,00 m3 1,39 4,95 6,34 1,77 6,29 8,06 1.410,50 0,17%
4.3 Aterro Compactado com importagdo de material. 531343 235,00 m3 1,83 49,72 51,55 2,32 63,14 65,46 15.383,10 1,84%
4.4 Bota fora - Carga, transporte descarga e espalhamento 531210 75,00 m3 3,27 18,31 21,58 4,15 23,25 27,40 2.055,00 0,25%
TOTAL DO GRUPO 21.341,10 2,56%
5.0 INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS E VIGAS BALDRA MES
5.1 Escavagdo manual para sapatas, em material de 1° categoria, 31121 13,57 ms 41,14 0,00 41,14] 52,25 0,00 52,25 709,03 0,08%
profundidade de até 1,50m
5.2 Apiloamento manual de fundo de vala para sapatas e baldrames 531324 41,06 m2 1,59 0,00 1,59 2,02 0,00 2,02 82,94 0,01%
5.3 Lastro de Brita - para sapatas e baldrames. 591008 2,05 m3 21,10 73,60 94,70 26,80 93,47 120,27 246,55 0,03%
54 Formas c/ tAbuas 32 p/ m2 para fundag6es (sapatas e baldrames) - inclui 551136 41,60 me 32,12 5.07 37.19 40,79 6.44 47,23 1.964.77
montagem e desmontagem
5.5 Concreto. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e 551299 10,9 m3 202,19 183,90 386,09 256,78 233,55 490,33 5.344,60
56 Armagcéo de ago ca-60 dia~m. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda 51214 12,00 K 2.90 5.50 8,40 2,68 6,99 10,67 128,04 0,02%
de 10%) / dobra / colocacéo para baldrames
57  |Amagdo aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) - fornecimento/ 51212 583,00 K 2,90 6,54 9,44 3,68 8,31 11,99 6.990,17 0,84%
corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo para sapatas e baldrames
5.8 Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundacéo (sapatas) 531331 6,78 m3 2,47 7,75 10,22 3,14 9,84 12,98 88,00 0,01%
59  [Atero(manual) em camadas de 15 cm cf areia - para preenchimento da 31322 111,56 | me 10,55 102,80 113,35 1340 130,56 143.96|  16.060,18 1,92%
base para piso
TOTAL DO GRUPO 31.614,28 3,79%
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6.0 SUPRA-ESTRUTURA
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de

6.1 madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 551136 723,00 m2 32,12 5,07 37,19 40,79 6,44 47,23 34.147,29 4,09%
utilizagdes. (fabricagdo, montagem e desmontagem)

6.2 Armagcao de ago ca-60 d|a~m. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda 51214 972,80 kg 2,90 5,50 8,40 3.68 6,99 10,67 10.379,78 1,24%
de 10%) / dobra / colocacéo

6.3  |Amagdo aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) - fornecimento/ 51212 324350| Kg 2,90 6,54 9,44 3,68 8,31 11,09  38.889,57 4,66%
corte(perda de 10%) / dobra / colocacédo

6.4 Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocagao, 551299 47,70 me 202,19 183,90 386,00| 256,78| 233,55 490,33|  23.388,74 2,80%
espalhamento e acabamento

65 Laje pré-moldada, espessura 10 cm, incluso escoramento, concreto e 51395 291,70 me 12,84 63,96 76,80 1631 81,23 97,54 28.452,42 3,41%
armadura complementar

6.6  |/erga contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, fck=20mpa 62950 97,00 m 16,45 53,96 70,41| 20,89| 68,53 89,42 8.673,74 1,04%
(preparo com betoneira) aco ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a
TOTAL DO GRUPO 143.931,54 17,25%

7.0 ALVENARIA

71 Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5x10x20cm 1 vez(espessura 20cm),| g 62213 192,03| me 37,80 96,84 134,64| 4801 122,99 171,00  32.837,13 3,93%
assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm Y2 vez (espessura

7.2. 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal, areia) -| 72131 62210 572,38 m2 17,53 26,37 43,90 22,26 33,49 55,75 31.910,19 3,82%
paredes e platibanda.
TOTAL DO GRUPO 64.747,32 7,76%

8.0 COBERTURAS

g1  |EStrutura para telha ondulada fibrocimento, aluminio ou plastica, em| ;59311001 | 71400 297,05| me 24,71 32,48 57,19 31,38 41,25 72,63|  21.574,74 2,59%
madeira aparelhada, apoiada em laje ou parede.

g2 ~ |Copertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de| 4080/001 | 72311 297,05 me 6,58 32,86 3944 836 41,73 50,00  14.879,23 1,78%
vedacdo e acessorios de fixacdo.

g3 ~ |Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 8mM,| ;40450001 | 72315 9,75 3,64 28,74 32,38 462| 36,50 41,12 400,92 0,05%
incluso junta de vedacédo e acessérios de fixacéo.

8.4. Calha em chapa de aco galvanizado n° 28, desenvolvimento 33 cm 72104 165110 56,40 16,92 55,13 72,05 21,49 70,02 91,51 5.161,16 0,62%

8.5 Rufos, contra-rufos, agua-furtada e capeamento metalico em chapade | 75,47 72316 244,28 4,83 54,41 59,24 613 69,10 7523|  18.377,18 2,20%
aco galvanizado n° 50 desenvolvimento 25 cm
TOTAL DO GRUPO 60.393,23 7,24%

9.0 PAVIMENTACAO

9., |Leito de Pedra Britada 5cm 74164/4 91001 2527 _me 2,12 2,58 4,70 2,60 3,28 5,97 150,86 0,02%

9.2,  |Contrapiso impermeavel - Lastro de concreto com espessura 8 Cm,\, o000k 91022 252,00 m2 15,56 23,87 39,43 19,76 30,31 50,07|  12.617,64 1,51%
preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

9.3  |Regularizagdo de piso em argamassa trago 1'S (cimento e areia g1ossa| 739551001 | 105010 10,08 me 84,40 187,10 271,50 107,19| 237,62 344,81 3.475,68 0,42%
sem peneirar), espessura 4,0 cm, preparo mecanico

9.4 Piso ceramico 40x40cm, assentada com argamassa colante - PEI 5, 7, gq 92509 252,00 me 9,92 17,83 27,75| 12,60 22,64 35,24 8.880,48 1,06%
inclui quebra- sem rejuntamento

9.5 Rejuntamento em EPOXI - cor cinza - Demercado |  115,00| kg 41,90 2,40 4430 5321 3,05 56,26 6.469,90 0,78%

9.6 Rodapé ceramico h=10cm - cor cinza, assentada com argamassa Demercado | 288,75| m 17,24 8,00 2524 21,80 1016 32,05 9.254,44 1,11%
COlante, com reluntamento em epoxi cor cinza
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97 Soleira em piso ceramico - cor cinza, assentada com argamassa colante De mercado 21,60 m 17.24 10,00 27.24 21,89 12,70 34,59 747 14 0,09%
para as portas internas

98 Soleira de marmore branco, largura 5cm, espessura 3cm, assentado 95320 2.46 m 17.24 50,73 67,97 21,89 64,43 86,32 212,35 0,03%
com argamassa colante.

99 Piso em ladrilho hidraulico 20x20cm, assentado com argamassa colante 73629 92406 8o.00| me 0,67 64,13 73.80 12.28 81,45 93,73 8.341,97 1,00%
calcadas e rampas
Pavimentag&o em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK

9.10 35 Mpa, assentado sobre colchdo de areia.- calgadas, acesso veiculos e| 75378 92031 138,00 m2 14,50 41,40 55,90 18,42 52,58 71,00 9.798,00 1,17%
estacionamento

911 Piso tatil direcional de borrgcha (Laran!a), espessura 7mm, assentado 72187 B 210 me 57,73 70,56 128,29 73,32 89,61 162,93 342,15 0,04%
com argamassa traco 1:3 (cimento e areia)

912 [Miso tatl Alerta em ladrilho hidrulico 20x20cm, assentado com|  73q,q 92406 12,94 me 27,80 33,97 61,77 3531 43,14 78,45 1.015,14 0,12%
argamassa colante

913 Piso tatil direcional em ladrilho hidraulico 20x20cm, assentado com 73629 02406 3.06 me 27.80 33,97 61,77 35,31 43,14 78,45 240,06 0,03%
argamassa colante

9.14 |Meio fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto)  ,qq; 592292 120,74 m 14,95 19,42 34,37 18,99| 24,66 43,65 5.270,30 0,63%
simples e rejuntamento ¢/ argamassa trago 1:3 (cimento e areia)
TOTAL DO GRUPO 66.816,11 8,01%

10. REVESTIMENTOS

101  |Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm para alvenarias| ;aq50/001 | 101003 936,34| me 1,88 5,36 7,24 2,39 6,81 9,20 8.614,33 1,03%
externas e forros

102 |Reboco paulista (Massa unica) em parede Externa e Forros. Trago 1:3 Demercado | 936,34| m? 21,66 5,70 27,36| 27,51 7,24 34,75  32.537,82 3,90%
(cal:areia) + 20% Ci. Preparo mecanico, e= 2,0 mm.
Revestimento completo p/Alvenarias Internas - chapisco 1:3; Embogo " o

10.3 1:5+7%CI:Reboco 1:3+10%Ci 5995 101098 741,96 m 24,78 6,44 31,22 31,47 8,18 39,65 29.418,71 3,53%
Ceramica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padréo

10.4 alto, fixada c/ argamassa colante e rejuntamento ¢/ cimento branco nas| 73912/002 101503 230,00 mz2 9,67 25,60 35,27 12,28 32,51 44,79 10.301,70 1,23%
alvenarias internas - cor branco
Ceramica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padréo

10.5 alto, fixada c/ argamassa colante e rejuntamento ¢/ cimento branco nas 101503 11,00 mz2 9,67 25,60 35,27 12,28 32,51 44,79 492,69 0,06%
alvenarias externa - cor azul franga
Forro PVC em placa com largura de 10cm, espessura 8mm,

10.6 comprimento de 6m, liso (inclusive colocagdo, exclusive estrutura de| 11587 73760 22,40 mz2 16,44 20,10 36,54 20,88 25,53 46,41 1.039,58 0,12%
suporte)
TOTAL DO GRUPO 82.404,83 9,87%

11. IMPERMEABILIZACAO

111, |Mmpermeabilizagdo semi- flexivel com tinta asfdltica em superficies lisas| 7,75 81201 220,34 me 5,94 14,77 20,71 7,54] 18,76 26,30 6.031,64 0,72%
de pequenas dimensdes (baldrames, alvenarias, prolongamento pilar)

11.2. Imunizacdo de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox 55960 86111 297,05 m2 4,22 3,88 8,10 5,36 4,93 10,29 3.056,64 0,37%

11.3. Impermeabilizacdo c/manta asfaltica E=4mm 83738 81305 23,86 m?2 15,56 40,25 55,81 19,76 51,12 70,88 1.691,20 0,20%

11.4,  |Protegdo mecanica com argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), 605025 2386 me 2,54 9,65 12,19 323 12,26 15,49 369,59 0,04%
espessura 3 cm - laje do reservatério
TOTAL DO GRUPO 11.149,07 1,34%

12. ESQUADRIAS

12.1. FERRO

12.1.1. |Porta de ferro abrir tipo chapa lisa incluso guarni¢ées 73933/002 112014 5,50 m2 197,13 240,94 438,07 250,36 305,99 556,35 3.059,93 0,37%
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12.1.2. [Janela Maxim air chapa dobrada 73961/001 | 112015 50,10 m? 110,25 134,74 244,99  140,02| 171,12 311,14 15.588,11 1,87%
12.1.3._|[Peitoril em ardésia, largura 15cm 74087/001 | 102345 40,200 m 34,83 42,56 77,39] 44,23 54,05 98,28 3.950,86 0,47%
12.1.4. [Portao de ferro ¢/ vara 1/2", ¢/ requadro 74100/001 - 7,46]  m? 96,59 220,86 214,64] 122,67] 280,49 403,16 3.007,57 0,36%
12.1.5. [Janela madeira tipo guilhotina - 12 qualidade 84844 111159 1,40 me 325,60 397,96 723,56] 413,51] 505,41 918,92 1.286,49 0,15%
TOTAL DO GRUPO 26.892,96 3,22%
12.2.  |[MADEIRA
12.2.1, |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, inclusol 7591 /010| 111113 12,00 unidade 194,96 238,28 433,24| 247,60 302,62 550,22 6.602,64 0,79%
aduela 2A, alizar 2A e dobradica. PM 1
1222, |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, inclusol 7591010 | 111113 5,00| unidade 194,96 238,28 433,24| 247,60 302,62 550,22 2.751,10 0,33%
aduela 2A, alizar 2A e dobradi¢ca. PMNE 1
12.2.3, |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x1,50m, inclusol ;4,09 - 2,00| unidade 133,14 162,72 295,86| 169,09| 206,65 375,74 751,48 0,09%
aduela 2A, alizar 2A e dobradica. PMNE 2
12.2.4, |POrta de Madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, inclusol 7591005 | 111112 3,00| unidade 190,46 232,79 423,25\ 241,88| 295,64 537,52 1.612,56 0,19%
aduela 2A, alisar 2A e dobradica. PM 3 e PM 2
1225, |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, inclusol 75910010 11113 1,00 unidade 194,96 238,28 433,24| 247,60 302,62 550,22 550,22 0,07%
aduela 2A, alizar 2A e dobradica. PM 4
12,2, |PONa dvisoria 35mm painel cego, miolo colmeia revest. Formica ¢/ 11367 - 325 m2 75,78 92,62 168,40 96,24 117,63 21387 695,08 0,08%
montantes em aluminio.
TOTAL DO GRUPO 12.963,08 1,55%
12.3.  [VIDRO
12.3.1 |Vidro liso comum transparente, espessura 4mm 72117 131101 9,75 m2 39,60 48,40 88,00 50,29 61,47 111,76 1.089,66 0,13%!
12.3.2. |Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm 72122 131410 45,10 m2 36,90 45,10 82,00 46,86 57,28 104,14 4.696,71 0,56%
TOTAL DO GRUPO 5.786,37 0,69%
12.4. |[FERRAGENS
12.4.1. |Fechadura de embutir completa, para porta externas. 74068/004 121002 2,00( unidade 93,13 113,82 206,95| 118,28 144,55 262,83 525,66 0,06%
12.4.2. |Fechadura de embutir completa, para porta. 74068/002 121001 23,00| unidade 51,53 62,99 114,52 65,44 80,00 145,44 3.345,12 0,40%
12.4.3. |Prendedor latdo crom. Para porta (colocada) SMS 009 - 25,000 CJ 8,87 10,85 19,72 11,26 13,78 25,04 626,00 0,08%
TOTAL DO GRUPO 4.496,78 0,54%
13. PINTURAS
13.1 Emassamento com massa acrilica para ambientes internos - uma deméo | 74134/001 141254 511,96 m2 8,73 10,66 19,39 11,09 13,54 24,63 12.609,57 1,51%
13.2 Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 deméao 74233/001 141250 1448,30 m2 1,70 2,08 3,78 2,16 2,64 4,80 6.951,84 0,83%
13.3 :s'zg"a fundo oxido de ferrof zarcdo, 2 deméos, para algeroz € calhas del 2051 /001 | 141342 50,55 me 4,53 5,53 10,06 575 7,02 12,77 645,52 0,08%
13.4 Pintura fundo oxido de ferro/ zarcéo, 2 demaos, para ferro 74064/001 141342 57,72 m2 4,53 5,53 10,06 5,75 7,02 12,77 737,10 0,09%
13.5 Pintura esmalte Brilhante, 2 demé&os, para ferro 73924/001 141332 57,72 mz2 7,76 9,49 17,25 9,86 12,05 21,91 1.264,68 0,15%
136 |7nwra esmalte brihante para madeira, 2 demaos, inclusol ,4neci003| 141331 87,16 me 6,19 7,56 13,75 7,86 9,60 17,46 1.521,81 0,18%
aparelhamento com fundo nivelador branco fosco.
13.7 Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 2 demaos 73954/002 141215 1448,30 m2 3,59 4,38 7,97 4,56 5,56 9,82 14.215,14 1,70%
13.8 Pintura esmalte brilhante, 2 deméaos, para algeroz e calhas de ferro 73924/001 141333 50,55 mz2 6,77 8,27 15,04 8,60 10,50 19,10 965,50 0,12%
TOTAL DO GRUPO 38.911,16 4,66%
14. MURO DE ARRIMO E CERCAMENTO - Mour&o com tela
= - S -
141  |Escavacdo manual, para baldrames , em material de 1° categoria, 31121 26,90 ms 41,14 0,00 4114| 52,25 0,00 52,25 1.405,53 0,17%
profundidade de até 1,50m
14.2 Apiloamento manual de fundo de vala 531324 49,00 m2 1,59 0,00 1,59 2,02 0,00 2,02 98,98 0,01%
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Forma para vigas em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x
14.3 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizagdes. compensada resinada, de 1,10 551136 318,24 m2 32,12 5,07 37,19 40,79 6,44 47,23 15.030,48 1,80%
X 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizagdes. (fabricacdo, montagem e
144 Concreto usinado bombeado, estrutural fck=25MPa inclusive transporte, 551299 35,90 me 202,19 183,90 386,09 256,78 233,55 490,33 17.602,85 2.11%
adensamento e acabamento.
145  |Amacdo aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) - fornecimento/ 42201 238500 K 2,90 6,60 950 368 838 12,06|  28.763,10 3,45%
corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo - para sapatas e vigas
14.6 Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundacéo (sapatas) 531331 15,00 m3 2,47 7,75 10,22 3,14 9,84 12,98 194,70 0,02%
14.7 Cerca de tela 2" galvanizada com mour&o curvo de concreto h-2,50 m 679523 83,000 m 34,72 38,00 72,72 44,09 48,26 92,35 7.665,05 0,92%
TOTAL DO GRUPO 70.760,69 8,48%
15. COMUNICACAO VISUAL
Placa de sinalizagéo instalada na Fachada em chapa de ago galvanizado
o ) ) ) N
151 |26 com pintura automotiva PU, fixado & parede com parafusos. De mercado 1,00| unid. 0,00| 560,00 560,00 000 711,20 711,20 711,20 0,09%
Aplicacéo de adesivo vinil monomérico. Dim.1,50X0,60m. Incluindo
instalacéo
Placa de sinalizagdo em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado
15.2 eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face. Dim. 0,20 x 0,10 De mercado 19,00( unid. 0,00 25,00 25,00 0,00 31,75 31,75 603,25 0,07%
m.
TOTAL DO GRUPO 1.314,45 0,16%
16. INSTALACAO HIDROSSANITARIAS
16.1. EQUIPAMENTOS
16.1,1, |/3SO sanitdrio, assento plastico, caixa de descarga pve de sObrepor| 21611001 | 151002 5,00| unidade 176,39 215,59 301,98| 224,02 273,80 497,82 2.489,10 0,30%
engate plastico, tubo de descida e bolsa de borracha
16.1.2, |-8vatorio em louga branca, sem coluna padrdo popular, com tomeiral  gqq 151030 10,00| unidade 279,14 341,18 620,32| 354,51 433,30 787,81 7.878,10 0,94%
cromada popular, sifdo, valvula e engate plastico
16.1.3. [Lavatério suspenso de canto -completo-com torneira cromada popular SMS 010 - 1,00| unidade 64,14 78,39 142,53 81,46 99,56 181,02 181,02 0,02%
Torneira cromada 1/2" ou 3/4” de bancada para lavatério, padréo popular
16.1.4. [com engate flexivel em metal cromada 1/2"x30cm — fornecimento e| 86906 153012 1,00( unidade 48,88 59,75 108,63 62,08 75,88 137,96 137,96 0,02%
instalagdo
Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4” de parede para pia de cozinha com
16.1.5. |arejador, paddo médio — fornecimento e instalagdo (copa, expurgo,| 86912 161050 4,00| unidade 35,80 43,76 79,56 45,47 55,58 101,05 404,20 0,05%
vacinas, DML)
16,16, |Tomenra cf arejador, monocomando de banca ¢/ comando de cotovelo -\ gy g1 - 3,00| unidade 48,88 59,74 10862| 6208 7587| 137,95 413,85 0,05%
cons. Odonto, expurgo e esterilizacdo
16.1.7. |Pia expurgo aco inox(0,70 x 0,55) SMS 012 - 1,00( unidade 511,34 624,97 1136,31 649,40 793,71 1443,11 1.443,11 0,17%
16.1.8. [Pia aco inoxidavel 120x60cm com 1 cuba — fornecimento e instalagio 74050/001 151050 6,00| unidade 177,26 216,65 393,91 225,12 275,15 500,27 3.001,62 0,36%
1619, |Shuveiro elétrico comum com corpo plastico tipo. ducha-completo,  ggaq 151072 2,00] unidade 90,71 110,86 201,57| 11520 140,79 255,99 511,98 0,06%
fornecimento e instalagéo
16.1.10, a:s;;g‘g'e"'ca manual cf registro em metal cromado — fornecimento e g g5 - 2,00| unidade 34,78 42,51 77,20 4417|5399 98,16 196,32 0,02%
16.1.11. |Papeleira de louga branca — fornecimento e instalagéo 4267 152030 14,00| unidade 11,21 13,70 24,91 14,24 17,40 31,64 442,96 0,05%
16.1.12. [Barra de apoio 80cm (PNE) - 6 vaso sanitério/ 2 chuveiro SMS 013 - 8,00| unidade 51,75 63,25 115,00 65,72 80,33 146,05 1.168,40 0,14%
16.1.13. [Barra de apoio L (PNE) - 2 pias/2 chuveiros SMS 014 - 4,00| unidade 59,64 72,90 132,54 75,74 92,58 168,32 673,28 0,08%
16.1.14. [Barra de apoio ¥ de circunferencial p/lavatério de canto SMS 015 - 1,00| unidade 59,08 72,20 131,28 75,03 91,69 166,72 166,72 0,02%
16.1.15. [Barra de apoio 40 cm para porta (PNE) SMS 016 - 14,00( unidade 31,33 38,30 69,63 39,79 48,64 88,43 1.238,02 0,15%
16.1.16. |Chapa de protecéo para porta 90cm (PNE) SMS 017 - 14,00| unidade 36,58 44,70 81,28 46,46 56,77 103,23 1.445,22 0,17%
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Assento para banho articulado em ago inox aisi 304, 50x45cm, com base
16.1.17. [em chapa bitola 14 (espessura 2mm) perfurada para passagem de agua| SMS 018 - 2,00( unidade 161,77 197,71 359,48| 205,45 251,09 456,54 913,08 0,11%

e sabéo.
16.1.18. [Tanque louca branco c/ coluna 0,60x0,56 - inclui torneira e metais 86920 151060 1,00| unidade 294,38 359,79 654,17 373,86 456,93 830,79 830,79 0,10%
16.1.19. [porta papel higiénico roldo em plastico ABS mercado - 5,00( unidade 6,35 35,00 41,35 8,06 44,45 52,51 262,55 0,03%
16.1.20 [porta sabonete liquido em plastico ABS mercado - 15,00| unidade 6,35 18,00 24,35 8,06 22,86 30,92 463,80 0,06%
16.1.21 |porta-toalha de papel em plastico ABS mercado - 15,00| unidade 6,35 41,51 47,86 8,06 52,72 60,78 911,70 0,11%
16.1.22 [saboneteira de louga 7,5x15cm (chuveiros) - 152020 2,00| unidade 12,06 10,12 22,18 15,32 12,85 28,17 56,34 0,01%

TOTAL DO GRUPO 25.230,12 3,02%
16.2. AGUA FRIA e ESGOTO
16.2.1. |Registro de pressdo com canopla g25mm (1") - fornecimento e 73663 153021 2,00| unidade 54,00 66,01 120,01 68,58 83,83 152,41 304,82 0,04%
16.2.2. |Registro gaveta canopla cromada 25mm(1") 74175/1 153042 17,00| unidade 32,69 39,95 72,64 41,52 50,74 92,26 1.568,42 0,19%
16.2.3. E:?;;‘;Ode gaveta com canopla g32mm (1 1/4") - fornecimento €| ;5797001 | 153043 5,00| unidade 38,63 47,21 8584 49,06) 59,96 109,02 545,10 0,07%
16.2.4. |Registro gaveta 1 1/2” bruto latdo — fornecimento e instalagéo 74182/001 153055 2,00 unidade 28,59 34,95 63,54 36,31 44,39 80,70 161,40 0,02%
16.2.5. [Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 25mm — fornecimento e instalacdo | 75051/002 161205 150,00 m 2,05 2,50 4,55 2,60 3,18 5,78 867,00 0,10%
16.2.6. |[Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 32mm — fornecimento e instalacdo | 75051/003 161210 74,00 m 3,73 4,56 8,29 4,74 5,79 10,53 779,22 0,09%
16.2.7. [Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 40mm — fornecimento e instalacdo | 75051/004 161215 30,00 m 4,96 6,06 11,02 6,30 7,70 14,00 420,00 0,05%
16.2.8. |Reservatorio fibra vidro 1,000L c/tampo inferior SMS 020 - 2,00 unidade 193,90 236,99 430,89 246,25 300,98 547,23 1.094,46 0,13%
16.2.9. |Reservatorio fibra vidro 2,000L c/tampo inferior SMS 021 - 2,00 unidade 216,12 264,15 480,27 274,47 335,47 609,94 1.219,88 0,15%
16.2.10. Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento 72135 161900 105,00 m 2.19 2.68 487 2,78 3,40 6.18 648,90 0,08%

com argamassa traco 1:4 (cimento e Areia)

Caixa de inspecdo em alvenaria de tijolo macigo 60x60x60cm, revestida
16.2.11. |internamento com barra lisa (cimento e areia, tragco 1:4) E=2,0cm, com| 74104/001 164042 17,00| unidade 85,27 104,22 189,49 108,29 132,36 240,65 4.091,05 0,49%
tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa

Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca —

16.2.12. ) ' . 40777 164020 5,00| unidade 10,03 13,36 2420 1388 16,97 30,85 154,25 0,02%
fornecimento e instalacédo

16.2.13 |R&l0 sifonado pvc 100x100x50mm com grelha redonda branca —| - ,56q, 164010 2,00| unidade 3,75 4,59 8,34 4,76 5,83 10,59 21,18 0,00%
fornecimento e instalacéo

16.2.14 |C8@ de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa € porta-tampa - go,5q 164030 1,00| unidade 20,20 24,68 4488 2565 31,34 56,99 56,99 0,01%

fornecimento e instalagéo

16.2.15 [Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm — fornecimento e instalagio 74165/004 164215 205,56 m 6,71 8,19 14,90 8,52 10,40 18,92 3.889,20 0,47%

Tubo de pvc branco, sem conexdes, ponta e bolsa soldavel 50mm —|

16.2.16 . . ~ 74165/002 164205 18,43 m 4,17 5,10 9,27 5,30 6,48 11,78 217,11 0,03%
fornecimento e instalagées

16.2.17 |1UbO de pve branco, sem conexGes, ponta e bolsa soldavel 40mm — 41 65/001 | 161215 46200 m 4,96 6,06 11,02 6,30 7,70 14,00 646,80 0,08%
fornecimento e instalagées

16.2.18 |1UbO de pve branco, sem conexdes, ponta e bolsa soldavel 75mm —| 41651003 | 164210 7500 m 5,44 6,64 12,08 6,01 8,43 15,34 1.150,50 0,14%
fornecimento e instalagées

16.2.19 [Condutor para calha PVC diam 100mm — fornec e execugéo 84045 164215 44,00 m 6,71 8,19 14,90 8,52 10,40 18,92 832,48 0,10%

16.2.20 [Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria — execucédo 72286 165166 13,00[ unidade 214,85 262,59 477,44 272,86 333,49 606,35 7.882,55 0,94%

16.2.21 [Vélvula de retengéo vertical @25mm (1") - fornecimento e instalagéo 73795/002 153065 1,00| unidade 56,54 69,10 125,64 71,81 87,76 159,57 159,57 0,02%

16.2.22 [Joelho pvc 90° esgoto 100mm — fornecimento e instalagdo 72556 161242 45,00| unidade 58,65 71,68 130,33 74,49 91,03 165,52 7.448,40 0,89%

16.2.23 [Joelho pvc 90° esgoto 40mm — fornecimento e instalacéo 72558 161217 20,00| unidade 3,19 3,89 7,08 4,05 4,94 8,99 179,80 0,02%

16.2.24 [Joelho pvc 90° esgoto 50mm — fornecimento e instalacéo 72560 161222 18,00| unidade 3,42 4,17 7,59 4,34 5,30 9,64 173,52 0,02%

16.2.25 [Joelho pvc 90° esgoto 75mm — fornecimento e instalacéo 72562 161232 41,00| unidade 23,52 28,74 52,26 29,87 36,50 66,37 2.721,17 0,33%

16.2.26 |Té redugédo pvc 50x40mm — fornecimento e instalacéo 72456 164207 1,00| unidade 4,52 5,52 10,04 5,74 7,01 12,75 12,75 0,00%

16.2.27 |Té pvc soldavel 100mm — fornecimento e instalacéo 164217 5,00| unidade 12,69 15,52 28,21 16,12 19,71 35,83 179,15 3,16%
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16.2.28 [Té pvc soldavel 75mm — fornecimento e instalagéo 72444 161231 2,00 unidade 17,17 20,99 38,16 21,81 26,66 48,47 96,94 0,01%
16.2.29 [Té pvc soldavel 50mm — fornecimento e instalagéo 72442 161221 1,00| unidade 4,77 5,84 10,61 6,06 7,42 13,48 13,48 0,00%
16.2.30 [Joelho 90° ¢/ bolsa Anel 40mm x 1.1/2” 72446 - 12,00| unidade 6,24 7,62 13,86 7,92 9,68 17,60 211,20 0,03%
16.2.31 [Curva pvc longa 45° esgoto 100mm — fornecimento e instalagéo 161262 1,00| unidade 12,58 64,40 76,98 15,98 81,79 97,77 97,77 0,01%
16.2.32 [Curva pvc longa 45° esgoto 75mm — fornecimento e instalagéo 72552 161257 1,00| unidade 18,70 22,86 41,56 23,75 29,03 52,78 52,78 0,01%
16.2.33 [Curva pvc longa 45° esgoto 50mm — fornecimento e instalagéo 72546 161252 1,00| unidade 8,70 10,63 19,33 11,05 13,50 24,55 24,55 0,00%
16.2.34 [Té pvc 100X75mm 72462 161263 3,00( unidade 23,28 28,46 51,74 29,57 36,14 65,71 197,13 0,02%
16.2.35 [Té sanitario 75x50mm 72465 161258 10,00( unidade 12,99 15,87 28,86 16,50 20,15 36,65 366,50 0,04%
16.2.36 [Juncédo simples 50X50mm 72604 - 2,00( unidade 4,14 5,07 9,21 5,26 6,44 11,70 23,40 0,00%
16.2.37 [Joelho pvc soldavel 90° &gua fria 25mm — fornecimento e instalagéo 72573 161207 35,00| unidade 1,45 1,78 3,23 1,84 2,26 4,10 143,50 0,02%
16.2.38 [Joelho pvc soldavel 90° &gua fria 32mm — fornecimento e instalagéo 72575 161212 4,00| unidade 2,09 2,56 4,65 2,65 3,25 5,90 23,60 0,00%
16.2.39 [Joelho pvc soldavel 90° &gua fria 40mm — fornecimento e instalagéo 72577 161217 1,00| unidade 3,19 3,89 7,08 4,05 4,94 8,99 8,99 0,00%
16.2.40 [Joelho pvc soldavel 90° &gua fria 50mm — fornecimento e instalagéo 72579 161222 1,00| unidade 3,42 4,17 7,59 4,34 5,30 9,64 9,64 0,00%
16.2.41 i“noset!};;eod”@ao pve soldavell 90° gua fria 32x25mm - fomecimento €| 7,q, 161212 4,00| unidade 2,00 2,56 4,65 2,65 3,25 5,90 23,60 0,00%
16.2.42 [Juncédo pvc esgoto 75x75mm — fornecimento e instalagdo 72605 - 1,00| unidade 7,46 9,12 16,58 9,47 11,58 21,05 21,05 0,00%
16.2.43 |Redugédo Excentrica - esgoto - 75x100 161266 4,00| unidade 8,08 18,50 26,58 10,26 23,50 33,76 135,04 0,02%
16.2.44 |Té de pvc soldavel &gua fria 25mm — fornecimento e instalacéo 72439 161206 18,00| unidade 1,77 2,17 3,94 2,25 2,76 5,01 90,18 0,01%
16.2.45 |Té de pvc soldavel &gua fria 32mm — fornecimento e instalacéo 72440 161211 3,00| unidade 2,51 3,06 5,57 3,19 3,89 7,08 21,24 0,00%
16.2.46 |Té de pvc soldavel &gua fria 40mm — fornecimento e instalacéo 72441 161216 7,00| unidade 4,14 5,07 9,21 5,26 6,44 11,70 81,90 0,01%
16.2.47 |Té de pvc soldavel &gua fria 50mm — fornecimento e instalacéo 72442 161221 1,00| unidade 4,77 5,84 10,61 6,06 7,42 13,48 13,48 0,00%
16.2.48 |Té de reducédo pvc rosquedvel dgua fria 1x3/4” - fornecimento e 72447 - 4,00| unidade 3,58 4,38 7,96 4,55 5,56 10,11 40,44 0,00%
16.2.49 [Curva pvc longa 90° 40mm — fornecimento e instalagéo 72548 164201 1,00| unidade 2,95 3,60 6,55 3,75 4,57 8,32 8,32 0,00%
16.2.50 [20¢Ih0 pvc solddvel ¢/ rosca metdlica 90° agua fria 25mm x 112" -| - 7564, - 27,00| unidade 3,06 3,73 6,79 3,89 4,74 8,63 233,01 0,03%
fornecimento e instalagéo
16.2.51 |1C PVC soldavel ¢/ rosca metdlica dgua fria 25mm x 25mm X 1/2" -| 75656 - 4,00| unidade 4,14 5,06 9,20 5,26 6,43 11,69 46,76 0,01%
fornecimento e instalagéo
16.2.52 |Reducéo de pvc rosquedvel gua fria 1.1/4 x 1" - fornecimento e 72689 - 1,00| unidade 2,27 2,77 5,04 2,88 3,52 6,40 6,40 0,00%
16.2.53 Ei?;gfgode pve rosquedvel agua fria 1.1/4 x 3/4" - fomecimento €| 7,¢q, - 3,00/ unidade 2,07 2,54 4,61 2,63 3,23 5,86 17,58 0,00%
16.2.54 [Reducéo de pvc rosquedvel agua fria 1.1/4 x 1” - fornecimento e 72689 - 1,00| unidade 2,27 2,77 5,04 2,88 3,52 6,40 6,40 0,00%
16.2.55 [Reducéo de pvc rosquedvel agua fria 1.1/4 x 3/4” - fornecimento e 72690 - 3,00( unidade 2,07 2,54 4,61 2,63 3,23 5,86 17,58 0,00%
16.2.56 [Tanque séptico L=1,2 C=3 H=1,2m Volume=4,32 m? cfe projeto mercado mercado 1,00| unidade | 1.280,00 2.048,00 3.328,00 | 1625,60| 2600,96 4226,56 4.226,56 0,51%
16.2.57 [Filtro anaerdbico L=1,3 C=1,3 H=1,7m Volume=2,87m3 cfe projeto mercado mercado 1,00] unidade | 1.630,00 2.608,00 4.238,00 | 2070,10| 3312,16 5382,26 5.382,26 0,01
16.2.58 [Sumidouro L=3,00m C=2,70m H=1,70m vol=13,77m3 em alvenaria tijolo mercado mercado 1,00] unidade | 1.280,00 2.800,00 4.080,00 | 1625,60| 3556,00 5181,60 5.181,60 0,62%
16.2.59 [cavalete completo - entrada d'agua - com torneira de jardim - 161010 1,00{ unidade 150,62 290,57 441,19 191,29 369,02 560,31 560,31 0,07%
16.2.60 [suporte zincado tipo abracadeira para fixacédo de tubos - 171789 90,00{ unidade 12,21 2,60 14,81 15,51 3,30 18,81 1.692,90 0,20%
TOTAL DO GRUPO 56.501,76 6,77%
17. INSTALACOES ELETRICAS
17.1. |Medicdo Padrdo CEEE Trifasico (completo) Poste, Caixa, Haste de ; De mercado 1,00| unidade 150,00 280,00 430,00 184,72| 344,82 529,55 529,55 0,06%
aterramento, balde conectores, fios de terra e protecdo
17.2. Caixa de inspegdo 80x80x80cm em alvenaria — execucédo 72289 164046 5,00/ unidade 133,61 163,30 296,91| 169,68/ 207,39 377,07 1.885,35 0,23%
17.3. Circuito alimentador entrada — cabo isolado 4#35mm? - 1Kv 72253 176060 35,00 m 17,60 21,52 39,12 22,35 27,33 49,68 1.738,80 0,21%
17.4. Circuito alimentador - distribuicdo CDs — cabo isolado 4#10mm2 - 1Kv 176034 48,00 m 4,88 25,62 30,50 6,01 31,55 37,57 1.803,36 0,22%
17.5. |Quadro de distribuicdo de energia em chapa metalica, de sobrepor, com| 7,131 /004 | 172030 3,00 unidade 79,26 96,87 176,13| 100,66| 123,02 223,68 671,04 0,08%
porta para 18 disjuntores termomagnéticos.
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17.6. Quadro de dist. Em chapa ago galv ¢/ porta, 12 disj termomagneticos 83463 172021 1,00( unidade 35,31 43,16 78,47 44,84 54,81 99,65 99,65 0,01%)
monopolares ¢/ barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalcéo

17.7. |Disiuntor termomagnético monopolar padréo NEMA (americano) 15A1 7,130/001 | 174310 4,00| unidade 4,97 6,07 11,04 6,31 7,71 14,02 56,08 0,01%
240v, fornecimento e instalacdo

17.8. |Disiuntor termomagnético monopolar padrdo NEMA (americano) 20A| 74130/001 | 174011 6,00| unidade 4,63 5,66 10,29 5,88 7,19 13,07 78,42 0,01%
240v, fornecimento e instalacdo

179, |Disiuntor termomagnético bipolar padrdo NEMA (americano) 20A 240v, ; 174014 16,00| unidade 12,19 43,80 5500| 1548 55,63 71,11 1.137,76 0,14%
fornecimento e instalacéo

17.10 |Dsiuntor termomagnético bipolar padrao NEMA (americano) 25A 240v, ; 174351 1,00| unidade 12,19 43,80 5500| 1548 55,63 71,11 71,11 0,01%
fornecimento e instalacéo

17.11, |Disiuntor termomagnético bipolar padrao NEMA (americano) 30A 240v,| 74130/003 | 174015 5,00| unidade 21,96 26,83 4879 27,89 34,07 61,96 309,80 0,04%
fornecimento e instalacéo

1712, |Disiuntor termomagnético bipolar padrao NEMA (americano) 35A 240v,| 24130/003 | 174352 2,00| unidade 21,96 26,83 4879 27,89 34,07 61,96 123,92 0,01%
fornecimento e instalacéo

17.13, |Disiuntor termomagnético tripolar padréo NEMA (americano) S0A 240v,| 74130/004 | 174301 3,00| unidade 109,34 133,64 242,98 138,86 169,72 308,58 925,74 0,11%
fornecimento e instalacéo

17.14, |Disiuntor termomagnético tripolar padrdo NEMA (americano) 100A 240v,| 24130/005 | 174395 1,00| unidade 109,34 133,64 242,98 138,86 169,72 308,58 308,58 0,04%
fornecimento e instalacéo

17.15. [Disjuntor Diferencial Residual 30mA mercado mercado 4,00| unidade 19,24 100,00 119,24 23,69 123,15 146,84 587,36 0,07%

17.16.  [Ponto interruptor simples - completo 72331 174060 17,00 PT 5,41 6,61 12,02 6,87 8,39 15,26 259,42 0,03%!

17.17. _|Ponto interruptor three-way (paralelo) simples-completo 72334 174060 4,000 PT 5,41 6,61 12,02 6,87 8,39 15,26 61,04 0,01%

17.18.  |Ponto interruptor three-way (paralelo) 2 teclas-completo 84542 174061 2,000 PT 9,50 11,61 21,11 12,07 14,74 26,81 53,62 0,01%

17.19. |Ponto interruptor + tomada simples. 83466 - 5,00 PT 6,71 8,19 14,90 8,52 10,40 18,92 94,60 0,01%

17.20 _|Ponto tomada simples 2P+T - baixa, média e/ou alta. 83540 174050 72,000 PT 7,48 9,15 16,63 950 11,62 21,12 1.520,64 0,18%

17.21 Ponto elétrico tomada completa 350W- computadores 15,00 PT 10,91 9,75 20,66 13,86 12,38 26,24 393,60 0,05%

1702 |Cab@ de passagem 42" em PVC - fornecimento e colocagdo incluil  gaqq; ; 121,00| unidade 1,66 2,03 3,69 2,11 2,58 4,69 567,49 0,07%
elétrica, telefone e légica

17.23 eci';‘; s:ggissagem oitavadas ou quadradas 4x4” em PVC - fomecimento| g0, ; 60,00| unidade 1,96 2,40 4,36 2,49 3,05 5,54 332,40 0,04%

17.24 Eletroduto PVC flexivel corrugado 3/4" anti-chamas/reforcado 72934 170101 372,78 m 1,09 1,33 2,42 1,38 1,69 3,07 1.144,43 0,14%

17.25 Eletroduto PVC rigido d=40mm -alimenta CDs - tubulag&o sobre a laje 171075 48,00 m 18,29 7,08 25,37 23,23 8,99 32,22 1.546,56 0,19%

17.26 Eletroduto PVC rigido d=20mm aterramento e tubulac&o no pétio e jardim| 73613 171055 50,00 m 2,33 2,84 5,17 2,96 3,61 6,57 328,50 0,04%

17.27 Eletroduto PVC rigido 60mm - ramal de entrada - tubulagéo em pisos 171080 35,00 m 21,66 10,20 31,86 27,51 12,95 40,46 1.416,10 0,17%

17.28 |Luminania tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida €| ;3953006 | 174103 31,00| unidade 36,63 44,77 81,40 46,52| 56,86| 10338 3.204,78 0,38%
lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalagio

17.29 Lumindria globo vidro leitoso/ plafonier/ bocal/ lampada 23w 74041/002 174082 9,00| unidade 14,06 17,19 31,25 17,86 21,83 39,69 357,21 0,04%

17.30  |Arandela de parede — com lampada fluorescente 52w 74094/001 174080 9,00| unidade 10,18 12,45 22,63 12,93 15,81 28,74 258,66 0,03%

17.31 |Fotocélula p/ comando de iluminaggo externa 220V/1000W - 83399 178101 10,00| unidade 18,60 22,73 41,33 2362 2887 52,49 524,90 0,06%
fornecimento e instalacéo

17.32 |Abertura/ fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento| 7, g 171900 22560 m 2,01 2,45 4,46 2,55 3,11 5,66 1.276,90 0,15%
com argamassa traco 1:4 (cimento e Areia)

17.33 |Foste de aco conico continuo reto, flangeado H=9m — fornecimento €| 74764/0, ; 4,00| unidade 496,49 606,81 1103,30| 630,54| 770,65|  1401,19 5.604,76 0,67%
instalacdo - pétio e jardim
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PLANILHA ORCAM ENTARIA COM DESONERAQAO
Nome da Unidade: UBS VILA NOVA
Enderego: SETIMO DISTRITO DE PELOTAS Executada: Data base: 07/2015
Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO Area interveng&o (m2): 316,10 BDI: 27,00% | RRT n°
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N SINAP PLEO QUANT. | UNID. M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO TOTAL %

Luminéria aberta para iluminagédo publica, para lampada a vapor de
17.34 |mercdrio ate 400w e mista ate 500w, com brago em tubo de aGo| ;5,04 - 8,00| unidade 36,99 45,20 82,19| 46,98 57,40 104,38 835,04 0,10%

galvanizado D=50mm proj. Hor=2.500mm e proj. ver=2.200mm,

fornecimento e instalagéo
17.35 Lampada de vapor de mercurio de 250w — fornecimento e instalagio 73831/002 - 8,00| unidade 11,30 13,82 25,12 14,35 17,55 31,90 255,20 0,03%
17.36 Moto bomba p/ recalque, trif4sica 220/380 — 1,0 CV 83486 153075 1,00| unidade 298,52 364,85 663,37 379,12 463,36 842,48 842,48 0,10%
17.37 _ |Exaustor 25cm de diametro, para esterilizagéo SMS 028 184100 1,00| unidade 80,01 97,80 177,81 101,61] 124,21 225,82 225,82 0,03%
17.38 Exaustor para o banheiro SMS 029 - 1,00| unidade 54,18 66,21 120,39 68,81 84,09 152,90 152,90 0,02%
17.39 Cabo flexivel 2,5mm?2 SMS 026 173025 2000,00 m 1,71 2,15 3,86 2,17 2,73 4,90 9.800,00 1,17%
17.40 Cabo flexivel 4,0mm?2 SMS 027 173026 550,00 m 1,93 2,52 4,45 2,45 3,20 5,65 3.107,50 0,37%
17.41 Cabo flexivel 6,0mm?2 173027 50,00 m 2,66 3,76 6,42 3,38 4,78 8,16 408,00 0,05%
17.42 Cabo 16,0mm? 173029 60,00 m 4,88 9,86 14,74 6,20 12,52 18,72 1.123,20 0,13%
17.43 |COniunto de conexdes para eletroduto rigido (20mm, 40mm e 60mm) - De mercado 1,00 ¢ 100,00 250,00 350,00 127,00 317,50 444,50 444,50 0,05%

joelhos, curvas, jungdes, adesivo plastico, etc.

TOTAL DO GRUPO 46.466,77 5,57%
18. INSTALACOES TELEFONICAS
18.1 Ponto de Telefone completo -Tomada RJ 11 mercado mercado 10,00 PT 8,50 21,00 29,50 10,47 25,86 36,33 363,30 0,04%
18.2 Ponto de Légica completo -Tomada RJ 45 mercado mercado 10,00 PT 8,50 21,00 29,50 10,47 25,86 36,33 363,30 0,04%
18.3 rack 25u-fechado para piso- pintura eletrostatica epéxi-estrutura em mercado mercado 1,00| unidade 200,00 2134,75 2334,75| 246,30 2628,94 2875,24 2.875,24 0,34%
18.4 Distribuidor geral de telefonia (DG) 60x60/completo mercado mercado 1,00| unidade 41,95 179,50 221,45 51,66| 221,05 272,32 272,32 0,03%
18.5 Eletrocalha metdlica perfurada /completa incluso ganchos de fixagdo 50m| mercado mercado 55,00 m 17,56 28,95 46,51 28,32 35,65 57,28 3.150,40 0,38%
18.6 Eletrocalha - cruzeta horizontal 50x50 mercado mercado 2,00 m 11,72 18,35 30,07 14,43 22,60 35,13 70,26 0,01%
18.7 Eletrocalha - te horizontal 50x50 mercado mercado 4,00 m 11,72 16,45 28,17 14,43 20,26 34,69 138,76 0,02%
18.8 Eletrocalha - curva horizontal 50x50 mercado mercado 10,00 m 11,72 18,00 29,72 14,43 22,17 36,60 366,00 0,04%
18.9 Eletrocalha - curva vertical 50x50 mercado mercado 10,00 m 11,72 18,00 29,72 14,43 22,17 36,60 366,00 0,04%
18.10 Cabo UTP RJ 45 - Cat5e mercado mercado 180,00 m 0,50 1,27 1,77 0,62 1,56 2,18 392,40 0,05%
18.11 Cabo RJ 11 mercado mercado 180,00 m 0,50 1,27 1,77 0,62 1,56 2,18 392,40 0,05%
18.12 Eletroduto PCV Rigido 25mm 73613 171055 25,00 m 2,33 2,84 517 2,96 3,61 6,57 164,25 0,02%
18.13  |Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento 72135 171900 25,00 m 2,01 2,45 4,46 2,55 3,11 5,66 141,50 0,02%

TOTAL DO GRUPO 9.056,13 1,09%
19. INSTALACAO DE AR COMPRIMIDO
19.1. Tubo de cobre 15mm — fornecimento e instalagio 74061/001 162110 60,00 m 11,46 14,00 25,46 14,55 17,78 32,33 1.939,80 0,23%
19.2 Cotovelo de cobre s/ anel solda 15mm — fornecimento e instalacdo 74060/004 - 28,00| unidade 2,93 3,57 6,50 3,72 4,53 8,25 231,00 0,03%
19.3 Te de cobre 15mm ligag&o soldada — fornecimento e instalacéo 72722 162111 2,00 unidade 3,58 4,37 7,95 4,55 5,55 10,10 20,20 0,00%
19.4 posto de consumo dupla retencéo-completo-FVC mercado mercado 2,00 unidade 91,63 282,71 374,34 116,37 359,04 475,41 950,82 0,11%
19.5 posto de consumo-completo-FVC mercado mercado 1,00| unidade 91,63 282,71 374,34 116,37 359,04 475,41 475,41 0,06%
19.6 Eletroduto PVC rigido 3/4" - protecéo da tubulacédo 73613 171055 60,00 m 2,33 2,84 517 2,96 3,61 6,57 394,20 0,05%
19.7 Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento 72135 171900 60,00 m 2,01 2,45 4,46 2,55 3,11 5,66 339,60 0,04%
19.8 Solda p/tubo e conexdes de cobre - material e méo de obra - 512732-s6160 1,00 unidade 49,60 52,27 101,87 62,99 66,38 129,37 129,37 0,02%
19.9 Valvula esfera 15mm mercado mercado 3,00| unidade 30,13 40,40 70,53 38,27 51,31 89,58 268,74 0,03%

TOTAL DO GRUPO 4.749,14 0,57%
20. PREVENCAO E PROTEGCAO CONTRA INCENDIO
20.1. Sistema de iluminacdo de emergencia 2 farois 55w SMS 030 163135 4,00 [oN] 22,05 416,00 438,05 28,00 528,32 556,32 2.225,28 0,27%
20, |BXtintor incéndio agua-pressurizada 10L inclui suporte para parede,| ;5775005 | 163101 2,00] unidade 8,94 106,00 114,94 11,35 134,62 145,97 291,94 0,03%

carga completa, fornecimento e colocagdo
20.3. S)‘Ctg:g’cra'gﬁcsnd'o P6 quimico 4kg inclui suporte para parede, fomecimento| 2270001 | 163102 2,00| unidade 8,94 136,00 144.94|  11,35] 172,72 184,07 368,14 0,04%
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20.4. Placa de indicacdo de saida e direcional fotoluminescentes SMS 031 | De mercado 5,00| unidade 8,94 15,00 23,94 11,35 19,05 30,40 152,00 0,02%

20.5. Placa de indicacdo extintores SMS 031 | De mercado 4,00| unidade 8,94 30,00 38,94 11,35 38,10 49,45 197,80 0,02%

20.6. Placa de proibido fumar SMS 031 | De mercado 5,00| unidade 8,94 15,00 23,94 11,35 19,05 30,40 152,00 0,02%
TOTAL DO GRUPO 3.387,16 0,41%

21. ATERRAMENTO

21.1. Solda exotérmica SMS 032 | De mercado 4,00| unidade 7,24 8,84 16,08 9,19 11,23 20,42 81,68 0,01%

21.2. Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector 68069 171548 4,00| unidade 22,54 34,67 57,21 28,63 44,03 72,66 290,64 0,03%
TOTAL DO GRUPO 372,32 0,04%

22. ACESSIBILIDADE

22.1. Guarda-corpo em tubo de acgo galvanizado 1 1/2” (rampa PNE) 84862 - 4,90 m 66,95 81,83 148,78 85,03| 103,92 188,95 925,86 0,11%

22.2. Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" (&rea servico) 84862 - 6,20 m 66,95 81,83 148,78 85,03| 103,92 188,95 1.171,49 0,14%
TOTAL DO GRUPO 2.097,35 0,25%

23. SERVICOS FINAIS

231, |C¥9a manual e remogdo e entulho com transporte ate 1km em| .44 531404 45,00 me 14,93 18,25 33,18/ 1896 23,18 42,14 1.896,30 0,23%
caminh&o basculante 8m3

23.2 Limpeza final da obra De mercado 316,10 m2 6,46 2,94 9,40 8,20 3,73 11,93 3.771,07 0,45%
TOTAL DO GRUPO 5.667,37 0,68%
TOTAL GERAL 834.510,78 100,00%)

Arguiteta Michele Souza Bastos

CAU N° A20390 SMS 22003
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