PREFEITURA
P E TAS

L O

UNIDADE DE GERENGIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORCAMENTARIA

1|SINAP Identificac&o do projeto: REQUALIFICAGAO CALCADAO DO BALNEARIO DOS PRAZERES Data de elaboragé&o: MAIO/2015 Autor: Arg. Alexandre Silveira Vergara
2|DNIT Endereco: PRACA ARATIBA Data base SINAPI: Margo/2015 Revisor: Arqg. Kaiser Garcia Fontoura
3|DAER Tipo de intervengdo: REFORMA DO CALGADAO E DO MOBILIARIO URBANO ART/ RRT: 3564736
4|PESQUISA Numero de contrato: Area da Interveng&0:590,68 m? | BDI: 25%
- CUSTO PRECO C/ BDI
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVIGCO UNID. | QUANT. MO, VAT ONIT MO, VAT ONIT TOTAL %
1. Implantagéo e administragéo
1 88326|1.1 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 4,09 9,55 13,64 511 11,94 17,05 8.184,00 55,29%
1 74209/0011.2 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 2,00MX1,25M (02 UNIDADES) M2 2,50 65,08 151,85 216,93 81,35 189,81 271,16 677,90 4,58%
1 73847/0021.3 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 2,00 146,49 341,82 488,31 183,11 427,28 610,39 1.220,78 8,25%
1 78472|1.4 SERVIGOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS M2 590,68 0,10 0,22 0,32 0,13 0,28 0,41 242,18 1,64%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM M2
1 74077/001(1.5 REAPROVEITAMENTO 590,68 1,82 4,24 6,06 2,28 5,30 7,58 4.477,35 30,25%
TOTAL DO ITEM R$ 14.802,21 17,77%
2. Demolicdes e retiradas
1 85375|2.1 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO M2 523,46 2,59 6,05 8,64 3,24 7,56, 10,80 5.653,37 58,36%
1 85335[2.2 RETIRADA DO MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM REMOGAO M 270,00 1,55 3,61 5,16 1,94 451 6,45 1.741,50 17,98%
1 85364|2.3 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (BANCOS QUEBRADOS) M3 4,20 48,14 112,34 160,48 60,18 140,43 200,61 842,56 8,70%
1 72886(2.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVEST. PRIM - BOTA FORA M3XKM 127,20 0,29 0,69 0,98 0,36 0,86 1,22 155,18 1,60%
1 79517/001(2.5 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF ATE 1,50 M M3 47,15 6,59 15,37 21,96 8,24 19,21 27,45 1.294,35 13,36%
TOTAL DO ITEM R$ 9.686,96 11,63%
3. Passeios e Rampas
1 73710[3.1 BASE P/ PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA - e=05 CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 9,45 23,66 55,22 78,88 29,58 69,03 98,61 932,21 3,27%
1/COMP 001 3.2 COLCHAO DE AREIA P/ PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS M3 36,80 18,57 43,32 61,89 23,21 54,15 77,36 2.846,85 9,98%
1 5622(3.3 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 547,20 1,09 2,53 3,62 1,36 3,16, 4,52 2.473,34 8,67%
1 72967|3.4 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12x30cm, REJUNTADO C/ ARGAMASSA M 290,00 8,56 19,99 28,55 10,70 24,99 35,69 10.350,10 36,28%
1 83356|3.5 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 38,3Km M3 x Km 361,94 0,17 0,40 0,57 0,21 0,50, 0,71 256,97 0,90%
1 83694|3.6 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO MATERIAL M2 526,93 3,27 7,62 10,89 4,09 9,53 13,62 7.176,79 25,15%
4|COMP 002 3.7 LADRILHO HIDRAULICO TATIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 29,00 18,92 44,16 63,08 23,65 55,20 78,85 2.286,65 8,01%
4741(3.8 PO DE PEDRA M3 26,35 12,89 30,07 42,96 16,11 37,59 53,70 1.414,81 4,96%
1 72886|3.9 TRANSPORTE COMERCIAL AREIA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVEST. PRIM M3XKM 650,00 0,29 0,69 0,98 0,36 0,86, 1,22 793,00 2,78%
TOTAL DO ITEM R$ 28.530,72 34,24%
4. Mobilidrio Urbano
4|COTACAO 4.1 BANCOS SEM ENCOSTO UNID. 12,00 207,00 483,00 690,00 258,75 603,75 862,50 10.350,00 82,05%
4|cOTACAO 4.2 LIXEIRAS UNID. 6,00 90,58 211,37 301,95 113,23 264,21 377,44 2.264,64 17,95%
TOTAL DO ITEM R$ 12.614,64 15,14%
5. Pintura | | | | | |
1 6067(5.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE ( 2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVA PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA M2 | 329,00 | 7,57| 17,68] 2525 | 9,46 22,10 31,56/ 10.383,24, 100,00%
R$ 10.383,24 12%
6. Administracéo de obra | | | | | | |
1 4083[5.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H | 35200 | 4,11] 9,59] 13,70] 5,14] 11,99 17,13] 6.029,76 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 6.029,76 7%
7. |Limpeza | [ | | | | |
1 9537]6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 | 59068 | 0,52] 1,20 1,72] 0,65| 1,50 2,15] 1.269,96 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 1.269,96 2%
| [ | | | | |
TOTAL GERAL R$ 83.317,49 100,00%




