
BDI: 27,00%

M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO
1. SERVIÇOS INICIAIS
1.1. Limpeza do terreno – Roçada Densa (com pequenos arbustos) 521017 1.407,66 m² 0,58 0,71 1,29 0,74 0,95 1,69 2.378,95 0,26%
1.2. Limpeza Permanente da Obra 29401 385,57 m² 7,75 9,47 17,22 9,84 12,03 21,87 8.432,42 0,94%
1.3. Tapume de Chapa Condensada (6mm) com portões h = 2.20 m 523103 152,38 m² 8,26 10,09 18,35 10,49 12,81 23,30 3.550,45 0,40%

TOTAL DO GRUPO 14.361,82 1,60%
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1. Galpão de Obras (3,30x5,50) 24110 18,15 m² 134,55 164,46 299,01 170,88 208,86 379,74 6.892,28 0,77%
2.2. Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras - Telheiro 24201 10,00 m² 51,11 62,47 113,58 64,91 79,34 144,25 1.442,50 0,16%
2.3. Instalação Provisória Unidade Sanitária 25301 5,00 m² 234,87 287,07 521,94 298,28 364,58 662,86 3.314,30 0,37%
2.4. Placa de Obra em Chapa Galvanizado 3,00x2,00m 27801 6,00 m² 220,17 269,10 489,27 279,62 341,76 621,38 3.728,28 0,42%
2.5. Instalação Provisoria Agua-Reservatário/rede aliment 25101 1,00 PT 265,93 325,02 590,95 337,73 412,78 750,51 750,51 0,08%
2.6. Entrada de Energia em BT Trifasica 70A 25201 1,00 unidade 369,32 451,39 820,71 469,04 573,27 1042,31 1.042,31 0,12%
2.7. Locação Convencional de Obra 26101 385,57 m² 1,09 1,33 2,42 1,38 1,69 3,07 1.183,70 0,13%

TOTAL DO GRUPO 18.353,88 2,04%
3. TERRAPLENAGEM
3.1. Corte de Terreno em material de 1ª categoria - Rampa de Acesso e Escada 31143 132,00 m³ 3,53 4,32 7,85 4,48 5,49 9,97 1.316,04 0,15%
3.2. Bota Fora - Carga, transporte, descarga e espalhamento 531210 132,00 m³ 9,71 11,87 21,58 12,33 15,07 27,40 3.616,80 0,40%
3.3. Aterro Compactado com importação de material 531343 171,11 m³ 23,20 28,35 51,55 29,46 36,00 65,46 11.200,86 1,25%

TOTAL DO GRUPO 16.133,70 1,80%
4. INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS E NÍVEL FUNDAÇÕES)

4.1.
Estaca a trado (broca) diametro Ø 250 mm em concreto armado moldado in-loco, 25
MPA- Inclusive concreto

41140 144,00 m 36,52 44,64 81,16 46,38 56,69 103,07 14.842,08 1,65%

4.2.
Estaca a trado (broca) diametro Ø 300 mm em concreto armado moldado in-loco, 25
MPA- Inclusive concreto

41141 15,00 m 94,07 282,21 376,28 119,47 358,41 477,88 7.168,20 0,80%

4.3. Lastro de Brita - para blocos de coroamento 591008 0,68 m³ 17,18 77,52 94,70 21,82 98,45 120,27 81,78 0,01%

4.4. Corte de cabeça de estaca-diâmetro médio 41301 51,00 unidade 20,37 24,90 45,27 25,87 31,62 57,49 2.931,99 0,33%
4.5. Escavação manual de valas 531221 13,40 m³ 15,00 18,33 33,33 19,05 23,28 42,33 567,22 0,06%

4.6.
Formas c/ tábuas 3ª p/ m² para fundações - incluimontageme desmontagem(blocos de
fund + vigas fund.)

551136 48,42 m² 16,74 20,45 37,19 21,26 25,97 47,23 2.286,88 0,25%

4.7. Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento. 551299 27,81 m³ 173,74 212,35 386,09 220,65 269,68 490,33 13.636,08 1,52%

4.8
Armação aço CA60 Ø 3.4 a 6.0 mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e
colocação para baldrames

51214 39,00 kg 3,78 4,62 8,40 4,80 5,87 10,67 416,13 0,05%

4.9.
Armação aço CA50, Ø 6.3 a 12.5mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e
colocaçãopara baldrames

51212 400,00 kg 4,25 5,19 9,44 5,40 6,59 11,99 4.796,00 0,53%

4.10. Regularização e compactação de terreno com soquete 31312 105,60 m3 5,38 6,57 11,95 6,83 8,34 15,17 1.601,95 0,18%

4.11.
Aterro (manual) em camadas de 15 cm c/ material reaproveitado - para preenchimento
da base para piso

531331
74,37

m³ 4,60 5,62 10,22 5,84 7,14 12,98 965,32 0,11%

4.12. Aterro (manual) em camadas de 15 cm c/ areia - para preenchimento da base para piso 31322 37,19 m³ 51,01 62,34 113,35 64,78 79,17 143,95 5.353,50 0,60%

TOTAL DO GRUPO 54.647,13 6,09%
5. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis 100, 200, 300 e 400)

5.1.
Formas p/ estruturas de conc (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada 
resinada 1,10x2,20; 12mm espessura - reap 5X (fabricação montagem e 
desmontagem).

551136 699,40 m² 16,74 20,45 37,19 21,26 25,97 47,23 33.032,66 3,68%

5.2. Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inclusive colocação, espalhamento e acabamento 551299 46,80 m³ 173,74 212,35 386,09 220,65 269,68 490,33 22.947,44 2,56%

5.3.
Armação aço CA60 - Ø 3.4 a 6.0 mm -fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e
colocação

51214 809,10 kg 3,78 4,62 8,40 4,80 5,87 10,67 8.633,10 0,96%

5.4.
Armação aço CA50, 6.3 a 12.5mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e
colocação

51212 2965,40 kg 4,25 5,19 9,44 5,40 6,59 11,99 35.555,15 3,96%

5.5. Laje pré-moldada, espessura 10 cm, incluso escoramento, concreto e armadura 
complementar

51395 291,70 m² 34,56 42,24 76,80 43,89 53,64 97,53 28.449,50 3,17%
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5.6. Verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10 cm, fck=20 Mpa (preparo com 
betoneira) aço CA 60, bitola fina, inclusive formas tábua 3ª

62950 78,00 m 31,68 38,73 70,41 40,23 49,19 89,42 6.974,76 0,78%

5.7.
Estrutura madeira para forro PVC - barroteamento c/ caibro de madeira 2,5x10cm,
espaçamento máx. 50cm

de mercado 22,40 m² 13,39 16,36 29,75 17,01 20,78 37,79 846,50 0,09%

5.8.
Forro PVC em placa com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de 6m, liso
(inclusive colocação, exclusive estrutura de suporte)

73760 22,40 m² 16,44 20,10 36,54 20,88 25,53 46,41 1.039,58 0,12%

TOTAL DO GRUPO 137.478,69 15,31%
6. ALVENARIA 

6.1.
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez(espessura 20cm), assentado
com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

62213 204,03 m² 60,59 74,05 134,64 76,95 94,04 170,99 34.887,09 3,89%

6.2.
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm ½ vez (espessura 10cm), assentado
com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia)

62210 572,38 m² 27,68 33,84 61,52 35,15 42,98 78,13 44.720,05 4,98%

6.3.
Alambradoarame galv fio 12 BWG malha 5x5cm c/ mourão pré moldadode concreto h
min 2,78 + 0,45. fornecimento e montagem

229501 219,12 m² 37,56 45,90 83,46 47,70 58,29 105,99 23.224,53 2,59%

TOTAL DO GRUPO 102.831,67 11,45%
7. COBERTURAS

7.1.
Estrutura para telha ondulada fibrocimento, alumínio ou plástica, em madeira
aparelhada, apoiada em laje ou parede.

71400 297,05 m² 25,74 31,45 57,19 32,69 39,94 72,63 21.574,74 2,40%

7.2.
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de
vedação e acessórios de fixação.

72311 297,05 m² 17,75 21,69 39,44 22,54 27,55 50,09 14.879,23 1,66%

7.3.
Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm, incluso junta
de vedação e acessórios de fixação.

72315 9,75 m 14,57 17,81 32,38 18,50 22,62 41,12 400,92 0,04%

7.4. Calha em chapa de aço galvanizado nº 28, desenvolvimento 33 cm 165110 56,40 m 32,42 39,63 72,05 41,17 50,33 91,50 5.160,60 0,57%

7.5.
Rufos, contra-rufos, água furtada e capeamento metálicoem chapa de aço galvanizado 
nº 50 desenvolvimento 25 cm

72316 244,28 m 26,66 32,58 59,24 33,86 41,38 75,24 18.379,63 2,05%

TOTAL DO GRUPO 60.395,12 6,73%
8. PAVIMENTAÇÃO
8.1. Leito de Pedra Britada 5cm 91001 24,00 m³ 2,69 3,28 5,97 3,42 4,17 7,59 182,16 0,02%

8.2.
Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 7cm, preparo mecânico, incluso aditivo
impermeabilizante

591044 248,15 m² 16,69 20,40 37,09 21,20 25,91 47,11 11.690,35 1,30%

8.3.
Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e Areia), espessura 3,5cm,
preparo manual.

92053 248,15 m² 17,47 21,35 38,82 22,19 27,11 49,30 12.233,80 1,36%

8.4. Piso vinílico semiflexivel padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola. 92735 248,15 m² 30,56 37,36 67,92 38,81 47,45 86,26 21.405,42 2,38%

8.5. Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante. 591073 63,19 m² 26,28 32,13 58,41 33,38 40,81 74,19 4.688,07 0,52%

8.6.
Pavimentação em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK 35 Mpa,
assentado sobre colchão de areia.

92031 69,32 m² 25,16 30,74 55,90 31,95 39,04 70,99 4.921,03 0,55%

8.7.
Soleira de mármore branco, largura 5cm, espessura 3cm, assentado com argamassa
colante.

95310 2,46 m 25,98 31,76 57,74 32,99 40,34 73,33 180,39 0,02%

8.8. Rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola 94730 276,84 m 2,94 3,60 6,54 3,73 4,57 8,30 2.297,77 0,26%

8.9.
Piso tátil Alerta de Borracha (Amarelo), espessura 7mm, assentado com argamassa
traço 1:3 (cimento e areia)

de mercado 2,20 m² 57,73 70,56 128,29 73,32 89,61 162,93 358,45 0,04%

8.10.
Piso tátil direcional de borracha (Laranja), espessura 7mm, assentado com argamassa
traço 1:3 (cimento e areia)

de mercado 3,12 m² 57,73 70,56 128,29 73,32 89,61 162,93 508,34 0,06%

8.11. Piso tátil Alerta em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante 92406 20,20 m² 27,80 33,97 61,77 35,31 43,14 78,45 1.584,69 0,18%

8.12. Piso tátil direcional em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante 92406 4,44 m² 27,80 33,97 61,77 35,31 43,14 78,45 348,32 0,04%

8.13.
Meio fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e
rejuntamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

592292 136,28 m 15,47 18,90 34,37 19,65 24,00 43,65 5.948,62 0,66%

8.14.
Piso de concreto alisado armado com malha de ferro tipo pop, e = 10 cm, sobre lastro
de brita e piso compactado - Acesso principal ao prédio e estacionamentos

91023 216,50 m² 23,07 28,20 51,27 29,30 35,81 65,11 14.096,32 1,57%

8.15.
Escada de acesso ao prédio, com piso de concreto armado alisado e= 10 cm, sobre
lastro de brita e psio compactado

91023 12,50 m³ 23,07 28,20 51,27 29,30 35,81 65,11 813,88 0,09%

Página 2



BDI: 27,00%

M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES, s/nº - Sanga Funda - Pelotas - RS Executada: 31/08/2015 Data base: 08/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO
Nome da Unidade: SANGA FUNDA

Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO RRT nº 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID. TOTAL %
CUSTO PREÇO C/ BDI

COD. PLEO

TOTAL DO GRUPO 81.257,61 9,05%
9. REVESTIMENTOS
9.1. Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101003 1810,19 m² 3,26 3,98 7,24 4,14 5,05 9,19 16.635,65 1,85%
9.2. Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 1810,19 m² 10,52 12,85 23,37 13,36 16,32 29,68 53.726,44 5,98%

9.3.
Reboco paredes e lajes c/ argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada),
espessura 0,5cm, preparo mecanico.

81530 1540,08 m² 13,13 16,04 29,17 16,68 20,37 37,05 57.059,96 6,36%

9.4.
Cerâmica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão alto, fixada c/
argamassa colante e rejuntamento c/ cimento branco nas alvenarias internas - cor
branco

101503 270,11 m² 15,87 19,40 35,27 20,15 24,64 44,79 12.098,23 1,35%

9.4.
Cerâmica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão alto, fixada c/
argamassa colante e rejuntamentoc/ cimento branco nas alvenarias externas - cor azul
frança

101503 11,00 m² 15,87 19,40 35,27 20,15 24,64 44,79 492,69 0,05%

TOTAL DO GRUPO 140.012,97 15,59%
10. IMPERMEABILIZAÇÃO

10.1.
Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas
dimensões

81201 229,34 m² 9,32 11,39 20,71 11,84 14,47 26,31 6.033,94 0,67%

10.2. Imunização de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox 86111 297,05 m² 3,65 4,45 8,10 4,64 5,65 10,29 3.056,64 0,34%
10.3. Impermeabilização c/manta asfáltica E=4mm 81305 23,86 m² 25,11 30,70 55,81 31,89 38,99 70,88 1.691,20 0,19%

10.4.
Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 3 cm
- laje do reservatório

605025 23,86 m² 5,49 6,70 12,19 6,97 8,51 15,48 369,35 0,04%

TOTAL DO GRUPO 11.151,13 1,24%
11. ESQUADRIAS
11.1. FERRO
11.1.1 Porta de ferro abrir tipo chapa lisa incluso guarnições 112014 5,50 m² 197,13 240,94 438,07 250,36 305,99 556,35 3.059,93 0,34%
11.1.2. Janela Maxim air chapa dobrada 112015 50,10 m² 110,25 134,74 244,99 140,02 171,12 311,14 15.588,11 1,74%
11.1.3. Peitoril em ardósia, largura 15cm 102345 40,20 m 34,83 42,56 77,39 44,23 54,05 98,28 3.950,86 0,44%
11.1.4. Portão de ferro c/ vara 1/2”, c/ requadro de mercado 7,46 m² 96,59 220,86 214,64 122,67 280,49 403,16 3.007,57 0,33%
11.1.5. Janela madeira tipo guilhotina - 1ª qualidade 111159 1,40 m² 325,60 397,96 723,56 413,51 505,41 918,92 1.286,49 0,14%

TOTAL DO GRUPO 26.892,96 3,00%
11.2. MADEIRA

11.2.1
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A, alizar
2A e dobradiça. PM 1

111113 12,00 unidade 194,96 238,28 433,24 247,60 302,62 550,22 6.602,64 0,74%

11.2.2.
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A, alizar
2A e dobradiça. PMNE 1

111113 5,00 unidade 194,96 238,28 433,24 247,60 302,62 550,22 2.751,10 0,31%

11.2.3.
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x1,50m, incluso aduela 2A, alizar
2A e dobradiça. PMNE 2

de mercado 2,00 unidade 133,14 162,72 295,86 169,09 206,65 375,74 751,48 0,08%

11.2.4.
Porta de Madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2A, alisar
2A e dobradiça. PM 3 e PM 2

111112 3,00 unidade 190,46 232,79 423,25 241,88 295,64 537,52 1.612,56 0,18%

11.2.5.
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A, alizar
2A e dobradiça. PM 4

11113 1,00 unidade 194,96 238,28 433,24 247,60 302,62 550,22 550,22 0,06%

11.2.6.
Porta divisória 35mm painel cego, miolo colmeia revest. Formica c/ montantes em 
aluminio.

de mercado 3,25 m² 75,78 92,62 168,40 96,24 117,63 213,87 695,08 0,08%

TOTAL DO GRUPO 12.963,08 1,44%
11.3. VIDRO
11.3.1. Vidro liso comum transparente, espessura 4mm 131101 9,75 m² 39,60 48,40 88,00 50,29 61,47 111,76 1.089,66 0,12%
11.3.2. Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm 131410 45,10 m² 36,90 45,10 82,00 46,86 57,28 104,14 4.696,71 0,52%

TOTAL DO GRUPO 5.786,37 0,64%
11.4. FERRAGENS
11.4.1. Fechadura de embutir completa, para porta externas padrão de 121002 2,00 unidade 93,13 113,82 206,95 118,28 144,55 262,83 525,66 0,06%

11.4.2. Fechadura de embutir completa, para porta 121001 23,00 unidade 51,53 62,99 114,52 65,44 80,00 145,44 3.345,12 0,37%
11.4.3. Prendedor latão cromado para porta (colocada) de mercado 25,00 CJ 8,87 10,85 19,72 11,26 13,78 25,04 626,00 0,07%

TOTAL DO GRUPO 4.496,78 0,50%
12. PINTURAS

12.1. Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/ externos uma demão 141254 471,85 m² 8,73 10,66 19,39 11,09 13,54 24,63 11.621,67 1,29%

12.2. Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão 141250 1540,08 m² 1,70 2,08 3,78 2,16 2,64 4,80 7.392,38 0,82%

12.3. Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para algeroz e calhas de ferro 141342 50,55 m² 4,53 5,53 10,06 5,75 7,02 12,77 645,52 0,07%
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12.4. Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro 141342 57,72 m² 4,53 5,53 10,06 5,75 7,02 12,77 737,10 0,08%
12.5. Pintura esmalte Brilhante, 2 demãos, para ferro 141332 57,72 m² 7,76 9,49 17,25 9,86 12,05 21,91 1.264,68 0,14%

12.6.
Pintura esmalte brilhante para madeira, 2 demãos, incluso aparelhamento com fundo
nivelador branco fosco.

141331 87,16 m² 6,19 7,56 13,75 7,86 9,60 17,46 1.521,81 0,17%

12.7. Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 2 demãos 141215 1540,08 m² 3,59 4,38 7,97 4,56 5,56 10,12 15.585,61 1,74%
12.8. Pintura esmalte brilhante, 2 demãos, para algeroz e calhas de ferro 141333 50,55 m² 6,77 8,27 15,04 8,60 10,50 19,10 965,50 0,11%

TOTAL DO GRUPO 39.734,27 4,43%
13. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
13.1 EQUIPAMENTOS

13.1.1.
Vaso sanitário, assento plastico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plastico,
tubo de descida e bolsa de borracha

151002 5,00 unidade 176,39 215,59 391,98 224,02 273,80 497,82 2.489,10 0,28%

13.1.2.
Lavatorio em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular,
sifão, valvula e engate plastico

151030 10,00 unidade 279,14 341,18 620,32 354,51 433,30 787,81 7.878,10 0,88%

13.1.3. Lavatório suspenso de canto, completo com torneira cromada de mercado 1,00 unidade 64,14 78,39 142,53 81,46 99,56 181,02 181,02 0,02%

13.1.4.
Torneira cromada 1/2” ou 3/4” de bancada para lavatório, padrão popular com engate
flexivel em metal cromada 1/2”x30cm – fornecimento e instalação

153012 1,00 unidade 48,88 59,75 108,63 62,08 75,88 137,96 137,96 0,02%

13.1.5.
Torneira cromada longa 1/2” ou 3/4” de parede para pia de cozinha com arejador,
padão médio – fornecimento e instalação (copa, expurgo, vacinas, DML)

161050 4,00 unidade 35,80 43,76 79,56 45,47 55,58 101,05 404,20 0,05%

13.1.6.
Torneira c/ arejador, monocomando de banca c/ comando de cotovelo - cons. Odonto,
expurgo e esterilização

de mercado 3,00 unidade 48,88 59,74 108,62 62,08 75,87 137,95 413,85 0,05%

13.1.7. Pia expurgo aço inox(0,70 x 0,55) de mercado 1,00 unidade 511,34 624,97 1136,31 649,40 793,71 1443,11 1.443,11 0,16%
13.1.8. Pia aço inoxidavel 120x60cm com 1 cuba – fornecimento e instalação 151050 6,00 unidade 177,26 216,65 393,91 225,12 275,15 500,27 3.001,62 0,33%

13.1.9. Chuveiro elétrico comum com corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação 151072 2,00 unidade 90,71 110,86 201,57 115,20 140,79 255,99 511,98 0,06%

13.1.10. Ducha higiênica manualc/ registro em metal cromado – fornecimento e instalação de mercado 2,00 unidade 34,78 42,51 77,29 44,17 53,99 98,16 196,32 0,02%

13.1.11. Papeleira de louça branca – fornecimento e instalação 152030 14,00 unidade 11,21 13,70 24,91 14,24 17,40 31,64 442,96 0,05%
13.1.12 Barra de apoio 80cm (PNE) - 6 vaso sanitário/ 2 chuveiros de mercado 8,00 unidade 51,75 63,25 115,00 65,72 80,33 146,05 1.168,40 0,13%
13.1.13. Barra de apoio L (PNE) - 2 chuveiros / 2 pias de mercado 4,00 unidade 59,64 72,90 132,54 75,74 92,58 168,32 673,28 0,07%
13.1.14. Barra de apoio ¼ de circunferencial p/lavatório de canto de mercado 1,00 unidade 59,08 72,20 131,28 75,03 91,69 166,72 166,72 0,02%
13.1.15 Barra de apoio 40 cm para porta (PNE) de mercado 14,00 unidade 31,33 38,30 69,63 39,79 48,64 88,43 1.238,02 0,14%
13.1.16. Chapa de proteção para porta  90cm (PNE) de mercado 14,00 unidade 36,58 44,70 81,28 46,46 56,77 103,23 1.445,22 0,16%

13.1.17.
Assento para banho articulado em aço inox aisi 304, 50x45 cm, com base em chapa
bitola (espessura 2 mm) perfurada para passagem d'água e sabão.

de mercado 2,00 unidade 161,77 197,71 359,48 205,45 251,09 456,54 913,08 0,10%

13.1.18. Tanque louça branco c/ coluna 0,60x0,56 - inclui torneira e metais 151060 1,00 unidade 294,38 359,79 654,17 373,86 456,93 830,79 830,79 0,09%
13.1.19. Porta papel higiênico rolão em plástico ABS de mercado 5,00 unidade 18,61 22,74 41,35 23,63 28,88 52,51 262,55 0,03%
13.1.20. Porta sabonete líquido em plástico ABS de mercado 15,00 unidade 10,96 13,39 24,35 13,92 17,01 30,93 463,95 0,05%
13.1.21. Porta toalha de papel em plástico ABS de mercado 15,00 unidade 21,54 26,32 47,86 27,36 33,43 60,79 911,85 0,10%
13.1.22. Saboneteira de louça 7.5x15 cm (chuveiros) 152020 2,00 unidade 9,98 12,20 22,18 12,67 15,49 28,16 56,32 0,01%

TOTAL DO GRUPO 25.230,40 2,81%
13.2 AGUA FRIA e ESGOTO
13.2.1. Registro de pressão com canopla ø25mm (1”) - fornecimento e instalação 153021 2,00 unidade 54,00 66,01 120,01 68,58 83,83 152,41 304,82 0,03%
13.2.2. Registro gaveta canopla cromada 25mm(1') 153042 17,00 unidade 32,69 39,95 72,64 41,52 50,74 92,26 1.568,42 0,17%

13.2.3. Registro de gaveta com canopla ø32mm (1 1/4”) - fornecimento e instalação 153043 5,00 unidade 38,63 47,21 85,84 49,06 59,96 109,02 545,10 0,06%

13.2.4. Registro gaveta 1 1/2” bruto latão – fornecimento e instalação 153055 2,00 unidade 28,59 34,95 63,54 36,31 44,39 80,70 161,40 0,02%
13.2.5. Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm – fornecimento e instalação 161205 150,00 m 2,05 2,50 4,55 2,60 3,18 5,78 867,00 0,10%
13.2.6. Tubo de pvc soldavel, sem conexões 32mm – fornecimento e instalação 161210 74,00 m 3,73 4,56 8,29 4,74 5,79 10,53 779,22 0,09%
13.2.7. Tubo de pvc soldavel, sem conexões 40mm – fornecimento e instalação 161215 30,00 m 4,96 6,06 11,02 6,30 7,70 14,00 420,00 0,05%
13.2.8. Reservatório fibra vidro 1,000L c/tampo inferior de mercado 2,00 unidade 193,90 236,99 430,89 246,25 300,98 547,23 1.094,46 0,12%
13.2.9. Reservatório fibra vidro 2,000L c/tampo inferior de mercado 2,00 unidade 216,12 264,15 480,27 274,47 335,47 609,94 1.219,88 0,14%

13.2.10
Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa
traço 1:4 (cimento e Areia)

161900 105,00 m 2,19 2,68 4,87 2,78 3,40 6,18 648,90 0,07%
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13.2.11.
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento
com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E=2,0cm, com tampa pré-moldada de
concreto e fundo de concreto 15 Mpa

164042 17,00 unidade 85,27 104,22 189,49 108,29 132,36 240,65 4.091,05 0,46%

13.2.12.
Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca – fornecimento e
instalação

164020 5,00 unidade 10,93 13,36 24,29 13,88 16,97 30,85 154,25 0,02%

13.2.13.
Ralo sifonado pvc 100x100x50mm com grelha redonda branca – fornecimento e
instalação

164010 2,00 unidade 3,75 4,59 8,34 4,76 5,83 10,59 21,18 0,00%

13.2.14.
Caixa de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa – fornecimento e
instalação

164030 1,00 unidade 20,20 24,68 44,88 25,65 31,34 56,99 56,99 0,01%

13.2.15. Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm – fornecimento e instalação 164215 205,56 m 6,71 8,19 14,90 8,52 10,40 18,92 3.889,20 0,43%

13.2.16.
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 50mm – fornecimento e
instalações

164205 18,43 m 4,17 5,10 9,27 5,30 6,48 11,78 217,11 0,02%

13.2.17.
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm – fornecimento e
instalações

161215 46,20 m 4,96 6,06 11,02 6,30 7,70 14,00 646,80 0,07%

13.2.18.
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 75mm – fornecimento e
instalações

164210 75,00 m 5,44 6,64 12,08 6,91 8,43 15,34 1.150,50 0,13%

13.2.19. Condutor para calha PVC diam 100mm – fornec e execução 164215 44,00 m 6,71 8,19 14,90 8,52 10,40 18,92 832,48 0,09%
13.2.20. Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria – execução 165166 13,00 unidade 214,85 262,59 477,44 272,86 333,49 606,35 7.882,55 0,88%
13.2.21 Válvula de retenção vertical Ø25mm (1”) - fornecimento e instalação 153065 1,00 unidade 56,54 69,10 125,64 71,81 87,76 159,57 159,57 0,02%
13.2.22. Joelho pvc 90° esgoto 100mm – fornecimento e instalação 161242 45,00 unidade 58,65 71,68 130,33 74,49 91,03 165,52 7.448,40 0,83%
13.2.23. Joelho pvc 90° esgoto 40mm – fornecimento e instalação 161217 20,00 unidade 3,19 3,89 7,08 4,05 4,94 8,99 179,80 0,02%
13.2.24. Joelho pvc 90° esgoto 50mm – fornecimento e instalação 161222 18,00 unidade 3,42 4,17 7,59 4,34 5,30 9,64 173,52 0,02%
13.2.25. Joelho pvc 90° esgoto 75mm – fornecimento e instalação 161232 41,00 unidade 23,52 28,74 52,26 29,87 36,50 66,37 2.721,17 0,30%
13.2.26. Tê redução pvc 50x40mm – fornecimento e instalação 164207 1,00 unidade 4,52 5,52 10,04 5,74 7,01 12,75 12,75 0,00%
13.2.27. Tê pvc soldável 75mm – fornecimento e instalação 161231 2,00 unidade 17,17 20,99 38,16 21,81 26,66 48,47 96,94 0,01%
13.2.28. Tê pvc soldável 50mm – fornecimento e instalação 161221 1,00 unidade 4,77 5,84 10,61 6,06 7,42 13,48 13,48 0,00%
13.2.29. Joelho 90° c/ bolsa Anel 40mm x 1.1/2” de mercado 12,00 unidade 6,24 7,62 13,86 7,92 9,68 17,60 211,20 0,02%
13.2.30. Curva pvc longa 45° esgoto 100mm – fornecimento e instalação 161262 1,00 unidade 34,64 42,34 76,98 43,99 53,77 97,76 97,76 0,01%
13.2.31. Curva pvc longa 45° esgoto 75mm – fornecimento e instalação 161257 1,00 unidade 18,70 22,86 41,56 23,75 29,03 52,78 52,78 0,01%
13.2.32. Curva pvc longa 45° esgoto 50mm – fornecimento e instalação 161252 1,00 unidade 8,70 10,63 19,33 11,05 13,50 24,55 24,55 0,00%
13.2.33. Tê pvc 100x75mm 161263 3,00 unidade 23,28 28,46 51,74 29,57 36,14 65,71 197,13 0,02%
13.2.34. Tê sanitário 75x50mm 161258 10,00 unidade 12,99 15,87 28,86 16,50 20,15 36,65 366,50 0,04%
13.2.35. Junção simples 50x50mm de mercado 2,00 unidade 4,14 5,07 9,21 5,26 6,44 11,70 23,40 0,00%
13.2.36. Joelho pvc soldável 90° água fria 25mm – fornecimento e instalação 161207 35,00 unidade 1,45 1,78 3,23 1,84 2,26 4,10 143,50 0,02%
13.2.37. Joelho pvc soldável 90° água fria 32mm – fornecimento e instalação 161212 4,00 unidade 2,09 2,56 4,65 2,65 3,25 5,90 23,60 0,00%
13.2.38. Joelho pvc soldável 90° água fria 40mm – fornecimento e instalação 161217 1,00 unidade 3,19 3,89 7,08 4,05 4,94 8,99 8,99 0,00%
13.2.39. Joelho pvc soldável 90° água fria 50mm – fornecimento e instalação 161222 1,00 unidade 3,42 4,17 7,59 4,34 5,30 9,64 9,64 0,00%

13.2.40. Joelho redução pvc soldávell 90° água fria 32x25mm - fornecimento e instalação 161212 4,00 unidade 2,09 2,56 4,65 2,65 3,25 5,90 23,60 0,00%

13.2.41. Junção pvc esgoto 75x75mm – fornecimento e instalação de mercado 1,00 unidade 7,46 9,12 16,58 9,47 11,58 21,05 21,05 0,00%
13.2.42 Tê de pvc soldável água fria 25mm – fornecimento e instalação 161206 18,00 unidade 1,77 2,17 3,94 2,25 2,76 5,01 90,18 0,01%
13.2.43. Tê de pvc soldável água fria 32mm – fornecimento e instalação 161211 3,00 unidade 2,51 3,06 5,57 3,19 3,89 7,08 21,24 0,00%
13.2.44. Tê de pvc soldável água fria 40mm – fornecimento e instalação 161216 7,00 unidade 4,14 5,07 9,21 5,26 6,44 11,70 81,90 0,01%
13.2.45. Tê de pvc soldável água fria 50mm – fornecimento e instalação 161221 1,00 unidade 4,77 5,84 10,61 6,06 7,42 13,48 13,48 0,00%
13.2.46. Tê rredução pvc rosqueável água fria 1x3/4” - fornecimento e instalação de mercado 4,00 unidade 3,58 4,38 7,96 4,55 5,56 10,11 40,44 0,00%
13.2.47. Curva pvc longa 90° 40mm – fornecimento e instalação 164201 1,00 unidade 2,95 3,60 6,55 3,75 4,57 8,32 8,32 0,00%

13.2.48.
Joelho pvc soldável c/ rosca metálica 90° água fria 25mm x 1/2” - fornecimento e
instalação

de mercado 27,00 unidade 3,06 3,73 6,79 3,89 4,74 8,63 233,01 0,03%

13.2.49.
Tê pvc soldável c/ rosca metálica água fria 25mm x 25mm x 1/2” - fornecimento e
instalação

de mercado 4,00 unidade 4,14 5,06 9,20 5,26 6,43 11,69 46,76 0,01%

13.2.50. Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 1” - fornecimento e instalação de mercado 1,00 unidade 2,27 2,77 5,04 2,88 3,52 6,40 6,40 0,00%

13.2.51. Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 3/4” - fornecimento e instalação de mercado 3,00 unidade 2,07 2,54 4,61 2,63 3,23 5,86 17,58 0,00%

13.2.52. Redução de PVC rosqueável água fria 1.1/4x1" - fornecimento e instalação de mercado 1,00 unidade 2,27 2,77 5,04 2,88 3,52 6,40 6,40 0,00%

13.2.53. Redução de PVC rosqueável água fria 1.1/4x3/4" - fornecimento e instalação de mercado 3,00 unidade 2,07 2,54 4,61 2,63 3,23 5,86 17,58 0,00%

13.2.54. Tanque Séptico l=1.2 c=3.0 h=1.2 m - Volume=4.32 m³ - cfe projeto de mercado 1,00 unidade 1497,60 1830,40 3328,00 1901,95 2324,61 4226,56 4.226,56 0,47%
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13.2.55. Filtro anaeróbio l=1.3 c=1.3 h=1.7 m - Volume=2.87 m³ - cfe projeto de mercado 1,00 unidade 1907,10 2330,90 4238,00 2422,02 2960,24 5382,26 5.382,26 0,60%

13.2.56. Sumidouro l=3.0 c=2.7 h=1.7 m - Volume=13.77 m³ - cfe projeto de mercado 1,00 unidade 1836,00 2244,00 4080,00 2331,72 2849,88 5181,60 5.181,60 0,58%

13.2.57. Cavalete Completo - Entrada d'água - com torneira de jardim 161010 1,00 unidade 198,54 242,65 441,19 252,15 308,17 560,32 560,32 0,06%

13.2.58. Suporte zincado tipo abraçadeira para fixação de tubos 171789 90,00 unidade 6,66 8,15 14,81 8,46 10,35 18,81 1.692,90 0,19%

13.2.59.
Execução de Tubulação de esgoto pluvial com canos de concreto armado Ø 1.00 m
com Lona Preta 100 microns - Tubulação da Valeta

665057 30,00 m 183,81 224,65 408,46 233,44 285,31 518,75 15.562,50 1,73%

TOTAL DO GRUPO 71.750,07 7,99%
14. INSTALAÇÕES ELETRICAS

14.1.
Medição padrão CEEE Trifásico (completo) poste, caixa, haste de aterramento, balde
conectores, fios terra e proteção

de mercado 1,00 unidade 369,00 451,00 820,00 468,63 572,77 1041,40 1.041,40 0,12%

14.2. Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria – execução 164046 5,00 unidade 133,61 163,30 296,91 169,68 207,39 377,07 1.885,35 0,21%
14.3. Circuito alimentador – cabo isolado 4#35mm² - 1Kva 176060 34,97 m 17,60 21,52 39,12 22,35 27,33 49,68 1.737,31 0,19%
14.4 Circuito alimentador – Distribuição CDs - cabo isolado 4#10mm² - 1Kva 176034 48,00 m 13,73 16,77 30,50 17,44 21,30 38,74 1.859,52 0,21%

14.5.
Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta para 18
disjuntores termomagnéticos.

172030 3,00 unidade 79,26 96,87 176,13 100,66 123,02 223,68 671,04 0,07%

14.6.
Quadro de dist. Em chapa aço galv c/ porta, 12 disj termomagneticos monopolares c/ 
barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalção

172021 1,00 unidade 35,31 43,16 78,47 35,31 43,16 78,47 78,47 0,01%

14.7.
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 15A 240v,
fornecimento e instalação

174310 4,00 unidade 4,97 6,07 11,04 4,97 6,07 11,04 44,16 0,00%

14.8.
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 20A 240v,
fornecimento e instalação

174011 6,00 unidade 4,63 5,66 10,29 4,63 5,66 10,29 61,74 0,01%

14.9.
Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 20A 240v, fornecimento e
instalação

174014 16,00 unidade 12,19 43,80 55,99 12,19 43,80 55,99 895,84 0,10%

14.10.
Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 25A 240v, fornecimento e
instalação

174351 1,00 unidade 12,19 43,80 55,99 12,19 43,80 55,99 55,99 0,01%

14.11.
Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 30A 240v, fornecimento e
instalação

174015 5,00 unidade 21,96 26,83 48,79 21,96 26,83 48,79 243,95 0,03%

14.12. Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 35A 240v, fornecimento e 174352 2,00 unidade 21,96 26,83 48,79 21,96 26,83 48,79 97,58 0,01%
14.13. Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 50A 240v, fornecimento e 174391 3,00 unidade 109,34 133,64 242,98 109,34 133,64 242,98 728,94 0,08%
14.14. Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 100A 240v, fornecimento 174395 1,00 unidade 109,34 133,64 242,98 109,34 133,64 242,98 242,98 0,03%
14.15. Disjuntor  Diferencial Residual 30mA de mercado 4,00 unidade 19,24 100,00 119,24 23,69 123,15 146,84 587,36 0,07%
14.16. Ponto interruptor simples - completo 174060 17,00 PT 5,41 6,61 12,02 5,41 6,61 12,02 204,34 0,02%
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14.17. Ponto interruptor three-way (paralelo) simples-completo 174060 4,00 PT 5,41 6,61 12,02 5,41 6,61 12,02 48,08 0,01%

14.18. Ponto interruptor three-way (paralelo) 2 teclas-completo 174061 2,00 PT 9,50 11,61 21,11 9,50 11,61 21,11 42,22 0,00%

14.19. Ponto interruptor + tomada simples. de mercado 5,00 PT 6,71 8,19 14,90 6,71 8,19 14,90 74,50 0,01%
14.20. Ponto tomada simples 2P+T - baixa, média e/ou alta. 174050 72,00 PT 7,48 9,15 16,63 7,48 9,15 16,63 1.197,36 0,13%

14.21. Ponto elétrico tomada completa 350W- computadores de mercado 15,00 PT 10,91 9,75 20,66 10,91 9,75 20,66 309,90 0,03%

14.22. Caixa de passagem 4x2" em PVC - fornecimento e colocação inclui elétrica, telefone e de mercado 121,00 unidade 1,66 2,03 3,69 1,66 2,03 3,69 446,49 0,05%
14.23. Caixa de passagem oitavadas ou quadradas 4x4" em PVC - fornecimento e colocação de mercado 60,00 unidade 1,96 2,40 4,36 1,96 2,40 4,36 261,60 0,03%
14.24. Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" anti-chamas/reforçado 170101 372,78 m 1,09 1,33 2,42 1,09 1,33 2,42 902,13 0,10%
14.25. Eletroduto PVC rígido d=40mm -alimenta CDs - tubulação sobre a laje 171075 48,00 m 18,29 7,08 25,37 18,29 7,08 25,37 1.217,76 0,14%

14.26. Eletroduto PVC rigido d=20mm aterramento e tubulação no pátio e jardim 171055 50,00 m 2,33 2,84 5,17 2,33 2,84 5,17 258,50 0,03%

14.27. Eletroduto PVC rigido 60mm - ramal de entrada - tubulação em pisos 171080 35,00 m 21,66 10,20 31,86 21,66 10,20 31,86 1.115,10 0,12%

14.28. Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 174103 31,00 unidade 36,63 44,77 81,40 36,63 44,77 81,40 2.523,40 0,28%
14.29. Luminária globo vidro leitoso/ plafonier/ bocal/ lâmpada 23w 174082 9,00 unidade 14,06 17,19 31,25 14,06 17,19 31,25 281,25 0,03%
14.30. Arandela de parede – com lâmpada fluorescente 52w 174080 9,00 unidade 10,18 12,45 22,63 10,18 12,45 22,63 203,67 0,02%
14.31. Fotocélula p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação 178101 10,00 unidade 18,60 22,73 41,33 18,60 22,73 41,33 413,30 0,05%
14.32. Abertura/ fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa 171900 225,60 m 2,01 2,45 4,46 2,01 2,45 4,46 1.006,18 0,11%
14.33. Poste de aço cônico continuo reto, flangeado H=9m – fornecimento e instalação - pátio de mercado 4,00 unidade 496,49 606,81 1103,30 496,49 606,81 1103,30 4.413,20 0,49%
14.34. Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de mercúrio ate 400w de mercado 8,00 unidade 36,99 45,20 82,19 36,99 45,20 82,19 657,52 0,07%
14.35. Lâmpada de vapor de mercúrio de 250w – fornecimento e instalação de mercado 8,00 unidade 11,30 13,82 25,12 11,30 13,82 25,12 200,96 0,02%
14.36. Moto bomba p/ recalque, trifásica 220/380 – 1,0 CV 153075 1,00 unidade 298,52 364,85 663,37 298,52 364,85 663,37 663,37 0,07%
14.37. Exaustor 25cm de diâmetro, para esterilização 184100 1,00 unidade 80,01 97,80 177,81 80,01 97,80 177,81 177,81 0,02%
14.38. Exaustor para o banheiro de mercado 1,00 unidade 54,18 66,21 120,39 54,18 66,21 120,39 120,39 0,01%
14.39 Cabo flexível 2,5mm² 173025 2000,00 m 1,71 2,15 3,86 1,71 2,15 3,86 7.720,00 0,86%
14.40. Cabo flexível 4,0mm² 173026 550,00 m 1,93 2,52 4,45 1,93 2,52 4,45 2.447,50 0,27%
14.41. Cabo flexível 6,0mm² 173027 50,00 m 2,66 3,76 6,42 2,66 3,76 6,42 321,00 0,04%
14.42. Cabo 16,0mm² 173029 60,00 m 4,88 9,86 14,74 4,88 9,86 14,74 884,40 0,10%
14.43. Conjunto de conexões para eletroduto rígido (20mm, 40mm e 60mm) - joelhos, curvas, de mercado 1,00 cj 100,00 250,00 350,00 100,00 250,00 350,00 350,00 0,04%

TOTAL DO GRUPO 38.693,56 4,31%
15. INSTALAÇÕES TELEFONICAS
15.1. Ponto de Telefone completo -Tomada RJ 11 de mercado 10,00 PT 8,50 21,00 29,50 10,80 26,67 37,47 374,70 0,04%
15.2. Ponto de Lógica completo -Tomada RJ 45 de mercado 10,00 PT 8,50 21,00 29,50 10,80 26,67 37,47 374,70 0,04%

15.3.
rack 25u-fechado para piso- pintura eletrostática epóxi-estrutura em aluminio-porta de 
vidro e sistema de ventilação - 19"-completo

de mercado 1,00 unidade 200,00 2134,75 2334,75 254,00 2711,13 2965,13 2.965,13 0,33%

15.4. Distribuidor geral de telefonia (DG) 60x60/completo de mercado 1,00 unidade 41,95 179,50 221,45 53,28 227,97 281,25 281,25 0,03%
15.5. Eletrocalha metálica perfurada /completa incluso ganchos de fixação 50mmx50mmx50mm de mercado 55,00 m 17,56 28,95 46,51 22,30 36,77 59,07 3.248,85 0,36%
15.6. Eletrocalha - cruzeta horizontal 50x50 de mercado 2,00 m 11,72 18,35 30,07 14,88 23,30 38,18 76,36 0,01%
15.7. Eletrocalha - te horizontal 50x50 de mercado 4,00 m 11,72 16,45 28,17 14,88 20,89 35,77 143,08 0,02%
15.8. Eletrocalha - curva horizontal 50x50 de mercado 10,00 m 11,72 18,00 29,72 14,88 22,86 37,74 377,40 0,04%
15.9. Eletrocalha - curva vertical 50x50 de mercado 10,00 m 11,72 18,00 29,72 14,88 22,86 37,74 377,40 0,04%
15.10. Cabo UTP RJ 45 - Cat5e de mercado 180,00 m 0,50 1,27 1,77 0,64 1,61 2,25 405,00 0,05%
15.11. Cabo RJ 11 de mercado 180,00 m 0,50 1,27 1,77 0,64 1,61 2,25 405,00 0,05%
15.12. Eletroduto PCV Rígido 25mm 171055 25,00 m 2,33 2,84 5,17 2,96 3,61 6,57 164,25 0,02%

15.13.
Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa
traço 1:4 (cimento e Areia)

171900 25,00 m 2,01 2,45 4,46 2,55 3,11 5,66 141,50 0,02%

TOTAL DO GRUPO 9.334,62 1,04%
16. INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
16.1. Tubo de cobre 15mm – fornecimento e instalação 162110 60,00 m 11,46 14,00 25,46 11,46 14,00 25,46 1.527,60 0,17%
16.2. Cotovelo de cobre s/ anel solda 15mm – fornecimento e instalação de mercado 28,00 unidade 2,93 3,57 6,50 2,93 3,57 6,50 182,00 0,02%
16.3. Te de cobre 15mm ligação soldada – fornecimento e instalação 162111 2,00 unidade 3,58 4,37 7,95 3,58 4,37 7,95 15,90 0,00%
16.4. posto de consumo dupla retenção-completo-FVC de mercado 2,00 unidade 91,63 282,71 374,34 91,63 282,71 374,34 748,68 0,08%
16.5. posto de consumo-completo-FVC de mercado 1,00 unidade 91,63 282,71 374,34 91,63 282,71 374,34 374,34 0,04%
16.6. Eletroduto PVC rigido 3/4" - proteção da tubulação 171055 60,00 m 2,33 2,84 5,17 2,33 2,84 5,17 310,20 0,03%
16.7. Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa 171900 60,00 m 2,01 2,45 4,46 2,01 2,45 4,46 267,60 0,03%
16.8. Solda p/tubo e conexões de cobre - material e mão de obra s12732-s6160 1,00 unidade 49,60 52,27 101,87 49,60 52,27 101,87 101,87 0,01%
16.9. Válvula esfera 15mm de mercado 3,00 unidade 30,13 40,40 70,53 30,13 40,40 70,53 211,59 0,02%

TOTAL DO GRUPO 3.739,78 0,42%
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17. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO
17.1. Sistema de iluminação de emergencia 2 farois 55w 163135 4,00 CJ 197,12 240,93 438,05 250,34 305,98 556,32 2.225,28 0,25%

17.2.
Extintor incêndio água-pressurizada 10L inclui suporte para parede, carga completa,
fornecimento e colocação

163101 2,00 unidade 51,72 63,22 114,94 65,68 80,29 145,97 291,94 0,03%

17.3. Extintor incêndio tipo pó químico 4kg fornecimento e colocação 163102 2,00 unidade 65,22 79,72 144,94 82,83 101,24 184,07 368,14 0,04%
17.4. Placa de indicação saída e direcional fotoluminescentes de mercado 5,00 unidade 10,77 13,17 23,94 13,68 16,73 30,41 152,05 0,02%
17.5. Placa de indicação extintores de mercado 4,00 unidade 17,52 21,42 38,94 22,25 27,20 49,45 197,80 0,02%
17.6. Placa de proibido fumar de mercado 5,00 unidade 10,77 13,17 23,94 13,68 16,73 30,41 152,05 0,02%

TOTAL DO GRUPO 3.387,26 0,38%
18. ATERRAMENTO
18.1. Solda exotérmica de mercado 4,00 unidade 7,24 8,84 16,08 9,19 11,23 20,42 81,68 0,01%
18.2. Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector 171548 4,00 unidade 25,74 31,47 57,21 32,69 39,97 72,66 290,64 0,03%

TOTAL DO GRUPO 372,32 0,04%
19. ACESSIBILIDADE
19.1. Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (rampa PNE) de mercado 4,90 m 66,95 81,83 148,78 85,03 103,92 188,95 925,86 0,10%
19.2. Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (área serviço) de mercado 6,20 m 66,95 81,83 148,78 85,03 103,92 188,95 1.171,49 0,13%
19.3. Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (rampa de acesso principal) de mercado 42,30 m 66,95 81,83 148,78 85,03 103,92 188,95 7.992,59 0,89%
19.4. Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (escada de acesso principal) de mercado 4,90 m 66,95 81,83 148,78 85,03 103,92 188,95 925,86 0,10%

TOTAL DO GRUPO 11.015,80 1,23%
20. COMUNICAÇÃO VISUAL

20.1.
Placa de sinalização instalada na fachada em chapa de aço galvanizado nº 26 com
pintura automotiva PU, fixada a parede com parafusos. Aplicação de adesivo vinil
monomérico. Dim 1.50x0.60 m, incluindo instalação.

de mercado 1,00 unidade 252,00 308,00 560,00 320,04 391,16 711,20 711,20 0,08%

20.2.
Placa de sinalização em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado
eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. Dim 0.20x0.10 m.

de mercado 19,00 unidade 11,25 13,75 25,00 14,29 17,46 31,75 603,25 0,07%

TOTAL DO GRUPO 1.314,45 0,15%
21. SERVIÇOS FINAIS
21.1. Limpeza final da obra de mercado 385,57 m² 4,23 5,17 9,40 5,37 6,57 11,94 4.603,71 0,51%

21.2.
Carga manual e remoção e entulho com transporte ate 1km em caminhão basculante
8m³

531404 45,00 m³ 14,93 18,25 33,18 18,96 23,18 42,14 1.896,30 0,21%

TOTAL DO GRUPO 6.500,01 0,72%

897.835,45 100,00%TOTAL GERAL
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