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Rua XV de Novembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

ENGº JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO        CREA: 005546/RS

INCORP  CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

P R O J E T O  DE MOBILIDADE URBANA

Eduardo Leite - Prefeito Municipal | Jair Seidel  - Secretário Executivo da UGP
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ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS

RUA GENERAL OSÓRIO
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PROJETO  DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS

TRECHO 5

PLANTA BAIXA

ESCALA = 1/500

OBSERVA¢ìES IMPORTANTES:

Os trechos ser«o executados sempre em meia pista, come­ado pela pista de concreto e terminado com o

pavimento em asfalto. O transporte coletivo ter§ prioridade na Rua Gen. Os·rio e o tr©nsito de ve²culos

leves poder§ ser desviado para vias laterais como a Rua Bar«o de Santa tecla/Rua Santos Dumonte/ Rua

XV de Novembro/ Rua F®lix da Cunha.

Os itiner§rios dos transporte coletivo permanecer«o os mesmos,  na medidas do poss²vel, e as paradas

de ¹nibus dever«o ser adaptadas de acordo com o andamento da obra.

As lixeiras dever«o ser deslocadas para vias laterais.

FIM EST. 3+284,29

INĉCIO EST.0+000

RUA GENERAL OSčRIO

R00 Versão inicial NOV/14

Eng°. Fernando

CONVENÇÕES

BALIZADORES PISCANTE

BALIZADORES REFLETIVO

CAVALETE VAZADO PAREDE DUPLA

TRECHO EM  OBRA

CERCA DE ISOLAMENTO

FLUXO TRANSPORTE COLETIVO

FLUXO DE VEÍCULOS LOCAIS

FLUXO  DO DESVIO


