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2[DNIT - MAR/15 Endereco: Rua Engenheiro lidefonso Simdes Lopes (Trecho entre Corredor | (R. Oswaldo Brum Oliveira) e Estrada dos Maricas) / Av. 25 Autor:
de Julho (trecho entre A Rua Séo Luize Lot. Ilha da Pascoa) /  Av. Leopoldo Brod /  Av. 25 de Julho - Complementag&o (trecho entre
3|DAER - ABR/15 ( Ltm. llha da Pascoa e BR 116))/ Ponte na RuapEngenheiro lldefonso Simdes Lopes ’ oo € Ultima revisdo: SETEMBRO/2015 Equipe UGP
4|PESQUISA Tipo de intervengdo: DRENAGEM, PAVIMENTACAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZACAO VIARIA, ESGOTO Area da Intervencéo Total (m?):
Destino : PAC 2 - Pavimentagéo de vias Estruturantes 32.076,42 BDI: | 30%)|
= CUSTO PRECO C/ BDI o
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. [ QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1. ADMINISTRAGAO LOCAL
Composigdo|1.1 ADMINISTRACAO LOCAL GERAL (4 VIAS) - Engenheiro + Veiculo VB 3.300,00 29,50 54,79 84,29 38,35 71,23 109,58 361.614,00 100,00%)|
TOTAL DO ITEM R$ 361.614,00 100,00%)
1. SERVICOS INICIAIS
1 74209/001(1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 78,03 144,90 222,93 101,43 188,38 289,81 3.709,57 3,33%
1.2 INSTALACOES PROVISORIAS
1 73847/0011.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES 4,00 123,05 228,51 351,56 159,96 297,07 457,03 1.828,12 1,64%
1 73847/002(1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 4,00 170,64 316,89 487,53 221,83 411,96 633,79 2.535,16 2,27%
1 78472(1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 5.624,50 0,12 0,21 0,33 0,15 0,28 0,43 2.418,54 2,17%
1 85253|1.4 GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE REAPROVEITAMENTO COM M2 100,00 58,63 108,88 167,51 76,22 141,54 217,76 21.776,00 19,54%
TELHA ONDULeDA 6MM
1 COMP. 004|1.5.1 ADMINISTRACAO LOCAL VB 880,00 18,09 33,59 51,68 23,51 43,67 67,18 59.118,40 53,04%
1.6 SINALIZAGAO DE OBRA
1.6.1 PLACAS
2 4S0620201]|1.6.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 40,00 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 7.252,00 6,51%
2 4S0620201|1.6.1.2 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAGAO M2 1,20 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 217,56 0,20%
2 4S0620201|1.6.1.3 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAGAO M2 2,55 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 462,32 0,41%
1 74220/001(1.6.2 BARREIRAS MOVEIS M2 162,00 13,34 24,78 38,12 17,35 32,21 49,56 8.028,72 7,20%
1 74221/001(1.6.3 SINALIZACAQ DE TRANSITO - NOTURNA (BALIZADORES COM PISCANTES) M 40,00 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 2,48 99,20 0,09%
2 4 S 06 230 03]1.6.4 SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 28,00 38,61 71,71 110,32 50,20 93,22 143,42 4.015,76 3,60%
TOTAL DO ITEM R$ 111.461,35 6,01%)
2. PAVIMENTAGCAO
1 74205/001(2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 4.496,93 0,61 1,14 1,75 0,80 1,48 2,28 10.253,00 1,46%
211 TRANSPORTE BOTA-FORA
1 72887(2.1.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 11,80 Km M3 X KM 16.686,23 029 054 0,83 038 070 1,08 18.021,13 2.56%
(EMPOLAMENTO 25%) _ _
1 72888[2.1.1.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 M3 927013 030 056 0.86 039 073 1,12 10.382,55 1,48%
(DESCARGA LIVRE) _
83344(2.1.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA COM UTILIZAGAO DE TRATOR ESTEIRA M3 9.270,13 0,33 0,60 0,93 0,42 0,79 1,21 11.216,86 1,59%
22 LASTRO DE AREIA GROSSA
1 367(2.2.1 AQUISICAO DE AREIA GROSSA - e=60CM (10% EMPOLAMENTO) M3 2.750,52 50,00 50,00 42,25 65,00 178.783,80 25,42%
1 72887(2.2.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 4,90 Km M3 X KM 14.825,30 029 054 0,83 038 070 1,08 16.011,32 2.28%
(EMPOLAMENTO 10%) _ _
1 72888[2.2.1.2 (CDAER’SC(Q:»;RI\éiNSSEIE\)S E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 M3 275052 030 056 0.86 039 073 1,12 3.080,58 0,44%
1 41721)|2.2.2 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAGAO URBANA M3 2.500,47 0,89 1,64 2,53 1,15 2,14 3,29 8.226,55 1,17%
23 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1 73710{2.3.1 BASE P/ PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA - e=35 CM, INCLUSO COMPACTACAO M3 1.458,24 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 149.673,75 21,28%
1 83356(2.3.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 25,10 Km M3 X KM [ 56.366,80 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 43.402,44 6,17%
1 72888(2.3.2.1 (CDAER’SC(Q:»;RI\éiNSSEIE\)S E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 M3 224569 030 056 0.86 039 073 1,12 251517 0,36%
1 73763/004|2.4 l\élg:\?g)l((}r)REuzgi‘j\ETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" M 930,00 11,05 20,51 3156 14,36 26,67 41,03 38.157,90 543%
1 72945(2.5 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM=30 M2 4.165,00 1,27 2,36 3,63 1,65 3,07 4,72 19.658,80 2,80%
1 72943(2.6 PINTURA DE LIGAGCAO COM EMULSAO RR-2C M2 4.165,00 0,40 0,73 1,13 0,51 0,96 1,47 6.122,55 0,87%
1 72965(2.7 FABRICACAO E APLICACAO DE CBUQ (e=7,5 CM) TON 749,70 60,22 111,85 172,07 78,29 145,40 223,69 167.700,39 23,84%
2 1S-02-2011]2.8 Transporte de CAP 50/70 p/ execugao CBUQ = (24,715 + 0,247 X dist); 0,06ton/ ton TON 52,48 56,04 104,07 160,11 72,85 135,29 208,14 10.923,19 1,55%
1 83357(2.9 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - dist. 29,70 Km M3 X KM 9.277,54 0,27 0,49 0,76 0,35 0,64 0,99 9.184,76 1,31%
TOTAL DO ITEM R$ 703.314,74 37,94%)
DRENAGEM
1 85323 LOCAGAO DA REDE COM NIVELAMENTO M 720,53 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 1.902,20 0,26%
1 73576 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M M3 3.096,13 1,42 2,64 4,06 1,85 3,43 5,28 16.347,57 2,21%
1 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 11,80 Km M3 X KM [ 45.667,92 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 49.321,35 6,65%
83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA COM UTILIZAGCAO DE TRATOR ESTEIRA M3 3.870,16 0,33 0,60 0,93 0,42 0,79 1,21 4.682,89 0,63%
1 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO M2 2.677,69 12,37 22,97 35,34 16,08 29,86 45,94 123.013,08 16,59%
ASSENTAMENTO DA TUBULACAO
1 74078/001+74078/002 LEITO DE PEDRA MARROADA (15 cm) M3 4,98 11,91 22,12 34,03 15,48 28,76 44,24 220,32 0,03%
1 83683 LEITO DEBRITA 1 E 2 (10 cm) M3 3,32 30,55 56,73 87,28 39,71 73,75 113,46 376,69 0,05%
1 83532 RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 2,82 114,02 211,75 325,77 148,22 275,28 423,50 1.194,27 0,16%
1 7725+73879/004 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 600 MM M 216,35 56,43 104,81 161,24 73,36 136,25 209,61 45.349,12 6,12%
1 7750+73879/006 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 800 MM M 63,16 93,47 173,60 267,07 121,52 225,67 347,19 21.928,52 2,96%
1 7757+73879/009 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 1200 MM M 215,57 184,24 342,16 526,40 239,51 444,81 684,32 147.518,86 19,90%)
1 7758+COMP. 003 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 1500 MM M 225,45 262,03 486,64 748,67 340,64 632,63 973,27 219.423,72 29,60%
2 5804999 01 REMOGAO E DESCARTE DE TUBULAGAO EXISTENTE M 215,57 19,78 36,73 56,51 25,71 47,75 73,46 15.835,77 2,14%
1 73972/002+74157/004 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 15,82 144,24 267,88 412,12 187,52 348,24 535,76 8.475,72 1,14%
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2|DNIT - MAR/15 Endereco: Rua Engenheiro lidefonso Simdes Lopes (Trecho entre Corredor | (R. Oswaldo Brum Oliveira) e Estrada dos Maricas) / Av. 25 Autor:
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Destino : PAC 2 - Pavimentag&o de vias Estruturantes 32.076,42 BDI: | 30%)|
= CUSTO PRECO C/ BDI o
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
3.6 REATERRO DE VALAS
1 72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 M3 2.951.26 030 056 0,86 039 073 1,12 3.305.41 0,45%
(DESCARGA LIVRE)
79489 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M3 2.361,01 1,89 3,50 5,39 2,45 4,56 7,01 16.550,68 2,23%
79490 COMPACTACAO MECANICA DE VALA (APOS REATERRO) M3 2.361,01 0,62 1,14 1,76 0,80 1,49 2,29 5.406,71 0,73%
1 74034/001 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA M3 2.951,26 0,78 1,44 2,22 1,01 1,88 2,89 8.529,15 1,15%
CAIXAS DE INSPECAO PLUVIAL
1 74138/002 LAJE DE FUNDO EM CONCRETO (10cm - 1,70 x 1,80) - 1:2:3 - CONSUMO 344kg M3 8,06 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 4.079,65 0,55%
1 6110 ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 20cm, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2:8 M3 57,88 187,31 347,85 535,16 243,50 452,21 695,71 40.267,69 5,43%
1 88629 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (CI-AR) M3 5,79 159,13 295,54 454,67 206,87 384,20 591,07 3.422,30 0,46%
1 72967 ESPELHO DE CONCRETO ARMADO M 23,00 10,76 19,99 30,75 13,99 25,99 39,98 919,54 0,12%
1 74138/002 TAMPA CONCRETO 3 x (1,40 x 0,43 x 0,08) PARA CX DE INSPECAO M3 3,76 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 1.903,16 0,26%
1 74254/002]3.7.6 FERRAGEM TAMPA CA50 - @ 6.3 mm KG 148,87 2,53 4,70 7,23 3,29 6,11 9,40 1.399,38 0,19%
TOTAL DO ITEM R$ 741.373,75 39,99%)
4. PASSEIOS E RAMPAS
1 74205/001]4.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 190,01 0,61 1,14 1,75 0,80 1,48 2,28 433,22 0,34%
1 72887(4.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 11,80 Km M3 X KM 2.802,65 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 3.026,86 2,37%
83344(4.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA COM UTILIZAGAO DE TRATOR ESTEIRA M3 237,51 0,33 0,60 0,93 0,42 0,79 1,21 287,39 0,22%
4.4 ATERRO
1 72855(4.4.1 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.00M M3 918,00 1,10 2,05 315 143 267 410 3.763,.80 2,94%
(EMPOLAMENTO 25%) - REAPROVEITAMENTO _ _
1 72888(4.4.1.1 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 M3 918,00 030 056 0.86 039 073 1,12 1.028,16 0,80%
(DESCARGA LIVRE)
1 74034/001]4.4.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA M3 918,00 0,78 1,44 2,22 1,01 1,88 2,89 2.653,02 2,07%
1 74005/002|4.4.3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% M3 734,40 1,58 2,93 4,51 2,05 3,81 5,86 4.303,58 3,36%
1 73710(4.5 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTACAO M3 72,98 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 7.490,67 5,86%
1 83356(4.5.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- dist. 25,10 Km M3 X KM 2.820,97 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 2.172,15 1,70%
1 72888(4.5.1.1 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 M3 112,39 030 056 0,86 039 073 1,12 125,88 0,10%
(DESCARGA LIVRE) _
1 72182(4.6 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATACAO M2 1.322,60 14,64 27,18 41,82 19,03 35,34 54,37 71.909,76 56,21%
1 72183(4.7 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAGCAO EM TELA SOLDADA M2 136,90 23,02 42,76 65,78 29,93 55,58 85,51 11.706,32 9,15%
4 COMP. 001]4.8 PISO TATIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 18,60 25,04 46,49 71,53 32,55 60,44 92,99 1.729,61 1,35%
4 COMP. 002]4.9 PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 186,00 25,04 46,49 71,53 32,55 60,44 92,99 17.296,14 13,52%
TOTAL DO ITEM R$ 127.926,56 6,90%)
5. SINALIZAGAO VIARIA
5.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
2 4S0611002|5.1.1 PINTURA TERMOPLASTICA POR ASPERSAO COR BRANCA (FAIXA DE PEDESTRE ZEBRA) M2 32,40 14,47 26,88 41,35 18,82 34,94 53,76 1.741,82 3,88%
2 4S0610031]5.1.2 PINTURA C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTINUA DE 15 METROS) M2 9,00 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 128,61 0,29%
2 4S0610031)5.1.3 PINTURA C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA TRACEJADA EIXO) M2 8,75 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 125,04 0,28%
2 4S0610031]|5.1.4 PINTURA C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA (SETAS DE INDICAGAO DE FLUXO) M2 30,03 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 429,13 0,96%
2 4S0610031)|5.1.5 PINTURA C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA (LINHA CONTINUA CICLOFAIXA) M2 44,00 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 628,76 1,40%
2 4S0610031)|5.1.6 PINTURA C/ TINTA BASE ACRILICA VERMELHA (LINHA CONTINUA VERMELHA) M2 44,00 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 628,76 1,40%
2 4S0610031)|5.1.7 PINTURA C/ TINTA BASE ACRILICA VERMELHA (MARCACAO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIARIO) M2 46,20 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 660,20 1,47%
2 4S0610031)|5.1.8 PINTURA C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA (FAIXA CONTINUA RENTE AO MEIO FIO) M2 94,00 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 1.343,26 2,99%
2 4S0612101)5.1.9 TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EIXO DE PISTA A CADA 8,00M) UNID. 55,00 5,61 10,42 16,03 7,29 13,55 20,84 1.146,20 2,55%
2 4506121 11}5.1.10 'éA\/CgéSL?)ESF)LEXIVO BIDIRECIONAL BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (LINHA DE DIVISAO ENTRE CICLOFAIXA UNID. 455,00 12,96 24,07 37.03 16,85 31,29 4814 21.903,70 48,76%
2 4506121 11}5.1.11 TACHAO REFLEXIVO BIDIRECIONAL AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (PARA LINHA CONTINUA ANTES DAS UNID. 84,00 12,96 24,07 37.03 16,85 31,29 4814 4.043.76 9,00%
FAIXAS ZE@RADAS
52 SINALIZAGAO VERTICAL
2 4'S 06 20001]5.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,50M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 09 UNIDADES M2 10,89 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 2.997,36 6,67%
2 4 S 0620001]5.2.2 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 31 UNIDADES M2 6,09 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.676,21 3,73%
2 4 S 0620001)5.2.3 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 24 UNIDADES M2 13,44 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 3.699,23 8,23%
2 4'S 06 200 01 PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 44 UNIDADES M2 13,20 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 3.633,17 8,09%
2 4 S 06 200 01]5.2.5 PLACAS 0,4X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 02 UNIDADES M2 0,50 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 137,62 0,31%
TOTAL DO ITEM R$ 44.922,83 2,42%)
6. PAISAGISMO
1 72855(6.1 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.00M M3 675,63 1,10 2,05 3,15 1,43 2,67 4,10 2.770,08 5,08%
1 74034/001(6.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA M3 540,50 0,78 1,44 2,22 1,01 1,88 2,89 1.562,05 2,87%
1 74005/002|6.3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% M3 540,50 1,58 2,93 4,51 2,05 3,81 5,86 3.167,33 5,81%
1 7253(6.4 TERRA VEGETAL (EMPOLAMENTO 25%) e= 15cm M3 171,61 37,80 70,20 108,00 49,14 91,26 140,40 24.094,04 44,20%
1 74236/001(6.5 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS M2 1.144,08 4,32 8,03 12,35 5,62 10,44 16,06 18.373,92 33,71%
1 72887(6.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 22,2 Km M3XKM 1.269,93 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 1.371,52 2,52%
1 72888(6.7 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 M3 171,61 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 192,20 0,35%
4 MERCADO|(6.8 CORTE E TRANSPORTE DE ARVORES UNID. 6,00 87,50 162,50 250,00 113,75 211,25 325,00 1.950,00 3,58%
2 250101200(6.9 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30M UNID. 6,00 24,12 44,79 68,91 31,35 58,23 89,58 537,48 0,99%
1 85186(6.10 Eﬁ_ﬁiag ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE UNID. 6,00 21,94 40,75 62,69 28,52 52,98 81,50 489,00 0,90%
TOTAL DO ITEM R$ 54.507,62 2,94%)
7. PARADAS DE ONIBUS | | | |
[ 4] mercado|7.1 ABRIGO PADRAO METALICO | UNID. 600 | 210875 3.91625] 6.02500] 274137 5.091,13]  7.832,50] 46.995,00 99,18%
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1[SINAP — AGO/15 C/DESON. [ldentificagéo do projeto: PAVIMENTAGAO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMOES LOPES Data de elaboragao: JUNHO/2015
2|DNIT - MAR/15 Endereco: Rua Engenheiro lidefonso Simdes Lopes (Trecho entre Corredor | (R. Oswaldo Brum Oliveira) e Estrada dos Maricas) / Av. 25 Autor:
de Julho (trecho entre A Rua Séo Luize Lot. Ilha da Pascoa) /  Av. Leopoldo Brod /  Av. 25 de Julho - Complementag&o (trecho entre
3|DAER - ABR/15 ( Ltm. llha da Pascoa e BR 116))/ Ponte na RuapEngenheiro lldefonso Simdes Lopes ’ oo € Ultima revisdo: SETEMBRO/2015 Equipe UGP
4|PESQUISA Tipo de intervengdo: DRENAGEM, PAVIMENTACAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZACAO VIARIA, ESGOTO Area da Intervencéo Total (m?):
Destino : PAC 2 - Pavimentagéo de vias Estruturantes 32.076,42 BDI: | 30%)|
= CUSTO PRECO C/ BDI
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.0. | MAT | UNIT M.O. | MAT UNIT TOTAL %
1 74138/002(7.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - P/ BLOCO M3 0,77 136,27| 253,08| 389,35 177,18| 329,00 506,16 389,74 0,82%
TOTAL DO ITEM RS 47.384,74 2,56%)
8. ENSAIOS TECNOLOGICOS
8.1 SUBLEITO
1 74022/013(8.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAQ - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 5,00 32,73 60,79 93,52 42,55 79,03 121,58 607,90 6,38%
1 74022/019(8.1.2 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL UNID. 5,00 37,64 69,91 107,55 48,94 90,88 139,82 699,10 7,33%
1 74022/038(8.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS UNID. 5,00 23,73 44,07 67,80 30,85 57,29 88,14 440,70 4,62%
8.2 SUB-BASE
1 74022/011(8.2.1 ENSAIO DE COMPACTACAQ - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 5,00 47,46 88,15 135,61 61,70 114,59 176,29 881,45 9,25%
8.3 BASE
1 74022/011/8.3.1 ENSAIO DE COMPACTACAQ - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 5,00 47,46 88,15 135,61 61,70 114,59 176,29 881,45 9,25%
8.4 REVETIMENTO EM CBUQ
1 73900/001(8.4.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 4.165,00 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 166,60 1,75%
1 74259(8.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 4.165,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 124,95 1,31%
1 73900/012(8.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 149,94 10,29 19,10 29,39 13,37 24,84 38,21 5.729,21 60,11%
TOTAL DO ITEM R$ 9.531,36 0,51%)
9. SERVIGOS FINAIS | | | | |
1 9537[9.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 | 562450 | 0,65 1,20] 1,85] 0,84 1,57 2,41 13.555,05 100,00%
TOTAL DO ITEM RS 13.555,05 0,73%)

T TommmrowswsE 1 —rmonw T wo]

1. SERVIGOS INICIAIS
1 74209/001(1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 78,03 144,90 222,93 101,43 188,38 289,81 3.709,57 1,59%
1.2 INSTALACOES PROVISORIAS
1 73847/001(1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES 6,00 123,05 228,51 351,56 159,96 297,07 457,03 2.742,18 1,17%
1 73847/002[1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA/1 MIC./4 CHUV. MES 6,00 170,64 316,89 487,53 221,83 411,96 633,79 3.802,74 1,63%
1 73960/001(1.2.3 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UND. 1,00 447,91 831,82 1.279,73 582,28)  1.081,37|  1.663,65 1.663,65 0,71%
1 83878(1.2.4 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA P/ OBRA E INSTAL. SANIT. PROVISORIA UND. 1,00 9,39 17,43 26,82 12,20 22,67 34,87 34,87 0,01%
1 74253/001(1.2.5 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO M 50,00 6,22 11,54 17,76 8,08 15,01 23,09 1.154,50 0,49%
1 74218/001(1.2.6 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND. 1,00 19,01 35,30 54,31 24,71 45,89 70,60 70,60 0,03%
1 74217/002[1.2.7 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND. 1,00 42,50 78,92 121,42 55,25 102,60 157,85 157,85 0,07%
1 78472[1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 16.758,86 0,12 0,21 0,33 0,15 0,28 0,43 7.206,31 3,09%
1 85253(1.4 GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA REAPROVEIT. M2 100,00 58,63 108,88 167,51 76,22 141,54 217,76 21.776,00 9,33%
SINALIZAGAO DE OBRA
PLACAS
2 4S 06 202 01 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 68,00 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 12.328,40 5,28%
2 4S 06202 01 PLACA INDICAGAO 0,60 M X 1,00 M M2 4,20 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 761,46 0,33%
2 4S 06202 01 PLACA INDICAGAO 0,50 M X 0,85 - setas M2 5,53 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 1.002,59 0,43%
1 74220/001 BARREIRA MOVEL M2 324,00 13,34 24,78 38,12 17,35 32,21 49,56 16.057,44 6,88%
1 74221/001 PISCANTE - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 270,00 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 2,48 669,60 0,29%
2 4S 06 230 03 SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 54,00 38,61 71,71 110,32 50,20 93,22 143,42 7.744,68 3,32%
1 COMP. 015 ISOLAMENTO COM TELA PLASTICA - MALHA 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA M2 3.389,76 5,08 9,43 14,51 6,60 12,26 18,86 63.930,87 27,38%
1 COMP. 006 ADMINISTRACAO LOCAL VB 1320,00 18,09 33,59 51,68 23,51 43,67 67,18 88.677,60 37,98%
TOTAL DO ITEM R$ 233.490,91 4,51%)
2. PAVIMENTAGCAO
2 5502990 11 [2.1.1 FRESAGEM CONTINUA e=3cm M3 9,47 35,62 66,15 101,77 46,30 86,00 132,30 1.252,88 0,08%
74205/001(2.2 ESCAVACAO MECANICA MATERIAL 12 CATG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 5.930,88 0,61 1,14 1,75 0,80 1,48 2,28 13.522,41 0,87%
1 72887]2.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, M® X KM 327 0.29 0,54 0,83 038 0.70 108 353 0,00%
DISTANCIA 9.2KM (materiais inserviveis) _
1 83344[2.2.2 ESPALHAMENTO DE MAT. EM BOTA-FORA C/ UTILIZAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS 165HP M3 0,35 0,33 0,60 0,93 0,42 0,79 1,21 0,42 0,00%
1 70888|2.2.3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 2.905.82 0,30 0,56 0,86 0,39 073 112 3.254.52 0.21%
(DESCARGA LIVRE)
2.3 REFORCO DO SUB-LEITO
1 367[2.3.1 AREIA GROSSA - 30,5CM (10% EMPOLAMENTO) M3 3.967,39 0,00 50,00 50,00 0,00 65,00 65,00 257.880,35 16,59%
o
1 20857232 ETS:ATI\/AXSNF;?EIE ;?MMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, MeXKM | 52.071.99 029 054 0,83 038 070 108 5623775 3.62%
1 20855233 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 4.959.24 0,30 0,56 0,86 0,39 073 112 5.554.35 0.36%
(DESCARGA LIVRE) __ _ _ ,
1 4172124 COMPACTAGAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 3.967,39 0,89 1,64 2,53 1,15 2,14 3,29 13.052,71 0,84%
2.5 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1 73710[2.5.1 BASE P/ PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA - e=30 CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 3.615,43 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 371.087,63 23,87%
1 83356(2.5.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- EMPOLAMENTO 54% - 19,3Km M3 xKM | 107.457,78 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 82.742,49 5,32%
70888|2.5.3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 5.567.76 0,30 0,56 0,86 0,39 112 6.235.89 0,40%
(DESCARGA LIVRE) 0.73
1 73763/0042.6 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" M 2,656.60 11,05 20,51 3156 14.36 4103 109.000,30 7.01%
COM EXTRUSORA 26,67
| | 2.7 CAPA DE ROLAMENTO
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= CUSTO PRECO C/ BDI o
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1 72945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM=30 M2 12.051,43 1,27 2,36 3,63 1,65 3,07 4,72 56.882,75 3,66%
1 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 12.546,93 0,40 0,73 1,13 0,51 0,96 1,47 18.443,99 1,19%
1 72965 REGULARIZAGAO SOBRE PARALELEPIPEDO - COM CBUQ (e=3 CM) - Rua Agores TON 6,47 60,22 111,85 172,07 78,29 145,40 223,69 1.447,27 0,09%
1 72965(2.7 . FABRICACAO E APLICACAO DE CBUQ (e=7,5 CM) TON 2.258,47 60,22 111,85 172,07 78,29 145,40 223,69 505.197,15 32,50%
1 83357(2.7.4.1 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTANCIA 22,7KM M3 X KM | 21.422,56 0,27 0,49 0,76 0,35 0,64 0,99 21.208,33 1,36%
DNIT 1S-02-20111|2.7.4.2 TRANSPORTE DE CAP50/70 P/ EXECUCAO CBUQ = (24,715+0,247XDIST); 0,06TON'TON TON 151,82 56,04 104,07 160,11 72,85 135,29 208,14 31.599,81 2,03%
TOTAL DO ITEM R$ 1.554.604,53 30,02%)
DRENAGEM
MOVIMENTO DE TERRA
1 85323 LOCAGAO DE REDES DE AGUA OU ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO M 2.827,65 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 7.465,00 0,50%
1 73576 ESCAVACAO MEC. DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 3M M3 8.101,58 1,42 2,64 4,06 1,85 3,43 5,28 42.776,34 2,85%
1 72887(3.1.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL. CO,M CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, M® X KM 93.168,17 0,29 0,54 0.83 0,38 0,70 1,08 100.621,62 6,71%
DISTANCIA 9.20KM - (materiais inserviveis) _
1 6077(3.1.3 ARGILA PARA ATERRO DE VALA - COMPLEMENTACAO M3 4.248,82 0,00 10,27 10,27 0,00 13,35 13,35 56.721,75 3,78%
1 74015/001)3.1.3.1 REATERRO COM MATERIAL IMPORTADO C/ COMPACTACAO MEC. M3 4.248,82 8,12 15,08 23,20 10,56 19,60 30,16 128.144,41 8,55%
1 72887(3.1.3.2 ;T{SAT'\)‘ASNPC?EIE é)o(':(l\:nERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, M® X KM 55.765,76 0,29 0,54 0.83 0,38 0,70 1,08 60.227,02 4,02%
1 72920(3.1.4 REATERRO DE VALA EXISTENTE COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEIT. ADENS. E VIB. M3 1.433,47 4,92 9,13 14,05 6,39 11,88 18,27 26.189,50 1,75%
1 72855(3.1.4.1 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA DMT 800 A 1.000 M (25% M3 1.791,84 1,10 2,05 3.15 1,43 267 4,10 7.346,54 .
EMPOLAMENTO) 0,49%
3.2 TRECHOS E ESCORAMENTOS
3.21 TUBOS DE CONCRETO
1 7725+73879/004 (3.2.1.1 TUBOS CONCRETO ARMADO g 600mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 2.369,02 56,43 104,81 161,24 73,36 136,25 209,61 496.570,28 33,12%
1 7750+73879/006(3.2.1.3 TUBOS CONCRETO ARMADO g 800mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 229,70 93,47 173,60 267,07 121,52 225,67 347,19 79.749,54 5,32%
1 7753+73879/008(3.2.1.5 TUBOS CONCRETO ARMADO g 1000mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 194,93 133,84 248,56 382,40 173,99 323,13 497,12 96.903,60 6,46%
1 7757+73879/009(3.2.1.6 TUBOS CONCRETO ARMADO g 1200mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 28,00 184,24 342,16 526,40 239,51 444,81 684,32 19.160,96 1,28%
1 7758+COMP. 004|3.2.1.7 TUBOS CONCRETO ARMADO g 1500mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 6,00 262,03 486,64 748,67 340,64 632,63 973,27 5.839,62 0,39%
1 83867 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS M2 5.042,62 12,37 22,97 35,34 16,08 29,86 45,94 231.657,96 15,45%
ENVELOPAMENTO DA TUBULACAO
1 73972/002+74157/004 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES 20MPa M3 71,42 144,24 267,88 412,12 187,52 348,24 535,76 38.263,98 2,55%
1 83532 RADIER EM CONCRETO SIMPLES - h=10cm M3 17,65 114,02 211,75 325,77 148,22 275,28 4235 7474,78 0,50%
1 83683 LEITO DE BRITA (1 e 2) - h=10cm M3 35,51 30,55 56,73 87,28 39,71 73,75 113,46 4.028,96 0,27%
1 74078/001+74078/002 LEITO DE PEDRA MARROADA - h=15cm M3 53,26 11,91 22,12 34,03 15,48 28,76 44,24 2.356,22 0,16%
X CAIXAS DE INSPECAO PLUVIAL (PV)
1 74138/002|3.4.1 TAMPA CONCRETO 3X(1,40X0,43X0,08) M3 7,39 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 3.740,52 0,25%
1 74254/002 FERRAGEM TAMPA CA-50 6,3MM KG 310,68 2,53 4,7 7,23 3,29 6,11 9,4 2920,39 0,19%
1 72967/3. ESPELHO CONCRETO ARMADO M 48,00 10,76 19,99 30,75 13,99 25,99 39,98 1.919,04 0,13%
1 6110(3.4.4 ALVENARIA TIJ. MACICOS, C/ ARGAM. DE CIMENTO E AREIA - e=20cm M3 100,39 187,31 347,85 535,16 243,50 452,21 695,71 69.842,33 4,66%
1 88629(3.4.5 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA M3 2,01 159,13 295,54 454,67 206,87 384,20 591,07 1.188,05 0,08%
1 74138/002|3.4.6 LAJE DE CONCRETO (10CM-1,30X1,40) M3 15,84 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 8.017,57 0,53%
TOTAL DO ITEM R$ 1.499.125,98 28,95%)
ESGOTO CLOACAL
LOCAGAO E CADASTRO
1 85323 LOCAG. E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUX. DE EQUIP. TOPOGRAFICO M 1.248,00 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 3.294,72 0,30%
1 73678 CADASTRO DE ADUTOREAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATE DN500, INCLUS. DESENHISTA M 1.248,00 0,88 1,64 2,52 1,15 2,13 3,28 4.093,44 0,37%
MOVIMENTO DE SOLO
1 73962/013 ESCAVACAO VALA NAO ESCORADA ATE 1,50M M3 1.668,00 1,25 2,33 3,58 1,63 3,02 4,65 7.756,20 0,71%
1 73576 ESCAVACAO VALA NAO ESCORADA DE 1,50M ATE 3,00M M3 648,12 1,42 2,64 4,06 1,85 3,43 5,28 3.422,07 0,31%
1 73575 ESCAVACAO VALA NAO ESCORADA DE 3,00M ATE 4,50M M3 459,74 1,78 3,31 5,09 2,32 4,30 6,62 3.043,48 0,28%
1 73577 ESCAVACAO VALA NAO ESCORADA DE 4,50M ATE 6,00M M3 265,91 5,31 9,87 15,18 6,91 12,82 19,73 5.246,40 0,48%
1 83769 ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 7.055,48 2,92 5,43 8,35 3,80 7,06 10,86 76.622,51 6,97%
1 72921 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 367,80 20,01 37,17 57,18 26,02 48,31 74,33 27.338,57 2,49%
1 74015/001 REATERRO E COMPACTAGAO MECANICA DE VALA M3 367,80 8,12 15,08 23,20 10,56 19,60 30,16 11.092,85 1,01%
1 72920 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEIT. ADENS. E VIB. M3 941,67 4,92 9,13 14,05 6,39 11,88 18,27 17.204,31 1,56%
1 72855 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA DMT 800 A 1.000 M (25% M3 1.177,09 1,10 2,05 3.15 1,43 267 4,10 4.826,06 .
EMPOLAMENTO) 0,44%
1 73891/001)4.2.10 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 100,00 1,93 3,58 5,51 2,51 4,65 7,16 716,00 0,07%
1 72881(4.2.11 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM M* X KM 4.170,00 0,38 0,72 1,10 0,50 0,93 1,43 5.963,10 0,54%
1 74010/001]4.2.12 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECANICO M3 834,00 0,49 0,91 1,40 0,64 1,18 1,82 1.517,88 0,14%
4.3 EXECUGAO DE REDE COLETORA
4.3.1 EXECUGAO DA TUBULAGAO
1 9818(4.3.1.1 TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM M 1.163,00 9,63 17,88 27,51 12,52 23,24 35,76 41.588,88 3,78%
1 9819(4.3.1.2 TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 200MM M 85,00 14,88 27,64 42,52 19,35 35,93 55,28 4.698,80 0,43%
1 90734(4.3.1.3 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150MM PARA ESGOTO M 1.163,00 0,79 1,46 2,25 1,03 1,90 2,93 3.407,59 0,31%
1 90735(4.3.1.4 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200MM PARA ESGOTO M 85,00 0,94 1,74 2,68 1,22 2,26 3,48 295,80 0,03%
4.3.2 EXECUGAO DOS PV's
1 73963/031 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA1,60M COM TAMPAO FERRO UNID. 3,00 542,15 1.006,84 1.548,99 704,79 1.308,90 2.013,69 6.041,07 0,55%
1 COMP. 007]4.3.2.2 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA1,90M COM TAMPAO FERRO UNID. 1,00 577,52 1.072,54 1.650,06 750,78 1.394,30 2.145,08 2.145,08 0,20%
1 COMP. 008)4.3.2.3 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA2,20M COM TAMPAO FERRO UNID. 7,00 614,83 1.141,82 1.756,65 799,28 1.484,37 2.283,65 15.985,55 1,45%
L1 COMP. 009)4.3.2.4 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA2,80M COM TAMPAO FERRO UNID. 1,00 706,09 1.311,32 2.017.41 917,92 1.704,71 2.622,63 2.622,63 0,24%
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= CUSTO PRECO C/ BDI o
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1 COMP. 010|4.3.2.5 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA3,60M COM TAMPAO FERRO UNID. 1,00 826,02 1.534,02 2.360,04 1.073,82 1.994,23 3.068,05 3.068,05 0,28%
1 COMP. 011 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA4,00M COM TAMPAO FERRO UNID. 1,00 884,51 1.642,66 2.527,17 1.149,86 2.135,46 3.285,32 3.285,32 0,30%
1 COMP. 012 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA4,80M COM TAMPAO FERRO UNID. 1,00 999,09 1.855,45 2.854,54 1.298,82 2.412,09 3.710,91 3.710,91 0,34%
1 73963/022 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURAS5,60M COM TAMPAO FERRO UNID. 1,00 1.011,05 1.877,67 2.888,72 1.314,37 2.440,97 3.755,34 3.755,34 0,34%
LIGAGOES PREDIAIS
1 73784/001 LIGACAO ESGOTO PVC DN100 COM MOV. DE SOLO, TUBOS E CONEXOES UNID. 222,00 266,03 494,07 760,10 345,85 642,28 988,13 219.364,86 19,94%
1 COMP. 020 CAIXA DE CALCADA PARA LIGAGAO DE ESGOTO (excluso tubo) UNID. 222,00 115,66 214,81 330,47 150,36 279,25 429,61 95.373,42 8,67%
ESTAGAO DE BC( TO
MOVIMENTO DE SOLO
1 83338 ESCAVACAO LOCALIZADA M3 127,00 0,80 1,50 2,30 1,05 1,94 2,99 379,73 0,03%
1 79488 REATERRO MANUAL M3 96,00 2,25 4,19 6,44 2,93 5,44 8,37 803,52 0,07%
1 73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 168,00 1,93 3,58 5,51 2,51 4,65 7,16 1.202,88 0,11%
1 74010/001 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECANICO M3 31,00 0,49 0,91 1,40 0,64 1,18 1,82 56,42 0,01%
1 72881 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM M X KM 155,00 0,38 0,72 1,10 0,50 0,93 1,43 221,65 0,02%
X OBRAS CIVIS
1 74138/00414.4.2.1 CONCRETO 30MPA M3 14,00 145,55 270,30 415,85 189,21 351,40 540,61 7.568,54 0,69%
1 5652(4.4.2.2 CONCRETO NAO ESTRUTURAL M3 2,00 78,57 145,93 224,50 102,15 189,70 291,85 583,70 0,05%
1 73820/00114.4.2.3 FORMA CURVA DE MADEIRA M2 61,00 12,85 23,86 36,71 16,70 31,02 47,72 2.910,92 0,26%
1 74007/00114.4.2.4 FORMA PLANA DE MADEIRA M2 43,00 7,52 13,98 21,50 9,78 18,17 27,95 1.201,85 0,11%
1 74254/002|4 . ARMACAO ACO CAS50 (6,3 A 12,5MM) KG 931,00 2,53 4,70 7,23 3,29 6,11 9,40 8.751,40 0,80%
1 7723(4.4.2.6 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO DN1500 M 2,00 371,40 689,75 1.061,15 482,82 896,68 1.379,50 2.759,00 0,25%
1 7718(4.4.2.7 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO DN2000 M 2,00 700,87 1.301,62 2.002,49 911,13 1.692,11 2.603,24 5.206,48 0,47%
1 COMP. 004|4.4.2.8 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN1500 M 2,00 86,53 160,71 247,24 112,49 208,92 321,41 642,82 0,06%
1 COMP. 005|4.4.2.9 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN2000 M 2,00 115,38 214,28 329,66 149,99 278,56 428,55 857,10 0,08%
1 13255|4.4.2.10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA 60X60CM UNID. 2,00 15,83 29,40 45,23 20,58 38,22 58,80 117,60 0,01%
1 COMP. 014]|4.4.2.11 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60CM UNID. 1,00 53,42 99,21 152,63 69,44 128,97 198,41 198,41 0,02%
1 COMP. 013]|4.4.2.12 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 70X70CM UNID. 2,00 62,32 115,74 178,06 81,02 150,46 231,48 462,96 0,04%
1 73607(4.4.2.13 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO UNID. 3,00 22,06 40,98 63,04 28,68 53,27 81,95 245,85 0,02%
4.4.3 INSTALAGOES HIDROMECANICAS
INSTALAGOES HIDROMECANICAS - PECAS EM ACO
1 COTACAO REDUCAO EXCENTRICA C/ FLANGES, PN10, DN150X100 UNID. 2,00 127,05 235,95 363,00 165,16 306,74 471,90 943,80 0,09%
1 COTACAO TUBO C/ FLANGES E ANEL DE ENGASTES, PN10, DN150, L=570MM UNID. 2,00 178,15 330,85 509,00 231,59 430,11 661,70 1.323,40 0,12%
1 COTACAO TUBO C/ FLANGES E PONTA, PN10, DN150, L=700MM UNID. 1,00 127,75 237,25 365,00 166,07 308,43 474,50 474,50 0,04%
INSTALAGOES HIDROMECANICAS - PECAS EM FoFo
1 COTACAO|4.4.34 CURVA 45° C/ FLANGES, PN10, DN150 UNID. 2,00 106,21 197,26 303,47 138,08 256,43 394,51 789,02 0,07%
1 COTACAO|4.4.3.5 CURVA 90° C/ FLANGES, PN10, DN150 UNID. 2,00 128,51 238,65 367,16 167,06 310,25 477,31 954,62 0,09%
1 COTACAO|4.4.3.6 JUNCAO C/ FLANGES, PN10, DN150 UNID. 1,00 327,29 607,82 935,11 425,47 790,17 1.215,64 1.215,64 0,11%
1 COTACAO|4. 7 JUNTA DE DESMONTAGEM, PN10, DN150 UNID. 2,00 671,31 1.246,73 1.918,04 872,71 1.620,74 2.493,45 4.986,90 0,45%
1 COTACAO|4.4.3.8 REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS, DN200 UNID. 1,00 622,12 1.155,36 1.777,48 808,75 1.501,97 2.310,72 2.310,72 0,21%
1 COTACAO|4.4.3.9 REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES C/ VOLANTE, PN10, DN150 UNID. 2,00 343,39 637,73 981,12 446,41 829,05 1.275,46 2.550,92 0,23%
1 COTACAO|4.4.3.10 TUBO C/ FLANGES, PN10, DN150, L=250MM UNID. 2,00 105,58 196,07 301,65 137,25 254,90 392,15 784,30 0,07%
1 COTACAO|4.4.3.11 TUBO C/ FLANGES, PN10, DN150, L=1060MM UNID. 2,00 368,18 683,76 1.051,94 478,63 888,89 1.367,52 2.735,04 0,25%
1 COTACAO|4.4.3.12 TUBO C/ FLANGES, PN10, DN150, L=1800MM UNID. 2,00 458,17 850,88 1.309,05 595,62 1.106,15 1.701,77 3.403,54 0,31%
1 COTACAO|4.4.3.13 TUBO C/ FLANGES, PN10, DN150, L=330MM UNID. 1,00 417,82 775,94 1.193,76 543,16 1.008,73 1.551,89 1.551,89 0,14%
1 COTACAO|4.4.3.14 TUBO C/ FLANGES, PN10, DN150, L=340MM UNID. 1,00 417,82 775,94 1.193,76 543,16 1.008,73 1.551,89 1.551,89 0,14%
1 COTACAO|4.4.3.15 TUBO CILINDRICO, PN10, DN200, L=2250MM UNID. 2,00 322,68 599,27 921,95 419,49 779,05 1.198,54 2.397,08 0,22%
1 COTACAO|4.4.3.16 TUBO PONTA E BOLSA DN200, L=5250MM UNID. 1,00 599,73 1.113,78 1.713,51 779,65 1.447,91 2.227,56 2.227,56 0,20%
1 COTACAO|4.4.3.17 VALVULA DE RETENCAO PORTINHOLA UNICA, PN10, DN150 UNID. 2,00 603,49 1.120,78 1.724,27 784,54 1.457,01 2.241,55 4.483,10 0,41%
1 COTACAO|4.4.3.18 MANCAL INTERMEDIARIO @1 1/8" UNID. 1,00 325,74 604,94 930,68 423,46 786,42 1.209,88 1.209,88 0,11%
1 COTACAO|4.4.3.19 HASTE DE PROLONGAMENTO C/ QUADRADO E BOCA DE CHAVE @1 1/8", L=2250MM UNID. 1,00 491,90 913,562 1.405,42 639,47 1.187,58 1.827,05 1.827,05 0,17%
1 COTACAO|4.4.3.20 TAMPA DE REGISTRO ARTICULADO UNID. 3,00 26,66 49,50 76,16 34,65 64,36 99,01 297,03 0,03%
1 13255|4.4.3.21 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA 60X60CM UNID. 2,00 15,83 29,40 45,23 20,58 38,22 58,80 117,60 0,01%
1 COMP. 014]|4.4.3.22 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60CM UNID. 1,00 53,42 99,21 152,63 69,44 128,97 198,41 198,41 0,02%
1 COMP. 013]4.4.3.23 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 70X70CM UNID. 2,00 62,32 115,74 178,06 81,02 150,46 231,48 462,96 0,04%
1 73607(4.4.3.24 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO UNID. 3,00 22,06 40,98 63,04 28,68 53,27 81,95 245,85 0,02%
1 COMP. 016 MONTAGEM DAS PECAS EM FoFo EQUIP 1,00 524,41 973,91 1.498,32 681,74 1.266,08 1.947,82 1.947,82 0,18%
INSTALAGOES HIDROMECANICAS - PEGAS EM PVC
1 9817 TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN100MM M 2,00 4,59 8,53 13,12 5,97 11,09 17,06 34,12 0,00%
1 9819 TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN200MM M 24,00 14,88 27,64 42,52 19,35 35,93 55,28 1.326,72 0,12%
1 90733 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100MM PARA ESGOTO M 2,00 0,64 1,20 1,84 0,84 1,55 2,39 4,78 0,00%
1 90735 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200MM PARA ESGOTO M 24,00 0,94 1,74 2,68 1,22 2,26 3,48 83,52 0,01%
INSTALACOES HIDROMECANICAS - EQUIPAMENTOS
1 COTACAO BOMBA SUBMERSIVEL Q=19,2L/S, AMT=16,25MCA, P=10HP UNID. 2,00 6.581,50| 12.222,79| 18.804,29 8.555,95| 15.889,63 24.445,58 48.891,16 4,44%
1 COTACAO CESTO ICAVEL UNID. 1,00 2.467,50 4.582,50 7.050,00 3.207,75 5.957,25 9.165,00 9.165,00 0,83%
1 COMP. 017 MONTAGEM DA BOMBA EQUIP 1,00 711,48 1.321,32 2.032,80 924,92 1.717,72 2.642,64 2.642,64 0,24%
1 COMP. 018 MONTAGEM DO CESTO EQUIP 1,00 116,54 216,42 332,96 151,50 281,35 432,85 432,85 0,04%
INSTALACOES ELETRICAS - REDES EXTERNAS E MEDICAO DE ENERGIA
1 843 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO @2" CJ 6,00 0,71 1,31 2,02 0,92 1,71 2,63 15,78 0,00%
L1 1097 ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO UNID. 2,00 16,31 30,28 46,59 21,20 39,37 60,57 121,14 0,01%
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1 2542(4.4.5.3 BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, @2" UNID. 8,00 0,48 0,90 1,38 0,63 1,16 1,79 14,32 0,00%
1 844 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO @3" CJ 2,00 1,47 2,73 4,20 1,91 3,55 5,46 10,92 0,00%
1 851 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO @3/4" CJ 2,00 0,21 0,40 0,61 0,28 0,51 0,79 1,58 0,00%
1 2535(4.4.5.6 BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, @3/4" UNID. 2,00 0,13 0,25 0,38 0,17 0,32 0,49 0,98 0,00%
1 985(4.4.5.7 CABO FLEXIVEL DE COBRE SINGELO 10MM2, ISOL. 750V M 60,00 1,54 2,87 4,41 2,01 3,72 5,73 343,80 0,03%
1 COTACAO|4.4.5.8 CABO ELETRICO ALUMINIO MULTIPLEX 3X10 (10)MM2 QUADRIPLEX M 10,00 0,64 1,19 1,83 0,83 1,55 2,38 23,80 0,00%
1 COTACAO|4.4.5.9 CAIXA DE MEDICAO PADRAO CEEE PARA POSTE TIPO CPO COM LENTE E DISJUNTOR 3X50A UNID. 1,00 106,23 197,28 303,51 138,10 256,46 394,56 394,56 0,04%
1 1806+3912|4.4.5.10 CURVA PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, @2", COM LUVAS UNID. 4,00 28,08 52,16 80,24 36,51 67,80 104,31 417,24 0,04%
1 1804+3909|4.4.5.11 CURVA PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, @3/4", COM LUVAS UNID. 1,00 5,52 10,25 15,77 717 13,33 20,50 20,50 0,00%
1 21134(4.4.5.12 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ROSCAVEL, @2", L=3M M 4,00 7,23 13,42 20,65 9,40 17,45 26,85 107,40 0,01%
1 21128(4.4.5.13 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ROSCAVEL, @3/4", L=3M M 2,00 2,32 4,30 6,62 3,01 5,60 8,61 17,22 0,00%
1 21145(4.4.5.14 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA, @19X3.000MM UNID. 1,00 9,40 17,47 26,87 12,23 22,70 34,93 34,93 0,00%
1 5053|4.4.5.15 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9M UNID. 1,00 199,89 371,23 571,12 259,86 482,60 742,46 742,46 0,07%
INSTALAGOES ELETRICAS - DISTRIBUIGAO DE FORGA E COMANDO
1 396 ABRAGADEIRA "D", @2" UNID. 6,00 0,37 0,68 1,05 0,48 0,89 1,37 8,22 0,00%
1 406 ABRACADEIRA FLEXIVEL METALICA - 30M UNID. 1,00 16,34 30,35 46,69 21,24 39,46 60,70 60,70 0,01%
1 843 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" CJ 2,00 0,71 1,31 2,02 0,92 1,71 2,63 5,26 0,00%
1 COTACAO CABO DE COBRE MULTIPLO SECAO 5X1,5MM2, ISOL. 0,6/1KV M 40,00 1,91 3,54 5,45 2,48 4,61 7,09 283,60 0,03%
1 COTACAO CABO DE COBRE MULTIPLO SECAO 2X1,5MM2, ISOL. 0,6/1KV M 40,00 2,10 3,91 6,01 2,73 5,08 7,81 312,40 0,03%
1 COTACAO CABO DE COBRE SINGELO, SECAO 6,0MM2, ISOL. 0,6/1KV M 80,00 1,03 1,92 2,95 1,34 2,50 3,84 307,20 0,03%
1 74104/001 CAIXA DE CONCRETO COM TAMPA DIM. INT. 600X600X600MM UNID. 1,00 41,45 76,97 118,42 53,88 100,07 153,95 153,95 0,01%
1 72289 CAIXA DE CONCRETO COM TAMPA DIM. INT. 800X800X800MM UNID. 1,00 103,54 192,28 295,82 134,60 249,97 384,57 384,57 0,03%
1 COTACAO CHAVE DE COMANDO TIPO BOIA SEM CONTATO DE MERCURIO UNID. 2,00 9,37 17,40 26,77 12,18 22,62 34,80 69,60 0,01%
1 COTACAO CONDULETE DE ALUMINIO TIPO "C", @2" UNID. 1,00 4,76 8,84 13,60 6,19 11,49 17,68 17,68 0,00%
1 COTACAO CONDULETE DE ALUMINIO TIPO "E", @2" UNID. 1,00 4,76 8,84 13,60 6,19 11,49 17,68 17,68 0,00%
1 COTACAO CONDULETE DE ALUMINIO TIPO "LI UNID. 2,00 4,76 8,84 13,60 6,19 11,49 17,68 35,36 0,00%
1 2442 ELETRODUTO CORRUGADO, FLEXIVEL, @4" KANALEX M 40,00 4,56 8,46 13,02 5,93 11,00 16,93 677,20 0,06%
1 2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, @2", L=3M M 2,00 2,79 5,17 7,96 3,62 6,73 10,35 20,70 0,00%
1 3380 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA, @19X3.000MM COM CONECTOR UNID. 1,00 11,21 20,83 32,04 14,58 27,07 41,65 41,65 0,00%
1 COMPOSIGAO QUADRO DE COMANDO CONTENDO 2 PARTIDAS PARA MOTOR DE 10CV, CONTENDO DISJUNTOR GERAL 3X40A, UNID. 1,00 2.956,58 5.490,79 8.447,37 3.843,55 7.138,03 10.981,58 10.981,58 1,00%
MAO DE OBRA PARA INSTALAGAO DE MATERIAIS
1 COMPOSIGAO MAO DE OBRA PARA INSTALAGAO DAS REDES EXTERNAS E MEDICAO EQUIP 1,00 2.321,85 4.312,00 6.633,85 3.018,40 5.605,61 8.624,01 8.624,01 0,78%
1 COMPOSIGAO MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO EQUIP 1,00 565,24 1.049,72 1.614,96 734,81 1.364,64 2.099,45 2.099,45 0,19%
LINHA DE RECALQUE
LOCAGAO E CADASTRO
1 85323 LOCAGAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M 754,00 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 1.990,56 0,18%
1 73678 CADASTRO DE ADUTOREAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATE DN500, INCLUS. DESENHISTA M 754,00 0,88 1,64 2,52 1,15 2,13 3,28 247312 0,22%
MOVIMENTO DE SOLO
1 73962/013 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1,5M M3 680,00 1,25 2,33 3,58 1,63 3,02 4,65 3.162,00 0,29%
1 72921(4.5.2.. REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 131,00 20,01 37,17 57,18 26,02 48,31 74,33 9.737,23 0,89%
1 79482(4.5.2.3 ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 158,00 19,24 35,74 54,98 25,01 46,46 71,47 11.292,26 1,03%
1 74015/001 REATERRO E COMPACTAGAO MECANICA DE VALA M3 390,00 8,12 15,08 23,20 10,56 19,60 30,16 11.762,40 1,07%
1 73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 50,00 1,93 3,58 5,51 2,51 4,65 7,16 358,00 0,03%
1 74010/001 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECANICO M3 290,00 0,49 0,91 1,40 0,64 1,18 1,82 527,80 0,05%
1 72881 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM M* X KM 1.450,00 0,38 0,72 1,10 0,50 0,93 1,43 2.073,50 0,19%
EXECUGAO DA TUBULAGAO - PEGAS DE FoFo
1 COTACAO LUVA ELASTICA DN150 UNID. 1,00 60,03 111,49 171,52 78,04 144,94 222,98 222,98 0,02%
1 COTACAO TAMPAO DN60OMM UNID. 1,00 179,61 333,56 513,17 233,49 433,63 667,12 667,12 0,06%
1 COTACAO TE DE REDUGAO C/ BOLSAS E FLANGES, JGS DN150X80 UNID. 1,00 137,97 256,23 394,20 179,36 333,10 512,46 512,46 0,05%
1 COTACAO TUBO CILINDRICO, DN150, L=1000MM UNID. 1,00 110,45 205,11 315,56 143,58 266,65 410,23 410,23 0,04%
1 COTAGCAO TUBO TUBO PONTA E BOLSA DN150 M 753,80 106,28 197,39 303,67 138,17 256,60 394,77 297.577,63 27,05%
1 COTACAO VALVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. LONGO C/ CABEGOTE DN80 UNID. 1,00 174,43 323,93 498,36 226,75 421,12 647,87 647,87 0,06%
1 COTACAO VALVULA VENTOSA, TRIPLICE FUNCAO DN8O UNID. 1,00 502,19 932,64 1.434,83 652,85 1.212,43 1.865,28 1.865,28 0,17%
1 73887/003 ASSENTAMENTO TUBO FoFo DN150 M 754,00 1,86 3,46 5,32 2,42 4,50 6,92 5.217,68 0,47%
1 COMP. 019 MONTAGEM DAS PECAS EM FoFo EQUIP 1,00 69,36 128,82 198,18 90,17 167,46 257,63 257,63 0,02%
. EXECUGAO DA TUBULAGAO - CAIXAS DE VENTOSA E REGISTRO
1 6045(4.5.4.1 CONCRETO 15MPA VIRADO EM OBRA M3 0,50 109,84 204,00 313,84 142,80 265,19 407,99 204,00 0,02%
1 72133(4.5.4.2 ALVENARIA EM TIJOLO MACICO M2 6,00 62,50 116,07 178,57 81,25 150,89 232,14 1.392,84 0,13%
1 3747(4.5.43 LAJE DE CONCRETO PRE-MOLDADO M2 2,00 12,42 23,07 35,49 16,15 29,99 46,14 92,28 0,01%
4.5.5 EXECUGAO DA TUBULAGAO - PV DISSIPADOR
1 73346(4.5.5.1 CONCRETO ARMADO COM MAO DE OBRA, FORMAS E ARMAGAO M3 2,00 605,50 1.124,51 1.730,01 787,15 1.461,86 2.249,01 4.498,02 0,41%
1 83627(4.5.5.2 TAMPAO FoFo D=600MM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UNID. 1,00 380,11 705,92 1.086,03 494,14 917,70 1.411,84 1.411,84 0,13%
TOTAL DO ITEM R$ 1.099.945,20 21,24%)
5. PARADAS DE ONIBUS
4 mercado(5.1 ABRIGO PADRAO METALICO UNID. 8,00 2.108,75 3.916,25 6.025,00 2.741,37 5.091,13 7.832,50 62.660,00 99,18%
1 74138/002|5.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - P/ BLOCO M3 1,02 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 516,28 0,82%
TOTAL DO ITEM R$ 63.176,28 1,22%)
6. PASSEIOS E RAMPAS | | | | | | |
1 74205/001(6.1 ESCAVACAO MECANICA MATERIAL 12 CATG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 | 1.353,60 | 0,61| 1,14| 1.75| 0,80| 1,48 2,28| 3.086,21 0,80%
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1[SINAP — AGO/15 C/DESON. [ldentificagéo do projeto: PAVIMENTAGAO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMOES LOPES Data de elaboragdo: JUNHO/2015
2[DNIT - MAR/15 Endereco: Rua Engenheiro lidefonso Simdes Lopes (Trecho entre Corredor | (R. Oswaldo Brum Oliveira) e Estrada dos Maricas) / Av. 25 Autor:
de Julho (trecho entre A Rua Séo Luize Lot. Ilha da Pascoa) /  Av. Leopoldo Brod /  Av. 25 de Julho - Complementag&o (trecho entre
3|DAER - ABR/15 ( Ltm. llha da Pascoa e BR 116))/ Ponte na RuaFI’Engenheiro lldefonso Simdes Lopes ’ oo € Uitima revisgo: SETEMBRO/2015 Equipe UGP
4|PESQUISA Tipo de intervengdo: DRENAGEM, PAVIMENTACAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZACAO VIARIA, ESGOTO Area da Intervencéo Total (m?):
Destino : PAC 2 - Pavimentag&o de vias Estruturantes 32.076,42 BDI: | 0%
= CUSTO PRECO C/ BDI o
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1 73616(6.1.1 DEMOLICAO DE CONCRETO CALGCADAS EXISTENTES M3 3,18 61,24 113,73 174,97 79,61 147,85 227,46 723,32 0,19%
1 70887(6.1.2 TRAI\{SPORTE COMERCIAL. COvM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, M® X KM 15.602,97 0,29 0,54 0.83 0,38 0,70 1,08 16.851,21 4,36%
DISTANCIA 9.20KM - (materiais inserviveis) _
1 83344(6.1.3 ESPALHAMENTO DE MAT. EM BOTA-FORA C/ UTILIZAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS 165HP M3 1.677,74 0,33 0,60 0,93 0,42 0,79 1,21 2.030,07 0,53%
1 72855(6.1.4 EmNOSLiC’?ARETNEI(_)?CAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA DMT 800 A 1.000 M (25% M3 2.905,47 1,10 2,05 3.15 1,43 267 4,10 11.912,43 3,08%
1 72920(3.1.6 REATERRO COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 1.591,94 4,92 9,13 14,05 6,39 11,88 18,27 29.084,74 7,53%
1 73710(6.3 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 216,02 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 22.172,29 5,74%
1 83356(6.3.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - EMPOLAMENTO 54% - 19,3Km M* X KM 6.420,55 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 4.943,82 1,28%
1 72888 632 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 332,67 030 056 0,86 039 073 1,12 372,59 0,10%
-9 (DESCARGA LIVRE) _ s
1 72182|6.4 Egﬁuil\éfs\‘l\(l)CRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATACAO EM M2 410391 14,64 27,18 41,82 19,03 35,34 54,37 223.129,59 57,76%
1 72183(6.5 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAGAO EM TELA SOLDADA M2 216,57 23,02 42,76 65,78 29,93 55,58 85,51 18.518,90 4,79%
1 COMP. 001]6.6 PISO TATIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 46,40 25,04 46,49 71,53 32,55 60,44 92,99 4.314,74 1,12%
1 COMP. 002]6.7 PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 528,60 25,04 46,49 71,53 32,55 60,44 92,99 49.154,51 12,72%
TOTAL DO ITEM R$ 386.294,42 7,46%)
7. PAISAGISMO
4 mercado(7.1 CORTE E TRANSPORTE UNID. 16,00 87,50 162,50 250,00 113,75 211,25 325,00 5.200,00 4,70%
1 85186(7.2 PODA DE ARVORE, LIMPEZA DE GALHOS SECOS INCLUINDO REMOGAO DE ENTULHOS UNID. 3,00 21,94 40,75 62,69 28,52 52,98 81,50 244,50 0,22%
2 2501012 00)7.3 DESTOCAMENTO @0,15m a 0,30m UNID. 16,00 24,12 44,79 68,91 31,35 58,23 89,58 1.433,28 1,29%
1 74236/001|7.4 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS, SUPERF. TALUDES M2 2.493,24 4,32 8,03 12,35 5,62 10,44 16,06 40.041,43 36,16%
1 73710(7.5 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 124,66 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 12.795,10 11,55%
1 83356(7.5 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 19,3Km M X KM 3.007,42 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 2.315,71 2,09%
1 728887.5.1 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 155,82 030 056 0,86 039 1,12 174,52 0,16%
(DESCARGA LIVRE) 0,73
1 7253|7.6 TERRA VEGETAL (empolamento 25%) e=10cm M3 311,66 37,80 70,20 108,00 49,14 91,26 140,40 43.757,06 39,51%
1 72887(7.6.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DIST 10,5KM M X KM 3.272,43 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 3.534,22 3,19%
1 72888|7.6.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 311,66 030 0.86 039 1,12 349,06 0,32%
(DESCARGA LIVRE) 0,56 0,73
74034/001(7.6.3 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 311,66 0,78 1,44 2,22 1,01 1,88 2,89 900,70 0,81%
TOTAL DO ITEM R$ 110.745,58 2,14%)
8. SINALIZAGAO VIARIA
8.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
2 4S0610031|8.1.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-EIXO) M2 29,75 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 425,16 0,45%
2 450610031[8.1.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTINUA ANTES DA FAIXA M2 12,00 3.85 10,99 9.29 171,48 0,18%
DE PEDESTRE) _ _ _ 7,14 5,00 14,29
2 450611002[8.1.3 E:E%AFI{LZSACAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSAO COR BRANCA (PARES, RETENGAO E M2 145,35 14,47 26,65 41,35 1882 34,94 53,76 7.814,02 8.26%
2 4S0610031|8.1.4 LINHA VERMELHA PADRAO DNIT - TINTA ACRILICA (CICLOFAIXA) M2 187,35 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 2.677,25 2,83%
2 4S0610031)8.1.5 LINHA BRANCA PADRAO DNIT - TINTA ACRILICA (CICLOFAIXA/ BORDOS) M2 425,60 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 6.081,88 6,43%
2 4S0612101)8.1.6 TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO (LINHA DE DIVISAO DE FLUXO) UNID. 150,00 5,61 10,42 16,03 7,29 13,55 20,84 3.126,00 3,30%
4S0612111]8.1.7 TACHAO BIDIRECIONAL BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (CICLOFAIXA) UNID. 1.303,00 12,96 24,07 37,03 16,85 31,29 48,14 62.726,42 66,30%
2 4S0612111]8.1.8 TACHAO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (LINHA CONTIN. EIXO) UNID. 120,00 12,96 24,07 37,03 16,85 31,29 48,14 5.776,80 6,11%
8.2 SINALIZAGAO VERTICAL
2 4 S 0620001 [8.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S$1 M2 2,70 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 743,15 0,79%
2 4 S 0620001 (8.2.2 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S$1 M2 3,60 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 990,86 1,05%
2 4 S 0620001 (8.2.3 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S$1 M2 11,20 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 3.082,69 3,26%
2 4S 0620001 (8.2.4 PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 3,60 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 990,86 1,05%
TOTAL DO ITEM R$ 94.606,57 1,83%]
9. CONTROLE TECNOLOGICO
9.1 SUBLEITO
1 74022/013]9.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAQ - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 13,00 32,73 60,79 93,52 42,55 79,03 121,58 1.580,54 1,64%
1 74022/019]9.1.2 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL UNID. 13,00 37,64 69,91 107,55 48,94 90,88 139,82 1.817,66 1,89%
1 74022/03819.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS UNID. 13,00 23,73 44,07 67,80 30,85 57,29 88,14 1.145,82 1,19%
9.2 SUB-BASE
1 74022/011]9.2.1 ENSAIO DE COMPACTACAQ - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 13,00 47,46 88,15 135,61 61,70 114,59 176,29 2.291,77 2,38%
9.3 BASE 0,00
1 74022/011 ENSAIO DE COMPACTACAQ - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 13,00 47,46 88,15 135,61 61,70 114,59 176,29 2.291,77 2,38%
REVETIMENTO EM CBUQ
1 73900/001 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 12.051,43 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 482,06 0,50%
1 74259 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 12.546,93 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 376,41 0,39%
1 73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 2258,47 10,29 19,10 29,39 13,37 24,84 38,21 86.296,14 89,63%
TOTAL DO ITEM RS 96.282,17 1,86%
10. LIMPEZA FINAL DE OBRA | | | | | |
1 9537[10.1 LIMPEZA | M2 | 16.758,86 | 0,65] 1,20] 1,85] 0,84 1,57 2,41 40.388,85 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 40.388,85 0,78%)
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2[DNIT - MAR/15 Endereco: Rua Engenheiro lidefonso Simdes Lopes (Trecho entre Corredor | (R. Oswaldo Brum Oliveira) e Estrada dos Maricas) / Av. 25 Autor:
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4|PESQUISA Tipo de intervengdo: DRENAGEM, PAVIMENTACAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZACAO VIARIA, ESGOTO Area da Intervencéo Total (m?):
Destino : PAC 2 - Pavimentagéo de vias Estruturantes 32.076,42 BDI: | 30%)|
= | CUSTO PRECO C/ BDI o
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. [ QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1. SERVICOS INICIAIS
1 74209/001|1.1 Placa de obra em ago galvanizado, dimensao de 3,20 X 2,00m (02 unidades) m? 12,80 78,03 144,90 222,93 101,43 188,38 289,81 3.709,57 4,28%
1 1.2 Instalagdes provisérias
1 73847/001(1.2.1 Aluguel container / escritorio 2,20m x 6,20m x 2,50m, ¢/ forro com isolamento termo-actistico e piso compensado naval. més 3,00 123,05 228,51 351,56 159,96 297,07 457,03 1.371,09 1,58%
1 73847/002|1.2.2 :l\jt:gszlnzzztoar:\:;escri( / wc c/2 vaso /1 lav /1 mic /4 chuv, 2,20m x 6,20 m, inclusive instalagao eletro, hidro-sanitaria, piso més 3,00 170,64 316,89 487,53 221,83 411,96 633,79 1.901,37 2,19%
1 78472(1.3 Servigos topograficos para pavimentag&o, inclusive nota de servico, acompanhamento e greide m? 4.500,00 0,12 0,21 0,33 0,15 0,28 0,43 1.935,00 2,23%
1 85253|1.4 Galpao aberto p/ oficina e depdsito de canteiro de obras, em madeira de reapro com telha ondulada 6mm m? 100,00 58,63 108,88 167,51 76,22 141,54 217,76 21.776,00 25,12%
COMP. 008]1.5 Administragéo local vb 660,00 18,09 33,59 51,68 23,51 43,67 67,18 44.338,80 51,14%
1.6 Sinalizagao de obra
1.6.1 Placas
2 4S0620201]|1.6.1.1 Placa indicativa diam 50cm m? 0,80 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 145,04 0,17%
2 4S0620201|1.6.1.2 Placa indicativa 2,00m x 1,00m m? 18,00 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 3.263,40 3,76%
2 4S0620201|1.6.1.3 Placa 0,60m x 1,00m m? 2,40 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 435,12 0,50%
2 4S0620201)|1.6.1.4 Placa 0,50m x 0,85m m? 5,16 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 935,51 1,08%
1 74220/001(1.6.2 Barreira movel tipos Il e Il m? 30,15 13,34 24,78 38,12 17,35 32,21 49,56 1.494,23 1,72%
1 74221/001(1.6.3 Piscante — sinalizagdo noturna de transito m 500,00 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 2,48 1.240,00 1,43%
2 4806230 03(1.6.4 Suportes méveis para todas as placas de obra unid. 29,00 38,61 71,71 110,32 50,20 93,22 143,42 4.159,18 4,80%
TOTAL DO ITEM R$ 86.704,31 3,45%)
2. PAVIMENTAGCAO
1 74205|2.1 Escavagdo mecanica em material de 12 categoria m? 839,70 0,61 1,14 1,75 0,80 1,48 2,28 1.914,52 0,33%
1 COMP. 004|2.2 Aterro mecanizado compactado com material local m? 148,41 1,09 2,03 3,12 1,42 2,64 4,06 602,54 0,10%
1 72879|2.3 ‘Transporte dentro do canteiro DMT 600m a 800m, em caminhdo basculante p/ reapr m? 1.728,22 0,86 1,59 2,45 1,12 2,07 3,19 5.513,02 0,95%
1 79472|2.4 Regularizagdo de subleito com motoniveladora m? 4.500,00 0,16 0,29 0,45 0,21 0,38 0,59 2.655,00 0,46%
1 73817/002(2.5 Subleito com rachdo, exclusive transporte, incluso compactagao m? 1.350,00 30,25 56,19 86,44 39,33 73,04 112,37 151.699,50 26,24%
1 83356(2.6 Transporte do rachdo DMT= 20,2km mxkm 32.724,00 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 25.197,48 4,36%
1 73710|2.7 Sub-base e base para pavimentagdo com brita graduada - espessura 15cm + 20cm inclusive compactagéo m® 1.575,00 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 161.658,00 27,97%
1 83356(2.8 Transporte comercial de brita DMT=20,2Km mxkm 41.359,50 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 31.846,82 5,51%
1 72888(2.8.1 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos, em caminho basculante 6m? m? 4.801,63 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 5.377,83 0,93%
1 72945|2.9 Imprimag&o de base de pavimentagdo com emulsdo CM-30 m? 4270 1,27 2,36 3,63 1,65 3,07 4,72 20.154,40 3,49%
1 72943(2.10 Pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C m? 4.270,00 0,40 0,73 1,13 0,51 0,96 1,47 6.276,90 1,09%
1 72965(2.11 Fabricag&o e aplicagdo de CBUQ com CAP 50/70, exclusive transporte - espessura 5,0cm t 512,40 60,22 111,85 172,07 78,29 145,40 223,69 114.618,76 19,83%
DNIT 1S-02-2011|2.12 Transporte de CAP 50/70 p/ execugao CBUQ = (24,715 + 0,247 X dist); 0,06ton/ ton ton 30,74 56,04 104,07 160,11 72,85 135,29 208,14 6.398,22 1,11%
1 83357|2.13 Transporte local de massa asfaltica - pavimentagao urbana — DMT=14,8Km m3xkm 3.159,80 0,27 0,49 0,76 0,35 0,64 0,99 3.128,20 0,54%
1 73763/004|2.14 Meio-fio e sarjeta conjugados em concreto 15 MPa, 35cm base X 30cm altura m 1.000,00 11,05 20,51 31,56 14,36 26,67 41,03 41.030,00 7,10%
TOTAL DO ITEM R$ 578.071,19 23,02%)
3. CALGADAS E RAMPAS
3.1 cucdo de platds corte ou aterro p/ e rampas automoéveis
1 74205/001(3.1.1 Escavagdo mecanica material 12 categoria proveniente de corte de subleito m? 1.538,14 0,61 1,14 1,75 0,80 1,48 2,28 3.506,96 2,53%
1 72920(3.1.2 Aterro ¢/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m? 1.043,06 4,92 9,13 14,05 6,39 11,88 18,27 19.056,71 13,77%
1 72887(3.1.3 Transporte comercial de bota fora, 25% de empolamento DMT 11,4km m3Xkm 16.905,74 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 18.258,20 13,19%
1 72888(3.1.4 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos, em caminho basculante 6m? m? 1.186,37 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 1.328,73 0,96%
3.2 Rampas de acesso em concreto ¢/ malha de ago para automoéveis
1 73710(3.2.1 Base de brita graduada - espessura 15cm - incluso compactacao m® 46,2 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 4741,97 3,43%)
1 83356(3.2.2 Transporte comercial de brita DMT=20,2Km m*Xkm 1213,21 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 934,17 0,67%
1 72183|3.2.3 Piso em concreto 20Mpa, preparo mecanico, esp. 7cm, ¢/ armagao em tela soldada m? 21,56 23,02 42,76 65,78 29,93 55,58 85,51 1.843,60 1,33%
3.3 Calgadas em concreto
1 73710|3.3.1 Base de brita graduada - espessura 5cm - incluso compactagéo m? 58,20 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 5.973,65 4,32%
1 83356(3.3.2 Transporte comercial de brita DMT=20,2Km m*Xkm 1.528,33 0,21 0,38 0,59 0,27 0,5 0,77 1.176,81 0,85%
1 72888(3.3.3 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos, em caminho basculante 6m? m? 58,20 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 65,18 0,05%
1 72182|3.3.4 Piso em concreto 20Mpa, preparo mecanico, esp. 7cm, com junta de dilatagdo em poliuretano m? 1.164,00 14,64 27,18 41,82 19,03 35,34 54,37 63.286,68 45,72%
1 COMP. 001{3.3.5 Piso tatil direcional, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m? 193,60 25,04 46,49 71,53 32,55 60,44 92,99 18.002,86 13,03%
TOTAL DO ITEM R$ 138.175,52 5,50%)
4. PARADAS DO TRANSPORTE COLETIVO
1 73710|4.1 Base de brita graduada - espessura 5cm - incluso compactagéo m? 15,96 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 1.638,13 2,50%
1 83356(4.2 Transporte comercial de brita DMT=20,2Km m*Xkm 419,11 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 322,71 0,49%
1 72888(4.2.1 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos, em caminho basculante 6m? m? 15,96 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 17,88 0,03%
1 72183|4.3 Piso em concreto 20Mpa, preparo mecanico, esp. 7cm, ¢/ armagao em tela soldada m? 319,20 23,02 42,76 65,78 29,93 55,58 85,51 27.294,79 41,72%
4 Consulta local(4.4 Abrigo metalico - incluso transporte unid. 4,00 2.108,75 3.916,25 6.025,00 2.741,37 5.091,13 7.832,50 31.330,00 47,89%
1 COMP. 001(4.5 Piso tatil de alerta na cor vermelha, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m? 26,44 25,40 47,15 72,55 33,01 61,30 94,31 2.493,56 3,81%
1 COMP. 002|4.6 Piso tatil direcional, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m? 19,84 25,40 47,15 72,55 33,01 61,30 94,31 1.871,11 2,86%
1 74138/002(4.7 Concreto fck = 20 Mpa, usinado, bombeado, incl. langamento e adensamento - fundagéo dos abrigos m? 0,90 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 453,52 0,69%
TOTAL DO ITEM R$ 65.421,70 2,61%)
5. SINALIZAGAO VIARIA
5.1 i vertical
2 4806200 01(5.1.1 Placa A-32 (travessia pedestres), L= 0,75m, incluso suporte S-1 - fornecim. e implantagéo m? 2,24 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 616,54 6,74%
2 4806 20001(5.1.2 Placa (parada de 6nibus), 0,50 x 0,60m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantagéo m? 1,20 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 330,29 3,61%
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2 4806 20001(5.1.3 Placa R-1 (pare), L= 0,25m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantagéo m? 0,30 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 82,57 0,90%
2 4806 20001(5.1.4 Placa R-1 (proibido estacionar), L= 0,25m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantagao m? 1,20 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 330,29 3,61%
2 4806 20001(5.1.5 Placa R-19 (velocidade), D= 0,50m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantagéo m? 0,80 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 220,19 2,41%
2 4806 20001(5.1.6 Placa (indicagao) 1,90 x 0,50m, incluso suporte S-5 - fornecimento e implantagéo m? 3,80 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.045,91 11,43%
52 inali; horizontal 0,00 0,00
2 4506100 31[5.2.1 LinhaNde eixo, cadéncia 2x6m, esp. 20cm - tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica, com micro esferas de vidro, cor amarela, me 84,32 3.85 714 10,99 5,00 9.29 14,29 1.204,93 13,17%
padréo DNIT - 2 anos
2 4506100 31|5.2.2 ;inha continua, esp. 20cm - tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica, com micro esferas de vidro, cor amarela, padrao DNIT - me 12,00 3.85 714 10,99 5,00 9.29 14,29 171,48 1,87%
anos
2 4506 110 02(5.2.3 Faixa de pedestres - termoplastico, por aspersao, padrdo DNIT - 3 anos m? 21,60 14,47 26,88 41,35 18,82 34,94 53,76 1.161,22 12,69%
2 4506 110 02(5.2.4 Legenda "Pare" - 2,40 x 1,95m - termoplastico, por aspersdo, padrao DNIT - 3 anos m? 2,14 14,47 26,88 41,35 18,82 34,94 53,76 115,05 1,26%
2 450610031|5.2.5 I;r,:‘rﬁ dz reteng&o, largura de 30cm - tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica, com micro esferas de vidro, cor branca, padrao me 675 3.85 714 10,99 5,00 9.29 14,29 96,46 1,05%
- 2 anos
2 4506 12101(5.2.6 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e instalagdo unid. 115,00 5,61 10,42 16,03 7,29 13,55 20,84 2.396,60 26,19%
2 4806120 11/5.2.7 Tach&o refletivo mono - fornecimento e instalagao unid. 30,00 12,37 22,96 35,33 16,08 29,85 45,93 1.377,90 15,06%
TOTAL DO ITEM R$ 9.149,43 0,36%)
6. PAISAGISMO
6.1 Retiradas
4 Consulta local[6.1.1 Retirada de especie comum porte grande e transporte unid. 15,00 87,50 162,50 250,00 113,75 211,25 325,00 4.875,00 17,41%
3 2S0101200(6.1.2 Destocamento mecanico de arvores didmetro maior que 30cm unid. 15,00 24,12 44,79 68,91 31,35 58,23 89,58 1.343,70 4,80%
4 Consulta local[6.1.3 Transplante unid. 1,00 875,00 1.625,00 2.500,00 1.137,50 2.112,50 3.250,00 3.250,00 11,61%
1 72887(6.1.4 Transporte bota-fora DMT= 11,40km em caminhdo basculante m3xkm 1.852,50 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 2.000,70 7,14%
1 72888|6.1.5 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos, em caminho basculante 6m? m? 162,50 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 182,00 0,65%
6.2 Canteiros
1 74236/001(6.2.1 Revestimento vegetal c/grama Esmeralda em leivas m? 543,20 4,32 8,03 12,35 5,62 10,44 16,06 8.723,79 31,15%
1 7253(6.2.2 Terra vegetal (e=10 cm) m? 54,32 37,80 70,20 108,00 49,14 91,26 140,40 7.626,53 27,24%
TOTAL DO ITEM R$ 28.001,72 1,12%]
7. CONTROLE TECNOLOGICO
71 Ensaios no subleito
1 74022/013]7.1.1 Ensaio de compactagéo unid. 5,00 32,73 60,79 93,52 42,55 79,03 121,58 607,90 8,60%
1 74022/038]7.1.2 Ensaio de expansibilidade unid. 5,00 23,73 44,07 67,80 30,85 57,29 88,14 440,70 6,23%
7.2 Ensaios de base e sub-base
1 74022/011{7.2.1 Proctor intermediario, GC=100% - Compactagao da brita graduada unid. 5,00 47,46 88,15 135,61 61,70 114,59 176,29 881,45 12,47%
1 74022/019]7.2.2 Indice de Suporte california unid. 5,00 37,64 69,91 107,55 48,94 90,88 139,82 699,10 9,89%
7.3 Ensaios da capa de rolamento
1 73900/001]7.3.1 Ensaios de imprimagéo - asfalto diluido m? 4.500,00 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 180,00 2,55%
1 74259(7.3.2 Ensaios da pintura de ligagédo m? 4.500,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 135,00 1,91%
1 73900/012]7.3.3 Ensaios do CBUQ - controle em 20% da pista ton 108,00 10,29 19,10 29,39 13,37 24,84 38,21 4.126,68 58,36%
TOTAL DO ITEM R$ 7.070,83 0,28%)
8. DRENAGEM
8.1 Movimento de terra
1 85323(8.1.1 Locagao e nivelamento de redes com auxilio de topografo m 1.319,59 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 3.483,72 0,30%
1 73678(8.1.2 Cadastro de redes, inclusive desenhista m 1.319,59 0,88 1,64 2,52 1,15 2,13 3,28 4.328,26 0,37%
1 73576(8.1.3 Escavagéo de vala ndo escorada 1,5m até 3,0m m? 4.607,64 1,42 2,64 4,06 1,85 3,43 5,28 24.328,34 2,07%
1 83683(8.1.4 Leito de brita 1 e 2 (10cm) m? 205,28 30,55 56,73 87,28 39,71 73,75 113,46 23.291,07 1,98%
1 74015/001(8.1.5 Reaterro e compactacgao de valas ¢/ compactador manual m? 3.420,99 8,12 15,08 23,20 10,56 19,60 30,16 103.177,06 8,79%
8.2 dos tubos
1 7725+73879/004(8.2.1 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, Classe PA1, pb, DN 600 mm m 126,31 56,43 104,81 161,24 73,36 136,25 209,61 26.475,84 2,26%
1 7750+73879/006(8.2.2 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, Classe PA1, pb, Dn 800 mm m 96,28 93,47 173,60 267,07 121,52 225,67 347,19 33.427,45 2,85%
1 7753+73879/008(8.2.3 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, Classe PA1, pb, Dn 1000 mm m 606,68 133,84 248,56 382,40 173,99 323,13 497,12 301.592,76 25,69%
1 7757+73879/009(8.2.4 Fornecimento E Assentamento De Tubo De Concreto Armado, Classe Pa1, Pb, Dn 1200 mm m 400,74 184,24 342,16 526,40 239,51 444 81 684,32 274.234,40 23,36%
1 7758+COMP. 006(8.2.5 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, Classe PA1, pb, Dn 1500 mm m 96,62 262,03 486,64 748,67 340,64 632,63 973,27 94.037,35 8,01%
1 83867(8.3 Escoramento Descontinuo De Valas m? 5.517,06 12,37 22,97 35,34 16,08 29,86 45,94 253.453,74 21,59%
8.5 Envelope da Tubulagdo (Travessias)
1 73972/002+74157/004)8.5.1 Envelope De Concreto Simples 20 Mpa m? 16,56, 144,24 267,88 412,12 187,52 348,24 535,76 8.872,19 0,76%
1 83532(8.5.2 Radier Em Concreto Simples (10 Cm) m? 3,78 114,02 211,75 325,77 148,22 275,28 423,50 1.600,83 0,14%
1 74078/001+74078/002|8.5.3 Leito De Pedra Marroada (15 Cm) m? 5,67 11,91 22,12 34,03 15,48 28,76 44,24 250,84 0,02%
1 83683(8.5.4 Leito De Brita 1 E 2 (10 Cm) m? 3,78 30,55 56,73 87,28 39,71 73,75 113,46 428,88 0,04%
8.6 Pogos de Visita
1 74138/002|8.6.1 Tampa Concreto Para Cx De Inspegao m? 8,95 136,27 253,08 389,35 177,16 329 506,16 4.530,13 0,39%
1 74254/002|8.6.2 Ferragem Tampa Ca50 - @ 6.3 mm kg 470,40 2,53 4,70 7,23 3,29 6,11 9,40 4.421,76 0,38%
1 72967(8.6.3 Espelho De Concreto Armado m 7,20 10,76 19,99 30,75 13,99 25,99 39,98 287,86 0,02%
1 6110(8.6.4 Alvenaria De Tijolos Macigos De 20cm, Com Argamassa De Cimento E Areia 1:2:8 m? 5,55 187,31 347,85 535,16 243,50 452,21 695,71 3.861,19 0,33%
1 88629(8.6.5 Revestimento Interno Em Argamassa 1:3 (CI-AR); e = 2,00 cm m? 5,55 159,13 295,54 454,67 206,87 384,20 591,07 3.280,44 0,28%
1 74138/002|8.6.6 Laje Fundo De Concreto esp 10cm - 1:2:3 - Consumo 344kg m? 9,22 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 4.666,80 0,40%
TOTAL DO ITEM R$ 1.174.030,91 46,75%)
9. ESGOTO CLOACAL
9.1 Locagdo e Cadastro
1 85323(9.1.1 Locagao e Nivelamento de emissario/rede coletora com auxilio de equipamento topografico m 536,00 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 1.415,04 0,34%
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1 73678(9.1.2 Cadastro de adutoras, coletores e interceptores até DN500, inclusive desenhista m 536,00 0,88 1,64 2,52 1,15 2,13 3,28 1.758,08 0,42%
9.2 Movimento de Terra
1 73575(9.2.1 Escavagao de vala ndo escorada 3,0m até 4,5m m? 1.040,27 1,78 3,31 5,09 2,32 4,30 6,62 6.886,59 1,66%
1 83769(9.2.2 Escoramento de valas m? 4.482,60 2,92 5,43 8,35 3,80 7,06 10,86 48.681,04 11,76%
1 72921]9.2.3 Aterro de vala com material granular m? 174,20 20,01 37,17 57,18 26,02 48,31 74,33 12.948,29 3,13%
1 74015/001(9.2.4 Reaterro e compactagdo mecanica de vala m? 174,20 8,12 15,08 23,20 10,56 19,60 30,16 5.253,87 1,27%
1 72920(9.2.5 Reaterro de Vala com Mat. Granular Reaproveitado, Adensado E Vibrado m? 849,23 4,92 9,13 14,05 6,39 11,88 18,27 15.515,43 3,75%
1 72879(9.2.6 ‘Transporte dentro do canteiro DMT 600m a 800m, em caminhdo basculante p/ reaproveitamento m? 2.123,08 0,86 1,59 2,45 1,12 2,07 3,19 6.772,63 1,64%
1 73891/001(9.2.7 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 40,00 1,93 3,58 5,51 2,51 4,65 7,16 286,40 0,07%
1 72887(9.2.8 Transporte comercial ¢/ caminhdo basculante 6m?, DMT 12,20km; inclui empolamento 10% m2Xkm 2.337,76 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 2.524,78 0,61%
Execugéo da Rede Coletora
Execugdo da Tubulagao
1 9819 Tubo PVC junta elastica DN200mm m 536,00 14,88, 27,64 42,52 19,35 35,93 55,28 29630,08 7,16%
1 73888/005 tubo de PVC com junta elastica, DN 200mm para esgoto m 536,00 1,05 1,94 2,99 1,36 2,53 3,89 2.085,04 0,50%
. Execugédo dos PVs
1 73963/034(9.3.2.1 Poco de visita para esgoto sanitario em anéis de concreto altura 2,20m, com tampao de ferro fundido un 1,00 625,61 1161,84 1.787,45 813,29 1510,4 2323,69 2323,69 0,56%
1 73963/038(9.3.2.2 Poco de visita para esgoto sanitario em anéis de concreto altura 3,60m, com tampao de ferro fundido un 02 810,33 1.504,91 2.315,24 1.053,43 1.956,38 3.009,81 6.019,62 1,45%
1 73963/040(9.3.2.3 Poco de visita para esgoto sanitario em anéis de concreto altura 4,00m, com tampao de ferro fundido un 02 897,69 1.667,14 2.564,83 1.167,00 2.167,28 3.334,28 6.668,56 1,61%
1 73963/041(9.3.2.4 Poco de visita para esgoto sanitario em anéis de concreto altura 4,60m, com tampao de ferro fundido un 02 944,75 1.754,54 2.699,29 1.228,18 2.280,90 3.509,08 7.018,16 1,70%
9.3.3 Ligagdes Prediais
1 73784/001(9.3.3.1 Ligagao de esgoto em PVC DN100, com movimento de solo, tubos e conexdes un 58 266,03 494,07 760,10 345,85 642,28 988,13 57.311,54 13,85%
73658|9.3.3.2 Caixa de calgada para ligagdo de esgoto — exclusive tubo PVC 100mm un 58 147,33 273,62 420,95 191,53 355,71 547,24 31.739,92 7,67%
9.4 Estagdo de Bombeamento EB LB
9.41 Movimento de solo
1 83338(9.4.1.1 Escavagéo Localizada m? 204,00 0,80 1,50 2,30 1,05 1,94 2,99 609,96 0,15%
1 79488(9.4.1.2 Reaterro Manual m? 157,00 2,25 4,19 6,44 2,93 5,44 8,37 1.314,09 0,32%
1 73891/001(9.4.1.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 168,00 1,93 3,58 5,51 2,51 4,65 7,16 1202,88 0,29%
1 72887(9.4.1.4 Transporte comercial ¢/ caminhao basculante 6m?, DMT 18km; inclui empolamento 25% m3Xkm 4,00 0,29 0,54 0,83 0,38 0,7 1,08 4,32 0,00%
9.4.2 Obras Civis
1 74138/00419.4.2.1 Concreto 30 Mpa m? 14,00 145,55 270,30 415,85 189,21 351,40 540,61 7.568,54 1,83%
1 5652(9.4.2.2 Concreto ndo estrutural m? 2,00 78,57 145,93 224,50 102,15 189,70 291,85 583,70 0,14%
1 73820/001]9.4.2.3 Forma curva de madeira m? 61,00 12,85 23,86 36,71 16,70 31,02 47,72 2.910,92 0,70%
1 74007/001]9.: Forma plana de madeira m? 43,00 7,52 13,98, 21,50, 9,78 18,17 27,95 1201,85 0,29%
1 74254/002|9.4.2.5 Armagao ago CA50 (6,3 a 12,5mm) kg 931,00 2,53 4,70 7,23 3,29 6,11 9,40 8.751,40 2,11%
1 7723(9.4.2.6 "Tubo de concreto armado para esgoto sanitario DN1500 m 3,00 371,40 689,75 1.061,15 482,82 896,68 1.379,50 4.138,50 1,00%
1 7718(9.4.2.7 "Tubo de concreto armado para esgoto sanitario DN2000 m 3,00 700,87 1.301,62 2.002,49 911,13 1.692,11 2.603,24 7.809,72 1,89%
1 COMP. 006|9.4.2.8 de tubo de concreto DN1500 m 3,00 86,53 160,71 247,24 112,49 208,92 321,41 964,23 0,23%
1 COMP. 007]|9.4.2.9 de tubo de concreto DN2000 m 3,00 115,38 214,28 329,66 149,99 278,56 428,55 1.285,65 0,31%
1 13255|9.4.2.10 'Tampa de concreto pré-moldada 60x60cm un 3,00 15,83 29,40 45,23 20,58 38,22 58,80 176,40 0,04%
1 83627(9.4.2.11 Fornecimento e assentamento tampa de ferro fundido diam 60cm un 3,00 380,11 705,92 1.086,03 494,14 917,70 1.411,84 4.235,52 1,02%
9.4.3 Instalagdes Hidromecanicas
9.4.3.1 Pecgas em Ago
Cotagdo[9.4.3.1.1 |Redugdo excéntrica ¢/ flanges, PN10, DN150x100 un 2,00 127,05 235,95 363,00 165,16 306,74 471,90 943,80 0,23%
Cotagdo[9.4.3.1.2 |Tubo ¢/ flanges e anel de engaste, PN10, DN150, L=570mm un 2,00 178,15 330,85 509,00 231,59 430,11 661,70 1.323,40 0,32%
Cotagd0[9.4.3.1.3 |Tubo ¢/ flange e ponta, PN10, DN150, L=700mm un 1,00 127,75 237,25 365 166,07 308,43 474,5 4745 0,11%
9.4.3.2 Pecgas em FoFo
Cotagdo[9.4.3.2.1 |Curva 45° ¢/ flanges, PN10, DN150 un 1,00 106,21 197,26 303,47 138,08 256,43 394,51 394,51 0,10%
Cotagdo[9.4.3.2.2 |Curva 90° ¢/ flanges, PN10, DN150 un 2,00 128,51 238,65 367,16 167,06 310,25 477,31 954,62 0,23%
Cotagdo0(9.4.3.2.3 |Jungdo c/ flanges, PN10, DN150 un 1,00 327,29 607,82 935,11 425,47 790,17 1.215,64 1.215,64 0,29%
Cotagdo|9.4.3.2.4 |Junta de desmontagem, PN10, DN150 un 2,00 671,31 1246,73 1918,04 872,71 1620,74 2493,45 4986,9 1,21%
Cotagao|9. X Registro de gaveta c/ bolsas, DN200 un 1,00 622,12 1.155,36 1.777,48 808,75 1.501,97 2.310,72 2.310,72 0,56%
Cotagd0|9.4.3.2.6 _|Registro de gaveta c/ flanges c/ volante, PN10, DN150 un 2,00 343,39 637,73 981,12 446,41 829,05 1.275,46 2.550,92 0,62%
Cotagao(9.4.3.2.7 |Toco ¢/ flanges, PN10, DN150, L=250mm un 2,00 105,58 196,07 301,65 137,25 254,90 392,15 784,30 0,19%
Cotagd0(9.4.3.2.8 |Tubo c/ flanges, PN10, DN150, L=3680mm un 2,00 811,49 1.507,05 2.318,54 1.054,93 1.959,17 3.014,10 6.028,20 1,46%
Cotagd0(9.4.3.2.9 |Tubo c/ flanges, PN10, DN150, L=1800mm un 2,00 458,17 850,88 1.309,05 595,62 1.106,15 1.701,77 3.403,54 0,82%
Cotagao(9.4.3.2.10 |Tubo ¢/ flanges, PN10, DN150, L=330mm un 1,00 417,82 775,94 1.193,76 543,16 1.008,73 1.551,89 1.551,89 0,38%
Cotagao(9.4.3.2.11 |Tubo ¢/ flanges, PN10, DN150, L=340mm un 1,00 417,82 775,94 1.193,76 543,16 1.008,73 1.551,89 1.551,89 0,38%
Cotagdo(9.4.3.2.12 |Tubo cilindrico, PN10, DN150, L=2250mm un 1,00 322,68 599,27 921,95 419,49 779,05 1.198,54 1.198,54 0,29%
Cotagdo|9.4.3.2.13 |Valvula de retengdo portinhola tnica, PN10, DN150 un 2,00 603,49 1.120,78 1.724,27 784,54 1.457,01 2.241,55 4.483,10 1,08%
Cotagdo(9.4.3.2.14 |Mancal intermediario @1.1/8" un 1,00 325,74 604,94 930,68 423,46 786,42 1.209,88 1.209,88 0,29%
Cotagao|9.4.3.2.15 |Haste de prolongamento ¢/ quadrado e boca de chave @1.1/8", L=3320mm un 1,00 737,84 1.370,28 2.108,12 959,20 1.781,36 2.740,56 2.740,56 0,66%
Cotagao|9.4.3.2.16 |Tampa para registro articulado un 3,00 26,66 49,50 76,16 34,65 64,36 99,01 297,03 0,07%
1 13255|9.4.3.2.17 |Tampa de concreto pré-moldada 60x60cm un 2,00 15,83 29,40 45,23 20,58 38,22 58,80 117,60 0,03%
1 83627(9.4.3.2.18 [Fornecimento e assentamento tampa de ferro fundido diam 60cm un 3,00 380,11 705,92 1.086,03 494,14 917,70 1.411,84 4.235,52 1,02%
COMP. 009|9.4.3.2.19 |Montagem de pegas em FoFo eq 1,00 568,11 1.055,07 1.623,18 738,55 1.371,58 2.110,13 2.110,13 0,51%
9.4.3.3 Pegas em PVC
1 9817]9.4.3.3.1 | Tubo PVC junta eldstica DN100mm m 2,00 4,59 8,53 13,12 5,97 11,09 17,06 34,12 0,01%
1 9819]9.4.3.3.2 | Tubo PVC junta eldstica DN200mm m 5,00 14,88 27,64 42,52 19,35 35,93 55,28 276,40 0,07%
1 73888/003(9.4.3.3.3 tubo de PVC com junta elastica, DN 100mm para esgoto m 2,00 0,75 1,39 2,14 0,97 1,81 2,78 5,56 0,00%
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1 73888/005|9.4.3.3.4 tubo de PVC com junta elastica, DN 200mm para esgoto m 5,00 1,05 1,94 2,99 1,36 2,53 3,89 19,45 0,00%
9.4.34 Equipamentos
Cotagdo(9.4.3.4.1 |Bomba submersivel Q=18,4 I/s, AMT=4,40mca, P=3HP un 2,00( 4.843,51 8.995,09| 13.838,60 6.296,56| 11.693,62( 17.990,18 35.980,36 8,70%
Cotagdo[9.4.3.4.2 |Cesto icavel un 1,00| 2.467,50 4.582,50 7.050,00 3.207,75 5.957,25 9.165,00 9.165,00 2,21%
COMP. 010|9.4.3.4.3 |Montagem da bomba eq 1,00 515,82 957,96 1.473,78 670,57 1.245,34 1.915,91 1.915,91 0,46%
COMP. 011]|9.4.3.4.4 |Montagem do cesto eq 1,00 116,54 216,42 332,96 1515 281,35 432,85 432,85 0,10%
9.4.4 Instalagdes Elétricas
9.4.41 Redes Externas e Medigdo de Energia
855|9.4.4.1.1 Bucha e arruela de aluminio para eletroduto, @ 1" cj 4,00 0,31 0,59 0,90 0,41 0,76 1,17 4,68 0,00%
843|9.4.4.1.2 |Bucha e arruela de aluminio para eletroduto, @ 2" cj 2,00 0,71 1,31 2,02 0,92 1,71 2,63 5,26 0,00%
844(9.4.4.1.3 |Arruela e bucha de aluminio para eletroduto, @ 3" cj 2,00 1,47 2,73 4,20 1,91 3,55 5,46 10,92 0,00%
851(9.4.4.1.4 |Arruela e bucha de aluminio para eletroduto, & 3/4" cj 2,00 0,21 0,4 0,61 0,28 0,51 0,79 1,58 0,00%
1008|9.4.4.1.5 |Cabo flexivel de cobre singelo, segdo 6mm?, isol. 750 V m 60,00 0,92 1,71 2,63 1,20 2,22 3,42 205,20 0,05%
83372[9.4.4.1.6  [Caixa de medigao padrao CEEE para poste tipo CPO com lente un 1,00 219,31 407,29 626,60 285,10 529,48 814,58 814,58 0,20%
74130/0049.: - Disjuntor 3x30A un 1,00 23,66 43,95 67,61 30,76 57,13 87,89 87,89 0,02%
1805+3910|9.4.4.1.8 |Curva para eletroduto de ago galvanizado, @ 1", com luvas un 3,00 9,16 17,01 26,17 11,91 22,11 34,02 102,06 0,02%
1806+3912|9.4.4.1.9 |Curva para eletroduto de ago galvanizado, @ 2", com luvas un 1,00 28,08 52,16 80,24 36,51 67,80 104,31 104,31 0,03%
1804+3909|9.4.4.1.10 |Curva para eletroduto de ago galvanizado, @ 3/4", com luvas un 1,00 5,52 10,25 15,77 717 13,33 20,50 20,50 0,00%
21136(9.4.4.1.11_|Eletroduto de ago galvanizado roscavel, @ 1", m 2,00 2,72 5,06 7,78 3,54 6,57 10,11 20,22 0,00%
21134/9. Eletroduto de ago galvanizado roscavel, @ 2", m 2,00 7,23 13,42 20,65 9,40 17,45 26,85 53,70 0,01%
21128(9.4.4.1.13 |Eletroduto de ago galvanizado roscavel, @ 3/4", L=3m m 2,00 2,32 4,30 6,62 3,01 5,60 8,61 17,22 0,00%
21145(9.4.4.1.14 |Haste de aterramento cobreada, @ 19x3.000mm un 1,00 9,40 17,47 26,87 12,23 22,70 34,93 34,93 0,01%
5053(9.4.4.1.15 [Poste de concreto circular 9m un 1,00 199,89 371,23 571,12 259,86 482,60 742,46 742,46 0,18%
9.4.4.2 Distribui¢do de Forga e Comando
1 400(9.4.4.2.1 |Abragadeira "D", @ 3/4" un 5,00 0,20 0,37 0,57 0,26 0,48 0,74 3,70 0,00%
1 851|9.4.4.2.2 |Bucha e arruela de aluminio @ 3/4" un 2,00 0,21 0,40 0,61 0,28 0,51 0,79 1,58 0,00%
1 843|9.4.4.2.3 |Bucha e arruela de aluminio @ 2" un 4,00 0,71 1,31 2,02 0,92 1,71 2,63 10,52 0,00%
Cotacao|9.4.4.2.4 |Cabo de cobre multiplo, segédo 2x1,5mn?, isol. EPR-0,6/1 kV m 100,00 2,1 3,91 6,01 2,73 5,08 7,81 781 0,19%
Cotagdo|9.4.4.2.5 |Cabo de cobre multiplo, segdo 2x2,5mm?, isol. EPR-0,6/1 kV/ m 30,00 1,27 2,35 3,62 1,65 3,06 4,71 141,30 0,03%
Cotagdo|9.4.4.2.6 |Cabo de cobre multiplo, segdo 4x2,5mm?, isol. EPR-0,6/1 kV/ m 100,00 2,10 3,91 6,01 2,73 5,08 7,81 781,00 0,19%
Cotagao|9.4.4.2.7 |Cabo de cobre multiplo, segdo 5x1,5mn, isol. 0,6/1 kV m 100,00 1,91 3,54 5,45 2,48 4,61 7,09 709,00 0,17%
1 74104/001/9.4.4.2.8 [Caixa de concreto com tampa dim. Int. 600x600x600mm un 1,00 41,45 76,97 118,42 53,88 100,07 153,95 153,95 0,04%
1 72289(9.4.4.2.9 |Caixa de concreto com tampa dim. Int. 800x800x800mm un 1,00 103,54 192,28 295,82 134,60 249,97 384,57 384,57 0,09%
Cotagao|9.4.4.2.10 |Chave de comando tipo boia sem contato mercurio un 2,00 9,37 17,40 26,77 12,18 22,62 34,80 69,60 0,02%
1 2580(9.4.4.2.11 [Condelute aluminio universal @ 3/4" "X" com tampa cega un 3,00 2,83 5,27 8,10 3,69 6,84 10,53 31,59 0,01%
1 2442]9.4.4.2.12 |Eletroduto corrugado flexivel, @ 3" m 15,00 4,56 8,46 13,02 5,93 11,00 16,93 253,95 0,06%
1 2681|9.4.4.2.13 |Eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 2" m 3,00 2,79 5,17 7,96 3,62 6,73 10,35 31,05 0,01%
1 2674|9.4.4.2.14 |Eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 3/4" m 9,00 0,77 1,44 2,21 1,00 1,87 2,87 25,83 0,01%
1 3380(9.4.4.2.15 |Haste de aterramento cobreada, @ 19x3.000mm com conector un 1,00 11,21 20,83 32,04 14,58 27,07 41,65 41,65 0,01%
Composigao esgoto|9.4.4.2.16 ﬁzfsrri:i;ie comando contendo 2 partidas para motor de 3cv, contendo disjuntor geral 3x30A, disjuntores monopolar e demais un 1,00 174164 323447 4.976.11 226413 420481 6.468,94 6.468,94 1,56%
9.4.4.3 Méo-de-obra para Instalagdo de Materiais 0,00%
Composigao esgoto|9.4.4.3.1 Mao-de-obra para instalagdo de redes externas e medi¢do eq 1,00] 1.597,21 2.966,24 4.563,45 2.076,37 3.856,12 5.932,49 5.932,49 1,43%
Composigao esgoto|9.4.4.3.2  |Mao-de-obra para instalagao de distribui¢do de forca e comando eq 1,00 565,24 1.049,72 1614,96 734,81 1.364,64 2.099,45 2.099,45 0,51%
9.5 Linha de Recalque EB LB
9.5.1 Locagédo e Cadastro
1 85323 Locagao e Nivelamento de emissario/rede coletora com auxilio de equipamento topografico m 20,00 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 52,80 0,01%
1 73678 Cadastro de adutoras, coletores e interceptores até DN500, inclusive desenhista m 20,00 0,88 1,64 2,52 1,15 2,13 3,28 65,60 0,02%
9.5.2 Movimento de Solo
1 73962/013(9.5.2.1 Escavag&o de vala ndo escorada até 1,5m m? 18,00 1,25 2,33 3,58 1,63 3,02 4,65 83,7 0,02%
1 72921]|9.5.2.2 Aterro de vala com material granular m? 3,00 20,01 37,17 57,18 26,02 48,31 74,33 222,99 0,05%
1 79482|9.5.2.3 Aterro com areia, adensamento hidraulico m? 4,00 19,24 35,74 54,98 25,01 46,46 71,47 285,88 0,07%
1 74015/001(9.5.2.4 Reaterro e compactagdo mecanica de vala m? 10,00 8,12 15,08 23,20 10,56 19,6 30,16 301,6 0,07%
1 73891/001(9.5.2.5 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 8,00 1,93 3,58 5,51 2,51 4,65 7,16 57,28 0,01%
9.5.3 Execugdo da tubulagdo
9.5.3.1 Pecas em FoFo
Cotagd0(9.5.3.1.1 | Tubo ponta e bolsa DN150 m 20,00 79,23 147,13 226,36 102,99 191,28 294,27 5.885,40 1,42%
Cotagd0[9.5.3.1.2 |Curva 45° ¢/ bolsas e junta elastica, PN10, DN150 un 1,00 92,90 172,52 265,42 120,77 224,28 345,05 345,05 0,08%
1 73887/003|9.5.3.1.3 Tubo FoFo DN150 m 20,00 1,86 3,46 5,32 2,42 4,50 6,92 138,40 0,03%
9.5.3.2 PV Dissipador
1 73346|9.5.3.2.1 Concreto Armado com mao de obra, formas e armagéo m? 2,00 605,5 1124,51 1730,01 787,15 1461,86 2249,01 4498,02 1,09%
1 83627(9.5.3.2.2 [Tamp&o FoFo d=600mm fornecimento e assentamento un 1,00 380,11 705,92 1.086,03 494,14 917,70 1.411,84 1.411,84 0,34%
TOTAL DO ITEM R$ 413.788,52 16,48%)
10. SERVIGOS FINAIS | | | | | | |
1 9537[10.1 Limpeza final da obra [ m= | 450000 0,65 1,20] 1,85] 0,84 1,57 2,41 10.845,00 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 10.845,00 0,43%)
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1. SERVICOS INICIAIS
1 74209/001|1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (1 UNID.) M2 6,40 78,03 144,90 222,93 101,43 188,38 289,81 1.854,78 3,59%
1.2 INSTALACOES PROVISORIAS
1 73847/001(1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES 3,00 123,05 228,51 351,56 159,96 297,07 457,03 1.371,09 2,66%
1 73847/002(1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 3,00 170,64 316,89 487,53 221,83 411,96 633,79 1.901,37 3,68%
1 78472(1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 5.005,06 0,12 0,21 0,33 0,15 0,28 0,43 2.152,18 4,17%
1 COMP. 001]1.4 ADMINISTRACAO LOCAL VB 660,00 18,09 33,59 51,68 23,51 43,67 67,18 44.338,80 85,90%
TOTAL DO ITEM R$ 51.618,22 5,24%)
2. PAVIMENTAGCAO
1 74205/001)|2.1 ESCAVACAO MECANICA MATERIAL 12 CATG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 475,69 0,61 1,14 1,75 0,80 1,48 2,28 1.084,57 0,14%
1 72887(2.1.1 TRAI\{SPORTE COMERCI.AL (.)OM F)A!VIINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, M® X KM 3.498,88 0,29 0,54 0.83 0,38 0,70 1,08 3.778,79 0,49%
DISTANCIA 9.2KM (materiais inserviveis) _
1 83344(2.1.2 ESPALHAMENTO DE MAT. EM BOTA-FORA C/ UTILIZAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS 165HP M3 380,31 0,33 0,60 0,93 0,42 0,79 1,21 460,18 0,06%
1 70888(2.1.3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 380,31 030 056 0.86 039 073 1,12 425,95 0,05%
(DESCARGA LIVRE)
22 REFORCO DO SUB-LEITO
1 367(2.2.1 AREIA GROSSA - 30,5CM (10% EMPOLAMENTO) M3 3.004,80 0,00 50,00 50,00 0,00 65,00 65,00 195.312,00 25,13%
1 70887(2.2.2 E?QI\ENF;?ARIE ;?MMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, M® X KM 34.705,44 0,29 0,54 0.83 0,38 0,70 1,08 37.481,88 4,82%
1 70888(2.2.3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3.305,.28 030 056 0.86 039 073 1,12 3.701,91 0,48%
(DESCARGA LIVRE) _ _
1 41721)2.3 COMPACTAGCAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAGAO URBANA M3 3.305,28 0,89 1,64 2,53 1,15 2,14 3,29 10.874,37 1,40%
24 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1 73710(2.4.1 BASE P/ PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA - e=30 CM, INCLUSO COMPACTACAO M3 1.752,36 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 179.862,23 23,15%
1 83356(2.4.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- EMPOLAMENTO 54% - 19,3Km M3 x KM 52.083,64 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 40.104,40 5,16%
1 70888(2.4.3 (CDAER’SC(%:»XRI\éiNSSEIER)S E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 269863 030 056 0,86 039 073 1,12 3.022,47 0,39%
1 73763/004|2.5 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" M 1.143,66 11,05 20,51 3156 14,36 26,67 41,03 46.924.37 6,04%
COM EXTRUSORA
2.6 CAPA DE ROLAMENTO
1 72945(2.6.1 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM=30 M2 5.005,06 1,27 2,36 3,63 1,65 3,07 4,72 23.623,88 3,04%
1 72943(2.6.2 PINTURA DE LIGAGCAO COM EMULSAO RR-2C M2 5.005,06 0,40 0,73 1,13 0,51 0,96 1,47 7.357,44 0,95%
1 72965(2.6.3 FABRICACAO E APLICACAO DE CBUQ (e=7,5 CM) TON 900,91 60,22 111,85 172,07 78,29 145,40 223,69 201.524,56 25,93%
1 83357(2.6.4.1 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTANCIA 22,7KM M3 X KM 8.521,11 0,27 0,49 0,76 0,35 0,64 0,99 8.435,90 1,09%
2 1S-02-20111{2.6.4.2 TRANSPORTE DE CAP50/70 P/ EXECUCAO CBUQ = (24,715+0,247XDIST); 0,06TON/TON TON 63,06 56,04 104,07 160,11 72,85 135,29 208,14 13.125,31 1,69%
TOTAL DO ITEM R$ 777.100,21 78,91%)
3. DRENAGEM
1 85323(3.1 LOCAGAO DE REDES, COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFIOCO M 30,00 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 79,20 1,23%
1 10545|3.2 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, D = 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL M 30,00 17,58 32,64 50,22 22,85 42,44 65,29 1.958,70 30,45%
1 73879/006(3.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO M 30,00 32,98 61,26 94,24 42,88 79,63 122,51 3.675,30 57,13%
1 72967(3.4 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30CM (BOCA DE LOBO) - 1,00M M 18,00 10,76 19,99 30,75 13,99 25,99 39,98 719,64 11,19%
TOTAL DO ITEM R$ 6.432,84 0,65%)
4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VIGA DE CONTENGAO TALUDE
4.1 VIGA DE CONTENGAO TALUDE
1 72819(4.1.1 i:{nAA%AAg;FRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO 20MPA (INCLUSO M 12,00 27,32 50,74 78,06 35,52 65,96 101,48 1217,76 8,03%
1 84214l4.1.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, M2 4338 14,74 27,37 42,11 19,16 35,58 54,74 237462 15,66%
ESPESSURA = 12 MM. (FABRICACAQO. MONTAGEM E DESMONTAGEM)
1 74254/002/4.1.3 ég’\:lgg:(c))&Aé?O CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / KG 343,78 253 4,70 7.23 3,29 6,11 9,40 3.231,53 21,329%
1 74138/003(4.1.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 4,27 141,33 262,47 403,80 183,73 341,21 524,94 2.241,49 14,79%
4.2 FUROS DE ANCORAGEM
1 COMP. 002]4.2.1 FURO EM VIGA DE CONCRETO ARMADO DE 20CM E DIAMETRO 20 MM E LIMPEZA UNID. 24,00 2,57 4,76 7,33 3,34 6,19 9,53 228,72 1,51%
1 74254/002|4.2.2 ég’\:lgg:(c))&Aé?O CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / KG 13,03 253 4,70 7.23 3,29 6,11 9,40 122,48 0,81%
1 83736(4.2.3 REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM M2 0,33 49,21 91,39 140,60 63,97 118,81 182,78 60,64 0,40%
4.3 DEFENSAS
2 4 S 06 000 02]4.3.1 ANCORAGEM DE DEFENSA MALEAVEL SIMPLES (FORNECIMENTO E INSTALACAO) M 16,00 95,63 177,60 273,23 124,32 230,88 355,20 5.683,20 37,49%
TOTAL DO ITEM R$ 15.160,44 1,54%)
PAISAGISMO
ATERRO DE TALUDE
1 6079 MATERIAL PARA ATERRO DE TALUDE M3 496,12 2,05 3,81 5,86 2,67 4,95 7,62 3.780,43 5,02%
1 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DIST 16,4KM M X KM 11390,92 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 12.302,19 16,32%
1 74034/001 ESPALHAMENTO DE MATERIAL ATERRO DE TALUDE M3 496,12 0,78 1,44 2,22 1,01 1,88 2,89 1.433,79 1,90%
1 41721 COMPACTACAO MECANICA MATERIAL ATERRO DE TALUDE M3 496,12 0,89 1,64 2,53 1,15 2,14 3,29 1.632,23 2,17%
1 7253 TERRA VEGETAL (empolamento 25%) e=10cm M3 172,94 37,80 70,20 108,00 49,14 91,26 140,40 24.280,78 32,21%
1 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DIST 10,5KM M X KM 2269,84 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 2.451,43 3,25%
1 72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 216,18 03 056 0,86 0,39 073 1,12 242,12 0,32%
(DESCARGA LIVRE)
1 74034/001(5.2.3 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 172,94 0,78 1,44 2,22 1,01 1,88 2,89 499,80 0,66%
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= CUSTO PREGO C/ BDI N
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. [ QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1 74236/001(5.3 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS, SUPERF. TALUDES M2 1729,36 4,32 8,03 12,35 5,62 10,44 16,06 27.773,52 36,85%
1 72887|5.3.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 10,5 Km M3XKM 907,91 0,41 0,42 0,83 0,54] 0,54 1,08 980,54 1,30%
TOTAL DO ITEM R$ 75.376,83 7,65%)
6. SINALIZAGAO VIARIA
6.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
2 4506 10031[6.1.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-EIXO) M2 14,72 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 210,35 0,59%
2 4506110 02(6.1.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSAO COR BRANCA (SETAS E BICICLETINHAS) M2 20,65 14,47 26,88 41,35 18,82 34,94 53,76 1.110,14 3,12%
2 450610031[6.1.3 LINHA VERMELHA PADRAO DNIT - TINTA ACRILICA (CICLOFAIXA) M2 58,79 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 840,11 2,36%
2 450610031[6.1.4 LINHA BRANCA PADRAO DNIT - TINTA ACRILICA (CICLOFAIXA/ BORDOS) M2 176,48 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 2.521,90 7,10%
2 450612101[6.1.5 TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (LINHA DE DIVISAO DE FLUXO) UNID. 74,00 5,61 10,42 16,03 7,29 13,55 20,84 1.542,16 4,34%
2 450612111]6.1.6 TACHAO BIDIRECIONAL BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (CICLOFAIXA) UNID. 587,90 12,96 24,07 37,03 16,85 31,29 48,14 28.301,51 79,62%
6.2 SINALIZAGAO VERTICAL
2 450620001 [6.2.1 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,60 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 440,38 1,24%
2 450620001 [6.2.2 PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 2,10 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 578,00 1,63%
TOTAL DO ITEM R$ 35.544,55 3,61%]
7. CONTROLE TECNOLOGICO
74 SUBLEITO
1 74022/013[7.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 6,00 32,73 60,79 93,52 42,55 79,03 121,58 729,48 6,37%
1 74022/019[7.1.2 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL UNID. 6,00 37,64 69,91 107,55 48,94 90,88 139,82 838,92 7,33%
1 74022/038[7.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS UNID. 6,00 23,73 44,07 67,80 30,85 57,29 88,14 528,84 4,62%
SUB-BASE
1 74022/011 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 6,00 47,46 88,15 135,61 61,70 114,59 176,29 1.057,74 9,24%
BASE 0,00
1 74022/011 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 6,00 47,46 88,15 135,61 61,70 114,59 176,29 1.057,74 9,24%
REVETIMENTO EM CBUQ
1 73900/001]7. ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 5.005,06 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 200,20 1,75%
1 74259]7.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 5.005,06 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 150,15 1,31%
1 73900/012(7.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 180,18 10,29 19,10 29,39 13,37 24,84 38,21 6.884,68 60,14%
TOTAL DO ITEM R$ 11.447,75 1,16%)
8. LIMPEZA FINAL DE OBRA | | | | | | |
1 9537(8.1 LIMPEZA M2 | 5.005,06] 0,65 1,2] 1,85] 0,84 1,57 2,41| 12062,19 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 12.062,19 1,22%)
1 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO / CANTEIRO
Composigao[1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE gl 1,00 245194] 455360 7.00554] 3.18752] 5919,68] 9.107,20 9.107,20 10,90%
Composigao[1.2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS gl 3,00 2,46 4,56 7,02 3,20 5,93 9,13 9,13 0,01%
Composigao|1.3 X&%ﬁégg’éﬁgg;sMOB'L'ZACAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIO PORTE (TRANSPORTADOS PELOS CAMINHOES TXKM 1,00 1.05946| 1.967,57| 3.027,03| 1.377,30| 2557,83| 3.93513 3.935,13 471%
1 73805/001(1.4 gg';i’;?ﬁgf;\???&i‘ﬁ;\l :;?é:“:ﬁﬂ“ﬂggi%@ﬁgg& :'CSOO EMPINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, m? 100,00 92,67 172,10 264,77 120,47 223,73 344,20 34.420,10 41,21%
1 73752/001|1.5 ?Q&AE"EOA;?AMN%%;S'?N“gEL?S%?’fS?EIx\%%%g i’;%E'RO’ PAREDES EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM un 8,00 1.213,32| 225331 3.466,63| 1.577,32| 2.92930| 4.506,62 36.052,95 43,16%
TOTAL DO ITEM R$ 83.524,51 20,05%)
2 SINALIZAGAO DE OBRAS
1 74209/001[2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 13,00 76,07 141,28 217,35 98,90 183,66 282,56 3.673,22 4,40%
1 74221/001[2.2 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 20,00 0,61 1,13 1,74 0,79 1,47 2,26 4524 0,05%
2 45062000123 FORN. E IMPLANTACAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - L=80cm X 80cm m? 4,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.100,94 1,32%
2 45062000124 FORN. E IMPLANTACAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - TIPO R-19, @ = 50cm m? 1,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 275,24 0,33%
2 45062000125 FORN. E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA - L = 2,00m X 1,00m m? 12,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 3.302,83 3,95%
1 13244(2.6 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM UN 8,00 11,28 20,94 32,22 14,66 27,22 41,88 335,04 0,40%
TOTAL DO ITEM R$ 8.732,51 2,10%j
3 TERRAPLENAGEM
1 a3338l3.1 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC AVADEIRA HIDRAULICA, e 209,00 0,80 148 2.8 104 192 2,96 886,24 1.06%
CAPACIDADE DE 0.78 M3
1 72840[3.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKm 5.247,45 0,14 0,25 0,39 0,18 0,33 0,51 2.660,46 3,19%
1 83344/3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m? 388,70 0,32 0,59 0,91 0,41 0,77 1,18 459,83 0,55%
TOTAL DO ITEM R$ 4.006,53 0,96%
4 DEMOLIGAO DA PONTE EXISTENTE
1 85378[4.1 DEMOLIGAO DE PONTE EXISTENTE E CONTENGAO DE MADEIRA m? 178,50 9,03 16,77 25,80 11,74 21,80 33,54 5.986,89 717%
1 72898[4.2 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m 178,50 0,30 0,57 0,87 0,40 0,73 1,13 201,88 0,24%
1 72899/4.3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM m? 178,50 1,43 2,65 4,08 1,85 3,45 5,30 946,76 1,13%
TOTAL DO ITEM R$ 7.135,54 1,71%]
5 PONTE | | | |
1 74115/001[5.1 EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (REGULARIZAGAO) m | 10,000 107,69]  200,01]  307,70] 140,00] 260,01 400,01 4.000,10 4,79%
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1 83512(5.2 ESTACA PREMOLDADA 26 X 26 L=11,00M m 176,00 51,23 95,14 146,37 66,60 123,68 190,28 33.489,46 40,10%
1 74138/003(5.3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAGAO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. m? 61,00 140,21 260,38 400,59 182,27 338,50 520,77 31.766,79 38,03%
1 74138/005(5.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCAGAO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. m? 72,00 149,06 276,83 425,89 193,78 359,88 553,66 39.863,30 47,73%
1 73301|5.5 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO m 145,00 258 478 7.36 335 6,22 9,57 1.387,36 1,66%
TABUAS 3X E PRUMOS 4X.
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
1 84219(5.6 PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - m? 388,00 8,61 16,00 24,61 11,20 20,79 31,99 12.413,28 14,86%
EXCLUSIVE ESCORAMENTO
1 83499(5.7 JUNTA DE DILATACAO E VEDAGAO TIPO JEENE m 22,00 151,48 281,32 432,80 196,92 365,72 562,64 12.378,08 14,82%
Composigéo|5.8 LANCAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA - 12 UNID. - 1,5tf m? 73,00 62,40 115,89 178,29 81,12 150,66 231,78 16.919,94 20,26%
26.13.01.99|5.9 LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA - 8tf un 4,00] 2.849,54 5.292,00 8141,54 3.704,40 6.879,60 10.584,00 42.336,00 50,69%
1 84154(5.10 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm3 8,00 24,58 45,65 70,23 31,95 59,35 91,30 730,39 0,87%
1 74254/002|5.11 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGCAO) ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) A 12,5MM(1/2) kg 12.456,00 2,52 4,68 7,20 3,28 6,08 9,36 116.588,16 139,59%
1 73942/002(5.12 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. kg 21,00 2,47 4,60 7,07 3,22 5,97 9,19 193,01 0,23%
TOTAL DO ITEM R$ 312.065,87 74,91%)
6 REMANEJO DA REDE DE AGUA EXISTENTE
3061(6,1 ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA MAT. 1A CAT C/RETROESCAVADEIRA ATE 1,50M m? 8,70 1,74 3,23 4,97 2,26 4,20 6,46 56,2107 0,07%
79482(6,2 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m? 6,70 18,11 33,62 51,73 23,54 43,71 67,25 450,5683 0,54%
73888/005(6,3 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 200 P/AGUA - INCLUSIVE TRANSPORTE m 26,00 0,98 1,81 2,79 1,27 2,36 3,63 94,302 0,11%
1836)6,4 CURVA PVC 45G PB JE DN 200MM un 4,00 34,22 63,56 97,78 44,49 82,62 127,11 508,456 0,61%
TOTAL DO ITEM R$ 1.109,54 0,27%)
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