1.1 |MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1 |MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAGAO 1,00 vb 441,20 551,50 551,50
112 ADMINISTRAQAO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51
Total item 1.1 3.707,01
1.2 |ESQUADRIAS
1.2.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
1.2.2 |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
1.2.3 |MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92
1.2.4 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44
1.2.5 |FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
1.2.6 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m? 79,82 99,78 20,95
1.2.7 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" 73932/001 14,28 m?2 213,62 267,03 3.813,12
1.2.8 |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m2 268,89 336,11 813,39
Total item 1.2 5.438,42
1.3 |PAREDES
1.3.1 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 73899/002 0,03 m?3 66,89 83,61 2,51
132 g:ﬁ?gggslcj)l__f?gAOM-;\AstLOTi’XQP(I)L?EEcSoEMVFI’?eéi,EIEoCI\?L\IISSEEO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 87878 1,08 mz 2,74 343 370
1.3.3 |REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 1,08 m? 20,77 25,96 28,04
Total item 1.3 34,25
1.4 |PISO
1.4.1 |DEMOLICAO DE PISO VINILICO 85376 53,89 m?2 4,01 5,01 270,12
1.4.2 |PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA 72186 51,87 m2 84,85 106,06 5.501,46
1.4.3 |TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA 84188 28,90 m 19,61 24,51 708,41
Total item 1.4 6.479,99
1.5 |PINTURA
1.5.1 |PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
1.5.1.1 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m?2 7,85 9,81 37,09
1.5.1.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m2 11,56 14,45 54,62
1.5.2 [PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA
1.5.2.1 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 16,70 m?2 12,97 16,21 270,75
1.5.2.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 16,70 m2 18,20 22,75 379,93
1.5.3 |PINTUTURA EM PAREDE
1.5.3.1 [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88497 COM 82,65 m2 11,15 13,94 1.151,93
1532 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 88485 82,65 m?2 1,47 1,84 151,87
1.5.3.3 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88489 82,65 m2 8,23 10,29 850,26
Total item 1.5 2.896,45
1.6 TELHADO
1.6.1 RECOLOCA(;AO DE '~I'ELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LAR~GURA UTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO m2 7.40 9.25 479.80
MATERIAL A EXCECAO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDACAO 72094 51,87 ’ ’ ’
Total item 1.6 479,80
1.7 |SERVICOS FINAIS
1.7.1 |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m3 44,11 55,14 55,14
1.7.2 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 51,87 m? 1,86 2,33 120,60
Total item 1.7 175,74
SUBTOTAL 19.211,66




2.1 |MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO/ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1.1 |MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO 1,00 vb 1.782,64 | 2.228,30 2.228,30
2.1.2 |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 | 3.155,51 3.155,51
Total item 2.1 5.383,81
2.2 |ESQUADRIAS
2.2.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
2.2.2 |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
2.2.3 [MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92
2.2.4 [PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44
2.2.5 |[FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
2.2.6 [VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m2 79,82 99,78 20,95
2.2.7 |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m2 268,89 336,11 813,39
Total item 2.2 1.625,30
2.3 |PAREDES
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
231 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAIE, JUNTAL CM i 73935/002 0,26 m* i W 1931
2.3.2 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 73899/002 0,05 m3 66,89 83,61 4,18
233 g;ﬁl;lggg le._fgg/?MTAAs'\ls;OTER’X QPIOL?EECSOI; v;(é/;sj E;OCIS/’;‘ISSAEJO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 87878 1.40 m2 274 343 4,80
2.3.4 [REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 1,40 m2 20,77 25,96 36,35
Total item 2.3 64,64
2.4 |PISO
241 |RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 m 59,31 7414 7414
(CIMENTO E AREIA) 72191 1,00 : 0 ’
Total item 2.4 74,14
25 |[PINTURA
2.5.1 |PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
2.5.1.1 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m?2 7,85 9,81 37,09
2.5.1.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m2 11,56 14,45 54,62
2.5.2 |PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA
2.5.2.1 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 2,42 m2 12,97 16,21 39,23
2.5.2.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 2,42 m?2 18,20 22,75 55,06
2.5.3 |PINTUTURA EM PAREDE
2.5.3.1 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88497 COM 61,20 m?2 11,15 13,94 852,98
2.5.3.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 88485 61,20 m2 1,47 1,84 112,46
2.5.3.3 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88489 61,20 m2 8,23 10,29 629,60
Total item 2.5 1.781,04
2.6 |TELHADO
261 RECOLOCAGAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO m 210 925 23611
MATERIAL A EXCECAO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDACAO 72094 25,85 ’ ’ ’
Total item 2.6 239,11
2.7 |SERVICOS FINAIS
2.7.1 |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m3 44,11 55,14 55,14
2.7.2 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 25,85 m?2 1,86 2,33 60,10
Total item 2.7 115,24
SUBTOTAL 9.283,28
3.1 |MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO/ADMINISTRAGAO LOCAL
3.1.1 [MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAGAO 1,00 vb 49,02 61,28 61,28




3.1.2 |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 | 3.155,51 3.155,51
Total item 3.1 3.216,79
3.2 |ESQUADRIAS
3.2.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
3.2.2 |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
3.2.3 |MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92
3.2.4 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44
3.2.5 |FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
3.2.6 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m2 79,82 99,78 20,95
3.2.7 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" 73932/001 6,30 m? 213,62 267,03 1.682,26
3.2.8 |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m2 268,89 336,11 813,39
Total item 3.2 3.307,56
3.3 PAREDES
5 T avay samsy 1) ASENTADO N ARGRWASSATRACOTY | rogsone | 16| e | oo | 7azs | oase
332 ggﬁ?ggglsgLnggM;ASNS;OTERI\;I\gIOL?ZECSOIiAV;(;é;E:OC&);ISSEEO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 87878 2,95 mz2 274 343 10,10
3.3.3 |REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 2,95 m?2 20,77 25,96 76,59
Total item 3.3 180,25
3.4 |[PINTURA
3.4.1 |PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
3.4.1.1 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m?2 7,85 9,81 37,09
3.4.1.2 [PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m2 11,56 14,45 54,62
3.4.2 |[PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA
3.4.2.1 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 8,72 m2 12,97 16,21 141,37
3.4.2.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 8,72 m?2 18,20 22,75 198,38
3.4.3 |PINTUTURA EM PAREDE
3.4.3.1 [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88497 COM 95,13 m? 11,15 13,94 1.325,87
3.43.2 APLICA(}AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 88485 95,13 m?2 1,47 1,84 174,80
3.4.3.3 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88489 95,13 m? 8,23 10,29 978,65
Total item 3.4 2.910,78
3.5 |[TELHADO
3.5.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS 72101 33,55 m?2 4,85 6,06 203,40
Total item 3.5 203,40
3.6 |SERVICOS FINAIS
3.6.1 [REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m3 44,11 55,14 55,14
3.6.2 [LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 33,55 m2 1,86 2,33 78,00
Total item 3.6 133,14
SUBTOTAL 9.951,92
4.1 MOBILIZAQAO/DESMOBILIZAQAO/ADMINISTRA(;AO LOCAL
4.1.1 |MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAGAO 1,00 vb 2.228,30 | 2.785,38 2.785,38
4.1.2 ADMINISTRACAO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51
Total item 4.1 5.940,89
4.2 ESQUADRIAS
4.2.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
4.2.2 |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
4.2.3 |MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92




4.2.4 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44
4.2.5 |FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
4.2.6 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m2 79,82 99,78 20,95
4.2.7 |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m2 268,89 336,11 813,39
Total item 4.2 1.625,30
4.3 |PAREDES
4.3.1 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/IREAPROVEITAMENTO 73899/002 0,11 m? 66,89 83,61 9,20
432 g;ﬁ;gggl sgl._nggMTAAs'\lsTAoTi’f\ géL?:ZEcsoliA Vplr(;éi ADRI’EOCI\C/I)/';IISSAEJO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 67878 202 mz 274 343 6.92
4.3.3 |REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 2,02 m? 20,77 25,96 52,44
Total item 4.3 68,56
4.4 |PINTURA
4.4.1 |PINTUTURA EM FORRO DE MADEIRA
4.4.1.1 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 32,45 m2 7,85 9,81 318,42
4.4.1.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 32,45 m? 11,56 14,45 468,90
4.4.2 |PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
4.4.2.1 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m? 7,85 9,81 37,09
4.4.2.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m2 11,56 14,45 54,62
4.4.3 |[PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA
4.4.3.1 |[FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 2,42 m2 12,97 16,21 39,23
4.4.3.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 2,42 m? 18,20 22,75 55,06
4.4.4 |PINTUTURA EM PAREDE
4.4.4.1 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88497 COM 67,85 m? 11,15 13,94 945,66
4.4.4.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 88485 67,85 m2 1,47 1,84 124,67
4.4.4.3 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88489 67,85 m2 8,23 10,29 698,01
Total item 4.4 2.741,66
45 |TELHADO
451 RECOLOCAGAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO mz =) - 300.16
MATERIAL A EXCECAO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDACAO 72094 32,45 g 0 '
Total item 4.5 300,16
4.6 |SERVICOS FINAIS
4.6.1 |[REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m3 44,11 55,14 55,14
4.6.2 |[LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 32,45 m? 1,86 2,33 75,45
Total item 4.6 130,59
SUBTOTAL 10.807,16
51 |MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/ADMINISTRAGAO LOCAL
5.1.1 |MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAGAO 1,00 vb 347,62 434,53 434,53
5.1.2 |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 | 3.15551 3.155,51
Total item 5.1 3.590,04
52 |ESQUADRIAS
5.2.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
5.2.2 |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
5.2.3 |MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92
5.2.4 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44
5.2.5 |FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
5.2.6 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m2 79,82 99,78 20,95
5.2.7 |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m? 268,89 336,11 813,39




Total item 5.2 1.625,30
53 PAREDES
B A e b s oSN TA00 EMARGRWISSATRACOTY | ooz | 003 | me | o0 | 7as | o0
5.3.2 ggﬁ?gg(glsgLngEM;ASNS;OTERIXCP(I)L?Zfisoliﬂvll(;éifgoch(zzﬁgffo COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 87878 1,68 mz 274 343 575
5.3.3 |REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 1,68 m?2 20,77 25,96 43,62
Total item 5.3 96,15
5.4 |[FORRO
5.4.1 |BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM 84091 36,46 m2 37,75 47,19 1.720,46
5.4.2 |FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) 11587 36,46 m?2 31,75 39,69 1.447,01
Total item 5.4 3.167,47
5.5 |[PINTURA
5.5.1 |PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
5.5.1.1 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m?2 7,85 9,81 37,09
5.5.1.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m?2 11,56 14,45 54,62
5.5.2 [PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA
5.5.2.1 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 2,42 m? 12,97 16,21 39,23
5.5.2.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 2,42 m?2 18,20 22,75 55,06
5.5.3 |PINTUTURA EM PAREDE
5.5.3.1 [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88497 COM 55,84 m2 11,15 13,94 778,27
5.5.3.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 88485 55,84 m? 1,47 1,84 102,61
5.5.3.3 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88489 55,84 m2 8,23 10,29 574,45
Total item 5.5 1.641,33
5.6 TELHADO
5.6.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS 72101 36,46 m?2 4,85 6,06 221,04
Total item 5.6 221,04
5.7 |SERVICOS FINAIS
5.7.1 |[REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m3 44,11 55,14 55,14
5.7.2 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 36,46 m2 1,86 2,33 84,77
Total item 5.7 139,91
SUBTOTAL 10.481,24
6.1 MOBILIZA(;AO/DESMOBILIZA(;AO/ADMINISTRACAO LOCAL
6.1.1 |MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAGAO 1,00 vb 476,86 596,08 596,08
6.1.2 ADMINISTRAQAO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51
Total item 6.1 3.751,59
6.2 |ESQUADRIAS
6.2.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
6.2.2 |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
6.2.3 |MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92
6.2.4 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44
6.2.5 |FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
6.2.6 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m?2 79,82 99,78 20,95
Total item 6.2 811,91
6.3 PINTURA
6.3.1 |PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
6.3.1.1 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m? 7,85 9,81 37,09




6.3.1.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m? 11,56 14,45 54,62
6.3.2 |PINTUTURA EM PAREDE
6.3.2.1 [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88497 COM 70,83 m? 11,15 13,94 987,19
6.3.2.2 APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. 88484 37,03 m?2 1,69 2,11 78,23
6.3.2.3 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 88485 70,83 m2 1,47 1,84 130,15
6.3.2.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. 88488 37,03 m? 9,27 11,59 429,09
6.3.2.5 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88489 70,83 m2 8,23 10,29 728,66
Total item 6.3 2.445,03
6.4 SERVICOS FINAIS
6.4.1 |[REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m?3 44,11 55,14 55,14
6.4.2 [LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 37,03 m2 1,86 2,33 86,09
Total item 6.4 141,23
SUBTOTAL 7.149,76
7.1 |MOBILIZAGCAO/DESMOBILIZACAO/ADMINISTRAGAO LOCAL
7.1.1 |MOBILIZACAO/ DESMOBILIZA(;AO 1,00 vb 998,28 1.247,85 1.247,85
7.1.2 |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 | 3.155,51 3.155,51
Total item 7.1 4.403,36
7.2 ESQUADRIAS
7.2.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
7.2.2 |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
7.2.3 |MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92
7.2.4 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44
7.2.5 |FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
7.2.6 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m?2 79,82 99,78 20,95
7.2.7 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" 73932/001 3,40 m? 213,62 267,03 907,89
7.2.8 |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m?2 268,89 336,11 813,39
Total item 7.2 2.533,19
7.3 |PAREDES
7.3.1 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 73899/002 0,05 m3 66,89 83,61 4,18
732 gg;:FI’EIS(RZ(glSgLngEM;ASNS;OTERIXgIOL?ZECSOIiAV;(;é;E:OCﬁL\ISSEEO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 87878 1,40 m2 274 343 4,80
7.3.3 |REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 1,40 m?2 20,77 25,96 36,35
Total item 7.3 45,33
7.4 |PINTURA
7.4.1 |PINTUTURA EM FORRO DE MADEIRA
7.4.1.1 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 30,00 m?2 7,85 9,81 294,38
7.4.1.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 30,00 m2 11,56 14,45 433,50
7.4.2 |PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
7.4.2.1 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m2 7,85 9,81 37,09
7.4.2.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m?2 11,56 14,45 54,62
7.4.3 |PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA
7.4.3.1 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 5,82 m?2 12,97 16,21 94,36
7.4.3.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOQOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 5,82 m?2 18,20 22,75 132,41
7.4.4 |PINTUTURA EM PAREDE
7441 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88497 COM 63,80 m?2 11,15 13,94 889,21
7.4.4.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 88485 63,80 m? 1,47 1,84 117,23
7.4.4.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88489 63,80 m? 8,23 10,29 656,34




Total item 7.4 2.709,14
7.5 |TELHADO
751 RECOLOCACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO 30.00 m? =) . 27750
MATERIAL A EXCECAO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDACAO 72094 ' ! ' '
Total item 7.5 277,50
7.6 |SERVICOS FINAIS
7.6.1 |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m3 44,11 55,14 55,14
7.6.2 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 30,00 m?2 1,86 2,33 69,75
Total item 7.6 124,89
SUBTOTAL 10.093,41
8.1 |MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/ADMINISTRAGAO LOCAL
8.1.1 |MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO 1,00 vb 855,66 1.069,58 1.069,58
8.1.2 |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 | 3.15551 3.155,51
Total item 8.1 4.225,09
8.2 |ESQUADRIAS
8.2.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
8.2.2 |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
8.2.3 |MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92
8.2.4 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44
8.2.5 |FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
8.2.6 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m?2 79,82 99,78 20,95
Total item 8.2 811,91
8.3 [PINTURA
8.3.1 |PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
8.3.1.1 [FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m?2 7,85 9,81 37,09
8.3.1.2 [PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m?2 11,56 14,45 54,62
8.3.2 |PINTUTURA EM PAREDE
8.3.2.1 [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88497 COM 71,42 m?2 11,15 13,94 995,42
8.3.2.2 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. 88484 30,90 m? 1,69 2,11 65,28
8.3.2.3 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 88485 71,42 m?2 1,47 1,84 131,23
8.3.2.4 |[APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. 88488 30,90 m? 9,27 11,59 358,05
8.3.2.5 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88489 71,42 m?2 8,23 10,29 734,73
Total item 8.3 2.376,42
8.4 [SERVICOS FINAIS
8.4.14 |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m3 44,11 55,14 55,14
8.4.2 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 30,90 m?2 1,86 2,33 71,84
Total item 8.4 126,98
SUBTOTAL 7.540,40
9.1 |MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO/ADMINISTRAGAO LOCAL
9.1.1 |MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO 1,00 vb 2.005,48 | 2.506,85 2.506,85
9.1.2 |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 | 3.15551 3.155,51
Total item 9.1 5.662,36
9.2 |ESQUADRIAS
9.2.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
9.2.2 |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
9.2.3 |MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92




9.2.4 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44
9.2.5 |FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
9.2.6 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m2 79,82 99,78 20,95
9.2.7 |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m2 268,89 336,11 813,39
Total item 9.2 1.625,30
9.3 |PAREDES
9.3.1 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 73899/002 0,07 m? 66,89 83,61 5,85
932 g;ﬁ;ggg Sgl._ngSM;AS'\IS;OTER’X géL?:ZEcsoliA v;(;éi ADRI’EOCI\C/I)/';IISSEJO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 67878 161 mz 274 343 5,51
9.3.3 |REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 1,61 m? 20,77 25,96 41,80
Total item 9.3 53,16
9.4 |PINTURA
9.4.1 |PINTUTURA EM FORRO DE MADEIRA
9.4.1.1 [FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 29,33 m2 7,85 9,81 287,80
9.4.1.2 |[PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 29,33 m? 11,56 14,45 423,82
9.4.2 |PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
9.4.2.1 [FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m? 7,85 9,81 37,09
9.4.2.2 [PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m2 11,56 14,45 54,62
9.4.3 |PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA
9.4.3.1 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 2,42 m2 12,97 16,21 39,23
9.4.3.3 [PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 2,42 m? 18,20 22,75 55,06
9.4.4 |PINTUTURA EM PAREDE
9.4.4.1 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88497 COM 67,46 m? 11,15 13,94 940,22
9.4.4.2 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 88485 67,46 m2 1,47 1,84 123,96
9.4.4.3 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88489 67,46 m2 8,23 10,29 693,99
Total item 9.4 2.655,79
9.5 |TELHADO
9.5.1 |REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS 72101 29,33 m? 4,85 6,06 177,81
Total item 9.5 177,81
9.6 [SERVICOS FINAIS
9.6.1 [REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m?3 44,11 55,14 55,14
9.6.2 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 29,33 m? 1,86 2,33 68,19
Total item 9.6 123,33
SUBTOTAL 10.297,75
10.1 |MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/ADMINISTRAGAO LOCAL
10.1.1 |MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAGAO 1,00 vb 2.451,14 | 3.063,93 3.063,93
10.1.2 |ADMINISTRAGCAO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 | 3.15551 3.155,51
Total item 10.1 6.219,44
10.2 |ESQUADRIAS
10.2.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
10.2.2 |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
10.2.3 |MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92
10.2.4 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44
10.2.5 |FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
10.2.6 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m? 79,82 99,78 20,95
Total item 10.2 811,91




10.3

PINTURA

10.3.1 |PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
10.3.1.1 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m2 7,85 9,81 37,09
10.3.1.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m?2 11,56 14,45 54,62
10.3.2 [PINTUTURA EM PAREDE
10.3.2.1|APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88497 COM 65,07 m?2 11,15 13,94 906,91
10.3.2.2 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 88485 65,07 m?2 1,47 1,84 119,57
10.3.2.3|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88489 65,07 m?2 8,23 10,29 669,41
Total item 10.3 1.787,60
10.4 |TELHADO
104.1 RECOLOCAGAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO mz =) e 337.26
MATERIAL A EXCECAO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDACAO 72094 36,46 ’ ’ ’
Total item 10.4] 337,26
10.5 |SERVICOS FINAIS
10.5.1 |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m3 44,11 55,14 55,14
10.5.2 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 36,46 m?2 1,86 2,33 84,77
Total item 10.5 139,91
SUBTOTAL 9.296,12
11.1 |MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO/ADMINISTRAGAO LOCAL
11.1.1 |MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAGAO 1,00 vb 2.682,88 | 3.353,60 3.353,60
11.1.2 |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 | 3.15551 3.155,51
Total item 11.1 6.509,11
11.2 |ESQUADRIAS
11.2.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
11.2.2 |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
11.2.3 |MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92
11.2.4 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44
11.2.5 |FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
11.2.6 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m2 79,82 99,78 20,95
11.2.7 |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 74100/001 2,42 m?2 268,89 336,11 813,39
Total item 11.2 1.625,30
11.3 |PAREDES
11.3.1 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 73899/002 0,03 m3 66,89 83,61 2,51
1132 g:/;l;lgggl Q(ZI.JACQC?EMTAAS'\:‘;TAOTE'X géL/i\zEcSoliA Vll(;éi EFEOCSXII\?SEJO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER 57878 1,00 m2 274 343 373
11.3.3 |REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 84076 1,09 m?2 20,77 25,96 28,30
Total item 11.3 34,54
11.4 |PINTURA
11.4.1 [PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
11.4.1.1|FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m?2 7,85 9,81 37,09
11.4.1.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m2 11,56 14,45 54,62
11.4.2 [PINTUTURA EM ESQUADRIA METALICA
11.4.2.1|FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 74064/001 2,42 m2 12,97 16,21 39,23
11.4.2.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 73924/002 2,42 m?2 18,20 22,75 55,06
11.4.3 [PINTUTURA EM PAREDE
11.4.3.1|APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88497 COM 59,64 m?2 11,15 13,94 831,23
11.4.3.2 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 88485 59,64 m?2 1,47 1,84 109,59




11.4.3.3|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88489 59,64 m? 8,23 10,29 613,55
Total item 11.4, 1.740,37
11.5 |TELHADO
1151 RECOLOCA(;AO DE '~I'ELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LAR~GURA UTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO 3272 m2 740 9.95 302.66
MATERIAL A EXCECAO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDACAO 72094 ! ’ ’ ’
Total item 11.5 302,66
11.6 |SERVICOS FINAIS
11.6.1 |[REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m3 44,11 55,14 55,14
11.6.2 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 32,72 m? 1,86 2,33 76,07
Total item 11.6 131,21
SUBTOTAL 10.343,19
12.1 |MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO/ADMINISTRAGAO LOCAL
12.1.1 |MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAGAO 1,00 vb 935,88 1.169,85 1.169,85
12.1.2 ADMINISTRAQAO LOCAL 1,00 vb 2.524,41 3.155,51 3.155,51
Total item 12.1 4.325,36
12.2 |ESQUADRIAS
12.2.1 |[RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 1,00 un 6,93 8,66 8,66
12.2.2 |[RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 1,00 un 33,47 41,84 41,84
12.2.3 [MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 73486 5,10 m 28,38 35,48 180,92
12.2.4 [PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 73910/010 1,00 un 376,35 470,44 470,44
12.2.5 [FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 74068/002 1,00 un 71,28 89,10 89,10
12.2.6 [VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 0,21 m? 79,82 99,78 20,95
Total item 12.2 811,91
12.3 |PINTURA
12.3.1 |PINTUTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
12.3.1.1|FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 84657 3,78 m2 7,85 9,81 37,09
12.3.1.2 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 73739/001 3,78 m?2 11,56 14,45 54,62
12.3.2 |PINTUTURA EM PAREDE
12.3.2.1 APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88497 COM 82,24 m?2 11,15 13,94 1.146,22
12.3.2.2|APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. 88484 41,17 m2 1,69 2,11 86,97
12.3.2.3 APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 88485 82,24 m?2 1,47 1,84 151,12
12.3.2.4|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. 88488 41,17 m2 9,27 11,59 477,06
12.3.2.5|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 88489 82,24 m? 8,23 10,29 846,04
Total item 12.3 2.799,12
12.4 |SERVICOS FINAIS
12.4.1 |[REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 1,00 m3 44,11 55,14 55,14
12.4.2 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 41,17 m2 1,86 2,33 95,72
Total item 12.4] 150,86
SUBTOTAL 8.087,25

SINAPI referéncia JULHO/2015



