
INCORP – CONSULTORIA. E ASSESSORIA – Plínio Brasil Milano, 1305 – Higienópolis - CEP 90520-002 

Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366

MUPE-01-DA.JK.DC-R00 - versão UGP - Final2.xlsx

12

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUAS DO LOTE 02

Identificação do Proj.:  Desenvolvimento de Projetos de Qualificação Física do Sistema de Mobilidades Urbana SINAPI : base OUTUBRO/15 desonerado Autor: Eng. José Carlos T. Tedesco - CREA RS005546
Endereço: Av. Domingos de Almeida / R. J.K. de Oliveira / Av. Duque de Caxias DAER: data base ABRIL/2015 desonerado Revisor: 
Tipo de Intervenção: Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade, Sinalização Viária. DAER** (Tab. Extra): data base MAIO/14 deson. Área de Intervenção: -
Data do Orçamento: JAN/2015 SICRO2: data base MARÇO/2015 desonerado

Última Revisão: OUT/2015 *BDI ADOTADO: 26,23%

ART Nº 7257784

ITEM
REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.

I I - AV. DOMINGOS DE ALMEIDA
I C.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

I
1.1 SINAPI 74209/001 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,88 x 3,00) 5,64 M2            146,83           146,84                 293,67            116,32        116,33                  232,65                 1.656,30 

I 1.2 Composição MOB.001 Mobilização e desmobilização 2,00 UN         1.975,12        1.975,13              3.950,25         1.564,70     1.564,71               3.129,41                 7.900,50 
I 1.3 SINAPI 73847/003 ALUGUEL CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO 18,00 MES            348,37           348,37                 696,74            275,98        275,98                  551,96               12.541,32 
I 1.4 SINAPI 73847/001 ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO/DEPÓSITO 18,00 MES            219,42           219,42                 438,84            173,82        173,83                  347,65                 7.899,12 
I 1.5 SINAPI 73847/002 ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO 18,00 MES            304,55           304,55                 609,10            241,26        241,27                  482,53               10.963,80 

I
1.6 SINAPI 73960/001 1,00 UN            820,95           820,96              1.641,91            650,36        650,37               1.300,73                 1.641,91 

I
1.7 SINAPI 83878 1,00 UN              16,70             16,71                   33,41              13,23          13,24                    26,47                      33,41 

I
1.8 SINAPI 74253/001 10,00 M              11,13             11,14                   22,27                8,82            8,82                    17,64                    222,70 

I
1.9 SINAPI 74218/001 1,00 UN              34,05             34,05                   68,10              26,97          26,98                    53,95                      68,10 

I 1.10 SINAPI 74217/002 1,00 UN              81,55             81,55                 163,10              64,60          64,61                  129,21                    163,10 

Subtotal de Instalações Provisórias               43.090,26 

I C.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
I 2.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

I
2.1.1 Composição ADM-DA 1,00 VB     274.953,93    274.953,94          549.907,87     217.819,80 ###           435.639,60             549.907,87 

Subtotal de Administração Local/Manutenção do Cante iro             549.907,87 

I C.3 LOCAÇÃO DA OBRA

I
3.1  SINAPI 78472 68153,00 M2                0,21               0,21                     0,42                0,16            0,17                      0,33               28.624,26 

I
3.2  SICRO2 2 S 01 120 00 13,00 UNID.              43,49             43,50                   86,99              34,45          34,46                    68,91                 1.130,87 

Subtotal de Locação da Obra               29.755,13 

I C.4 TERRAPLENAGEM

I 4.1  SINAPI 74151/001 5141,70 M3                1,97               1,97                     3,94                1,56            1,56                      3,12               20.258,30 

VALOR UNITÁRIO COM BDI
(R$)

VALOR UNITÁRIO SEM BDI
(R$)

TOTAL COM 
BDI
(R$)

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA 
TENSAO P/CANT OBRA
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA P/ OBRA E 
INSTAL. SANIT. PROVISÓRIA
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO 
CANTEIRO E OPERAÇÃO 
AV. DOMINGOS DE ALMEIDA

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A M2 
COMPANHAMENTO E GREIDE
DESTOCAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES COM 
DIÂMETRO MAIOR QUE 30CM

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA
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ITEM
REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.

VALOR UNITÁRIO COM BDI
(R$)

VALOR UNITÁRIO SEM BDI
(R$)

TOTAL COM 
BDI
(R$)

I
4.2  SINAPI 41722 2399,75 M3                2,36               2,36                     4,72                1,87            1,87                      3,74               11.326,82 

I
4.3  SINAPI 72841 27737,57 TXKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84               29.401,82 

Subtotal de Terraplenagem               60.986,94 

I C.5 PAVIMENTAÇÃO/RESTAURAÇÃO
I 5.1 Pavimento Novo 

I 5.1.1 SINAPI 72965 1414,57 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33                  176,65             315.435,41 

I 5.1.2 SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C 11788,10 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58                      1,16               17.210,63 

I 5.1.3 SINAPI 73710 1768,22 M3              50,19             50,20                 100,39              39,76          39,77                    79,53             177.511,10 

I 5.1.4 SINAPI 83356 Transporte de material para sub-base (DMT = 23 km) 40668,95M3XKM                0,38               0,38                     0,76                0,30            0,30                      0,60               30.908,40 
I 5.1.5 SINAPI 73766/001 MACADAME SECO C/ PEDRA COMERCIAL 3772,19 M3              66,17             66,17                 132,34              52,42          52,42                  104,84             499.211,89 
I 5.1.6 SINAPI 83356 TRANSPORTE MACADAME SECO (DMT = 23 km) 86760,42M3XKM                0,38               0,38                     0,76                0,30            0,30                      0,60               65.937,92 
I 5.1.7 SINAPI 72945 Imprimação com emulsão CM-30 11788,10 M2                2,36               2,37                     4,73                1,87            1,88                      3,75               55.757,71 

I 5.1.8 IS-02-2011 (Q) Transporte de emulsão Asfáltica(CAP 50/70) DMT= 270Km 84,87 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25                  144,49               15.480,23 

I 5.1.9 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23 km) 13556,32M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39                      0,77               13.149,63 
I 5.1.10 SINAPI 72961 Regularização do subleito 4821,00 M2                0,71               0,72                     1,43                0,56            0,57                      1,13                 6.894,03 

I 5.1.11 SINAPI 85375 4821,00 M2                5,89               5,90                   11,79                4,67            4,67                      9,34               56.839,59 

I 5.1.11.1 SINAPI 72881 Transporte de material p/ bota-fora (DMT=8,43km) 3251,28 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                 4.551,80 
I 5.2 Pavimento Novo para o Passeio
I 5.2.1 SINAPI 72961 Regularização do subleito 6028,25 M2                0,71               0,72                     1,43                0,56            0,57                      1,13                 8.620,40 
I 5.2.2 SINAPI 85367 Demolição de piso em ladrilho c/ argamassa 383,05 M2                7,09               7,10                   14,19                5,62            5,62                    11,24                 5.435,48 
I 5.2.3  SINAPI 74151/001 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria 904,24 M2                1,97               1,97                     3,94                1,56            1,56                      3,12                 3.562,71 
I 5.2.4 SINAPI 72881 Transporte de material p/ bota-fora (DMT=8,43km) 10851,83M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11               15.192,56 

III
5.2.5 SINAPI 72183 6028,25 M2              40,65             40,65                   81,30              32,20          32,21 64,41            490.096,73 

I 5.3 Pavimento Novo para a ciclovia
I 5.3.1  SINAPI 72961 Regularização do subleito 6388,00 M2                0,71               0,72                     1,43                0,56            0,57                      1,13                 9.134,84 

I 5.3.2 COMPOSIÇÃO MAI-002T 6388,00 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04             363.221,68 

I 5.4 Baias de Ônibus em concreto
I 5.4.1 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - Incl. transporte 1110,00 M2                2,23               2,23                     4,46                1,76            1,77                      3,53                 4.950,60 
I 5.4.2 SINAPI 72949 Remoção mecânica do pavimento - Excl. transporte 75,24 M3              11,17             11,17                   22,34                8,85            8,85                    17,70                 1.680,86 

I 5.4.3 SINAPI 72949 1721,16 M3              11,17             11,17                   22,34                8,85            8,85                    17,70               38.450,71 

I 5.4.4 SINAPI 72881 Transporte de Bota Fora (DMT=8,43km) 15143,65M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11               21.201,11 
I 5.4.5  SICRO2 5 S 02 607 50 Placa de Concreto Cimento Portland 628,36 M3            251,71           251,71                 503,42            199,40        199,41                  398,81             316.328,99 

I 5.4.6  SICRO2 2 S 02 603 50 273,20 M3              87,17             87,17                 174,34              69,05          69,06                  138,11               47.629,69 

I 5.4.7 Composição JAN-006 Lona Plástica - 300 micra 2732,00 m2                5,67               5,68                   11,35                4,49            4,50                      8,99               31.008,20 
I 5.4.8  SINAPI 72943 Pintura de Ligação c/ emulsão asfáltica RR-2C 2732,00 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58                      1,16                 3.988,72 

I 5.4.9  SINAPI 73710 1092,80 M3              50,19             50,20                 100,39              39,76          39,77                    79,53             109.706,19 

I 5.4.10 SINAPI 83356 Transporte de material para sub-base (DMT = 23 km) 25134,40M3XKM                0,38               0,38                     0,76                0,30            0,30                      0,60               19.102,14 
I 5.4.11 SINAPI 72945 Imprimação c/ emulsão CM-30 2732,00 M2                2,36               2,37                     4,73                1,87            1,88                      3,75               12.922,36 
I 5.5 Recapeamento sobre CBUQ (Pista de rolamento com revest. Asfáltico)
I 5.5.1 SICRO2 5 S 02 990 11 Fresagem Contínua a Frio (E=4cm) - inclusive transporte 1252,96 m3              64,23             64,23                 128,46              50,88          50,89                  101,77             160.954,73 

I 5.5.2 SINAPI 72943 31323,90 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58                      1,16               45.732,89 

COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR 
NORMAL 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, 
espessura de 5,0cm, exclusive transporte

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - inclusive 
transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Remoção de blocos de concreto sextavado (e=8,0cm) - excl. 
transporte

Piso em concreto 20Mpa preparo mecânico, esp. 7cm, com 
armação em tela soldada 4.2mm CA-60 10x10cm

Pavimentação Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, 
lastro de brita e=10 cm, inclusive transporte

Remoção mecânica da estrutura do pavimento - Excl. 
transporte

Concreto Compactado a Rolo fctmk=1,5MPa em central de 
concreto - inclusive materiais e transporte

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive 
transporte

Pintura de Ligação para a fresagem contínua com emulsão 
RR-2C
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ITEM
REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.

VALOR UNITÁRIO COM BDI
(R$)

VALOR UNITÁRIO SEM BDI
(R$)

TOTAL COM 
BDI
(R$)

I 5.5.3 SINAPI 72965 3007,09 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33                  176,65             670.551,98 

I 5.5.4 IS-02-2011 (Q) 180,43 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25                  144,49               32.907,84 

I 5.5.5 SINAPI 83357 28817,99M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39                      0,77               27.953,45 

I 5.5.6 SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C 31323,90 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58                      1,16               45.732,89 

I 5.5.7 SINAPI 72965 3758,87 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33                  176,65             838.189,98 

I 5.5.8 IS-02-2011 (Q) 225,53 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25                  144,49               41.134,80 

I 5.5.9 SINAPI 83357 36022,49M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39                      0,77               34.941,81 

I 5.5.10 SINAPI 73676 Assentamento de tampão de ferro fundido 35,00 UNID.              59,47             59,48                 118,95              47,11          47,12                    94,23                 4.163,25 
I 5.6 Pavimento para Restauração - Pista de rolamento com revest. Bloco Intertravado
I 5.6.1 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - inclusive transporte 6521,40 M2                2,23               2,23                     4,46                1,76            1,77                      3,53               29.085,44 

I 5.6.2 Composição JUN-010 6521,40 M2              11,26             11,27                   22,53                8,92            8,93                    17,85             146.927,14 

I 5.6.3 SINAPI 72887 6390,97 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                 6.774,43 

I 5.7 Capeamento sobre paralelepípedo (Canteiro Central c/ Revest. em Pedra Irregular)

I 5.7.1 SINAPI 72943 Pintura de Ligação para o recapeamento c/ emulsão RR-2C 3645,00 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58                      1,16                 5.321,70 

I 5.7.2 SINAPI 72965 262,44 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33                  176,65               58.521,50 

I 5.7.3 IS-02-2011 (Q) Transporte de emulsão Asfáltica(CAP 50/70) DMT= 270Km 15,75 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25                  144,49                 2.872,64 

I 5.7.4 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23 km) 2515,05 M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39                      0,77                 2.439,60 

I 5.7.5 SINAPI 72943 Pintura de Ligação para o recapeamento c/ emulsão RR-2C 3645,00 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58                      1,16                 5.321,70 

I 5.7.6 SINAPI 72965 437,40 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33                  176,65               97.535,83 

I 5.7.7 IS-02-2011 (Q) Transporte de emulsão Asfáltica(CAP 50/70) DMT= 270Km 26,24 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25                  144,49                 4.785,91 

I 5.7.8 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23 km) 4191,75 M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39                      0,77                 4.066,00 
Subtotal de Pavimentação/Restauração          5.027.037,82 

I C.6 DRENAGEM
I 6.1 TRECHO 01 - Entre as Estacas 0+000 e  0+780
I 6.1.1 SUBSTITUIÇÕES
I 6.1.1.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 13,00 UN              66,62             66,62                 133,24              52,77          52,78                  105,55                 1.732,12 

I
6.1.1.2 SINAPI 83659 13,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38                  602,76                 9.891,18 

I 6.1.1.3 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 8,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67                  133,33                 1.346,48 
I 6.1.1.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 8,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 8.174,88 
I 6.1.1.5 SINAPI 6171 Substituição de tampa de boca de lobo 1,00 UN              11,46             11,46                   22,92                9,08            9,08                    18,16                      22,92 
I 6.1.1.6 DAER 2673 Remoção de tubulação de concreto, DN 600 mm 298,68 M                9,84               9,85                   19,69                7,80            7,80                    15,60                 5.881,01 
I 6.1.1.7  SINAPI INS_7750 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 800mm 298,68 M            103,97           103,98                 207,95              82,37          82,37                  164,74               62.110,51 

I

6.1.1.8  SINAPI 

73720

298,68 M              49,79             49,79                   99,58              39,44          39,45                    78,89               29.742,55 

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, 
espessura de 4,0cm para a Fresagem, exclusive transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Transporte de Emulsão Asfáltica (CAP 50/70) DMT= 270 
Km 
Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km

Fabricação e aplicação de CBUQ para Recapeamento com 
CAP 50/70, espessura de 4,0cm, exclusive transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Transporte de Emulsão Asfáltica (CAP 50/70) DMT= 270 
Km 
Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km

Reassentamento de pavimentação de paralelepipedo 
reaproveitado, sobre colchão de areia 10cm, rejuntado com 
areia - Excl. transporte de areia
Transporte comercial de areia c/ caminhão basc. 6 M3, 
rodov. pavim.  - DMT = 9,8 km

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, 
espessura de 3,0cm para a recapeamento, exclusive 
transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, 
espessura de 5,0cm para a recapeamento, exclusive 
transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Boca-de-Lobo Nova máxima eficiência alvenaria 20cm 
H=1,50m D=0,80m - conforme projeto

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
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ITEM
REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.

VALOR UNITÁRIO COM BDI
(R$)

VALOR UNITÁRIO SEM BDI
(R$)

TOTAL COM 
BDI
(R$)

I 6.1.1.9 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 17,92 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                 2.034,10 

I
6.1.1.10 SINAPI 72887 175,62 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                    186,16 

I 6.1.1.11 Escavação Mecânica de Valas

I
6.1.1.11.1 SINAPI 73576 698,91 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                 3.543,47 

I 6.1.1.11.2 SINAPI 83868 Escoramento de valas contínuo 1105,12 M2              30,83             30,83                   61,66              24,42          24,43                    48,85               68.141,70 
I 6.1.1.11.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 698,91 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                 1.244,06 

I
6.1.1.11.4 SINAPI 72881 5891,81 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                 8.248,53 

I 6.1.1.12 Recomposição com material de empréstimo
I 6.1.1.12.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 740,85 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                 3.756,11 
I 6.1.1.12.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 740,85 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                 1.318,71 

I 6.1.1.12.3 SINAPI 72887 14817,00M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84               15.706,02 

I 6.1.1.12.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 740,85 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69               33.375,29 

I 6.1.1.12.5 Composição MAI-002T 276,54 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04               15.724,06 

I 6.1.2 IMPLANTAÇÕES

I
6.1.2.1  SINAPI 83659 38,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38                  602,76               28.912,68 

I 6.1.2.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção 16,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               16.349,76 
I 6.1.2.3 SINAPI INS_7725 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 600mm 183,60 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75                  103,50               23.987,34 

I

6.1.2.4 SINAPI 73722 183,60 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05                    38,09                 8.827,49 

I
6.1.2.5 SINAPI 5622 110,16 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96                      3,92                    545,29 

I 6.1.2.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 5,51 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                    625,44 

I 6.1.2.7 SINAPI 72887 53,98 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                      57,22 

I 6.1.2.8 SINAPI INS_7750 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 800mm 404,90 M            103,97           103,98                 207,95              82,37          82,37                  164,74               84.198,96 

I 6.1.2.9 SINAPI
73720

404,90 M              49,79             49,79                   99,58              39,44          39,45                    78,89               40.319,94 

I 6.1.2.10 SINAPI 5622 323,92 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96                      3,92                 1.603,40 

I 6.1.2.11 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 16,20 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                 1.838,86 

I 6.1.2.12 SINAPI 72887 158,72 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                    168,24 

I 6.1.2.13 Escavação Mecânica de Valas

I
6.1.2.13.1  SINAPI 73576 1395,92 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                 7.077,31 

I 6.1.2.13.2  SINAPI 83868 Escoramento de valas contínuo 2059,75 M2              30,83             30,83                   61,66              24,42          24,43                    48,85             127.004,19 
I 6.1.2.13.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 1395,92 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                 2.484,74 

I
6.1.2.13.4 SINAPI 72881 11767,61M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11               16.474,65 

I 6.1.2.14 Recomposição com material de empréstimo
I 6.1.2.14.1 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1539,65 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69               69.361,23 
I 6.1.2.14.2 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1539,65 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                 7.806,03 
I 6.1.2.14.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1539,65 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                 2.740,58 

I 6.1.2.14.4 SINAPI 72887 30793,00M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84               32.640,58 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escav. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m Mat 
1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revest. c/ 
argamassa de cimento:areia 1:3, sobre lastro de concreto 
10cm e tampa de concreto armado

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

Compactação e Regularização Manual do terreno com 
soquete

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)
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I
6.1.2.14.5 Composição MAI-002T 568,77 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04               32.340,26 

I 6.2 TRECHO 02 - Entre as Estaca 1+080 e 1+200
I 6.2.1 REMOÇÕES
I 6.2.1.1 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 4,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67                  133,33                    673,24 
I 6.2.1.2 Recomposição com material local
I 6.2.1.2.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 20,74 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                    105,15 
I 6.2.1.2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 20,74 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                      36,92 

I
6.2.1.2.3 SINAPI 72887 414,80 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                    439,69 

I 6.2.1.2.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 20,74 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69                    934,34 
I 6.2.2 SUBSTITUIÇÕES
I 6.2.2.1  Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 4,00 UN              66,62             66,62                 133,24              52,77          52,78                  105,55                    532,96 

I
6.2.2.2  SINAPI 83659 4,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38                  602,76                 3.043,44 

I 6.2.2.3  Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 2,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67                  133,33                    336,62 
I 6.2.2.4  DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 2,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 2.043,72 
I 6.2.2.5  SINAPI 6171 Substituição de tampa de boca de lobo 1,00 UN              11,46             11,46                   22,92                9,08            9,08                    18,16                      22,92 
I 6.2.2.6  DAER 2673 Remoção de tubulação de concreto, DN 600 mm 18,50 M                9,84               9,85                   19,69                7,80            7,80                    15,60                    364,27 
I 6.2.2.7  SINAPI INS_7725 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 600mm 18,50 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75                  103,50                 2.417,03 

I

6.2.2.8 SINAPI 73722 18,50 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05                    38,09                    889,48 

I 6.2.2.9 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 0,93 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                    105,56 

I
6.2.2.10 SINAPI 72887 9,07 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                        9,61 

I 6.2.2.11 Escavação Mecânica de Valas

I
6.2.2.11.1  SINAPI 73576 18,50 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                      93,80 

I 6.2.2.11.2  SINAPI 83868 Escoramento de valas contínuo 68,45 M2              30,83             30,83                   61,66              24,42          24,43                    48,85                 4.220,63 

I 6.2.2.11.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 18,50 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                      32,93 

I
6.2.2.11.4  SINAPI 72881 155,96 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                    218,34 

I 6.2.2.12 Recomposição com material de empréstimo
I 6.2.2.12.1 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 17,91 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69                    806,85 
I 6.2.2.12.2 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 17,91 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                      90,80 
I 6.2.2.12.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 17,91 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                      31,88 

I
6.2.2.12.4 SINAPI 72887 358,20 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                    379,69 

I
6.2.2.12.5 Composição MAI-002T 3,20 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04                    181,95 

I 6.2.3 IMPLANTAÇÕES

I
6.2.3.1  SINAPI 83659 9,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38                  602,76                 6.847,74 

I 6.2.3.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção 7,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 7.153,02 
I 6.2.3.3  SINAPI INS_7725 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 600mm 123,20 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75                  103,50               16.096,08 

I

6.2.3.4 SINAPI 73722 123,20 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05                    38,09                 5.923,46 

I 6.2.3.5 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 6,16 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                    699,22 

I
6.2.3.6 SINAPI 72887 60,37 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                      63,99 

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revest. c/ 
argamassa de cimento:areia 1:3, sobre lastro de concreto 
10cm e tampa de concreto armado

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43km

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Boca-de-Lobo Nova máxima eficiência alvenaria 20cm 
H=1,50m D=0,80m - conforme projeto

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km
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I 6.2.3.7 Escavação Mecânica de Valas

I
6.2.3.7.1  SINAPI 73576 218,85 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                 1.109,57 

I 6.2.3.7.2  SINAPI 83868 Escoramento de valas contínuo 492,80 M2              30,83             30,83                   61,66              24,42          24,43                    48,85               30.386,05 
I 6.2.3.7.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 218,85 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                    389,55 

I 6.2.3.7.4  SINAPI 72881 1844,91 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                 2.582,87 

I 6.2.3.8 Recomposição com material de empréstimo
I 6.2.3.8.1 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 248,42 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69               11.191,32 
I 6.2.3.8.2 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 248,42 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                 1.259,49 
I 6.2.3.8.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 248,42 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                    442,19 

I 6.2.3.8.4 SINAPI 72887 4968,40 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                 5.266,50 

I 6.2.3.8.5 Composição MAI-002T 131,71 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04                 7.489,03 

I 6.3 TRECHO 03 - Entre as Estaca 2+580 e 3+200
I 6.3.1 REMOÇÕES
I 6.3.1.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 5,00 UN              66,62             66,62                 133,24              52,77          52,78                  105,55                    666,20 
I 6.3.1.2 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 4,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67                  133,33                    673,24 
I 6.3.1.3 Recomposição com material de empréstimo
I 6.3.1.3.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 20,74 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                    105,15 
I 6.3.1.3.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 20,74 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                      36,92 

I 6.3.1.3.3 SINAPI 72887 414,80 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                    439,69 

I 6.3.1.3.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 20,74 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69                    934,34 

I 6.3.1.3.5 Composição MAI-002T 14,72 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04                    836,98 

I 6.3.2 SUBSTITUIÇÕES
I 6.3.2.1  Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 2,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67                  133,33                    336,62 
I 6.3.2.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 2,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 2.043,72 
I 6.3.2.3  SINAPI 6171 Substituição de tampa de boca de lobo 1,00 UN              11,46             11,46                   22,92                9,08            9,08                    18,16                      22,92 
I 6.3.2.4  DAER 2671 Remoção de tubulação de concreto, DN 400 mm 99,10 M                9,74               9,74                   19,48                7,71            7,72                    15,43                 1.930,47 
I 6.3.2.5  SINAPI INS_7725 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 600mm 99,10 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75                  103,50               12.947,42 

I 6.3.2.6 SINAPI 73722 99,10 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05                    38,09                 4.764,73 

I 6.3.2.7 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 5,95 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                    675,38 

I 6.3.2.8 SINAPI 72887 58,27 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                      61,77 

I 6.3.2.9 Escavação Mecânica de Valas

I 6.3.2.9.1  SINAPI 73576 168,47 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                    854,14 

I 6.3.2.9.2  SINAPI 83868 Escoramento de valas contínuo 366,67 M2              30,83             30,83                   61,66              24,42          24,43                    48,85               22.608,87 
I 6.3.2.9.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 168,47 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                    299,88 

I 6.3.2.9.4  SINAPI 72881 1420,20 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                 1.988,28 

I 6.3.2.10 Recomposição com material de empréstimo
I 6.3.2.10.1 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 189,61 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69                 8.541,93 
I 6.3.2.10.2 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 189,61 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                    961,32 
I 6.3.2.10.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 189,61 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                    337,51 

I 6.3.2.10.4 SINAPI 72887 3792,20 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                 4.019,73 

I 6.3.2.10.5 Composição MAI-002T 29,78 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04                 1.693,29 

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43km

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43km

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte



INCORP – CONSULTORIA. E ASSESSORIA – Plínio Brasil Milano, 1305 – Higienópolis - CEP 90520-002 

Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366

MUPE-01-DA.JK.DC-R00 - versão UGP - Final2.xlsx

18

ITEM
REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.

VALOR UNITÁRIO COM BDI
(R$)

VALOR UNITÁRIO SEM BDI
(R$)

TOTAL COM 
BDI
(R$)

I 6.3.2.10.6  SINAPI 72965 Reposição do pavimento (CBUQ sobre base granular) 29,39 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33                  176,65                 6.553,68 
I 6.3.3 IMPLANTAÇÕES

I 6.3.3.1  SINAPI 83659 39,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38                  602,76               29.673,54 

I 6.3.3.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção 40,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               40.874,40 
I 6.3.3.3 SINAPI INS_7725 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 600mm 474,80 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75                  103,50               62.032,62 

I 6.3.3.4 SINAPI 73722 474,80 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05                    38,09               22.828,38 

I 6.3.3.5 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 23,74 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                 2.694,73 

I 6.3.3.6 SINAPI 72887 232,65 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                    246,61 

I 6.3.3.7 SINAPI INS_7750 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 800mm 279,06 M            103,97           103,98                 207,95              82,37          82,37                  164,74               58.030,53 

I 6.3.3.8  SINAPI 73720 279,06 M              49,79             49,79                   99,58              39,44          39,45                    78,89               27.788,79 

I 6.3.3.9 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 16,74 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                 1.900,16 

I 6.3.3.10 SINAPI 72887 164,05 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                    173,89 

I 6.3.3.11 SINAPI INS_7757 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 1200mm 81,50 M            202,26           202,27                 404,53            160,23        160,24                  320,47               32.969,20 

I 6.3.3.12 SINAPI 73719 81,50 M              92,61             92,61                 185,22              73,36          73,37                  146,73               15.095,43 

I 6.3.3.13 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 6,52 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                    740,09 

I 6.3.3.14 SINAPI 72887 63,90 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                      67,73 

I 6.3.3.15 Escavação Mecânica de Valas

I 6.3.3.15.1  SINAPI 73576 1751,43 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                 8.879,75 

I 6.3.3.15.2  SINAPI 83868 Escoramento de valas contínuo 3341,44 M2              30,83             30,83                   61,66              24,42          24,43                    48,85             206.033,19 
I 6.3.3.15.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1751,43 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                 3.117,55 

I 6.3.3.15.4  SINAPI 72881 14764,55M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11               20.670,37 

I 6.3.3.16 Recomposição com material de empréstimo
I 6.3.3.16.1 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1749,73 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69               78.825,34 
I 6.3.3.16.2 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 2239,99 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02               11.356,75 
I 6.3.3.16.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 2239,99 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                 3.987,18 

I 6.3.3.16.4 SINAPI 72887 44799,80M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84               47.487,79 

I 6.3.3.16.5 Composição MAI-002T 859,88 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04               48.892,78 

I 6.4 TRECHO 04 - Entre as Estacas 3+560 e 3+860 (Lado Esquerdo)
I 6.4.1 REMOÇÕES
I 6.4.1.1  Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 1,00 UN              66,62             66,62                 133,24              52,77          52,78                  105,55                    133,24 
I 6.4.1.2  Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 5,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67                  133,33                    841,55 
I 6.4.1.3  DAER 2671 Remoção de tubulação de concreto, DN 400 mm 10,61 M                9,74               9,74                   19,48                7,71            7,72                    15,43                    206,68 
I 6.4.1.4  DAER 2673 Remoção de tubulação de concreto, DN 600 mm 22,64 M                9,84               9,85                   19,69                7,80            7,80                    15,60                    445,78 
I 6.4.1.5 Escavação Mecânica de Valas

I 6.4.1.5.1  SINAPI 73576 46,69 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                    236,72 

I 6.4.1.5.1.1 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 46,69 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                      83,11 

I 6.4.1.5.1.1  SINAPI 72881 393,60 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                    551,04 

Boca-de-Lobo Nova máxima eficiência alvenaria 20cm 
H=1,50m D=0,80m - conforme projeto

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 1200MM, SIMPLES OU ARMADO, 
JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43km

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43km



INCORP – CONSULTORIA. E ASSESSORIA – Plínio Brasil Milano, 1305 – Higienópolis - CEP 90520-002 

Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366

MUPE-01-DA.JK.DC-R00 - versão UGP - Final2.xlsx

19

ITEM
REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.

VALOR UNITÁRIO COM BDI
(R$)

VALOR UNITÁRIO SEM BDI
(R$)

TOTAL COM 
BDI
(R$)

I 6.4.1.6 Recomposição com material de empréstimo
I 6.4.1.6.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 33,70 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                    170,86 
I 6.4.1.6.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 33,70 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                      59,99 

I 6.4.1.6.3 SINAPI 72887 674,00 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                    714,44 

I 6.4.1.6.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 33,70 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69                 1.518,19 

I 6.4.1.6.5 Composição MAI-002T 2,12 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04                    120,54 

I 6.4.2 SUBSTITUIÇÕES
I 6.4.2.1  Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 1,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67                  133,33                    168,31 
I 6.4.2.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 1,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 1.021,86 
I 6.4.2.3  DAER 2673 Remoção de tubulação de concreto, DN 600 mm 21,80 M                9,84               9,85                   19,69                7,80            7,80                    15,60                    429,24 
I 6.4.2.4  SINAPI 73718 Tubulação diam. 1500mm  21,80 M            144,70           144,71                 289,41            114,63        114,64                  229,27                 6.309,14 
I 6.4.2.5 Escavação Mecânica de Valas

I 6.4.2.5.1  SINAPI 73576 70,41 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                    356,98 

I 6.4.2.5.2  SINAPI 83868 Escoramento de valas contínuo 80,66 M2              30,83             30,83                   61,66              24,42          24,43                    48,85                 4.973,50 
I 6.4.2.5.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 70,41 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                    125,33 

I 6.4.2.5.4  SINAPI 72881 593,56 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                    830,98 

I 6.4.2.6 Recomposição com material de empréstimo
I 6.4.2.6.1 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 43,05 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69                 1.939,40 
I 6.4.2.6.2 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 43,05 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                    218,26 
I 6.4.2.6.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 43,05 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                      76,63 

I 6.4.2.6.4 SINAPI 72887 861,00 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                    912,66 

I 6.4.2.6.5 Composição MAI-002T 41,38 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04                 2.352,87 

I 6.4.3 IMPLANTAÇÕES

I 6.4.3.1  SINAPI 83659 7,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38                  602,76                 5.326,02 

I 6.4.3.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção 7,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 7.153,02 
I 6.4.3.3 SINAPI INS_7725 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 600mm 160,98 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75                  103,50               21.032,04 

I 6.4.3.4 SINAPI 73722 160,98 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05                    38,09                 7.739,92 

I 6.4.3.5 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 8,05 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                    913,76 

I 6.4.3.6 SINAPI 72887 78,89 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                      83,62 

I 6.4.3.7 SINAPI INS_7758 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 1500mm 33,40 M            300,84           300,85                 601,69            238,33        238,33                  476,66               20.096,45 

I 6.4.3.8 SINAPI 73718 33,40 M            144,70           144,71                 289,41            114,63        114,64                  229,27                 9.666,29 

I 6.4.3.9 Escavação Mecânica de Valas

I 6.4.3.9.1 SINAPI 73576 351,44 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                 1.781,80 

I 6.4.3.9.2 SINAPI 83868 Escoramento de valas contínuo 680,33 M2              30,83             30,83                   61,66              24,42          24,43                    48,85               41.949,15 
I 6.4.3.9.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 351,44 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                    625,56 

I 6.4.3.9.4  SINAPI 72881 2962,64 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                 4.147,70 

I 6.4.3.10 Recomposição com material de empréstimo

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43km

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA 
DE CONCRETO ARMADO

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 1500MM, SIMPLES OU ARMADO 
JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43km
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I 6.4.3.10.1 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 313,36 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69               14.116,87 
I 6.4.3.10.2 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 313,36 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                 1.588,74 
I 6.4.3.10.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 313,36 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                    557,78 

I 6.4.3.10.4 SINAPI 72887 6267,20 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                 6.643,23 

I 6.4.3.10.5 Composição MAI-002T 193,77 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04               11.017,76 

I 6.5 TRECHO 05 - Entre as estacas 3+340 até o final da via (Lado Esquerdo)
I 6.5.1 REMOÇÕES
I 6.5.1.1  Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 4,00 UN              66,62             66,62                 133,24              52,77          52,78                  105,55                    532,96 
I 6.5.1.2 Recomposição com material de empréstimo
I 6.5.1.2.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 8,10 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                      41,07 
I 6.5.1.2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 8,10 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                      14,42 

I 6.5.1.2.3 SINAPI 72887 162,00 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                    171,72 

I 6.5.1.2.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 8,10 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69                    364,91 

I 6.5.1.2.5 Composição MAI-002T 1,28 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04                      72,78 

I 6.5.2 SUBSTITUIÇÕES
I 6.5.2.1  Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 1,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67                  133,33                    168,31 
I 6.5.2.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 1,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 1.021,86 
I 6.5.2.3  DAER 2671 Remoção de tubulação de concreto, DN 400 mm 16,01 M                9,74               9,74                   19,48                7,71            7,72                    15,43                    311,87 
I 6.5.2.4 SINAPI INS_7725 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 600mm 16,01 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75                  103,50                 2.091,71 

I 6.5.2.5 SINAPI 73722 16,01 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05                    38,09                    769,76 

I 6.5.2.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 0,80 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                      90,81 

I 6.5.2.7 SINAPI 72887 7,84 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                        8,31 

I 6.5.2.8 Escavação Mecânica de Valas

I 6.5.2.8.1  SINAPI 73576 26,42 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                    133,95 

I 6.5.2.8.2  SINAPI 83868 Escoramento de valas contínuo 52,83 M2              30,83             30,83                   61,66              24,42          24,43                    48,85                 3.257,50 
I 6.5.2.8.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 26,42 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                      47,03 

I 6.5.2.8.4  SINAPI 72881 222,72 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                    311,81 

I 6.5.2.9 Recomposição com material de empréstimo
I 6.5.2.9.1 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 29,55 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69                 1.331,23 
I 6.5.2.9.2 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 29,55 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                    149,82 
I 6.5.2.9.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 29,55 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                      52,60 

I 6.5.2.9.4 SINAPI 72887 591,00 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                    626,46 

I 6.5.2.9.5 Composição MAI-002T 3,42 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04                    194,46 

I 6.5.2.9.6  SINAPI 72965 Reposição do pavimento (CBUQ sobre base granular) 4,53 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33                  176,65                 1.010,14 
I 6.5.3 IMPLANTAÇÕES

I 6.5.3.1  SINAPI 83659 5,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38                  602,76                 3.804,30 

I 6.5.3.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção 5,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 5.109,30 
I 6.5.3.3 SINAPI INS_7725 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 600mm 113,85 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75                  103,50               14.874,50 

I 6.5.3.4 SINAPI 73722 113,85 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05                    38,09                 5.473,91 

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43km

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Boca-de-Lobo Nova máxima eficiência alvenaria 20cm 
H=1,50m D=0,80m - conforme projeto

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
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I 6.5.3.5 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 5,69 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                    645,87 

I 6.5.3.6 SINAPI 72887 55,76 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                      59,11 

I 6.5.3.7 Escavação Mecânica de Valas

I 6.5.3.7.1  SINAPI 73576 180,38 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                    914,53 

I 6.5.3.7.2  SINAPI 83868 Escoramento de valas contínuo 341,55 M2              30,83             30,83                   61,66              24,42          24,43                    48,85               21.059,97 
I 6.5.3.7.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 180,38 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                    321,08 

I 6.5.3.7.4  SINAPI 72881 1520,60 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                 2.128,84 

I 6.5.3.8 Recomposição com material de empréstimo
I 6.5.3.8.1 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 187,10 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69                 8.428,86 
I 6.5.3.8.2 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 200,06 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                 1.014,30 
I 6.5.3.8.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 200,06 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                    356,11 

I 6.5.3.8.4 SINAPI 72887 4001,20 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                 4.241,27 

I 6.5.3.8.5 Composição MAI-002T 110,94 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04                 6.308,05 

I 6.6 TRECHO 06 - Entre as estacas 3+340 até o final da via (Lado Direito)
I 6.6.1 IMPLANTAÇÕES

I 6.6.1.1  SINAPI 83659 5,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38                  602,76                 3.804,30 

I 6.6.1.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção 6,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 6.131,16 
I 6.6.1.3 SINAPI INS_7725 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 600mm 171,35 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75                  103,50               22.386,88 

I 6.6.1.4 SINAPI 73722 171,35 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05                    38,09                 8.238,51 

I 6.6.1.5 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 8,57 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                    972,78 

I 6.6.1.6 SINAPI 72887 83,99 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                      89,03 

I 6.6.1.7 Escavação Mecânica de Valas

I 6.6.1.7.1  SINAPI 73576 267,59 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                 1.356,68 

I 6.6.1.7.2  SINAPI 83868 Escoramento de valas contínuo 514,05 M2              30,83             30,83                   61,66              24,42          24,43                    48,85               31.696,32 
I 6.6.1.7.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 267,59 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                    476,31 

I 6.6.1.7.4  SINAPI 72881 2255,78 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                 3.158,09 

I 6.6.1.8 Recomposição com material de empréstimo
I 6.6.1.8.1 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 281,58 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69               12.685,18 
I 6.6.1.8.2 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 295,84 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                 1.499,91 
I 6.6.1.8.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 295,84 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                    526,60 

I 6.6.1.8.4 SINAPI 72887 5916,80 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                 6.271,81 

I 6.6.1.8.5 Composição MAI-002T 171,35 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04                 9.742,96 

I 6.7 INTERVEÇÕES PONTUAIS
I 6.7.1 REMOÇÕES 
I 6.7.1.1  Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 10,00 UN              66,62             66,62                 133,24              52,77          52,78                  105,55                 1.332,40 
I 6.7.1.2  Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 7,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67                  133,33                 1.178,17 
I 6.7.1.3 Recomposição com material de empréstimo
I 6.7.1.3.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 193,10 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                    979,02 
I 6.7.1.3.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 193,10 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                    343,72 

I 6.7.1.3.3 SINAPI 72887 3862,00 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                 4.093,72 

I 6.7.1.3.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 193,10 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69                 8.699,16 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43km

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Boca-de-Lobo Nova máxima eficiência alvenaria 20cm 
H=1,50m D=0,80m - conforme projeto

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43km

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)
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TOTAL COM 
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I 6.7.1.3.5 Composição MAI-002T 5,12 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04                    291,12 

I 6.7.2 SUBSTITUIÇÕES
I 6.7.2.1  Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 21,00 UN              66,62             66,62                 133,24              52,77          52,78                  105,55                 2.798,04 

I 6.7.2.2  SINAPI 83659 21,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38                  602,76               15.978,06 

I 6.7.2.3  Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 43,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67                  133,33                 7.237,33 
I 6.7.2.4  DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 43,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               43.939,98 
I 6.7.2.5  SINAPI 6171 Substituição de tampa de boca de lobo 13,00 UN              11,46             11,46                   22,92                9,08            9,08                    18,16                    297,96 
I 6.7.2.6  DAER 2671 Remoção de tubulação de concreto, DN 400 mm 30,17 M                9,74               9,74                   19,48                7,71            7,72                    15,43                    587,71 
I 6.7.2.7  DAER 2673 Remoção de tubulação de concreto, DN 600 mm 60,91 M                9,84               9,85                   19,69                7,80            7,80                    15,60                 1.199,32 
I 6.7.2.8 SINAPI INS_7725 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 600mm 91,08 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75                  103,50               11.899,60 

I 6.7.2.9 SINAPI 73722 91,08 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05                    38,09                 4.379,13 

I 6.7.2.10 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 4,55 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                    516,47 

I 6.7.2.11 SINAPI 72887 44,63 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                      47,31 

I 6.7.2.12 Escavação Mecânica de Valas

I 6.7.2.12.1  SINAPI 73576 159,39 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                    808,11 

I 6.7.2.12.2  SINAPI 83868 Escoramento de valas contínuo 318,78 M2              30,83             30,83                   61,66              24,42          24,43                    48,85               19.655,97 
I 6.7.2.12.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 159,39 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                    283,71 

I 6.7.2.12.4  SINAPI 72881 1343,66 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                 1.881,12 

I 6.7.2.13 Recomposição com material de empréstimo
I 6.7.2.13.1 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 180,41 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69                 8.127,47 
I 6.7.2.13.2 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 180,41 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                    914,68 
I 6.7.2.13.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 180,41 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                    321,13 

I 6.7.2.13.4 SINAPI 72887 3608,20 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                 3.824,69 

I 6.7.2.13.5 Composição MAI-002T 60,28 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04                 3.427,52 

I 6.7.2.13.6  SINAPI 72965 Reposição do pavimento (CBUQ sobre base granular) 11,09 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33                  176,65                 2.472,96 
I 6.7.3 IMPLANTAÇÕES

I 6.7.3.1  SINAPI 83659 113,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38                  602,76               85.977,18 

I 6.7.3.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 48,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               49.049,28 
I 6.7.3.3 SINAPI INS_7725 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 600mm 433,14 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75                  103,50               56.589,74 

I 6.7.3.4 SINAPI 73722 433,14 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05                    38,09               20.825,37 

I 6.7.3.5 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 21,66 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96                    89,92                 2.458,63 

I 6.7.3.6 SINAPI 72887 212,27 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84                    225,01 

I 6.7.3.7 BSCC 1,50 x 1,50 (estaca 3+187)

I 6.7.3.7.1 SINAPI 74254/002 2304,00 KG                4,27               4,28                     8,55                3,38            3,39                      6,77               19.699,20 

I 6.7.3.7.2 SINAPI 74115/001 9,36 M3            201,48           201,48                 402,96            159,61        159,62                  319,23                 3.771,71 

I 6.7.3.7.3 SINAPI 84214 381,60 M2              26,84             26,85                   53,69              21,26          21,27                    42,53               20.488,10 

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Boca-de-Lobo Nova máxima eficiência alvenaria 20cm 
H=1,50m D=0,80m - conforme projeto

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43km

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Boca-de-Lobo Nova máxima eficiência alvenaria 20cm 
H=1,50m D=0,80m - conforme projeto

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) 
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO.
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), 
PREPARO MANUAL 
FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive 
transporte



INCORP – CONSULTORIA. E ASSESSORIA – Plínio Brasil Milano, 1305 – Higienópolis - CEP 90520-002 

Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366

MUPE-01-DA.JK.DC-R00 - versão UGP - Final2.xlsx

23

ITEM
REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.

VALOR UNITÁRIO COM BDI
(R$)

VALOR UNITÁRIO SEM BDI
(R$)

TOTAL COM 
BDI
(R$)

I 6.7.3.7.4 SINAPI 73406 47,16 M3            265,57           265,57                 531,14            210,38        210,39                  420,77               25.048,56 

I 6.7.3.7.5 SINAPI 72965 Revestimento com CBUQ - exclusive asfalto e transporte 8,64 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33                  176,65                 1.926,63 
I 6.7.3.7.6 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23 km) 82,80 M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39                      0,77                      80,32 
I 6.7.3.8 Cabeceiras (α=15°)

I 6.7.3.8.1 SINAPI 74254/002 853,00 KG                4,27               4,28                     8,55                3,38            3,39                      6,77                 7.293,15 

I 6.7.3.8.2 SINAPI 74254/001 85,00 KG                3,50               3,51                     7,01                2,77            2,78                      5,55                    595,85 

I 6.7.3.8.3 SINAPI 74115/001 5,83 M3            201,48           201,48                 402,96            159,61        159,62                  319,23                 2.349,26 

I 6.7.3.8.4 SINAPI 84214 147,00 M2              26,84             26,85                   53,69              21,26          21,27                    42,53                 7.892,43 

I 6.7.3.8.5 SINAPI 73406 26,00 M3            265,57           265,57                 531,14            210,38        210,39                  420,77               13.809,64 

I 6.7.3.8.6 SINAPI 72965 Revestimento com CBUQ - exclusive asfalto e transporte 4,20 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33                  176,65                    936,56 
I 6.7.3.9 BSCC 1,50 x 1,50 (estaca 3+345)

I 6.7.3.9.1 SINAPI 74254/002 5504,00 KG                4,27               4,28                     8,55                3,38            3,39                      6,77               47.059,20 

I 6.7.3.9.2 SINAPI 74115/001 22,36 M3            201,48           201,48                 402,96            159,61        159,62                  319,23                 9.010,19 

I 6.7.3.9.3 SINAPI 84214 911,60 M2              26,84             26,85                   53,69              21,26          21,27                    42,53               48.943,80 

I 6.7.3.9.4 SINAPI 73406 112,66 M3            265,57           265,57                 531,14            210,38        210,39                  420,77               59.838,23 

I 6.7.3.9.5 SINAPI 72965 Revestimento com CBUQ - exclusive asfalto e transporte 8,60 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33                  176,65                 1.917,71 
I 6.7.3.9.6 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23 km) 197,80 M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39                      0,77                    191,87 
I 6.7.3.10 Cabeceiras (α=15°)

I 6.7.3.10.1 SINAPI 74254/002 853,00 KG                4,27               4,28                     8,55                3,38            3,39                      6,77                 7.293,15 

I 6.7.3.10.2 SINAPI 74254/001 85,00 KG                3,50               3,51                     7,01                2,77            2,78                      5,55                    595,85 

I 6.7.3.10.3 SINAPI 74115/001 5,83 M3            201,48           201,48                 402,96            159,61        159,62                  319,23                 2.349,26 

I 6.7.3.10.4 SINAPI 84214 147,00 M2              26,84             26,85                   53,69              21,26          21,27                    42,53                 7.892,43 

I 6.7.3.10.5 SINAPI 73406 26,00 M3            265,57           265,57                 531,14            210,38        210,39                  420,77               13.809,64 

I 6.7.3.10.6 SINAPI 72965 Revestimento com CBUQ - exclusive asfalto e transporte 4,20 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33                  176,65                    936,56 
I 6.7.3.11 Escavação Mecânica de Valas

I 6.7.3.11.1  SINAPI 73576 1551,61 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02                 7.866,66 

I 6.7.3.11.2  SINAPI 83868 Escoramento de valas contínuo 2220,56 M2              30,83             30,83                   61,66              24,42          24,43                    48,85             136.919,73 
I 6.7.3.11.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1551,61 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                 2.761,87 

I 6.7.3.11.4  SINAPI 72881 13080,07M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11               18.312,10 

I 6.7.3.12 Recomposição com material de empréstimo

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO 
PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 
EADENSAMENTO.

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) 
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO.
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - 
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO.
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), 
PREPARO MANUAL 
FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive 
transporte
CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO 
PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 
EADENSAMENTO.

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) 
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO.
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), 
PREPARO MANUAL 
FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive 
transporte
CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO 
PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 
EADENSAMENTO.

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) 
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO.
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - 
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO.
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), 
PREPARO MANUAL 
FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive 
transporte
CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO 
PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 
EADENSAMENTO.

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43km
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I 6.7.3.12.1 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1337,67 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85                    35,69               60.262,03 
I 6.7.3.12.2 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 2094,67 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01                      4,02               10.619,98 
I 6.7.3.12.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 2094,67 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71                      1,41                 3.728,51 

I 6.7.3.12.4 SINAPI 72887 41893,40M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42                      0,84               44.407,00 

I 6.7.3.12.5 Composição MAI-002T 310,31 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04               17.644,23 

I 6.7.3.12.6  SINAPI 72965 Reposição do pavimento (CBUQ sobre base granular) 56,53 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33                  176,65               12.605,62 
I 6.7.3.13  DAER 2514 Limpeza e Desobstrução de Bueiros 2215,00 M              13,59             13,60                   27,19              10,77          10,77                    21,54               60.225,85 
I 6.7.3.14  DAER 9213 Limpeza e Desobstrução de Caixas Coletoras 185,00 UN              13,59             13,60                   27,19              10,77          10,77                    21,54                 5.030,15 
I 6.7.3.15 Reparo/conserto em ramal de água/esgoto
I 6.7.3.15.1 SINAPI 74253/001 Reparo/Conserto em ramal de água danificado durante a obra 506,00 M              11,13             11,14                   22,27                8,82            8,82                    17,64               11.268,62 
I 6.7.3.15.2 SINAPI 73784/001 Reparo/Conserto em ramal de esgoto danificado durante a obra 51,00 UN            478,44           478,45                 956,89            379,02        379,03                  758,05               48.801,39 
I Subtotal de Drenagem          3.173.769,78 

I C.7 FONTE CÓDIGO SINALIZAÇÃO
I 7.1 Sinalização de Obra
I 7.1.1   DAER  7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 53,95 M2            120,61           120,62                 241,23              95,55          95,55                  191,10               13.014,36 
I 7.1.2   DAER  7320 Suporte de madeira p/ placas de sinalização de obra 45,00 UN              36,46             36,46                   72,92              28,88          28,89                    57,77                 3.281,40 
I 7.2 Sinalização Complementar de Obra
I 7.2.1 Composição ABR-004 Balizador com luz piscante 140,00 un            109,75           109,75                 219,50              86,95          86,94                  173,89               30.730,00 
I 7.2.2 Composição ABR-005 Balizador reflectivo 140,00 un              66,06             66,07                 132,13              52,33          52,34                  104,67               18.498,20 
I 7.2.3 Composição ABR-006 Cerca de isolamento (tipo tela-tapume) rolo com 50m 160,00 RL              45,00             45,01                   90,01              35,66          35,65                    71,31               14.401,60 
I 7.3 Sinalização Viária Horizontal
I 7.3.1 SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica Branca 517,23 M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83                    17,66               11.529,06 

I 7.3.2 SICRO2 4 S 06 110 02 Sinalização horizontal termoplástica Branca - áreas especiais
1795,62

M2              26,10             26,10                   52,20              20,67          20,68                    41,35               93.731,36 

I 7.3.3 SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica Amarela 9,13 M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83                    17,66                    203,51 

I 7.3.4 SICRO2 4 S 06 110 02
91,70

M2              26,10             26,10                   52,20              20,67          20,68                    41,35                 4.786,74 

I 7.4 Sinalização Viária Vertical
I 7.4.1  DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 122,65 M2            120,61           120,62                 241,23              95,55          95,55                  191,10               29.586,86 

I 7.4.2  DAER 7321 289,00 UN            107,22           107,23                 214,45              84,94          84,95                  169,89               61.976,05 

I 7.4.3   DAER  7318 1,00 UN         1.469,61        1.469,61              2.939,22         1.164,23     1.164,23               2.328,46                 2.939,22 

I 7.4.4  Composição ABR-002
123,00

UN              15,14             15,14                   30,28              12,00          11,99                    23,99                 3.724,44 

I 7.4.5   DAER  7303 Braço Curvo Metálico instalado em poste existente 7,00 UN            663,31           663,32              1.326,63            525,48        525,48               1.050,96                 9.286,41 
I 7.5 Sinalização Viária por Condução Ótica
I 7.5.1   SICRO2  4 S 06 121 11 Tachão bidirecional amarelo 234,00 UN              23,37             23,37                   46,74              18,51          18,52                    37,03               10.937,16 
I 7.5.2   SICRO2  4 S 06 120 01Tacha monodrirecional branco (espaçados a cada 8,0m) 627,00 UN                8,33               8,33                   16,66                6,60            6,60                    13,20               10.445,82 
I 7.6 Sinalização da Ciclovia/Ciclofaixa - Horizontal

I 7.6.1  SICRO2 4 S 06 110 02 Sinalização horizontal termoplástica branca - áreas especiais
493,36

M2              26,10             26,10                   52,20              20,67          20,68                    41,35               25.753,39 

I 7.6.2 SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica branca 97,94 M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83                    17,66                 2.183,08 
I 7.6.3 SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica amarela 74,94 M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83                    17,66                 1.670,41 
I 7.6.4 SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica vermelha 7769,25 M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83                    17,66             173.176,58 
I 7.7 Sinalização da Ciclovia/Ciclofaixa - Vertical
I 7.7.1   DAER  7263 Placa Circular D=0,50m 5,68 M2            120,61           120,62                 241,23              95,55          95,55                  191,10                 1.370,19 
I 7.7.2   DAER  7263 Placa Retangular 0,40x0,60m 16,80 M2            120,61           120,62                 241,23              95,55          95,55                  191,10                 4.052,66 
I 7.7.3  DAER 7321 Suporte metálico simples (Tipo S-1) 85,00 UN            107,22           107,23                 214,45              84,94          84,95                  169,89               18.228,25 
I 7.7.4  Composição ABR-002 Suporte metálico simples (Tipo S-2) 14,00 UN              15,14             15,14                   30,28              12,00          11,99                    23,99                    423,92 

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Sinalização horizontal termoplástica Amarela - áreas 
especiais

SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m 
GALVANIZADO A FOGO (SUPORTE Nº1 OU 2)

COLUNA METÁLICA D=6'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm 
GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇO REFORÇADO 
D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm (SUPORTE Nº 3)

Suporte tipo Nº 4 - braquete e fita metálica  (instalação em 
postes existentes)
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I 7.8 Remoção de Sinalização 
I 7.8.1  DAER 7784 REMOÇÃO PLACAS - um suporte 104,00 UN              15,16             15,16                   30,32              12,01          12,01                    24,02                 3.153,28 
I 7.8.2  DAER 7785 REMOÇÃO PLACAS - dois suportes ou braço projetado 25,00 UN              30,32             30,32                   60,64              24,02          24,02                    48,04                 1.516,00 
I Subtotal de Sinalização             550.599,95 

I MOBILIÁRIO URBANO
I 8.1 Composição JAN-003 Lixeiras plásticas padrão SQA, com suporte metalico 121,00 UN            229,70           229,70                 459,40            181,97        181,97                  363,94               55.587,40 

I 8.2 Composição JAN-004 140,00 UN            678,35           678,36              1.356,71            537,39        537,40               1.074,79             189.939,40 

I 8.3 Composição JAN-005 Frades em concreto 35,00 UN              79,75             79,75                 159,50              63,18          63,18                  126,36                 5.582,50 

I 8.4 Composição

JUN-011

20,00 UN         7.956,56        7.956,57            15.913,13         6.303,22     6.303,23             12.606,45             318.262,60 

I 8.5 Composição
JUN-011.1

7,00 UN         5.840,36        5.840,37            11.680,73         4.626,76     4.626,77               9.253,53               81.765,11 

I 8.6 Composição
JUN-001 100,00 UN              98,13             98,13                 196,26              77,74          77,74                  155,48               19.626,00 

I Subtotal de Mobiliário Urbano             670.763,01 

I FONTE CÓDIGO PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO
I 9.1  SINAPI 85180 Plantio de grama 1666,00 M2              10,05             10,05                   20,10                7,96            7,96                    15,92               33.486,60 
I 9.2  SINAPI 85335 Retirada de meio fio c/ empilhamento s/ remoção 991,91 M                3,50               3,51                     7,01                2,77            2,78                      5,55                 6.953,29 
I 9.3 Composição OUT-003 Reassentamento de meio fio, incluindo escavação 443,23 M                5,81               5,82                   11,63                4,60            4,61                      9,21                 5.154,76 

I 9.4  SINAPI 72881 600,89 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                    841,25 

I 9.5  SINAPI 74223/001 7219,50 M              24,16             24,17                   48,33              19,14          19,15                    38,29             348.918,44 

I 9.6  SINAPI 74223/001
6825,40

M              24,16             24,17                   48,33              19,14          19,15                    38,29             329.871,58 

I 9.7 Acessibilidade - piso tátil e rampas

I 9.7.1  DAER** 15007 392,00 M2                2,42               2,43                     4,85                1,92            1,92                      3,84                 1.901,20 

I 9.7.2  DAER** 15007 Remoção de passeio para colocação do piso tátil 2438,80 M2                2,42               2,43                     4,85                1,92            1,92                      3,84               11.828,18 

I 9.7.3 Composição MAI-002T 392,00 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52                    45,04               22.289,12 

I 9.7.4 Composição JAN-002 2438,80 M2              64,13             64,14                 128,27              50,81          50,81                  101,62             312.824,88 

I 9.7.5  SINAPI 72881 1722,32 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                 2.411,25 

I Subtotal de Paisagismo / Urbanização          1.076.480,55 

I FONTE CÓDIGO ILUMINAÇÃO

I 10.1  Composição OUT-002.2 1,00 UN         3.385,35        3.385,35              6.770,70         2.681,89     2.681,89               5.363,78                 6.770,70 

I 10.2  Composição OUT-002.3 2,00 UN         4.117,35        4.117,35              8.234,70         3.261,78     3.261,79               6.523,57               16.469,40 

I 10.3  Composição OUT-002.4 1,00 UN         2.487,96        2.487,96              4.975,92         1.970,97     1.970,98               3.941,95                 4.975,92 

I Subtotal de Iluminação               28.216,02 

I FONTE CÓDIGO ENSAIOS TECNOLÓGICOS

Banco metal/madeira, sem encosto 40x160cm, uso externo 
(mobiliário urbano)

ABRIGO TIPO II - Abrigo metálico para parada de ônibus
com assentos, com fechamentos em vidro temperado 
(passeio > 3,2m)

ABRIGO TIPO I - Abrigo metálico para parada de ônibus
sem assentos e sem fechamentos laterais ou posteriores 
(passeio < 3,2m)
Bicicletário em tubo em aço galvanizado  2" - fornecimento 
e instalação

Transporte local com caminhão basculante - Bota-fora - 
DMT = 8,43km

Meio-fio pré-moldado 12x15x30cm, rejuntado com 
argamassa de cimento e areia 1;4, incl. Escavação e reaterro

Meio-fio pré-moldado 12x15x30cm, rejuntado com 
argamassa de cimento e areia 1;4, incl. Escavação e reaterro 
(para ciclovia)

Remoção de passeio para implantação das rampas de 
acessibilidade

Pavimentação das rampas de acessibilidade em concreto 20 
MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, inclusive transporte

Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em placa 
cimentícia de alta resistência (25x25cm), espessura 2,0cm
Transporte local com caminhão basculante - Bota-fora - 
DMT = 8,43km

Remanejo de Poste e Rede Elétrica, com poste de concreto 
h=9,0m, sem transformador
Remanejo de Poste e Rede Elétrica, com poste de concreto 
h=11,0m, sem transformador
Remanejo de Poste Estaiado, sem rede elétrica, com poste 
de concreto de 9,0m ou 11,0m
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I 11.1  SINAPI 73900/001 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 15964,00 M2                0,02               0,02                     0,04                0,01            0,02                      0,03                    638,56 
I 11.2  SINAPI 74259 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO 83014,00 M2                0,01               0,02                     0,03                0,01            0,01                      0,02                 2.490,42 
I 11.3  SINAPI 73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO 1748,35 T              18,30             18,31                   36,61              14,50          14,50                    29,00               64.007,17 

I
11.4

 SINAPI 74022/010 36,00 UN              55,32             55,32                 110,64              43,82          43,83                    87,65                 3.983,04 

I
11.5

 SINAPI 74022/013 72,00 UN              58,23             58,24                 116,47              46,13          46,14                    92,27                 8.385,84 

I
11.6

 SINAPI 74022/019 36,00 UN              66,97             66,97                 133,94              53,05          53,06                  106,11                 4.821,84 

I 11.7  SINAPI 74022/038 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS 36,00 UN              42,22             42,22                   84,44              33,44          33,45                    66,89                 3.039,84 

I
11.8

 SINAPI 74022/011 36,00 UN              84,44             84,44                 168,88              66,89          66,90                  133,79                 6.079,68 

I Subtotal de Ensaios Tecnológicos               93.446,39 
I
I FONTE CÓDIGO LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
I 12.1  SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 68153,00 M2                1,17               1,17                     2,34                0,92            0,93                      1,85             159.478,02 
I Subtotal de Limpeza e Arremates Finais             159.478,02 

TOTAL DA AV. DOMINGOS DE ALMEIDA:  R$             11.463.531,74 

II II - RUA JK DE OLIVEIRA
II C.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

II 1.1 SINAPI 74209/001 5,64 M2            146,83           146,84                 293,67            116,32        116,33 232,65                1.656,30 

II Subtotal de Instalações Provisórias                 1.656,30 

II C.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
II 2.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

II Subtotal de Administração Local / Manutenção do Can teiro                            -   

II C.3 LOCAÇÃO DA OBRA

II 3.1  SINAPI 78472 44226,00 M2                0,21               0,21                     0,42                0,16            0,17 0,33              18.574,92 

II 3.2  DAER 7058 1,00 UN         6.611,76        6.611,77            13.223,53         5.237,87     5.237,87             10.475,74               13.223,53 

II 3.3  DAER 7056 5,00 UN         1.655,07        1.655,07              3.310,14         1.311,15     1.311,16               2.622,31               16.550,70 

II Subtotal de Locação da Obra               48.349,15 

II C.4 TERRAPLENAGEM

II 4.1  SINAPI 74154/001 4019,53 M3                2,91               2,92                     5,83                2,31            2,31 4,62              23.433,86 

II 4.2  SINAPI 72879 5426,36 M3                1,56               1,57                     3,13                1,24            1,24 2,48              16.984,51 

II 4.3  SINAPI 74154/001 7583,41 M3                2,91               2,92                     5,83                2,31            2,31 4,62              44.211,28 

II 4.4  SINAPI 72881 204752,10M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11            286.652,94 

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NÃO 
TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS 
TRABALHADAS - SOLOS 
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - 
AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA 
NORMAL - SOLOS

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NÃO 
TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - 
SOLOS

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 
(1,88mx3,00m)

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A M2 
COMPANHAMENTO E GREIDE
TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL 
(FIGUEIRA ADULTA ALTURA TOTAL > 5,0m) - 
inclusive transporte
TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE GRANDE 
(CORTICEIRA, ALTURA TRONCO > 6,5m) - inclusive 
transporte

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DENTRO DO TRECHO
TRANSPORTE LOCAL DO VOLUME DE CORTE ÚTIL, 
COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 600 A 800 M
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, DO EMPRÉSTIMO
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, (DO EMPRÉSTIMO) - DMT = 
20KM
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II 4.5  SINAPI 41722 11602,94 M3                2,36               2,36                     4,72                1,87            1,87 3,74              54.765,88 

II 4.6  SINAPI 74154/001 41,05 M3                2,91               2,92                     5,83                2,31            2,31 4,62                   239,32 

II 4.7  SINAPI 72881 467,19 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                   654,07 

II Subtotal de Terraplenagem             426.941,86 

II C.5 PAVIMENTAÇÃO/RESTAURAÇÃO
II 5.1 RECAPEAMENTO SOBRE CBUQ (SEGMENTO 1)

II 5.1.1 SICRO2 3 S 08 109 12 235,06 M3            104,40           104,41                 208,81              82,71          82,71                  165,42               49.082,88 

II 5.1.2 SINAPI 72943 5876,50 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58 1,16                8.579,69 

II 5.1.3 SINAPI 72965 564,14 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65            125.797,58 

II 5.1.4 IS-02-2011 (Q) 33,85 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25 144,49                6.173,90 

II 5.1.5 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23 km) 5406,38 M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77                5.244,19 

II 5.1.6 SINAPI 72949 104,94 M3              11,17             11,17                   22,34                8,85            8,85 17,70                2.344,36 

II 5.1.7 SINAPI 72881 884,62 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                1.238,47 

II 5.1.8 SINAPI 72943 2098,75 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58 1,16                3.064,18 

II 5.1.9 SINAPI 72965 251,85 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65              56.160,03 

II 5.1.10 IS-02-2011 (Q) 15,11 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25 144,49                2.755,91 

II 5.1.11 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23 km) 2413,56 M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77                2.341,15 

II 5.1.12 SINAPI 72943 8395,00 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58 1,16              12.256,70 

II 5.1.13 SINAPI 72965 1007,40 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65            224.640,13 

II 5.1.14 IS-02-2011 (Q) 60,44 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25 144,49              11.023,65 

II 5.1.15 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23 km) 9654,25 M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77                9.364,62 
II 5.1.16 SINAPI 72949 Demolição Manual de Pavimentação em concreto 11,60 M3              11,17             11,17                   22,34                8,85            8,85 17,70                   259,14 
II 5.1.17 SINAPI 72881 Transporte de Bota fora  DMT = 8,43 km 97,79 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                   136,91 
II 5.2 PAVIMENTO NOVO

II 5.2.1 SINAPI 72965 1230,72 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65            274.438,25 

II 5.2.2 IS-02-2011 (Q) 73,84 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25 144,49              13.467,68 

II 5.2.3 SINAPI 72943 Pintura de Ligação c/ emulsão RR-2C 10256,00 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58 1,16              14.973,76 

II 5.2.4 SINAPI 73710 1538,40 M3              50,19             50,20                 100,39              39,76          39,77 79,53            154.439,98 

II 5.2.5 SINAPI 83356 Transporte de material para sub-base (DMT = 23 km) 35383,20M3XKM                0,38               0,38                     0,76                0,30            0,30 0,60              26.891,23 
II 5.2.6 SINAPI 73766/001 Macadame seco, inclusive compactação, Excl. Transporte 3281,92 M3              66,17             66,17                 132,34              52,42          52,42 104,84            434.329,29 
II 5.2.7 SINAPI 83356 TRANSPORTE MACADAME SECO (DMT = 23 km) 75484,16M3XKM                0,38               0,38                     0,76                0,30            0,30 0,60              57.367,96 
II 5.2.8 SINAPI 72945 Imprimação c/ emulsão CM-30 10256,00 M2                2,36               2,37                     4,73                1,87            1,88 3,75              48.510,88 
II 5.2.9 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23 km) 11794,40M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77              11.440,57 
II 5.3 CICLOVIA

COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR 
NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA
Transporte do pavimento removido (Bota fora) - DMT 
8,43km

FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - 
inclusive transporte
Pintura de Ligação c/ emulsão RR-2C,  para a fresagem 
descontínua

Fabricação e Aplicação de CBUQ c/ CAP 50/70 p/ 
Fresagem Descontínua, espessura de 4,0cm, excl. transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - 
DMT 270km

Corte e Remoção da Camada do Revestimento Betuminosa 
para remendo superficial - Exclusive transporte

Transporte do pavimento removido (Bota fora) - DMT 
8,43km
Pintura de Ligação c/ emulsão RR-2C,  para os remendos 
superficiais
Fabricação e Aplicação de CBUQ c/ CAP 50/70 p/ 
remendos, espessura de 5,0cm - excl. transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - 
DMT 270km

Pintura de Ligação c/ emulsão RR-2C, para o Recapeamento 

Fabricação e Aplicação de CBUQ c/ CAP 50/70 p/ 
Recapeamento, espessura de 5,0cm, excl. transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - 
DMT 270km

Fabricação e Aplicação de CBUQ c/ CAP 50/70 p/ 
Fresagem Descontínua, espessura de 5,0cm, excl. transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - 
DMT 270km

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive 
transporte
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(R$)

VALOR UNITÁRIO SEM BDI
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TOTAL COM 
BDI
(R$)

II 5.3.1 SINAPI 72961 Regularização do subleito 3534,00 M2                0,71               0,72                     1,43                0,56            0,57 1,13                5.053,62 

II 5.3.2 SINAPI 72183 3534,00 #N/DISP              40,65             40,65                   81,30              32,20          32,21 64,41            287.314,20 

II 5.4 PASSEIO
II 5.4.1  SINAPI 72961 Regularização do subleito 6036,00 M2                0,71               0,72                     1,43                0,56            0,57 1,13                8.631,48 

II 5.4.2 SINAPI 72183 6036,00 m2              40,65             40,65                   81,30              32,20          32,21 64,41            490.726,80 

II 5.5 BAIAS DE ÔNIBUS EM CONCRETO
II 5.5.1  SINAPI 72949 Remoção mecânica do pavimento - exclusive transporte 8,96 M3              11,17             11,17                   22,34                8,85            8,85 17,70                   200,17 

II
5.5.2  SINAPI 72881 75,53 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                   105,74 

II 5.5.3  SICRO2 5 S 02 607 50 Placa de Concreto Cimento Portland 134,16 M3            251,71           251,71                 503,42            199,40        199,41                  398,81               67.538,83 

II
5.5.4  SICRO2 2 S 02 603 50 55,90 M3              87,17             87,17                 174,34              69,05          69,06                  138,11                 9.745,61 

II 5.5.5 Composição JAN-006 Lona Plástica - 300 micra 559,00 m2                5,67               5,68                   11,35                4,49            4,50 8,99                6.344,65 
II 5.5.6  SINAPI 72943 Pintura de Ligação c/ emulsão asfáltica RR-2C 559,00 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58 1,16                   816,14 

II 5.5.7  SINAPI 73710 223,60 M3              50,19             50,20                 100,39              39,76          39,77 79,53              22.447,20 

II 5.5.8 SINAPI 83356 Transporte de material para sub-base (DMT = 23 km) 5142,80 M3XKM                0,38               0,38                     0,76                0,30            0,30 0,60                3.908,53 
II 5.5.9 SINAPI 72945 Imprimação c/ emulsão CM-30 559,00 M2                2,36               2,37                     4,73                1,87            1,88 3,75                2.644,07 
II 5.6 PAVIMENTO PARA TRAVESSIA ELEVADA
II 5.6.1 SINAPI 72961 Regularização do subleito 124,00 M2                0,71               0,72                     1,43                0,56            0,57 1,13                   177,32 
II 5.6.2 SINAPI 73710 Sub-Base ou  Base de Brita Graduada Brita Comercial 43,40 M3              50,19             50,20                 100,39              39,76          39,77 79,53                4.356,93 
II 5.6.3 SINAPI 83356 Transporte material Sub-base; DMT = 23 km 998,20 M3XKM                0,38               0,38                     0,76                0,30            0,30 0,60                   758,63 

II 5.6.4 Composição JUN-013T 124,00 M2              41,63             41,64                   83,27              32,99          32,98 65,97              10.325,48 

II 5.6.5 DAER 546 Remoção mecânica do pavimento - excl. transporte 9,92 M3                5,72               5,72                   11,44                4,53            4,53                      9,06                    113,48 
II 5.6.6  SINAPI 72881 Transporte de Bota fora; DMT = 8,43 km 83,63 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                   117,08 
II 5.6.7 Composição JUN-015.1 Rampa em concreto armado p/ travessia elevada 86,02 M            276,14           276,14                 552,28            218,76        218,76 437,52              47.507,13 
II Subtotal de Pavimentação/Restauração          2.525.156,18 

II C.6 DRENAGEM
II 6.1 TRECHO 01 - Entre a rua Barão de Butuí e a Av. Bento Gonçalves (Lado Direito)
II 6.1.1 SUBSTITUIÇÕES
II 6.1.1.1  Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 2,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67 133,33                   336,62 
II 6.1.1.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 1,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 1.021,86 
II 6.1.1.3  SICRO2 2 S 04 991 01 Substituição de tampa de boca de lobo 13,00 UN              79,04             79,04                 158,08              62,61          62,62                  125,23                 2.055,04 
II 6.1.2 IMPLANTAÇÕES

II 6.1.2.1  SINAPI 83659 44,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76              33.477,84 

II 6.1.2.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção 42,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               42.918,12 

II 6.1.2.3  SINAPI 73722 285,00 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05 38,09              13.702,80 

II 6.1.2.4  SINAPI INS_7725 285,00 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75 103,50              37.235,25 

II 6.1.2.5 SINAPI 5622 171,00 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                   846,45 

II 6.1.2.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 8,55 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                   970,51 

II 6.1.2.6.1 SINAPI 72887 83,79 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     88,82 

II 6.1.2.7 Escavação Mecânica de Valas 0,00

II 6.1.2.7.1 SINAPI 73576 609,00 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                3.087,63 

II 6.1.2.7.2 SINAPI 83867 Escoramento de vala Descontínuo 1026,00 M2              22,06             22,07                   44,13              17,48          17,48 34,96              45.277,38 
II 6.1.2.8 Recomposição com material de empréstimo 0,00

Piso em concreto 20Mpa preparo mecânico, esp. 7cm, com 
armação em tela soldada 4.2mm CA-60 10x10cm

Piso em concreto 20Mpa preparo mecânico, esp. 7cm, com 
armação em tela soldada 4.2mm CA-60 10x10cm

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km

Concreto Compactado a Rolo fctmk=1,5MPa em central de 
concreto - inclusive materiais e transporte

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive 
transporte

Blocos pré-moldados Concreto Articulado (PAVIS-8) com 
colchão de areia - excl. transporte - COLORIDO

Boca-de-Lobo Nova máxima eficiência alvenaria 20cm 
H=1,50m D=0,80m - conforme projeto

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 
600MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO:AREIA

Tubulação diam. 600mm                                                                          

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO 
COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 
1A CAT
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II 6.1.2.8.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 432,42 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                2.192,37 
II 6.1.2.8.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 432,42 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   769,71 
II 6.1.2.8.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 8648,40 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                9.167,30 
II 6.1.2.8.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 432,42 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69              19.480,52 
II 6.1.2.8.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 609,00 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                1.084,02 

II 6.1.2.8.6  SINAPI 72881 5133,87 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                7.187,42 

II 6.1.2.8.7  Composição MAI-002T 119,68 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04                6.805,00 

II 6.2 TRECHO 02 - Entre a rua Barão de Butuí e a Av. Bento Gonçalves (Lado Esquerdo)
II 6.2.1 IMPLANTAÇÕES

II 6.2.1.1 SINAPI 83659 40,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76              30.434,40 

II 6.2.1.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção 40,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               40.874,40 

II 6.2.1.3  SINAPI 73722 157,60 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05 38,09                7.577,41 

II 6.2.1.4  SINAPI INS_7725 157,60 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75 103,50              20.590,44 

II 6.2.1.5 SINAPI 5622 94,56 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                   468,07 

II 6.2.1.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 4,73 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                   536,90 

II 6.2.1.6.1 SINAPI 72887 46,35 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     49,13 

II 6.2.1.7 Escavação Mecânica de Valas

II 6.2.1.7.1  SINAPI 73576 313,20 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                1.587,92 

II 6.2.1.7.2  SINAPI 83867 Escoramento de vala Descontínuo 504,32 M2              22,06             22,07                   44,13              17,48          17,48 34,96              22.255,64 
II 6.2.1.8 Recomposição com material de empréstimo
II 6.2.1.8.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 191,84 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                   972,63 
II 6.2.1.8.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 191,84 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   341,48 
II 6.2.1.8.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 3836,80 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                4.067,01 
II 6.2.1.8.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 258,98 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69              11.667,05 
II 6.2.1.8.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 313,20 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   557,50 

II 6.2.1.8.6  SINAPI 72881 2640,28 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                3.696,39 

II 6.2.1.8.7  Composição MAI-002T 42,52 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04                2.417,69 

II 6.3

II 6.3.1 SUBSTITUIÇÕES
II 6.3.1.1  Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 5,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67 133,33                   841,55 
II 6.3.1.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção 5,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 5.109,30 
II 6.3.2 IMPLANTAÇÕES

II 6.3.2.1  SINAPI 83659 30,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76              22.825,80 

II 6.3.2.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção 30,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               30.655,80 

II 6.3.2.3  SINAPI 73722 161,10 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05 38,09                7.745,69 

II 6.3.2.4  SINAPI INS_7725 161,10 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75 103,50              21.047,72 

II 6.3.2.5 SINAPI 5622 96,66 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                   478,47 

II 6.3.2.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 4,83 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                   548,25 

II 6.3.2.6.1 SINAPI 72887 47,33 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     50,17 

II 6.3.2.7 Escavação Mecânica de Valas

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 
cm, junta serrada e polimento.

Boca-de-Lobo Nova máxima eficiência alvenaria 20cm 
H=1,50m D=0,80m - conforme projeto

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 
600MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO:AREIA

Tubulação diam. 600mm                                                                          

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 
cm, junta serrada e polimento.
TRECHO 03 - Entre as Estacas 1+200 e 1+700 (Lado 
Direito)

Boca-de-Lobo Nova máxima eficiência alvenaria 20cm 
H=1,50m D=0,80m - conforme projeto

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 
600MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO:AREIA

Tubulação diam. 600mm                                                                          

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO 
COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km
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II 6.3.2.7.1 SINAPI 73576 315,36 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                1.598,88 

II 6.3.2.7.2 SINAPI 83867 Escoramento de vala Descontínuo 579,96 M2              22,06             22,07                   44,13              17,48          17,48 34,96              25.593,63 
II 6.3.2.8 Recomposição com material de empréstimo
II 6.3.2.8.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 212,21 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                1.075,90 
II 6.3.2.8.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 212,21 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   377,73 
II 6.3.2.8.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 4244,20 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                4.498,85 
II 6.3.2.8.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 286,49 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69              12.906,37 
II 6.3.2.8.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 315,36 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   561,34 

II 6.3.2.8.6  SINAPI 72881 2658,48 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                3.721,88 

II 6.3.2.8.7  Composição MAI-002T 22,29 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04                1.267,41 

II 6.3.2.8.8  SINAPI 72965 Reposição do pavimento (CBUQ sobre base granular) 39,72 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65                8.857,16 
II 6.3.2.8.9 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23 km) 380,65 M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77                   369,23 

II 6.4

II 6.4.1 IMPLANTAÇÕES

II 6.4.1.1  SINAPI 83659 30,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76              22.825,80 

II 6.4.1.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção 30,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               30.655,80 

II 6.4.1.3 SINAPI 73722 145,90 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05 38,09                7.014,87 

II 6.4.1.4 SINAPI INS_7725 145,90 M              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75 103,50              19.061,84 

II 6.4.1.5 SINAPI 5622 87,54 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                   433,32 

II 6.4.1.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 4,38 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                   497,17 

II 6.4.1.6.1 SINAPI 72887 42,92 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     45,50 

II 6.4.1.7 Escavação Mecânica de Valas

II 6.4.1.7.1  SINAPI 73576 286,05 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                1.450,27 

II 6.4.1.7.2  SINAPI 83867 Escoramento de vala Descontínuo 437,70 M2              22,06             22,07                   44,13              17,48          17,48 34,96              19.315,70 
II 6.4.1.8 Recomposiçaõ com material de empréstimo
II 6.4.2.8.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 177,60 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                   900,43 
II 6.4.2.8.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 177,60 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   316,13 
II 6.4.2.8.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 3552,06 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                3.765,18 
II 6.4.2.8.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 239,76 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69              10.801,19 
II 6.4.2.8.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 286,05 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   509,17 

II 6.4.2.8.6  SINAPI 72881 2411,40 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                3.375,96 

II 6.4.2.8.7  Composição MAI-002T 14,44 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04                   821,06 

II 6.4.2.8.8  SINAPI 72965 Reposição do pavimento (CBUQ sobre base granular) 58,27 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65              12.994,07 
II 6.4.2.8.9 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23 km) 558,44 M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77                   541,69 
II 6.5 INTERVEÇÕES PONTUAIS

II 6.5.1 SINAPI 83659 36,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76              27.390,96 

II 6.5.2 BSCC 2,0 x 2,0 m - Execução "in loco" de 34 metros

II 6.5.2.1  SINAPI 74254/002 4284,00 KG                4,27               4,28                     8,55                3,38            3,39 6,77              36.628,20 

ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 
1A CAT

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 
cm, junta serrada e polimento.

TRECHO 04 - Entre as Estacas 1+200 e 1+700 (Lado 
Esquerdo)

Boca-de-Lobo Nova máxima eficiência alvenaria 20cm 
H=1,50m D=0,80m - conforme projeto

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, 
DN = 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 
cm, junta serrada e polimento.

BOCA DE LOBO EM ALVEN. TIJ. MACICO, REVEST. C/ 
ARGAM.DE CIM.E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 
E TAMPA DE CONC. ARM.

Armação Aço CA-50, diam. 6,3 à 12,5mm - fornecimento/ 
corte(perda de 10%)/dobra/colocação
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II 6.5.2.2  SINAPI 74115/001 Execução de lastro de Concreto (1:2,5:6), preparo manual 8,84 M3            201,48           201,48                 402,96            159,61        159,62 319,23                3.562,17 

II 6.5.2.3  SINAPI 84214 360,40 M2              26,84             26,85                   53,69              21,26          21,27 42,53              19.349,88 

II 6.5.2.4  SINAPI 73406 44,54 M3            265,57           265,57                 531,14            210,38        210,39 420,77              23.656,98 

II 6.5.2.5  SINAPI 72965 Revestimento (com CBUQ) 8,16 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65                1.819,60 
II 6.5.2.6 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23,00 km) 78,20 M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77                     75,85 
II 6.5.2.7 Cabeceiras (α=30°)

II 6.5.2.7.1  SINAPI 74254/002 1396,00 KG                4,27               4,28                     8,55                3,38            3,39 6,77              11.935,80 

II 6.5.2.7.2  SINAPI 74254/001 85,00 KG                3,50               3,51                     7,01                2,77            2,78 5,55                   595,85 

II 6.5.2.7.3  SINAPI 74115/001 Execução de lastro de Concreto (1:2,5:6), preparo manual 5,83 M3            201,48           201,48                 402,96            159,61        159,62 319,23                2.349,26 

II 6.5.2.7.4  SINAPI 5970 147,00 M2              29,95             29,96                   59,91              23,73          23,73 47,46                8.806,77 

II 6.5.2.7.5  SINAPI 73406 26,00 M3            265,57           265,57                 531,14            210,38        210,39 420,77              13.809,64 

II 6.5.2.7.6  SINAPI 72965 Revestimento (com CBUQ) 1,75 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65                   390,23 
II 6.5.2.8 Escavação Mecânica de Valas

II 6.5.2.8.1  SINAPI 73576 304,80 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                1.545,34 

II 6.5.2.8.2  SINAPI 83868 Escoramento de valas contínuo 308,00 M2              30,83             30,83                   61,66              24,42          24,43 48,85              18.991,28 
II 6.5.2.9 Recomposição com material de empréstimo
II 6.5.2.9.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 140,53 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                   712,49 
II 6.5.2.9.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 140,53 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   250,14 

II 6.5.2.9.3 SINAPI
72887 2810,60 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                2.979,24 

II 6.5.2.9.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 189,72 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69                8.546,89 
II 6.5.2.9.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 304,80 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   542,54 

II 6.5.2.9.6  SINAPI 72881 2569,46 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                3.597,25 

II 6.5.2.9.7  Composição MAI-002T 79,70 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04                4.531,97 

II 6.5.2.9.8  SINAPI 72965 Reposição do pavimento (CBUQ sobre base granular) 18,82 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65                4.195,78 
II 6.5.2.9.9 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23 km) 180,32 M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77                   174,91 
II 6.5.3 Reparo/Conserto em ramal de água e esgoto

II 6.5.3.1  SINAPI 74253/001 184,00 M              11,13             11,14                   22,27                8,82            8,82 17,64                4.097,68 

II 6.5.3.2  SINAPI 
73784/001 18,00 UN            478,44           478,45                 956,89            379,02        379,03 758,05              17.224,02 

II Subtotal de Drenagem             879.015,72 

II C.7 SINALIZAÇÃO
II 7.1 Sinalização Horizontal e Vertical
II 7.1.1  DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 73,63 M2            120,61           120,62                 241,23              95,55          95,55                  191,10               17.761,76 

II
7.1.2  DAER 7321

198,00
UN            107,22           107,23                 214,45              84,94          84,95                  169,89               42.461,10 

II 7.1.3  DAER 7318 Suporte nº 3 - poste com braço curvo 3,00 UN         1.469,61        1.469,61              2.939,22         1.164,23     1.164,23               2.328,46                 8.817,66 
II 7.1.4  Composição ABR-002 Suporte tipo Nº 4 - braquete e fita metálica 46,00 UN              15,14             15,14                   30,28              12,00          11,99 23,99                1.392,88 

II
7.1.5  SICRO2 4 S 06 110 02

Sinalização horizontal termoplástica branca- áreas especiais 633,35
M2              26,10             26,10                   52,20              20,67          20,68                    41,35               33.060,87 

II
7.1.6  SICRO2 4 S 06 110 02

Sinalização horizontal termoplástica amarela- áreas especiais 20,05
M2              26,10             26,10                   52,20              20,67          20,68                    41,35                 1.046,61 

II 7.1.7  SINAPI 72947 557,70 M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83 17,66              12.431,13 

Formas de compensado (aproveitamento=4) - inclusive 
transporte
Concret Fck=15MPA (1:2,5:3) , incluindo preparo 
mecânico, lançamento e adensamento

Armação Aço CA-50, diam. 6,3 à 12,5mm - fornecimento/ 
corte(perda de 10%)/dobra/colocação
Armação Aço CA-50, diam. 16 à 25mm - fornecimento/        
   corte(perda de 10%)/dobra/colocação

Formas de compensado (aproveitamento=4) - inclusive 
transporte
Concret Fck=15MPA (1:2,5:3) , incluindo preparo 
mecânico, lançamento e adensamento

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 
cm, junta serrada e polimento.

Reparo/Conserto em ramal de água danificado durante a 
obra
Reparo/Conserto em ramal de esgoto danificado durante a 
obra

SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m 
GALVANIZADO A FOGO (SUPORTE Nº1 OU 2)

Sinalização horizontal c/ tinta a base de resina acrilica 
Branca
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II
7.1.8  SINAPI 72947

67,73
M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83 17,66                1.509,70 

II 7.2 Sinalização de Obra
II 7.2.1  DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 21,52 M2            120,61           120,62                 241,23              95,55          95,55                  191,10                 5.191,27 
II 7.2.2  DAER 7320 Suporte de Madeira p/ placas de sinalização 18,00 UN              36,46             36,46                   72,92              28,88          28,89                    57,77                 1.312,56 
II 7.2.3  Composição ABR-004 Balizador com Sinalização piscante 161,00 un            109,75           109,75                 219,50              86,95          86,94 173,89              35.339,50 
II 7.2.4  Composição ABR-005 Balizador Refletivo 485,00 un              66,06             66,07                 132,13              52,33          52,34 104,67              64.083,05 
II 7.2.5  Composição ABR-006 Cerca de isolamento (tipo tela-tapume) rolo com 50m 60,00 RL              45,00             45,01                   90,01              35,66          35,65 71,31                5.400,60 
II 7.3 Sinalização semafórica

II
7.3.1   DAER  7318

2,00
UN         1.469,61        1.469,61              2.939,22         1.164,23     1.164,23               2.328,46                 5.878,44 

II 7.3.2   DAER  7303 1,00 UN            663,31           663,32              1.326,63            525,48        525,48               1.050,96                 1.326,63 

II
7.3.3  DAER 7311

3,00
UN            718,03           718,03              1.436,06            568,82        568,83               1.137,65                 4.308,18 

II 7.4 Sinalização por Condução Ótica
II 7.4.1  SICRO2 4 S 06 120 11Tachão Monodirecional Branco 23,00 UN              22,47             22,48                   44,95              17,80          17,81                    35,61                 1.033,85 
II 7.4.2  SICRO2 4 S 06 121 11 Tachão Bidirecional Amarelo 37,00 UN              23,37             23,37                   46,74              18,51          18,52                    37,03                 1.729,38 
II 7.4.3  SICRO2 4 S 06 120 01 Tacha monodrirecional branco (espaçados a cada 8,0m) 435,00 UN                8,33               8,33                   16,66                6,60            6,60                    13,20                 7.247,10 
II 7.5 Remoção de Sinalização
II 7.5.1  DAER 7784 REMOÇÃO PLACAS - com 1 suporte 67,00 UN              15,16             15,16                   30,32              12,01          12,01                    24,02                 2.031,44 

II
7.5.2  DAER 7785

REMOÇÃO PLACAS - com 2 suportes ou braço projetado 4,00
UN              30,32             30,32                   60,64              24,02          24,02                    48,04                    242,56 

II 7.6 Sinalização da Ciclovia/Ciclofaixa - Horizontal

II 7.6.1
 SICRO2 4 S 06 110 02

Sinalização horizontal termoplástica branca - áreas especiais 159,67
M2              26,10             26,10                   52,20              20,67          20,68                    41,35                 8.334,77 

II 7.6.2  SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica branca 117,12 M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83 17,66                2.610,60 
II 7.6.3  SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica amarela 73,87 M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83 17,66                1.646,56 
II 7.6.4  SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica vermelha 3581,50 M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83 17,66              79.831,64 
II 7.7 Sinalização da Ciclovia/Ciclofaixa - Vertical
II 7.7.1  DAER 7263 Placa Retangular 0,40x0,60m 10,32 M2            120,61           120,62                 241,23              95,55          95,55                  191,10                 2.489,49 
II 7.7.2  DAER 7321 Suporte metálico simples 62,00 UN            107,22           107,23                 214,45              84,94          84,95                  169,89               13.295,90 
II Subtotal de Sinalização             361.815,23 

II C.8 MOBILIÁRIO URBANO
II 8.1 Composição JAN-003 Lixeiras plásticas padrão SQA, com suporte metalico 38,00 UN            229,70           229,70                 459,40            181,97        181,97 363,94              17.457,20 
II 8.2 Composição JAN-004 Banco metal/medeira, sem encosto, 40x160cm, uso externo 14,00 UN            678,35           678,36              1.356,71            537,39        537,40 1074,79              18.993,94 
II 8.3 Composição JAN-005 Frades em concreto 16,00 UN              79,75             79,75                 159,50              63,18          63,18 126,36                2.552,00 

II 8.4

Composição

JUN-011 6,00

UN         7.956,56        7.956,57            15.913,13         6.303,22     6.303,23 12606,45              95.478,78 

II 8.5

Composição

JUN-011.1 9,00

UN         5.840,36        5.840,37            11.680,73         4.626,76     4.626,77 9253,53            105.126,57 

II 8.6
Composição

JUN-001 35,00
UN              98,13             98,13                 196,26              77,74          77,74 155,48                6.869,10 

II 8.7 TRAVESSIA DE PEDESTRE ELEVADA
II 8.7.1 SINAPI 72961 Regularização do subleito 303,20 M2                0,71               0,72                     1,43                0,56            0,57 1,13                   433,58 

II 8.7.2 SINAPI 73710 106,12 M3              50,19             50,20                 100,39              39,76          39,77 79,53              10.653,39 

II 8.7.3 SINAPI 83356 Transporte de material para sub-base (DMT = 23 km) 2440,76 M3XKM                0,38               0,38                     0,76                0,30            0,30 0,60                1.854,98 

Sinalização horizontal c/ tinta a base de resina acrilica 
Amarela

Suporte metálico com braço projetado - Nº 3 (para 
semaforo)
Braço curvo metálico implantado em poste existente (para 
semaforo)
SEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM 
POLICARBONATO 3x200mm C/VISEIRA E 
BRAÇADEIRA

ABRIGO TIPO II - Abrigo metálico para parada de ônibus
com assentos, com fechamentos em vidro temperado 
(passeio > 3,2m)

ABRIGO TIPO I - Abrigo metálico para parada de ônibus
sem assentos e sem fechamentos laterais ou posteriores 
(passeio < 3,2m)

Bicicletário em tubo em aço galvanizado  2" - fornecimento 
e instalação

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive 
transporte
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II
8.7.4 Composição

JUN-013T
173,40 M2              41,63             41,64                   83,27              32,99          32,98 65,97              14.439,02 

II
8.7.5 SINAPI

72887 169,93 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                   180,13 

II 8.7.6  SINAPI 72949 Remoção mecânica do pavimento - exclusive transporte 19,22 M3              11,17             11,17                   22,34                8,85            8,85 17,70                   429,29 

II
8.7.7  SINAPI 72881 441,97 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                   618,76 

II
8.7.8 Composição JUN-015.1 87,72 M            276,14           276,14                 552,28            218,76        218,76 437,52              48.446,00 

II
8.7.9  Composição ABR-001 40,00 M              94,58             94,59                 189,17              74,93          74,93 149,86                7.566,80 

II Subtotal de Mobiliário Urbano             331.099,54 

II C.9 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO
II 9.1  SINAPI 85179 Plantio de Grama em leivas 1583,00 M2              10,05             10,05                   20,10                7,96            7,96 15,92              31.818,30 
II 9.2  SINAPI 85335 Remoção de meio-fio c/ empilhamento e sem remoção 223,35 M                3,50               3,51                     7,01                2,77            2,78 5,55                1.565,68 
II 9.3 Composição MAI-003 Reassentamento de meio-fio 67,01 M                5,81               5,82                   11,63                4,60            4,61 9,21                   779,27 

II 9.4
SINAPI 72881 105,44 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                   147,61 

II 9.5
 SINAPI 74223/001 4718,05 M              24,16             24,17                   48,33              19,14          19,15 38,29            228.023,36 

II 9.6
 SINAPI 74223/001 5514,93 M              24,16             24,17                   48,33              19,14          19,15 38,29            266.536,57 

II 9.7
Composição SET-001 507,00 UN            284,79           284,79                 569,58            225,61        225,61 451,22            288.777,06 

II 9.8 Acessibilidade - piso tátil e rampas para PNE

II 9.8.1
 DAER** 15007 89,60 M2                2,42               2,43                     4,85                1,92            1,92                      3,84                    434,56 

II 9.8.2  DAER** 15007 Remoção de passeio para colocação do piso tátil 1818,52 M2                2,42               2,43                     4,85                1,92            1,92                      3,84                 8.819,82 
II 9.8.3 Composição MAI-002T Piso em concreto para as rampas de acessibilidades 89,60 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04                5.094,66 

II 9.8.4
Composição JAN-002 1818,52 M2              64,13             64,14                 128,27              50,81          50,81 101,62            233.261,56 

II 9.8.5
 SINAPI 

73764/005 11,68 M2              45,91             45,92                   91,83              36,37          36,38 72,75                1.072,80 

II 9.8.6
 SINAPI 72881 1111,26 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                1.555,76 

II Subtotal de Paisagismo / Urbanização          1.067.887,01 

II C.10 ILUMINAÇÃO

II 10.1  SINAPI 83447 86,00 UN              83,89             83,89                 167,78              66,46          66,46 132,92              14.429,08 

II 10.2  SINAPI 73769/003 53,00 UN            709,80           709,81              1.419,61            562,31        562,31 1124,62              75.239,33 

II 10.3  Composição JUN-016 Transporte de poste de concreto ou metálico até 11m 53,00 UN            112,14           112,15                 224,29              88,84          88,84 177,68              11.887,37 
II 10.4  Composição MAR-001 Luminária pública modular LED 151W, Fornec. e Instal. 106,00 UN         1.012,48        1.012,48              2.024,96            802,10        802,09 1604,19            214.645,76 
II 10.5  SINAPI 74130/004 Disjuntor termomag. tripolar 50A - Fornec. e Instal. 4,00 UN              42,79             42,79                   85,58              33,90          33,90 67,80                   342,32 

II 10.6  SINAPI 72311 12,00 M              26,68             26,69                   53,37              21,14          21,14 42,28                   640,44 

Pavimento em bloco de concreto intertravado colorido, 
tráfego médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia - Incl. 
transporte areia
Transporte (frete) de areia para colchão de areia - excl. areia 
- DMT = 9,8km

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km
Rampa em concreto armado p/ travessia e cruzamento 
elevado, incl. lançamento e adens. do concreto (por metro 
de comprimento de rampa)
Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - 
fornec. e instal.

Transporte do meio-fio removido (Bota fora) - DMT 8,43 
km

Meio-fio pré-moldado 12x15x30cm, rejuntado com 
argamassa de cimento e areia 1;4, incl. Escavação e reaterro

Meio-fio pré-moldado 12x15x30cm, rejuntado com 
argamassa de cimento e areia 1;4, incl. Escavação e reaterro 
(para ciclovia)
Módulo Gradil Metálico com Tela Tipo Otis - Fornec. e 
Instal.

Remoção de passeio para implantação das rampas de 
acessibilidade

Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em placa 
cimentícia de alta resistência (25x25cm), espessura 2,0cm
Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em bloco de 
concreto intertravado - p/ travessias e cruz. elevados.
Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA 
COM TAMPA

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, 
FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=8M - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
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FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.

VALOR UNITÁRIO COM BDI
(R$)

VALOR UNITÁRIO SEM BDI
(R$)

TOTAL COM 
BDI
(R$)

II 10.7  SINAPI 72344,00 Contactor 32A 2,00 UN            267,01           267,02                 534,03            211,53        211,53 423,06                1.068,06 

II 10.8  SINAPI 83484 12,00 UN              34,00             34,00                   68,00              26,93          26,94 53,87                   816,00 

II 10.9  Composição FEV-001 2,00 UN            233,90           233,91                 467,81            185,30        185,30 370,60                   935,62 

II 10.10  SINAPI 83399 54,00 UN              24,95             24,95                   49,90              19,76          19,77 39,53                2.694,60 

II 10.11  SINAPI 55865 920,00 M              11,98             11,98                   23,96                9,49            9,49 18,98              22.043,20 

II 10.12  SINAPI 55866 730,00 M              13,21             13,21                   26,42              10,46          10,47 20,93              19.286,60 

II 10.13  SINAPI 74252/001 730,00 M                7,44               7,44                   14,88                5,89            5,90 11,79              10.862,40 

II 10.14  SINAPI 83422 6700,00 M                9,66               9,67                   19,33                7,65            7,66 15,31            129.511,00 

II 10.15  SINAPI 83422 3350,00 M                9,66               9,67                   19,33                7,65            7,66 15,31              64.755,50 

II 10.16  SINAPI 83422 3350,00 M                9,66               9,67                   19,33                7,65            7,66 15,31              64.755,50 

II 10.17  Composição OUT-002 2,00 UN         1.491,95        1.491,95              2.983,90         1.181,93     1.181,93 2363,86                5.967,80 

II Subtotal de Iluminação             639.880,58 

II C.11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS
II 11.1  SINAPI 73900/001 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 10815,00 M2                0,02               0,02                     0,04                0,01            0,02 0,03                   432,60 
II 11.2  SINAPI 74259 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO 27185,25 M2                0,01               0,02                     0,03                0,01            0,01 0,02                   815,56 
II 11.3  SINAPI 73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 610,82 T              18,30             18,31                   36,61              14,50          14,50 29,00              22.362,12 

II
11.4  SINAPI 74022/010 34,00 UN              55,32             55,32                 110,64              43,82          43,83 87,65                3.761,76 

II
11.5  SINAPI 74022/013 68,00 UN              58,23             58,24                 116,47              46,13          46,14 92,27                7.919,96 

II
11.6  SINAPI 74022/019 34,00 UN              66,97             66,97                 133,94              53,05          53,06 106,11                4.553,96 

II 11.7  SINAPI 74022/038 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS 34,00 UN              42,22             42,22                   84,44              33,44          33,45 66,89                2.870,96 

II
11.8  SINAPI 74022/011 34,00 UN              84,44             84,44                 168,88              66,89          66,90 133,79                5.741,92 

II Subtotal de Ensaios Tecnológicos               48.458,84 

II C.12 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
II 12.1  SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 22415,60 M2                1,17               1,17                     2,34                0,92            0,93 1,85              52.452,50 
II Subtotal de Limpeza e Arremates Finais               52.452,50 

TOTAL DA RUA J.K. DE OLIVEIRA:  R$               6.382.712,91 

III III - AV. DUQUE DE CAXIAS
III C.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS.
III 1.1 SINAPI 74209/001 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 5,64 M2            146,83           146,84                 293,67            116,32        116,33 232,65                1.656,30 
III 1.2 Composição MOB.001 Mobilização e desmobilização 2,00 UN         1.975,12        1.975,13              3.950,25         1.564,70     1.564,71 3129,41                7.900,50 
III 1.3 SINAPI 73847/003 ALUGUEL CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO 18,00 MES            348,37           348,37                 696,74            275,98        275,98 551,96              12.541,32 
III 1.4 SINAPI 73847/001 ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO/DEPÓSITO 18,00 MES            219,42           219,42                 438,84            173,82        173,83 347,65                7.899,12 

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" - DE 2,4 À 3,0M, COM 
CONECTOR 
QUADRO DE COMANDO METÁLICO, PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM 
(1"1/2) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM 
(2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM 
(1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
Cabo de cobre isolam. termoplastico 0,6/1,0kV 25MM2 
anti-chama (Fase) - Fornec. e Instal.
Cabo de cobre isolam. termoplastico 0,6/1,0kV 25MM2 
anti-chama (Neutro) - Fornec. e Instal.
Cabo de cobre isolam. termoplastico 0,6/1,0kV 25MM2 
anti-chama (Terra) - Fornec. e Instal.
Remanejo de Poste e Fiação da Rede Elétrica, sem 
transformador

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO 
TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS 
TRABALHADAS - SOLOS 
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - 
AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 
NORMAL - SOLOS

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO 
TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - 
SOLOS
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III 1.5 SINAPI 73847/002 ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO 18,00 MES            304,55           304,55                 609,10            241,26        241,27 482,53              10.963,80 

III
1.6 SINAPI 73960/001 1,00 UN            820,95           820,96              1.641,91            650,36        650,37 1300,73                1.641,91 

III 1.7 SINAPI 83878 1,00 UN              16,70             16,71                   33,41              13,23          13,24 26,47                     33,41 

III
1.8 SINAPI 74253/001 30,00 M              11,13             11,14                   22,27                8,82            8,82 17,64                   668,10 

III
1.9 SINAPI 74218/001 1,00 UN              34,05             34,05                   68,10              26,97          26,98 53,95                     68,10 

III
1.10 SINAPI 74217/002 1,00 UN              81,55             81,55                 163,10              64,60          64,61 129,21                   163,10 

III Subtotal de Instalações Provisórias:               43.535,66 

III C.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO.
III 2.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

III
2.1.1 Composição ADM-DC 1,00 VB     274.953,93    274.953,94          549.907,87     217.819,80 ### 435639,60            549.907,87 

III Subtotal de Administração Local / Manutenção do Can teiro:             549.907,87 

III C.3 LOCAÇÃO DA OBRA.

III
3.1  SINAPI 78472 89590,00 M2                0,21               0,21                     0,42                0,16            0,17 0,33              37.627,80 

III Subtotal de Locação da Obra:               37.627,80 

III C.4 TERRAPLENAGEM

III
4.1  SINAPI 74154/001 12231,94 M3                2,91               2,92                     5,83                2,31            2,31 4,62              71.312,21 

III
4.2  SINAPI 72881 139205,59M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11            194.887,83 

III
4.3  SINAPI 74154/001 635,40 M3                2,91               2,92                     5,83                2,31            2,31 4,62                3.704,38 

III
4.4  SINAPI 72879 857,79 M3                1,56               1,57                     3,13                1,24            1,24 2,48                2.684,88 

III
4.5  SINAPI 41722 635,40 M3                2,36               2,36                     4,72                1,87            1,87 3,74                2.999,09 

III Subtotal de Terraplenagem:             275.588,39 

III C.5 PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO
III 5.1 RECAPEAMENTO SOBRE CBUQ (SEGMENTOS 01 E 02)

III 5.1.1
SICRO2 3 S 08 109 12 Fresagem Descontínua a Frio (E=4cm) - inclusive transporte 1544,56 M3            104,40           104,41                 208,81              82,71          82,71                  165,42             322.519,57 

III 5.1.2 SINAPI 72943 38614,00 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58 1,16              56.376,44 

III 5.1.3
SINAPI 72965 3706,94 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65            826.610,55 

III 5.1.4
IS-02-2011 (Q) 222,42 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25 144,49              40.567,18 

III 5.1.5 SINAPI 83357 35524,88M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77              34.459,13 

III 5.1.6
SINAPI 72949 1235,65 M3              11,17             11,17                   22,34                8,85            8,85 17,70              27.604,42 

III 5.1.7 SINAPI 72881 Transporte de Bota Fora (DMT=8,43km) 10416,51M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11              14.583,11 

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA 
TENSAO P/CANT OBRA
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA P/ OBRA E 
INSTAL. SANIT. PROVISÓRIA
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO 
CANTEIRO E OPERAÇÃO - AV. DUQUE DE CAXIAS

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A M2 
COMPANHAMENTO E GREIDE

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL P/ BOTA-FORA - DMT = 8,43KM
Transporte do pavimento removido (Bota fora) - DMT 
8,43km
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DENTRO DO TRECHO
TRANSPORTE LOCAL DO VOLUME DE CORTE ÚTIL, 
COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 600 A 800 M
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR 
NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 

Pintura de Ligação para a fresagem descontínua com 
emulsão RR-2C
Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, 
espessura de 4,0cm para a Fresagem, exclusive transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - 
DMT 270km
Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km
Corte e Remoção da Camada do Revestimento Betuminosa 
para remendo superficial - Excl. transporte
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III 5.1.8
SINAPI 72943 15445,60 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58 1,16              22.550,58 

III 5.1.9
SINAPI 72965 2965,56 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65            661.290,22 

III 5.1.10
IS-02-2011 (Q) 177,93 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25 144,49              32.452,65 

III 5.1.11 SINAPI 83357 28419,90M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77              27.567,30 

III 5.1.12
SINAPI 72943 154456,00 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58 1,16            225.505,76 

III 5.1.13

SINAPI 72965 13901,04 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65         3.099.792,91 

III 5.1.14
IS-02-2011 (Q) 834,06 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25 144,49            152.124,20 

III 5.1.15
SINAPI 83357 133218,30M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77            129.221,75 

I 5.5.10 SINAPI 73676 Assentamento de tampão de ferro fundido 65,00 UNID.              59,47             59,48                 118,95              47,11          47,12                    94,23                 7.731,75 
III 5.2 PAVIMENTO NOVO

III
5.2.1 SINAPI 72965 1201,56 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65            267.935,86 

III
5.2.2 IS-02-2011 (Q) 72,09 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25 144,49              13.148,50 

III
5.2.3 SINAPI 72943 10013,00 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58 1,16              14.618,98 

III
5.2.4 SINAPI 73710 1602,08 M3              50,19             50,20                 100,39              39,76          39,77 79,53            160.832,81 

III
5.2.5 SINAPI 83356 36847,84M3XKM                0,38               0,38                     0,76                0,30            0,30 0,60              28.004,36 

III 5.2.6 SINAPI 73766/001 Macadame Seco c/ Pedra Comercial - exclusive transporte 3604,68 M3              66,17             66,17                 132,34              52,42          52,42 104,84            477.043,35 
III 5.2.7 SINAPI 83356 Transporte de Macadame Seco (DMT = 23 km) 82907,64M3XKM                0,38               0,38                     0,76                0,30            0,30 0,60              63.009,81 
III 5.2.8 SINAPI 72945 Imprimação com emulsão CM-30 10013,00 M2                2,36               2,37                     4,73                1,87            1,88 3,75              47.361,49 

III
5.2.9 SINAPI 83357 11514,95M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77              11.169,50 

III 5.3 PAV. RÍGIDO P/ RESTAURAÇÃO (BAIAS DE ÔNIBUS)
III 5.3.1 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - Incl. transporte 3841,00 M2                2,23               2,23                     4,46                1,76            1,77                      3,53               17.130,86 
III 5.3.2 SINAPI 72949 Remoção mecânica do pavimento - Excl. transporte 307,28 M3              11,17             11,17                   22,34                8,85            8,85 17,70                6.864,64 
III 5.3.3 SINAPI 72881 Transporte de Bota Fora (DMT=8,43km) 2590,37 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                3.626,52 
III 5.3.4 SICRO2 5 S 02 607 50 Placa de Concreto Cimento Portland 883,43 M3            251,71           251,71                 503,42            199,40        199,41                  398,81             444.736,33 

III
5.3.5 SICRO2 2 S 02 603 50 384,10 M3              87,17             87,17                 174,34              69,05          69,06                  138,11               66.963,99 

III 5.3.6 Composição JAN-006 Lona Plástica - 300 micra 3841,00 m2                5,67               5,68                   11,35                4,49            4,50 8,99              43.595,35 
III 5.3.7 SINAPI 72943 Pintura de Ligação c/ emulsão asfáltica RR-2C 3841,00 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58 1,16                5.607,86 

III
5.3.8 SINAPI 73710 1536,40 M3              50,19             50,20                 100,39              39,76          39,77 79,53            154.239,20 

III 5.3.9 SINAPI 83356 Transporte comercial de brita p/ material de sub-base 35337,20M3XKM                0,38               0,38                     0,76                0,30            0,30 0,60              26.856,27 
III 5.3.10 SINAPI 72945 Imprimação c/ emulsão CM-30 3841,00 M2                2,36               2,37                     4,73                1,87            1,88 3,75              18.167,93 
III 5.4 PAVIMENTO PARA RESTAURAÇÃO (CORREDOR DE ÔNIBUS)

III
5.4.1 SICRO2 3 S 08 109 12 Fresagem Descontínua a Frio (E=4cm) - inclusive transporte 568,70 M3            104,40           104,41                 208,81              82,71          82,71                  165,42             118.750,25 

III
5.4.2 SINAPI 72943 14217,50 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58 1,16              20.757,55 

Pintura de Ligação para os remendos superficial com 
emulsão RR-2C

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, 
espessura de 8,0cm para a Remendos, exclusive transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - 
DMT 270km
Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km
Pintura de Ligação para o todo o segmento, com emulsão 
RR-2C.
(para as duas camadas de CBUQ)

Fabricação e aplicação de CBUQ para Recapeamento com 
CAP 50/70, espessura de 7,5cm,  (executado em duas 
camadas: uma de 3,00 e outra de 4,50) - exclusive transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - 
DMT 270km
Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, 
espessura de 5,0cm para  recapeamento, exclusive transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Transporte de Emulsão Asfáltica (CAP 50/70) - DMT 
270km
Pintura de Ligação para o Recapeamento com emulsão RR-
2C
Sub-Base ou  Base de Brita Graduada Brita Comercial 
-Exclusive Transporte
Transporte comercial brita p/ material de sub-base (DMT 
23km)

Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km

Concreto Compactado a Rolo fctmk=1,5MPa em central de 
concreto - inclusive materiais e transporte

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive 
transporte

Pintura de Ligação para a fresagem descontínua com 
emulsão asfáltica RR-2C
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III
5.4.3 SINAPI 72965 1364,88 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65            304.354,59 

III
5.4.4 IS-02-2011 (Q) 81,89 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25 144,49              14.935,92 

III
5.4.5 SINAPI 83357 13080,10M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77              12.687,70 

III
5.4.6 SINAPI 72949 454,96 M3              11,17             11,17                   22,34                8,85            8,85 17,70              10.163,81 

III 5.4.7 SINAPI 72881 Transporte de Bota Fora (DMT=8,43km) 3835,31 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                5.369,43 

III
5.4.8 SINAPI 72943 5687,00 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58 1,16                8.303,02 

III
5.4.9 SINAPI 72965 1091,90 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65            243.482,78 

III
5.4.10 IS-02-2011 (Q) 65,51 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25 144,49              11.948,37 

III
5.4.11 SINAPI 83357 10464,08M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77              10.150,16 

III
5.4.12 SINAPI 72943 56870,00 M2                0,73               0,73                     1,46                0,58            0,58 1,16              83.030,20 

III
5.4.13 SINAPI 72965 5118,30 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65         1.141.329,72 

III
5.4.14 IS-02-2011 (Q) 307,10 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25 144,49              56.011,97 

III
5.4.15 SINAPI 83357 49050,38M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77              47.578,87 

III 5.5 Pavimento Novo para o Passeio
III 5.5.1 SINAPI 72961 Regularização do subleito 5846,32 M2                0,71               0,72                     1,43                0,56            0,57 1,13                8.360,24 
I 5.5.2 SINAPI 85367 Demolição de piso  c/ argamassa 45,35 M2                7,09               7,10                   14,19                5,62            5,62                    11,24                    643,52 
I 5.5.3  SINAPI 74151/001 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria 613,34 M3                1,97               1,97                     3,94                1,56            1,56                      3,12                 2.416,56 
I 5.5.4 SINAPI 72881 Transporte de material p/ bota-fora (DMT=8,43km) 5552,75 M3xkm                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56                      1,11                 7.773,85 

III
5.5.7 SINAPI 72183 5846,32 M2              40,65             40,65                   81,30              32,20          32,21 64,41            475.305,82 

III 5.6 Pavimento Novo para a Ciclovia
III 5.6.1 SINAPI 72961 Regularização do subleito 5238,00 M2                0,71               0,72                     1,43                0,56            0,57 1,13                7.490,34 

III
5.6.2 Composição MAI-002T 5238,00 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04            297.832,68 

III 5.7 Pavimento a ser Restaurado no Passeio e na Ciclovia (Canteiro)
III 5.7.1 SINAPI 73806/001 Limpeza das Juntas com jato de alta pressão de ar 23322,00 M2                0,77               0,77                     1,54                0,61            0,61 1,22              35.915,88 
III 5.7.2 SICRO2 3 s 02 601 00 Recomposição de placa de concreto 233,22 M3            161,86           161,86                 323,72            128,22        128,23                  256,45               75.497,98 
III Subtotal de Pavimentação / Restauração:        10.551.962,34 

III C.6 DRENAGEM
III 6.1 TRECHO 01 - Entre as Estacas 0+480 e  1+700 (Lado Esquerdo)
III 6.1.1 REMOÇÕES
III 6.1.1.1 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 1,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67 133,33                   168,31 
III 6.1.1.2 Recomposição com material de empréstimo
III 6.1.1.2.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1,30 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                       6,59 
III 6.1.1.2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1,30 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                       2,31 

III
6.1.1.2.3 SINAPI 72887 26,00 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     27,56 

III 6.1.1.2.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1,30 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69                     58,57 
III 6.1.1.2.5 Composição MAI-002T Execução de Passeio (CALÇADA) em concreto 20 MPA 0,64 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04                     36,39 
III 6.1.2 SUBSTITUIÇÕES

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, 
espessura de 4,0cm para a Fresagem, exclusive transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Transporte de Emulsão Asfáltica (CAP 50/70) - DMT 
270km
Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km
Corte e Remoção da Camada do Revestimento Betuminosa 
para remendo superficial -Excl. transporte

Pintura de Ligação para os remendos superficial com 
emulsão RR-2C

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, 
espessura de 8,0cm para a Remendos, exclusive transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Transporte de Emulsão Asfáltica (CAP 50/70) - DMT 
270km
Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km
Pintura de Ligação para os renebdis superficial com 
emulsão RR-2C

Fabricação e aplicação de CBUQ para Recapeamento com 
CAP 50/70, espessura de 7,5cm, exclusive transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Transporte de Emulsão Asfáltica (CAP 50/70) - DMT 
270km
Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km

Piso em concreto 20Mpa preparo mecânico, esp. 7cm, com 
armação em tela soldada 4.2mm CA-60 10x10cm

Pavimentação Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, 
lastro de brita e=10 cm, inclusive transporte

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)
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III 6.1.2.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 11,00 UN              66,62             66,62                 133,24              52,77          52,78 105,55                1.465,64 

III
6.1.2.2  SINAPI 83659 11,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76                8.369,46 

III 6.1.2.3 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 18,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67 133,33                3.029,58 
III 6.1.2.4  DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 18,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               18.393,48 

III
6.1.2.5  DAER 2675 712,40 M              18,35             18,36                   36,71              14,54          14,54                    29,08               26.152,20 

III 6.1.2.6 SINAPI INS_7750 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 800mm 21,10 M            103,97           103,98                 207,95              82,37          82,37 164,74                4.387,75 

III
6.1.2.7 SINAPI 73720 21,10 M              49,79             49,79                   99,58              39,44          39,45 78,89                2.101,14 

III
6.1.2.8 SINAPI 5622 16,88 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                     83,56 

III 6.1.2.9 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 0,84 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                     95,35 

III
6.1.2.10 SINAPI 72887 3,23 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                       3,42 

III 6.1.2.11 SINAPI INS_7757 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 1200mm 352,80 M            202,26           202,27                 404,53            160,23        160,24 320,47            142.718,18 

III
6.1.2.12 SINAPI 73719 352,80 M              92,61             92,61                 185,22              73,36          73,37 146,73              65.345,62 

III
6.1.2.13 SINAPI 5622 423,36 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                2.095,63 

III 6.1.2.14 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 21,17 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                2.403,01 

III 6.1.2.15 SINAPI 72887 214,82 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                   227,71 

III 6.1.2.16 SINAPI INS_7758 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 1500mm 338,50 M            300,84           300,85                 601,69            238,33        238,33 476,66            203.672,07 

III
6.1.2.17 SINAPI 73718 338,50 M            144,70           144,71                 289,41            114,63        114,64 229,27              97.965,29 

III 6.1.2.18 SINAPI 5622 507,75 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                2.513,36 

III 6.1.2.19 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 25,39 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                2.882,02 

III
6.1.2.20 SINAPI 72887 248,82 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                   263,75 

III 6.1.2.21 Escavação Mecânica de Valas

III
6.1.2.21.1  SINAPI 73576 2404,25 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02              12.189,55 

III 6.1.2.21.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 2635,88 M2              22,06             22,07                   44,13              17,48          17,48 34,96            116.321,38 
III 6.1.2.21.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 2404,25 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                4.279,57 

III
6.1.2.21.4 SINAPI 72881 20267,83M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11              28.374,96 

III 6.1.2.22 Recomposição com material de empréstimo
III 6.1.2.22.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1885,23 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                9.558,12 
III 6.1.2.22.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1885,23 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                3.355,71 

III
6.1.2.22.3 SINAPI 72887 37704,60M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84              39.966,88 

III 6.1.2.22.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1885,23 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69              84.929,61 

III
6.1.2.22.7 Composição MAI-002T 1147,26 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04              65.233,20 

III 6.1.3 IMPLANTAÇÕES

III
6.1.3.1  SINAPI 83659 13,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76                9.891,18 

III 6.1.3.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção 12,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               12.262,32 
III 6.1.3.3 SINAPI INS_7750 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 800mm 144,60 M            103,97           103,98                 207,95              82,37          82,37 164,74              30.069,57 

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revest. c/ 
argamassa de cimento:areia 1:3, sobre lastro de concreto 
10cm e tampa de concreto armado

Remoção de tubulação de concreto, DN 800 mm - Incl. 
transporte

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 1200MM, SIMPLES OU ARMADO 
JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 1500MM, SIMPLES OU ARMADO 
JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km

Transporte de material de empréstimo p/ aterro 
(DMT=20km)

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revest. c/ 
argamassa de cimento:areia 1:3, sobre lastro de concreto 
10cm e tampa de concreto armado
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III
6.1.3.4 SINAPI 73720 144,60 M              49,79             49,79                   99,58              39,44          39,45 78,89              14.399,27 

III
6.1.3.5 SINAPI 5622 115,68 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                   572,62 

III 6.1.3.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 5,78 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                   656,09 

III
6.1.3.7 SINAPI 72887 56,64 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     60,04 

III 6.1.3.8 SINAPI INS_7753 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 1000mm 11,60 M            142,72           142,72                 285,44            113,06        113,07 226,13                3.311,10 

III
6.1.3.9 SINAPI 73721 11,60 M              74,52             74,53                 149,05              59,04          59,04 118,08                1.728,98 

III
6.1.3.10 SINAPI 5622 11,60 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                     57,42 

III 6.1.3.11 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 0,58 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                     65,84 

III
6.1.3.12 SINAPI 72887 5,68 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                       6,02 

III 6.1.3.13 SINAPI INS_7758 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 1500mm 86,20 M            300,84           300,85                 601,69            238,33        238,33 476,66              51.865,68 

III
6.1.3.14 SINAPI 73718 86,20 M            144,70           144,71                 289,41            114,63        114,64 229,27              24.947,14 

III
6.1.3.15 SINAPI 5622 129,30 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                   640,04 

III 6.1.3.16 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 6,47 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                   734,41 

III
6.1.3.17 SINAPI 72887 63,41 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     67,21 

III 6.1.3.18 Escavação Mecânica de Valas

III
6.1.3.18.1  SINAPI 73576 707,08 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                3.584,90 

III 6.1.3.18.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 848,40 M2              22,06             22,07                   44,13              17,48          17,48 34,96              37.439,89 
III 6.1.3.18.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 707,08 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                1.258,60 

III
6.1.3.18.4 SINAPI 72881 5960,68 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                8.344,95 

III 6.1.3.18.5 Recomposição com material de empréstimo
III 6.1.3.18.5.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 638,50 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                3.237,20 
III 6.1.3.18.5.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 638,50 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                1.136,53 
III 6.1.3.18.5.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 12770,00M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84              13.536,20 
III 6.1.3.18.5.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 600,48 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69              27.051,62 

III 6.1.3.18.5.5 Composição MAI-002T 197,85 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04              11.249,75 

III 6.2 TRECHO 02 - Entre as Estaca 0+380 e 1+080 (Lado Direito)
III 6.2.1 REMOÇÕES
III 6.2.1.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 1,00 UN              66,62             66,62                 133,24              52,77          52,78 105,55                   133,24 
III 6.2.1.2 Recomposição com material de empréstimo
III 6.2.1.2.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1,30 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                       6,59 
III 6.2.1.2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1,30 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                       2,31 
III 6.2.1.2.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 26,00 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     27,56 
III 6.2.1.2.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1,30 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69                     58,57 

III
6.2.1.2.5 Composição MAI-002T 0,64 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04                     36,39 

III 6.2.2 SUBSTITUIÇÕES
III 6.2.2.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 3,00 UN              66,62             66,62                 133,24              52,77          52,78 105,55                   399,72 

III
6.2.2.2  SINAPI 83659 3,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76                2.282,58 

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO 
JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 1500MM, SIMPLES OU ARMADO 
JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revest. c/ 
argamassa de cimento:areia 1:3, sobre lastro de concreto 
10cm e tampa de concreto armado
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III 6.2.2.3 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 13,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67 133,33                2.188,03 
III 6.2.2.4  DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 13,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               13.284,18 
III 6.2.2.5  SINAPI 6171 Substituição de tampa de boca de lobo 4,00 UN              11,46             11,46                   22,92                9,08            9,08 18,16                     91,68 
III 6.2.3 IMPLANTAÇÕES

III
6.2.3.1  SINAPI 83659 8,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76                6.086,88 

III 6.2.3.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção 8,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 8.174,88 
III 6.2.3.3 SINAPI INS_7753 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 1000mm 85,40 M            142,72           142,72                 285,44            113,06        113,07 226,13              24.376,58 

III
6.2.3.4 SINAPI 73721 85,40 M              74,52             74,53                 149,05              59,04          59,04 118,08              12.728,87 

III
6.2.3.5 SINAPI 5622 85,40 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                   422,73 

III 6.2.3.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 4,27 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                   484,69 

III
6.2.3.7 SINAPI 72887 41,85 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     44,36 

III 6.2.3.8 SINAPI INS_7757 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 1200mm 591,30 M            202,26           202,27                 404,53            160,23        160,24 320,47            239.198,59 

III
6.2.3.9 SINAPI 73719 591,30 M              92,61             92,61                 185,22              73,36          73,37 146,73            109.520,59 

III
6.2.3.10 SINAPI 5622 709,56 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                3.512,32 

III 6.2.3.11 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 35,48 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                4.027,33 

III
6.2.3.12 SINAPI 72887 347,70 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                   368,56 

III 6.2.3.13 Escavação Mecânica de Valas

III
6.2.3.13.1  SINAPI 73576 2248,60 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02              11.400,40 

III 6.2.3.13.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 3789,52 M2              22,06             22,07                   44,13              17,48          17,48 34,96            167.231,52 
III 6.2.3.13.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 2248,60 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                4.002,51 

III 6.2.3.13.4 SINAPI 72881 18955,70M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11              26.537,98 

III 6.2.3.14 Recomposição com material de empréstimo
III 6.2.3.14.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1883,87 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                9.551,22 
III 6.2.3.14.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1883,87 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                3.353,29 
III 6.2.3.14.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 37677,40M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84              39.938,04 
III 6.2.3.14.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1883,87 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69              84.868,34 

III
6.2.3.14.5 Composição MAI-002T 942,28 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04              53.578,04 

III 6.3 TRECHO 03 - Entre as Estaca 3+620 e 4+360 (Lado Direito)
III 6.3.1 SUBSTITUIÇÕES
III 6.3.1.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 4,00 UN              66,62             66,62                 133,24              52,77          52,78 105,55                   532,96 

III
6.3.1.2  SINAPI 83659 4,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76                3.043,44 

III 6.3.1.3 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 11,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67 133,33                1.851,41 
III 6.3.1.4  DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 11,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               11.240,46 
III 6.3.1.5  SINAPI 6171 Substituição de tampa de boca de lobo 2,00 UN              11,46             11,46                   22,92                9,08            9,08 18,16                     45,84 
III 6.3.1.6  DAER 2675 Remoção de tubulação de concreto, DN 800 mm 221,90 M              18,35             18,36                   36,71              14,54          14,54                    29,08                 8.145,95 
III 6.3.1.7 SINAPI INS_7750 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 800mm 144,60 M            103,97           103,98                 207,95              82,37          82,37 164,74              30.069,57 

III
6.3.1.8 SINAPI 73720 144,60 M              49,79             49,79                   99,58              39,44          39,45 78,89              14.399,27 

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revest. c/ 
argamassa de cimento:areia 1:3, sobre lastro de concreto 
10cm e tampa de concreto armado

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO 
JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 1200MM, SIMPLES OU ARMADO 
JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revest. c/ 
argamassa de cimento:areia 1:3, sobre lastro de concreto 
10cm e tampa de concreto armado

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
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ITEM
REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.

VALOR UNITÁRIO COM BDI
(R$)

VALOR UNITÁRIO SEM BDI
(R$)

TOTAL COM 
BDI
(R$)

III
6.3.1.9 SINAPI 5622 115,68 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                   572,62 

III 6.3.1.10 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 5,78 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                   656,09 

III 6.3.1.11 SINAPI 72887 56,64 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     60,04 

III 6.3.1.12 SINAPI INS_7753 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 1000mm 524,70 M            142,72           142,72                 285,44            113,06        113,07 226,13            149.770,37 

III
6.3.1.13 SINAPI 73721 524,70 M              74,52             74,53                 149,05              59,04          59,04 118,08              78.206,54 

III 6.3.1.14 SINAPI 5622 524,70 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                2.597,27 

III 6.3.1.15 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 26,24 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                2.978,50 

III
6.3.1.16 SINAPI 72887 257,15 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                   272,58 

III 6.3.1.17 Escavação Mecânica de Valas

III
6.3.1.17.1  SINAPI 73576 1770,80 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                8.977,96 

III 6.3.1.17.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 2476,41 M2              22,06             22,07                   44,13              17,48          17,48 34,96            109.283,97 
III 6.3.1.17.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 1770,80 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                3.152,02 

III
6.3.1.17.4 SINAPI 72881 14927,84M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11              20.898,98 

III 6.3.1.18 Recomposição com material de empréstimo
III 6.3.1.18.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1736,13 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                8.802,18 
III 6.3.1.18.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1736,13 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                3.090,31 
III 6.3.1.18.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 34722,60M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84              36.805,96 
III 6.3.1.18.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1736,13 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69              78.212,66 

III
6.3.1.18.5 Composição MAI-002T 231,89 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04              13.185,27 

III 6.3.2 IMPLANTAÇÕES

III
6.3.2.1  SINAPI 83659 20,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76              15.217,20 

III 6.3.2.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção 15,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               15.327,90 
III 6.3.2.3 SINAPI INS_7750 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 800mm 123,64 M            103,97           103,98                 207,95              82,37          82,37 164,74              25.710,94 

III
6.3.2.4 SINAPI 73720 123,64 M              49,79             49,79                   99,58              39,44          39,45 78,89              12.312,07 

III
6.3.2.5 SINAPI 5622 98,91 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                   489,60 

III 6.3.2.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 4,95 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                   561,87 

III
6.3.2.7 SINAPI 72887 48,51 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     51,42 

III 6.3.2.8 SINAPI INS_7753 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 1000mm 526,10 M            142,72           142,72                 285,44            113,06        113,07 226,13            150.169,98 

III
6.3.2.9 SINAPI 73721 526,10 M              74,52             74,53                 149,05              59,04          59,04 118,08              78.415,21 

III
6.3.2.10 SINAPI 5622 526,10 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                2.604,20 

III 6.3.2.11 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 26,31 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                2.986,45 

III
6.3.2.12 SINAPI 72887 257,84 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                   273,31 

III 6.3.2.13 Escavação Mecânica de Valas

III
6.3.2.13.1  SINAPI 73576 1763,97 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                8.943,33 

III 6.3.2.13.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 2598,96 M2              22,06             22,07                   44,13              17,48          17,48 34,96            114.692,10 
III 6.3.2.13.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 1763,97 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                3.139,87 

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO 
JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revest. c/ 
argamassa de cimento:areia 1:3, sobre lastro de concreto 
10cm e tampa de concreto armado

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO 
JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.
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VALOR UNITÁRIO SEM BDI
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TOTAL COM 
BDI
(R$)

III
6.3.2.13.4 SINAPI 72881 14870,27M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11              20.818,38 

III 6.3.2.14 Recomposição com material de empréstimo
III 6.3.2.14.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1687,80 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                8.557,15 
III 6.3.2.14.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1687,80 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                3.004,28 
III 6.3.2.14.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 33756,00M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84              35.781,36 
III 6.3.2.14.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1687,80 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69              76.035,39 

III
6.3.2.14.5 Composição MAI-002T 584,40 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04              33.228,98 

III 6.4 TRECHO 04 - Entre as Estacas 3+560 e 3+860 (Lado Esquerdo)
III 6.4.1 SUBSTITUIÇÕES
III 6.4.1.1  SINAPI 6171 Substituição de tampa de boca de lobo 2,00 UN              11,46             11,46                   22,92                9,08            9,08 18,16                     45,84 
III 6.4.2 IMPLANTAÇÕES

III
6.4.2.1  SINAPI 83659 8,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76                6.086,88 

III 6.4.2.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção 8,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 8.174,88 
III 6.4.2.3 SINAPI INS_7725 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 600mm 213,80 #N/DISP              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75 103,50              27.932,97 

III
6.4.2.4 SINAPI 73722 213,80 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05 38,09              10.279,50 

III
6.4.2.5 SINAPI 5622 128,28 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                   634,99 

III 6.4.2.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 6,41 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                   727,60 

III
6.4.2.7 SINAPI 72887 62,82 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     66,59 

III 6.4.2.8 Escavação Mecânica de Valas

III
6.4.2.8.1  SINAPI 73576 338,62 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                1.716,80 

III 6.4.2.8.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 641,40 M2              22,06             22,07                   44,13              17,48          17,48 34,96              28.304,98 
III 6.4.2.8.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 338,62 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   602,74 

III
6.4.2.8.4 SINAPI 72881 2854,57 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                3.996,40 

III 6.4.2.9 Recomposição com material de empréstimo
III 6.4.2.9.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 351,34 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                1.781,29 
III 6.4.2.9.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 351,34 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   625,39 
III 6.4.2.9.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 7026,80 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                7.448,41 
III 6.4.2.9.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 351,34 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69              15.827,87 

III
6.4.2.9.5 Composição MAI-002T 161,36 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04                9.174,93 

III 6.5 TRECHO 05 - Entre Av. Bento Gonçalves e Av. Presidente João Goulart (Lado Esquerdo)
III 6.5.1 REMOÇÕES
III 6.5.1.1 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 1,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67 133,33                   168,31 
III 6.5.1.2 Recomposição com material de empréstimo
III 6.5.1.2.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1,30 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                       6,59 
III 6.5.1.2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1,30 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                       2,31 
III 6.5.1.2.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 26,00 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     27,56 
III 6.5.1.2.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1,30 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69                     58,57 
III 6.5.2 SUBSTITUIÇÕES
III 6.5.2.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 2,00 UN              66,62             66,62                 133,24              52,77          52,78 105,55                   266,48 

III
6.5.2.2  SINAPI 83659 2,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76                1.521,72 

III 6.5.2.3 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 3,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67 133,33                   504,93 
III 6.5.2.4  DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 3,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 3.065,58 

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT=8,43km

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revest. c/ 
argamassa de cimento:areia 1:3, sobre lastro de concreto 
10cm e tampa de concreto armado

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revest. c/ 
argamassa de cimento:areia 1:3, sobre lastro de concreto 
10cm e tampa de concreto armado
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III 6.5.2.5  SINAPI 6171 Substituição de tampa de boca de lobo 1,00 UN              11,46             11,46                   22,92                9,08            9,08 18,16                     22,92 
III 6.5.2.6  DAER 2673 Remoção de tubulação de concreto, DN 600 mm 45,60 M                9,84               9,85                   19,69                7,80            7,80                    15,60                    897,86 
III 6.5.2.7 SINAPI INS_7750 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 800mm 45,60 M            103,97           103,98                 207,95              82,37          82,37 164,74                9.482,52 

III
6.5.2.8 SINAPI 73720 45,60 M              49,79             49,79                   99,58              39,44          39,45 78,89                4.540,85 

III
6.5.2.9 SINAPI 5622 36,48 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                   180,58 

III 6.5.2.10 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 1,82 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                   206,59 

III
6.5.2.11 SINAPI 72887 17,84 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     18,91 

III 6.5.2.12 Escavação Mecânica de Valas

III
6.5.2.12.1  SINAPI 73576 106,70 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                   540,97 

III 6.5.2.12.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 168,72 M2              22,06             22,07                   44,13              17,48          17,48 34,96                7.445,61 
III 6.5.2.12.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 106,70 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   189,93 

III
6.5.2.12.4 SINAPI 72881 899,48 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                1.259,27 

III 6.5.2.13 Recomposição com material de empréstimo
III 6.5.2.13.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 113,10 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                   573,42 
III 6.5.2.13.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 113,10 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   201,32 
III 6.5.2.13.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 2262,00 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                2.397,72 
III 6.5.2.13.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 113,10 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69                5.095,16 

III
6.5.2.13.5 Composição MAI-002T 19,21 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04                1.092,28 

III 6.5.3 IMPLANTAÇÕES

III
6.5.3.1  SINAPI 83659 13,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76                9.891,18 

III 6.5.3.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção 14,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               14.306,04 
III 6.5.3.3 SINAPI INS_7725 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 600mm 9,70 #N/DISP              65,32             65,33                 130,65              51,75          51,75 103,50                1.267,31 

III
6.5.3.4 SINAPI 73722 9,70 M              24,04             24,04                   48,08              19,04          19,05 38,09                   466,38 

III
6.5.3.5 SINAPI 5622 5,82 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                     28,81 

III 6.5.3.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 0,29 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                     32,92 

III
6.5.3.7 SINAPI 72887 2,84 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                       3,01 

III 6.5.3.8 SINAPI INS_7750 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 800mm 490,00 M            103,97           103,98                 207,95              82,37          82,37 164,74            101.895,50 

III
6.5.3.9 SINAPI 73720 490,00 M              49,79             49,79                   99,58              39,44          39,45 78,89              48.794,20 

III
6.5.3.10 SINAPI 5622 392,00 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                1.940,40 

III 6.5.3.11 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 19,60 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                2.224,80 

III
6.5.3.12 SINAPI 72887 192,08 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                   203,60 

III 6.5.3.13 Escavação Mecânica de Valas

III 6.5.3.13.1  SINAPI 73576 1225,80 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                6.214,81 

III 6.5.3.13.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 1998,80 M2              22,06             22,07                   44,13              17,48          17,48 34,96              88.207,04 
III 6.5.3.13.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 1225,80 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                2.181,92 

III 6.5.3.13.4 SINAPI 72881 10388,46M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11              14.543,84 

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revest. c/ 
argamassa de cimento:areia 1:3, sobre lastro de concreto 
10cm e tampa de concreto armado

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km
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III 6.5.3.14 Recomposição com material de empréstimo
III 6.5.3.14.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1277,59 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                6.477,38 
III 6.5.3.14.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1277,59 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                2.274,11 
III 6.5.3.14.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 25551,80M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84              27.084,91 
III 6.5.3.14.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1277,59 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69              57.555,43 

III
6.5.3.14.5 Composição MAI-002T 481,34 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04              27.368,99 

III 6.6 INTERVEÇÕES PONTUAIS
III 6.6.1 SUBSTITUIÇÕES
III 6.6.1.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 15,00 UN              66,62             66,62                 133,24              52,77          52,78 105,55                1.998,60 

III
6.6.1.2  SINAPI 83659 15,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76              11.412,90 

III 6.6.1.3 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 7,00 UN              84,15             84,16                 168,31              66,66          66,67 133,33                1.178,17 
III 6.6.1.4  DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 7,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52                 7.153,02 
III 6.6.1.5  SINAPI 6171 Substituição de tampa de boca de lobo 38,00 UN              11,46             11,46                   22,92                9,08            9,08 18,16                   870,96 
III 6.6.2 IMPLANTAÇÕES

III
6.6.2.1  SINAPI 83659 11,00 UN            380,43           380,43                 760,86            301,38        301,38 602,76                8.369,46 

III 6.6.2.2  DAER 2300 Caixa de Inspeção 14,00 UN            510,93           510,93              1.021,86            404,76        404,76                  809,52               14.306,04 
III 6.6.2.3 SINAPI INS_7750 Tubo concreto armado p/ rede pluvial DN 800mm 157,60 M            103,97           103,98                 207,95              82,37          82,37 164,74              32.772,92 

III
6.6.2.4 SINAPI 73720 157,60 M              49,79             49,79                   99,58              39,44          39,45 78,89              15.693,81 

III
6.6.2.5 SINAPI 5622 126,08 M2                2,47               2,48                     4,95                1,96            1,96 3,92                   624,10 

III 6.6.2.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 6,30 M3              56,75             56,76                 113,51              44,96          44,96 89,92                   715,11 

III
6.6.2.7 SINAPI 72887 61,74 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                     65,44 

III 6.6.2.8 Escavação Mecânica de Valas

III
6.6.2.8.1  SINAPI 73576 406,72 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                2.062,07 

III 6.6.2.8.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 630,40 M2              22,06             22,07                   44,13              17,48          17,48 34,96              27.819,55 
III 6.6.2.8.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 406,72 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   723,96 

III
6.6.2.8.4 SINAPI 72881 3428,65 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                4.800,11 

III 6.6.2.9 Recomposição com material de empréstimo
III 6.6.2.9.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 401,37 M3                2,53               2,54                     5,07                2,01            2,01 4,02                2.034,95 
III 6.6.2.9.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 401,37 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                   714,44 
III 6.6.2.9.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 8027,40 M3XKM                0,53               0,53                     1,06                0,42            0,42 0,84                8.509,04 
III 6.6.2.9.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 401,37 M3              22,52             22,53                   45,05              17,84          17,85 35,69              18.081,72 

III
6.6.2.9.5 Composição MAI-002T 143,02 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04                8.132,12 

III 6.6.2.9.6 SINAPI 72965 Reposição do pavimento (CBUQ sobre base granular) 16,21 T            111,49           111,50                 222,99              88,32          88,33 176,65                3.614,67 

III 6.6.2.9.7 IS-02-2011 (Q) 0,97 T              91,19             91,20                 182,39              72,24          72,25 144,49                   176,92 

III
6.6.2.9.8 SINAPI 83357 155,25 M3XKM                0,48               0,49                     0,97                0,38            0,39 0,77                   150,59 

III 6.6.2.9.9  SINAPI 88548 Dragagem do canal, com escavadeira 1472,17 M3              21,24             21,24                   42,48              16,82          16,83 33,65              62.537,78 

III 6.6.2.9.10  SINAPI 74010/001 2024,50 M3                0,89               0,89                     1,78                0,70            0,71 1,41                3.603,61 

III 6.6.2.9.11  SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante 46563,50M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11              65.188,90 
III 6.6.2.9.12   DAER  2514 Limpeza e Desobstrução de Tubulação 2230,44 M              13,59             13,60                   27,19              10,77          10,77                    21,54               60.645,66 
III 6.6.2.9.13  DAER 9213 Limpeza e Desobstrução de Caixas Coletoras 476,00 UN              13,59             13,60                   27,19              10,77          10,77                    21,54               12.942,44 

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revest. c/ 
argamassa de cimento:areia 1:3, sobre lastro de concreto 
10cm e tampa de concreto armado

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revest. c/ 
argamassa de cimento:areia 1:3, sobre lastro de concreto 
10cm e tampa de concreto armado

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA 
EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 
9,8km

Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m 
Mat 1a. cat.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43km

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 
cm, junta serrada com polimento - Incluso transporte

Instrução de Serviço 
DNIT

Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - 
DMT 270km
Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km

Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão 
basculante e pa carregadeira sobre pneus 
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III 6.5.3 Reparo/Conserto em ramal de água e esgoto

III
6.5.3.1  SINAPI 

74253/001 623,00 M              11,13             11,14                   22,27                8,82            8,82 17,64              13.874,21 

III
6.5.3.2  SINAPI 

73784/001 62,00 UN            478,44           478,45                 956,89            379,02        379,03 758,05              59.327,18 

III Subtotal de Drenagem          4.256.202,33 

III SINALIZAÇÃO
III 7.1 Sinalização de Obra (Reaprov. de 50% do material de obra)
III 7.1.1   DAER  7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 56,65 M2            120,61           120,62                 241,23              95,55          95,55                  191,10               13.665,68 
III 7.1.2   DAER  7320 Suporte de Madeira p/ placas de sinalização 58,00 UN              36,46             36,46                   72,92              28,88          28,89                    57,77                 4.229,36 
III 7.1.3 Composição ABR-004 Balizador com Sinalização piscante 28,00 un            109,75           109,75                 219,50              86,95          86,94 173,89                6.146,00 
III 7.1.4 Composição ABR-005 Balizador Refletivo 16,00 un              66,06             66,07                 132,13              52,33          52,34 104,67                2.114,08 

III
7.1.5 Composição

ABR-006 Tela de isolamento leve rolo c/ 50m - sem Reaproveitamento 408,00 RL              45,00             45,01                   90,01              35,66          35,65 71,31              36.724,08 

III 7.1.6   DAER** 7312 Cavalete vazado 208,00 UN              35,52             35,53                   71,05              28,14          28,15                    56,29               14.778,40 
III 7.2 Sinalização Viária Horizontal
III 7.2.1 SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica Branca 1110,64 M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83 17,66              24.756,17 
III 7.2.2 SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica Amarela 113,20 M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83 17,66                2.523,23 
III 7.2.3 Composição ABR-003 Sinalização Horizontal com Pintura Acrílica Azul 113,28 M2              15,59             15,60                   31,19              12,35          12,36 24,71                3.533,20 

III 7.2.4 SICRO2 4 S 06 110 02 Sinalização horizontal termoplástica Branca- áreas especiais 711,60 M2              26,10             26,10                   52,20              20,67          20,68                    41,35               37.145,52 

III
7.2.5 SICRO2 4 S 06 110 02 12,88 M2              26,10             26,10                   52,20              20,67          20,68                    41,35                    672,34 

III 7.3 Sinalização Viária Vertical
III 7.3.1  DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 349,11 M2            120,61           120,62                 241,23              95,55          95,55                  191,10               84.215,81 

III
7.3.2  DAER 7321 465,00 UN            107,22           107,23                 214,45              84,94          84,95                  169,89               99.719,25 

III

7.3.3   DAER  7318 78,00 UN         1.469,61        1.469,61              2.939,22         1.164,23     1.164,23               2.328,46             229.259,16 

III 7.3.4 Composição ABR-002 Suporte tipo Nº 4 - braquete e fita metálica 154,00 UN              15,14             15,14                   30,28              12,00          11,99 23,99                4.663,12 

III 7.3.5   DAER  7322 22,00 UN            409,76           409,76                 819,52            324,61        324,62                  649,23               18.029,44 

III 7.4 Sinalização Viária por Condução Ótica
III 7.4.1   SICRO2  4 S 06 120 11 Tachão monodirecional branco CAD 4,00x4,00 924,00 UN              22,47             22,48                   44,95              17,80          17,81                    35,61               41.533,80 
III 7.4.2   SICRO2  4 S 06 121 11 Tachão bidirecional amarelo 19,00 UN              23,37             23,37                   46,74              18,51          18,52                    37,03                    888,06 
III 7.4.3   SICRO2  4 S 06 120 01 Tacha monodrirecional branco (espaçados a cada 8,0m) 1619,00 UN                8,33               8,33                   16,66                6,60            6,60                    13,20               26.972,54 
III 7.5 Sinalização da Ciclovia/Ciclofaixa - Horizontal

III
7.5.1  SICRO2 4 S 06 110 02 Sinalização horizontal termoplástica branca - áreas especiais 384,06 M2              26,10             26,10                   52,20              20,67          20,68                    41,35               20.047,93 

III 7.5.2 SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica Branca 324,17 M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83 17,66                7.225,75 
III 7.5.3  SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica preta 321,80 M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83 17,66                7.172,92 
III 7.5.4  SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica Amarela 118,75 M2              11,14             11,15                   22,29                8,83            8,83 17,66                2.646,94 
III 7.5.5 Composição ABR-003 Sinalização horizontal acrílica vermelha 14734,04 M2              15,59             15,60                   31,19              12,35          12,36 24,71            459.554,71 
III 7.6 Sinalização da Ciclovia/Ciclofaixa - Vertical
III 7.6.1  DAER 7263 Placa Circular D=0,50m 46,00 M2            120,61           120,62                 241,23              95,55          95,55                  191,10               11.096,58 
III 7.6.2  DAER 7263 Placa Retangular 2,0x1,0m 4,00 M2            120,61           120,62                 241,23              95,55          95,55                  191,10                    964,92 
III 7.6.3  DAER 7263 Placa Retangular 0,40x0,60m 99,00 M2            120,61           120,62                 241,23              95,55          95,55                  191,10               23.881,77 
III 7.6.4  DAER 7322 Suporte metálico N. 6 4,00 UN            409,76           409,76                 819,52            324,61        324,62                  649,23                 3.278,08 
III 7.6.5  DAER 7321 Suporte metálico simples 145,00 UN            107,22           107,23                 214,45              84,94          84,95                  169,89               31.095,25 
III 7.7 Sinalização da Ciclovia/Ciclofaixa - Ótica
III 7.7.1   SICRO2  4 S 06 121 11 Tachão bidirecional amarelo 113,00 UN              23,37             23,37                   46,74              18,51          18,52                    37,03                 5.281,62 
III 7.8 Remoção de Sinalização 

Reparo/Conserto em ramal de água danificado durante a 
obra
Reparo/Conserto em ramal de esgoto danificado durante a 
obra

Sinalização horizontal termoplástica Amarela - áreas 
especiais

SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m 
GALVANIZADO A FOGO (SUPORTE Nº1 OU 2)

COLUNA METÁLICA D=6'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm 
GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇO REFORÇADO 
D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm (SUPORTE Nº 3)

Suporte tipo Nº 6 - SUPORTE METÁLICO TIPO Nº 6 
( poste simples de 4,50m, D=76,2mm )
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III 7.8.1  DAER 7784 REMOÇÃO PLACAS - um suporte 175,00 UN              15,16             15,16                   30,32              12,01          12,01                    24,02                 5.306,00 
III 7.8.2  DAER 7785 REMOÇÃO PLACAS - dois suportes ou braço projetado 18,00 UN              30,32             30,32                   60,64              24,02          24,02                    48,04                 1.091,52 
III Subtotal de Sinalização          1.230.213,23 

III C.8 MOBILIÁRIO URBANO
III 8.1 Composição JAN-003 Lixeiras plásticas padrão SQA dupla, com suporte metalico 128,00 UN            229,70           229,70                 459,40            181,97        181,97 363,94              58.803,20 

III
8.2 Composição JAN-004 220,00 UN            678,35           678,36              1.356,71            537,39        537,40 1074,79            298.476,20 

III 8.3 Composição JAN-005 Frades em concreto 118,00 UN              79,75             79,75                 159,50              63,18          63,18 126,36              18.821,00 

III

8.4 Composição JUN-011 4,00 UN         7.956,56        7.956,57            15.913,13         6.303,22     6.303,23 12606,45              63.652,52 

III

8.5 Composição JUN-011.1 38,00 UN         5.840,36        5.840,37            11.680,73         4.626,76     4.626,77 9253,53            443.867,74 

III
8.6 Composição JUN-001 110,00 UN              98,13             98,13                 196,26              77,74          77,74 155,48              21.588,60 

III 8.6 TRAVESSIA DE PEDESTRE ELEVADA
III 8.6.1 Pavimento Travessia Elevada
III 8.6.1.1 SINAPI 72961 Regularização do subleito 202,86 M2                0,71               0,72                     1,43                0,56            0,57 1,13                   290,09 

III
8.6.1.2 SINAPI 73710 66,94 M3              50,19             50,20                 100,39              39,76          39,77 79,53                6.720,11 

III 8.6.1.3 SINAPI 83356 Transporte de material para sub-base (DMT = 23 km) 1539,62 M3XKM                0,38               0,38                     0,76                0,30            0,30 0,60                1.170,11 

III
8.6.1.4 Composição JUN-013T 107,48 M2              41,63             41,64                   83,27              32,99          32,98 65,97                8.949,86 

III 8.6.1.5 SINAPI 72949 Remoção mecânica do pavimento - exclusive transporte 73,03 M3              11,17             11,17                   22,34                8,85            8,85 17,70                1.631,49 

III
8.6.1.6 SINAPI 72881 615,64 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                   861,90 

III
8.6.1.7 Composição JUN-015.1 64,00 M            276,14           276,14                 552,28            218,76        218,76 437,52              35.345,92 

III 8.6.2 Drenagem para Travessia Elevada

III
8.6.2.1 Composição ABR-001 36,00 M              94,58             94,59                 189,17              74,93          74,93 149,86                6.810,12 

III Subtotal de Mobiliário Urbano             966.988,86 

III C.9 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO
III 9.1   SINAPI  85179 Plantio de grama 3090,00 M2              10,05             10,05                   20,10                7,96            7,96 15,92              62.109,00 
III 9.2  SINAPI 85335 Retirada de meio fio c/ empilhamento s/ remoção 4413,68 M                3,50               3,51                     7,01                2,77            2,78 5,55              30.939,92 
III 9.3 Composição MAI-003 Reassentamento de meio fio 4438,18 M                5,81               5,82                   11,63                4,60            4,61 9,21              51.616,02 

III 9.4  SINAPI 72881 2122,16 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                2.971,02 

III
9.5  SINAPI 74223/001 4043,73 m              24,16             24,17                   48,33              19,14          19,15 38,29            195.433,47 

III
9.6  SINAPI 74223/001 3710,42 m              24,16             24,17                   48,33              19,14          19,15 38,29            179.324,60 

III 9.7 Composição SET-001 Módulo Gradil Metálico para guarda-corpo 290,00 UN            284,79           284,79                 569,58            225,61        225,61 451,22            165.178,20 
III 9.8 Acessibilidade - piso tátil e rampas

III
9.8.1   DAER** 15007 372,40 M2                2,42               2,43                     4,85                1,92            1,92                      3,84                 1.806,14 

III 9.8.2   DAER** 15007 Remoção de passeio para colocação do piso tátil 3608,15 M2                2,42               2,43                     4,85                1,92            1,92                      3,84               17.499,54 

Banco metal/madeira, sem encosto 40x160cm, uso externo 
(mobiliário urbano)

ABRIGO TIPO II - Abrigo metálico para parada de ônibus
com assentos, com fechamentos em vidro temperado 
(passeio > 3,2m)

ABRIGO TIPO I - Abrigo metálico para parada de ônibus
sem assentos e sem fechamentos laterais ou posteriores 
(passeio < 3,2m)

Bicicletário em tubo em aço galvanizado  2" - fornecimento 
e instalação

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive 
transporte

Pavimento em bloco de concreto intertravado colorido, 
tráfego médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia - Incl. 
transporte areia

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43km
Rampa em concreto armado p/ travessia e cruzamento 
elevado, incl. lançamento e adens. do concreto (por metro 
de comprimento de rampa)

Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - 
fornec. e instal.

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - 
DMT = 8,43 km

Meio-fio pré-moldado 12x15x30cm, rejuntado com 
argamassa de cimento e areia 1;4, incl. Escavação e reaterro

Meio-fio pré-moldado 12x15x30cm, rejuntado com 
argamassa de cimento e areia 1;4, incl. Escavação e reaterro 
(para ciclovia)

Remoção de passeio para implantação das rampas de 
acessibilidade
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ITEM
REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.

VALOR UNITÁRIO COM BDI
(R$)

VALOR UNITÁRIO SEM BDI
(R$)

TOTAL COM 
BDI
(R$)

III
9.8.3 Composição MAI-002T 372,40 M2              28,43             28,43                   56,86              22,52          22,52 45,04              21.174,66 

III
9.8.4 Composição JAN-002 3608,15 M2              64,13             64,14                 128,27              50,81          50,81 101,62            462.817,72 

III
9.8.5 Composição JUN-013T 8,18 M2              41,63             41,64                   83,27              32,99          32,98 65,97                   681,36 

III
9.8.6  SINAPI 72881 2370,99 M3XKM                0,70               0,70                     1,40                0,55            0,56 1,11                3.319,38 

III Subtotal de Paisagismo / Urbanização          1.194.871,03 

III C.10 ILUMINAÇÃO

III
10.1 Composição NOV-001 115,00 UN            379,67           379,68                 759,35            300,78        300,78 601,56              87.325,25 

III
10.2 Composição OUT-002.1 1,00 UN         3.286,48        3.286,48              6.572,96         2.603,57     2.603,56 5207,13                6.572,96 

III Subtotal de Iluminação               93.898,21 

III C.11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS
III 11.1  SINAPI 73900/001 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 13854,00 M2                0,02               0,02                     0,04                0,01            0,02 0,03                   554,16 
III 11.2  SINAPI 74259 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO 301476,30 M2                0,01               0,02                     0,03                0,01            0,01 0,02                9.044,29 
III 11.3  SINAPI 73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 5926,01 T              18,30             18,31                   36,61              14,50          14,50 29,00            216.951,18 

III 11.4
 SINAPI 

74022/010 105,00 UN              55,32             55,32                 110,64              43,82          43,83 87,65              11.617,20 

III 11.5
 SINAPI 

74022/013 210,00 UN              58,23             58,24                 116,47              46,13          46,14 92,27              24.458,70 

III 11.6
 SINAPI 

74022/019
105,00 UN              66,97             66,97                 133,94              53,05          53,06 106,11              14.063,70 

III 11.7  SINAPI 74022/038 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS 105,00 UN              42,22             42,22                   84,44              33,44          33,45 66,89                8.866,20 

III 11.8
 SINAPI 74022/011 105,00 UN              84,44             84,44                 168,88              66,89          66,90 133,79              17.732,40 

III Subtotal de Ensaios Tecnológicos             303.287,83 

III C.12 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
III 12.1  SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 89590,00 M2                1,17               1,17                     2,34                0,92            0,93 1,85            209.640,60 
III Subtotal de Limpeza e Arremates Finais             209.640,60 

TOTAL DA AV. DUQUE DE CAXIAS:  R$             19.713.724,15 

TOTAL GERAL             37.559.968,80 

Pavimentação das rampas de acessibilidade em concreto 20 
MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, inclusive transporte

Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta e/ou 
direcional em placa cimentícia de alta resistência 
(25x25cm), espessura 2,0cm
Pavimento em bloco de concreto intertravado colorido, 
tráfego médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia - Incl. 
transporte areia
Transporte local com caminhão basculante - Bota-fora - 
DMT = 8,43 km

Luminária fechada p/ Iluminação Pública, c/ reator, c/ 
lâmpada a vapor de sódio de 70W à 250W, c/ braço 
metálico curvo projeção 1,5m à 2,5m
Remanejo de Poste e Rede Elétrica, Incl. poste de concreto 
h=10,0m, sem transformador

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO 
TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS 
TRABALHADAS - SOLOS 
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - 
AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 
NORMAL - SOLOS

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO 
TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - 
SOLOS


