
Local: Pelotas/RS

DATA BASE: outubro-15

DATA ORÇAMENTO: outubro-15

Objeto: Mobilidade Urbana - Pelotas/RS

CÓD: ORÇ UNIDADE MÃO DE OBRA MAT/EQ TOTAL

MOB.001 UN 95,12                     3.034,29         3.950,25                           

EQUIPAMENTOS UND QUANT

MDO MAT/EQ. TOTAL (R$)

INS_3366

GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 5T * MONTADO EM 

CAMINHAO CARROCERIA ( LOCAÇÃO COM 

OPERADOR,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO).

H 8,0000000 -                              117,00                936,00                              

E409
Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - 

fixa 9 t
H 8,0000000 -                              84,98                  679,84                              

E411
Cavalo Mecânico c/ Reboque : M. Benz/Randon: LS-1634/45 

- 29,5 t
H 8,0000000 -                              177,31                1.418,45                           

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

3.034,29                           

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE CUSTO HORÁRIO (R$)

MDO MAT/EQ.

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,0000 7,04                             4,85                    95,12                                

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 95,12                                

ENCARGOS SOCIAIS -                                   

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL (B) 95,12                                

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1 3.129,41                           

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS (F) UND CONSUMO CUSTO TOTAL (R$)

MDO MAT/EQ.

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

  -                              -                      -                                   

-                                   

REFERÊNCIA: SINAPI: 3.129,41                           

SICRO: BDI 26,23% 820,84                              

OUTRO: 3.950,25                           

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL
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A CAPU AUX
Composição Analítica de Preço 

Unitário

Auxiliar

Mobilização e Desmobilização

CÓDIGO

CUSTO UNITÁRIO (R$)

CUSTO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CUSTO UNITÁRIO (R$)

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (E) = [(A) + (B)] / (C)

CUSTO UNITÁRIO (R$)

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (F)

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (E + F)



Custo do transporte = (24,715 + 0,247xDist.) / (1/ICMS) : Data Base JAN 2009

Custo do transporte = (24,715 + 0,247x270km) / (1-0,17) = R$ 110,13 / Ton  (Data Base JAN 2009)

1,312

Custo do transporte = 110,13 x 1,288 144,49R$      /tonelada

Cálculo para o transporte do CAP

Conforme IS-02-2011 do DNIT

Coef. reajuste para este item de JAN/2009 para OUTUBRO/2015: = 295,025 / 224,886 =

INCORP – CONSULTORIA. E ASSESSORIA – Plínio Brasil Milano, 1305 – Higienópolis - CEP 90520-002 

Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366

SINAPI.OUTUBRO.2015.xlsx



unidade: VB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

34780.1 H 3.960,0000 60,68 240.292,80

90780.1 H 3.960,0000 30,93 122.482,80

88326.1 H 3.960,0000 9,69 38.372,40

INS_1160 H 3.960,0000 8,71 34.491,60

435.639,60

SINAPI: 435.639,60

SICRO: BDI 26,23% 114.268,27

OUTRO 549.907,87

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

ADM-DC
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E OPERAÇÃO - AV. DUQUE DE CAXIAS

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

ENGENHEIRO CIVIL PLENO (VALOR COMO MENSALISTA)

MESTRE DE OBRASCOM ENCARGOS COMPLEMENTARES (VALOR COMO MENSALISTA)

VIGIA NOTURNO (VALOR COMO MENSALISTA)

VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX(LOCACAO)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

OBSERVAÇÕES:

Valor da hora como mensalista.

Valores dos encargos sociais de 84,66% para horista adaptados para mensalista, com incidência de encargos sociais de 47,71%.



unidade: VB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

34780.1 H 1.320,0000 60,68 80.097,60

90780.1 H 1.320,0000 30,93 40.827,60

88326.1 H 1.320,0000 9,69 12.790,80

INS_1160 H 1.320,0000 8,71 11.497,20

145.213,20

SINAPI: 145.213,20

SICRO: BDI 26,23% 38.089,42

OUTRO 183.302,62

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

ADM-JK
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E OPERAÇÃO - AV. J.K DE OLIVEIRA

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

ENGENHEIRO CIVIL PLENO (VALOR COMO MENSALISTA)

MESTRE DE OBRASCOM ENCARGOS COMPLEMENTARES (VALOR COMO MENSALISTA)

VIGIA NOTURNO (VALOR COMO MENSALISTA)

VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX(LOCACAO)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

OBSERVAÇÕES:

Valor da hora como mensalista.

Valores dos encargos sociais de 84,66% para horista adaptados para mensalista, com incidência de encargos sociais de 47,71%.



unidade: VB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

34780.1 H 3.960,0000 60,68 240.292,80

90780.1 H 3.960,0000 30,93 122.482,80

88326.1 H 3.960,0000 9,69 38.372,40

INS_1160 H 3.960,0000 8,71 34.491,60

435.639,60

SINAPI: 435.639,60

SICRO: BDI 26,23% 114.268,27

OUTRO 549.907,87

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

ADM-DA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E OPERAÇÃO - AV. DOMINGOS DE ALMEIDA

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

ENGENHEIRO CIVIL PLENO (VALOR COMO MENSALISTA)

MESTRE DE OBRASCOM ENCARGOS COMPLEMENTARES (VALOR COMO MENSALISTA)

VIGIA NOTURNO (VALOR COMO MENSALISTA)

VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX(LOCACAO)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

OBSERVAÇÕES:

Valor da hora como mensalista.

Valores dos encargos sociais de 84,66% para horista adaptados para mensalista, com incidência de encargos sociais de 47,71%.



unidade: m

0,00

88316 H 1,1500 11,89 13,67

88309 H 0,3100 14,56 4,51

18,19

0,00

18,19

18,19

1,00 18,19

73406 M3 0,2800 420,77 117,82

74074/004 M2 1,4000 69,29 97,01

74164/004 M3 0,0800 71,51 5,72

90780.1 H 0,0800 30,93 2,47

223,02

SINAPI: 241,21

SICRO: BDI 26,23% 63,27

OUTRO 304,48

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

AGO-001
Envelopamento com concreto fck=15MPa, para tubulação D=0,60m, incl. formas

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 

EADENSAMENTO.

FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO 

LASTRO DE BRITA 

MESTRE DE OBRASCOM ENCARGOS COMPLEMENTARES (VALOR COMO MENSALISTA)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

OBSERVAÇÕES:



unidade: UN

0,00

88315 H 0,9000 13,94 12,55

88316 H 1,3500 11,89 16,05

88317 H 3,5000 17,52 61,32

89,92

0,00

89,92

89,92

1,00 89,92

6388 H 3,1700 51,36 162,81

6389 H 0,5500 20,71 11,39

INS_7167 M2 0,8200 9,41 7,72

INS_7697 M 4,2000 24,84 104,33

INS_10997 KG 2,7900 20,72 57,81

INS_565 M 0,9000 6,42 5,78

INS_567 M 2,4000 4,78 11,47

361,30

SINAPI: 451,22

SICRO: BDI 26,23% 118,36

OUTRO 569,58

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

74238/002 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR 

MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR 

TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M

TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM 3,61KG/M

ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA)

BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 X 3/16" (L X E), 1,73 KG/M

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

SET-001
Módulo Gradil Metálico com Tela Tipo Otis - Fornec. e Instal.

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: cj

0,00

88262 H 6,0000 14,56 87,36

88317 H 15,0000 17,52 262,80

88316 H 6,0000 11,89 71,34

421,50

0,00

421,50

421,50

1,00 421,50

INS_436 UN 24,0000 3,72 89,28

79488 M3 2,6400 6,45 17,03

5651 M2 27,3600 27,35 748,30

73972/002 M3 0,3600 333,26 119,97

74254/002 KG 320,3200 6,77 2.168,57

73965/010 M3 3,6000 41,64 149,90

Cotação UN 1,0000 1399,90 1.399,90

Cotação UN 1,0000 977,15 977,15

Cotação UN 1,000 986,41 986,41

Cotação UN 1,000 1176,18 1.176,18

Cotação UN 1,000 912,35 912,35

Cotação UN 1,000 4946,95 4.946,95

13.691,99

SINAPI: 14.113,49

SICRO: BDI 26,23% 3.701,97

OUTRO 17.815,46

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

SET-002
Conjunto de brinquedos para playground

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Parcão 

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA

REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO 

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 

DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

Balanço

Escorregador

Gangorra

Trepa-Trepa

Escada Horizontal

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

74238/002 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

OBSERVAÇÕES:



unidade: UN

0,00

88262 H 1,0000 14,56 14,56

88317 H 2,5000 17,52 43,80

88316 H 1,0000 11,89 11,89

70,25

0,00

70,25

70,25

1,00 70,25

INS_436 UN 4,0000 3,72 14,88

79488 M3 0,4400 6,45 2,84

5651 M2 4,5600 27,35 124,72

73972/002 M3 0,6000 333,26 199,96

74254/002 KG 80,0800 6,77 542,14

73965/010 M3 0,6000 41,64 24,98

Cotação UN 1,000 4946,95 4.946,95

5.856,47

SINAPI: 5.926,72

SICRO: BDI 26,23% 1.554,58

OUTRO 7.481,30

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

SET-003
Playground Casinha Juvenil

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA

REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO 

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 

DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

Parcão 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

74238/002 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

OBSERVAÇÕES:



unidade: CJ

0,00

88309 H 6,0000 14,56 87,36

88316 H 6,0000 11,89 71,34

158,70

0,00

158,70

158,70

1,00 158,70

INS_436 UN 24,0000 3,72 89,28

Cotação UN 1,0000 10906,54 10.906,54

10.995,82

SINAPI: 11.154,52

SICRO: BDI 26,23% 2.925,83

OUTRO 14.080,35

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

SET-004
Academia ao ar livre p/ jovens adultos

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA

Conjunto de equipamentos para a academia ao ar livre jovens adultos (6 equipamentos)

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

 Conjunto contendo: 

Surf duplo; Simulador de caminhada duplo;  Esqui duplo;  Pressão de pernas duplo;  Jogo de 

Barras;  Abdominal duplo.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

OBSERVAÇÕES:



unidade: CJ

0,00

88309 H 6,0000 14,56 87,36

88316 H 6,0000 11,89 71,34

158,70

0,00

158,70

158,70

1,00 158,70

INS_436 UN 24,0000 3,72 89,28

Cotação UN 1,0000 11113,80 11.113,80

11.203,08

SINAPI: 11.361,78

SICRO: BDI 26,23% 2.980,20

OUTRO 14.341,98

REFERÊNCIA:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA

Conjunto de equipamentos para a academia ao ar livre 3ª idade e cadeirantes (6 equipamentos)

 Conjunto contendo: Multi-exercitados 6 funções; Rotação Vertical triplo; Bicicleta duplo; Twister 

duplo; Voador peitoral c/ voador dorsal p/ cadeirante; Remada p/ cadeirante

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

SET-005
Academia ao ar livre p/ 3ª idade e cadeirantes

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: CJ

0,00

88309 H 14,56 0,00

88316 H 11,89 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

SICRO

2 S 01 010 

00 UN 10,0000 27,56 275,60

85186 UN 97,0000 62,23 6.036,31

85187
HA 1,0000 369,23 369,23

6.681,14

SINAPI: 6.681,14

SICRO: BDI 26,23% 1.752,46

OUTRO 8.433,60

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

SET-006
Tratamento fitossanitário da arborização

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m

PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, 

INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS, COM FREQUENCIA DE DUAS 

VEZES AO ANOAGRUPADOR COMPOSIÇÃOS U M Á R I O

REFERÊNCIA:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)



Ligação provisória de água para obra - instal. mínima - excl. instal. sanitarias
unidade: un

0,00

INS_247 H 3,0000 8,67 26,01

INS_2696 H 7,0000 11,34 79,38

INS_1213 H 4,0000 11,26 45,04

INS_4750 H 6,0000 11,26 67,56

INS_6111 H 6,0000 8,60 51,60

269,59

0,00

269,59

269,59

1,00 269,59

INS_370 M3 0,0189 57,50 1,09

INS_7258 UN 30,0000 0,31 9,30

INS_20247 KG 1,0000 8,16 8,16

INS_4433 M 5,0000 12,66 63,30

INS_3992 M 2,0000 33,79 67,58

INS_9867 M 30,0000 1,80 54,00

INS_11868 UN 1,0000 294,11 294,11

INS_12774 UN 1,0000 124,70 124,70

622,24

SINAPI: 891,83

SICRO: BDI 26,23% 233,93

OUTRO 1.125,76

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

Adaptado de composição TCPO 02510.8.1.1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

Foram usados os valores da base SINAPI para a elaboração desta composição.

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA

HIDROMETRO 5 M3/H DN 3/4"

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM

PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA

PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 7,5* CM, NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURASPERMANENTES)

TABUA MADEIRA LEI 2,5 X 30,0CM (1 X 12") APARELHADA

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

AUXILIAR DE ELETRICISTA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

CARPINTEIRO DE FORMAS

PEDREIRO

SERVENTE

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

JAN-001

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Piso com placa cimentícia de alta resist., podotátil alerta ou direcional, 25x25cm, e=4mm, assentado em argamassa
unidade: M2

0,00

88309 H 0,5000 14,56 7,28

88316 H 0,6000 11,89 7,13

14,41

0,00

14,41

14,41

1,00 14,41

ins_370 M3 0,0100 57,50 0,58

ins_1379 KG 30,0000 0,54 16,20
Mediana por 

cotação M2 1,0000 70,43 70,43

87,21

SINAPI: 101,62

SICRO: BDI 26,23% 26,65

OUTRO 128,27

OBSERVAÇÕES:

Foram levantados no mínimo 3 orçamentos com fornecedores distintos, no qual se obteve o valor mediano entre os preços cotados.

Adaptado de composição TCPO 09620.8.3.1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

Piso Tátil - Ladrilho Hidráulico Podotátil Color 25x25cm

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

JAN-002

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: UN

0,00

88309 H 0,3000 14,56 4,37

88242 H 0,3000 11,49 3,45

7,82

0,00

7,82

7,82

1,00 7,82

Mediana por 

cotação un 1,0000 348,72 348,72

73406 M3 0,0160 420,77 6,73

73965/010 M3 0,0160 41,64 0,67

356,12

SINAPI: 363,94

SICRO: BDI 26,23% 95,46

OUTRO 459,40

OBSERVAÇÕES:

Foram levantados no mínimo 3 orçamentos com fornecedores distintos, no qual se obteve o valor mediano entre os preços cotados.

Adaptado de composição 10536/ORSE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

Coletor externo em plástico, 50L, com poste

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO EADENSAMENTO.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

JAN-003

Coletor/Lixeira plástica p/ coleta seletiva, capac. 50L,  c/ suporte metálico fixado ao chão c/ 2 lixeiras por 

suporte

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Banco metal/madeira, sem encosto 40x160cm, uso externo (mobiliário urbano) - Fornec. e Instal.
unidade: UN

0,00

88309 H 1,0000 14,56 14,56

88242 H 4,0000 11,49 45,96

88317 H 0,5000 17,52 8,76

69,28

0,00

69,28

69,28

1,00 69,28

Mediana por 

cotação un 1,0000 926,76 926,76

INS_11975 UN 4,0000 7,71 30,84

73481 M3 0,0280 30,34 0,85

5652 M3 0,0280 226,18 6,33

INS_10999 KG 0,8000 18,81 15,05

6388 H 0,5000 51,36 25,68

1.005,51

SINAPI: 1.074,79

SICRO: BDI 26,23% 281,92

OUTRO 1.356,71

OBSERVAÇÕES:

Foram levantados no mínimo 3 orçamentos com fornecedores distintos, no qual se obteve o valor mediano entre os preços cotados.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

Banco sem encosto, uso externo, aço/madeira, aprox. 40x150cm

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M 

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA )

MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR 

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

JAN-004

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Frade de concreto - D=0,3m e H=0,6m
unidade: UN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

Mediana por 

cotação un 1,0000 123,47 123,47

73481 M3 0,0628 30,34 1,91

73964/006 M3 0,0275 35,69 0,98

126,36

SINAPI: 126,36

SICRO: BDI 26,23% 33,14

OUTRO 159,50

OBSERVAÇÕES:

Foram levantados no mínimo 3 orçamentos com fornecedores distintos, no qual se obteve o valor mediano entre os preços cotados.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

Frade de concreto - D=0,3m e H=0,6m

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M 

REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

JAN-005

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Lona plástica preta 300 micra
unidade: m2

0,00

88316 H 0,0500 11,89 0,59

0,59

0,00

0,59

0,59

1,00 0,59

Mediana por 

cotação un 1,0000 8,40 8,40

8,40

SINAPI: 8,99

SICRO: BDI 26,23% 2,36

OUTRO 11,35

OBSERVAÇÕES:

Foram levantados no mínimo 3 orçamentos com fornecedores distintos, no qual se obteve o valor mediano entre os preços cotados.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

Lona plástica preta 300 micra - em bobina

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

JAN-006

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Cilindro canalizador de tráfego
unidade: un

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

Mediana por 

cotação un 1,0000 225,07 225,07

225,07

SINAPI: 225,07

SICRO: BDI 26,23% 59,04

OUTRO 284,11

OBSERVAÇÕES:

Foram levantados no mínimo 3 orçamentos com fornecedores distintos, no qual se obteve o valor mediano entre os preços cotados.

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Cilindro canalizador de tráfego cfme NBR

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

JAN-007

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Bandeirola de sinalização com cabo
unidade: m2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

Mediana por 

cotação un 1,0000 7,93 7,93

7,93

SINAPI: 7,93

SICRO: BDI 26,23% 2,08

OUTRO 10,01

OBSERVAÇÕES:

Foram levantados no mínimo 3 orçamentos com fornecedores distintos, no qual se obteve o valor mediano entre os preços cotados.

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Bandeirola de sinalização com cabo

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

JAN-008

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



QUADRO DE COMANDO METÁLICO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
unidade: UN

0,00

0,00

88264 H 1,0000 15,06 15,06

88316 H 1,0000 11,89 11,89

26,95

0,00

26,95

26,95

1,00 26,95

Mediana por 

cotação un 1,0000 343,65 343,65

343,65

SINAPI: 370,60

SICRO: BDI 26,23% 97,21

OUTRO 467,81

OBSERVAÇÕES:

Foram levantados no mínimo 3 orçamentos com fornecedores distintos, no qual se obteve o valor mediano entre os preços cotados.

COMPOSIÇÃO ORSE 8823 PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

QUADRO DE COMANDO METÁLICO 50x40x20 cm

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

FEV-001

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



DEMOLIÇÃO DE BOCA-DE-LOBO 
unidade: UN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

85364 M3 0,6080 173,61 105,55

105,55

SINAPI: 105,55

SICRO: BDI 26,23% 27,69

OUTRO 133,24

OBSERVAÇÕES:

Boca-de-lobo com área de 0,64m² , 1,50m de altura e perímetro de 3,20m.

Considera tampa, fundo e paredes com espessura de 10cm, sendo assim, calcula-se um volume total de 0,608m³ de material à demolir.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

85364 - DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

FEV-002

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO
unidade: UN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

85364 M3 0,7680 173,61 133,33

133,33

SINAPI: 133,33

SICRO: BDI 26,23% 34,97

OUTRO 168,30

OBSERVAÇÕES:

Caixa de Inspeção com área de 0,64m², 2,0m de altura e perímetro de 3,20m.

Considera tampa, fundo e paredes com espessura de 10cm, sendo assim, calcula-se um volume total de 0,768m³ de material à demolir.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

85364 - DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

FEV-003

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - fornec. e instal.
unidade: M

0,00

88316 H 0,1600 11,89 1,90

88239 H 0,4800 11,76 5,64

88262 H 3,0000 14,56 43,68

88309 H 0,0800 14,56 1,16

88316 H 0,2400 11,89 2,85

55,25

0,00

55,25

55,25

1,00 55,25

INS_37402 UN 1,3300 39,59 52,65

6045 M3 0,0400 317,09 12,68

74254/002 KG 2,8000 6,77 18,96

INS_5069 KG 0,0400 7,13 0,29

INS_6189 M 0,8800 11,40 10,03

94,61

SINAPI: 149,86

SICRO: BDI 26,23% 39,31

OUTRO 189,17

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

GRELHA DE CONCRETO DE PRE-MOLDADA *15 X 75 X 52* CM (A X C X L)

CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

ABR-001

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Conjunto braquete e braçadeira metálica para fixação de placa em poste
unidade: UN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

88316 H 0,3000000 11,89 3,57

INS_13343 UN 1,0000000 14,63 14,63

88252 H 0,3000000 11,09 3,33

COTAÇÃO un 0,0200000 16,99 0,34

COTAÇÃO un 1,0000000 2,12 2,12

23,99

SINAPI: 23,99

SICRO: BDI 26,23% 6,29

OUTRO 30,28

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRESFIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Selo em aço inox

Braquete castanha

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

ABR-002

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Sinalização Horizontal com Pintura Acrílica
unidade: M2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

5824 CHP 0,0033333 98,74 0,33

73538 CHP 0,0033333 123,80 0,41

INS_5318 L 0,1300000 11,47 1,49

88310 H 0,5000000 14,56 7,28

88316 H 0,3300000 11,89 3,92

INS_7343 L 0,3500000 32,21 11,27

24,71

SINAPI: 24,71

SICRO: BDI 26,23% 6,48

OUTRO 31,19

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

72947 e 84665 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014

MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TINTA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

ABR-003

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Balizador com Sinalização piscante
unidade: un

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

Cotação un 1,0000000 104,67 104,67

Cotação un 1,0000000 69,22 69,22

173,89

SINAPI: 173,89

SICRO: BDI 26,23% 45,61

OUTRO 219,50

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

72947 e 84665 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

BALIZADOR REFLECTIVO COM BASE 

SINALIZADOR PISCANTE PARA ENCAIXE NO BALIZADOR

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

ABR-004

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Balizador Refletivo
unidade: un

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

Cotação un 1,0000000 104,67 104,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,67

SINAPI: 104,67

SICRO: BDI 26,23% 27,46

OUTRO 132,13

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

72947 e 84665 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

BALIZADOR REFLECTIVO COM BASE 

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

ABR-005

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Tela de isolamento leve - tipo tapume
unidade: RL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

Cotação TELA DE SEGURANÇA LEVE un 1,0000000 71,31 71,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,31

SINAPI: 71,31

SICRO: BDI 26,23% 18,70

OUTRO 90,01

OBSERVAÇÕES:

72947 e 84665 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

ABR-006

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO,  h= 4m - FORNECIMENTO E INSTALACAO
unidade: UN

0,00

88264 H 7,0000 15,06 105,42

105,42

0,00

105,42

105,42

1,00 105,42

VER OBS. un 1,0000000 343,57 343,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343,57

SINAPI: 448,99

SICRO: BDI 26,23% 117,77

OUTRO 566,76

OBSERVAÇÕES:

Preço do poste de 4m obtido pela proporção entre os postes do SINAPI de 3m e de 6m (cód. 5050 e 12378 respectivamente).

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

73769/004 POSTE DE AÇO GALVANIZ. CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

POSTE ACO GALVANIZ. DE 4 m

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

MAI-001

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: M2

0,00

88309 H 0,5000 14,56 7,28

88316 H 0,6500 11,89 7,73

15,01

0,00

15,01

15,01

1,00 15,01

ins_1524 M3 0,0520000 325,00 16,90

ins_4035 H 0,5000000 3,21 1,61

ins_10764 H 0,8000000 3,71 2,97

74164/004 M3 0,1000 71,51 7,15

83356 M3XKM 2,3500 0,60 1,41

0,00

30,03

SINAPI: 45,04

SICRO: BDI 26,23% 11,82

OUTRO 56,86

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

84212 - PISO EM CONCRETO 20 MPA CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

MAQUINA DE CORTAR ASFALTO E CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 10 HP, SEM 

ODISCO (LOCACAO)

MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO

LASTRO DE BRITA 

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

MAI-002T

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta serrada com polimento - Incluso 

transporte

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta serrada com polimento.
unidade: M2

0,00

88309 H 0,5000 14,56 7,28

88316 H 0,6500 11,89 7,73

74164/004 M3 0,1000 71,51 7,15

22,16

0,00

22,16

22,16

1,00 22,16

ins_1524 M3 0,0520000 325,00 16,90

ins_4035 H 0,5000000 3,21 1,61

ins_10764 H 0,8000000 3,71 2,97

0,00

0,00

0,00

21,47

SINAPI: 43,63

SICRO: BDI 26,23% 11,44

OUTRO 55,07

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

84212 - PISO EM CONCRETO 20 MPA CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

MAQUINA DE CORTAR ASFALTO E CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 10 HP, SEM ODISCO (LOCACAO)

MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

LASTRO DE BRITA 

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

MAI-002

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Reassentamento de meio-fio em pedra granítica c/ material reaproveitado
unidade: M

0,00

88260 H 0,3200 13,67 4,37

88316 H 0,3400 11,89 4,04

8,42

0,00

8,42

8,42

1,00 8,42

INS_367 M3 0,0050000 52,50 0,26

INS_1379 KG 0,9800000 0,54 0,53

0,79

SINAPI: 9,21

SICRO: BDI 26,23% 2,42

OUTRO 11,63

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

74223/002 - Meio-fio granítico CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

MAI-003

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Bicicletário em tubo de aço galvanizado DN 50mm, fixado ao chão, pintado - fornec. e instal.
unidade: UN

0,00

88315 H 1,5000 13,94 20,91

20,91

0,00

20,91

20,91

1,00 20,91

INS_21013 M 4,0000 32,26 129,04

74064/002 M2 0,6157 8,98 5,53

134,57

SINAPI: 155,48

SICRO: BDI 26,23% 40,78

OUTRO 196,26

OBSERVAÇÕES:

ORSE 09247 - BICICLETÁRIO PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40*KG/M (NBR 5580)

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO 

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

JUN-001

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: M2

0,00

88260 H 0,4000 13,67 5,47

88316 H 0,6000 11,89 7,13

12,60

0,00

12,60

12,60

1,00 12,60

INS_367 M3 0,1000000 52,50 5,25

5,25

SINAPI: 17,85

SICRO: BDI 26,23% 4,68

OUTRO 22,53

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

72944 - Pavim. de paralelepipedo CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

JUN-010

Reassentamento de pavimentação de paralelepipedo reaproveitado, sobre colchão de areia 10cm, 

rejuntado com areia - Excl. transporte

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: UN

0,00

88316 H 4,0000 11,89 47,56

47,56

0,00

47,56

47,56

1,00 47,56

Cotação 1 1,0000000 12459,10 12.459,10

6045 M3 0,1000 317,09 31,71

74157/003 M3 0,1000 78,03 7,80

91467 H 1,0000 60,28 60,28

12.558,89

SINAPI: 12.606,45

SICRO: BDI 26,23% 3.306,67

OUTRO 15.913,12

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

72944 - Pavim. de paralelepipedo CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

Abrigo de ônibus em perfil metálico padrão PRO-MOB Prefeitura de Pelotas

CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

JUN-011

ABRIGO TIPO II - Abrigo metálico para parada de ônibus

com assentos, com fechamentos em vidro temperado (passeio > 3,2m)

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: UN

0,00

88316 H 3,0000 11,89 35,67

35,67

0,00

35,67

35,67

1,00 35,67

Cotação 1 1,0000 9128,05 9.128,05

6045 M3 0,0900 317,09 28,54

74157/003 M3 0,0900 78,03 7,02

91467 H 0,9000 60,28 54,25

9.217,86

SINAPI: 9.253,53

SICRO: BDI 26,23% 2.427,20

OUTRO 11.680,73

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

JUN-011.1

ABRIGO TIPO I - Abrigo metálico para parada de ônibus

sem assentos e sem fechamentos laterais ou posteriores (passeio < 3,2m)

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Abrigo de ônibus em perfil metálico padrão PRO-MOB Prefeitura de Pelotas

CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

72944 - Pavim. de paralelepipedo CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

OBSERVAÇÕES:



unidade: UN

0,00

88264 H 2,0000 15,06 30,12

88309 H 1,0000 14,56 14,56

88316 H 3,0000 11,89 35,67

80,35

0,00

80,35

80,35

1,00 80,35

Cotação 1 1,000 1700,27 1.700,27

ins_367 M3 0,027 52,50 1,42

ins_1379 KG 3,000 0,54 1,62

ins_4722 M3 0,027 45,44 1,23

Ver OBS. UN 1,000 442,31 442,31

83400 UN 1,000 74,19 74,19

2.221,03

SINAPI: 2.301,38

SICRO: BDI 26,23% 603,65

OUTRO 2.905,03

OBSERVAÇÕES:

Valor do poste obtido interpolando os valores dos postes SINAPI (cód. 12388) de 2,5m e PLEO (Cód. S00012378) de 6,0m:

Sendo R$139,40/2,5m e R$669,49/6,0m, obtemos o valor para o poste de 4,5m: R$ 442,31

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

83473 - Poste metalico externo CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

Luminária LED 150W

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Poste metálico externo, sem luminaria, h=4,5m

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 

25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE- 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

JUN-012
Poste metálico externo c/ braço simples c/ luminária LED 150W, h=4,5m - Fornec. e Instal.

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: M2

0,00

88260 H 0,2000 13,67 2,73

88316 H 0,3500 11,89 4,16

6,90

0,00

6,90

6,90

1,00 6,90

INS_367 M3 0,080 52,50 4,20

INS_1443 H 0,110 2,42 0,27

Média por 

Cotação M2 1,000 53,59 53,59

72887 M3XKM 0,9800 0,84 0,82

INS_366 M3 0,0035 52,00 0,18

59,07

SINAPI: 65,97

SICRO: BDI 26,23% 17,30

OUTRO 83,27

OBSERVAÇÕES:

Valor do bloco intertravado colorido obtido pela média de 3 ou mais cotações de mercado.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

83473 - Poste metalico externo CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A 

DIESELOU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)

Pavimento em bloco de concreto intertravado colorido, tráfego médio, e=8,0cm

TRANSPORTE DE AREIA C/ EMPOLAMENTO 25% - DMT 9,8km

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

JUN-013T

Pavimento em bloco de concreto intertravado colorido, tráfego médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia - 

incl. transp. areia

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: M2

0,00

88260 H 0,2000 13,67 2,73

88316 H 0,3500 11,89 4,16

6,90

0,00

6,90

6,90

1,00 6,90

INS_367 M3 0,080 52,50 4,20

INS_1443 H 0,110 2,42 0,27

Média por 

Cotação M2 1,000 33,98 33,98

72887 M3XKM 0,9800 0,84 0,82

39,27

SINAPI: 46,17

SICRO: BDI 26,23% 12,11

OUTRO 58,28

OBSERVAÇÕES:

Valor do bloco intertravado colorido obtido pela média de 3 ou mais cotações de mercado.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

83473 - Poste metalico externo CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A 

DIESELOU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)

Pavimento em bloco de concreto intertravado natural, tráfego médio, e=8,0cm

TRANSPORTE DE AREIA C/ EMPOLAMENTO 25% - DMT 9,8km

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

JUN-014T

Pavimento em bloco de concreto intertravado cor natural, tráfego médio, e=8,0cm, sobre colchão de 

areia - incl. transp. areia

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: M

0,00

88245 H 2,7395 14,56 39,89

88262 H 0,2227 14,56 3,24

88309 H 1,7818 14,56 25,94

88316 H 2,7395 11,89 32,57

74164/004 M3 0,1260 71,51 9,01

110,66

0,00

110,66

110,66

1,00 110,66

73972/002 M3 0,445 333,26 148,45

74157/003 M3 0,445 78,03 34,76

73298
H 0,223 1,94 0,43

74074/004 M2 0,882 69,29 61,11

88830 CHP 0,102 0,98 0,10

ins_32 KG 5,514 3,72 20,51

ins_34 KG 3,695 3,55 13,12

ins_31 KG 15,695 3,38 53,05

ins_337 KG 1,545 7,72 11,93

73481 M3 0,150 30,34 4,55

348,02

SINAPI: 458,68

SICRO: BDI 26,23% 120,31

OUTRO 578,99

OBSERVAÇÕES:

Valor da rampa considerado em metros de comprimento da rampa.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

83473 - Poste metalico externo CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M 

COMP -EXCL OPERADOR

FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M 

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

LASTRO DE BRITA 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

JUN-015

Rampa em concreto armado p/ travessia e cruzamento elevado, incl. lançamento e adens. do concreto 

(por metro de comprimento de rampa)

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: M

0,00

88245 H 2,7395 14,56 39,89

88262 H 0,2227 14,56 3,24

88309 H 1,7818 14,56 25,94

88316 H 2,7395 11,89 32,57

74164/004 M3 0,0900 71,51 6,44

108,08

0,00

108,08

108,08

1,00 108,08

73972/002 M3 0,390 333,26 129,97

74157/003 M3 0,445 78,03 34,76

73298
H 0,223 1,94 0,43

74074/004 M2 0,882 69,29 61,11

ins_32 KG 5,514 3,72 20,51

ins_34 KG 3,695 3,55 13,12

ins_31 KG 15,695 3,38 53,05

ins_337 KG 1,545 7,72 11,93

73481 M3 0,150 30,34 4,55

329,44

SINAPI: 437,52

SICRO: BDI 26,23% 114,76

OUTRO 552,28

OBSERVAÇÕES:

Valor da rampa considerado em metros de comprimento da rampa.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M 

COMP -EXCL OPERADOR

FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO 

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M 

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

LASTRO DE BRITA 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

JUN-015.1

Rampa em concreto armado p/ travessia e cruzamento elevado, incl. lançamento e adens. do concreto 

(por metro de comprimento de rampa)

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: UN

0,00

88316 H 6,0000 11,89 71,34

71,34

0,00

71,34

71,34

1,00 71,34

5928 CHP 1,000 106,34 106,34

106,34

SINAPI: 177,68

SICRO: BDI 26,23% 46,61

OUTRO 224,29

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

JUN-016
Transporte de poste de concreto ou metálico até 11m

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: UN

0,00

88316 H 1,0000 11,89 11,89

88309 H 1,0000 14,56 14,56

26,45

0,00

26,45

26,45

1,00 26,45

cOTAÇÃO UN 1,960 559,64 1.096,89

1.096,89

SINAPI: 1.123,34

SICRO: BDI 26,23% 294,65

OUTRO 1.417,99

OBSERVAÇÕES:

Valor da rampa considerado em metros de comprimento da rampa.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

83473 - Poste metalico externo CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

GRELHA ARVOREIRA EM FERRO FUNDIDO

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

JUL-001
Grelha Arvoreira em Ferro Fundido - Fornecimento e assentamento

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: M2

0,00

88309 H 0,2000 14,56 2,91

88316 H 0,1000 11,89 1,19

4,10

0,00

4,10

4,10

1,00 4,10

INS_1379 KG 0,3000 0,54 0,16

INS_1381 KG 4,0000 0,47 1,88

INS_3731
M2 1,0000 59,38 59,38

5652 M3 0,1000 226,18 22,62

84,04

SINAPI: 88,14

SICRO: BDI 26,23% 23,12

OUTRO 111,26

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

73921/002 PISO CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS

LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, DADOS (36), COR NATURAL

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

OUT-001

Passeio em Placa Cimentícia tipo ladrilho hidráulico e= 2,50cm, com contrapiso em concreto não estrut. 

e=10cm, argamassa colante e=2,5cm, rejuntamento em cimento comum - fornec. e execução 

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: UN

73480 H 4,50 5,0000 0,0000 63,73 1.433,93

73335 H 5,00 5,0000 0,0000 21,31 532,75

73383 H 2,00 5,0000 0,0000 0,30 3,00

1.969,68

88264 H 2,5000 15,06 37,65

88247 H 5,0000 11,97 59,85

88286 H 5,0000 16,19 80,95

88316 H 8,0000 11,89 95,12

88309 H 5,0000 14,56 72,80

346,37

0,00

346,37

2.316,05

1,00 2.316,05

73406 M3 0,0500 420,77 21,04

83339 M3 0,6000 44,62 26,77

47,81

SINAPI: 2.363,86

SICRO: BDI 26,23% 620,04

OUTRO 2.983,90

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 

EADENSAMENTO.

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. 

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T 

MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

Serviço

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 

FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

OUT-002
Remanejo de Poste e Fiação da Rede Elétrica, sem transformador

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

IMPRODUTIVA
CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T 

S/CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 - 184 HP

UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: UN

73480 H 4,50 5,0000 0,0000 63,73 1.433,93

73335 H 5,00 5,0000 0,0000 21,31 532,75

73383 H 2,00 5,0000 0,0000 0,30 3,00

1.969,68

88264 H 2,5000 15,06 37,65

88247 H 5,0000 11,97 59,85

88286 H 5,0000 16,19 80,95

88316 H 8,0000 11,89 95,12

88309 H 5,0000 14,56 72,80

346,37

0,00

346,37

2.316,05

1,00 2.316,05

73406 M3 0,0500 420,77 21,04

83339 M3 0,6000 44,62 26,77

73783/015 UN 1,0000 820,17 820,17

83424 M 70,2300 27,90 1.959,42

INS_420 UN 1,0000 16,54 16,54

INS_1095 UN 2,0000 23,57 47,14

2.891,08

SINAPI: 5.207,13

SICRO: BDI 26,23% 1.365,83

OUTRO 6.572,96

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 

EADENSAMENTO.

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. 

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG 

INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

CABO MULTIPLEXADO 3#50(50) mm², ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-

CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE 

CAIXAMEDICAO

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

3/16",COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T 

MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

Serviço

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, 

DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

OUT-002.1
Remanejo de Poste e Rede Elétrica, Incl. poste de concreto h=10,0m, sem transformador

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

IMPRODUTIVA
CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T 

S/CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 - 184 HP

UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: UN

73480 H 4,50 5,0000 0,0000 63,73 1.433,93

73335 H 5,00 5,0000 0,0000 21,31 532,75

73383 H 2,00 5,0000 0,0000 0,30 3,00

1.969,68

88264 H 2,5000 15,06 37,65

88247 H 5,0000 11,97 59,85

88286 H 5,0000 16,19 80,95

88316 H 8,0000 11,89 95,12

88309 H 5,0000 14,56 72,80

346,37

0,00

346,37

2.316,05

1,00 2.316,05

73406 M3 0,0500 420,77 21,04

83339 M3 0,6000 44,62 26,77

73783/015 UN 1,0000 820,17 820,17

83424 M 75,0000 27,90 2.092,50

INS_420 UN 1,0000 16,54 16,54

INS_1095 UN 3,0000 23,57 70,71

3.047,73

SINAPI: 5.363,78

SICRO: BDI 26,23% 1.406,92

OUTRO 6.770,70

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 

EADENSAMENTO.

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. 

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG 

INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

CABO MULTIPLEXADO 3#50(50) mm², ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-

CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE 

CAIXAMEDICAO

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

3/16",COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

UTILIZAÇÃO 

IMPRODUTIVA
CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T 

S/CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 - 184 HPCAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, 

DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T 

MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

Serviço Nº orçamento:

OUT-002.2
Remanejo de Poste e Rede Elétrica, Incl. poste de concreto h=9,0m, sem transformador

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: UN

73480 H 4,50 5,0000 0,0000 63,73 1.433,93

73335 H 5,00 5,0000 0,0000 21,31 532,75

73383 H 2,00 5,0000 0,0000 0,30 3,00

1.969,68

88264 H 2,5000 15,06 37,65

88247 H 5,0000 11,97 59,85

88286 H 5,0000 16,19 80,95

88316 H 8,0000 11,89 95,12

88309 H 5,0000 14,56 72,80

346,37

0,00

346,37

2.316,05

1,00 2.316,05

73406 M3 0,0500 420,77 21,04

83339 M3 0,6000 44,62 26,77

73783/010 UN 1,0000 1226,25 1.226,25

83424 M 98,0000 27,90 2.734,20

INS_420 UN 1,0000 16,54 16,54

INS_10510 UN 1,0000 119,63 119,63

INS_3406 UN 3,0000 21,03 63,09

4.207,52

SINAPI: 6.523,57

SICRO: BDI 26,23% 1.711,13

OUTRO 8.234,70

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 

EADENSAMENTO.

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. 

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG 

INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

CABO MULTIPLEXADO 3#50(50) mm², ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-

CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE 

CAIXAMEDICAO

CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIM= 2,4M SECAO TRANSVERSAL 90 X 115MM

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

UTILIZAÇÃO 

IMPRODUTIVA
CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T 

S/CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 - 184 HPCAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, 

DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T 

MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

Serviço Nº orçamento:

OUT-002.3
Remanejo de Poste e Rede Elétrica, Incl. poste de concreto h=11,0m, sem transformador

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: UN

73480 H 4,50 5,0000 0,0000 63,73 1.433,93

73335 H 5,00 5,0000 0,0000 21,31 532,75

73383 H 2,00 5,0000 0,0000 0,30 3,00

1.969,68

88264 H 1,5000 15,06 22,59

88247 H 2,5000 11,97 29,93

88286 H 2,5000 16,19 40,48

88316 H 4,0000 11,89 47,56

88309 H 2,5000 14,56 36,40

176,95

0,00

176,95

2.146,63

1,00 2.146,63

73406 M3 0,0500 420,77 21,04

83339 M3 0,6000 44,62 26,77

73783/010 UN 1,0000 1226,25 1.226,25

INS_420 UN 1,0000 16,54 16,54

79504/005 M 12,0000 42,06 504,72

1.795,32

SINAPI: 3.941,95

SICRO: BDI 26,23% 1.033,97

OUTRO 4.975,92

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 

EADENSAMENTO.

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. 

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG 

INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE 

CAIXAMEDICAO

TIRANTE PROTENDIDO P/ ANCORAGEM EM SOLO C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, INCLUSIVE 

PROTEÇÃO ANTICORR0SIVA.

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

UTILIZAÇÃO 

IMPRODUTIVA
CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T 

S/CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 - 184 HPCAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 

FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T 

MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

Serviço Nº orçamento:

OUT-002.4
Remanejo de Poste Estai, Incl. poste de concreto - Poste de suporte estaiado, sem fiação.

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: M

0,00

88260 H 0,3200 13,67 4,37

88316 H 0,3400 11,89 4,04

8,42

0,00

8,42

8,42

1,00 8,42

INS_367 M3 0,0050 52,50 0,26

INS_1379 KG 0,9800 0,54 0,53

0,79

SINAPI: 9,21

SICRO: BDI 26,23% 2,42

OUTRO 11,63

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

74223/002 - Meio-fio em pedra CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

OUT-003
Reassentamento de meio-fio em pedra granítica, com material reaproveitado do local

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

IMPRODUTIVA
CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: UN

0,00

88264 H 2,0000 15,06 30,12

88316 H 2,0000 11,89 23,78

53,90

0,00

53,90

53,90

1,00 53,90

83401 UN 1,00000 157,02 157,02

73370 T/KM 0,50400 1,09 0,55

91467 H 0,20000 60,28 12,06

88283 H 0,21357 14,93 3,19

INS_1022 M 20,00000 1,71 34,20

INS_1150 UN 0,00000020 188505,76 0,04

INS_12216 UN 1,00000 35,14 35,14

INS_4221 L 2,60000 2,89 7,51

INS_4227 L 0,05813 9,88 0,57

INS_4229 KG 0,01700 14,50 0,25

INS_1082 UN 1,00000 114,54 114,54

INS_13382 UN 1,00000 182,49 182,49

INS_13950 UN 0,00012 879,79 0,11

547,66

SINAPI: 601,56

SICRO: BDI 26,23% 157,79

OUTRO 759,35

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

NOV-001

Luminária fechada p/ Iluminação Pública, c/ reator, c/ lâmpada a vapor de sódio de 70W à 250W, c/ braço 

metálico curvo projeção 1,5m à 2,5m

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

IMPRODUTIVA
CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA AVAPOR 

DE MERCURIO 400W

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE 

OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL DESPESA CARGA/DESC ESPERA 

DO CAMINHAO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX.

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 

16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP 

SINTENAXPIRELLI OU EQUIV!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTORCUMMINS 

170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTREEIXOS 4800 MM - 

INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

LAMPADA VAPOR SODIO 150W

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES,TRATORES, 

RETROS E ETC)

GRAXA LUBRIFICANTE

REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

PNEU 215/75R 17.5, 12 LONAS, ARO 17.5", PARA CAMINHAO TOCO

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

74231/001 e 83475 - luminária fechada pública CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

OBSERVAÇÕES:



Luminária pública modular LED 151W, Fornec. e Instal.
unidade: UN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

73370 T/KM 0,5040 1,09 0,55

91467 H 0,2000 60,28 12,06

88264 H 0,5000 15,06 7,53

88283 H 0,2136 14,93 3,19

88316 H 0,5540 11,89 6,59

INS_1022 M 20,0000 1,71 34,20

INS_1150 UN 0,00000020000 188505,76 0,04

INS_4221 L 2,6000 2,89 7,51

INS_4227 L 0,0581 9,88 0,57

INS_4229 KG 0,0170 14,50 0,25

INS_13950 PNEU 215/75R 17.5, 12 LONAS, ARO 17.5", PARA CAMINHAO TOCO UN 0,0001200 879,79 0,11

mediana das 

cotações
UN 1,0000 1.531,60 1.531,60

1.604,19

SINAPI: 1.604,19

SICRO: BDI 26,23% 420,78

OUTRO 2.024,97

OBSERVAÇÕES:

Caixa de Inspeção com área de 0,64m², 2,0m de altura e perímetro de 3,20m.

Considera tampa, fundo e paredes com espessura de 10cm, sendo assim, calcula-se um volume total de 0,768m³ de material à demolir.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

83475 - LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA 

RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

Luminária pública LED 151W

TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL DESPESA CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHAO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX.

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTORCUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTREEIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES,TRATORES, RETROS E ETC)

GRAXA LUBRIFICANTE

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

Serviço Nº orçamento:

MAR-001

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



Luminária pública modular LED 151W, c/ rele fotoelétrico, Fornec. e Instal.
unidade: UN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

73370 T/KM 0,5040 1,09 0,55

91467 H 0,2000 60,28 12,06

88264 H 0,5000 15,06 7,53

88283 H 0,2136 14,93 3,19

88316 H 0,5540 11,89 6,59

INS_1022 M 20,0000 1,71 34,20

INS_1150 UN 0,00000020000 188505,76 0,04

INS_4221 L 2,6000 2,89 7,51

INS_4227 L 0,0581 9,88 0,57

INS_4229 KG 0,0170 14,50 0,25

INS_13950 PNEU 215/75R 17.5, 12 LONAS, ARO 17.5", PARA CAMINHAO TOCO UN 0,0001200 879,79 0,11

mediana das 

cotações
UN 1,0000 1.531,60 1.531,60

83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAOUN 1,0000000 39,53 39,53

1.643,72

SINAPI: 1.643,72

SICRO: BDI 26,23% 431,15

OUTRO 2.074,87

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015

Serviço Nº orçamento:

MAR-001.1

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL DESPESA CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHAO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX.

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTORCUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTREEIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES,TRATORES, RETROS E ETC)

GRAXA LUBRIFICANTE

Luminária pública LED 151W

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

83475 - LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA 

RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

Caixa de Inspeção com área de 0,64m², 2,0m de altura e perímetro de 3,20m.

Considera tampa, fundo e paredes com espessura de 10cm, sendo assim, calcula-se um volume total de 0,768m³ de material à demolir.



unidade: UN

0,00

88264 H 2,0000 15,06 30,12

88316 H 2,0000 11,89 23,78

53,90

0,00

53,90

53,90

1,00 53,90

MAR-001 UN 1,00000 1604,19 1.604,19

83401 UN 1,00000 157,02 157,02

INS_12327 UN 2,00000 19,70 39,40

83399 UN 1,00000 39,53 39,53

1.840,14

SINAPI: 1.894,04

SICRO: BDI 26,23% 496,81

OUTRO 2.390,85

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

NOV-002
Luminária Pública LED 150W, c/ braço curvo projeção 2,0m, c/ braçadeiras e relé fotoelétrico - Fornec. e Instal.

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

IMPRODUTIVA
CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Luminária pública modular LED 151W, Fornec. e Instal.

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE 

OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO 

DETRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

74231/001 e 83475 - luminária fechada pública CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

OBSERVAÇÕES:



unidade: UN

0,00

88247 H 2,0000 11,97 23,94

88264 H 2,0000 15,06 30,12

88316 H 9,0000 11,89 107,01

INS_370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0854 57,50 4,91

INS_4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0201 45,44 0,91

INS_4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0602 45,44 2,74

INS_1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 30,7000 0,54 16,58

186,21

0,00

186,21

186,21

1,00 186,21

VER OBS. un 1,0 427,94 427,94

mediana das 

cotações
UN 1,0

2.500,00 2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.927,94

SINAPI: 3.114,15

SICRO: BDI 26,23% 816,84

OUTRO 3.930,99

OBSERVAÇÕES:

Valor do poste de 4,5m obtido pela proporção entre os postes do SINAPI de 3m e de 6m (cód. 5050 e 12378 respectivamente).

Baseado na composição TCPO 16520.8.1 - Luminária com poste

Poste de aço cônico reto engastado h=4,5m, Com Luminária Decorativa LED até 88 W - Fornec. e Instal.

73769/004 POSTE DE AÇO GALVANIZ. CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

POSTE ACO GALVANIZ. DE 4,50 m

Luminária Externa Decorativa LED

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

Serviço Nº orçamento:

NOV-003

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPERATIVO CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015



unidade: m

0,00

88316 H 1,1500 11,89 13,67

88309 H 0,3100 14,56 4,51

18,19

0,00

18,19

18,19

1,00 18,19

73406 M3 0,0460 420,77 19,36

74074/004 M2 0,4000 69,29 27,72

INS_370 M3 0,0200 57,50 1,15

79488 M3 0,0600 6,45 0,39

JUN-010 M2 0,2000 17,85 3,57

79507/005 M3 0,1200 15,46 1,86

54,03

SINAPI: 72,22

SICRO: BDI 26,23% 18,94

OUTRO 91,16

OBSERVAÇÕES:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (E)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D)+(E)

REFERÊNCIA:

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 

EADENSAMENTO.

FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO 

Reassentamento de pavimentação de paralelepipedo reaproveitado, sobre colchão de areia 

10cm, rejuntado com areia - Excl. transporte

ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE 

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO D =  (A+B)/C

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UNID CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS DE 84,66% (HORA) JÁ INCLUSOS

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA - TOTAL B

CÓDIGO MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNID COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS - TOTAL (A)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Serviço

CUSTO OPERATIVO

Nº orçamento:

NOV-004

Envelopamento com concreto fck=15MPa, para tubulação D=1", incl. formas, Compactação e 

reconstituição do pavimento

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UNID QUANT UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO HORÁRIO
UTILIZAÇÃO 

OPERATIVA

                    CAPU                                        Local: Data Base: Data do orçamento:

Composição Analítica de Preço Unitário PELOTAS / RS OUTUBRO/2015 OUTUBRO/2015


