=" PREFEITURA
1 PELQTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Contrato n?: CT 0266207-04 - PISTAS SKATE GUABIROBA

Memoria de Calculo

1.1 Placa de Obra
(3,20 x 2,00)

6,40 1,00 6,40

1.2 Instalacoes Provisdrias

1.2.1 Aluguél de Container
(n® x meses de obra)

1,00 5,00 5,00

1.3 Administracdo Local
1.3.1Vigia Noturno (h)
(220 horas x meses de obra)

220,00 5,00 1.100,00

1.3.2 Mestre de Obras
(110 horas x meses de obra)

110,00 5,00 550,00

1.4 Locacao de Obra
1.4.1 Locacao convencional de Obra
(area de Intervencdo)

779,77 1,00 779,77

1.5 Movimentacdo de Terra
1.5.1 Limpeza superficial da camada vegetal

(Area)

779,77 779,77
1.5.1.1 Transporte material
(volume mat. x Km)

77,98 7,70 600,42

1.5.2 Aterro com Material 1A Categoria
(Area x espessura de Aterro)

779,77 0,60 467,86

1.5.2.1 Transporte material
(volume mat. x Km) x 33% empolamento
622,26 21,20 13.191,84

1.5.2.2 Espalhamento de Material




(Area de aterro)
779,77

1.5.2.3 Compactacao sem controle GC
(Volume de aterro )

467,86
1.5.3 Tapume de Obra
(perimetro da area x 2,20m)
124,34 2,20
2. PISTA SKATE
2.1 Aterro
2.1.1 Aterro com material retirado de Jazida
conf. Projeto Det. 04 Vol 01 Vol. 02
48,40 25,00

2.1.2 Transporte material
(volume mat. x Km) x 33% empolamento
97,62 21,20

2.1.3 Argila s/ Transporte (m3)
(volume)

49,27

2.1.4 Transporte comercial (m3xKm)
(volume x km) x 33% empolamento
65,52 21,20

2.1.5 Espalhamento de Material
(Area de aterro)

220,00

2.1.6 Compactacdo c/ controle GC
(Volume de aterro )

73,40

2.1.7 Compactacdo c/ controle GC
(Volume de aterro )

49,27

2.1.8 Lona 150 micras (m?)
(Area da pista )

163,67

2.2 Estrutura de Concreto
2.2.1 Forma p/ estrutura de Concreto (m?3)
(conforme proj. estrutural)

779,77

467,86

273,55

73,40

2.069,54

49,27

1.389,09

220,00

73,40

49,27

163,67

54,00



2.2.2 Concreto Usinado (m?3)
(conforme proj. estrutural)

2.2.3 Armacédo CA - 50 (Kg)
(conforme proj. estrutural)

2075,50

2.2.4 Armacdo CA - 60 (Kg)
(conforme proj. estrutural)

104,80

2.3 Piso de Alta Resisténcia (m?)
(Area da Pista)

163,67

2.4 Alvenaria
2.4.1 Alvenaria em Tijolo Ceramico Furado
(Altura x Largura)x2 + area lateral dos obstaculos

9,92 10,96 4,26

2.4.2 Chapisco
(Area de Alvenaria)

2.4.3 Reboco
(Area de Alvenaria)

2.4.4 Pintura
(Area de Alvenaria)

2.5 Cantoneira em aco 1/4"
(conforme proj. estrutural)

58,83

2.6 Guarda corpo em aco galvanizado 1 1/2"
(conforme proj. estrutural)

20,94

2.7 Pintura de Tubo de aco galvanizado 1 1/2" e 2"

(conforme proj. estrutural)

13,12
2.8 Tubo de aco galvanizado 2"
(conforme proj. estrutural)

16,85

26,12

2.075,50

104,80

163,67

25,14

25,14

25,14

25,14

58,83

20,94

13,12

16,85



4.1 Piso de Concreto
4.1.1 Base de Brita Graduada (5cm) (m3)
(Area x espessura)

63,60 0,05 3,18

4.1.2 Transporte Comercial de Brita (m3 x Km)
(Volume de Brita) x 54% empolamento
4,90 21,50 105,29

4.1.3 Forma p/ estrutura de Concreto Passeios (m?)
(conforme proj. estrutural)

109,80 0,07 7,69

4.1.4 Piso em Concreto 20MPa (m?)
(Area de Piso)

113,00 113,00

4.2 Bloco Sextavado
4.2.1 Regularizacdo e Compactacdo de Subleito (m?)
(Area de Piso Sextavado)
274,34 274,34

4.2.2 Base p/ Pavimentacdo ¢/ Brita Graduada (m?3)
(Area de Piso Sextavado x espessura)
274,34 0,10 27,43

4.2.3 Transporte Comercial de Brita (m3 x Km)
(Volume de Brita) x 54% empolamento
42,25 21,50 908,34

4.2.4 Colchdo P6 de Pedra (m3)
(Area de Piso Sextavado x espessura (5cm +3cm))
274,34 0,08 21,95

4.2.5 Transporte Comercial Pé de Pedra (m3 x Km)
(Area de Piso Sextavado x espessura) x 25% empolamento
27,43 21,50 589,83

4.2.6 Blocos Sextavados 8cm (m?)
(Area de Piso Sextavado)

274,34 274,34

4.2.7 Transporte Comercial Blocos Sextavados (m? x Km)
(Area de Piso Sextavado x espessura) x Km
21,95 7,70 168,99




4.3 Meio fio Concreto
(Comprimento p/ Contencdo de blocos) (m)
208,10

4.4 Piso Tatil de Alerta (m?)
(Comprimento x Largura)

25,50 0,20

4.5 Paisagismo
4.5.1 Aterro com material retirado de Jazida
(drea de grama) x espessura

263,55 0,10

4.5.2 Transporte material
(volume mat. x Km) x 33% empolamento
35,05 21,20

4.5.3 Compactacao sem controle GC
(Volume de aterro )

26,36
4.5.4 Terra Vegetal 10 cm (m3)
(Area x espessura)
263,55 0,10
4.5.5 Plantio de Grama
(Area de Grama)
263,55

4.5.6 Plantio de Arbustos (unid.)
(Ndmero de Espécimes )

6,00

208,10

5,10

26,36

743,11

26,36

26,36

263,55

6,00






Obstaculo 1 Obstaculo 2 Obstaculo 3 |Obstaculo 4
area 2,76 2,35 2,33 2,76
largura 6,4 3,7 2,25 6,4
total 17,66 8,70 5,24 17,66 49,27
1,33 2,5 5,4 5,6 54 2,5 1,33
VIGA BALDRAME PILARETES VIGA SUP. TOTAL
35,76 10,08 8,16 54




VIGA BALDRAME PILARETES VIGA SUP. PISTA TOTAL
5,364 0,504 0,612 19,6404 26,1204
Area da parede  |Area lateral Area obstaculo TOTAL
12,24 5,4 3,3 20,94
Area de Tubo Guarda Corpo Area de Tubo 2" TOTAL
10,43 2,69 13,12
Obst. 01 Obst. 02 Obst. 03 Obst. 04 TOTAL
6,8 7,6 2,45 6,8 16,85













24,06

163,608




