
1 SINAP - SET/15 - C/ DESON.
2 DNIT
3 OUTRO
4 PESQUISA BDI: 26,95%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1 SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (1 UNID.) M2 6,40 81,42 151,22 232,64 103,37 191,97 295,34 1.890,18 1,96%
1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/002 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M MÊS 5,00 170,38 316,41 486,79 216,29 401,69 617,98 3.089,90 3,20%

1 73847/001 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M MÊS 5,00 123,05 228,51 351,56 156,21 290,10 446,31 2.231,55 2,31%
1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 88326 1.3.1 VIGIA NOTURNO H 1.100,00 4,24 7,87 12,11 5,38 9,99 15,37 16.907,00 17,52%
1 4069 1.3.2 MESTRE DE OBRAS H 550,00 13,47 25,02 38,49 17,10 31,76 48,86 26.873,00 27,84%

1.4 LOCAÇÃO DE OBRA

1 74077/001 1.4.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2 779,77 2,21 4,10 6,31 2,80 5,21 8,01 6.245,96 6,47%

1.5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1 73903/001 1.5.1 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL M2 779,77 0,14 0,25 0,39 0,17 0,33 0,50 389,89 0,40%

1 72887 1.5.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 7,70 km M3XKM 600,42 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 618,43 0,64%

1 6077 1.5.2 ATERRO COM MATERIAL RETIRADO NA JAZIDA S/ TRANSPORTE M3 467,86 5,41 10,05 15,46 6,87 12,76 19,63 9.184,13 9,52%

1 72887 1.5.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 21,2 km M3XKM 13.191,84 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 13.587,60 14,08%

1 74153/001 1.5.2.2 ESPALHAMENTO MECÂNIZADO DE MATERIAL M2 779,77 0,07 0,13 0,20 0,09 0,16 0,25 194,94 0,20%

1 74005/001 1.5.2.3 COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE GC (COM COMPACTADOR PLACA 400KG) M3 467,86 1,27 2,36 3,63 1,61 3,00 4,61 2.156,84 2,23%

1 74220/001 1.5.3 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL, REAPROVEITAMENTO 2X M2 273,55 13,25 24,60 37,85 16,82 31,23 48,05 13.143,98 13,62%

TOTAL DO ITEM 96.513,40 39,43%
2 PISTA DE SKATE
2.1 ATERRO  ( QUADRA, PASSEIO E OBSTÁCULOS)

1 5719 2.1.1 REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA M3 73,40 16,36 30,38 46,74 20,77 38,57 59,34 4.355,46 6,08%

1 72887 2.1.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 21,2 km M3XKM 2.069,54 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 2.131,63 2,97%

1 6079 2.1.3 ARGILA-RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 49,27 3,09 5,74 8,83 3,92 7,29 11,21 552,27 0,77%

1 72887 2.1.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 21,20 km M3XKM 1.389,09 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 1.430,76 2,00%

1 74153/001 2.1.5 ESPALHAMENTO MECÂNIZADO DE MATERIAL M2 220,00 0,07 0,13 0,20 0,09 0,16 0,25 55,00 0,08%

1 74005/002 2.1.6 COMPACTAÇÃO MECANICA, COM CONTROLE GC (COM COMPACTADOR PLACA 400KG) M3 73,40 1,54 2,85 4,39 1,95 3,62 5,57 408,83 0,57%

1 74005/002 2.1.7 COMPACTAÇÃO MECANICA, COM CONTROLE GC (COM COMPACTADOR PLACA 400KG) M3 49,27 1,54 2,85 4,39 1,95 3,62 5,57 274,41 0,38%

1 68053 2.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURAS 150 MICRAS M2 163,67 1,36 2,52 3,88 1,73 3,20 4,93 806,89 1,13%
2.2 ESTRUTURA DE CONCRETO

1 73820/001 2.2.1 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA P/ ESTRUTURA DE CONCRETO M2 54,00 12,75 23,68 36,43 16,19 30,06 46,25 2.497,50 3,48%

1 74138/004 2.2.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 26,12 142,66 264,95 407,61 181,11 336,35 517,46 13.516,26 18,85%

1 74254/002 2.2.3 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) KG 2.075,50 2,41 4,48 6,89 3,06 5,69 8,75 18.160,63 25,33%

1 73942/002 2.2.4 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. KG 104,80 2,38 4,42 6,80 3,02 5,61 8,63 904,42 1,26%

1 72136 2.3
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E 
POLIMENTO MECANIZADO

M2 163,67 24,60 45,68 70,28 31,23 57,99 89,22 14.602,64 20,37%

2.4 ALVENARIAS

1 73935/002 2.4.1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA)

M2 25,14 20,98 38,97 59,95 26,64 49,47 76,11 1.913,41 2,67%

1 87894 2.4.2 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 25,14 1,37 2,54 3,91 1,74 3,22 4,96 124,69 0,17%

1 74001/001 2.4.3 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA M2 25,14 5,70 10,60 16,30 7,24 13,45 20,69 520,15 0,73%

1 73415 2.4.4 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS NA COR BRANCO GELO M2 25,14 4,37 8,11 12,48 5,54 10,30 15,84 398,22 0,56%

1 4777 2.5 CANTONEIRA EM AÇO 1/4" ABAS IGUAIS 0,05M CADA PARA PROTEÇÃO DAS QUINAS KG 58,83 0,94 1,76 2,70 1,20 2,23 3,43 201,79 0,28%

1 73631 2.6 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 20,94 85,13 158,09 243,22 108,07 200,70 308,77 6.465,64 9,02%

1 6067 2.7
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO)

M2 13,12 9,34 17,35 26,69 11,86 22,02 33,88 444,36 0,62%

1 73976/007 2.8 TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 16,85 31,48 58,47 89,95 39,97 74,22 114,19 1.924,10 2,68%

TOTAL %

Número de contrato: N°. 0266.207-04 / 2008 e  0265. 786-99 / 2008 Area da Intervenção:  779,77 m² e 974,14 m²
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TOTAL DO ITEM 71.689,06 29,29%
3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1 73860/010 3.1 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 200,00 1,71 3,18 4,89 2,17 4,04 6,21 1.242,00 5,88%

1 74252/001 3.2 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 120,00 4,13 7,66 11,79 5,24 9,73 14,97 1.796,40 8,51%

1 83446 3.3 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN. 8,00 42,63 79,16 121,79 54,11 100,50 154,61 1.236,88 5,86%

1 83448 3.4 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN. 1,00 70,29 130,53 200,82 89,23 165,71 254,94 254,94 1,21%

1 68069 3.5 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN. 9,00 13,76 25,55 39,31 17,46 32,44 49,90 449,10 2,13%

1 34711 3.6 POSTE DE CONCRETO PADRAO, 2 CAIXAS, H = 7,5 M UN. 1,00 291,94 542,18 834,12 370,62 688,30 1.058,92 1.058,92 5,01%
3.7 QUADRO DE COMANDO

1 1612 3.7.1 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 UN. 1,00 36,71 68,17 104,88 46,60 86,55 133,15 133,15 0,63%

1 74130/001 3.7.2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

UN. 3,00 3,61 6,71 10,32 4,58 8,52 13,10 39,30 0,19%

1 74130/004 3.7.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN. 2,00 23,61 43,86 67,47 29,98 55,67 85,65 171,30 0,81%

1 CPS 001 3.7.4 DISPOSITIVO DR TETRA PLAR 30mA 40A UN. 1,00 30,92 57,42 88,34 39,25 72,89 112,14 112,14 0,53%

1 CPS 003 3.7.5 DISPOSITIVO PROTEÇÃO SURTO 20KA 275V UN. 4,00 29,66 55,07 84,73 37,65 69,91 107,56 430,24 2,04%

1 CPS 1062 3.8
CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG 
(SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN. 1,00 60,65 112,63 173,28 76,99 142,99 219,98 219,98 1,04%

1 72309 3.9
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 5,00 7,59 14,10 21,69 9,64 17,90 27,54 137,70 0,65%

1 CPS 12378 3.10 POSTE FERRO GALV FLANGEADO RETO DN = 80MM X 6,0M UN. 8,00 224,26 416,47 640,73 284,69 528,72 813,41 6.507,28 30,82%

1 83478 3.11
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)

UN. 8,00 80,02 148,61 228,63 101,59 188,66 290,25 2.322,00 11,00%

1 72278 3.12 LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 8,00 38,18 70,91 109,09 48,47 90,02 138,49 1.107,92 5,25%

1 CPS 12318 3.13 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT UN. 8,00 27,29 50,68 77,97 34,64 64,34 98,98 791,84 3,75%

1 2510 3.14 RELE FOTOELETRICO 1000W/220V UN. 1,00 9,99 18,55 28,54 12,68 23,55 36,23 36,23 0,17%

1 73855/001 3.15
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN. 8,00 105,72 196,34 302,06 134,21 249,26 383,47 3.067,76 14,53%

TOTAL DO ITEM 21.115,08 8,63%
4 PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO
4.1 PISO DE CONCRETO

1 74164/004 4.1.1 LASTRO DE BRITA  (e=5cm) M3 3,18 24,86 46,18 71,04 31,57 58,62 90,19 286,80 0,53%

1 83356 4.1.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 21,50 km M3XKM 105,29 0,20 0,38 0,58 0,26 0,48 0,74 77,91 0,15%

1 68325 4.1.3 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE 
DE POLIURETANO

M2 113,00 14,01 26,01 40,02 17,78 33,03 50,81 5.741,53 10,71%

1 74007/001 4.1.4 FORMAS MADEIRA P/ CONCRETO INCLUSO SERVIÇOS, 10 X REAPROVEITAENTO. M2 7,69 7,49 13,92 21,41 9,51 17,67 27,18 208,91 0,39%
4.2 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO - inclusive passeio

1 72961 4.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO M2 274,34 0,39 0,72 1,11 0,49 0,92 1,41 386,82 0,72%

1 74164/004 4.2.2 LASTRO DE BRITA  (e=10cm) M3 27,43 24,86 46,18 71,04 31,57 58,62 90,19 2.474,27 4,61%

1 83356 4.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 21,20 km M3XKM 908,34 0,20 0,38 0,58 0,26 0,48 0,74 672,17 1,25%

3 COMP . 002 4.2.4 COLCHÃO DE  PÓ DE PEDRA (INCLUSO COMPACTAÇÃO) E ASSENTAMENTO DE BLOCO SEXTAVADO - esp. 
5cm

M3 21,95 17,54 32,57 50,11 22,27 41,35 63,62 1.396,28 2,60%

1 72887 4.2.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 21,50 km M3XKM 589,83 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 607,53 1,13%

1 73764/004 4.2.6 BLOCO SEXTAVADO P/ PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 35 MPA, DE 25 X 25 X 6 CM M2 274,34 21,50 39,93 61,43 27,30 50,69 77,99 21.395,78 39,90%

1 72887 4.2.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,70 km M3XKM 168,99 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 174,06 0,32%

1 72967 4.3 MEIO-FIO DE CONCRETO PARA CONFINAMENTO DE BLOCOS M 208,10 10,20 18,94 29,14 12,95 24,04 36,99 7.697,62 14,35%

4 COMP. 001 4.4 PISO TÁTIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 5,10 30,92 57,42 88,34 39,25 72,89 112,14 571,91 1,07%
4.5 PAISAGISMO

1 6077 4.5.1 ATERRO COM MATERIAL RETIRADO NA JAZIDA S/ TRANSPORTE M3 26,36 5,41 10,05 15,46 6,87 12,76 19,63 517,35 0,96%

1 72887 4.5.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 21,2 km M3XKM 743,11 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 765,40 1,43%

1 74005/001 4.5.3 COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE GC (COM COMPACTADOR PLACA 400KG) M3 26,36 1,27 2,36 3,63 1,61 3,00 4,61 121,50 0,23%

1 7253 4.5.4 TERRA VEGETAL M3 26,36 37,80 70,20 108,00 47,99 89,12 137,11 3.613,53 6,74%

1 74236/001 4.5.5 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 263,55 3,76 6,98 10,74 4,77 8,86 13,63 3.592,19 6,70%

1 73967/002 4.5.6 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80 UN. 6,00 34,88 64,77 99,65 44,28 82,23 126,51 759,06 1,42%

4 COTAÇÃO 4.6 BANCO CONCRETO UN. 6,00 98,70 183,30 282,00 125,30 232,70 358,00 2.148,00 4,01%

4 COTAÇÃO 4.7 LIXEIRAS UN. 1,00 115,67 214,81 330,48 146,84 272,70 419,54 419,54 0,78%
TOTAL DO ITEM 53.628,16 21,91%

5 SERVIÇOS FINAIS
1 9537 5.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 779,77 0,65 1,20 1,85 0,82 1,53 2,35 1.832,46 100,00%

1.832,46 0,75%
100,00%

TOTAL DO ITEM
TOTAL PISTA SKATE GUABIROBA R$ 244.778,15

 



M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1 SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (1 UNID.) M2 6,40 81,42 151,22 232,64 103,37 191,97 295,34 1.890,18 2,57%
1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/002 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M MÊS 5,00 170,38 316,41 486,79 216,29 401,69 617,98 3.089,90 4,20%

1 73847/001 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M MÊS 5,00 123,05 228,51 351,56 156,21 290,10 446,31 2.231,55 3,04%
1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 88326 1.3.1 VIGIA NOTURNO H 1.100,00 4,24 7,87 12,11 5,38 9,99 15,37 16.907,00 23,01%
1 4069 1.3.2 MESTRE DE OBRAS H 550,00 13,47 25,02 38,49 17,10 31,76 48,86 26.873,00 36,57%

1.4 LOCAÇÃO DE OBRA

1 74077/001 1.4.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2 974,14 2,21 4,10 6,31 2,80 5,21 8,01 7.802,86 10,62%

1.5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1 73903/001 1.5.1 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL M2 974,14 0,14 0,25 0,39 0,17 0,33 0,50 487,07 0,66%

1 72887 1.5.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 1,90 km M3XKM 185,09 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 190,64 0,26%

1 74205/001 1.5.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA M3 194,83 0,61 1,12 1,73 0,77 1,43 2,20 428,63 0,58%

1 72887 1.5.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 22,70 km M3XKM 370,18 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 381,29 0,52%

1 72961 1.5.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20 CM M2 194,83 0,39 0,72 1,11 0,49 0,92 1,41 274,71 0,37%

1 74220/001 1.5.3 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL, REAPROVEITAMENTO 2X M2 269,10 13,25 24,60 37,85 16,82 31,23 48,05 12.930,45 17,60%

TOTAL DO ITEM 73.487,28 30,18%
2 PISTA DE SKATE
2.1 ATERRO  ( QUADRA, PASSEIO E OBSTÁCULOS)

1 5719 2.1.1 REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA M3 62,56 16,36 30,38 46,74 20,77 38,57 59,34 3.712,31 5,24%

1 72887 2.1.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 22,70km M3XKM 1.888,75 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 1.945,41 2,74%

1 6079 2.1.3 ARGILA-RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 49,27 3,09 5,74 8,83 3,92 7,29 11,21 552,27 0,78%

1 72887 2.1.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 22,70 km M3XKM 1.487,37 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 1.532,00 2,16%

1 74153/001 2.1.5 ESPALHAMENTO MECÂNIZADO DE MATERIAL M2 220,00 0,07 0,13 0,20 0,09 0,16 0,25 55,00 0,08%

1 74005/002 2.1.6 COMPACTAÇÃO MECANICA, COM CONTROLE GC (COM COMPACTADOR PLACA 400KG) M3 62,56 1,54 2,85 4,39 1,95 3,62 5,57 348,46 0,49%

1 74005/002 2.1.7 COMPACTAÇÃO MECANICA, COM CONTROLE GC (COM COMPACTADOR PLACA 400KG) M3 49,27 1,54 2,85 4,39 1,95 3,62 5,57 274,41 0,39%

1 68053 2.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURAS 150 MICRAS M2 163,67 1,36 2,52 3,88 1,73 3,20 4,93 806,89 1,14%
2.2 ESTRUTURA DE CONCRETO

1 73820/001 2.2.1 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA P/ ESTRUTURA DE CONCRETO M2 54,00 12,75 23,68 36,43 16,19 30,06 46,25 2.497,50 3,52%

1 74138/004 2.2.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 26,12 142,66 264,95 407,61 181,11 336,35 517,46 13.516,26 19,06%

1 74254/002 2.2.3 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) KG 2.075,50 2,41 4,48 6,89 3,06 5,69 8,75 18.160,63 25,61%

1 73942/002 2.2.4 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. KG 104,80 2,38 4,42 6,80 3,02 5,61 8,63 904,42 1,28%

1 72136 2.3 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E 
POLIMENTO MECANIZADO

M2 163,67 24,60 45,68 70,28 31,23 57,99 89,22 14.602,64 20,60%

2.4 ALVENARIAS 0,00%

1 73935/002 2.4.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA)

M2 25,14 20,98 38,97 59,95 26,64 49,47 76,11 1.913,41 2,70%

1 87894 2.4.2 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 25,14 1,37 2,54 3,91 1,74 3,22 4,96 124,69 0,18%

1 74001/001 2.4.3 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA M2 25,14 5,70 10,60 16,30 7,24 13,45 20,69 520,15 0,73%

1 73415 2.4.4 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS NA COR BRANCO GELO M2 25,14 4,37 8,11 12,48 5,54 10,30 15,84 398,22 0,56%

1 4777 2.5 CANTONEIRA EM AÇO 1/4" ABAS IGUAIS 0,05M CADA PARA PROTEÇÃO DAS QUINAS KG 58,83 0,94 1,76 2,70 1,20 2,23 3,43 201,79 0,28%

1 73631 2.6 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 20,94 85,13 158,09 243,22 108,07 200,70 308,77 6.465,64 9,12%

1 6067 2.7
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO)

M2 13,12 9,34 17,35 26,69 11,86 22,02 33,88 444,36 0,63%

1 73976/007 2.8 TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 16,85 31,48 58,47 89,95 39,97 74,22 114,19 1.924,10 2,71%

TOTAL DO ITEM 70.900,56 29,12%
3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1
83419

3.1
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  

M 200,00 1,72 3,19 4,91 2,18 4,05 6,23 1.246,00 7,02%

1 83417 3.1.1 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR M 60,00 0,98 1,82 2,80 1,24 2,31 3,55 213,00 1,20%

1 74252/001 3.2 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 120,00 4,13 7,66 11,79 5,24 9,73 14,97 1.796,40 10,12%

1 83446 3.3 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN. 5,00 42,63 79,16 121,79 54,11 100,50 154,61 773,05 4,36%

1 83448 3.4 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN. 1,00 70,29 130,53 200,82 89,23 165,71 254,94 254,94 1,44%

1 68069 3.5 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN. 5,00 13,76 25,55 39,31 17,46 32,44 49,90 249,50 1,41%

1 34711 3.6 POSTE DE CONCRETO PADRAO, 2 CAIXAS, H = 7,5 M UN. 1,00 291,94 542,18 834,12 370,62 688,30 1.058,92 1.058,92 5,97%

TOTAL %CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO – PISTA SKATE NAVEGANTES UNID. Q UANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI



3.7 QUADRO DE COMANDO

1 1612 3.7.1 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 UN. 1,00 36,71 68,17 104,88 46,60 86,55 133,15 133,15 0,75%

1 74130/001 3.7.2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

UN. 3,00 3,61 6,71 10,32 4,58 8,52 13,10 39,30 0,22%

1 74130/004 3.7.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN. 2,00 23,61 43,86 67,47 29,98 55,67 85,65 171,30 0,97%

1 CPS 001 3.7.4 DISPOSITIVO DR TETRA PLAR 30mA 40A UN. 1,00 44,85 83,30 128,15 56,94 105,75 162,69 162,69 0,92%

1 CPS 002 3.7.5 DISPOSITIVO PROTEÇÃO SURTO 20KA 275V UN. 4,00 33,23 61,71 94,94 42,19 78,34 120,53 482,12 2,72%

1 CPS 1062 3.8 CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG 
(SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN. 1,00 66,81 124,07 190,88 84,81 157,51 242,32 242,32 1,37%

1 72309 3.9 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 5,00 7,59 14,10 21,69 9,64 17,90 27,54 137,70 0,78%

1 CPS 12378 3.10 POSTE FERRO GALV FLANGEADO RETO DN = 80MM X 6,0M UN. 4,00 318,09 590,74 908,83 403,82 749,94 1.153,76 4.615,04 26,00%

1 83478 3.11 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)

UN. 6,00 80,02 148,61 228,63 101,59 188,66 290,25 1.741,50 9,81%

1 72278 3.12 LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 6,00 38,18 70,91 109,09 48,47 90,02 138,49 830,94 4,68%

1 CPS 12318 3.13 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT UN. 6,00 50,75 94,24 144,99 64,42 119,64 184,06 1.104,36 6,22%

1 2510 3.14 RELE FOTOELETRICO 1000W/220V UN. 1,00 9,99 18,55 28,54 12,68 23,55 36,23 36,23 0,20%

1 73855/001 3.15 CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN. 6,00 105,72 196,34 302,06 134,21 249,26 383,47 2.300,82 12,96%

1 72259 3.16 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 12,00 3,68 6,83 10,51 4,67 8,67 13,34 160,08 0,90%

TOTAL DO ITEM 17.749,36 7,29%
4 PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO
4.1 PISO DE CONCRETO

1 74164/004 4.1.1 LASTRO DE BRITA  (e=5cm) M3 3,18 24,86 46,18 71,04 31,57 58,62 90,19 286,80 0,36%

1 83356 4.1.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 26,60 km M3XKM 130,27 0,20 0,38 0,58 0,26 0,48 0,74 96,40 0,12%

1 68325 4.1.3
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE 
DE POLIURETANO

M2 63,60 14,01 26,01 40,02 17,78 33,03 50,81 3.231,52 4,09%

1 74007/001 4.1.4 FORMAS MADEIRA P/ CONCRETO INCLUSO SERVIÇOS, 10 X REAPROVEITAENTO. M2 8,90 7,49 13,92 21,41 9,51 17,67 27,18 242,01 0,31%
4.2 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO - inclusive passeio

1 72961 4.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO M2 532,38 0,39 0,72 1,11 0,49 0,92 1,41 750,66 0,95%

1 74164/004 4.2.2 LASTRO DE BRITA  (e=10cm) M3 53,24 24,86 46,18 71,04 31,57 58,62 90,19 4.801,54 6,07%

1 83356 4.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 26,60 km M3XKM 2.180,84 0,20 0,38 0,58 0,26 0,48 0,74 1.613,82 2,04%

3 COMP . 002 4.2.4
COLCHÃO DE  PÓ DE PEDRA (INCLUSO COMPACTAÇÃO) E ASSENTAMENTO DE BLOCO SEXTAVADO - esp. 
5cm

M3 42,59 17,54 32,57 50,11 22,27 41,35 63,62 2.709,60 3,43%

1 72887 4.2.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 26,60 km M3XKM 1.416,13 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 1.458,61 1,85%

1 73764/004 4.2.6 BLOCO SEXTAVADO P/ PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 35 MPA, DE 25 X 25 X 8 CM M2 532,55 21,50 39,93 61,43 27,30 50,69 77,99 41.533,57 52,54%

1 72887 4.2.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist.1,90 km M3XKM 80,95 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 83,38 0,11%

1 72967 4.3 MEIO-FIO DE CONCRETO PARA CONFINAMENTO DE BLOCOS M 255,51 10,20 18,94 29,14 12,95 24,04 36,99 9.451,31 11,96%

4 COMP . 001 4.4 PISO TÁTIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 13,83 30,92 57,42 88,34 39,25 72,89 112,14 1.550,90 1,96%
4.5 PAISAGISMO

1 6077 4.5.1 ATERRO COM MATERIAL RETIRADO NA JAZIDA S/ TRANSPORTE M3 44,29 5,41 10,05 15,46 6,87 12,76 19,63 869,45 1,10%

1 72887 4.5.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 22,70 km M3XKM 1.005,43 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 1.035,59 1,31%

1 74005/001 4.5.3 COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE GC (COM COMPACTADOR PLACA 400KG) M3 44,29 1,27 2,36 3,63 1,61 3,00 4,61 204,19 0,26%

1 7253 4.5.4 TERRA VEGETAL M3 22,15 37,80 70,20 108,00 47,99 89,12 137,11 3.036,44 3,84%

1 74236/001 4.5.5 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 221,46 3,76 6,98 10,74 4,77 8,86 13,63 3.018,50 3,82%

1 73967/002 4.5.6 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80 UN. 4,00 34,88 64,77 99,65 44,28 82,23 126,51 506,04 0,64%

4 COTAÇÃO 4.6 BANCO CONCRETO UN. 6,00 98,70 183,30 282,00 125,30 232,70 358,00 2.148,00 2,72%

4 COTAÇÃO 4.7 LIXEIRAS UN. 1,00 115,67 214,81 330,48 146,84 272,70 419,54 419,54 0,53%
TOTAL DO ITEM 79.047,87 32,47%

5 SERVIÇOS FINAIS
1 9537 5.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 974,14 0,65 1,20 1,85 0,82 1,53 2,35 2.289,23 100,00%

2.289,23 0,94%
100,00%

TOTAL DO ITEM
TOTAL PISTA SKATE NAVEGANTES R$ 243.474,30

TOTAL PISTAS DE SKATE R$ 488.252,45

 


