UNIDADE DE
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA

ENCIAMENTO DE PROJETOS

1[SINAP - SET/15 - C/ DESON. [ldentificag&o do projeto: PISTAS DE SKATE — BAIRROS GUABIROBA E NAVEGANTES Data de elaboragéo: 17/12/2014 Autor: Eng. Civil Patricia Waltzer da Silva
2|DNIT Endereco: Guabiroba / Navegantes Ultima revisdo: 21/01/2016 Autor: Eng. Eletricista André Sedres Alves
3|OUTRO Tipo de intervencéo: Construgéo nova ART/ RRT: 7931005 — 7812109 — 7970126 — 8158214 Autor: Eng. Civil Marta Storch Konmling
4|PESQUISA Numero de contrato: N°. 0266.207-04 / 2008 e 0265. 786-99 / 2008 Area da Intervencéo: 779,77 m? e 974,14 m? BDI: | 26,95%
= CUSTO PRECO C/ BDI
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO - PISTA SKATE GUABIROBA UNID. |QU ANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1 SERVICOS INICIAIS
1/74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (1 UNID.) M2 6,40 81,42 151,22 232,64 103,37, 191,97 295,34, 1.890,18 1,96%
1.2 INSTALACOES PROVISORIAS
1/73847/002 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M MES 5,00 170,38, 316,41 486,79 216,29 401,69 617,98 3.089,90 3,20%
1/73847/001 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M MES 5,00 123,05, 228,51 351,56 156,21 290,10 446,31 2.231,55 2,31%
1.3 ADMINISTRACAO LOCAL
188326 1.3.1 VIGIA NOTURNO H 1.100,00 4,24 7,87 12,11 5,38 9,99 15,37 16.907,00 17,52%
14069 1.3.2 MESTRE DE OBRAS H 550,00 13,47 25,02 38,49 17,10 31,76 48,86 26.873,00 27,84%
14 LOCAGAO DE OBRA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM
1(74077/001 14.1 REAPROVEITAMENTO M2 779,77 2,21 4,10 6,31 2,80 5,21 8,01 6.245,96 6,47%
i MOVIMENTACAO DE TERRA
1/73903/001 15.1 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL M2 779,77 0,14/ 0,25! 0,39! 0,17 0,33 0,50 389,89 0,40%
1(72887 15.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 7,70 km M3XKM 600,42 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 618,43 0,64%
1/6077 1.5.2 ATERRO COM MATERIAL RETIRADO NA JAZIDA S/ TRANSPORTE M3 467,86 5,41 10,05 15,46 6,87 12,76 19,63 9.184,13 9,52%
1(72887 15.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 21,2 km M3XKM 13.191,84 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 13.587,60 14,08%
1/74153/001 1.5.2.2 ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL M2 779,77 0,07 0,13 0,20 0,09! 0,16 0,25! 194,94 0,20%
1/74005/001 15.2.3 COMPACTAGAO MECANICA, SEM CONTROLE GC (COM COMPACTADOR PLACA 400KG) M3 467,86 1,27 2,36 3,63 1,61 3,00 4,61 2.156,84 2,23%
1/74220/001 153 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL, REAPROVEITAMENTO 2X M2 273,55 13,25 24,60 37,85 16,82 31,23 48,05 13.143,98 13,62%
TOTAL DO ITEM 96.513,40 39,43%)
2 PISTA DE SKATE
2.1 ATERRO ( QUADRA, PASSEIO E OBSTACULOS)
1(5719 211 REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA M3 73,40 16,36 30,38 46,74 20,77 38,57 59,34 4.355,46] 6,08%
1(72887 2.1.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 21,2 km M3XKM 2.069,54 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 2.131,63 2,97%
1/6079 2.1.3 ARGILA-RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 49,27 3,09! 5,74 8,83 3,92 7,29 11,21 552,27 0,77%
1(72887 2.1.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 21,20 km M3XKM 1.389,09 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 1.430,76 2,00%
1/74153/001 2.1.5 ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL M2 220,00 0,07 0,13 0,20 0,09! 0,16 0,25! 55,00 0,08%
1/74005/002 2.1.6 COMPACTAGAO MECANICA, COM CONTROLE GC (COM COMPACTADOR PLACA 400KG) M3 73,40 1,54 2,85 4,39 1,95 3,62 5,57 408,83 0,57%
1/74005/002 2.1.7 COMPACTAGAO MECANICA, COM CONTROLE GC (COM COMPACTADOR PLACA 400KG) M3 49,27 1,54 2,85 4,39 1,95 3,62 5,57 274,41 0,38%
1/68053 2.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURAS 150 MICRAS M2 163,67 1,36 2,52 3,88 1,73 3,20 4,93 806,89 1,13%
2.2 ESTRUTURA DE CONCRETO
1/73820/001 2.2.1 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA P/ ESTRUTURA DE CONCRETO M2 54,00 12,75 23,68 36,43 16,19 30,06 46,25 2.497,50 3,48%
1/74138/004 2.2.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 26,12 142,66 264,95 407,61 181,11 336,35 517,46 13.516,26 18,85%
1|74254/002 2.2.3 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) KG 2.075,50 2,41 4,48 6,89 3,06 5,69 8,75! 18.160,63 25,33%
1/73942/002 2.2.4 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. KG 104,80 2,38 4,42 6,80 3,02 5,61 8,63 904,42 1,26%
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E
1(72136 2.3 POLIMENTO MECANIZADO M2 163,67 24,60 45,68 70,28 31,23 57,99 89,22 14.602,64 20,37%
2.4 ALVENARIAS
1|73935/002 241 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 M2 25,14 20,98 38,07 59,95 26,64 49,47 76,11 101341 2.67%
(CIMENTO E AREIA)
1/87894 2.4.2 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 25,14 1,37 2,54 3,91 1,74 3,22 4,96 124,69 0,17%
1/74001/001 243 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA M2 25,14 5,70 10,60 16,30 7,24 13,45 20,69 520,15 0,73%
1|73415 2.4.4 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS NA COR BRANCO GELO M2 25,14 4,37 8,11 12,48 5,54 10,30 15,84 398,22 0,56%
1|4777 2.5 CANTONEIRA EM AGO 1/4" ABAS IGUAIS 0,05M CADA PARA PROTEGCAO DAS QUINAS KG 58,83 0,94/ 1,76 2,70 1,20 2,23 3,43 201,79 0,28%
1[73631 2.6 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 20,94 85,13 158,09, 243,22 108,07 200,70 308,77 6.465,64 9,02%
1|6067 27 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM M2 13,12 9,34 17.35 26,69 11,86 22,02 33,88 444,36 0,62%
ZARCAO (1 DEMAO)
1/73976/007 2.8 TUBO DE ACO GALVANIZADO @50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 16,85 31,48 58,47 89,95/ 39,97 74,22 114,19 1.924,10 2,68%




TOTAL DO ITEM 71.689,06 29,29%)
3 INSTALACOES ELETRICAS
1/73860/010 3.1 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 200,00 1,71] 3,18 4,89 2,17| 4,04 6,21/ 1.242,00 5,88%
1|74252/001 3.2 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 120,00 4,13 7,66 11,79 5,24 9,73 14,97 1.796,40 8,51%
1/83446 3.3 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN. 8,00 42,63 79,16] 121,79 54,11  100,50] 154,61 1.236,88 5,86%
1/83448 3.4 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN. 1,00 70,29]  130,53] 200,82 89,23]  16571] 254,94 254,94 1,21%
1/68069 35 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN. 9,00 13,76 25,55 39,31 17,46 32,44 49,90 449,10 2,13%
1[34711 3.6 POSTE DE CONCRETO PADRAO, 2 CAIXAS, H=7,5M UN. 1,00 291,94 542,18] 834,12 370,62] 688,30] 1.058,92 1.058,92 5,01%
3.7 QUADRO DE COMANDO
1|1612 37.1 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 UN. 1,00 36,71 68,17| 104,88 46,60 86,55 133,15 133,15 0,63%
1|74130/001 272 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO UN. 3,00 361 671 10,32 458 852 13,10 30,30 0.19%
E INSTALACAO
1|72130/004 273 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E UN. 2,00 2361 43,86 67.47 20,98 55,67 85,65 171,30 0.81%
INSTALACAO
1|cPs oo1 3.7.4 DISPOSITIVO DR TETRA PLAR 30mA 40A UN. 1,00 30,92 57,42 88,34 39,25 72,89] 112,14 112,14 0,53%
1|cPs 003 3.75 DISPOSITIVO PROTECAO SURTO 20KA 275V UN. 4,00 29,66 55,07 84,73 37,65 69,91] 107,56 430,24 2,04%
CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG
1|CPS 1062 3.8 (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN. 1,00 60,65 112,63 173,28 76,99 142,99 219,98 219,98 1,04%
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES -
1(72309 3.9 FORNECIMENTO E INSTALACAG @ M 5,00 7,59 14,10 21,69 9,64 17,90 27,54 137,70 0,65%
1|cPs 12378 3.10 POSTE FERRO GALV FLANGEADO RETO DN = 80MM X 6,0M UN. 8,00 224,26]  41647| 640,73] 284,69] 528,72 81341 6.507,28 30,82%
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E
1(83478 3.11 INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) UN. 8,00 80,02| 14861| 22863 101,59|  188,66| 290,25 2.322,00 11,00%
1|72278 3.12 LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 8,00 38,18 70,91] 109,09 48,47 90,02] 138,49 1.107,92 5,25%
1|CcPs 12318 3.13 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT UN. 8,00 27,29 50,68 77,97 34,64 64,34 98,98 791,84 3,75%
1[2510 3.14 RELE FOTOELETRICO 1000W/220V UN. 1,00 9,99 18,55 28,54 12,68 23,55 36,23 36,23 0,17%
CHUMBADOR DE AGO PARA FIXAGAO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE -
1|73855/001 3.15 FORNECIMENTO E |CNST ALACAO ¢ UN. 8,00 105,72  196,34|  302,06|  134,21|  249,26| 383,47, 3.067,76 14,53%
TOTAL DO ITEM 21.115,08 8,63%)
4 PAVIMENTACAO E PAISAGISMO!
4.1 PISO DE CONCRETO
1|74164/004 4.1.1 LASTRO DE BRITA (e=5cm) M3 3,18 24,86 46,18 71,04 31,57 58,62 90,19 286,80 0,53%
1/83356 4.1.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 21,50 km M3XKM 105,29 0,20 0,38 0,58 0,26 0,48 0,74 77,91 0,15%
1leaz2s 113 ;l:ggxurézr:iﬁgm 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE M2 113,00 14,01 26,01 40,02 17,78 3303 50,81 574153 10,71%
1/74007/001 4.1.4 FORMAS MADEIRA P/ CONCRETO INCLUSO SERVIGOS, 10 X REAPROVEITAENTO. M2 7,69 7,49) 13,92 21,41 9,51 17,67 27,18 208,91 0,39%
4.2 PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO - inclusive passeio
1|72961 4.2.1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO M2 274,34 0,39 0,72 1,11] 0,49 0,92 1,41] 386,82 0,72%
1|74164/004 4.2.2 LASTRO DE BRITA (e=10cm) M3 27,43 24,86 46,18 71,04 31,57 58,62 90,19 2.474,27 4,61%
1/83356 4.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 21,20 km M3XKM 908,34 0,20 0,38 0,58 0,26 0,48 0,74 672,17 1,25%
3|COMP . 002 4.2.4 COLCHAO DE PO DE PEDRA (INCLUSO COMPACTACAO) E ASSENTAMENTO DE BLOCO SEXTAVADO - esp. M3 21,95 17,54 32,57 50,11/ 22,27, 41,35 63,62 1.396,28] 2,60%
1|72887 4.2.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 21,50 km M3XKM 589,83 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03] 607,53 1,13%
1|73764/004 4.2.6 BLOCO SEXTAVADO P/ PAVIMENTAGAO EM CONCRETO DE 35 MPA, DE 25 X 25 X 6 CM M2 274,34 21,50 39,93 61,43 27,30 50,69 77,99 21.395,78] 39,90%
1|72887 4.2.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,70 km M3XKM 168,99 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03] 174,06 0,32%
1|72967 43 MEIO-FIO DE CONCRETO PARA CONFINAMENTO DE BLOCOS M 208,10 10,20 18,94 29,14 12,95 24,04 36,99 7.697,62 14,35%
4|coMP. 001 4.4 PISO TATIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 5,10 30,92 57,42 88,34 39,25 72,89 112,14 571,91 1,07%
45 PAISAGISMO
1/6077 45.1 ATERRO COM MATERIAL RETIRADO NA JAZIDA S/ TRANSPORTE M3 26,36 5,41] 10,05 15,46 6,87 12,76 19,63 517,35 0,96%
1|72887 45.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 21,2 km M3XKM 743,11 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03] 765,40 1,43%
1/74005/001 45.3 COMPACTAGAO MECANICA, SEM CONTROLE GC (COM COMPACTADOR PLACA 400KG) M3 26,36 1,27| 2,36) 3,63 1,61/ 3,00 4,61 121,50 0,23%
1|7253 45.4 TERRA VEGETAL M3 26,36 37,80 70,20] 108,00 47,99 89,12 137,11 3.613,53 6,74%
1/74236/001 45.5 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 263,55 3,76 6,98] 10,74 4,77 8,86 13,63 3.592,19) 6,70%
1/73967/002 4.5.6 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80 UN. 6,00 34,88 64,77 99,65 44,28 82,23 126,51 759,06 1,42%
4|coTACAO 4.6 BANCO CONCRETO UN. 6,00 08,70 183,30 282,00 12530 232,70 358,00 2.148,00 4,01%
4|coTACAO 4.7 LIXEIRAS UN. 1,00 11567] 214,81] 33048 146,84] 272,70 419,54 419,54 0,78%
TOTAL DO ITEM 53.628,16 21,91%)
5 SERVICOS FINAIS | | |
1[9537 5.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 779,77 0,65 1,20| 1,85| 0,82] 1,53 2,35 1.832,46 100,00%
TOTAL DO ITEM 1.832,46 0,75%)
TOTAL PISTA SKATE GUABIROBA R$ 244.778,15 100,00%




A _ CusTO PRECO C/ BDI o
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO — PISTA SKATE NAVEGANTES UNID. |Q UANT. Mo, | MAT | UNIT MO, | MAT | UNIT TOTAL %
1 SERVIGOS INICIAIS | |
1/74209/001 11 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (1 UNID.) M2 6,40 8142 151,22 23264 10337 19197 29534 1.890,18 2,57%
\ 12 INSTALAGOES PROVISORIAS [
1/73847/002 121 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/L LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M MES 5,00 170,38 31641 48679 21629 401,69 617,98 3.089,90 4,20%
1/73847/001 122 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M MES 5,00 12305 22851 35156 15621 290,10 446,31 2.23155 3,04%
\ 3 /ADMINISTRAGAO LOCAL [
188326 13.1 VIGIA NOTURNO H 1.100,00 4,24 7,87 12,11 538 9,99 15,37 16.907,00 23,01%
14069 132 MESTRE DE OBRAS H 550,00 13,47 25,02 38,49 17,10 31,76 48,86 26.873,00 36,57%
\ [ 14 |LOCAGAO DE OBRA [ \
1|7a0771001 141 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM M2 074,14 221 410 631 2,80 521 801 7.802,86 10,62%
REAPROVEITAMENTO
\ 15 'MOVIMENTAGAO DE TERRA [ [ [ [ [ [
1/73903/001 15.1 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL M2 974,14 0,14 0,25 0,39 0,17 0,33 0,50 487,07 0,66%
1/72887 15.11 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 1,90 km M3XKM | 185,09 0,28 053 0,81 0,36 0,67 1,03 190,64 0,26%
1/74205/001 152 ESCAVAGAO MECANICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA M3 194,83 0,61 112 173 0,77 143 2,20 428,63 0,58%
1/72887 1521 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 22,70 km M3XKM | 370,18 0,28 0,53 0,81 0,36 0,67 1,03 381,29 0,52%
1/72961 15.2.2 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO ATE 20 CM M2 194,83 0,39 0,72 111 0,49 0,92 141 274,71 0,37%
1/74220/001 153 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL, REAPROVEITAMENTO 2X M2 269,10 13,25 24,60 37,85 16,82 31,23 48,05 12.930,45 17,60%
2 PISTA DE SKATE
\ | 21 /ATERRO (QUADRA, PASSEIO E OBSTACULOS) | | | | | | | \
1/5719 211 REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA| M3 62,56 16,36 30,38 46,74 20,77 38,57 59,34 371231 5,24%
1/72887 2.1.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 22,70km M3XKM | 1.888,75 0,28 053 0,81 0,36 0,67 1,03 1.945,41 2,74%
1/6079 2.13 ARGILA-RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 49,27 3,09 5,74 8,83 3,92 7,29 11,21 552,27 0,78%
1/72887 2.1.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 22,70 km M3XKM | 1.487,37 0,28 053 0,81 0,36 0,67 1,03 1.532,00 2,16%
1/74153/001 2.15 ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL M2 220,00 0,07 013 0,20 0,09 0,16 0,25 55,00 0,08%
1/74005/002 2.1.6 COMPACTAGAO MECANICA, COM CONTROLE GC (COM COMPACTADOR PLACA 400KG) M3 62,56 154 2,85 4,39 1,95 3,62 5,57 348,46 0,49%
1/74005/002 2.1.7 COMPACTAGAO MECANICA, COM CONTROLE GC (COM COMPACTADOR PLACA 400KG) M3 49,27 154 2,85 4,39 1,95 3,62 5,57 274,41 0,39%
1/68053 2.18 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURAS 150 MICRAS M2 163,67 1,36 2,52 3,88 1,73 3,20 4,93 806,89 1,14%
\ 22 ESTRUTURA DE CONCRETO [
1/73820/001 221 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA P/ ESTRUTURA DE CONCRETO M2 54,00 12,75 23,68 36,43 16,19 30,06 46,25 2.497,50 3,52%
1/74138/004 2.2.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 26,12 142,66 264,95 407,61 181,11 336,35 517,46 13.516,26 19,06%
1/74254/002 223 ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 125MM(1/2 ) KG 2.075,50 241 4,48 6,89 3,06 5,69 875 18.160,63 25,61%
1/73942/002 2.2.4 ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. KG 104,80 2,38 4,42 6,80 3,02 5,61 8,63 904,42 1,28%
1|72138 23 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E M2 16367 24,60 45,68 7028 3123 57.00 89,22 1460264 20,60%
POLIMENTO MECANIZADO
\ [ 24 ALVENARIAS 0,00%
1|739351002 o1 %\ﬁ\r‘\l‘%ﬁz Iil\g ;:i?Lo CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 M2 2514 20,98 38,97 50,95 26,64 49,47 7611 101341 2.70%
1/87894 24.2 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 2514 137 2,54 3901 1,74 3,22 4,96 124,69 0,18%
1/74001/001 243 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA M2 2514 5,70 10,60 16,30 7,24 13,45 20,69 520,15 0,73%
173415 2.4.4 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS NA COR BRANCO GELO M2 2514 4,37 8,11 12,48 554 10,30 15,84 398,22 0,56%
14777 25 CANTONEIRA EM AGO 1/4" ABAS IGUAIS 0,05M CADA PARA PROTEGAO DAS QUINAS KG 58,83 0,94 1,76 2,70 1,20 2,23 343 201,79 0,28%
1/73631 2.6 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 20,94 8513 158,00 24322 10807 200,70 308,77 6.465,64 9,12%
1l6067 o7 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM M2 1312 034 1735 2660 1186 2202 3388 44436 0.63%
ZARCAO (1 DEMAO)
1/73976/007 2.8 TUBO DE AGO GALVANIZADO @50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 16,85 31,48 58,47 89,95 39,97 74,22 114,19 1.924,10 2,71%
3] INSTALAGOES ELETRICAS
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA — FORNECIMENTO E
1gaa19 3.1 INSTALACAO M 200,00 1,72 3,19 4,91 2,18 4,05 6,23 1.246,00 7.02%
183417 3.11 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR M 60,00 0,98 1,82 2,80 1,24 231 3,55 213,00 1,20%
1/74252/001 32 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 120,00 4,13 7,66 11,79 524 9,73 14,97 1.796,40 10,12%
1/83446 33 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN. 5,00 42,63 7916 121,79 54,11 10050 154,61 773,05 4,36%
1/83448 3.4 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN. 1,00 7029/ 13053 200,82 89,23 16571 254,94 254,94 1,44%
168069 35 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN. 5,00 13,76 2555 39,31 17,46 32,44 49,90 249,50 1,41%
134711 3.6 POSTE DE CONCRETO PADRAO, 2 CAIXAS, H=7,5M UN. 1,00 291,94 542,18 83412 37062 68830 1.05892 1.058,92 5,97%




\ 37 |QUADRO DE COMANDO
11612 371 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V/, CATEGORIA AC-2 E AC-3 UN. 1,00 3671 6817 10488 4660 8655 13315 133,15 0,75%
I 27a DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAG NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO | 200 a6t ol w02 a8 as2| 1310 3920 0.22%
E INSTALACAO
1 rets000 a7s DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E ™ 200 a6l 4308 o747 2998  sse7| 8505 17130 0.97%
INSTALACAO
1/cPs 001 3.7.4 DISPOSITIVO DR TETRA PLAR 30mA 40A UN. 1,00 4485 8330 12815 5694 10575 162,69 162,60 0.92%
1/CPS 002 375 DISPOSITIVO PROTECAO SURTO 20KA 275V UN. 4,00 3323 6L71 9494 4219 7834 12053 482,12 2,72%
1lors 1062 a8 CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG ™ 100 oool| 12407 19088  sasi| 15751 oaz2 1232 L37%
(SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
172300 29 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (%), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - y 500 789 1410 2169 ood| 1790 2754 15770 078%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1/CPS 12378 3.10 POSTE FERRO GALV FLANGEADO RETO DN = 80MM X 6,0M UN. 4,00 31809 59074 90883 40382 749,94 115376 461504 26,00%
1lazars 211 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E ™ 600 s002|  wset| 22863 to1ss| 1smes| 29025 174150 081%
INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)
172278 312 LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 600 3818 7091 10909 4847 9002 13849 830,94 4,68%
1CPS 12318 313 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT UN. 600 50,75 9424 14499 6442 11964 184,06 1.104,36 6.22%
12510 3.14 RELE FOTOELETRICO 1000W/220V UN. 1,00 099 1855 2854 1268 2355 3623 36,23 0,20%
1/73855/001 315 CHUMBADOR DE ACO PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - UN. 6,00 10572 19634 302,06 134,21 24926 38347 2.300,82 12,96%
FORNECIMENTO E INSTALACAO )
172250 3.16 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN. 12,00 368 683 1051 467 867 1334 160,08 0,90%
4 PAVIMENTAGAO E PAISAGISMO
\ 41 |PISO DE CONCRETO | \
1 74164/004 411 LASTRO DE BRITA (e=5cm) M3 318 2486 4618 7104  3L57 5862 90,19 286,80 0,36%
183356 412 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 26,60 km M3XKM | 130,27 020 038 058 026 048 074 96,40 0,.12%
Jegazs s PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO ABASE | | 63,60 ot 2ot w0z 1778|303  sest a23162 2.09%
DE POLIURETANO
1/74007/001 414 FORMAS MADEIRA P/ CONCRETO INCLUSO SERVICOS, 10 X REAPROVEITAENTO. M2 8,90 749 1392 2141 951 17,67 2718 242,01 031%
\ 42 PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO - inclusive passeio
172061 421 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO M2 532,38 039 072 111 049 092 141 750,66 0,95%
174164/004 422 LASTRO DE BRITA (e=10cm) M3 53.24 2486 4618 7104  3L57 5862 90,19 4.801,54 6.07%
183356 423 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 26,60 km M3XKM | 2.180,84 020 038 058 026 048 074 1.613,82 2.04%
slcomp 002 o4 (5:‘:Cr)YI]_CHAO DE PO DE PEDRA (INCLUSO COMPACTAGAO) E ASSENTAMENTO DE BLOCO SEXTAVADO - esp. va 1250 sl st sor] 2227  aras|  eaee 2.709,60 2.43%
172887 425 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 26,60 km M3XKM | 1.416,13 028 053 081 036 067 1,03 1.458,61 1.85%
1737641004 426 BLOCO SEXTAVADO P/ PAVIMENTAGAO EM CONCRETO DE 35 MPA, DE 25 X 25 X 8 CM M2 532,55 2150 3993 6143 2730 5069 77,99 4153357 52,54%
172887 427 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist.L,90 km M3XKM | 80,95 028 053 081 036 067 1,03 83,38 0,11%
172967 43 MEIO-FIO DE CONCRETO PARA CONFINAMENTO DE BLOCOS M 255,51 1020 1894 2014 1295 2404 3699 9.451,31 11,96%
4/COMP . 001 4.4 PISO TATIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 1383 3092 5742 8834 3925 7289 112,14 1.550,90 1,96%
| 45 PAISAGISMO
16077 451 ATERRO COM MATERIAL RETIRADO NA JAZIDA S/ TRANSPORTE M3 44,29 541 1005 1546 687 1276 1963 869,45 1,10%
172887 452 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = dist. 22,70 km M3XKM | 1.005,43 028 053 081 036 067 1,03 1.035,59 131%
1/74005/001 453 COMPACTAGAO MECANICA, SEM CONTROLE GC (COM COMPACTADOR PLACA 400KG) M3 44.29 1,27 2,36 363 1,61 3,00 461 204,19 0,26%
17253 454 TERRA VEGETAL M3 22,15 37,80 7020 10800 4799 8912 137,11 3.036,44 3,84%
1/74236/001 455 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 221,46 3,76 698 1074 477 886 13,63 3.018,50 3.82%
173967/002 456 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80 UN 4,00 3488 6477 9965 4428 8223 12651 506,04 0,64%
4/COTAGAO 46 BANCO CONCRETO UN 600 0870 18330 282,00 12530 232,70 358,00 2.148,00 2.72%
4 COTAGAO 4.7 LIXEIRAS UN 1,00 11567 21481 33048 14684 27270 419,54 419,54 053%
5 SERVICOS FINAIS
19537 5.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 974,14 0,65 1,20 185 082 153 2,35 228923 100,00%

~ TOTAL PISTA SKATE NAVEGANTES R$ 243.474,30 | 100,00%

TOTAL PISTAS DE SKATE

R$ 488.252,45




