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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ ~ CUSTO PREGCO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. M.O. | MAT | UNIT M.O. | MAT | UNIT TOTAL %
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - VILA PRINCESA
1 SERVIGCOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrdo Governo Federal m? 6,40 79,95 148,49 228,44 99,94 185,61 285,55 1.827,52 10,11%
PLEO 25101 1.2 Instalag&o proviséria de agua un 1,00 260,12 483,09 743,21 325,15 603,86 929,01 929,01 5,14%
SINAPI 73960/001 1.3 Instalag&o provisoria de energia elétrica em baixa tensdo un 1,00 421,64 783,05| 1.204,69 527,05 978,81 1.505,86 1.505,86 8,33%
PLEO 25301 1.4 Instalagdes provisérias de esgoto un 1,00 258,93 480,87 739,80 323,66 601,09 924,75 924,75 5,12%
SINAPI 73805/001 1.5 Barracdes provisorios (deposito, escritdrio, vestiario e refeitério) com piso cimentado m? 20,00 90,97 168,94 259,91 113,71 211,18 324,89 6.497,80 35,95%
SINAPI 74077/002 1.6 Locag&o da obra (execugdo de gabarito) m? 890,73 1,03 1,92 2,95 1,29 2,40 3,69 3.286,79 18,19%
SINAPI 74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) m? 70,00 12,41 23,04 35,45 15,51 28,80 44,31 3.101,70 17,16%
TOTAL DO ITEM R$ 18.073,43 1,02%)
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
21 EDIFICAGAO
SINAPI 79488 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m? 172,35 2,06 3,82 5,88 2,57 4,78 7,35 1.266,77 16,07%
SINAPI 79517/001 21.2 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 97,64 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 2.577,70 32,69%
SINAPI 76444/001 213 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 193,93 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 2.596,72 32,94%
SINAPI 79490 21.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 66,59 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 133,85 1,70%
2.2 MURETA
SINAPI 79517/001 221 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 15,62 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 412,37 5,23%
SINAPI 76444/001 222 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 27,71 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 371,04 4,71%
SINAPI 79490 223 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 9,20 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 18,49 0,23%
2.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 2,73 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 72,07 0,91%
SINAPI 76444/001 2.3.2 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 7,80 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 104,44 1,32%
SINAPI 79490 233 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,23 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 2,47 0,03%
2.4 CASTELO D'AGUA
SINAPI 79517/001 241 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 5,78 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 152,59 1,94%
SINAPI 76444/001 24.2 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 12,96 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 173,53 2,20%
SINAPI 79490 243 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,06 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 2,13 0,03%
TOTAL DO ITEM R$ 7.884,17 0,44%
3 FUNDAGOES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES — ESTACAS E BLOCOS
SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de didmetro — Profundidade 4,50m m 162,00 9,13 16,97 26,10 11,42 21,21 32,63 5.286,06 4,18%
SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de didmetro — Profundidade 4,50m m 85,50 21,63 40,17 61,80 27,04 50,21 77,25 6.604,88 5,23%
SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de didametro — Profundidade 4,50m m 103,50 36,65 68,06 104,71 45,81 85,08 130,89 13.547,12 10,72%
SINAPI 72820 3.14 Corte e reparo em cabeca de estaca un 78,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 2.896,92 2,29%
SINAPI 73907/006 3.15 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecéanico m? 33,03 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 629,22 0,50%
SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 124,68 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 3.146,92 2,49%
SINAPI 92775 317 ’F*(’)'r';fe%?;gﬁtfségir{:’zocgg’zrgmj g‘;‘;""”cret" amado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 635,70 3,64 675 10,39 4,55 8,44 12,99 8.257,74 6,53%
SINAPI 92776 318 /F*L%‘"‘e‘f:?;gﬁtfségir{‘;’ﬁjocgg"grg%g 9%%°°”°'9t° armado ufilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 250,64 3,32 6,16 9,48 415 7,70 11,85 2.970,08 2,35%
SINAPI 92777 3.1.9 ’é(’)’:‘ni%‘f%gﬁtfsém:’zocgr”avgncgl‘zg g‘;ic"”crem armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 269,60 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 3.062,66 2,42%
SINAPI 92778 3.1.10 ’F*mae%?;gﬁtfségir{:’zggg’glﬂmj g‘j'.:)""”creto ammado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 307,50 2,59 4,80 7.39 3,23 6,01 9,24 2.841,30 2,25%
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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ ~ CUSTO PREGCO C/ BDI
RIGEM DI ITEM DESCRIGCAO DO SERVI NID. ANT. TOTAL 9
S (onllgle) S LI LTS e o 2 M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT Y i
SINAPI 92722 3.1.11 g)?gccgztf g:t';‘g;f) Bombeado para fundagao fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento.| 5 5760 | 13431| 24042 38373 167,88 311,78 479,66 27.628,42 21,86%
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
SINAPI 74007/001 3.21 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 453,60 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 11.448,86 9,06%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 322 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 394,30 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.121,96 4,05%
Armagéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 3.23 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 733,60 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 8.333,70 6,59%
Armagéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 324 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 112,70 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 1.041,35 0,82%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.25 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 29,10 2,17 4,02 6,19 2,71 5,03 7,74 225,23 0,18%
SINAPI 92722 326  |Gonoreto Usinado Bombeado para Fundagdo fek=25MPa, incluindo preparo, langamento, me 2673| 13431 24942| 38373 167,88 311,78 47966  12.821,31 10,15%
3.3 FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA
SINAPI COMP.002 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de didmetro — Profundidade 10,00m m 70,00 13,26 24,63 37,89 16,58 30,78 47,36 3.315,20 2,62%
SINAPI 72820 3.3.2 Corte e reparo em cabega de estaca un 7,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 259,98 0,21%
SINAPI 73907/006 3.33 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm — preparo mecanico m? 3,80 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 72,39 0,06%
SINAPI 74007/001 3.34 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 5,53 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 139,58 0,11%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.35 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 373,07 2,17 4,02 6,19 2,71 5,03 7,74 2.887,56 2,28%
SINAPI 92722 336 (B)::)r::grse)to Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. (Estacas e me 7.99 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 3.832,48 3,03%
TOTAL DO ITEM R$ 126.370,92 7,11%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 411 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m? 288,23 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 11.313,03 13,90%
Armagao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 4.1.2 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 422,10 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.483,08 6,73%
Armagéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 10,00mm —
SINAPI 92778 413 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 758,50 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 7.008,54 8,61%
Armagéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 12,50mm —
SINAPI 92779 414 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 341,70 2,17 4,02 6,19 2,71 5,03 7,74 2.644,76 3,25%
SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 15,73 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 7.545,05 9,27%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92269 421 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m? 450,43 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 17.679,38 21,71%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 422 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 412,00 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.351,88 6,57%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 423 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 750,50 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 8.525,68 6,75%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 424 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 14,40 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 133,06 0,11%
SINAPI 92722 425 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 27,10 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 12.998,79 15,97%
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
SINAPI 83901 431 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10 5,38 10,00 15,38 6,73 12,50 19,23 2.732,58 3,36%
TOTAL DO ITEM R$ 81.415,83 4,58%
5 MURO E MURETAS
5.1 MURO E MURETAS - FUNDAGOES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)
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~ ~ CUSTO PREGCO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID. UANT. TOTAL %
¢ ¢ & M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT ’
SINAPI COMP.004 51.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de didmetro — Profundidade 2,00m e 0,60m m 76,20 13,71 25,45 39,16 17,13 31,81 48,94 3.729,23 9,34%
SINAPI 72820 5.1.2 Corte e reparo em cabeca de estaca un 43,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 1.597,02 4,00%
SINAPI 73907/006 5.1.3 Lastro de concreto magro, €=3,0 cm — preparo mecanico m? 15,48 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 294,89 0,74%
SINAPI 74007/001 514 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 5X (Blocos e Vigas) m? 95,89 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 2.420,26 6,06%
SINAPI 92269 515 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m? 66,83 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 2.623,08 6,57%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 5.1.6 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 380,70 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 4.945,29 6,07%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI 92776 51.7 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 139,20 3,32 6,16 9,48 4,15 7,70 11,85 1.649,52 1,31%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 5.1.8 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 502,40 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 5.707,26 4,52%
SINAPI 92722 [5.4.9 |Sonereto Usinado Bombeado para Fundagao fek=25MPa, incluindo preparo, langamento, me 3535| 134,31 249.42| 383,73 167,88 311,78 47966|  16.955,98 42,47%
TOTAL DO ITEM R$ 39.922,53 2,24%
6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA - FUNDAGOES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)
SINAPI 73907/006 6.1 Lastro de concreto magro (€=3,0 cm) - preparo mecéanico m? 1,44 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 27,43 0,86%
SINAPI 74007/001 6.2 Forma de madeira comum (Fundagbes, vigas, pilares e laje) - reaproveitamento 10X m? 29,52 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 745,08 23,37%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 6.3 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 39,50 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 513,11 16,09%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI 92776 6.4 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 39,60 3,32 6,16 9,48 4,15 7,70 11,85 469,26 14,72%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 6.5 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 47,20 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 436,13 13,68%
Concreto Usinado Bombeado para Fundagbes, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo,
SINAPI 92722 6.6 langamento, adensamento. m? 2,08 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 997,69 31,29%
TOTAL DO ITEM R$ 3.188,70 0,18%
7 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
71 ELEMENTOS VAZADOS
SINAPI 73937/004 711 ;:;ti):)gé de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4 (cimento, m? 514 32,02 5048 91,50 40,03 74.35 114,38 587,91 0.83%
7.2 ALVENARIA DE VEDAGAO
Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais: 39x19x09); assentamento
SINAPI 87489 7.21 em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede intera m? 572,63 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 22.578,80 31,75%
Alvenaria de vedagéao de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 19x19x09);
SINAPI 73935/002 722 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 12,34 20,04 37,21 57,25 25,05 46,51 71,56 883,05 1,24%
Alvenaria de vedagao horizontal em tijolos ceramicos Dimensdes nominais: 14x19x39; assentamento
SINAPI 87491 723 em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal & areia) para parede externa m? 460,66 15,04 27,94 42,98 18,81 34,92 53,73 24.751,26 34,81%
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macigos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm),
SINAPI 73988/001 724 assentamento ¢/ argamassa traco1:6 (cimento & areia) m 35,02 4,11 7,64 11,75 5,14 9,55 14,69 514,44 0,72%
SINAPI 79627 705 Diviséria de banhei_ros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com m? 11,32 261,85 486,29 748,14 327,31 607,87 935,18 10.586,24 14,89%
argamassa trago 1:4
7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS
Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 7.31 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 254,00 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 10.015,22 14,08%
7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIGAO ELETRICA
Alvenaria de vedagéao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 741 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 30,36 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 1.197,09 1,68%
TOTAL DO ITEM R$ 71.114,01 4,00%
8 ESQUADRIAS |
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8.1 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI COMP.005 8.1.1 ggr;z(;ifal(\j/lr?;seira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 74,65 138,63 213,28 93,31 173,29 266,60 1.599,60 0.41%
SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00 257,05 477,38 734,43 321,31 596,73 918,04 2.754,12 0,71%
SINAPI COMP.006  [8.1.3 §§§fa3§ a"gadeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de un 300 14811 27507| 42318 185,14 343,84 528,98 1.586,94 0,41%
SINAPI COMP.007 8.1.4 (I;’gr;z(;ifal(\jﬂr?::ira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 78,81 146,38 22519 98,52 182,97 281,49 1.688,94 0.43%
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme
SINAPI COMP.008 8.1.5 projeto de esquadrias un 5,00 158,31 294,02 452,33 197,90 367,52 565,42 2.827,10 0,73%
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico,
SINAPI COMP.009 8.1.6 incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 8,00 46,00 85,42 131,42 57,49 106,78 164,27 1.314,16 0,34%
8.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 28,77 53,43 82,20 35,96 66,79 102,75 3.185,25 0,82%
8.3 PORTAS EM ALUMINIO
SINAPI 91341 8.3.1 Porta .de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, m? 210 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.841,76 0.47%
inclusive ferragens
SINAPI 91341 8.3.2 Porta lde abrir - PA2 - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, m2 1,68 245 57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.473.41 0.38%
inclusive ferragens
SINAPI 91341 8.3.3 I':r:‘;lrfjass: ?ebrrri;é ;’:3 - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, | 2 336| 24557| 456,05| 70162 306,96 570,07 877,03 2.946,82 0,76%
SINAPI 68050 8.34 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 66,15 189,98 352,82 542,80 237,47 441,03 678,50 44.882,78 11,55%
SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 2,22 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.947,01 0,50%
8.4 PORTAS DE VIDRO - PV
SINAPI 73838/001  [8.4.1 Esgjagﬁ Vidro temperado - PV - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de un 1,00| 589,71 1.09518| 1.684,89 737,14  1.36897| 210611 2.106,11 0,54%
8.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA
SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 0,88 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 420,75 0,11%
SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,15 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 1.027,98 0,26%
SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m? 1,61 117,49 218,21 335,70 146,87 272,76 419,63 675,60 0,17%
SINAPI 68052 8.54 Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,73 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 1.305,29 0,34%
Janela de Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.5 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%
Janela de Aluminio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.6 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 12,60 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 6.446,66 1,66%
Janela de Aluminio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 857 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 8,40 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 4.297,78 1,11%
Janela de Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.8 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 6,30 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 3.223,33 0,83%
Janela de Aluminio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
SINAPI 73809/001 8.5.9 liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%
Janela de Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.10 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 5,25 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 2.686,11 0,69%
Janela de Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.11 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 4,20 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 2.148,89 0,55%
Janela de Aluminio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.12 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 16,80 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 8.595,55 2,21%
MERCADO COTACAO 8.5.13 [Tela de nylon de protecéo- fixada na esquadria m? 1,88 1,32 2,43 3,75 1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%
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8.6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir — 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m? 1,68 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%
SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em aluminio — Com Veneziana — Fornecimento e instalagao m? 0,96 176,92 328,58 505,50 221,16 410,72 631,88 606,60 0,16%
8.7 FECHAMENTO PATIO COBERTO
SINAPI 74067/001 8.7.1 Janela de correr em aluminio — E1 - (5,95 x 2,11/ 2,53 x 1,65) — Incluso guarni¢do — Fornec. E instal. m? 33,45 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 16.230,94 4,18%
SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em aluminio — E2 — (2,53 x 1,65) — Incluso guarnigao — Fornec. E instal. m? 8,34 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 4.046,82 1,04%
SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em aluminio — E3 — (6,58 x 2,10) — Incluso guarnigao — Fornec. E instal. m? 27,63 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 13.406,90 3,45%
SINAPI 73809/001 8.74 Janela Maxim-ar em Aluminio — E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias — Incluso guarnicao m? 8,02 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 4.103,35 1,06%
SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm — Fornecimento e Instalagdo m? 64,02 58,75 109,12 167,87 73,44 136,40 209,84 13.433,96 3,46%
8.8 VIDROS
SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagao m? 9,46 46,38 86,13 132,51 57,97 107,67 165,64 1.566,95 0,40%
SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m? 12,00 71,54 132,85 204,39 89,42 166,07 255,49 3.065,88 0,79%
8.9 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
Fechamento com chapa de aco perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura -
SINAPI COMP. 024 |8.9.1 fornecimento e instalagio m? 112,15 298,55 554,44 852,99 373,18 693,05 1.066,23 119.577,69 30,78%
SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portéo de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalagéo (PF1 e PF2) m? 5,46 298,55 554,44 852,99 373,18 693,05 1.066,23 5.821,62 1,50%
SINAPI 74238/002 8.9.3 Port&o de abrir com gradil metalico e tela de ago galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e m? 19.12 242 61 450 57 693.18 303.27 563.21 866.48 16.567.10 4.26%
~ instalagao (PO1, PO2, PO3) ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ~ED i
SINAPI 74238/002  |8.9.4 gsg"g;ﬁ"co e tela de ago galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalagéo (GR1, GR2, m? 99,90 | 24261| 45057 693,18 303,27 563,21 866,48 86.561,35 22,28%
TOTAL DO ITEM R$ 388.527,75 21,85%)
9 SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m? 779,36 22,05 40,94 62,99 27,56 51,18 78,74 61.366,81 46,61%
MERCADO COTAGAO 9.2 Telha Sanduiche metalica m? 805,81 19,25 35,75 55,00 24,06 44,69 68,75 55.399,44 42,08%
SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de ago zincado m 6,60 12,54 23,29 35,83 15,68 29,11 44,79 295,61 0,22%
SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m? 97,85 13,00 24,13 37,13 16,24 30,17 46,41 4.541,22 3,45%
SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 5,32 9,89 15,21 6,65 12,36 19,01 4.077,65 3,10%
SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 7,92 14,71 22,63 9,90 18,39 28,29 5.976,26 4,54%
TOTAL DO ITEM R$ 131.656,99 7,40%
10 IMPERMEABILIZAGAO
SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames m? 453,60 2,58 4,78 7,36 3,22 5,98 9,20 4.173,12 84,24%
SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilizagéo a base de asfalto — Casa de Medigdo — Laje de Cobertura m? 15,60 14,01 26,03 40,04 17,52 32,53 50,05 780,78 15,76%
TOTAL DO ITEM R$ 4.953,90 0,28%
1 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
1.1 EDIFICAGAO
SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 2.544,94 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 8.474,65 4,39%
SINAPI 87535 11.1.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 2.544,94 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 58.940,81 30,56%
SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pérticos, vigas e pérgolas, trago 1:4,5 - espessura 0,5 cm m? 2.050,09 4,26 7,92 12,18 5,33 9,90 15,23 31.222,87 16,19%
SINAPI 87272 1115 bR;ﬁ;timento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m2 411,91 17,32 32,16 4948 2165 40.20 6185 25.476,63 13,21%




—T -

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAP — DEZ/15 C/DESON.

Identificagéo do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2

Data de elaboragédo: JANEIRO/2016

PLEO — NOV/15

Enderego: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SITIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI
EUCALIPTOS

Ultima revisdo: FEVEREIRO/2016

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arqg. Estela Halpern

COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ ~ CUSTO PREGCO C/ BDI
RIGEM DI ITEM DESCRICAO DO SERVI NID. ANT. TOTAL 9
S (onllgle) S LI LTS e o 2 M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT Y i
SINAPI 87267 1116 atheL;/lestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 558 15,48 2874 4422 19,35 35,03 55,28 308,46 0.16%
SINAPI 87267 117 \I/?;\ﬁ:lth;ento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 415 15,48 2874 4422 19,35 35.03 55,28 229,41 0.12%
SINAPI 87267 111.8 bR;Y]ec.sgimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - mz 6,84 15,48 2874 4422 19,35 3593 5528 378,12 0.20%
SINAPI 87267 111.9 aR:q\;?:Lmento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 66,37 15,48 2874 4422 19,35 35,03 55,28 3.668,93 1,90%
SINAPI 73886/001 11.1.10 |Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55 4,00 7,42 11,42 5,00 9,28 14,28 1.478,69 0,77%
PLEO 73000 11.1.11 |Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagao m? 300,27 19,25 35,75 55,00 24,06 44,69 68,75 20.643,56 10,70%
MERCADO COTACAO 11.1.12 |Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido 24mm m? 400,28 18,87 35,05 53,92 23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,99%
1.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 508,00 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 1.691,64 0,88%
SINAPI 87535 11.2.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 508,00 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 11.765,28 6,10%
1.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 60,72 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 202,20 0,10%
SINAPI 87535 11.3.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 60,72 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 1.406,28 0,73%
TOTAL DO ITEM R$ 192.866,40 10,84%
12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
121 PAVIMENTAGAO INTERNA
SINAPI 73907/003 12.1.1  |Contrapiso e=5,0cm m? 811,66 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 23.448,86 13,91%
SINAPI 5622 12.1.2 |Camada regularizadora e=2,0cm m? 811,66 1,22 2,26 3,48 1,52 2,83 4,35 3.530,72 2,09%
SINAPI 73922/005 12.1.3 |Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m? 403,54 12,58 23,37 35,95 15,73 29,21 44,94 18.135,09 10,76%
SINAPI 72815 12.1.4 |Pintura de base epoxi sobre piso m? 37,42 12,25 22,75 35,00 15,31 28,44 43,75 1.637,13 0,97%
SINAPI 87251 12.1.5 |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 149,12 8,45 15,69 24,14 10,56 19,62 30,18 4.500,44 2,67%
SINAPI 87257 12.1.6  |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 42,60 14,96 27,77 42,73 18,69 34,72 53,41 2.275,27 1,35%
SINAPI 72185 12.1.7  |Piso vinilico em manta e=2,0mm m? 216,40 18,59 34,53 53,12 23,24 43,16 66,40 14.368,96 8,52%
SINAPI 72187 1218 :i:(;s%on(:ao;f;iln?:) alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento m? 18,09 53,15 98,71 151,86 66,44 123,39 189,83 3.434,02 2,04%
SINAPI 72188 121.9 Eizgsp;?](:;)rtﬁgln«;jgr)ecional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento mz 2043 52,96 9835 151,31 66,20 122,04 189,14 3.864,13 2.29%
SINAPI 72189 12.1.10 |Rodapé vinilico h=5cm m? 103,55 4,39 8,15 12,54 5,49 10,19 15,68 1.623,66 0,96%
SINAPI COMP.010 12.1.11 |Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 19,15 35,56 54,71 23,93 44,45 68,38 1.359,39 0,81%
SINAPI COMP.011 12.1.12 |Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 22,34 41,48 63,82 27,92 51,86 79,78 2.671,03 1,58%
SINAPI COMP.012 12.1.13 |Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 38,29 71,12 109,41 47,87 88,89 136,76 242,07 0,14%
12.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA
SINAPI 73892/002 12.2.1  |Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m? 222,84 9,88 18,34 28,22 12,35 22,93 35,28 7.861,80 4,66%
SINAPI 73907/003 12.2.2 Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m? 17,38 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 502,11 0,30%
Pavimetacéo em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK
SINAPI COMP.013 12.2.3 35MPa, assentados sobre colchao de areia m? 28,05 20,38 37,84 58,22 25,47 47,31 72,78 2.041,48 1,21%
SINAPI COMP.014 12.2.4 |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 3,51 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 245,42 0,15%
SINAPI COMP.014 12.2.5 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 1,89 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 132,15 0,08%
SINAPI 74223/001 12.2.6  |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéo e reaterro m 15,30 12,73 23,64 36,37 15,91 29,55 45,46 695,54 0,41%
SINAPI 73692 12.2.7 |Colchdo de areia e=10cm m? 6,00 31,54 58,58 90,12 39,43 73,22 112,65 675,90 0,40%




—T -

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAP — DEZ/15 C/DESON.

Identificagéo do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2

Data de elaboragédo: JANEIRO/2016

PLEO — NOV/15

Enderego: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SITIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI
EUCALIPTOS

Ultima revisdo: FEVEREIRO/2016

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arqg. Estela Halpern

COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ ~ CUSTO PREGCO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID. QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI 74236/001 12.2.8 |Grama batatais em placas m? 331,98 4,23 7,85 12,08 5,28 9,82 15,10 5.012,90 2,97%
12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
12.3.1 |PASSEIO
SINAPI 74155/002 12.3.1.1 |Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m? 297,00 1,33 2,48 3,81 1,67 3,09 4,76 1.413,72 0,84%
SINAPI 72887 12.3.1.2 |Transporte Comercial com caminh&@o Basculante 6m? — para bota-fora M3xkm 2.970,00 0,29 0,55 0,84 0,37 0,68 1,05 3.118,50 1,85%
SINAPI 73904/001 12.3.1.3 |Aterro compactado (material e compactagéo) m? 318,72 30,38 56,43 86,81 37,98 70,53 108,51 34.584,31 20,51%
SINAPI 74153/001 12.3.1.4 |Espalhamento mecanizado de aterro m? 594,00 0,07 0,13 0,20 0,09 0,16 0,25 148,50 0,09%
SINAPI 72887 12.3.1.5 |Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m* — Aterro — empolamento 25% M3xkm 3.505,92 0,29 0,55 0,84 0,37 0,68 1,05 3.681,22 2,18%
12.3.2 |ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 12.3.2.1 |Pedra Britada n° 1 ou 2 m? 15,00 15,90 29,54 45,44 19,88 36,92 56,80 852,00 0,51%
SINAPI 83356 12.3.2.2 |Transporte comercial de brita M2xkm 589,05 0,21 0,39 0,60 0,26 0,49 0,75 441,79 0,26%
SINAPI 72888 12.3.2.3 |Carga, manobras e descarga de brita ¢/ caminh&o basculante m? 15,00 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 16,50 0,01%
SINAPI COMP.013  [12.3.2.4 gsa,‘\’,:'g,‘j";gggﬁt‘;’;og'gggz”c‘;’;%agg de conareto, gﬁgﬁf‘ozef:;gﬂzzs 20 x 10cm, e=10,0cm, FCK m? 21550 |  2038| 37,84 58,22 2547 47,31 72,78 15.690,64 9,31%
SINAPI 74223/001 12.3.2.5 |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéo e reaterro m 131,20 12,73 23,64 36,37 15,91 29,55 45,46 5.964,35 3,54%
SINAPI COMP.014 12.3.2.6 |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5¢cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 18,48 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 1.292,12 0,77%
SINAPI COMP.014 12.3.2.7 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 13,91 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 972,59 0,58%
SINAPI| 84862 12.3.2.8 |Guarda-corpo com corrimao m 11,08 54,69 101,57 156,26 68,37 126,96 195,33 2.164,26 1,28%
TOTAL DO ITEM R$ 168.598,57 9,48%
13 PINTURA
13.1 EDIFICAGAO
PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demaos m? 1.530,66 12,33 22,91 35,24 15,42 28,63 44,05 67.425,57 63,38%
SINAPI 88489 13.1.2  |Pintura em latex acrilico 02 deméos sobre paredes internas, externas m? 2.050,08 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 20.603,30 19,37%
SINAPI 88486 13.1.3  |Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto m? 704,15 2,48 4,60 7,08 3,10 5,75 8,85 6.231,73 5,86%
SINAPI 74065/002 13.1.4 |Pintura em esmalte sintético 02 dem&os em esquadrias de madeira m? 78,12 5,94 11,03 16,97 7,42 13,79 21,21 1.656,93 1,56%
SINAPI 74065/001 13.1.5 |Pintura em esmalte sintético 02 demaos em rodameio de madeira m? 10,36 5,97 11,08 17,05 7,46 13,85 21,31 220,77 0,21%
SINAPI 79460 13.1.6  |Pintura epoxi - 02 demé&os m? 109,17 11,63 21,60 33,23 14,54 27,00 41,54 4.534,92 4,26%
13.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre paredes externas m? 508,00 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 5.105,40 4,80%
13.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre paredes internas, externas m? 60,72 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 610,24 0,57%
TOTAL DO ITEM R$ 106.388,86 5,98%
14 INSTALAGAO HIDRAULICA
14.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RiGIDO
SINAPI 89401 14.1.1  |Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento e instalagéo m 24,14 1,50 2,78 4,28 1,87 3,48 5,35 129,15 0,49%
SINAPI 89446 14.1.2 |Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 164,46 1,05 1,94 2,99 1,31 2,43 3,74 615,08 2,32%
SINAPI 89447 14.1.3 |Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagdo m 2,71 2,12 3,95 6,07 2,66 4,93 7,59 20,57 0,08%
SINAPI 89449 14.1.4 |Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalagdo m 64,93 3,78 7,02 10,80 4,72 8,78 13,50 876,56 3,31%
SINAPI 89450 14.1.5 |Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagdo m 19,39 5,80 10,77 16,57 7,25 13,46 20,71 401,57 1,52%
SINAPI 89451 14.1.6  |Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagédo m 179,81 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 5.194,71 19,61%
SINAPI 72794 14.1.7 |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalagéo un 8,00 38,86 72,18 111,04 48,58 90,22 138,80 1.110,40 4,19%
SINAPI 72789 14.1.8 |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 2,00 3,51 6,53 10,04 4,39 8,16 12,55 25,10 0,09%
SINAPI 89538 14.1.9 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,71 1,33 2,04 0,89 1,66 2,55 5,10 0,02%
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SINAPI 89538 14.1.10 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 62,00 0,71 1,33 2,04 0,89 1,66 2,55 158,10 0,60%
SINAPI 89553 14.1.11 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,95 1,77 2,72 1,19 2,21 3,40 6,80 0,03%
SINAPI 89596 14.1.12 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagéo un 21,00 1,98 3,67 5,65 2,47 4,59 7,06 148,26 0,56%
SINAPI 89610 14.1.13 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalagéo un 8,00 3,67 6,82 10,49 4,59 8,52 13,11 104,88 0,40%
SINAPI 89613 14.1.14 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalagéo un 12,00 5,96 11,07 17,03 7,45 13,84 21,29 255,48 0,96%
SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 |Bucha de redugéo sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalagéo un 16,00 3,64 6,77 10,41 4,56 8,46 13,02 208,32 0,79%
SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 |Bucha de redugéo sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 5,50 10,22 15,72 6,88 12,78 19,66 117,96 0,45%
SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 |Bucha de redugéo sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagao un 24,00 3,30 6,15 9,45 4,14 7,68 11,82 283,68 1,07%
SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagdo un 7,00 4,09 7,60 11,69 5,12 9,50 14,62 102,34 0,39%
SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalagao un 1,00 4,49 8,36 12,85 5,62 10,45 16,07 16,07 0,06%
SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 |Bucha de redugéo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagao un 8,00 5,58 10,38 15,96 6,99 12,97 19,96 159,68 0,60%
SINAPI 86884 14.1.21 |Engate flexivel plastico 1/2 - 30cm un 30,00 1,72 3,19 4,91 2,15 3,99 6,14 184,20 0,70%
SINAPI 89359 14.1.22 |Joelho 45 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 1,40 2,59 3,99 1,75 3,24 4,99 4,99 0,02%
SINAPI 89485 14.1.23 |Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagdo un 5,00 1,01 1,87 2,88 1,26 2,34 3,60 18,00 0,07%
SINAPI 89502 14.1.24 |Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 2,89 5,36 8,25 3,61 6,70 10,31 30,93 0,12%
SINAPI 89515 14.1.25 |Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 15,42 28,65 44,07 19,28 35,81 55,09 771,26 2,91%
SINAPI 89358 14.1.26 [Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 1,35 2,50 3,85 1,68 3,13 4,81 28,86 0,11%
SINAPI 89362 14.1.27 |Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagdo un 68,00 1,59 2,95 4,54 1,99 3,69 5,68 386,24 1,46%
SINAPI 89501 14.1.28 [Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 12,00 2,48 4,62 7,10 3,11 5,77 8,88 106,56 0,40%
SINAPI 89505 14.1.29 |Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 7,18 13,33 20,51 8,97 16,67 25,64 25,64 0,10%
SINAPI 89521 14.1.30 |Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 34,00 22,67 42,10 64,77 28,34 52,62 80,96 2.752,64 10,39%
SINAPI 90373 14.1.31 |Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 7,00 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 70,35 0,27%
SINAPI 89645 14.1.32 |Joelho de redugdo 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagao un 55,00 4,47 8,29 12,76 5,58 10,37 15,95 877,25 3,31%
SINAPI 89645 14.1.33 |Joelho de redugdo 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 4,47 8,29 12,76 5,58 10,37 15,95 15,95 0,06%
SINAPI 89424 14.1.34 |Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 0,83 1,55 2,38 1,04 1,94 2,98 29,80 0,11%
SINAPI 89980 14.1.35 |[Luva de reducéo soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 5,00 1,85 3,44 5,29 2,31 4,30 6,61 33,05 0,12%
SINAPI 89395 14.1.36 |Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéao un 20,00 2,26 4,19 6,45 2,82 5,24 8,06 161,20 0,61%
SINAPI 89625 14.1.37 |Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 4,18 7,75 11,93 5,22 9,69 14,91 89,46 0,34%
SINAPI 89628 14.1.38 |Té 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagao un 11,00 8,93 16,59 25,52 11,16 20,74 31,90 350,90 1,32%
SINAPI 89566 14.1.39 |Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagédo un 14,00 9,65 17,93 27,58 12,07 22,41 34,48 482,72 1,82%
SINAPI 89627 14.1.40 |Té de redugao 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagéo un 11,00 4,10 7,61 11,71 5,12 9,52 14,64 161,04 0,61%
SINAPI 89630 14.1.41 |Té de redugdo 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalagao un 13,00 13,65 25,34 38,99 17,06 31,68 48,74 633,62 2,39%
SINAPI 89630 14.1.42 |Té de redugdo 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalagao un 3,00 13,65 25,34 38,99 17,06 31,68 48,74 146,22 0,55%
SINAPI 89394 14.1.43 |Té redugédo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 11,00 3,84 7,12 10,96 4,79 8,91 13,70 150,70 0,57%
SINAPI 89439 14.1.44 |Té soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagao un 1,00 1,66 3,07 4,73 2,07 3,84 5,91 5,91 0,02%
SINAPI 90374 14.1.45 |Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 1,00 4,40 8,18 12,58 5,51 10,22 15,73 15,73 0,06%
MERCADO COTAGAO 14.1.46 |Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00 2,11 3,93 6,04 2,64 4,91 7,55 105,70 0,40%
MERCADO COTAGAO 14.1.47 |Tubo de ligagao latdo cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 16,64 30,89 47,53 20,79 38,62 59,41 831,74 3,14%
14.2 REGISTROS
SINAPI 6036 14.2.1  |Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 2,46 4,57 7,03 3,08 5,71 8,79 8,79 0,03%
SINAPI 74181/001 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalagdo un 4,00 47,33 87,89 135,22 59,16 109,87 169,03 676,12 2,55%
SINAPI 74180/001 14.2.3 |Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalagéo un 6,00 92,91 172,56 265,47 116,14 215,70 331,84 1.991,04 7,52%
SINAPI 74175/001 14.2.4 |Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%
SINAPI 74175/001 14.2.5 |Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalagdo un 1,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%
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SINAPI 74174/001 14.2.6 |Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalagdo un 4,00 54,06 100,41 154,47 67,58 125,51 193,09 772,36 2,92%
SINAPI 74175/001 14.2.7 |Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 26,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 3.418,48 12,90%
SINAPI 89985 14.2.8 |Registro de press@o com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagao un 10,00 26,66 49,50 76,16 33,32 61,88 95,20 952,00 3,59%
TOTAL DO ITEM R$ 26.492,22 1,49%
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89848 15.1.1  |Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagéo m 237,72 6,09 11,31 17,40 7,61 14,14 21,75 5.170,41 66,75%
SINAPI 89746 15.1.2  |Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagéo un 14,00 4,54 8,42 12,96 5,67 10,53 16,20 226,80 2,93%
SINAPI 89744 15.1.3  |Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagéo un 36,00 4,68 8,69 13,37 5,85 10,86 16,71 601,56 7,77%
SINAPI 89693 15.1.4 |Té sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 15,28 28,38 43,66 19,10 35,48 54,58 54,58 0,70%
15.2 ACESSORIOS
MERCADO COTACAO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 12,00 2,89 5,38 8,27 3,62 6,72 10,34 124,08 1,60%
SINAPI| 72286 15.2.2 |Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 43,90 81,54 125,44 54,88 101,92 156,80 1.568,00 20,24%
TOTAL DO ITEM R$ 7.745,43 0,44%
16 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagdo m 83,23 3,81 7,08 10,89 4,76 8,85 13,61 1.132,76 4,58%
SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagéo m 185,94 5,72 10,62 16,34 7,15 13,28 20,43 3.798,75 15,36%
SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagdo m 38,05 7,51 13,96 21,47 9,39 17,45 26,84 1.021,26 4,13%
SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagéo m 143,52 10,70 19,87 30,57 13,37 24,84 38,21 5.483,90 22,17%
SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalagéo m 2,77 11,72 21,77 33,49 14,65 27,21 41,86 115,95 0,47%
SINAPI 90375 16.6 Bucha de redugéo PVC longa 50mm-40mm un 22,00 1,61 3,00 4,61 2,02 3,74 5,76 126,72 0,51%
SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagao un 56,00 1,91 3,56 5,47 2,39 4,45 6,84 383,04 1,55%
SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagéo un 8,00 4,54 8,42 12,96 5,67 10,53 16,20 129,60 0,52%
SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalagéo un 36,00 2,19 4,07 6,26 2,74 5,09 7,83 281,88 1,14%
SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalagdo un 27,00 1,55 2,88 4,43 1,94 3,60 5,54 149,58 0,60%
SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagéo un 14,00 4,68 8,69 13,37 5,85 10,86 16,71 233,94 0,95%
SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalagéo un 29,00 5,59 10,37 15,96 6,98 12,97 19,95 578,55 2,34%
SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalagéo un 33,00 2,03 3,77 5,80 2,54 4,71 7,25 239,25 0,97%
SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagéo un 6,00 1,48 2,76 4,24 1,85 3,45 5,30 31,80 0,13%
SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagéo un 37,00 1,48 2,76 4,24 1,85 3,45 5,30 196,10 0,79%
SINAPI COMP. 021 16.16 Jungao PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagao un 14,00 5,01 9,29 14,30 6,25 11,62 17,87 250,18 1,01%
SINAPI 89690 16.17 Jungdo PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 15,11 28,07 43,18 18,89 35,09 53,98 431,84 1,75%
SINAPI 89685 16.18 Jungdo PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 10,15 18,84 28,99 12,68 23,56 36,24 289,92 1,17%
SINAPI 89623 16.19 Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalagao un 1,00 3,48 6,45 9,93 4,34 8,07 12,41 12,41 0,05%
SINAPI 89623 16.20 Té PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalagao un 9,00 3,48 6,45 9,93 4,34 8,07 12,41 111,69 0,45%
SINAPI 89696 16.21 Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalagao un 4,00 11,88 22,06 33,94 14,85 27,58 42,43 169,72 0,69%
SINAPI 89696 16.22 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagao un 10,00 11,88 22,06 33,94 14,85 27,58 42,43 424,30 1,72%
SINAPI 89784 16.23 Té PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalagédo un 15,00 3,83 7,12 10,95 4,79 8,90 13,69 205,35 0,83%
SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 6,35 11,78 18,13 7,93 14,73 22,66 430,54 1,74%
SINAPI 74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00 41,42 76,91 118,33 51,77 96,14 147,91 591,64 2,39%
SINAPI 72289 16.26 Caixa de inspegdo 60x60cm un 13,00 97,08 180,30 277,38 121,36 225,37 346,73 4.507,49 18,22%
SINAPI 74104/001 16.27 Caixa de inspegdo modulada DN 30cm un 1,00 38,94 72,33 111,27 48,68 90,41 139,09 139,09 0,56%
SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,45 4,54 6,99 3,06 5,68 8,74 157,32 0,64%
MERCADO COTAGAO 16.29 Terminal de Ventilagdo 50mm un 23,00 1,95 3,63 5,58 2,44 4,54 6,98 160,54 0,65%




—T -

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAP — DEZ/15 C/DESON.

Identificagéo do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2

Data de elaboragédo: JANEIRO/2016

PLEO — NOV/15

Enderego: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SITIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI
EUCALIPTOS

Ultima revisdo: FEVEREIRO/2016

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arqg. Estela Halpern

COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ ~ CUSTO PREGCO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID. QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 437,97 813,38 1.251,35 547,47 1.016,72 1.564,19 1.564,19 6,32%
SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 388,72 721,911 1.110,63 485,90 902,39 1.388,29 1.388,29 5,61%
TOTAL DO ITEM R$ 24.737,59 1,39%)
17 LOUCAS E METAIS
- Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, cédigo P.51, DECA, ou
MERCADO COTAGAO 171 equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - un 2,00 170,67 316,95 487,62 213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,33%
fornecimento e instalagéo
SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitaria Convencional, com acessérios- fornecimento e instalagao un 2,00 56,17 104,31 160,48 70,21 130,39 200,60 401,20 1,10%
SINAPI 79739 173 E?ﬁé?aclg%%\(/)encional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios - fornecimento un 10,00 120,57 223.92 344,49 150,71 279.90 430,61 4.306,10 11,75%
SINAPI 40729 174 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalagéo un 14,00 66,42 123,35 189,77 83,02 154,19 237,21 3.320,94 9,06%
SINAPI 86901 175 gz‘:ﬁa%if)f“ebx“ctgk?;’;'n‘;‘i’rf’a”"o Gelo, em bancada e complementos (valvula, sifao & engate flexivel un 1300 3133 5819 89,52 39,16 72,74 111,90 1.454,70 3,97%
MERCADO | COTACAO |17.6 g‘é‘r’faigg‘:is;g‘:nigﬁignp;‘gﬂ?gigﬁe/gop;r°a°;i’as_iff’(;’rr?er2in"q’:ft‘lfé?r':’s?;g ;él/ 2x1.1/2", vélvula em metal un 300 147.23| 27343| 42066 184,04 341,78 525,82 1.577,46 431%
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica ago inoxidavel, com valvula, com sifdo em metal
SINAPI 86936 17.7 ?;rgtrglzggo‘l .1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e un. 9,00 115,67 214,82 330,49 144,59 268,52 413,11 3.717,99 10,15%
MERCADO COTAGAO 17.8 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 14,92 27,71 42,63 18,65 34,64 53,29 106,58 0,29%
SINAPI 36521 17.9 h\i\gltg(r;i;ode canto suspenso com mesa, com valvula, sifao e engate flexivel cromados, fornecimento e un 3,00 32,37 60,12 92,49 4046 7515 115,61 346,83 0.95%
SINAPI 86904 17.10 Lavatdrio pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 24,49 45,48 69,97 30,61 56,85 87,46 262,38 0,72%
SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 105,76 196,42 302,18 132,21 245,52 377,73 1.888,65 5,15%
SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas un 10,00 15,35 28,52 43,87 19,19 35,65 54,84 548,40 1,50%
MERCADO COTACAO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 206,93 384,30 591,23 258,66 480,38 739,04 1.478,08 4,03%
SINAPI 11761 17.14 Assento plastico infantil — fornecimento e instalagéo un 2,00 16,76 31,12 47,88 20,95 38,90 59,85 119,70 0,33%
SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metélica — fornecimento e instalagcdo un 14,00 12,05 22,38 34,43 15,06 27,98 43,04 602,56 1,64%
MERCADO COTACAO 17.16 Ducha Higiénica com registro e derivagéo — fornecimento e instalagdo un. 3,00 90,04 167,23 257,27 112,56 209,03 321,59 964,77 2,63%
SINAPI 11777 1717 Torneira elétrica - fornecimento e instalagéo un 2,00 26,14 48,56 74,70 32,68 60,70 93,38 186,76 0,51%
MERCADO COTACAO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica — fornecimento e instalagcéo un 2,00 21,85 40,58 62,43 27,31 50,73 78,04 156,08 0,43%
SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 10,00 38,01 70,60 108,61 47,52 88,24 135,76 1.357,60 3,71%
SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica moével un 12,00 35,68 66,27 101,95 44,60 82,84 127,44 1.529,28 4,17%
SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 6,33 11,77 18,10 7,92 14,71 22,63 248,93 0,68%
SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 19,00 17,80 33,06 50,86 22,25 41,33 63,58 1.208,02 3,30%
SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser — fornecimento e instalagdo un 17,00 17,73 32,92 50,65 22,16 41,15 63,31 1.076,27 2,94%
SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser — fornecimento e instalagao un 13,00 18,46 34,27 52,73 23,07 42,84 65,91 856,83 2,34%
SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aco inox polido — fornecimento e instalagéo un 6,00 56,73 105,35 162,08 70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,32%
SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatério, em ago inox polido - fornecimento e instalagao un 3,00 133,20 247,37 380,57 166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,90%
SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em ago inox polido — fornecimento e instalagdo un 1,00 124,87 231,91 356,78 156,09 289,89 445,98 445,98 1,22%
SINAPI 37399 17.28 Cabide metdlico — fornecimento e instalagao un 10,00 7,98 14,82 22,80 9,97 18,53 28,50 285,00 0,78%
MERCADO COTA(}AO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalagdo un 1,00 999,62| 1.856,43| 2.856,05 1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,74%
SINAPI 74072/003 17.30 Barra metdlica com pintura azul para protegéo dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 21,47 39,88 61,35 26,84 49,85 76,69 759,23 2,07%
TOTAL DO ITEM R$ 36.638,15 2,06%
18 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m? 0,78 134,95 250,63 385,58 168,69 313,29 481,98 375,94 9,68%
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SINAPI 85014 18.2 Tela metdlica para ventilagdo com requadro em aluminio m? 0,32 136,60 253,68 390,28 170,75 317,10 487,85 156,11 4,02%
SINAPI 92688 18.3 Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 22,00 6,51 12,09 18,60 8,14 15,11 23,25 511,50 13,17%
SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto — 10cm m? 2,20 155,39 288,57 443,96 194,23 360,72 554,95 1.220,89 31,43%
MERCADO COTAGAO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 65,81 122,22 188,03 82,26 152,77 235,03 470,06 12,10%
MERCADO COTAGAO 18.6 Valvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 20,02 37,17 57,19 25,02 46,47 71,49 285,96 7,36%
SINAPI 12430 18.7 Uni&o 3/4" NPT 300 un 3,00 10,23 19,00 29,23 12,79 23,75 36,54 109,62 2,82%
MERCADO COTAGAO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 2,60 4,83 7,43 3,25 6,03 9,28 55,68 1,43%
MERCADO COTAGAO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 2,05 3,81 5,86 2,57 4,76 7,33 29,32 0,75%
MERCADO COTAGAO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 1,69 3,14 4,83 2,1 3,93 6,04 24,16 0,62%
SINAPI 6302 18.11 Té redugéo 3/4"x1/2" un 1,00 1,92 3,58 5,50 2,41 4,47 6,88 6,88 0,18%
SINAPI 770 18.12 Redugédo 1/2" x 1/4" un 1,00 0,65 1,20 1,85 0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%
SINAPI 12406 18.13 Luva de redugédo 3/4 x 1/2" un 2,00 1,30 2,41 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%
SINAPI 12406 18.14 Luva de redugéo 1/4" x 1/2" un 2,00 1,30 241 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%
SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 6,88 0,18%
MERCADO COTAGAO 18.16 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 37,69 69,98 107,67 47,10 87,48 134,58 134,58 3,46%
MERCADO COTAGAO 18.17 Mandémetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 13,23 24,57 37,80 16,54 30,71 47,25 47,25 1,22%
MERCADO COTAGAO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00 21,03 39,04 60,07 26,28 48,80 75,08 150,16 3,87%
MERCADO COTAGAO 18.19 Regulador 2° estagio com registro un 2,00 23,76 44,14 67,90 29,71 55,17 84,88 169,76 4,37%
SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 15,24 28,29 43,53 19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%
SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel un 1,00 15,24 28,29 43,53 19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%
TOTAL DO ITEM R$ 3.884,44 0,22%
19 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 67,15 124,70 191,85 83,93 155,88 239,81 1.199,05 5,49%
SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 204,02 378,89 582,91 255,02 473,62 728,64 728,64 3,34%
SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 2,00 22,38 41,57 63,95 27,98 51,96 79,94 159,88 0,73%
SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 10,00 23,92 44,43 68,35 29,90 55,54 85,44 854,40 3,91%
SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fémea 2 1/2" un 1,00 22,45 41,70 64,15 28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%
SINAPI 92346 19.6 Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" un 11,00 14,25 26,46 40,71 17,81 33,08 50,89 559,79 2,56%
SINAPI 92357 19.7 Té ago galvanizado 2 1/2" un 2,00 30,06 55,82 85,88 37,57 69,78 107,35 214,70 0,98%
SINAPI 92342 19.8 Tubo ago galvanizado 65mm - 2 %" m 61,56 20,46 38,01 58,47 25,58 47,51 73,09 4.499,42 20,62%
Caixa para abrigo de mangueira — 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45°, Adaptador storz - roscas internas 2
SINAPI 72284 19.9 1/2", Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redug&o giratéria tipo Storz- 2 1/2 x 1 1/2", un 2,00 336,50 624,94 961,44 420,63 781,17 1.201,80 2.403,60 11,01%
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalagédo
MERCADO COTACAO 19.10 Chave para conex@o de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 5,14 9,53 14,67 6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%
SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 14,25 26,46 40,71 17,81 33,08 50,89 101,78 0,47%
MERCADO COTAGAO 19.12 Unido assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 73,50 136,50 210,00 91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%
MERCADO COTAGAO 19.13 Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 20,82 38,68 59,50 26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%
SINAPI 84798 19.14 Tampao de FoFo 50x50cm un 1,00 70,57 131,06 201,63 88,21 163,83 252,04 252,04 1,15%
SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 83,13 154,39 237,52 103,91 192,99 296,90 1.484,50 6,80%
SINAPI 73795/006 19.16 Valvula de retengéo vertical 2 1/2" un 2,00 74,60 138,55 213,15 93,25 173,19 266,44 532,88 2,44%
MERCADO COTACAO 19.17 Luminaria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 12,76 23,69 36,45 15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%
MERCADO COTAGAO 19.18 Bloco auténomo em LED un 24,00 34,41 63,92 98,33 43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%
MERCADO COTAGAO 19.19 Balizador auténomo de saida un 2,00 43,75 81,25 125,00 54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%
SINAPI 72947 19.20 Marcagao no Piso - 1 x 1m para extintor m? 6,00 6,17 11,45 17,62 7,71 14,32 22,03 132,18 0,61%
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SINAPI 72947 19.21 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para hidrante m? 2,00 6,17 11,45 17,62 7,71 14,32 22,03 44,06 0,20%
MERCADO COTAGAO 19.22 Conjunto motobomba de incéndio — 5cv un 1,00 145,92 270,99 416,91 182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%
MERCADO COTAGAO 19.23 Quadro de Comando e automagéo un 1,00 514,50 955,50 1.470,00 643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%
SINAPI| 37556 19.24 Placa de sinalizagdo em PVC un 24,00 9,45 17,55 27,00 11,81 21,94 33,75 810,00 3,71%
TOTAL DO ITEM R$ 21.824,95 1,23%
20 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
20.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/004 20.1.1 |as fases, neutro e para protegéo, metalico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, c/ porta, trinco e un 3,00 88,88 165,05 253,93 111,09 206,32 317,41 952,23 0,83%
acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/005 20.1.2 |as fases, neutro e para protegéo, metalico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, c/ porta, trinco e un 1,00 98,57 183,07 281,64 123,22 228,83 352,05 352,05 0,31%
acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/006 20.1.3 |as fases, neutro e para protegéo, metalico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, c/ porta, trinco e un 2,00 144,14 267,69 411,83 180,18 334,61 514,79 1.029,58 0,89%
acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/007 20.1.4 |as fases, neutro e para protegéo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 1,00 155,76 289,27 445,03 194,70 361,59 556,29 556,29 0,48%
acessorios)
SINAPI 83372 20.1.5 |Quadro de medigéo - fornecimento e instalagéo un 1,00 166,14 308,56 474,70 207,68 385,70 593,38 593,38 0,52%
20.2 DISJUNTORES
SINAPI 74130/001 20.2.1  |Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 484,50 0,42%
SINAPI 74130/001 20.2.2 |Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 331,50 0,29%
SINAPI 74130/001 20.2.3 |Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 51,00 0,04%
SINAPI 74130/004 20.2.4 |Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%
SINAPI 74130/004 20.2.5 |Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%
SINAPI 74130/005 20.2.6 |Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 31,51 58,53 90,04 39,39 73,16 112,55 225,10 0,20%
SINAPI 74130/010 20.2.7 |Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 143,34 266,21 409,55 179,18 332,76 511,94 511,94 0,44%
MERCADO COTAGAO |20.2.8 |Dispositivo de protegéo contra surto - 175V - 40KA un 4,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 319,52 0,28%
MERCADO COTAGAO [20.2.9 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 40KA un 22,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,53%
MERCADO COTAGAO |20.2.10 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 80KA un 4,00 45,28 84,09 129,37 56,60 105,11 161,71 646,84 0,56%
20.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado refor¢gado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 758,80 1,43 2,65 4,08 1,78 3,32 5,10 3.869,88 3,36%
SINAPI 91846 20.3.2 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 12,10 1,93 3,58 551 2,41 4,48 6,89 83,37 0,07%
SINAPI 93008 20.3.3 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes m 187,50 3,62 6,72 10,34 4,53 8,40 12,93 2.424,38 2,11%
SINAPI 73798/001 20.3.4 Eletroduto PVC flexivel corrugado refor¢gado, @50mm (DN 2"), inclusive conexdes m 6,60 7,08 13,15 20,23 8,85 16,44 25,29 166,91 0,14%
SINAPI 73798/003 20.3.5 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @75mm (DN 3"), inclusive conexdes m 55,20 11,38 21,13 32,51 14,22 26,42 40,64 2.243,33 1,95%
SINAPI 83366 20.3.6 |Caixa de passagem 100x100x80mm ago pintada un 16,00 13,57 25,21 38,78 16,97 31,51 48,48 775,68 0,67%
SINAPI 91941 20.3.7 |Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalagao un 118,00 1,86 3,45 5,31 2,32 4,32 6,64 783,52 0,68%
SINAPI 91937 20.3.8 |Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalagéo un 134,00 2,57 4,76 7,33 3,21 5,95 9,16 1.227,44 1,07%
20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 20.4.1  |Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm?, Anti-chama 450/750V m 5.800,30 1,06 1,97 3,03 1,33 2,46 3,79 21.983,14 19,10%
SINAPI 91928 20.4.2 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?, Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,62 3,00 4,62 2,02 3,76 5,78 11.301,63 9,82%
SINAPI 91930 20.4.3 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?, Anti-chama 450/750V m 364,20 2,31 4,30 6,61 2,89 5,37 8,26 3.008,29 2,61%
SINAPI 91934 20.4.4 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 16,0mm?, Anti-chama 450/750V m 140,60 5,95 11,06 17,01 7,44 13,82 21,26 2.989,16 2,60%
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SINAPI 92983 20.4.5 [Cabo de Cobre flexivel isolado — 25mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 145,60 4,28 7,95 12,23 5,35 9,94 15,29 2.226,22 1,93%
SINAPI 92987 20.4.6 [Cabo de Cobre flexivel isolado - 50mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 35,50 7,69 14,29 21,98 9,62 17,86 27,48 975,54 0,85%
SINAPI 92991 20.4.7 |Cabo de Cobre flexivel isolado - 95mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 142,00 15,19 28,21 43,40 18,99 35,26 54,25 7.703,50 6,69%
20.5 ELETROCALHAS
MERCADO COTACAO 20.5.1 |Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexdes m 36,30 14,80 27,50 42,30 18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,67%
MERCADO COTA(}AO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexdes m 58,00 18,08 33,57 51,65 22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,25%
MERCADO COTACAO 20.5.3 |Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes m 0,60 28,52 52,97 81,49 35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%
PLEO 12020 20.5.4 |Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%
PLEO 12020 20.5.5 |Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 307,89 0,27%
MERCADO COTACAO 20.5.6 |Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,56 1,04 1,60 0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%
20.6 ILUMINAGAO E TOMADAS
SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 4,99 9,28 14,27 6,24 11,60 17,84 874,16 0,76%
SINAPI 92001 20.6.2 |Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 5,80 10,78 16,58 7,26 13,47 20,73 228,03 0,20%
SINAPI 91953 20.6.3 |Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 5,25 9,76 15,01 6,57 12,19 18,76 18,76 0,02%
SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 8,71 16,19 24,90 10,90 20,23 31,13 1.214,07 1,05%
SINAPI 73953/006 20.6.5 |Luminarias sobrepor 2x36W completa un 8,00 34,26 63,62 97,88 42,82 79,53 122,35 978,80 0,85%
PLEO 174102 20.6.6 |Luminarias embutir 2x16W completa un 11,00 32,49 60,33 92,82 40,61 75,42 116,03 1.276,33 1,11%
PLEO 174103 20.6.7 [Luminarias embutir 2x36W completa un 64,00 35,99 66,83 102,82 44,99 83,54 128,53 8.225,92 7,15%
PLEO 174162 20.6.8 |Luminaria com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 47,82 88,80 136,62 59,77 111,01 170,78 4.440,28 3,86%
MERCADO COTAGAO  [20.6.9 |Luminéria de piso, com lampada vapor metélico 70W un 9,00 95,20 176,80 272,00 119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,66%
MERCADO COTACAO 20.6.10 |Projetor com lampada de vapor metalico 150W un 5,00 49,96 92,79 142,75 62,45 115,99 178,44 892,20 0,78%
SINAPI 74041/001 20.6.11 |Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W un 8,00 17,47 32,44 49,91 21,84 40,55 62,39 499,12 0,43%
SINAPI 2436 20.6.12 |Eletricista H 660,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,43%
SINAPI 247 20.6.13 |Auxiliar de Eletricista H 660,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,22%
TOTAL DO ITEM R$ 115.113,75 6,47%
21 INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA
SINAPI 73780/001  [21.1 g?ﬁ;’t‘zlzgzg’e' unipolar, 15KV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra — Fornecimento | 3,00 9396 17449 26845 117,45 218,11 335,56 1.006,68 3,11%
SINAPI 25003 21.2 Cabo de Aluminio NU sem alma de ago, Bitola 2 AWG kg 2,50 8,84 16,43 25,27 11,06 20,53 31,59 78,98 0,24%
SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Sec¢édo Transversal 90 X 115MM un 7,00 40,88 75,92 116,80 51,10 94,90 146,00 1.022,00 3,15%
SINAPI 4276 21.4 Para-Raios de distribui¢ao, tensdo nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 60,99 113,28 174,27 76,24 141,60 217,84 653,52 2,02%
SINAPI 73783010 [215  |PoSte :;g‘i”ﬁgi;% Csiﬁqﬁ‘iocg%ﬁgcgggf”me”‘°=1 1M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive un 200| 43237| 80296 1.23533 540,46|  1.00370|  1.544,16 3.088,32 9,53%
SINAPI 73857/002  [21.6 ;ﬁgi‘l’;‘;‘t’g;ﬂ]ﬂ{gf;'@ﬁ° 112,5KVA -~ Trifésico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em 6leo mineral - un 100 | 292183| 5.42626| 834809| 3.65229| 678282 1043511 10.435,11 32,20%
MERCADO COTAGAO  [21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 11,48 21,30 32,78 14,34 26,63 40,97 245,82 0,76%
MERCADO COTAGAO  [21.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 6,88 0,02%
MERCADO COTACAO 21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 21,13 39,23 60,36 26,41 49,04 75,45 226,35 0,70%
MERCADO COTAGAO [21.10  |Grampo de Linha Viva un 3,00 9,71 18,01 27,72 12,12 22,52 34,64 103,92 0,32%
MERCADO COTACAO 21.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,63 1,15 1,78 0,78 1,44 2,22 6,66 0,02%
MERCADO COTAGAO  [21.12  |Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85 11,57 21,49 33,06 14,46 26,86 41,32 35,12 0,11%
MERCADO COTACAO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 2,58 4,79 7,37 3,22 5,99 9,21 46,05 0,14%
MERCADO COTAGAO  [21.14  |Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 19,42 36,08 55,50 24,28 45,10 69,38 13,88 0,04%
MERCADO COTACAO 21.15 Gancho Olhal un 6,00 4,08 7,57 11,65 5,10 9,46 14,56 87,36 0,27%
MERCADO COTAGAO [21.16  |Grampo de Cerca > kg 0,10 4,72 8,78 13,50 5,91 10,97 16,88 1,69 0,01%
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S (onllgle) S LI LTS e o 2 M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT Y i
MERCADO COTAGAO [21.17 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 7,86 14,59 22,45 9,82 18,24 28,06 56,12 0,17%
MERCADO COTAGAO  [21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 6,00 23,20 43,10 66,30 29,01 53,87 82,88 497,28 1,53%
MERCADO COTAGAO [21.19 Isolador Pino 15 Kv > un 6,00 8,78 16,30 25,08 10,97 20,37 31,34 188,04 0,58%
MERCADO COTAGAO  [21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00 2,13 3,97 6,10 2,67 4,96 7,63 30,52 0,09%
MERCADO COTAGAO  [21.21 Manilha Sapatilha > un 6,00 6,22 11,53 17,75 7,76 14,42 22,18 133,08 0,41%
MERCADO COTAGAO [21.22 Mao Francesa Normal > un 14,00 3,98 7,38 11,36 4,97 9,22 14,19 198,66 0,61%
MERCADO COTAGAO  [21.23 Olhal Para Parafuso kg 6,00 4,37 8,13 12,50 5,47 10,16 15,63 93,78 0,29%
MERCADO COTA(}AO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 6,00 1,39 2,57 3,96 1,73 3,22 4,95 29,70 0,09%
MERCADO COTACAO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 2,00 2,37 4,39 6,76 2,96 5,49 8,45 16,90 0,05%
MERCADO COTAGAO |21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 14,00 2,07 3,83 5,90 2,58 4,79 7,37 103,18 0,32%
MERCADO COTAGAO  [21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 2,90 5,40 8,30 3,63 6,75 10,38 31,14 0,10%
MERCADO COTAGAO |21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00 3,60 6,67 10,27 4,49 8,34 12,83 12,83 0,04%
MERCADO COTAGAO  [21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00 4,87 9,04 13,91 6,09 11,30 17,39 104,34 0,32%
MERCADO COTAGAO  [21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 5,34 9,91 15,25 6,67 12,39 19,06 38,12 0,12%
MERCADO COTAGAO |21.31 Sela para cruzeta un 7,00 3,99 7,40 11,39 4,98 9,26 14,24 99,68 0,31%
MERCADO COTAGAO  [21.32 Pino para cruzeta 15V un 6,00 5,88 10,92 16,80 7,35 13,64 20,99 125,94 0,39%
MERCADO COTAGAO [21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 787,50 1.462,50 2.250,00 984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 8,68%
SINAPI 379 21.34 Arruela Quadrada em ago galvanizado, dimensdo=38mm, espessura=3MM, Diametro do furo=18 MM un 41,00 0,15 0,28 0,43 0,19 0,35 0,54 22,14 0,07%
SINAPI 11272 21.35 glﬁacpxe;olg%asd)a de distribuicdo, em ago galvanizado, para condutores de aluminio AWG 2 (CAA 6/1 un 6,00 1,23 228 351 1,54 285 439 2634 0,08%
SINAPI 88545 21.36 Armag&o Secundaria ou Rex completa para Quatro linhas — fornecimento e instalagéao un 2,00 48,45 89,98 138,43 60,56 112,48 173,04 346,08 1,07%
SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV — Fornecimento e instalagéo un 18,00 7,86 14,59 22,45 9,82 18,24 28,06 505,08 1,56%
SINAPI 74138/001 21.38 Concreto Usinado ndo bombeavel FCK=15MPA, Inclusive langamento e adensamento — base poste un 7,50 116,24 215,87 332,11 145,30 269,84 415,14 3.113,55 9,61%
SINAPI 74205/001 21.39 Escavagéo mecanica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito un 7,50 0,62 1,16 1,78 0,78 1,45 2,23 16,73 0,05%
SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 9,66 17,94 27,60 12,07 22,43 34,50 34,50 0,11%
SINAPI 74130/010 21.41 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V — Fornecimento e instalagao un 1,00 143,34 266,21 409,55 179,18 332,76 511,94 511,94 1,58%
SINAPI 92992 21.42 ﬁg?;;geégobre flexivel isolado, 95 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuicdo — Fornecimento e m 56,00 17,11 3179 48,90 2140 3973 61,13 3.423,28 10,56%
SINAPI 92988 21.43 ﬁi?a?a%%gom flexivel isolado, 50 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento e m 14,00 874 16,24 24.98 10,93 2030 31,23 43722 1,35%
SINAPI 92986 21.44 i(r):;:)a(iadgeé(c):obre flexivel isolado, 35 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuicdo — Fornecimento e m 14,00 6.44 11,96 18,40 8,05 14,95 23,00 322,00 0.99%
SINAPI 93010 2145 Eletroduto Rigido roscavel, PVC, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo m 15,00 7,91 14,68 22,59 9,88 18,36 28,24 423,60 1,31%
SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagdo un 2,00 7,38 13,70 21,08 9,22 17,13 26,35 52,70 0,16%
SINAPI 93022 21.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo un 1,00 10,16 18,87 29,03 12,70 23,59 36,29 36,29 0,11%
SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de presséo — para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalagédo un 6,00 6,36 11,80 18,16 7,94 14,76 22,70 136,20 0,42%
SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de pressao — para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalagao un 2,00 5,54 10,28 15,82 6,92 12,86 19,78 39,56 0,12%
SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de pressado — para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalagdo un 2,00 4,19 7,79 11,98 5,24 9,74 14,98 29,96 0,09%
SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Ago tipo chumbador Parabolt, didametro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 1,08 2,02 3,10 1,36 2,52 3,88 23,28 0,07%
SINAPI 844 21.52 Bucha e Arruela em Aluminio fundido, para eletroduto 75 MM (3") com rosca un 2,00 1,33 2,48 3,81 1,67 3,09 4,76 9,52 0,03%
SINAPI 91864 2153 Elﬁtsr(t);gggtl)?igido roscavel, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento m 6,00 2,09 3.89 598 2,62 486 7.48 4488 0.14%
SINAPI 2436 21.54 Eletricista H 48,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 705,60 2,18%
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SINAPI 247 21.55  |Auxiliar de Eletricista H 48,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 520,32 1,61%
TOTAL DO ITEM R$ 32.410,92 1,82%
22 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
SINAPI 89446 221 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 95,00 1,05 1,94 2,99 1,31 2,43 3,74 355,30 39,90%
SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagédo un 18,00 1,01 1,87 2,88 1,26 2,34 3,60 64,80 7,28%
SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagao un 22,00 0,92 1,70 2,62 1,15 2,13 3,28 72,16 8,10%
SINAPI 72285 224 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n° 1 un 5,00 22,31 41,42 63,73 27,88 51,78 79,66 398,30 44,72%
TOTAL DO ITEM R$ 890,56 0,05%
23 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
231 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO COTAGAO  [23.1.1 |Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 126,37 234,68 361,05 157,96 293,35 451,31 902,62 3,22%
MERCADO COTAGAO |23.1.2 |Switch de 48 portas un 1,00 | 1.318,26| 2.448,19| 3.766,45 1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 16,80%
MERCADO COTAGAO [23.1.3 |Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,70%
MERCADO COTAGAO [23.1.4 |Guia de Cabos Vertical un 2,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,41%
MERCADO COTAGAO |23.1.5 |Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 38,50 71,50 110,00 48,12 89,38 137,50 137,50 0,49%
MERCADO COTAGAO [23.1.6 |Anel organizador de cabos un 2,00 7,35 13,65 21,00 9,19 17,06 26,25 52,50 0,19%
MERCADO COTAGAO |23.1.7 |Bandeja deslizante perfurada un 2,00 44,27 82,23 126,50 55,35 102,78 158,13 316,26 1,13%
MERCADO COTAGAO 23.1.8 |Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagao un 1,00 95,70 177,71 273,41 119,62 222,14 341,76 341,76 1,22%
MERCADO COTACAO 23.1.9 |Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagao un 1,00 91,07 169,14 260,21 113,84 211,43 325,27 325,27 1,16%
23.2 CABOS EM PAR TRANCADOS
MERCADO COTAGAO |23.2.1 |Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 1,05 1,95 3,00 1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,12%
MERCADO COTAGAO (2322 |Cabo coaxial m 242,00 0,60 1,11 1,71 0,75 1,39 2,14 517,88 1,85%
23.3 CABOS DE CONEXAO
MERCADO COTACAO 23.3.1 Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 13,27 24,66 37,93 16,60 30,82 47,42 900,98 3,22%
234 TOMADAS
MERCADO COTAGAO |23.4.1 |Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 20,90 0,07%
MERCADO COTAGAO [23.4.2 |Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 3,50 6,50 10,00 4,37 8,13 12,50 100,00 0,36%
MERCADO COTAGAO |23.4.3 |Central PABX 24 portas un 1,00 285,37 529,96 815,33 356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,64%
235 CAIXAS E ACESSORIOS
SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 39,95 74,20 114,15 49,94 92,75 142,69 285,38 1,02%
SINAPI 91941 23.5.2 |Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagao un 41,00 1,86 3,45 & 35 2,32 4,32 6,64 272,24 0,97%
23.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91846 23.6.1 |Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes m 1,30 1,93 3,58 5,51 2,41 4,48 6,89 8,96 0,03%
SINAPI 91844 23.6.2 |Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 219,80 1,43 2,65 4,08 1,78 3,32 5,10 1.120,98 4,00%
SINAPI 72310 23.6.3 |Eletroduto Ago Galvanizado , @ 1.1/2", fornecimento e instalagao m 4,00 12,26 22,76 35,02 15,32 28,46 43,78 175,12 0,62%
PLEO 177060 23.6.4 |Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexdes m 90,10 31,16 57,86 89,02 38,95 72,33 111,28 10.026,33 35,78%
TOTAL DO ITEM R$ 28.020,53 1,58%
24 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
MERCADO COTAGAO  |24.1 Coifa de Centro em Ago Inox de 1200x900x600 un 1,00 673,75 1.251,25| 1.925,00 842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%
MERCADO COTAGAO (242 Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm ¢/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 113,75 211,25 325,00 142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%
MERCADO COTACAO 24.3 Exaustor mecéanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 1,00 69,98 129,95 199,93 87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%
TOTAL DO ITEM RS 4.687,41 0,26%
25 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
SINAPI 68070 251 Para-raios tipo Franklin em ago inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 14,17 26,33 40,50 17,72 32,91 50,63 151,89 0,99%
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SINAPI 26 25.2 Vergalhao CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 1,24 2,29 3,53 1,54 2,87 4,41 154,35 1,01%
MERCADO COTACAO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00 6,53 12,12 18,65 8,16 15,15 23,31 233,10 1,52%
MERCADO COTACAO 25.4 Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,15 0,28 0,43 0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%
MERCADO COTAGAO (255 Presilha em latao un 20,00 0,37 0,68 1,05 0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%
MERCADO COTACAO 25.6 Caixa de equalizagéo de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm un 1,00 128,97 239,53 368,50 161,22 299,41 460,63 460,63 3,01%
SINAPI 73962/013 25.7 Escavacéo de vala para aterramento m? 30,00 1,23 2,28 3,51 1,54 2,85 4,39 131,70 0,86%
SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 13,95 25,90 39,85 17,43 32,38 49,81 498,10 3,25%
SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 6,82 12,66 19,48 8,52 15,83 24,35 6.087,50 39,74%
SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 9,65 17,91 27,56 12,06 22,39 34,45 6.890,00 44,98%
MERCADO COTACAO 25.11 Caixa de inspegdo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 26,60 49,40 76,00 33,25 61,75 95,00 475,00 3,10%
SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? un 10,00 5,54 10,28 15,82 6,92 12,86 19,78 197,80 1,29%
TOTAL DO ITEM R$ 15.316,87 0,86%
26 SERVICOS COMPLEMENTARES
26.1 GERAIS
SINAPI COMP. 025 |26.1.1 g)/;wgunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescépico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 un 1,00 322,52 598,98 921,50 403,16 748,72 1.151,88 1.151,88 0.98%
SINAPI COMP.026 |26.1.2 (f/c;%unto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescépico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 un 1,00 314,12 583,37 897,49 392,65 729,21 1.121,86 1.121,86 0.95%
SINAPI COMP. 023 |26.1.3 |Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 29,79 259,35 481,65 741,00 324,19 602,06 926,25 27.592,99 23,39%
SINAPI COMP. 023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 30,37 259,35 481,65 741,00 324,19 602,06 926,25 28.130,21 23,84%
MERCADO COTAGAO [26.1.5 |Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00 397,25 737,75 1.135,00 496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%
SINAPI COMP. 027 |26.1.6 |Bancos de concreto m? 5,87 149,24 277,15 426,39 186,54 346,44 532,98 3.128,59 2,65%
SINAPI COMP. 028 |26.1.7 |Banco e acabamento em granito m? 2,40 276,63 513,75 790,38 345,79 642,18 987,97 2.371,13 2,01%
SINAPI COMP. 029 |26.1.8 |Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira m 59,90 30,66 56,94 87,60 38,32 71,18 109,50 6.559,05 5,56%
26.2 CAIXA DAGUA -15.000L
- Reservatério Tubular Ago Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulagées,
MERCADO COTACAO 26.2.1 conexdes, suporte para boia elétrica, para-raio, kit de seguranca e sistema de ancoragem — un 1,00 | 13.023,50| 24.186,50| 37.210,00 16.279,37| 30.233,13| 46.512,50 46.512,50 39,42%
Fornecimento e instalagdo
TOTAL DO ITEM R$ 117.986,96 6,63%
27 SERVICOS FINAIS
SINAPI 9537 271 Limpeza final da obra m? 890,73 0,58 1,08 1,66 0,73 1,35 2,08 1.852,72 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 1.852,72 0,10%

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL — DUNAS

1 SERVIGOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrdo Governo Federal m? 6,40 79,95 148,49 228,44 99,94 185,61 285,55 1.827,52 10,11%
PLEO 25101 1.2 Instalag&o proviséria de agua un 1,00 260,12 483,09 743,21 325,15 603,86 929,01 929,01 5,14%
SINAPI 73960/001 1.3 Instalag&do provisoria de energia elétrica em baixa tensdo un 1,00 421,64 783,05 1.204,69 527,05 978,81 1.505,86 1.505,86 8,33%
PLEO 25301 1.4 Instalagdes provisorias de esgoto un 1,00 258,93 480,87 739,80 323,66 601,09 924,75 924,75 5,12%
SINAPI 73805/001 1.5 Barracdes provisorios (deposito, escritdrio, vestiario e refeitério) com piso cimentado m? 20,00 90,97 168,94 259,91 113,71 211,18 324,89 6.497,80 35,95%
SINAPI 74077/002 1.6 Locagéo da obra (execugdo de gabarito) m? 890,73 1,03 1,92 2,95 1,29 2,40 3,69 3.286,79 18,19%
SINAPI 74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) m? 70,00 12,41 23,04 35,45 15,51 28,80 44,31 3.101,70 17,16%
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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ ~ CUSTO PREGCO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID. UANT. TOTAL %
¢ ¢ - M.O. | MAT | uNIT MO. | MAT UNIT °
TOTAL DO ITEM R$ 18.073,43 0,96%
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
21 EDIFICAGAO
SINAPI 79488 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m? 172,35 2,06 3,82 5,88 2,57 4,78 7,35 1.266,77 16,07%
SINAPI 79517/001 212 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 97,64 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 2.577,70 32,69%
SINAPI 76444/001 213 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 193,93 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 2.596,72 32,94%
SINAPI 79490 214 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 66,59 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 133,85 1,70%
2.2 MURETA
SINAPI 79517/001 221 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 15,62 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 412,37 5,23%
SINAPI 76444/001 222 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 27,71 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 371,04 4,71%
SINAPI 79490 223 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 9,20 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 18,49 0,23%
2.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 2,73 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 72,07 0,91%
SINAPI 76444/001 2.3.2 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 7,80 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 104,44 1,32%
SINAPI 79490 233 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,23 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 2,47 0,03%
24 CASTELO D'AGUA
SINAPI 79517/001 241 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 5,78 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 152,59 1,94%
SINAPI 76444/001 242 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 12,96 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 173,53 2,20%
SINAPI 79490 243 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,06 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 2,13 0,03%
TOTAL DO ITEM R$ 7.884,17 0,42%
3 FUNDAGOES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - ESTACAS E BLOCOS
SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de didametro — Profundidade 4,50m m 162,00 9,13 16,97 26,10 11,42 21,21 32,63 5.286,06 4,18%
SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de didmetro — Profundidade 4,50m m 85,50 21,63 40,17 61,80 27,04 50,21 77,25 6.604,88 5,23%
SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de didametro — Profundidade 4,50m m 103,50 36,65 68,06 104,71 45,81 85,08 130,89 13.547,12 10,72%
SINAPI 72820 3.14 Corte e reparo em cabeca de estaca un 78,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 2.896,92 2,29%
SINAPI 73907/006 3.15 Lastro de concreto magro (€=3,0 cm) - preparo mecanico m? 33,03 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 629,22 0,50%
SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 124,68 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 3.146,92 2,49%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 3.1.7 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 635,70 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 8.257,74 6,53%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI 92776 3.1.8 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 250,64 3,32 6,16 9,48 4,15 7,70 11,85 2.970,08 2,35%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 3.1.9 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 269,60 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 3.062,66 2,42%
Armagéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 10,00mm —
SINAPI 92778 3.1.10 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 307,50 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 2.841,30 2,25%
SINAPI 92792 3.1.11 &?ggztg gssti;g::) Bombeado para fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. me 57.60 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 27.628.42 21,86%
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
SINAPI 74007/001 3.21 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 453,60 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 11.448,86 9,06%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 3.2.2 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 394,30 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.121,96 4,05%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 3.23 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 733,60 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 8.333,70 6,59%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 324 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 112,70 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 1.041,35 0,82%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.25 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 29,10 2,17 4,02 6,19 2,711 5,03 7,74 225,23 0,18%
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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ - CUSTO PREGCO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID. UANT. TOTAL %
¢ ¢ & M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT ’
SINAPI o222 [326 |Soncreto Usiado Bombeado para Fundago fek=25MPa, incluindo preparo, langamento, me 2673| 13431 24942| 38373 167,88| 311,78 47966  12.821,31 10,15%
3.3 FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA
SINAPI COMP.002 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de didmetro — Profundidade 10,00m m 70,00 13,26 24,63 37,89 16,58 30,78 47,36 3.315,20 2,62%
SINAPI 72820 3.3.2 Corte e reparo em cabeca de estaca un 7,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 259,98 0,21%
SINAPI 73907/006 3.33 Lastro de concreto magro, €=3,0 cm — preparo mecéanico m? 3,80 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 72,39 0,06%
SINAPI 74007/001 3.34 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 5,53 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 139,58 0,11%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.35 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 373,07 2,17 4,02 6,19 2,71 5,03 7,74 2.887,56 2,28%
SINAPI 92722 3.3.6 (B)::)r::grse)to Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. (Estacas e me 7.99 134.31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 3.832,48 3.03%
TOTAL DO ITEM R$ 126.370,92 6,71%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 411 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m? 288,23 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 11.313,03 13,90%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 412 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 422,10 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.483,08 6,73%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 413 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 758,50 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 7.008,54 8,61%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didametro 12,50mm —
SINAPI 92779 414 Fornecimento, corte, dobra & colocago kg 341,70 2,17 4,02 6,19 2,71 5,03 7,74 2.644,76 3,25%
SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 15,73 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 7.545,05 9,27%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92269 4.21 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m? 450,43 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 17.679,38 21,71%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 422 Fornecimento, corte, dobra & colocagéio kg 412,00 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.351,88 6,57%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 423 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 750,50 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 8.525,68 10,47%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 424 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 14,40 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 133,06 0,16%
SINAPI 92722 425 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 27,10 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 12.998,79 15,97%
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
SINAPI 83901 4.3.1 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10 5,38 10,00 15,38 6,73 12,50 19,23 2.732,58 3,36%
TOTAL DO ITEM R$ 81.415,83 4,32%
5 MURO E MURETAS
5.1 MURO E MURETAS - FUNDAGOES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)
SINAPI COMP.004 5.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de didmetro — Profundidade 2,00m e 0,60m m 76,20 13,71 25,45 39,16 17,13 31,81 48,94 3.729,23 9,34%
SINAPI 72820 51.2 Corte e reparo em cabeca de estaca un 43,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 1.597,02 4,00%
SINAPI 73907/006 51.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm — preparo mecéanico m? 15,48 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 294,89 0,74%
SINAPI 74007/001 514 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 5X (Blocos e Vigas) m? 95,89 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 2.420,26 6,06%
SINAPI 92269 515 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m? 66,83 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 2.623,08 6,57%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 5.1.6 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 380,70 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 4.945,29 12,39%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI 92776 51.7 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 139,20 3,32 6,16 9,48 4,15 7,70 11,85 1.649,52 4,13%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 5.1.8 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 502,40 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 5.707,26 14,30%
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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ - CUSTO PREGCO C/ BDI
RIGEM DI ITEM DESCRICAO DO SERVI NID. ANT. TOTAL 9
S (onllgle) S LI LTS e o 2 M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT Y i
SINAPI 92722 5.1.9 g(‘j’:'fs’:ﬁ éﬁg‘a“ Bombeado para Fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, me 3535| 13431| 24942 38373 167,88 311,78 479,66 16.955,98 42,47%
TOTAL DO ITEM R$ 39.922,53 2,12%
6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA - FUNDAGOES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)
SINAPI 73907/006 6.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecéanico m? 1,44 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 27,43 0,86%
SINAPI 74007/001 6.2 Forma de madeira comum (Fundagdes, vigas, pilares e laje) - reaproveitamento 10X m? 29,52 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 745,08 23,37%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 6.3 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 39,50 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 513,11 16,09%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI 92776 6.4 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 39,60 3,32 6,16 9,48 4,15 7,70 11,85 469,26 14,72%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 6.5 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 47,20 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 436,13 13,68%
Concreto Usinado Bombeado para Fundagoes, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo,
SINAPI 92722 6.6 langamento, adensamento. m? 2,08 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 997,69 31,29%
TOTAL DO ITEM R$ 3.188,70 0,17%|
7 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
71 ELEMENTOS VAZADOS
SINAPI 73937/004 711 ;Zrc;li);))gé de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4 (cimento, m? 514 32,02 5048 91,50 40,03 74.35 114,38 587,91 0.83%
7.2 ALVENARIA DE VEDAGAO
Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais: 39x19x09); assentamento
SINAPI 87489 7.21 em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna m? 572,63 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 22.578,80 31,75%
Alvenaria de vedagao de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 19x19x09);
SINAPI 73935/002 722 assentamento em argamassa no trago 1-2:8 (cimento, cal e areia) m? 12,34 20,04 37,21 57,25 25,05 46,51 71,56 883,05 1,24%
Alvenaria de vedagao horizontal em tijolos ceramicos Dimensdes nominais: 14x19x39; assentamento
SINAPI 87491 7.23 em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa m? 460,66 15,04 27,94 42,98 18,81 34,92 53,73 24.751,26 34,81%
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macigos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm),
SINAPI 73988/001 724 assentamento ¢/ argamassa trago1:6 (cimento & areia) m 35,02 4,11 7,64 11,75 5,14 9,55 14,69 514,44 0,72%
Diviséria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com
SINAPI 79627 7.25 argamassa traco 1:4 m? 11,32 261,85 486,29 748,14 327,31 607,87 935,18 10.586,24 14,89%
7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS
Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 7.31 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 254,00 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 10.015,22 14,08%
7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIGAO ELETRICA
Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 741 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 30,36 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 1.197,09 1,68%
TOTAL DO ITEM R$ 71.114,01 3,78%
8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI COMP.005 8.1.1 :gréz(;ﬁl?al(\jllrzia:seira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 74,65 138,63 213,28 93,31 173,29 266,60 1.599.60 0.41%
SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00 257,05 477,38 734,43 321,31 596,73 918,04 2.754,12 0,71%
SINAPI COMP.006 8.1.3 :sétjat(ijtreial\gadeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de un 3.00 14811 275,07 423,18 185,14 343,84 528,98 1.586,94 0.41%
SINAPI COMP.007 8.1.4 ggr;z(;ifal(\j/lr?:seira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 78,81 146,38 225,19 08,52 182,97 281,49 1.688,94 0.43%
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme
SINAPI COMP.008 8.1.5 projeto de esquadrias un 5,00 158,31 294,02 452,33 197,90 367,52 565,42 2.827,10 0,73%

19



—T -

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAP — DEZ/15 C/DESON.

Identificagéo do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2

Data de elaboragédo: JANEIRO/2016

PLEO — NOV/15

Enderego: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SITIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI
EUCALIPTOS

Ultima revisdo: FEVEREIRO/2016

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arqg. Estela Halpern

COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ ~ CUSTO PREGCO C/ BDI
RIGEM DI ITEM DESCRICAO DO SERVI NID. ANT. TOTAL 9
S (onllgle) S LI LTS e o 2 M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT Y i
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico,
SINAPI COMP.009 8.1.6 incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 8,00 46,00 85,42 131,42 57,49 106,78 164,27 1.314,16 0,34%
8.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 28,77 53,43 82,20 35,96 66,79 102,75 3.185,25 0,82%
8.3 PORTAS EM ALUMINIO
SINAPI 91341 8.3.1 Porta .de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, m? 210 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877.03 1.841.76 047%
inclusive ferragens
SINAPI 91341 8.3.2 Porta lde abrir - PA2 - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, m2 1,68 245 57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.473.41 0.38%
inclusive ferragens
SINAPI 91341 8.3.3 ﬁmass: ?ebrrri;é :@3 - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, | 2 336| 24557| 456,05| 70162 306,96 570,07 877,03 2.946,82 0,76%
SINAPI 68050 8.34 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 66,15 189,98 352,82 542,80 237,47 441,03 678,50 44.882,78 11,55%
SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 2,22 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.947,01 0,50%
8.4 PORTAS DE VIDRO - PV
SINAPI 73838/001  |8.4.1 E;’;jagﬁg’;d“’ temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projsto de un 1,00| 589,71| 109518 1.684,89 737,14|  1.36897|  2.106,11 2.106,11 0,54%
8.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA
SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 0,88 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 420,75 0,11%
SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,15 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 1.027,98 0,26%
SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m? 1,61 117,49 218,21 335,70 146,87 272,76 419,63 675,60 0,17%
SINAPI 68052 8.54 Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,73 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 1.305,29 0,34%
Janela de Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.5 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%
Janela de Aluminio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.6 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 12,60 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 6.446,66 1,66%
Janela de Aluminio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.7 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 8,40 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 4.297,78 1,11%
Janela de Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.8 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 6,30 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 3.223,33 0,83%
Janela de Aluminio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
SINAPI 73809/001 8.5.9 liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%
Janela de Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.10 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 5,25 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 2.686,11 0,69%
Janela de Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.11 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 4,20 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 2.148,89 0,55%
Janela de Aluminio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.12 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 16,80 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 8.595,55 2,21%
MERCADO COTA(}AO 8.5.13 [Tela de nylon de protecéo- fixada na esquadria m? 1,88 1,32 2,43 3,75 1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%
8.6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir — 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m? 1,68 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%
SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em aluminio — Com Veneziana — Fornecimento e instalagdo m? 0,96 176,92 328,58 505,50 221,16 410,72 631,88 606,60 0,16%
8.7 FECHAMENTO PATIO COBERTO 0,00%
SINAPI 74067/001 8.7.1 Janela de correr em aluminio — E1 - (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) — Incluso guarnigéo — Fornec. E instal. m? 33,45 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 16.230,94 4,18%
SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em aluminio — E2 — (2,53 x 1,65) — Incluso guarnigao — Fornec. E instal. m? 8,34 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 4.046,82 1,04%
SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em aluminio — E3 — (6,58 x 2,10) — Incluso guarnigao — Fornec. E instal. m? 27,63 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 13.406,90 3,45%
SINAPI 73809/001 8.74 Janela Maxim-ar em Aluminio — E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias — Incluso guarnigéo m? 8,02 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 4.103,35 1,06%
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SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm — Fornecimento e Instalagao m? 64,02 58,75 109,12 167,87 73,44 136,40 209,84 13.433,96 3,46%
8.8 VIDROS
SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagao m? 9,46 46,38 86,13 132,51 57,97 107,67 165,64 1.566,95 0,40%
SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m? 12,00 71,54 132,85 204,39 89,42 166,07 255,49 3.065,88 0,79%
8.9 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
Fechamento com chapa de ago perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura -
SINAPI COMP. 024 |8.9.1 fornecimento e instalagio m? 112,15 298,55 554,44 852,99 373,18 693,05 1.066,23 119.577,69 30,78%
SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portéo de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalagéo (PF1 e PF2) m? 5,46 298,55 554,44 852,99 373,18 693,05 1.066,23 5.821,62 1,50%
Port&o de abrir com gradil metalico e tela de ago galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e
SINAPI 74238/002 8.9.3 instalagdo (PO1, PO2, PO3) m? 19,12 242,61 450,57 693,18 303,27 563,21 866,48 16.567,10 4,26%
SINAPI 74238/002  |8.9.4 gsg"g;ﬁ"co e tela de ago galvanizado , inclusive pintura - fomecimento e instalagéo (GR1, GR2, m? 99,00 | 24261| 45057 693,18 303,27 563,21 866,48 86.561,35 22,28%
TOTAL DO ITEM R$ 388.527,75 20,63%)
9 SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m? 779,36 22,05 40,94 62,99 27,56 51,18 78,74 61.366,81 46,61%
MERCADO COTAGAO 9.2 Telha Sanduiche metalica m? 805,81 19,25 35,75 55,00 24,06 44,69 68,75 55.399,44 42,08%
SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de ago zincado m 6,60 12,54 23,29 35,83 15,68 29,11 44,79 295,61 0,22%
SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m? 97,85 13,00 24,13 37,13 16,24 30,17 46,41 4.541,22 3,45%
SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 5,32 9,89 15,21 6,65 12,36 19,01 4.077,65 3,10%
SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 7,92 14,71 22,63 9,90 18,39 28,29 5.976,26 4,54%
TOTAL DO ITEM R$ 131.656,99 6,99%
10 IMPERMEABILIZAGAO
SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames m? 453,60 2,58 4,78 7,36 3,22 5,98 9,20 4.173,12 84,24%
SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilizagéo a base de asfalto — Casa de Medigdo — Laje de Cobertura m? 15,60 14,01 26,03 40,04 17,52 32,53 50,05 780,78 15,76%
TOTAL DO ITEM R$ 4.953,90 0,26%
1 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
1.1 EDIFICAGAO
SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 2.544,94 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 8.474,65 4,39%
SINAPI 87535 11.1.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 2.544,94 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 58.940,81 30,56%
SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pérticos, vigas e pérgolas, trago 1:4,5 - espessura 0,5 cm m? 2.050,09 4,26 7,92 12,18 5,33 9,90 15,23 31.222,87 16,19%
SINAPI 87272 1115 bR;ﬁ;timento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m2 411,91 17,32 32,16 4948 2165 40.20 6185 25.476,63 13,21%
SINAPI 87267 1116 atheL;/lestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 558 15,48 2874 4422 19,35 35.03 55,28 308,46 0.16%
SINAPI 87267 117 \I/?;\ﬁ:lth;ento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 415 15,48 2874 4422 19,35 35,93 55,28 229,41 0.12%
SINAPI 87267 1118 bR;\;e;.sgimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m2 6,84 15,48 2874 4422 19,35 35,03 5528 378,12 0.20%
SINAPI 87267 1119 aR:q\;?:Lmento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 66,37 15,48 2874 4422 19,35 35,03 55,28 3.668,93 1,90%
SINAPI 73886/001 11.1.10 |Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55 4,00 7,42 11,42 5,00 9,28 14,28 1.478,69 0,77%
PLEO 73000 11.1.11 |Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagao m? 300,27 19,25 35,75 55,00 24,06 44,69 68,75 20.643,56 10,70%
MERCADO COTA(}AO 11.1.12 |Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido 24mm m? 400,28 18,87 35,05 53,92 23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,99%
1.2 MURO E MURETAS
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SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 508,00 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 1.691,64 0,88%
SINAPI 87535 11.2.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 508,00 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 11.765,28 6,10%
1.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87878 11.3.1  |Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 60,72 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 202,20 0,10%
SINAPI 87535 11.3.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 60,72 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 1.406,28 0,73%
TOTAL DO ITEM R$ 192.866,40 10,24%
12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
121 PAVIMENTAGAO INTERNA
SINAPI 73907/003 12.1.1  |Contrapiso e=5,0cm m? 811,66 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 23.448,86 9,61%
SINAPI 5622 12.1.2 |Camada regularizadora e=2,0cm m? 811,66 1,22 2,26 3,48 1,52 2,83 4,35 3.530,72 1,45%
SINAPI 73922/005 12.1.3 |Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m? 403,54 12,58 23,37 35,95 15,73 29,21 44,94 18.135,09 7,44%
SINAPI 72815 12.1.4 |Pintura de base epoxi sobre piso m? 37,42 12,25 22,75 35,00 15,31 28,44 43,75 1.637,13 0,67%
SINAPI 87251 12.1.5 |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 149,12 8,45 15,69 24,14 10,56 19,62 30,18 4.500,44 1,85%
SINAPI 87257 12.1.6  |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 42,60 14,96 27,77 42,73 18,69 34,72 53,41 2.275,27 0,93%
SINAPI 72185 12.1.7  |Piso vinilico em manta e=2,0mm m? 216,40 18,59 34,53 53,12 23,24 43,16 66,40 14.368,96 5,89%
SINAPI 72187 1218 :i::s%?](:ao;f;iln?:) alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento m? 18,09 53,15 98,71 151,86 66,44 123,39 189,83 3.434,02 1,41%
SINAPI 72188 121.9 Eizgsp;?](:grtﬁglnfg)ecional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento m2 2043 52,96 9835 151,31 66,20 122,04 189,14 3.864,13 1,58%
SINAPI 72189 12.1.10 |Rodapé vinilico h=5cm m? 103,55 4,39 8,15 12,54 5,49 10,19 15,68 1.623,66 0,67%
SINAPI COMP.010 12.1.11 |Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 19,15 35,56 54,71 23,93 44,45 68,38 1.359,39 0,56%
SINAPI COMP.011 12.1.12 |Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 22,34 41,48 63,82 27,92 51,86 79,78 2.671,03 1,10%
SINAPI COMP.012 12.1.13 |Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 38,29 71,12 109,41 47,87 88,89 136,76 242,07 0,10%
12.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA
SINAPI 73892/002 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m? 222,84 9,88 18,34 28,22 12,35 22,93 35,28 7.861,80 3,22%
SINAPI 73907/003 12.2.2 Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m? 17,38 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 502,11 0,21%
SINAPI COMP.O13  [1223 ;’5?‘,‘\’/:g‘:iﬁg;’;‘dgfggf)r'gtgglg‘;idg de concreto, Blacos Retangulares 20 x 10cm, &=10,0cm, FCK me 2805| 2038 37,84 58,22 2547 47,31 72,78 2.041,48 0,84%
SINAPI COMP.014 12.2.4 |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 3,51 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 245,42 0,10%
SINAPI COMP.014 12.2.5 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 1,89 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 132,15 0,05%
SINAPI 74223/001 12.2.6  |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéo e reaterro m 15,30 12,73 23,64 36,37 15,91 29,55 45,46 695,54 0,29%
SINAPI 73692 12.2.7 |Colchao de areia e=10cm m? 6,00 31,54 58,58 90,12 39,43 73,22 112,65 675,90 0,28%
SINAPI 74236/001 12.2.8 |Grama batatais em placas m? 331,98 4,23 7,85 12,08 5,28 9,82 15,10 5.012,90 2,06%
12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
12.3.1 |PASSEIO
SINAPI 74155/002 12.3.1.1 |Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m? 49,42 1,33 2,48 3,81 1,67 3,09 4,76 235,24 0,10%
SINAPI 72887 12.3.1.2 |Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m?® — para bota-fora M3xkm 518,96 0,29 0,55 0,84 0,37 0,68 1,05 544,91 0,22%
SINAPI 73904/001 12.3.1.3 |Aterro compactado (material e compactagéo) m? 783,03 30,38 56,43 86,81 37,98 70,53 108,51 84.966,59 34,84%
SINAPI 74153/001 12.3.1.4 |Espalhamento mecanizado de aterro m? 1.821,96 0,07 0,13 0,20 0,09 0,16 0,25 455,49 0,19%
SINAPI 72887 12.3.1.5 |Transporte Comercial com caminh@o Basculante 6m? — Aterro — empolamento 25% M3xkm 23.197,47 0,29 0,55 0,84 0,37 0,68 1,05 24.357,34 9,99%
12.3.2 |ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 12.3.2.1 |Pedra Britada n° 1 ou 2 m? 32,46 15,90 29,54 45,44 19,88 36,92 56,80 1.843,73 0,76%
SINAPI 83356 12.3.2.2 |Transporte comercial de brita M2xkm 1.279,70 0,21 0,39 0,60 0,26 0,49 0,75 959,78 0,39%
SINAPI 72888 12.3.2.3 |Carga, manobras e descarga de brita ¢/ caminh&o basculante m? 32,46 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 35,71 0,01%
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~ ~ CUSTO PREGCO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID. QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI COMP.013  [12:3.2.4 | B e a0 o Dl otear o gfefaoEﬁg‘fﬁeggggfoiefﬁs"tgﬂ;? 20x10cm, e=10,0cm, FCK me 27567| 2038]  37.84] 5822 2547 47,31 7278|  20.063,26 8,23%
SINAPI 74223/001 12.3.2.5 |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéo e reaterro m 175,80 12,73 23,64 36,37 15,91 29,55 45,46 7.991,87 3,28%
SINAPI COMP.014 12.3.2.6 |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 17,39 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 1.215,91 0,50%
SINAPI COMP.014 12.3.2.7 |Piso tétil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 14,14 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 988,67 0,41%
SINAPI 84862 12.3.2.8 |Guarda-corpo com corrimao m 10,10 54,69 101,57 156,26 68,37 126,96 195,33 1.972,83 0,81%
TOTAL DO ITEM R$ 243.889,40 12,95%
13 PINTURA
131 EDIFICAGAO
PLEO 141255 13.1.1  |Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demaos m? 1.530,66 12,33 22,91 35,24 15,42 28,63 44,05 67.425,57 63,38%
SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre paredes internas, externas m? 2.050,08 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 20.603,30 19,37%
SINAPI 88486 13.1.3 |Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto m? 704,15 2,48 4,60 7,08 3,10 5,75 8,85 6.231,73 5,86%
SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 dem&os em esquadrias de madeira m? 78,12 5,94 11,03 16,97 7,42 13,79 21,21 1.656,93 1,56%
SINAPI 74065/001 13.1.5  |Pintura em esmalte sintético 02 dem&os em rodameio de madeira m? 10,36 5,97 11,08 17,05 7,46 13,85 21,31 220,77 0,21%
SINAPI 79460 13.1.6  |Pintura epoxi - 02 demé&os m? 109,17 11,63 21,60 33,23 14,54 27,00 41,54 4.534,92 4,26%
13.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre paredes externas m? 508,00 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 5.105,40 4,80%
13.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 88489 13.3.1  |Pintura em latex acrilico 02 deméos sobre paredes internas, externas m? 60,72 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 610,24 0,57%
TOTAL DO ITEM R$ 106.388,86 5,65%
14 INSTALAGAO HIDRAULICA
141 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIiGIDO
SINAPI 89401 14.1.1  |Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento e instalagdo m 24,14 1,50 2,78 4,28 1,87 3,48 5,35 129,15 0,49%
SINAPI 89446 14.1.2 |Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagéo m 164,46 1,05 1,94 2,99 1,31 2,43 3,74 615,08 2,32%
SINAPI 89447 14.1.3 |Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagdo m 2,71 2,12 3,95 6,07 2,66 4,93 7,59 20,57 0,08%
SINAPI 89449 14.1.4 |Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalagéo m 64,93 3,78 7,02 10,80 4,72 8,78 13,50 876,56 3,31%
SINAPI 89450 14.1.5 |Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagdo m 19,39 5,80 10,77 16,57 7,25 13,46 20,71 401,57 1,52%
SINAPI 89451 14.1.6  |Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagédo m 179,81 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 5.194,71 19,61%
SINAPI 72794 14.1.7 |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalagéo un 8,00 38,86 72,18 111,04 48,58 90,22 138,80 1.110,40 4,19%
SINAPI 72789 14.1.8 |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 3,51 6,53 10,04 4,39 8,16 12,55 25,10 0,09%
SINAPI 89538 14.1.9 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,71 1,33 2,04 0,89 1,66 2,55 5,10 0,02%
SINAPI 89538 14.1.10 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 62,00 0,71 1,33 2,04 0,89 1,66 2,55 158,10 0,60%
SINAPI 89553 14.1.11 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,95 1,77 2,72 1,19 2,21 3,40 6,80 0,03%
SINAPI 89596 14.1.12 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagéo un 21,00 1,98 3,67 5,65 2,47 4,59 7,06 148,26 0,56%
SINAPI 89610 14.1.13 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalagcéo un 8,00 3,67 6,82 10,49 4,59 8,52 13,11 104,88 0,40%
SINAPI 89613 14.1.14 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalagéo un 12,00 5,96 11,07 17,03 7,45 13,84 21,29 255,48 0,96%
SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 |Bucha de redugéo sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalagdo un 16,00 3,64 6,77 10,41 4,56 8,46 13,02 208,32 0,79%
SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 |Bucha de redugéo sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 5,50 10,22 15,72 6,88 12,78 19,66 117,96 0,45%
SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 |Bucha de redugéo sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagao un 24,00 3,30 6,15 9,45 4,14 7,68 11,82 283,68 1,07%
SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagéo un 7,00 4,09 7,60 11,69 5,12 9,50 14,62 102,34 0,39%
SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalagao un 1,00 4,49 8,36 12,85 5,62 10,45 16,07 16,07 0,06%
SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 |Bucha de redugéo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagao un 8,00 5,58 10,38 15,96 6,99 12,97 19,96 159,68 0,60%
SINAPI 86884 14.1.21 |Engate flexivel plastico 1/2 - 30cm un 30,00 1,72 3,19 4,91 2,15 3,99 6,14 184,20 0,70%
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SINAPI 89359 14.1.22 |[Joelho 45 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 1,40 2,59 3,99 1,75 3,24 4,99 4,99 0,02%
SINAPI 89485 14.1.23 |Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagdo un 5,00 1,01 1,87 2,88 1,26 2,34 3,60 18,00 0,07%
SINAPI 89502 14.1.24 |Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 2,89 5,36 8,25 3,61 6,70 10,31 30,93 0,12%
SINAPI 89515 14.1.25 |Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 15,42 28,65 44,07 19,28 35,81 55,09 771,26 2,91%
SINAPI 89358 14.1.26 |Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 1,35 2,50 3,85 1,68 3,13 4,81 28,86 0,11%
SINAPI 89362 14.1.27 |Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéo un 68,00 1,59 2,95 4,54 1,99 3,69 5,68 386,24 1,46%
SINAPI 89501 14.1.28 |Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 12,00 2,48 4,62 7,10 3,11 5,77 8,88 106,56 0,40%
SINAPI 89505 14.1.29 |[Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagao un 1,00 7,18 13,33 20,51 8,97 16,67 25,64 25,64 0,10%
SINAPI 89521 14.1.30 |Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 34,00 22,67 42,10 64,77 28,34 52,62 80,96 2.752,64 10,39%
SINAPI 90373 14.1.31 [Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalacéo un 7,00 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 70,35 0,27%
SINAPI 89645 14.1.32 |Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 55,00 4,47 8,29 12,76 5,58 10,37 15,95 877,25 3,31%
SINAPI 89645 14.1.33 |Joelho de redugdo 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 4,47 8,29 12,76 5,58 10,37 15,95 15,95 0,06%
SINAPI 89424 14.1.34 |Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 0,83 1,55 2,38 1,04 1,94 2,98 29,80 0,11%
SINAPI 89980 14.1.35 |Luva de redugao soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 5,00 1,85 3,44 5,29 2,31 4,30 6,61 33,05 0,12%
SINAPI 89395 14.1.36 |Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéo un 20,00 2,26 4,19 6,45 2,82 5,24 8,06 161,20 0,61%
SINAPI 89625 14.1.37 |Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagédo un 6,00 4,18 7,75 11,93 5,22 9,69 14,91 89,46 0,34%
SINAPI 89628 14.1.38 |Té 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagédo un 11,00 8,93 16,59 25,52 11,16 20,74 31,90 350,90 1,32%
SINAPI 89566 14.1.39 |Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagéao un 14,00 9,65 17,93 27,58 12,07 22,41 34,48 482,72 1,82%
SINAPI 89627 14.1.40 |[Té de redugdo 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagao un 11,00 4,10 7,61 11,71 5,12 9,52 14,64 161,04 0,61%
SINAPI 89630 14.1.41 |Té de redugado 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalagao un 13,00 13,65 25,34 38,99 17,06 31,68 48,74 633,62 2,39%
SINAPI 89630 14.1.42 |Té de redugdo 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalagéo un 3,00 13,65 25,34 38,99 17,06 31,68 48,74 146,22 0,55%
SINAPI 89394 14.1.43 |Té redugédo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 11,00 3,84 7,12 10,96 4,79 8,91 13,70 150,70 0,57%
SINAPI 89439 14.1.44 |Té soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagao un 1,00 1,66 3,07 4,73 2,07 3,84 5,91 5,91 0,02%
SINAPI 90374 14.1.45 |Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 1,00 4,40 8,18 12,58 5,51 10,22 15,73 15,73 0,06%
MERCADO COTAGAO 14.1.46 |Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00 2,11 3,93 6,04 2,64 4,91 7,55 105,70 0,40%
MERCADO COTA(}AO 14.1.47 |Tubo de ligagéo latdo cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 16,64 30,89 47,53 20,79 38,62 59,41 831,74 3,14%
14.2 REGISTROS
SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagao un 1,00 2,46 4,57 7,03 3,08 5,71 8,79 8,79 0,03%
SINAPI 74181/001 14.2.2 |Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalagdo un 4,00 47,33 87,89 135,22 59,16 109,87 169,03 676,12 2,55%
SINAPI 74180/001 14.2.3 |Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalagéo un 6,00 92,91 172,56 265,47 116,14 215,70 331,84 1.991,04 7,52%
SINAPI 74175/001 14.2.4 |Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%
SINAPI 74175/001 14.2.5 |Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalagdo un 1,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%
SINAPI 74174/001 14.2.6 |Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalagdo un 4,00 54,06 100,41 154,47 67,58 125,51 193,09 772,36 2,92%
SINAPI 74175/001 14.2.7 |Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 26,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 3.418,48 12,90%
SINAPI 89985 14.2.8 |Registro de press@o com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagao un 10,00 26,66 49,50 76,16 33,32 61,88 95,20 952,00 3,59%
TOTAL DO ITEM R$ 26.492,22 1,41%
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89848 15.1.1  |Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagéo m 237,72 6,09 11,31 17,40 7,61 14,14 21,75 5.170,41 66,75%
SINAPI 89746 15.1.2  |Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagéo un 14,00 4,54 8,42 12,96 5,67 10,53 16,20 226,80 2,93%
SINAPI 89744 15.1.3  |Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagéo un 36,00 4,68 8,69 13,37 5,85 10,86 16,71 601,56 7,77%
SINAPI 89693 15.1.4 |Té sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 15,28 28,38 43,66 19,10 35,48 54,58 54,58 0,70%
15.2 ACESSORIOS
MERCADO COTA(}AO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 12,00 2,89 5,38 8,27 3,62 6,72 10,34 124,08 1,60%
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SINAPI 72286 15.2.2 |Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 43,90 81,54 125,44 54,88 101,92 156,80 1.568,00 20,24%
TOTAL DO ITEM R$ 7.745,43 0,41%
16 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagéo m 83,23 3,81 7,08 10,89 4,76 8,85 13,61 1.132,76 4,58%
SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagdo m 185,94 5,72 10,62 16,34 7,15 13,28 20,43 3.798,75 15,36%
SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagdo m 38,05 7,51 13,96 21,47 9,39 17,45 26,84 1.021,26 4,13%
SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagéao m 143,52 10,70 19,87 30,57 13,37 24,84 38,21 5.483,90 2217%
SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalagéo m 2,77 11,72 21,77 33,49 14,65 27,21 41,86 115,95 0,47%
SINAPI 90375 16.6 Bucha de redugéo PVC longa 50mm-40mm un 22,00 1,61 3,00 4,61 2,02 3,74 5,76 126,72 0,51%
SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagéo un 56,00 1,91 3,56 5,47 2,39 4,45 6,84 383,04 1,55%
SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 4,54 8,42 12,96 5,67 10,53 16,20 129,60 0,52%
SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalagéo un 36,00 2,19 4,07 6,26 2,74 5,09 7,83 281,88 1,14%
SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalagéo un 27,00 1,55 2,88 4,43 1,94 3,60 5,54 149,58 0,60%
SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagdo un 14,00 4,68 8,69 13,37 5,85 10,86 16,71 233,94 0,95%
SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalagéo un 29,00 5,59 10,37 15,96 6,98 12,97 19,95 578,55 2,34%
SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalagéo un 33,00 2,03 3,77 5,80 2,54 4,71 7,25 239,25 0,97%
SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagéo un 6,00 1,48 2,76 4,24 1,85 3,45 5,30 31,80 0,13%
SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagéo un 37,00 1,48 2,76 4,24 1,85 3,45 5,30 196,10 0,79%
SINAPI COMP. 021 16.16 Jungdo PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagéo un 14,00 5,01 9,29 14,30 6,25 11,62 17,87 250,18 1,01%
SINAPI 89690 16.17 Jungao PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalagéo un 8,00 15,11 28,07 43,18 18,89 35,09 53,98 431,84 1,75%
SINAPI 89685 16.18 Jungdo PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalagao un 8,00 10,15 18,84 28,99 12,68 23,56 36,24 289,92 1,17%
SINAPI 89623 16.19 Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalagao un 1,00 3,48 6,45 9,93 4,34 8,07 12,41 12,41 0,05%
SINAPI 89623 16.20 Té PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalagéo un 9,00 3,48 6,45 9,93 4,34 8,07 12,41 111,69 0,45%
SINAPI 89696 16.21 Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalagao un 4,00 11,88 22,06 33,94 14,85 27,58 42,43 169,72 0,69%
SINAPI 89696 16.22 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagao un 10,00 11,88 22,06 33,94 14,85 27,58 42,43 424,30 1,72%
SINAPI 89784 16.23 Té PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 15,00 3,83 7,12 10,95 4,79 8,90 13,69 205,35 0,83%
SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 6,35 11,78 18,13 7,93 14,73 22,66 430,54 1,74%
SINAPI 74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00 41,42 76,91 118,33 51,77 96,14 147,91 591,64 2,39%
SINAPI 72289 16.26 Caixa de inspegdo 60x60cm un 13,00 97,08 180,30 277,38 121,36 225,37 346,73 4.507,49 18,22%
SINAPI 74104/001 16.27 Caixa de inspegdo modulada DN 30cm un 1,00 38,94 72,33 111,27 48,68 90,41 139,09 139,09 0,56%
SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,45 4,54 6,99 3,06 5,68 8,74 157,32 0,64%
MERCADO COTAGAO 16.29 Terminal de Ventilagdo 50mm un 23,00 1,95 3,63 5,58 2,44 4,54 6,98 160,54 0,65%
SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 437,97 813,38 1.251,35 547,47 1.016,72 1.564,19 1.564,19 6,32%
SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 388,72 721,91 1.110,63 485,90 902,39 1.388,29 1.388,29 5,61%
TOTAL DO ITEM R$ 24.737,59 1,31%)
17 LOUCAS E METAIS
- Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, cédigo P.51, DECA, ou
MERCADO COTAGCAO 171 equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - un 2,00 170,67 316,95 487,62 213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,33%
fornecimento e instalagdo
SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitaria Convencional, com acessoérios- fornecimento e instalagcdo un 2,00 56,17 104,31 160,48 70,21 130,39 200,60 401,20 1,10%
SINAPI 79739 173 E?ﬁé?a%%%\:)encional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios - fornecimento un 10,00 12057 223,92 344,49 150,71 279,90 430,61 4.306,10 11,75%
SINAPI 40729 17.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalagéo un 14,00 66,42 123,35 189,77 83,02 154,19 237,21 3.320,94 9,06%
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SINAPI 86901 175 gg‘;fa‘ff)f)t“:x“gg&’:r'n"e‘i’:f’a”"o Gelo, em bancada e complemsntos (vélvula, sifac & engate flexivel un 13,00 3133 5819 89,52 39,16 72,74 111,90 1.454,70 3,97%
MERCADO | COTACAO |17.6 g‘g‘r’faigg‘:isptg1'nﬁ2:‘;2n"gﬂ?g.‘,‘)’(?ﬂelgop;r°a°gi’as_iff’(;’rf£in"q’s;ﬁ‘(')cé?r']“s?;g (;1511)/ 2x1.1/2", vélvula em metal un 300 147.23| 27343| 42066 184,04 341,78 525,82 1.577,46 431%

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica ago inoxidavel, com valvula, com sifdo em metal
SINAPI 86936 17.7 ?;rgglgt;go‘l .1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e un. 9,00 115,67 214,82 330,49 144,59 268,52 413,11 3.717,99 10,15%
MERCADO COTAGAO 17.8 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 14,92 27,711 42,63 18,65 34,64 53,29 106,58 0,29%
SINAPI 36521 17.9 h\z\{:ltg;;ode canto suspenso com mesa, com valvula, sifao e engate flexivel cromados, fornecimento e un 3,00 32,37 60,12 92,49 4046 7515 115,61 346,83 0.95%
SINAPI 86904 17.10 Lavatdrio pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 24,49 45,48 69,97 30,61 56,85 87,46 262,38 0,72%
SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 105,76 196,42 302,18 132,21 245,52 377,73 1.888,65 5,15%
SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas un 10,00 15,35 28,52 43,87 19,19 35,65 54,84 548,40 1,50%
MERCADO COTACAO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 206,93 384,30 591,23 258,66 480,38 739,04 1.478,08 4,03%
SINAPI 11761 17.14 Assento plastico infantil — fornecimento e instalagéo un 2,00 16,76 31,12 47,88 20,95 38,90 59,85 119,70 0,33%
SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metélica — fornecimento e instalagcdo un 14,00 12,05 22,38 34,43 15,06 27,98 43,04 602,56 1,64%
MERCADO COTAGAO 17.16 Ducha Higiénica com registro e derivagéo — fornecimento e instalagdo un. 3,00 90,04 167,23 257,27 112,56 209,03 321,59 964,77 2,63%
SINAPI 11777 1717 Torneira elétrica - fornecimento e instalagéo un 2,00 26,14 48,56 74,70 32,68 60,70 93,38 186,76 0,51%
MERCADO COTACAO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica — fornecimento e instalagéo un 2,00 21,85 40,58 62,43 27,31 50,73 78,04 156,08 0,43%
SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 10,00 38,01 70,60 108,61 47,52 88,24 135,76 1.357,60 3,71%
SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica moével un 12,00 35,68 66,27 101,95 44,60 82,84 127,44 1.529,28 4,17%
SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 6,33 11,77 18,10 7,92 14,71 22,63 248,93 0,68%
SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 19,00 17,80 33,06 50,86 22,25 41,33 63,58 1.208,02 3,30%
SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser — fornecimento e instalagao un 17,00 17,73 32,92 50,65 22,16 41,15 63,31 1.076,27 2,94%
SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser — fornecimento e instalagao un 13,00 18,46 34,27 52,73 23,07 42,84 65,91 856,83 2,34%
SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aco inox polido — fornecimento e instalagéo un 6,00 56,73 105,35 162,08 70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,32%
SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatdrio, em ago inox polido - fornecimento e instalagdo un 3,00 133,20 247,37 380,57 166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,90%
SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aco inox polido — fornecimento e instalagéo un 1,00 124,87 231,91 356,78 156,09 289,89 445,98 445,98 1,22%
SINAPI 37399 17.28 Cabide metdlico — fornecimento e instalagéo un 10,00 7,98 14,82 22,80 9,97 18,53 28,50 285,00 0,78%
MERCADO COTA(}AO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalagdo un 1,00 999,62| 1.856,43| 2.856,05 1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,74%
SINAPI 74072/003 17.30 Barra metdlica com pintura azul para protegéo dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 21,47 39,88 61,35 26,84 49,85 76,69 759,23 2,07%
TOTAL DO ITEM R$ 36.638,15 1,94%
18 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL

SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m? 0,78 134,95 250,63 385,58 168,69 313,29 481,98 375,94 9,68%
SINAPI 85014 18.2 Tela metalica para ventilagdo com requadro em aluminio m? 0,32 136,60 253,68 390,28 170,75 317,10 487,85 156,11 4,02%
SINAPI 92688 18.3 Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 22,00 6,51 12,09 18,60 8,14 15,11 23,25 511,50 13,17%
SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto — 10cm m? 2,20 155,39 288,57 443,96 194,23 360,72 554,95 1.220,89 31,43%
MERCADO COTAGAO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 65,81 122,22 188,03 82,26 152,77 235,03 470,06 12,10%
MERCADO COTAGAO 18.6 Valvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 20,02 37,17 57,19 25,02 46,47 71,49 285,96 7,36%
SINAPI 12430 18.7 Unido 3/4" NPT 300 un 3,00 10,23 19,00 29,23 12,79 23,75 36,54 109,62 2,82%
MERCADO COTAGAO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 2,60 4,83 7,43 3,25 6,03 9,28 55,68 1,43%
MERCADO COTAGAO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 2,05 3,81 5,86 2,57 4,76 7,33 29,32 0,75%
MERCADO COTAGAO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 1,69 3,14 4,83 2,11 3,93 6,04 24,16 0,62%
SINAPI 6302 18.11 Té redugdo 3/4"x1/2" un 1,00 1,92 3,58 5,50 241 4,47 6,88 6,88 0,18%
SINAPI 770 18.12 Redugédo 1/2" x 1/4" un 1,00 0,65 1,20 1,85 0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%




—T -

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAP — DEZ/15 C/DESON.

Identificagéo do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2

Data de elaboragédo: JANEIRO/2016

PLEO — NOV/15

Enderego: EMEI VILA PRINCESA; EMEI DUNAS; EMEI SITIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA; EMEI
EUCALIPTOS

Ultima revisdo: FEVEREIRO/2016

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
Arq. Elise Dutra; Arqg. Estela Halpern

COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ ~ CUSTO PREGCO C/ BDI o
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID. QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI 12406 18.13 Luva de redugédo 3/4 x 1/2" un 2,00 1,30 2,41 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%
SINAPI 12406 18.14 Luva de redugéo 1/4" x 1/2" un 2,00 1,30 241 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%
SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 6,88 0,18%
MERCADO COTAGAO 18.16 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 37,69 69,98 107,67 47,10 87,48 134,58 134,58 3,46%
MERCADO COTAGAO 18.17 Mandémetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 13,23 24,57 37,80 16,54 30,71 47,25 47,25 1,22%
MERCADO COTAGAO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00 21,03 39,04 60,07 26,28 48,80 75,08 150,16 3,87%
MERCADO COTAGAO 18.19 Regulador 2° estagio com registro un 2,00 23,76 44,14 67,90 29,71 55,17 84,88 169,76 4,37%
SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 15,24 28,29 43,53 19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%
SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel un 1,00 15,24 28,29 43,53 19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%
TOTAL DO ITEM R$ 3.884,44 0,21%
19 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 67,15 124,70 191,85 83,93 155,88 239,81 1.199,05 5,49%
SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 204,02 378,89 582,91 255,02 473,62 728,64 728,64 3,34%
SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 2,00 22,38 41,57 63,95 27,98 51,96 79,94 159,88 0,73%
SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 10,00 23,92 44,43 68,35 29,90 55,54 85,44 854,40 3,91%
SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fémea 2 1/2" un 1,00 22,45 41,70 64,15 28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%
SINAPI 92346 19.6 Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" un 11,00 14,25 26,46 40,71 17,81 33,08 50,89 559,79 2,56%
SINAPI 92357 19.7 Té ago galvanizado 2 1/2" un 2,00 30,06 55,82 85,88 37,57 69,78 107,35 214,70 0,98%
SINAPI 92342 19.8 Tubo ago galvanizado 65mm - 2 %" m 61,56 20,46 38,01 58,47 25,58 47,51 73,09 4.499,42 20,62%
Caixa para abrigo de mangueira — 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45°, Adaptador storz - roscas internas 2
SINAPI 72284 19.9 1/2", Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redug&o giratéria tipo Storz- 2 1/2 x 1 1/2", un 2,00 336,50 624,94 961,44 420,63 781,17 1.201,80 2.403,60 11,01%
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalagédo
MERCADO COTA(}AO 19.10 Chave para conexé@o de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 5,14 9,53 14,67 6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%
SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 14,25 26,46 40,71 17,81 33,08 50,89 101,78 0,47%
MERCADO COTAGAO 19.12 Unido assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 73,50 136,50 210,00 91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%
MERCADO COTACAO 19.13 Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 20,82 38,68 59,50 26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%
SINAPI 84798 19.14 Tampao de FoFo 50x50cm un 1,00 70,57 131,06 201,63 88,21 163,83 252,04 252,04 1,15%
SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 83,13 154,39 237,52 103,91 192,99 296,90 1.484,50 6,80%
SINAPI 73795/006 19.16  |Valvula de retengéo vertical 2 1/2" un 2,00 74,60 138,55 213,15 93,25 173,19 266,44 532,88 2,44%
MERCADO COTACAO 19.17 Luminaria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 12,76 23,69 36,45 15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%
MERCADO COTAGAO 19.18 Bloco auténomo em LED un 24,00 34,41 63,92 98,33 43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%
MERCADO COTAGAO 19.19 Balizador auténomo de saida un 2,00 43,75 81,25 125,00 54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%
SINAPI 72947 19.20 Marcagao no Piso - 1 x 1m para extintor m? 6,00 6,17 11,45 17,62 7,71 14,32 22,03 132,18 0,61%
SINAPI 72947 19.21 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para hidrante m? 2,00 6,17 11,45 17,62 7,71 14,32 22,03 44,06 0,20%
MERCADO COTAGAO 19.22 Conjunto motobomba de incéndio — 5cv un 1,00 145,92 270,99 416,91 182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%
MERCADO COTAGAO 19.23 Quadro de Comando e automagéo un 1,00 514,50 955,50 1.470,00 643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%
SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalizagdo em PVC un 24,00 9,45 17,55 27,00 11,81 21,94 33,75 810,00 3,71%
TOTAL DO ITEM R$ 21.824,95 1,16%)
20 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
201 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/004 20.1.1 :zgzsg;sibg;autro e para protegao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e un 3,00 88,88 165,05 253,93 111,09 206,32 317,41 952,23 0,83%
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Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/005 20.1.2 |as fases, neutro e para protegéo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 1,00 98,57 183,07 281,64 123,22 228,83 352,05 352,05 0,31%
acessorios)
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/006 20.1.3 |as fases, neutro e para protegéo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 2,00 144,14 267,69 411,83 180,18 334,61 514,79 1.029,58 0,89%
acessorios)
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/007 20.1.4 |as fases, neutro e para protegéo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 1,00 155,76 289,27 445,03 194,70 361,59 556,29 556,29 0,48%
acessorios)
SINAPI 83372 20.1.5 |Quadro de medigéo - fornecimento e instalagéo un 1,00 166,14 308,56 474,70 207,68 385,70 593,38 593,38 0,52%
20.2 DISJUNTORES
SINAPI 74130/001 20.2.1  |Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 484,50 0,42%
SINAPI 74130/001 20.2.2 |Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 331,50 0,29%
SINAPI 74130/001 20.2.3 |Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 51,00 0,04%
SINAPI 74130/004 20.2.4 |Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%
SINAPI 74130/004 20.2.5 |Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%
SINAPI 74130/005 20.2.6 |Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 31,51 58,53 90,04 39,39 73,16 112,55 225,10 0,20%
SINAPI 74130/010 20.2.7 |Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 143,34 266,21 409,55 179,18 332,76 511,94 511,94 0,44%
MERCADO COTAGAO |20.2.8 |Dispositivo de protegéo contra surto - 175V - 40KA un 4,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 319,52 0,28%
MERCADO COTAGAO [20.2.9 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 40KA un 22,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,53%
MERCADO COTAGAO |20.2.10 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 80KA un 4,00 45,28 84,09 129,37 56,60 105,11 161,71 646,84 0,56%
20.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 758,80 1,43 2,65 4,08 1,78 3,32 5,10 3.869,88 3,36%
SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 12,10 1,93 3,58 5,51 2,41 4,48 6,89 83,37 0,07%
SINAPI 93008 20.3.3 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes m 187,50 3,62 6,72 10,34 4,53 8,40 12,93 2.424,38 2,11%
SINAPI 73798/001 20.3.4 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @50mm (DN 2"), inclusive conexdes m 6,60 7,08 13,15 20,23 8,85 16,44 25,29 166,91 0,14%
SINAPI 73798/003 20.3.5 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @75mm (DN 3"), inclusive conexdes m 55,20 11,38 21,13 32,51 14,22 26,42 40,64 2.243,33 1,95%
SINAPI 83366 20.3.6 |Caixa de passagem 100x100x80mm ago pintada un 16,00 13,57 25,21 38,78 16,97 31,51 48,48 775,68 0,67%
SINAPI 91941 20.3.7 |Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalagao un 118,00 1,86 3,45 5,31 2,32 4,32 6,64 783,52 0,68%
SINAPI 91937 20.3.8 |Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalagéo un 134,00 2,57 4,76 7,33 3,21 5,95 9,16 1.227,44 1,07%
20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 20.4.1  |Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm?, Anti-chama 450/750V m 5.800,30 1,06 1,97 3,03 1,33 2,46 3,79 21.983,14 19,10%
SINAPI 91928 20.4.2 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?, Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,62 3,00 4,62 2,02 3,76 5,78 11.301,63 9,82%
SINAPI 91930 20.4.3 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?, Anti-chama 450/750V m 364,20 2,31 4,30 6,61 2,89 5,37 8,26 3.008,29 2,61%
SINAPI 91934 20.4.4 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 16,0mm?, Anti-chama 450/750V m 140,60 5,95 11,06 17,01 7,44 13,82 21,26 2.989,16 2,60%
SINAPI 92983 20.4.5 [Cabo de Cobre flexivel isolado — 25mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 145,60 4,28 7,95 12,23 5,35 9,94 15,29 2.226,22 1,93%
SINAPI 92987 20.4.6 [Cabo de Cobre flexivel isolado - 50mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 35,50 7,69 14,29 21,98 9,62 17,86 27,48 975,54 0,85%
SINAPI 92991 20.4.7 [Cabo de Cobre flexivel isolado - 95mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 142,00 15,19 28,21 43,40 18,99 35,26 54,25 7.703,50 6,69%
20.5 ELETROCALHAS
MERCADO COTACAO 20.5.1 |Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexdes m 36,30 14,80 27,50 42,30 18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,67%
MERCADO COTA(}AO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexdes m 58,00 18,08 33,57 51,65 22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,25%
MERCADO COTA(}AO 20.5.3 |Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes m 0,60 28,52 52,97 81,49 35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%
PLEO 12020 20.5.4 |Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%
PLEO 12020 20.5.5 |Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 307,89 0,27%
MERCADO COTAGAO [20.5.6 |Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,56 1,04 1,60 0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%
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20.6 ILUMINAGAO E TOMADAS
SINAPI 92000 20.6.1 |Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 4,99 9,28 14,27 6,24 11,60 17,84 874,16 0,76%
SINAPI 92001 20.6.2 |Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 5,80 10,78 16,58 7,26 13,47 20,73 228,03 0,20%
SINAPI 91953 20.6.3 |Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 5,25 9,76 15,01 6,57 12,19 18,76 18,76 0,02%
SINAPI 92023 20.6.4 |Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 8,71 16,19 24,90 10,90 20,23 31,13 1.214,07 1,05%
SINAPI 73953/006 20.6.5 |Luminarias sobrepor 2x36W completa un 8,00 34,26 63,62 97,88 42,82 79,53 122,35 978,80 0,85%
PLEO 174102 20.6.6 |Luminarias embutir 2x16W completa un 11,00 32,49 60,33 92,82 40,61 75,42 116,03 1.276,33 1,11%
PLEO 174103 20.6.7 |Luminarias embutir 2x36W completa un 64,00 35,99 66,83 102,82 44,99 83,54 128,53 8.225,92 7,15%
PLEO 174162 20.6.8 [Luminaria com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 47,82 88,80 136,62 59,77 111,01 170,78 4.440,28 3,86%
MERCADO COTACAO 20.6.9 |Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W un 9,00 95,20 176,80 272,00 119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,66%
MERCADO COTAGAO  [20.6.10 |Projetor com lampada de vapor metélico 150W un 5,00 49,96 92,79 142,75 62,45 115,99 178,44 892,20 0,78%
SINAPI 74041/001 20.6.11 |Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W un 8,00 17,47 32,44 49,91 21,84 40,55 62,39 499,12 0,43%
SINAPI 2436 20.6.12 |Eletricista H 660,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,43%
SINAPI 247 20.6.13 |Auxiliar de Eletricista H 660,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,22%
TOTAL DO ITEM R$ 115.113,75 6,11%
21 INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 73780001  [21.1 g?ﬁ:&;;:g/el unipolar, 15KV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra — Fornecimento |, 3,00 9396| 17449 26845 117,45 218,11 335,56 1.006,68 1,62%
SINAPI 25003 212 Cabo de Aluminio NU sem alma de aco, Bitola 2 AWG kg 13,70 8,84 16,43 25,27 11,06 20,53 31,59 432,78 0,69%
SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Secédo Transversal 90 X 115MM un 13,00 40,88 75,92 116,80 51,10 94,90 146,00 1.898,00 3,05%
SINAPI 4276 21.4 Para-Raios de distribuigao, tensdo nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 60,99 113,28 174,27 76,24 141,60 217,84 653,52 1,05%
SINAPI 737830010  |21.5 :;’Cs;‘f/:;éSﬁ”ﬁ;f;‘;cfgfn‘;ocg"g:jgcggg:)p”me”“’:1 1M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive un 600| 43237| 80296 1.23533 540.46| 1.00370|  1.544,16 9.264,96 14.87%
SINAPI 73857/002  |21.6 l{)?g;fz‘fm;‘t’g’e[ffé{';ggio 112,5KVA — Trifasico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em dleo mineral - un 1,00 | 292183 542626 834809 365220 6.782,82| 10.43511 10.435,11 16,75%
MERCADO COTACAO 21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 11,48 21,30 32,78 14,34 26,63 40,97 245,82 0,39%
MERCADO COTAGAO [21.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 6,88 0,01%
MERCADO COTAGAO  [21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 21,13 39,23 60,36 26,41 49,04 75,45 226,35 0,36%
MERCADO COTAGAO 21.10 Grampo de Linha Viva un 3,00 9,71 18,01 27,72 12,12 22,52 34,64 103,92 0,17%
MERCADO COTAGAO  [21.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,63 1,15 1,78 0,78 1,44 2,22 6,66 0,01%
MERCADO COTACAO 21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85 11,57 21,49 33,06 14,46 26,86 41,32 35,12 0,06%
MERCADO COTAGAO  [21.13  |Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 2,58 4,79 7,37 3,22 5,99 9,21 46,05 0,07%
MERCADO COTACAO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 19,42 36,08 55,50 24,28 45,10 69,38 13,88 0,02%
MERCADO COTAGAO [21.15 |Gancho Olhal un 9,00 4,08 7,57 11,65 5,10 9,46 14,56 131,04 0,21%
MERCADO COTACAO 21.16 Grampo de Cerca > kg 0,10 4,72 8,78 13,50 5,91 10,97 16,88 1,69 0,00%
MERCADO COTAGAO [21.17  |Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 7,86 14,59 22,45 9,82 18,24 28,06 56,12 0,09%
MERCADO COTAGAO  [21.18 [Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 9,00 23,20 43,10 66,30 29,01 53,87 82,88 745,92 1,20%
MERCADO COTACAO 21.19 Isolador Pino 15 Kv > un 18,00 8,78 16,30 25,08 10,97 20,37 31,34 564,12 0,91%
MERCADO COTAGAO (2120 |[Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00 2,13 3,97 6,10 2,67 4,96 7,63 30,52 0,05%
MERCADO COTACAO 21.21 Manilha Sapatilha > un 9,00 6,22 11,53 17,75 7,76 14,42 22,18 199,62 0,32%
MERCADO COTAGAO (2122  |Mao Francesa Normal > un 26,00 3,98 7,38 11,36 4,97 9,22 14,19 368,94 0,59%
MERCADO COTACAO 21.23 Olhal Para Parafuso kg 9,00 4,37 8,13 12,50 5,47 10,16 15,63 140,67 0,23%
MERCADO COTAGAO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 17,00 1,39 2,57 3,96 1,73 3,22 4,95 84,15 0,14%
MERCADO COTACAO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 13,00 2,37 4,39 6,76 2,96 5,49 8,45 109,85 0,18%
MERCADO COTAGAO (2126 |Parafuso Galvanizado 16x125 > un 26,00 2,07 3,83 5,90 2,58 4,79 7,37 191,62 0,31%
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MERCADO COTAGAO |21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 2,90 5,40 8,30 3,63 6,75 10,38 31,14 0,05%
MERCADO COTAGAO  [21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00 3,60 6,67 10,27 4,49 8,34 12,83 12,83 0,02%
MERCADO COTAGAO |21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00 4,87 9,04 13,91 6,09 11,30 17,39 104,34 0,17%
MERCADO COTAGAO  [21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 5,34 9,91 15,25 6,67 12,39 19,06 38,12 0,06%
MERCADO COTAGAO  [21.31 Sela para cruzeta un 13,00 3,99 7,40 11,39 4,98 9,26 14,24 185,12 0,30%
MERCADO COTAGAO [21.32 Pino para cruzeta 15V un 18,00 5,88 10,92 16,80 7,35 13,64 20,99 377,82 0,61%
MERCADO COTAGAO  [21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 787,50 1.462,50 2.250,00 984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 4,52%
SINAPI 379 21.34 Arruela Quadrada em ago galvanizado, dimensdo=38mm, espessura=3MM, Diametro do furo=18 MM un 41,00 0,15 0,28 0,43 0,19 0,35 0,54 22,14 0,04%
SINAPI 11272 2135 élaanAre;o'_[%an)a de distribui¢do, em ago galvanizado, para condutores de aluminio AWG 2 (CAA 6/1 un 9,00 1,23 228 351 1,54 2.85 439 39,51 0,06%
SINAPI 88545 21.36 Armacéao Secundaria ou Rex completa para Quatro linhas — fornecimento e instalagdo un 2,00 48,45 89,98 138,43 60,56 112,48 173,04 346,08 0,56%
SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV — Fornecimento e instalagédo un 18,00 7,86 14,59 22,45 9,82 18,24 28,06 505,08 0,81%
SINAPI 74138/001 21.38 Concreto Usinado ndo bombeavel FCK=15MPA, Inclusive langamento e adensamento — base poste un 20,00 116,24 215,87 332,11 145,30 269,84 415,14 8.302,80 13,33%
SINAPI 74205/001 21.39 Escavacdo mecanica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito un 20,00 0,62 1,16 1,78 0,78 1,45 2,23 44,60 0,07%
SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 9,66 17,94 27,60 12,07 22,43 34,50 34,50 0,06%
SINAPI 74130/010 21.41 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V — Fornecimento e instalagéo un 1,00 143,34 266,21 409,55 179,18 332,76 511,94 511,94 0,82%
SINAPI 92992 21.42 ﬁi?ac;a(:;%gom flexivel isolado, 95 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento e m 56,00 17,11 3179 48,90 2140 3973 6113 3.42328 550%
SINAPI 92988 21.43 ﬁz:)a(iacig%gobre flexivel isolado, 50 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuicdo — Fornecimento e m 14,00 874 16,24 24,98 10,93 2030 31,23 437,22 0.70%
SINAPI 92986 21.44 ﬁi?a?ai%gom flexivel isolado, 35 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuicdo — Fornecimento e 14,00 6.44 11,96 18,40 8,05 14,95 23,00 322,00 0.52%
SINAPI 93010 2145 Eletroduto Rigido roscavel, PVC, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo 15,00 7,91 14,68 22,59 9,88 18,36 28,24 423,60 0,68%
SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo un 2,00 7,38 13,70 21,08 9,22 17,13 26,35 52,70 0,08%
SINAPI 93022 21.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo un 1,00 10,16 18,87 29,03 12,70 23,59 36,29 36,29 0,06%
SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de pressado — para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalagdo un 6,00 6,36 11,80 18,16 7,94 14,76 22,70 136,20 0,22%
SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de presséo — para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalagéo un 2,00 5,54 10,28 15,82 6,92 12,86 19,78 39,56 0,06%
SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de presséo — para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalagédo un 2,00 4,19 7,79 11,98 5,24 9,74 14,98 29,96 0,05%
SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Ago tipo chumbador Parabolt, didmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 1,08 2,02 3,10 1,36 2,52 3,88 23,28 0,04%
SINAPI 844 21.52 Bucha e Arruela em Aluminio fundido, para eletroduto 75 MM (3") com rosca un 2,00 1,33 2,48 3,81 1,67 3,09 4,76 9,52 0,02%
SINAPI 91864 2153 Elﬁtsr(t);:g?igido roscavel, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento m 6,00 2,09 3.89 508 262 486 748 4488 0.07%
i Poste Concreto Secdo Circular comprimento=11metros — Carga Nominal no topo 600kg — Inclusive
MERCADO COTAGCAO |21.54 escavacio — Fomecimento e Colocago un 6,00 733,47 1.362,16| 2.095,63 916,84 1.702,70 2.619,54 15.717,24 25,23%
SINAPI 2436 21.55 Eletricista H 48,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 705,60 1,13%
SINAPI 247 21.56  |Auxiliar de Eletricista H 48,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 520,32 0,84%
TOTAL DO ITEM R$ 62.290,16 3,31%
22 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
SINAPI 89446 221 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagao m 95,00 1,05 1,94 2,99 1,31 2,43 3,74 355,30 39,90%
SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagdo un 18,00 1,01 1,87 2,88 1,26 2,34 3,60 64,80 7,28%
SINAPI 89866 223 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagdo un 22,00 0,92 1,70 2,62 1,15 2,13 3,28 72,16 8,10%
SINAPI 72285 224 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n° 1 un 5,00 22,31 41,42 63,73 27,88 51,78 79,66 398,30 44,72%
TOTAL DO ITEM R$ 890,56 0,05%
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23 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
231 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO COTAGAO |23.1.1 |Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 126,37 234,68 361,05 157,96 293,35 451,31 902,62 3,22%
MERCADO COTAGAO  [23.1.2 |Switch de 48 portas un 1,00 | 1.318,26| 2.448,19| 3.766,45 1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 16,80%
MERCADO COTAGAO [23.1.3 |Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,70%
MERCADO COTAGAO |23.1.4 |Guia de Cabos Vertical un 2,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,41%
MERCADO COTAGAO [23.1.5 |Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 38,50 71,50 110,00 48,12 89,38 137,50 137,50 0,49%
MERCADO COTAGAO |23.1.6 |Anel organizador de cabos un 2,00 7,35 13,65 21,00 9,19 17,06 26,25 52,50 0,19%
MERCADO COTAGAO [23.1.7 |Bandeja deslizante perfurada un 2,00 44,27 82,23 126,50 55,35 102,78 158,13 316,26 1,13%
MERCADO COTACAO 23.1.8 |Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagdo un 1,00 95,70 177,71 273,41 119,62 222,14 341,76 341,76 1,22%
MERCADO COTACAO 23.1.9 |Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagéo un 1,00 91,07 169,14 260,21 113,84 211,43 325,27 325,27 1,16%
23.2 CABOS EM PAR TRANCADOS
MERCADO COTAGAO [23.2.1 |Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 1,05 1,95 3,00 1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,12%
MERCADO COTAGAO (2322 |Cabo coaxial m 242,00 0,60 1,11 1,71 0,75 1,39 2,14 517,88 1,85%
23.3 CABOS DE CONEXAO
MERCADO COTAGAO 23.3.1 |Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 13,27 24,66 37,93 16,60 30,82 47,42 900,98 3,22%
234 TOMADAS
MERCADO COTAGAO [23.4.1 |Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 20,90 0,07%
MERCADO COTAGAO |23.4.2 |Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 3,50 6,50 10,00 4,37 8,13 12,50 100,00 0,36%
MERCADO COTAGAO [23.4.3 |Central PABX 24 portas un 1,00 285,37 529,96 815,33 356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,64%
235 CAIXAS E ACESSORIOS
SINAPI 83446 23.5.1 |Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 39,95 74,20 114,15 49,94 92,75 142,69 285,38 1,02%
SINAPI 91941 23.5.2 |Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagéo un 41,00 1,86 3,45 5,31 2,32 4,32 6,64 272,24 0,97%
23.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91846 23.6.1 |Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes m 1,30 1,93 3,58 5,51 241 4,48 6,89 8,96 0,03%
SINAPI 91844 23.6.2 |Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 219,80 1,43 2,65 4,08 1,78 3,32 5,10 1.120,98 4,00%
SINAPI 72310 23.6.3 |Eletroduto Ago Galvanizado , @ 1.1/2", fornecimento e instalagao m 4,00 12,26 22,76 35,02 15,32 28,46 43,78 175,12 0,62%
PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexdes m 90,10 31,16 57,86 89,02 38,95 72,33 111,28 10.026,33 35,78%
TOTAL DO ITEM R$ 28.020,53 1,49%
24 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
MERCADO COTAGAO  [24.1 Coifa de Centro em Ago Inox de 1200x900x600 un 1,00 673,75 1.251,25| 1.925,00 842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%
MERCADO COTAGAO |24.2 Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 113,75 211,25 325,00 142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%
MERCADO COTACAO 24.3 Exaustor mecéanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 1,00 69,98 129,95 199,93 87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%
TOTAL DO ITEM R$ 4.687,41 0,25%
25 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
SINAPI 68070 251 Para-raios tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 14,17 26,33 40,50 17,72 32,91 50,63 151,89 0,99%
SINAPI 26 25.2 Vergalhao CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 1,24 2,29 3,53 1,54 2,87 4,41 154,35 1,01%
MERCADO COTAGAO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00 6,53 12,12 18,65 8,16 15,15 23,31 233,10 1,52%
MERCADO COTACAO 25.4 Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,15 0,28 0,43 0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%
MERCADO COTAGAO (255 Presilha em latao un 20,00 0,37 0,68 1,05 0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%
MERCADO COTACAO 25.6 Caixa de equalizagao de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm un 1,00 128,97 239,53 368,50 161,22 299,41 460,63 460,63 3,01%
SINAPI 73962/013 25.7 Escavacédo de vala para aterramento m? 30,00 1,23 2,28 3,51 1,54 2,85 4,39 131,70 0,86%
SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 13,95 25,90 39,85 17,43 32,38 49,81 498,10 3,25%
SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 6,82 12,66 19,48 8,52 15,83 24,35 6.087,50 39,74%
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SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 9,65 17,91 27,56 12,06 22,39 34,45 6.890,00 44,98%
MERCADO COTACAO 2511 Caixa de inspegdo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 26,60 49,40 76,00 33,25 61,75 95,00 475,00 3,10%
SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? un 10,00 5,54 10,28 15,82 6,92 12,86 19,78 197,80 1,29%
TOTAL DO ITEM R$ 15.316,87 0,81%
26 SERVICOS COMPLEMENTARES
26.1 GERAIS
SINAPI COMP.025 |26.1.1 (f/c;%unto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescépico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 un 1,00 322,52 598,98 92150 40316 748,72 1.151,88 1.151,88 0.98%
SINAPI COMP. 026 |26.1.2 g)/;wgunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescépico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 un 1,00 314,12 583,37 897,49 392,65 729,21 1.121,86 1.121,86 0.95%
SINAPI COMP. 023 26.1.3 |Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 29,79 259,35 481,65 741,00 324,19 602,06 926,25 27.592,99 23,39%
SINAPI COMP. 023 |26.1.4 |Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 30,37 259,35 481,65 741,00 324,19 602,06 926,25 28.130,21 23,84%
MERCADO COTAGAO [26.1.5 |Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00 397,25 737,75 1.135,00 496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%
SINAPI COMP. 027 |26.1.6 |Bancos de concreto m? 5,87 149,24 277,15 426,39 186,54 346,44 532,98 3.128,59 2,65%
SINAPI COMP. 028 |26.1.7 |Banco e acabamento em granito m? 2,40 276,63 513,75 790,38 345,79 642,18 987,97 2.371,13 2,01%
SINAPI COMP. 029 26.1.8 |Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira m 59,90 30,66 56,94 87,60 38,32 71,18 109,50 6.559,05 5,56%
26.2 CAIXA DAGUA -15.000L
- Reservatorio Tubular Ago Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulagdes,
MERCADO COTACAO 26.2.1 |conexdes, suporte para boia elétrica, para-raio, kit de segurancga e sistema de ancoragem — un 1,00 | 13.023,50| 24.186,50( 37.210,00 16.279,37| 30.233,13| 46.512,50 46.512,50 39,42%
Fornecimento e instalagdo
TOTAL DO ITEM R$ 117.986,96 6,26%
27 SERVIGOS FINAIS
SINAPI 9537 271 Limpeza final da obra m? 890,73 0,58 1,08 1,66 0,73 1,35 2,08 1.852,72 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 1.852,72 0,10%|

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - SiTIO FLORESTA

1 SERVIGOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrdo Governo Federal m? 6,40 79,95 148,49 228,44 99,94 185,61 285,55 1.827,52 10,11%
PLEO 25101 1.2 Instalag&o proviséria de agua un 1,00 260,12 483,09 743,21 325,15 603,86 929,01 929,01 5,14%
SINAPI 73960/001 1.3 Instalag&o provisoria de energia elétrica em baixa tensdo un 1,00 421,64 783,05| 1.204,69 527,05 978,81 1.505,86 1.505,86 8,33%
PLEO 25301 1.4 Instalagdes provisdrias de esgoto un 1,00 258,93 480,87 739,80 323,66 601,09 924,75 924,75 5,12%
SINAPI 73805/001 1.5 Barracoes provisérios (deposito, escritério, vestiario e refeitério) com piso cimentado m? 20,00 90,97 168,94 259,91 113,71 211,18 324,89 6.497,80 35,95%
SINAPI 74077/002 1.6 Locag&o da obra (execugdo de gabarito) m? 890,73 1,03 1,92 2,95 1,29 2,40 3,69 3.286,79 18,19%
SINAPI 74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) m? 70,00 12,41 23,04 35,45 15,51 28,80 44,31 3.101,70 17,16%
TOTAL DO ITEM R$ 18.073,43 1,00%
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
21 EDIFICAGAO
SINAPI 79488 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m? 172,35 2,06 3,82 5,88 2,57 4,78 7,35 1.266,77 16,07%
SINAPI 79517/001 21.2 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 97,64 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 2.577,70 32,69%
SINAPI 76444/001 213 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 193,93 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 2.596,72 32,94%
SINAPI 79490 21.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 66,59 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 133,85 1,70%
2.2 MURETA
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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ - CUSTO PREGCO C/ BDI
RIGEM DI ITEM DESCRICAO DO SERVI NID. ANT. TOTAL 9
S (onllgle) S LI LTS e o 2 M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT Y i
SINAPI 79517/001 221 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 15,62 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 412,37 5,23%
SINAPI 76444/001 222 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 27,71 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 371,04 4,71%
SINAPI 79490 223 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 9,20 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 18,49 0,23%
2.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 2,73 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 72,07 0,91%
SINAPI 76444/001 232 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 7,80 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 104,44 1,32%
SINAPI 79490 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,23 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 2,47 0,03%
2.4 CASTELO D'AGUA
SINAPI 79517/001 241 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 5,78 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 152,59 1,94%
SINAPI 76444/001 24.2 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 12,96 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 173,53 2,20%
SINAPI 79490 243 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,06 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 2,13 0,03%
TOTAL DO ITEM R$ 7.884,17 0,44%
3 FUNDAGOES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES — ESTACAS E BLOCOS
SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de didmetro — Profundidade 4,50m m 162,00 9,13 16,97 26,10 11,42 21,21 32,63 5.286,06 4,18%
SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de didmetro — Profundidade 4,50m m 85,50 21,63 40,17 61,80 27,04 50,21 77,25 6.604,88 5,23%
SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de didametro — Profundidade 4,50m m 103,50 36,65 68,06 104,71 45,81 85,08 130,89 13.547,12 10,72%
SINAPI 72820 3.14 Corte e reparo em cabeca de estaca un 78,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 2.896,92 2,29%
SINAPI 73907/006 3.15 Lastro de concreto magro (€=3,0 cm) - preparo mecéanico m? 33,03 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 629,22 0,50%
SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 124,68 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 3.146,92 2,49%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 3.1.7 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 635,70 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 8.257,74 6,53%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI 92776 3.1.8 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 250,64 3,32 6,16 9,48 4,15 7,70 11,85 2.970,08 2,35%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 3.1.9 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 269,60 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 3.062,66 2,42%
Armagao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 10,00mm —
SINAPI 92778 3.1.10 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 307,50 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 2.841,30 2,25%
SINAPI 92792 3.1.11 &?gggztg Lelggggs) Bombeado para fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. me 57,60 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 27.628.42 21,86%
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 453,60 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 11.448,86 9,06%
Armagao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 322 Fornecimento, corte, dobra & colocagéio kg 394,30 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.121,96 4,05%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 3.23 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 733,60 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 8.333,70 6,59%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 324 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 112,70 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 1.041,35 0,82%
Armagéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.25 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 29,10 2,17 4,02 6,19 2,71 5,03 7,74 225,23 0,18%
SINAPI o222 [326 |Soncreto Usiado Bombeado para Fundago fek=25MPa, incluindo preparo, langamento, me 2673 | 13431 24942| 38373 167,88| 311,78 47966  12.821,31 10,15%
3.3 FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA
SINAPI COMP.002 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de didmetro — Profundidade 10,00m m 70,00 13,26 24,63 37,89 16,58 30,78 47,36 3.315,20 2,62%
SINAPI 72820 3.32 Corte e reparo em cabeca de estaca un 7,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 259,98 0,21%
SINAPI 73907/006 3.33 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm — preparo mecéanico m? 3,80 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 72,39 0,06%
SINAPI 74007/001 3.34 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 5,53 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 139,58 0,11%
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Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.35 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 373,07 2,17 4,02 6,19 2,71 5,03 7,74 2.887,56 2,28%
SINAPI 92722 336 (B)E)r:;g;(e)to Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. (Estacas e me 7.99 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 3.832,48 3.03%
TOTAL DO ITEM R$ 126.370,92 7,01%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 411 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m? 288,23 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 11.313,03 13,90%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 412 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 422,10 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.483,08 6,73%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 413 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 758,50 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 7.008,54 8,61%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 414 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 341,70 2,17 4,02 6,19 2,71 5,03 7,74 2.644,76 3,25%
SINAPI 92722 415 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 15,73 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 7.545,05 9,27%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92269 421 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m? 450,43 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 17.679,38 21,71%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 422 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 412,00 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.351,88 6,57%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 423 Fornecimento, corte, dobra & colocagéio kg 750,50 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 8.525,68 10,47%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 424 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 14,40 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 133,06 0,16%
SINAPI 92722 425 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 27,10 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 12.998,79 15,97%
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
SINAPI 83901 431 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10 5,38 10,00 15,38 6,73 12,50 19,23 2.732,58 3,36%
TOTAL DO ITEM R$ 81.415,83 4,52%
5 MURO E MURETAS
5.1 MURO E MURETAS - FUNDAGOES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)
SINAPI COMP.004 51.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de didmetro — Profundidade 2,00m e 0,60m m 76,20 13,71 25,45 39,16 17,13 31,81 48,94 3.729,23 9,34%
SINAPI 72820 5.1.2 Corte e reparo em cabeca de estaca un 43,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 1.597,02 4,00%
SINAPI 73907/006 5.1.3 Lastro de concreto magro, €=3,0 cm — preparo mecanico m? 15,48 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 294,89 0,74%
SINAPI 74007/001 514 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 5X (Blocos e Vigas) m? 95,89 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 2.420,26 6,06%
SINAPI 92269 515 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m? 66,83 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 2.623,08 6,57%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 5.1.6 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 380,70 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 4.945,29 12,39%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI 92776 51.7 Fornecimento, corte, dobra & colocago kg 139,20 3,32 6,16 9,48 4,15 7,70 11,85 1.649,52 4,13%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 5.1.8 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 502,40 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 5.707,26 14,30%
SINAPI 92722 519 [ZONCTE0 LS - ' ’ : m? 3535 134,31] 249.42] 383,73 167,88 311,78 479,66 16.955,98 42,47%
TOTAL DO ITEM R$ 39.922,53 2,21%
6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA - FUNDAGOES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)
SINAPI 73907/006 6.1 Lastro de concreto magro (€=3,0 cm) - preparo mecéanico m? 1,44 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 27,43 0,86%
SINAPI 74007/001 6.2 Forma de madeira comum (Fundagbes, vigas, pilares e laje) - reaproveitamento 10X m? 29,52 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 745,08 23,37%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 6.3 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 39,50 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 513,11 16,09%
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Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI 92776 6.4 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 39,60 3,32 6,16 9,48 4,15 7,70 11,85 469,26 14,72%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didametro 10,00mm —
SINAPI 92778 6.5 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 47,20 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 436,13 13,68%
Concreto Usinado Bombeado para Fundagoes, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo,
SINAPI 92722 6.6 langamento, adensamento. m? 2,08 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 997,69 31,29%
TOTAL DO ITEM R$ 3.188,70 0,18%
7 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
71 ELEMENTOS VAZADOS
SINAPI 73937/004 711 ;:;ti):)gé de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4 (cimento, m? 514 32,02 5048 91,50 40,03 74.35 114,38 587,91 0.83%
7.2 ALVENARIA DE VEDAGAO
Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais: 39x19x09); assentamento
SINAPI 87489 7.21 em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna m? 572,63 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 22.578,80 31,75%
Alvenaria de vedagao de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 19x19x09);
SINAPI 73935/002 722 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 12,34 20,04 37,21 57,25 25,05 46,51 71,56 883,05 1,24%
Alvenaria de vedagao horizontal em tijolos ceramicos Dimensdes nominais: 14x19x39; assentamento
SINAPI 87491 7.23 em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal & areia) para parede externa m? 460,66 15,04 27,94 42,98 18,81 34,92 53,73 24.751,26 34,81%
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macigos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm),
SINAPI 73988/001 724 assentamento ¢/ argamassa traco:6 (cimento & areia) m 35,02 4,11 7,64 11,75 5,14 9,55 14,69 514,44 0,72%
SINAPI 79627 705 Diviséria de banhei_ros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com m? 11,32 261,85 486,29 748,14 327,31 607,87 935,18 10.586,24 14,89%
argamassa trago 1:4
7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS
Alvenaria de vedagéao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 7.31 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 254,00 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 10.015,22 14,08%
7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIGAO ELETRICA
Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 741 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 30,36 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 1.197,09 1,68%
TOTAL DO ITEM R$ 71.114,01 3,95%
8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI COMP.005 8.1.1 ggr;zgfal;ﬂr?::ira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 74.65 138,63 213.28 93,31 173,29 266,60 1.599,60 041%
SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00 257,05 477,38 734,43 321,31 596,73 918,04 2.754,12 0,71%
SINAPI COMP.006  [8.1.3 Esgjagﬁa"gade"a - PM3 - 80x210, barra & chapa metdlica, incluso ferragens, conforme projeto de un 300| 14811| 27507| 42318 185,14 343,84 528,98 1.586,94 0,41%
SINAPI COMP.007 8.1.4 :gréz;(;ﬁl?al(\jllria:seira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 78,81 146,38 225,19 98,52 182,97 281,49 1.688,94 0.43%
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme
SINAPI COMP.008 8.1.5 projeto de esquadrias un 5,00 158,31 294,02 452,33 197,90 367,52 565,42 2.827,10 0,73%
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico,
SINAPI COMP.009 8.1.6 incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 8,00 46,00 85,42 131,42 57,49 106,78 164,27 1.314,16 0,34%
8.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 28,77 53,43 82,20 35,96 66,79 102,75 3.185,25 0,82%
8.3 PORTAS EM ALUMINIO
SINAPI 91341 8.3.1 Porta lde abrir - PA1 - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, m? 210 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.841,76 0.47%
inclusive ferragens
SINAPI 91341 g3z |Potade ?:rf;é;’f - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, me 168| 24557 45605 701,62 306,96 570,07 877,03 1.473.41 0,38%
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SINAPI 91341 833 |Porade ?:rf;é;’f - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, | .. 336| 24557| 45605| 701,62 306,96 570,07 877,03 2.946,82 0,76%
SINAPI 68050 8.34 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 66,15 189,98 352,82 542,80 237,47 441,03 678,50 44.882,78 11,55%
SINAPI 91341 8.35 Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 2,22 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.947,01 0,50%
8.4 PORTAS DE VIDRO - PV
SINAPI 73838/001  |8.4.1 Eggjagfi!;dm temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de un 1,00| 589,71| 1.090518| 1.684,89 737,14|  1.36897|  2.106,11 2.106,11 0,54%
8.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA
SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 0,88 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 420,75 0,11%
SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,15 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 1.027,98 0,26%
SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m? 1,61 117,49 218,21 335,70 146,87 272,76 419,63 675,60 0,17%
SINAPI 68052 8.54 Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,73 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 1.305,29 0,34%
Janela de Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.5 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%
Janela de Aluminio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.6 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 12,60 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 6.446,66 1,66%
Janela de Aluminio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.7 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 8,40 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 4.297,78 1,11%
Janela de Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.8 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 6,30 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 3.223,33 0,83%
Janela de Aluminio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
SINAPI 73809/001 8.5.9 liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%
Janela de Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.10 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 5,25 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 2.686,11 0,69%
Janela de Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.11 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 4,20 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 2.148,89 0,55%
Janela de Aluminio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.12 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 16,80 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 8.595,55 2,21%
MERCADO COTAGAO 8.5.13 [Tela de nylon de protecéo- fixada na esquadria m? 1,88 1,32 2,43 3,75 1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%
8.6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir — 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m? 1,68 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%
SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em aluminio — Com Veneziana — Fornecimento e instalagao m? 0,96 176,92 328,58 505,50 221,16 410,72 631,88 606,60 0,16%
8.7 FECHAMENTO PATIO COBERTO
SINAPI 74067/001 8.7.1 Janela de correr em aluminio — E1 - (5,95 x 2,11/ 2,53 x 1,65) — Incluso guarnigdo — Fornec. E instal. m? 33,45 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 16.230,94 4,18%
SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em aluminio — E2 — (2,53 x 1,65) — Incluso guarnigao — Fornec. E instal. m? 8,34 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 4.046,82 1,04%
SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em aluminio — E3 — (6,58 x 2,10) — Incluso guarni¢do — Fornec. E instal. m? 27,63 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 13.406,90 3,45%
SINAPI 73809/001 8.74 Janela Maxim-ar em Aluminio — E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias — Incluso guarnicéo m? 8,02 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 4.103,35 1,06%
SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm — Fornecimento e Instalagdo m? 64,02 58,75 109,12 167,87 73,44 136,40 209,84 13.433,96 3,46%
8.8 VIDROS
SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagéo m? 9,46 46,38 86,13 132,51 57,97 107,67 165,64 1.566,95 0,40%
SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m? 12,00 71,54 132,85 204,39 89,42 166,07 255,49 3.065,88 0,79%
8.9 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
Fechamento com chapa de ago perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura -
SINAPI COMP. 024 |8.9.1 fornecimento e instalagio m? 112,15 298,55 554,44 852,99 373,18 693,05 1.066,23 119.577,69 30,78%
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SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portéo de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalagéo (PF1 e PF2) m? 5,46 298,55 554,44 852,99 373,18 693,05 1.066,23 5.821,62 1,50%
Portéo de abrir com gradil metdlico e tela de ago galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e
SINAPI 74238/002 8.9.3 instalagéio (PO1, PO2, PO3) m? 19,12 242,61 450,57 693,18 303,27 563,21 866,48 16.567,10 4,26%
SINAPI 74238/002 8.9.4 gggilénRe‘:?lico e tela de ago galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalagdo (GR1, GR2, mz 99.90 242,61 450 57 69318 303,27 563,21 866,48 86.561,35 22.28%
TOTAL DO ITEM R$ 388.527,75 21,55%
9 SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m? 779,36 22,05 40,94 62,99 27,56 51,18 78,74 61.366,81 46,61%
MERCADO COTAGAO |9.2 Telha Sanduiche metalica m? 805,81 19,25 35,75 55,00 24,06 44,69 68,75 55.399,44 42,08%
SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de ago zincado m 6,60 12,54 23,29 35,83 15,68 29,11 44,79 295,61 0,22%
SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m? 97,85 13,00 24,13 37,13 16,24 30,17 46,41 4.541,22 3,45%
SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 5,32 9,89 15,21 6,65 12,36 19,01 4.077,65 3,10%
SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 7,92 14,71 22,63 9,90 18,39 28,29 5.976,26 4,54%
TOTAL DO ITEM R$ 131.656,99 7,30%
10 IMPERMEABILIZAGAO
SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames m? 453,60 2,58 4,78 7,36 3,22 5,98 9,20 4.173,12 84,24%
SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilizagéo a base de asfalto — Casa de Medigdo — Laje de Cobertura m? 15,60 14,01 26,03 40,04 17,52 32,53 50,05 780,78 15,76%
TOTAL DO ITEM R$ 4.953,90 0,27%
1" REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
1.1 EDIFICAGAO
SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 2.544,94 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 8.474,65 4,39%
SINAPI 87535 11.1.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 2.544,94 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 58.940,81 30,56%
SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pérticos, vigas e pérgolas, trago 1:4,5 - espessura 0,5 cm m? 2.050,09 4,26 7,92 12,18 5,33 9,90 15,23 31.222,87 16,19%
SINAPI 87272 1115 bR;ﬁ;timento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 411,91 17,32 32.16 49,48 2165 40.20 61,85 25.476,63 13,21%
SINAPI 87267 116 atheL;/lestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 558 15,48 28,74 4422 19,35 35,93 55,28 308,46 0.16%
SINAPI 87267 117 \I/?;\ﬁ:lth;ento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 415 15,48 28,74 4422 19,35 35,93 55,28 229,41 0.12%
SINAPI 87267 1118 bR;\;e;.sgimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 6,84 15,48 2874 4422 19,35 35.93 55,28 378,12 0.20%
SINAPI 87267 1119 aR:q\;?:Lmento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 66,37 15,48 28,74 4422 19,35 35,93 55,28 3.668,93 1,90%
SINAPI 73886/001 11.1.10 |Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55 4,00 7,42 11,42 5,00 9,28 14,28 1.478,69 0,77%
PLEO 73000 11.1.11 |Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagao m? 300,27 19,25 35,75 55,00 24,06 44,69 68,75 20.643,56 10,70%
MERCADO COTACAO 11.1.12 |Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido 24mm m? 400,28 18,87 35,05 53,92 23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,99%
11.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 508,00 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 1.691,64 0,88%
SINAPI 87535 11.2.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 508,00 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 11.765,28 6,10%
1.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87878 11.3.1  |Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 60,72 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 202,20 0,10%
SINAPI 87535 11.3.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 60,72 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 1.406,28 0,73%
TOTAL DO ITEM R$ 192.866,40 10,70%
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12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)

121 PAVIMENTAGAO INTERNA
SINAPI 73907/003 12.1.1 |Contrapiso e=5,0cm m? 811,66 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 23.448,86 12,97%
SINAPI 5622 12.1.2 |Camada regularizadora e=2,0cm m? 811,66 1,22 2,26 3,48 1,562 2,83 4,35 3.530,72 1,95%
SINAPI 73922/005 12.1.3 |Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m? 403,54 12,58 23,37 35,95 15,73 29,21 44,94 18.135,09 10,03%
SINAPI 72815 12.1.4 |Pintura de base epoxi sobre piso m? 37,42 12,25 22,75 35,00 15,31 28,44 43,75 1.637,13 0,91%
SINAPI 87251 12.1.5 |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 149,12 8,45 15,69 24,14 10,56 19,62 30,18 4.500,44 2,49%
SINAPI 87257 12.1.6  |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 42,60 14,96 27,77 42,73 18,69 34,72 53,41 2.275,27 1,26%
SINAPI 72185 12.1.7  |Piso vinilico em manta e=2,0mm m? 216,40 18,59 34,53 53,12 23,24 43,16 66,40 14.368,96 7,95%
SINAPI 72187 121.8 Ei:gsr;?](:grtﬁglni; alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento m2 18,09 5315 98,71 151,86 66,44 123,39 189,83 3.434,02 1,90%
SINAPI 72188 121.9 :i:gsz?](zgﬁgln?gr)ecional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento m? 2043 52,96 08,35 151,31 66,20 122,04 189,14 3.864,13 2.14%
SINAPI 72189 12.1.10 |Rodapé vinilico h=5cm m? 103,55 4,39 8,15 12,54 5,49 10,19 15,68 1.623,66 0,90%
SINAPI COMP.010 12.1.11 |Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 19,15 35,56 54,71 23,93 44,45 68,38 1.359,39 0,75%
SINAPI COMP.011 12.1.12 |Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 22,34 41,48 63,82 27,92 51,86 79,78 2.671,03 1,48%
SINAPI COMP.012 12.1.13 |Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 38,29 71,12 109,41 47,87 88,89 136,76 242,07 0,13%

12.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA
SINAPI 73892/002 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m? 222,84 9,88 18,34 28,22 12,35 22,93 35,28 7.861,80 4,35%
SINAPI 73907/003 12.2.2 |Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m? 17,38 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 502,11 0,28%
SINAPI COMP.O13  [1223 gsa,‘\’,:'g,‘jtzgzgrﬁg"dg?ggiggtgggi‘;dg  de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, = 10,0cm, FCK me 2805| 2038  37.84 58,22 25,47 47,31 72,78 2.041,48 1,13%
SINAPI COMP.014 12.2.4 |Piso tétil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 3,51 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 245,42 0,14%
SINAPI COMP.014 12.2.,5 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 1,89 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 132,15 0,07%
SINAPI 74223/001 12.2.6  |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéo e reaterro m 15,30 12,73 23,64 36,37 15,91 29,55 45,46 695,54 0,38%
SINAPI 73692 12.2.7 |Colchao de areia e=10cm m? 6,00 31,54 58,58 90,12 39,43 73,22 112,65 675,90 0,37%
SINAPI 74236/001 12.2.8 |Grama batatais em placas m? 331,98 4,23 7,85 12,08 5,28 9,82 15,10 5.012,90 2,77%

12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO

12.3.1 |PASSEIO
SINAPI 74155/002 12.3.1.1 |Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m? 22,54 1,33 2,48 3,81 1,67 3,09 4,76 107,29 0,06%
SINAPI 72887 12.3.1.2 |Transporte Comercial com caminh&@o Basculante 6m? — para bota-fora M3xkm 233,88 0,29 0,55 0,84 0,37 0,68 1,05 245,57 0,14%
SINAPI 73904/001 12.3.1.3 |Aterro compactado (material e compactagéo) m? 448,00 30,38 56,43 86,81 37,98 70,53 108,51 48.612,48 26,89%
SINAPI 74153/001 12.3.1.4 |Espalhamento mecanizado de aterro m? 1.762,00 0,07 0,13 0,20 0,09 0,16 0,25 440,50 0,24%
SINAPI 72887 12.3.1.5 |Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m? — Aterro — empolamento 25% M3xkm 7.784,10 0,29 0,55 0,84 0,37 0,68 1,05 8.173,31 4,52%

12.3.2 |ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 12.3.2.1 |Pedra Britada n° 1 ou 2 m? 10,66 15,90 29,54 45,44 19,88 36,92 56,80 605,49 0,33%
SINAPI 83356 12.3.2.2 |Transporte comercial de brita M3xkm 325,04 0,21 0,39 0,60 0,26 0,49 0,75 243,78 0,13%
SINAPI 72888 12.3.2.3 |Carga, manobras e descarga de brita ¢/ caminh&o basculante m? 10,66 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 11,73 0,01%
SINAPI COMP.013  [12.3.24 g’;‘\’/}E:";Zg:ﬁtz’;og'ggg:”C‘;’;‘[]Z‘fgg greef,;Eﬁ?ﬁeggggfoiefﬁs"tg:g;? 20 x 10cm, &= 10,0cm, FCK m? 211,87| 2038 3784 58,22 25,47 47,31 72,78 15.419,90 8,53%
SINAPI 74223/001 12.3.2.5 |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéo e reaterro m 117,22 12,73 23,64 36,37 15,91 29,55 45,46 5.328,82 2,95%
SINAPI COMP.014 12.3.2.6 |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 14,44 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 1.009,64 0,56%
SINAPI COMP.014 12.3.2.7 |Piso tétil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 12,69 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 887,28 0,49%
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SINAPI 84862 12.3.2.8 |Guarda-corpo com corrimao m 7,46 54,69 101,57 156,26 68,37 126,96 195,33 1.457,16 0,81%
TOTAL DO ITEM R$ 180.801,02 10,03%
13 PINTURA
13.1 EDIFICAGAO
PLEO 141255 13.1.1  |Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demaos m? 1.530,66 12,33 22,91 35,24 15,42 28,63 44,05 67.425,57 63,38%
SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre paredes internas, externas m? 2.050,08 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 20.603,30 19,37%
SINAPI 88486 13.1.3 |Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto m? 704,15 2,48 4,60 7,08 3,10 5,75 8,85 6.231,73 5,86%
SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 dem&os em esquadrias de madeira m? 78,12 5,94 11,03 16,97 7,42 13,79 21,21 1.656,93 1,56%
SINAPI 74065/001 13.1.5  |Pintura em esmalte sintético 02 dem&os em rodameio de madeira m? 10,36 5,97 11,08 17,05 7,46 13,85 21,31 220,77 0,21%
SINAPI 79460 13.1.6  |Pintura epoxi - 02 demé&os m? 109,17 11,63 21,60 33,23 14,54 27,00 41,54 4.534,92 4,26%
13.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre paredes externas m? 508,00 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 5.105,40 4,80%
13.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 88489 13.3.1  |Pintura em latex acrilico 02 deméos sobre paredes internas, externas m? 60,72 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 610,24 0,57%
TOTAL DO ITEM R$ 106.388,86 5,90%
14 INSTALAGAO HIDRAULICA
141 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIiGIDO
SINAPI 89401 14.1.1  |Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento e instalagdo m 24,14 1,50 2,78 4,28 1,87 3,48 5,35 129,15 0,49%
SINAPI 89446 14.1.2 |Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagéo m 164,46 1,05 1,94 2,99 1,31 2,43 3,74 615,08 2,32%
SINAPI 89447 14.1.3 |Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagdo m 2,71 2,12 3,95 6,07 2,66 4,93 7,59 20,57 0,08%
SINAPI 89449 14.1.4 |Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalagéo m 64,93 3,78 7,02 10,80 4,72 8,78 13,50 876,56 3,31%
SINAPI 89450 14.1.5 |Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagdo m 19,39 5,80 10,77 16,57 7,25 13,46 20,71 401,57 1,52%
SINAPI 89451 14.1.6  |Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagéo m 179,81 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 5.194,71 19,61%
SINAPI 72794 14.1.7 |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalagdo un 8,00 38,86 72,18 111,04 48,58 90,22 138,80 1.110,40 4,19%
SINAPI 72789 14.1.8 |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 3,51 6,53 10,04 4,39 8,16 12,55 25,10 0,09%
SINAPI 89538 14.1.9 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,71 1,33 2,04 0,89 1,66 2,55 5,10 0,02%
SINAPI 89538 14.1.10 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 62,00 0,71 1,33 2,04 0,89 1,66 2,55 158,10 0,60%
SINAPI 89553 14.1.11 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,95 1,77 2,72 1,19 2,21 3,40 6,80 0,03%
SINAPI 89596 14.1.12 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagéo un 21,00 1,98 3,67 5,65 2,47 4,59 7,06 148,26 0,56%
SINAPI 89610 14.1.13 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalagéo un 8,00 3,67 6,82 10,49 4,59 8,52 13,11 104,88 0,40%
SINAPI 89613 14.1.14 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalagéo un 12,00 5,96 11,07 17,03 7,45 13,84 21,29 255,48 0,96%
SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 |Bucha de redugéo sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalagéo un 16,00 3,64 6,77 10,41 4,56 8,46 13,02 208,32 0,79%
SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 |Bucha de redugéo sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 5,50 10,22 15,72 6,88 12,78 19,66 117,96 0,45%
SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 |Bucha de redugéo sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagao un 24,00 3,30 6,15 9,45 4,14 7,68 11,82 283,68 1,07%
SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagéo un 7,00 4,09 7,60 11,69 5,12 9,50 14,62 102,34 0,39%
SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 4,49 8,36 12,85 5,62 10,45 16,07 16,07 0,06%
SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 |Bucha de redugéo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagéo un 8,00 5,58 10,38 15,96 6,99 12,97 19,96 159,68 0,60%
SINAPI 86884 14.1.21 |Engate flexivel plastico 1/2 - 30cm un 30,00 1,72 3,19 4,91 2,15 3,99 6,14 184,20 0,70%
SINAPI 89359 14.1.22 |[Joelho 45 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 1,40 2,59 3,99 1,75 3,24 4,99 4,99 0,02%
SINAPI 89485 14.1.23 |Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagdo un 5,00 1,01 1,87 2,88 1,26 2,34 3,60 18,00 0,07%
SINAPI 89502 14.1.24 |Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 2,89 5,36 8,25 3,61 6,70 10,31 30,93 0,12%
SINAPI 89515 14.1.25 |Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 14,00 15,42 28,65 44,07 19,28 35,81 55,09 771,26 2,91%
SINAPI 89358 14.1.26 |Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 1,35 2,50 3,85 1,68 3,13 4,81 28,86 0,11%
SINAPI 89362 14.1.27 |[Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagao un 68,00 1,59 2,95 4,54 1,99 3,69 5,68 386,24 1,46%
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SINAPI 89501 14.1.28 |[Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 12,00 2,48 4,62 7,10 3,11 5,77 8,88 106,56 0,40%
SINAPI 89505 14.1.29 |Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 7,18 13,33 20,51 8,97 16,67 25,64 25,64 0,10%
SINAPI 89521 14.1.30 |Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 34,00 22,67 42,10 64,77 28,34 52,62 80,96 2.752,64 10,39%
SINAPI 90373 14.1.31 |Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 7,00 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 70,35 0,27%
SINAPI 89645 14.1.32 |Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 55,00 4,47 8,29 12,76 5,58 10,37 15,95 877,25 3,31%
SINAPI 89645 14.1.33 |Joelho de redugdo 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 4,47 8,29 12,76 5,58 10,37 15,95 15,95 0,06%
SINAPI 89424 14.1.34 |Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 0,83 1,55 2,38 1,04 1,94 2,98 29,80 0,11%
SINAPI 89980 14.1.35 |[Luva de reducéo soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 5,00 1,85 3,44 5,29 2,31 4,30 6,61 33,05 0,12%
SINAPI 89395 14.1.36 |Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéao un 20,00 2,26 4,19 6,45 2,82 5,24 8,06 161,20 0,61%
SINAPI 89625 14.1.37 |Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 4,18 7,75 11,93 5,22 9,69 14,91 89,46 0,34%
SINAPI 89628 14.1.38 |Té 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagéao un 11,00 8,93 16,59 25,52 11,16 20,74 31,90 350,90 1,32%
SINAPI 89566 14.1.39 |Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagédo un 14,00 9,65 17,93 27,58 12,07 22,41 34,48 482,72 1,82%
SINAPI 89627 14.1.40 |Té de redugado 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagao un 11,00 4,10 7,61 11,71 5,12 9,52 14,64 161,04 0,61%
SINAPI 89630 14.1.41 |Té de redugado 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalagao un 13,00 13,65 25,34 38,99 17,06 31,68 48,74 633,62 2,39%
SINAPI 89630 14.1.42 |Té de redugdo 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalagao un 3,00 13,65 25,34 38,99 17,06 31,68 48,74 146,22 0,55%
SINAPI 89394 14.1.43 |Té redugdo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 11,00 3,84 7,12 10,96 4,79 8,91 13,70 150,70 0,57%
SINAPI 89439 14.1.44 |Té soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagao un 1,00 1,66 3,07 4,73 2,07 3,84 5,91 5,91 0,02%
SINAPI 90374 14.1.45 |Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 1,00 4,40 8,18 12,58 5,51 10,22 15,73 15,73 0,06%
MERCADO COTAGAO 14.1.46 |Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00 2,11 3,93 6,04 2,64 4,91 7,55 105,70 0,40%
MERCADO COTAGAO 14.1.47 |Tubo de ligagao latdo cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 16,64 30,89 47,53 20,79 38,62 59,41 831,74 3,14%
14.2 REGISTROS
SINAPI 6036 14.2.1  |Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagao un 1,00 2,46 4,57 7,03 3,08 5,71 8,79 8,79 0,03%
SINAPI 74181/001 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalagao un 4,00 47,33 87,89 135,22 59,16 109,87 169,03 676,12 2,55%
SINAPI 74180/001 14.2.3 |Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalagao un 6,00 92,91 172,56 265,47 116,14 215,70 331,84 1.991,04 7,52%
SINAPI 74175/001 14.2.4 |Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%
SINAPI 74175/001 14.2.5 |Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalagdo un 1,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%
SINAPI 74174/001 14.2.6 |Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalagdo un 4,00 54,06 100,41 154,47 67,58 125,51 193,09 772,36 2,92%
SINAPI 74175/001 14.2.7 |Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 26,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 3.418,48 12,90%
SINAPI 89985 14.2.8 |Registro de pressédo com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 10,00 26,66 49,50 76,16 33,32 61,88 95,20 952,00 3,59%
TOTAL DO ITEM R$ 26.492,22 1,47%
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89848 15.1.1  |Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagéo m 237,72 6,09 11,31 17,40 7,61 14,14 21,75 5.170,41 66,75%
SINAPI 89746 15.1.2  |Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagéo un 14,00 4,54 8,42 12,96 5,67 10,53 16,20 226,80 2,93%
SINAPI 89744 15.1.3  |Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagdo un 36,00 4,68 8,69 13,37 5,85 10,86 16,71 601,56 7,77%
SINAPI 89693 15.1.4 |Té sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 15,28 28,38 43,66 19,10 35,48 54,58 54,58 0,70%
15.2 ACESSORIOS
MERCADO COTAGAO 15.2.1  |Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 12,00 2,89 5,38 8,27 3,62 6,72 10,34 124,08 1,60%
SINAPI 72286 15.2.2 |Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 43,90 81,54 125,44 54,88 101,92 156,80 1.568,00 20,24%
TOTAL DO ITEM R$ 7.745,43 0,43%
16 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagéo m 83,23 3,81 7,08 10,89 4,76 8,85 13,61 1.132,76 4,58%
SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagdo m 185,94 5,72 10,62 16,34 7,15 13,28 20,43 3.798,75 15,36%
SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagéo m 38,05 7,51 13,96 21,47 9,39 17,45 26,84 1.021,26 4,13%
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SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagéo m 143,52 10,70 19,87 30,57 13,37 24,84 38,21 5.483,90 22,17%
SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalagéao m 2,77 11,72 21,77 33,49 14,65 27,21 41,86 115,95 0,47%
SINAPI 90375 16.6 Bucha de redugéo PVC longa 50mm-40mm un 22,00 1,61 3,00 4,61 2,02 3,74 5,76 126,72 0,51%
SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagao un 56,00 1,91 3,56 5,47 2,39 4,45 6,84 383,04 1,55%
SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 4,54 8,42 12,96 5,67 10,53 16,20 129,60 0,52%
SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalagéo un 36,00 2,19 4,07 6,26 2,74 5,09 7,83 281,88 1,14%
SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalagéo un 27,00 1,55 2,88 4,43 1,94 3,60 5,54 149,58 0,60%
SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagéo un 14,00 4,68 8,69 13,37 5,85 10,86 16,71 233,94 0,95%
SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalagéo un 29,00 5,59 10,37 15,96 6,98 12,97 19,95 578,55 2,34%
SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalagéo un 33,00 2,03 3,77 5,80 2,54 4,71 7,25 239,25 0,97%
SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagéo un 6,00 1,48 2,76 4,24 1,85 3,45 5,30 31,80 0,13%
SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagéo un 37,00 1,48 2,76 4,24 1,85 3,45 5,30 196,10 0,79%
SINAPI COMP. 021 16.16 Jungao PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 14,00 5,01 9,29 14,30 6,25 11,62 17,87 250,18 1,01%
SINAPI 89690 16.17 Jungao PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalagéo un 8,00 15,11 28,07 43,18 18,89 35,09 53,98 431,84 1,75%
SINAPI 89685 16.18 Jungdo PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 10,15 18,84 28,99 12,68 23,56 36,24 289,92 1,17%
SINAPI 89623 16.19 Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalagao un 1,00 3,48 6,45 9,93 4,34 8,07 12,41 12,41 0,05%
SINAPI 89623 16.20 Té PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalagao un 9,00 3,48 6,45 9,93 4,34 8,07 12,41 111,69 0,45%
SINAPI 89696 16.21 Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalagao un 4,00 11,88 22,06 33,94 14,85 27,58 42,43 169,72 0,69%
SINAPI 89696 16.22 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagao un 10,00 11,88 22,06 33,94 14,85 27,58 42,43 424,30 1,72%
SINAPI 89784 16.23 Té PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 15,00 3,83 7,12 10,95 4,79 8,90 13,69 205,35 0,83%
SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 6,35 11,78 18,13 7,93 14,73 22,66 430,54 1,74%
SINAPI 74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00 41,42 76,91 118,33 51,77 96,14 147,91 591,64 2,39%
SINAPI 72289 16.26 Caixa de inspegdo 60x60cm un 13,00 97,08 180,30 277,38 121,36 225,37 346,73 4.507,49 18,22%
SINAPI 74104/001 16.27 Caixa de inspegdo modulada DN 30cm un 1,00 38,94 72,33 111,27 48,68 90,41 139,09 139,09 0,56%
SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,45 4,54 6,99 3,06 5,68 8,74 157,32 0,64%
MERCADO COTAGAO 16.29 Terminal de Ventilagdo 50mm un 23,00 1,95 3,63 5,58 2,44 4,54 6,98 160,54 0,65%
SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 437,97 813,38 1.251,35 547,47 1.016,72 1.564,19 1.564,19 6,32%
SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 388,72 721,91 1.110,63 485,90 902,39 1.388,29 1.388,29 5,61%
TOTAL DO ITEM R$ 24.737,59 1,37%)
17 LOUCAS E METAIS
- Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, cédigo P.51, DECA, ou
MERCADO COTACAO 171 equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - un 2,00 170,67 316,95 487,62 213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,33%
fornecimento e instalagéo
SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitaria Convencional, com acessoérios- fornecimento e instalagdo un 2,00 56,17 104,31 160,48 70,21 130,39 200,60 401,20 1,10%
SINAPI 79739 173 S?r?;?a%%%\gencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios - fornecimento un 10,00 12057 223,92 344,49 150,71 279,90 430,61 4.306,10 11,75%
SINAPI 40729 17.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalagéo un 14,00 66,42 123,35 189,77 83,02 154,19 237,21 3.320,94 9,06%
SINAPI 86901 175 g‘é‘;‘;’a‘(’ji;z)"“:x‘gtg;’;' n°e‘i’rra'_3’a”°° Gelo, em bancada e complementos (valvula, sifao e engate flexivel un 13,00 31,33 5819 89,52 39,16 72,74 111,90 1.454,70 3,97%
MERCADO | COTAGAO |176 gg‘r’ﬁa'gg‘t‘fp‘{)'E;'ni’gﬁignp;‘g‘;?g'i?‘ﬁ‘?;’op;f;g?:'ffgfgglmj;?LCé?r'gi’;‘; 915(1)/ 2x1.1/2", valvula em metal un 300| 14723| 27343| 42066 184,04 34178 525,82 1.577,46 431%
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aco inoxidavel, com valvula, com sifdao em metal
SINAPI 86936 17.7 ic:gglzgg; .1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e un. 9,00 115,67 214,82 330,49 144,59 268,52 413,11 3.717,99 10,15%
MERCADO COTAGAO 17.8 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 14,92 27,711 42,63 18,65 34,64 53,29 106,58 0,29%
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SINAPI 36521 17.9 has\gltgg;ode canto suspenso com mesa, com valvula, sifao e engate flexivel cromados, fornecimento e un 3,00 32,37 60,12 92,49 4046 7515 115,61 346,83 0.95%
SINAPI 86904 17.10 Lavatdrio pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 24,49 45,48 69,97 30,61 56,85 87,46 262,38 0,72%
SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 105,76 196,42 302,18 132,21 245,52 377,73 1.888,65 5,15%
SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas un 10,00 15,35 28,52 43,87 19,19 35,65 54,84 548,40 1,50%
MERCADO COTAGCAO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 206,93 384,30 591,23 258,66 480,38 739,04 1.478,08 4,03%
SINAPI 11761 17.14 Assento plastico infantil — fornecimento e instalagéo un 2,00 16,76 31,12 47,88 20,95 38,90 59,85 119,70 0,33%
SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metalica — fornecimento e instalagéo un 14,00 12,05 22,38 34,43 15,06 27,98 43,04 602,56 1,64%
MERCADO COTACAO 17.16 Ducha Higiénica com registro e derivagéo — fornecimento e instalagdo un. 3,00 90,04 167,23 257,27 112,56 209,03 321,59 964,77 2,63%
SINAPI 11777 17.17 Torneira elétrica - fornecimento e instalagéo un 2,00 26,14 48,56 74,70 32,68 60,70 93,38 186,76 0,51%
MERCADO COTACAO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica — fornecimento e instalagcéo un 2,00 21,85 40,58 62,43 27,31 50,73 78,04 156,08 0,43%
SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 10,00 38,01 70,60 108,61 47,52 88,24 135,76 1.357,60 3,71%
SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica moével un 12,00 35,68 66,27 101,95 44,60 82,84 127,44 1.529,28 4,17%
SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 6,33 11,77 18,10 7,92 14,71 22,63 248,93 0,68%
SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 19,00 17,80 33,06 50,86 22,25 41,33 63,58 1.208,02 3,30%
SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser — fornecimento e instalagdo un 17,00 17,73 32,92 50,65 22,16 41,15 63,31 1.076,27 2,94%
SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser — fornecimento e instalagéo un 13,00 18,46 34,27 52,73 23,07 42,84 65,91 856,83 2,34%
SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em ago inox polido — fornecimento e instalagao un 6,00 56,73 105,35 162,08 70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,32%
SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatdrio, em ago inox polido - fornecimento e instalagdo un 3,00 133,20 247,37 380,57 166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,90%
SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aco inox polido — fornecimento e instalagdo un 1,00 124,87 231,91 356,78 156,09 289,89 445,98 445,98 1,22%
SINAPI 37399 17.28 Cabide metdlico — fornecimento e instalagéo un 10,00 7,98 14,82 22,80 9,97 18,53 28,50 285,00 0,78%
MERCADO COTA(}AO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalagdo un 1,00 999,62| 1.856,43| 2.856,05 1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,74%
SINAPI 74072/003 17.30 Barra metalica com pintura azul para protegéo dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 21,47 39,88 61,35 26,84 49,85 76,69 759,23 2,07%
TOTAL DO ITEM R$ 36.638,15 2,03%
18 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m? 0,78 134,95 250,63 385,58 168,69 313,29 481,98 375,94 9,68%
SINAPI 85014 18.2 Tela metdlica para ventilagdo com requadro em aluminio m? 0,32 136,60 253,68 390,28 170,75 317,10 487,85 156,11 4,02%
SINAPI 92688 18.3 Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 22,00 6,51 12,09 18,60 8,14 15,11 23,25 511,50 13,17%
SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto — 10cm m? 2,20 155,39 288,57 443,96 194,23 360,72 554,95 1.220,89 31,43%
MERCADO COTAGAO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 65,81 122,22 188,03 82,26 152,77 235,03 470,06 12,10%
MERCADO COTAGAO 18.6 Valvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 20,02 37,17 57,19 25,02 46,47 71,49 285,96 7,36%
SINAPI 12430 18.7 Unido 3/4" NPT 300 un 3,00 10,23 19,00 29,23 12,79 23,75 36,54 109,62 2,82%
MERCADO COTAGAO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 2,60 4,83 7,43 3,25 6,03 9,28 55,68 1,43%
MERCADO COTAGAO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 2,05 3,81 5,86 2,57 4,76 7,33 29,32 0,75%
MERCADO COTAGAO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 1,69 3,14 4,83 2,1 3,93 6,04 24,16 0,62%
SINAPI 6302 18.11 Té redugéo 3/4"x1/2" un 1,00 1,92 3,58 5,50 2,41 4,47 6,88 6,88 0,18%
SINAPI 770 18.12 Redugédo 1/2" x 1/4" un 1,00 0,65 1,20 1,85 0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%
SINAPI 12406 18.13 Luva de redugédo 3/4 x 1/2" un 2,00 1,30 2,41 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%
SINAPI 12406 18.14 Luva de redugéo 1/4" x 1/2" un 2,00 1,30 241 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%
SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 6,88 0,18%
MERCADO COTACAO 18.16 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 37,69 69,98 107,67 47,10 87,48 134,58 134,58 3,46%
MERCADO COTAGAO 18.17 Manémetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 13,23 24,57 37,80 16,54 30,71 47,25 47,25 1,22%
MERCADO COTAGAO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00 21,03 39,04 60,07 26,28 48,80 75,08 150,16 3,87%
MERCADO COTAGAO 18.19 Regulador 2° estagio com registro un 2,00 23,76 44,14 67,90 29,71 55,17 84,88 169,76 4,37%
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SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 15,24 28,29 43,53 19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%
SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel un 1,00 15,24 28,29 43,53 19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%
TOTAL DO ITEM R$ 3.884,44 0,22%
19 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 67,15 124,70 191,85 83,93 155,88 239,81 1.199,05 5,49%
SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 204,02 378,89 582,91 255,02 473,62 728,64 728,64 3,34%
SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 2,00 22,38 41,57 63,95 27,98 51,96 79,94 159,88 0,73%
SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 10,00 23,92 44,43 68,35 29,90 55,54 85,44 854,40 3,91%
SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fémea 2 1/2" un 1,00 22,45 41,70 64,15 28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%
SINAPI 92346 19.6 Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" un 11,00 14,25 26,46 40,71 17,81 33,08 50,89 559,79 2,56%
SINAPI 92357 19.7 Té ago galvanizado 2 1/2" un 2,00 30,06 55,82 85,88 37,57 69,78 107,35 214,70 0,98%
SINAPI 92342 19.8 Tubo ago galvanizado 65mm - 2 %" m 61,56 20,46 38,01 58,47 25,58 47,51 73,09 4.499,42 20,62%
Caixa para abrigo de mangueira — 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45°, Adaptador storz - roscas internas 2
SINAPI 72284 19.9 1/2", Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redug&o giratéria tipo Storz- 2 1/2 x 1 1/2", un 2,00 336,50 624,94 961,44 420,63 781,17 1.201,80 2.403,60 11,01%
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalagéo
MERCADO COTACAO 19.10 Chave para conex@o de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 5,14 9,53 14,67 6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%
SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 14,25 26,46 40,71 17,81 33,08 50,89 101,78 0,47%
MERCADO COTAGAO 19.12 Uni&o assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 73,50 136,50 210,00 91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%
MERCADO COTAGAO 19.13 Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 20,82 38,68 59,50 26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%
SINAPI 84798 19.14 Tampao de FoFo 50x50cm un 1,00 70,57 131,06 201,63 88,21 163,83 252,04 252,04 1,15%
SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 83,13 154,39 237,52 103,91 192,99 296,90 1.484,50 6,80%
SINAPI 73795/006 19.16 Valvula de reteng&o vertical 2 1/2" un 2,00 74,60 138,55 213,15 93,25 173,19 266,44 532,88 2,44%
MERCADO COTA(}AO 19.17 Luminaria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 12,76 23,69 36,45 15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%
MERCADO COTAGAO 19.18 Bloco auténomo em LED un 24,00 34,41 63,92 98,33 43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%
MERCADO COTAGAO 19.19 Balizador auténomo de saida un 2,00 43,75 81,25 125,00 54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%
SINAPI 72947 19.20 Marcagao no Piso - 1 x 1m para extintor m? 6,00 6,17 11,45 17,62 7,71 14,32 22,03 132,18 0,61%
SINAPI 72947 19.21 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para hidrante m? 2,00 6,17 11,45 17,62 7,71 14,32 22,03 44,06 0,20%
MERCADO COTAGAO 19.22 Conjunto motobomba de incéndio — 5cv un 1,00 145,92 270,99 416,91 182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%
MERCADO COTAGAO 19.23 Quadro de Comando e automagéo un 1,00 514,50 955,50 1.470,00 643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%
SINAPI| 37556 19.24 Placa de sinalizagdo em PVC un 24,00 9,45 17,55 27,00 11,81 21,94 33,75 810,00 3,71%
TOTAL DO ITEM R$ 21.824,95 1,21%|
20 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
20.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/004 20.1.1 as fases, neutro e para protegcdo, metalico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 3,00 88,88 165,05 253,93 111,09 206,32 317,41 952,23 0,83%
acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/005 20.1.2 |as fases, neutro e para protegéo, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e un 1,00 98,57 183,07 281,64 123,22 228,83 352,05 352,05 0,31%
acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/006 20.1.3 |as fases, neutro e para protegao, metalico, pintura eletrostatica ep6xi cor bege, c/ porta, trinco e un 2,00 144,14 267,69 411,83 180,18 334,61 514,79 1.029,58 0,89%
acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/007 20.1.4 |as fases, neutro e para protegao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e un 1,00 155,76 289,27 445,03 194,70 361,59 556,29 556,29 0,48%
acessorios)
SINAPI 83372 20.1.5 |Quadro de medicéo - fornecimento e instalagéo un 1,00 166,14 308,56 474,70 207,68 385,70 593,38 593,38 0,52%
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20.2 DISJUNTORES
SINAPI 74130/001 20.2.1  |Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 484,50 0,42%
SINAPI 74130/001 20.2.2 |Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 331,50 0,29%
SINAPI 74130/001 20.2.3 |Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 51,00 0,04%
SINAPI 74130/004 20.2.4 |Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%
SINAPI 74130/004 20.2.5 |Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%
SINAPI 74130/005 20.2.6 |Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 31,51 58,53 90,04 39,39 73,16 112,55 225,10 0,20%
SINAPI 74130/010 20.2.7 |Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 143,34 266,21 409,55 179,18 332,76 511,94 511,94 0,44%
MERCADO COTAGAO [20.2.8 |Dispositivo de protegéo contra surto - 175V - 40KA un 4,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 319,52 0,28%
MERCADO COTAGAO |20.2.9 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 40KA un 22,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,53%
MERCADO COTAGAO  [20.2.10 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 80KA un 4,00 45,28 84,09 129,37 56,60 105,11 161,71 646,84 0,56%
20.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91844 20.3.1 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 758,80 1,43 2,65 4,08 1,78 3,32 5,10 3.869,88 3,36%
SINAPI 91846 20.3.2 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 12,10 1,93 3,58 551 2,41 4,48 6,89 83,37 0,07%
SINAPI 93008 20.3.3 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes m 187,50 3,62 6,72 10,34 4,53 8,40 12,93 2.424,38 2,11%
SINAPI 73798/001 20.3.4 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @50mm (DN 2"), inclusive conexdes m 6,60 7,08 13,15 20,23 8,85 16,44 25,29 166,91 0,14%
SINAPI 73798/003 20.3.5 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @75mm (DN 3"), inclusive conexdes m 55,20 11,38 21,13 32,51 14,22 26,42 40,64 2.243,33 1,95%
SINAPI 83366 20.3.6 |Caixa de passagem 100x100x80mm ago pintada un 16,00 13,57 25,21 38,78 16,97 31,51 48,48 775,68 0,67%
SINAPI 91941 20.3.7 |Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalagédo un 118,00 1,86 3,45 5,31 2,32 4,32 6,64 783,52 0,68%
SINAPI 91937 20.3.8 |Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalagao un 134,00 2,57 4,76 7,33 3,21 5,95 9,16 1.227,44 1,07%
20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 20.4.1  |Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm?, Anti-chama 450/750V m 5.800,30 1,06 1,97 3,03 1,33 2,46 3,79 21.983,14 19,10%
SINAPI 91928 20.4.2 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?, Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,62 3,00 4,62 2,02 3,76 5,78 11.301,63 9,82%
SINAPI 91930 20.4.3 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?, Anti-chama 450/750V m 364,20 2,31 4,30 6,61 2,89 5,37 8,26 3.008,29 2,61%
SINAPI 91934 20.4.4 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 16,0mm?, Anti-chama 450/750V m 140,60 5,95 11,06 17,01 7,44 13,82 21,26 2.989,16 2,60%
SINAPI 92983 20.4.5 [Cabo de Cobre flexivel isolado — 25mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 145,60 4,28 7,95 12,23 5,35 9,94 15,29 2.226,22 1,93%
SINAPI 92987 20.4.6 [Cabo de Cobre flexivel isolado - 50mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 35,50 7,69 14,29 21,98 9,62 17,86 27,48 975,54 0,85%
SINAPI 92991 20.4.7 |Cabo de Cobre flexivel isolado - 95mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 142,00 15,19 28,21 43,40 18,99 35,26 54,25 7.703,50 6,69%
20.5 ELETROCALHAS
MERCADO COTA(}AO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexdes m 36,30 14,80 27,50 42,30 18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,67%
MERCADO COTAGAO 20.5.2 |Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexdes m 58,00 18,08 33,57 51,65 22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,25%
MERCADO COTACAO 20.5.3 |Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes m 0,60 28,52 52,97 81,49 35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%
PLEO 12020 20.5.4 |Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%
PLEO 12020 20.5.5 |Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 307,89 0,27%
MERCADO COTAGAO |20.5.6 |Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,56 1,04 1,60 0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%
20.6 ILUMINAGAO E TOMADAS
SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 4,99 9,28 14,27 6,24 11,60 17,84 874,16 0,76%
SINAPI 92001 20.6.2 |Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 5,80 10,78 16,58 7,26 13,47 20,73 228,03 0,20%
SINAPI 91953 20.6.3 |Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 5,25 9,76 15,01 6,57 12,19 18,76 18,76 0,02%
SINAPI 92023 20.6.4 |Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 8,71 16,19 24,90 10,90 20,23 31,13 1.214,07 1,05%
SINAPI 73953/006 20.6.5 |Luminarias sobrepor 2x36W completa un 8,00 34,26 63,62 97,88 42,82 79,53 122,35 978,80 0,85%
PLEO 174102 20.6.6 |Luminarias embutir 2x16W completa un 11,00 32,49 60,33 92,82 40,61 75,42 116,03 1.276,33 1,11%
PLEO 174103 20.6.7  |Luminarias embutir 2x36W completa un 64,00 35,99 66,83 102,82 44,99 83,54 128,53 8.225,92 7,15%
PLEO 174162 20.6.8 |Luminaria com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 47,82 88,80 136,62 59,77 111,01 170,78 4.440,28 3,86%
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COTAGCOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
" - CUSTO PREGCO C/ BDI

ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID. QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
MERCADO COTACAO 20.6.9 |Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W un 9,00 95,20 176,80 272,00 119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,66%
MERCADO COTACAO 20.6.10 |Projetor com lampada de vapor metalico 150W un 5,00 49,96 92,79 142,75 62,45 115,99 178,44 892,20 0,78%
SINAPI 74041/001 20.6.11 |Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W un 8,00 17,47 32,44 49,91 21,84 40,55 62,39 499,12 0,43%
SINAPI 2436 20.6.12 |Eletricista H 660,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,43%
SINAPI 247 20.6.13 |Auxiliar de Eletricista H 660,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,22%
TOTAL DO ITEM R$ 115.113,75 6,39%

21 INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 73780001  [21.1 g?ﬁg’glzgzg’e' unipolar, 15KV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra — Fornecimento |, 3,00 9396| 17449 26845 117,45 218,11 335,56 1.006,68 2,28%
SINAPI 25003 21.2 Cabo de Aluminio NU sem alma de ago, Bitola 2 AWG kg 11,00 8,84 16,43 25,27 11,06 20,53 31,59 347,49 0,79%
SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Secédo Transversal 90 X 115MM un 11,00 40,88 75,92 116,80 51,10 94,90 146,00 1.606,00 3,63%
SINAPI 4276 21.4 Para-Raios de distribuigao, tensdo nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 60,99 113,28 174,27 76,24 141,60 217,84 653,52 1,48%
SINAPI 73783/010  |21.5 :scs;‘f/:;éSﬁ”ﬁ;f;‘;cfgfn‘;:gcgﬁgcggg:)p”me”"’:1 1M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive un 500| 43237| 80296| 1.23533 54046 1.00370|  1.544,16 7.720,80 17.47%
SINAPI 73857/002  |21.6 l{)‘?;‘i‘f&gﬂfgﬂg{ﬁ;gﬁo 112,5KVA — Trifasico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em dleo mineral - un 1,00 | 292183 542626 834800 365220 6.782,82| 10.43511 10.435,11 23,61%
MERCADO COTACAO 21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 11,48 21,30 32,78 14,34 26,63 40,97 245,82 0,56%
MERCADO COTACAO 21.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 6,88 0,02%
MERCADO COTAGAO 21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 21,13 39,23 60,36 26,41 49,04 75,45 226,35 0,51%
MERCADO COTACAO 21.10 Grampo de Linha Viva un 3,00 9,71 18,01 27,72 12,12 22,52 34,64 103,92 0,24%
MERCADO COTAGAO 21.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,63 1,15 1,78 0,78 1,44 2,22 6,66 0,02%
MERCADO COTACAO 21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85 11,57 21,49 33,06 14,46 26,86 41,32 35,12 0,08%
MERCADO COTAGAO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 2,58 4,79 7,37 3,22 5,99 9,21 46,05 0,10%
MERCADO COTACAO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 19,42 36,08 55,50 24,28 45,10 69,38 13,88 0,03%
MERCADO COTAGAO 21.15 Gancho Olhal un 9,00 4,08 7,57 11,65 5,10 9,46 14,56 131,04 0,30%
MERCADO COTACAO 21.16 Grampo de Cerca > kg 0,10 4,72 8,78 13,50 5,91 10,97 16,88 1,69 0,00%
MERCADO COTACAO 2117 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 7,86 14,59 22,45 9,82 18,24 28,06 56,12 0,13%
MERCADO COTACAO 21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 9,00 23,20 43,10 66,30 29,01 53,87 82,88 745,92 1,69%
MERCADO COTAGAO 21.19 Isolador Pino 15 Kv > un 12,00 8,78 16,30 25,08 10,97 20,37 31,34 376,08 0,85%
MERCADO COTACAO 21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00 2,13 3,97 6,10 2,67 4,96 7,63 30,52 0,07%
MERCADO COTACAO 21.21 Manilha Sapatilha > un 9,00 6,22 11,53 17,75 7,76 14,42 22,18 199,62 0,45%
MERCADO COTACAO 21.22 Mao Francesa Normal > un 22,00 3,98 7,38 11,36 4,97 9,22 14,19 312,18 0,71%
MERCADO COTACAO 21.23 Olhal Para Parafuso kg 9,00 4,37 8,13 12,50 5,47 10,16 15,63 140,67 0,32%
MERCADO COTAGAO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 15,00 1,39 2,57 3,96 1,73 3,22 4,95 74,25 0,17%
MERCADO COTACAO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 11,00 2,37 4,39 6,76 2,96 5,49 8,45 92,95 0,21%
MERCADO COTAGCAO 21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 22,00 2,07 3,83 5,90 2,58 4,79 7,37 162,14 0,37%
MERCADO COTAGAO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 2,90 5,40 8,30 3,63 6,75 10,38 31,14 0,07%
MERCADO COTACAO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00 3,60 6,67 10,27 4,49 8,34 12,83 12,83 0,03%
MERCADO COTAGAO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00 4,87 9,04 13,91 6,09 11,30 17,39 104,34 0,24%
MERCADO COTACAO 21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 5,34 9,91 15,25 6,67 12,39 19,06 38,12 0,09%
MERCADO COTAGAO 21.31 Sela para cruzeta un 11,00 3,99 7,40 11,39 4,98 9,26 14,24 156,64 0,35%
MERCADO COTACAO 21.32 Pino para cruzeta 15V un 12,00 5,88 10,92 16,80 7,35 13,64 20,99 251,88 0,57%
MERCADO COTAGAO 21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 787,50 1.462,50( 2.250,00 984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 6,36%
SINAPI 379 2134 Qr:g:%%uadrada em ago galvanizado, dimensdo=38mm, espessura=3MM, Diametro do un 41,00 0.15 0.28 043 019 035 0,54 2214 0.05%
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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
n = CUSTO PREGCO C/ BDI
RIGEM DI ITEM DESCRICAO D ERVI NID. ANT. TOTAL Y
g eloliEle) ECRIGACRSS &S . el M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT 2 e
Alga preformada de distribuicdo, em ago galvanizado, para condutores de aluminio AWG 2 o
SINAPI 11272 21.35 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) un 9,00 1,23 2,28 3,51 1,54 2,85 4,39 39,51 0,09%
SINAPI 88545 21.36 Armag&o Secundaria ou Rex completa para Quatro linhas — fornecimento e instalagéao un 2,00 48,45 89,98 138,43 60,56 112,48 173,04 346,08 0,78%
SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV — Fornecimento e instalagéo un 18,00 7,86 14,59 22,45 9,82 18,24 28,06 505,08 1,14%
SINAPI 74138/001 21.38 Concreto Usinado ndo bombeavel FCK=15MPA, Inclusive langamento e adensamento — base poste un 20,00 116,24 215,87 332,11 145,30 269,84 415,14 8.302,80 18,79%
SINAPI 74205/001 21.39 Escavacéo mecanica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito un 20,00 0,62 1,16 1,78 0,78 1,45 2,23 44,60 0,10%
SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 9,66 17,94 27,60 12,07 22,43 34,50 34,50 0,08%
SINAPI 74130/010 21.41 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V — Fornecimento e instalagao un 1,00 143,34 266,21 409,55 179,18 332,76 511,94 511,94 1,16%
—— > - —
SINAPI 92992 2142 Cabo d‘e cobre fIlexweI |s~olado, 95 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — m 56,00 17,11 31.79 48,90 21,40 39.73 61.13 3.423.28 7.75%
Fornecimento e instalagéo
— > - PR
SINAPI 02988 2143 Cabo d.e cobre fllexwel |s_o|ado, 50 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuicdo m 14,00 8.74 16,24 24,98 10,93 20,30 31.23 437,22 0.99%
Fornecimento e instalagéo
— > - —
SINAPI 02986 2144 Cabo d‘e cobre fIlexweI |s~olado, 35 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — m 14,00 6.44 11,96 18,40 8,05 14.95 23,00 322,00 0.73%
Fornecimento e instalagéo
SINAPI 93010 21.45  |Eletroduto Rigido roscavel, PVC, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo m 15,00 7,91 14,68 22,59 9,88 18,36 28,24 423,60 0,96%
SINAPI 93015 2146 |Luva para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagdo un 2,00 7,38 13,70 21,08 9,22 17,13 26,35 52,70 0,12%
SINAPI 93022 |o1a7 |[CUMVE 2gogra“5 para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") - Fornecimento e un 100| 1016|  1887] 29,03 12,70 23,59 36,29 36,29 0,08%
SINAPI 72265 2148 |Terminal ou Conector de presséo — para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalagéo un 6,00 6,36 11,80 18,16 7,94 14,76 22,70 136,20 0,31%
SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de pressdo — para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalagdo un 2,00 5,54 10,28 15,82 6,92 12,86 19,78 39,56 0,09%
SINAPI 72262 2150 |Terminal ou Conector de presséo — para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalagéo un 2,00 4,19 7,79 11,98 5,24 9,74 14,98 29,96 0,07%
SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Aco tipo chumbador Parabolt, didmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 1,08 2,02 3,10 1,36 2,52 3,88 23,28 0,05%
SINAPI 844 21.52  |Bucha e Arruela em Aluminio fundido, para eletroduto 75 MM (3") com rosca un 2,00 1,33 2,48 3,81 1,67 3,09 4,76 9,52 0,02%
SINAPI 91864 2153 Eletrodyto Rl’gidp roscév~el, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - m 6,00 2,09 3,89 5.98 2,62 486 7.48 44,88 0.10%
Fornecimento e instalagéo
SINAPI 2436 2154  |Eletricista H 48,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 705,60 1,60%
SINAPI 247 21.55 Auxiliar de Eletricista H 48,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 520,32 1,18%
TOTAL DO ITEM R$ 44.195,97 2,45%
22 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
SINAPI 89446 221 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 95,00 1,05 1,94 2,99 1,31 2,43 3,74 355,30 39,90%
SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagédo un 18,00 1,01 1,87 2,88 1,26 2,34 3,60 64,80 7,28%
SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagao un 22,00 0,92 1,70 2,62 1,15 2,13 3,28 72,16 8,10%
SINAPI 72285 224 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n° 1 un 5,00 22,31 41,42 63,73 27,88 51,78 79,66 398,30 44,72%
TOTAL DO ITEM R$ 890,56 0,05%
23 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
231 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO COTAGAO  [23.1.1 |Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 126,37 234,68 361,05 157,96 293,35 451,31 902,62 3,22%
MERCADO COTACAO 23.1.2 |Switch de 48 portas un 1,00 | 1.318,26| 2.448,19 3.766,45 1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 16,80%
MERCADO COTAGAO [23.1.3 |Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,70%
MERCADO COTACAO 23.1.4 |Guia de Cabos Vertical un 2,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7.41%
MERCADO COTACAO 23.1.5 |Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 38,50 71,50 110,00 48,12 89,38 137,50 137,50 0,49%
MERCADO COTAGAO  [23.1.6 |Anel organizador de cabos un 2,00 7,35 13,65 21,00 9,19 17,06 26,25 52,50 0,19%
MERCADO COTACAO 23.1.7 |Bandeja deslizante perfurada un 2,00 44,27 82,23 126,50 55,35 102,78 158,13 316,26 1,13%
MERCADO COTAGAO 23.1.8 |Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagéo un 1,00 95,70 177,71 273,41 119,62 222,14 341,76 341,76 1,22%
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MERCADO COTACAO 23.1.9 |Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagao un 1,00 91,07 169,14 260,21 113,84 211,43 325,27 325,27 1,16%
23.2 CABOS EM PAR TRANCADOS
MERCADO COTAGAO |23.2.1 |Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 1,05 1,95 3,00 1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,12%
MERCADO COTAGAO (2322 |Cabo coaxial m 242,00 0,60 1,11 1,71 0,75 1,39 2,14 517,88 1,85%
23.3 CABOS DE CONEXAO
MERCADO COTA(}AO 23.3.1 Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 13,27 24,66 37,93 16,60 30,82 47,42 900,98 3,22%
234 TOMADAS
MERCADO COTAGAO |23.4.1 |Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 20,90 0,07%
MERCADO COTAGAO [23.4.2 |Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 3,50 6,50 10,00 4,37 8,13 12,50 100,00 0,36%
MERCADO COTAGAO |23.4.3 |Central PABX 24 portas un 1,00 285,37 529,96 815,33 356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,64%
235 CAIXAS E ACESSORIOS
SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 39,95 74,20 114,15 49,94 92,75 142,69 285,38 1,02%
SINAPI 91941 23.5.2 |Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagéo un 41,00 1,86 3,45 5,31 2,32 4,32 6,64 272,24 0,97%
23.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91846 23.6.1 |Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes m 1,30 1,93 3,58 5,51 2,41 4,48 6,89 8,96 0,03%
SINAPI 91844 23.6.2 |Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 219,80 1,43 2,65 4,08 1,78 3,32 5,10 1.120,98 4,00%
SINAPI 72310 23.6.3 |Eletroduto Ago Galvanizado , @ 1.1/2", fornecimento e instalagao m 4,00 12,26 22,76 35,02 15,32 28,46 43,78 175,12 0,62%
PLEO 177060 23.6.4 |Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexdes m 90,10 31,16 57,86 89,02 38,95 72,33 111,28 10.026,33 35,78%
TOTAL DO ITEM R$ 28.020,53 1,55%)
24 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
MERCADO COTAGAO  |24.1 Coifa de Centro em Ago Inox de 1200x900x600 un 1,00 673,75 1.251,25| 1.925,00 842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%
MERCADO COTAGAO (242 Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm ¢/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 113,75 211,25 325,00 142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%
MERCADO COTACAO 24.3 Exaustor mecéanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 1,00 69,98 129,95 199,93 87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%
TOTAL DO ITEM RS 4.687,41 0,26%
25 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
SINAPI 68070 251 Para-raios tipo Franklin em ago inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 14,17 26,33 40,50 17,72 32,91 50,63 151,89 0,99%
SINAPI 26 25.2 Vergalhdo CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 1,24 2,29 3,53 1,54 2,87 4,41 154,35 1,01%
MERCADO COTACAO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00 6,53 12,12 18,65 8,16 15,15 23,31 233,10 1,52%
MERCADO COTACAO 254 Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,15 0,28 0,43 0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%
MERCADO COTAGAO |255 Presilha em latdo un 20,00 0,37 0,68 1,05 0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%
MERCADO COTAGAO 25.6 Caixa de equalizagéo de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm un 1,00 128,97 239,53 368,50 161,22 299,41 460,63 460,63 3,01%
SINAPI 73962/013 25.7 Escavacéao de vala para aterramento m? 30,00 1,23 2,28 3,51 1,54 2,85 4,39 131,70 0,86%
SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 13,95 25,90 39,85 17,43 32,38 49,81 498,10 3,25%
SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 6,82 12,66 19,48 8,52 15,83 24,35 6.087,50 39,74%
SINAPI 72254 25.10 |Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 9,65 17,91 27,56 12,06 22,39 34,45 6.890,00 44,98%
MERCADO COTAGAO 2511 Caixa de inspegdo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 26,60 49,40 76,00 33,25 61,75 95,00 475,00 3,10%
SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? un 10,00 5,54 10,28 15,82 6,92 12,86 19,78 197,80 1,29%
TOTAL DO ITEM R$ 15.316,87 0,85%
26 SERVIGOS COMPLEMENTARES
26.1 GERAIS
SINAPI | COMP.025 [26.1.1 |G omumnto demastios parar bandeiras em tubo fermo galvanizado 1efeseopico (alt=7mr (32" #mxT un 100| 32252] 59898 921,50 403,16] 74872 1.151,88 1.151,88 0,98%
SINAPI | COMP.026_[26.1.2 |comumo U8 MaSITOS paray bamdeiras em o ferro gavanizado tefescopico (alt= 6 (3mx2" 3mx un 100 314,12] 56337 89749|  39265] 72021 1.121.86 1.121,86 0,95%
SINAPI COMP. 023 |26.1.3 |Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 29,79 259,35 481,65 741,00 324,19 602,06 926,25 27.592,99 23,39%
SINAPI COMP. 023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 30,37 259,35 481,65 741,00 324,19 602,06 926,25 28.130,21 23,84%
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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ ~ CUSTO PREGCO C/ BDI o
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID. QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
MERCADO COTAGAO |26.1.5 |Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00 397,25 737,75/ 1.135,00 496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%
SINAPI COMP. 027 |26.1.6 |Bancos de concreto m? 5,87 149,24 277,15 426,39 186,54 346,44 532,98 3.128,59 2,65%
SINAPI COMP. 028 [26.1.7 |Banco e acabamento em granito m? 2,40 276,63 513,75 790,38 345,79 642,18 987,97 2.371,13 2,01%
SINAPI COMP. 029 |26.1.8 [Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira m 59,90 30,66 56,94 87,60 38,32 71,18 109,50 6.559,05 5,56%
26.2 CAIXA DAGUA -15.000L
- Reservatorio Tubular Ago Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulagdes,
MERCADO COTAGCAO 26.2.1 conexdes, suporte para boia elétrica, para-raio, kit de seguranca e sistema de ancoragem — un 1,00 | 13.023,50| 24.186,50| 37.210,00 16.279,37| 30.233,13| 46.512,50 46.512,50 39,42%
Fornecimento e instalagdo
TOTAL DO ITEM R$ 117.986,96 6,55%
27 SERVICOS FINAIS
SINAPI 9537 271 Limpeza final da obra m? 890,73 0,58 1,08 1,66 0,73 1,35 2,08 1.852,72 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 1.852,72 0,10%

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL — SANGA FUNDA

1 SERVIGOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrdo Governo Federal m? 6,40 79,95 148,49 228,44 99,94 185,61 285,55 1.827,52 10,11%
PLEO 25101 1.2 Instalag&o proviséria de agua un 1,00 260,12 483,09 743,21 325,15 603,86 929,01 929,01 5,14%
SINAPI 73960/001 1.3 Instalag&o provisoria de energia elétrica em baixa tensdo un 1,00 421,64 783,05| 1.204,69 527,05 978,81 1.505,86 1.505,86 8,33%
PLEO 25301 1.4 Instalagdes provisérias de esgoto un 1,00 258,93 480,87 739,80 323,66 601,09 924,75 924,75 5,12%
SINAPI 73805/001 1.5 Barracdes provisorios (deposito, escritdrio, vestiario e refeitério) com piso cimentado m? 20,00 90,97 168,94 259,91 113,71 211,18 324,89 6.497,80 35,95%
SINAPI 74077/002 1.6 Locagéo da obra (execugdo de gabarito) m? 890,73 1,03 1,92 2,95 1,29 2,40 3,69 3.286,79 18,19%
SINAPI 74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) m? 70,00 12,41 23,04 35,45 15,51 28,80 44,31 3.101,70 17,16%
TOTAL DO ITEM R$ 18.073,43 0,99%
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
21 EDIFICAGAO
SINAPI 79488 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m? 172,35 2,06 3,82 5,88 2,57 4,78 7,35 1.266,77 16,07%
SINAPI 79517/001 212 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 97,64 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 2.577,70 32,69%
SINAPI 76444/001 213 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 193,93 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 2.596,72 32,94%
SINAPI 79490 21.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 66,59 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 133,85 1,70%
2.2 MURETA
SINAPI 79517/001 221 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 15,62 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 412,37 5,23%
SINAPI 76444/001 222 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 27,71 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 371,04 4,71%
SINAPI 79490 223 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 9,20 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 18,49 0,23%
2.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 2,73 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 72,07 0,91%
SINAPI 76444/001 232 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 7,80 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 104,44 1,32%
SINAPI 79490 233 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,23 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 2,47 0,03%
24 CASTELO D'AGUA
SINAPI 79517/001 241 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 5,78 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 152,59 1,94%
SINAPI 76444/001 24.2 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 12,96 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 173,53 2,20%
SINAPI 79490 243 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,06 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 2,13 0,03%
TOTAL DO ITEM R$ 7.884,17 0,43%
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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ ~ CUSTO PREGCO C/ BDI
RIGEM DI ITEM DESCRIGCAO DO SERVI NID. ANT. TOTAL 9
S (onllgle) S LI LTS e o 2 M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT Y i
3 FUNDAGOES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES — ESTACAS E BLOCOS
SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de didmetro — Profundidade 4,50m m 162,00 9,13 16,97 26,10 11,42 21,21 32,63 5.286,06 4,18%
SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de didametro — Profundidade 4,50m m 85,50 21,63 40,17 61,80 27,04 50,21 77,25 6.604,88 5,23%
SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de didmetro — Profundidade 4,50m m 103,50 36,65 68,06 104,71 45,81 85,08 130,89 13.547,12 10,72%
SINAPI 72820 3.14 Corte e reparo em cabeca de estaca un 78,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 2.896,92 2,29%
SINAPI 73907/006 3.15 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecéanico m? 33,03 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 629,22 0,50%
SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 124,68 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 3.146,92 2,49%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 317 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 635,70 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 8.257,74 6,53%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI 92776 3.1.8 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 250,64 3,32 6,16 9,48 4,15 7,70 11,85 2.970,08 2,35%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 3.1.9 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 269,60 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 3.062,66 2,42%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 3.1.10 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 307,50 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 2.841,30 2,25%
SINAPI 92722 3.1.11 g‘l’ggﬁti g:t';‘ggg) Bombeado para fundagao fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento.| 5 5760 | 13431| 24042 38373 167,88 311,78 479,66 27.628,42 21,86%
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 453,60 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 11.448,86 9,06%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 322 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 394,30 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.121,96 4,05%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 3.23 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 733,60 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 8.333,70 6,59%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 324 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 112,70 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 1.041,35 0,82%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.25 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 29,10 2,17 4,02 6,19 2,71 5,03 7,74 225,23 0,18%
SINAPI 92722 326  |Gonoreto Usinado Bombeado para Fundagdo fek=25MPa, incluindo preparo, langamento, m? 2673 | 13431 24942| 38373 167,88 311,78 479.66|  12.821,31 10,15%
3.3 FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA
SINAPI COMP.002 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de didmetro — Profundidade 10,00m m 70,00 13,26 24,63 37,89 16,58 30,78 47,36 3.315,20 2,62%
SINAPI 72820 3.3.2 Corte e reparo em cabega de estaca un 7,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 259,98 0,21%
SINAPI 73907/006 3.33 Lastro de concreto magro, €=3,0 cm — preparo mecanico m? 3,80 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 72,39 0,06%
SINAPI 74007/001 3.34 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 5,53 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 139,58 0,11%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.35 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 373,07 2,17 4,02 6,19 2,71 5,03 7,74 2.887,56 2,28%
SINAPI 92722 336 (B)::)r::c(:)rse)to Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. (Estacas e me 7.99 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 3.832,48 3.03%
TOTAL DO ITEM R$ 126.370,92 6,93%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 411 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m? 288,23 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 11.313,03 13,90%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 412 Fornecimento, corte, dobra & colocago kg 422,10 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.483,08 6,73%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 413 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 758,50 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 7.008,54 8,61%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didametro 12,50mm —
SINAPI 92779 414 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 341,70 2,17 4,02 6,19 2,71 5,03 7,74 2.644,76 3,25%
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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ - CUSTO PREGCO C/ BDI
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S (onllgle) S LI LTS e o 2 M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT Y i
SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 15,73 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 7.545,05 9,27%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92269 4.21 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m? 450,43 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 17.679,38 21,71%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 422 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 412,00 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.351,88 6,57%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 423 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 750,50 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 8.525,68 10,47%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 424 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 14,40 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 133,06 0,16%
SINAPI 92722 425 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 27,10 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 12.998,79 15,97%
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
SINAPI 83901 431 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10 5,38 10,00 15,38 6,73 12,50 19,23 2.732,58 3,36%
TOTAL DO ITEM R$ 81.415,83 4,47%
5 MURO E MURETAS
5.1 MURO E MURETAS - FUNDAGOES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)
SINAPI COMP.004 51.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de didmetro — Profundidade 2,00m e 0,60m m 76,20 13,71 25,45 39,16 17,13 31,81 48,94 3.729,23 9,34%
SINAPI 72820 5.1.2 Corte e reparo em cabeca de estaca un 43,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 1.597,02 4,00%
SINAPI 73907/006 51.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm — preparo mecéanico m? 15,48 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 294,89 0,74%
SINAPI 74007/001 514 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 5X (Blocos e Vigas) m? 95,89 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 2.420,26 6,06%
SINAPI 92269 515 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m? 66,83 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 2.623,08 6,57%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 5.1.6 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 380,70 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 4.945,29 12,39%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI 92776 51.7 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 139,20 3,32 6,16 9,48 4,15 7,70 11,85 1.649,52 4,13%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 5.1.8 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 502,40 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 5.707,26 14,30%
SINAPI 92722 519 [ZonCTe0 LS ° m® 3535| 134,31| 24942| 383,73 167,88 311,78 479,66 16.955,98 42,47%
TOTAL DO ITEM R$ 39.922,53 2,19%
6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA - FUNDAGOES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)
SINAPI 73907/006 6.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecéanico m? 1,44 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 27,43 0,86%
SINAPI 74007/001 6.2 Forma de madeira comum (Fundagdes, vigas, pilares e laje) - reaproveitamento 10X m? 29,52 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 745,08 23,37%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 6.3 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 39,50 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 513,11 16,09%
Armagéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 6,30mm —
SINAPI 92776 6.4 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 39,60 3,32 6,16 9,48 4,15 7,70 11,85 469,26 14,72%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 6.5 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 47,20 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 436,13 13,68%
Concreto Usinado Bombeado para Fundagbes, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo,
SINAPI 92722 6.6 langamento, adensamento. m? 2,08 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 997,69 31,29%
TOTAL DO ITEM R$ 3.188,70 0,17%
7 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
71 ELEMENTOS VAZADOS
SINAPI 73937/004 711 (aZ%li);))gé de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4 (cimento, mz 514 32,02 5048 9150 40,03 74.35 114,38 587,91 0.83%
7.2 ALVENARIA DE VEDAGAO
Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais: 39x19x09); assentamento
SINAPI 87489 7.21 em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna m? 572,63 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 22.578,80 31,75%
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Alvenaria de vedagao de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 19x19x09);
SINAPI 73935/002 722 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 12,34 20,04 37,21 57,25 25,05 46,51 71,56 883,05 1,24%
Alvenaria de vedagao horizontal em tijolos ceramicos Dimensdes nominais: 14x19x39; assentamento
SINAPI 87491 723 em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa m? 460,66 15,04 27,94 42,98 18,81 34,92 53,73 24.751,26 34,81%
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macicos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm),
SINAPI 73988/001 724 assentamento ¢/ argamassa traco1:6 (cimento e areia) m 35,02 4,11 7,64 11,75 5,14 9,55 14,69 514,44 0,72%
Diviséria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com
SINAPI 79627 7.25 argamassa traco 1:4 m? 11,32 261,85 486,29 748,14 327,31 607,87 935,18 10.586,24 14,89%
7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS
Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 7.31 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 254,00 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 10.015,22 14,08%
7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIGAO ELETRICA
Alvenaria de vedagéao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 741 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 30,36 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 1.197,09 1,68%
TOTAL DO ITEM R$ 71.114,01 3,90%
8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI COMP.005 8.1.1 ggr;z(;ifal(\j/lr?:seira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 74,65 138,63 213.28 93,31 173,29 266,60 1.599,60 041%
SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00 257,05 477,38 734,43 321,31 596,73 918,04 2.754,12 0,71%
SINAPI COMP.006  [8.1.3 Esgjagﬁ Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metAlica, incluso ferragens, conforme projeto de un 300| 14811 27507| 42318 185,14 343,84 528,98 1.586,94 0,41%
SINAPI COMP.007 8.1.4 :gréz;(;ﬁl?al(\jllria:seira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 78,81 146,38 225,19 08,52 182,97 281,49 1.688,94 0.43%
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme
SINAPI COMP.008 8.1.5 projeto de esquadrias un 5,00 158,31 294,02 452,33 197,90 367,52 565,42 2.827,10 0,73%
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico,
SINAPI COMP.009 8.1.6 incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 8,00 46,00 85,42 131,42 57,49 106,78 164,27 1.314,16 0,34%
8.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 28,77 53,43 82,20 35,96 66,79 102,75 3.185,25 0,82%
8.3 PORTAS EM ALUMINIO
SINAPI 91341 8.3.1 Porta lde abrir - PA1 - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, m2 210 245 57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.841,76 047%
inclusive ferragens
SINAPI 91341 8.3.0 Porta .de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, m? 1,68 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.473.41 0.38%
inclusive ferragens
SINAPI 91341 833 |Porade ?:r'r';g A3 -160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, | - yz 336| 24557| 45605| 701,62 306,96 570,07 877,03 2.946,82 0,76%
SINAPI 68050 8.34 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 66,15 189,98 352,82 542,80 237,47 441,03 678,50 44.882,78 11,55%
SINAPI 91341 8.35 Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 2,22 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.947,01 0,50%
8.4 PORTAS DE VIDRO - PV
SINAPI 73838/001  |8.4.1 :ggjag‘;:sidm temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de un 1,00| 589,71 1.09518| 1.684,89 737,14|  1.36897|  2.106,11 2.106,11 0,54%
8.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA
SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 0,88 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 420,75 0,11%
SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,15 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 1.027,98 0,26%
SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m? 1,61 117,49 218,21 335,70 146,87 272,76 419,63 675,60 0,17%
SINAPI 68052 8.5.4 Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,73 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 1.305,29 0,34%
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Janela de Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.5 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%
Janela de Aluminio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.6 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 12,60 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 6.446,66 1,66%
Janela de Aluminio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 857 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 8,40 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 4.297,78 1,11%
Janela de Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.8 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 6,30 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 3.223,33 0,83%
Janela de Aluminio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
SINAPI 73809/001 8.5.9 liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%
Janela de Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.10 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 5,25 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 2.686,11 0,69%
Janela de Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.11 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 4,20 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 2.148,89 0,55%
Janela de Aluminio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.12 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 16,80 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 8.595,55 2,21%
MERCADO COTACAO 8.5.13 [Tela de nylon de protecéo- fixada na esquadria m? 1,88 1,32 2,43 3,75 1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%
8.6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir — 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m? 1,68 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%
SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em aluminio — Com Veneziana — Fornecimento e instalagao m? 0,96 176,92 328,58 505,50 221,16 410,72 631,88 606,60 0,16%
8.7 FECHAMENTO PATIO COBERTO
SINAPI 74067/001 8.7.1 Janela de correr em aluminio — E1 - (5,95 x 2,11/ 2,53 x 1,65) — Incluso guarni¢do — Fornec. E instal. m? 33,45 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 16.230,94 4,18%
SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em aluminio — E2 — (2,53 x 1,65) — Incluso guarnigao — Fornec. E instal. m? 8,34 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 4.046,82 1,04%
SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em aluminio — E3 — (6,58 x 2,10) — Incluso guarnigao — Fornec. E instal. m? 27,63 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 13.406,90 3,45%
SINAPI 73809/001 8.74 Janela Maxim-ar em Aluminio — E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias — Incluso guarnicao m? 8,02 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 4.103,35 1,06%
SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm — Fornecimento e Instalagdo m? 64,02 58,75 109,12 167,87 73,44 136,40 209,84 13.433,96 3,46%
8.8 VIDROS
SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagao m? 9,46 46,38 86,13 132,51 57,97 107,67 165,64 1.566,95 0,40%
SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m? 12,00 71,54 132,85 204,39 89,42 166,07 255,49 3.065,88 0,79%
8.9 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
Fechamento com chapa de aco perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura -
SINAPI COMP. 024 |8.9.1 fornecimento e instalagio m? 112,15 298,55 554,44 852,99 373,18 693,05 1.066,23 119.577,69 30,78%
SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portéo de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalagéo (PF1 e PF2) m? 5,46 298,55 554,44 852,99 373,18 693,05 1.066,23 5.821,62 1,50%
Port&o de abrir com gradil metalico e tela de ago galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e
SINAPI 74238/002 8.9.3 instalagdio (PO1, PO2, PO3) m? 19,12 242,61 450,57 693,18 303,27 563,21 866,48 16.567,10 4,26%
SINAPI 74238/002 8.9.4 gggilem;‘:?lico e tela de ago galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalagdo (GR1, GR2, m? 99,90 242,61 450,57 693,18 303,27 563,21 866,48 86.561,35 22.28%
TOTAL DO ITEM R$ 388.527,75 21,31%
9 SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m? 779,36 22,05 40,94 62,99 27,56 51,18 78,74 61.366,81 46,61%
MERCADO COTAGAO 9.2 Telha Sanduiche metalica m? 805,81 19,25 35,75 55,00 24,06 44,69 68,75 55.399,44 42,08%
SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de ago zincado m 6,60 12,54 23,29 35,83 15,68 29,11 44,79 295,61 0,22%
SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m? 97,85 13,00 24,13 37,13 16,24 30,17 46,41 4.541,22 3,45%
SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 5,32 9,89 15,21 6,65 12,36 19,01 4.077,65 3,10%
SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 7,92 14,71 22,63 9,90 18,39 28,29 5.976,26 4,54%
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TOTAL DO ITEM R$ 131.656,99 7,22%
10 IMPERMEABILIZAGAO
SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames m? 453,60 2,58 4,78 7,36 3,22 5,98 9,20 4.173,12 84,24%
SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilizagéo a base de asfalto — Casa de Medigdo — Laje de Cobertura m? 15,60 14,01 26,03 40,04 17,52 32,53 50,05 780,78 15,76%
TOTAL DO ITEM R$ 4.953,90 0,27%
1 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
1.1 EDIFICAGAO
SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 2.544,94 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 8.474,65 4,39%
SINAPI 87535 11.1.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 2.544,94 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 58.940,81 30,56%
SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pérticos, vigas e pérgolas, trago 1:4,5 - espessura 0,5 cm m? 2.050,09 4,26 7,92 12,18 5,33 9,90 15,23 31.222,87 16,19%
SINAPI 87272 1115 bR;ﬁ;timento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - mz 411,91 17,32 32,16 4948 2165 40.20 6185 25.476,63 13,21%
SINAPI 87267 116 atheL;/lestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 558 15,48 28,74 4422 19,35 35,93 55,28 308,46 0.16%
SINAPI 87267 117 \I/?;\ﬁ:lth;ento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 415 15,48 28,74 4422 19,35 35,93 55,28 229,41 0.12%
SINAPI 87267 111.8 bR;\;e;.sgimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m2 6,84 15,48 2874 4422 19,35 35,03 5528 378,12 0.20%
SINAPI 87267 111.9 aR:q\;?:Lmento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 66,37 15,48 2874 4422 19,35 35,03 55,28 3.668,93 1,90%
SINAPI 73886/001 11.1.10 |Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55 4,00 7,42 11,42 5,00 9,28 14,28 1.478,69 0,77%
PLEO 73000 11.1.11 |Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagao m? 300,27 19,25 35,75 55,00 24,06 44,69 68,75 20.643,56 10,70%
MERCADO COTACAO 11.1.12 |Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido 24mm m? 400,28 18,87 35,05 53,92 23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,99%
1.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 508,00 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 1.691,64 0,88%
SINAPI 87535 11.2.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 508,00 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 11.765,28 6,10%
1.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87878 11.3.1  |Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 60,72 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 202,20 0,10%
SINAPI 87535 11.3.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 60,72 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 1.406,28 0,73%
TOTAL DO ITEM R$ 192.866,40 10,58%
12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
121 PAVIMENTAGAO INTERNA
SINAPI 73907/003 12.1.1  |Contrapiso e=5,0cm m? 811,66 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 23.448,86 11,00%
SINAPI 5622 12.1.2 |Camada regularizadora e=2,0cm m? 811,66 1,22 2,26 3,48 1,52 2,83 4,35 3.530,72 1,66%
SINAPI 73922/005 12.1.3 |Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m? 403,54 12,58 23,37 35,95 15,73 29,21 44,94 18.135,09 8,51%
SINAPI 72815 12.1.4 |Pintura de base epoxi sobre piso m? 37,42 12,25 22,75 35,00 15,31 28,44 43,75 1.637,13 0,77%
SINAPI 87251 12.1.5 |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 149,12 8,45 15,69 24,14 10,56 19,62 30,18 4.500,44 2,11%
SINAPI 87257 12.1.6  |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 42,60 14,96 27,77 42,73 18,69 34,72 53,41 2.275,27 1,07%
SINAPI 72185 12.1.7  |Piso vinilico em manta e=2,0mm m? 216,40 18,59 34,53 53,12 23,24 43,16 66,40 14.368,96 6,74%
SINAPI 72187 1218 :i:(s)s%?](:ao;f;ilni;e) alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento m? 18,09 53,15 98,71 151,86 66,44 123,39 189,83 3.434,02 1.61%
SINAPI 72188 121.9 Eizgsp;?](:grtﬁglnfg)ecional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento m? 2043 52,96 98,35 151,31 66,20 122,04 189,14 3.864,13 1,81%
SINAPI 72189 12.1.10 |Rodapé vinilico h=5cm m? 103,55 4,39 8,15 12,54 5,49 10,19 15,68 1.623,66 0,76%
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SINAPI COMP.010 12.1.11 |Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 19,15 35,56 54,71 23,93 44,45 68,38 1.359,39 0,64%
SINAPI COMP.011 12.1.12 |Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 22,34 41,48 63,82 27,92 51,86 79,78 2.671,03 1,25%
SINAPI COMP.012 12.1.13 |Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 38,29 71,12 109,41 47,87 88,89 136,76 242,07 0,11%
12.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA
SINAPI 73892/002 12.2.1  |Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m? 222,84 9,88 18,34 28,22 12,35 22,93 35,28 7.861,80 3,69%
SINAPI 73907/003 12.2.2 Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m? 17,38 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 502,11 0,24%
SINAPI COMP.013  [12.23 ;’53,‘\’/:';‘:tzgasgrﬁ’;‘dg'soggf)r'gtgglg‘;idg ed: onereto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e=10,0cm, FCK m? 2805| 2038 37,84 58,22 25,47 47,31 72,78 2.041,48 0,96%
SINAPI COMP.014 12.2.4 |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m?2 3,51 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 245,42 0,12%
SINAPI COMP.014 12.2.5 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 1,89 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 132,15 0,06%
SINAPI 74223/001 12.2.6  |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéo e reaterro m 15,30 12,73 23,64 36,37 15,91 29,55 45,46 695,54 0,33%
SINAPI 73692 12.2.7 |Colchao de areia e=10cm m? 6,00 31,54 58,58 90,12 39,43 73,22 112,65 675,90 0,32%
SINAPI 74236/001 12.2.8 |Grama batatais em placas m? 331,98 4,23 7,85 12,08 5,28 9,82 15,10 5.012,90 2,35%
12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
12.3.1 |PASSEIO
SINAPI 74155/002 12.3.1.1 |Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m? 19,31 1,33 2,48 3,81 1,67 3,09 4,76 91,92 0,04%
SINAPI 72887 12.3.1.2 |Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m?® — para bota-fora M3xkm 31,38 0,29 0,55 0,84 0,37 0,68 1,05 32,95 0,02%
SINAPI 73904/001 12.3.1.3 |Aterro compactado (material e compactagéo) m? 628,03 30,38 56,43 86,81 37,98 70,53 108,51 68.147,54 31,98%
SINAPI 74153/001 12.3.1.4 |Espalhamento mecanizado de aterro m? 1.815,42 0,07 0,13 0,20 0,09 0,16 0,25 453,86 0,21%
SINAPI 72887 12.3.1.5 |Transporte Comercial com caminh&@o Basculante 6m? — Aterro — empolamento 25% M3xkm 15.543,90 0,29 0,55 0,84 0,37 0,68 1,05 16.321,10 7,66%
12.3.2 |ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 12.3.2.1 |Pedra Britada n® 1 ou 2 m? 5,89 15,90 29,54 45,44 19,88 36,92 56,80 334,55 0,16%
SINAPI 83356 12.3.2.2 |Transporte comercial de brita M3xkm 261,23 0,21 0,39 0,60 0,26 0,49 0,75 195,92 0,09%
SINAPI 72888 12.3.2.3 |Carga, manobras e descarga de brita ¢/ caminh&o basculante m? 5,89 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 6,48 0,00%
SINAPI COMP.013  [12.3.24 ;’53,‘\’/:g‘ae“;gg‘;tg?o:"s’ggz”C‘glrctg‘fg: g?eucaochgertr?e g:gngozefﬁs"tgﬂg? 20 x 10cm, e=10,0cm, FCK m? 268,44 2038 37,84 58,22 25,47 47,31 72,78 19.537,06 9,17%
SINAPI 74223/001 12.3.2.5 |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéo e reaterro m 100,39 12,73 23,64 36,37 15,91 29,55 45,46 4.563,73 2,14%
SINAPI COMP.014 12.3.2.6 |Piso tétil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 15,84 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 1.107,53 0,52%
SINAPI COMP.014 12.3.2.7 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m?2 12,63 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 883,09 0,41%
SINAPI 84862 12.3.2.8 |Guarda-corpo com corriméo m 16,20 54,69 101,57 156,26 68,37 126,96 195,33 3.164,35 1,48%
TOTAL DO ITEM R$ 213.098,15 11,69%
13 PINTURA
131 EDIFICAGAO
PLEO 141255 13.1.1  |Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demaos m? 1.530,66 12,33 22,91 35,24 15,42 28,63 44,05 67.425,57 63,38%
SINAPI 88489 13.1.2  |Pintura em latex acrilico 02 deméos sobre paredes internas, externas m? 2.050,08 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 20.603,30 19,37%
SINAPI 88486 13.1.3  |Pintura em latex PVA 02 dem&os sobre teto m?2 704,15 2,48 4,60 7,08 3,10 5,75 8,85 6.231,73 5,86%
SINAPI 74065/002 13.1.4 |Pintura em esmalte sintético 02 demaos em esquadrias de madeira m? 78,12 5,94 11,03 16,97 7,42 13,79 21,21 1.656,93 1,56%
SINAPI 74065/001 13.1.5 |Pintura em esmalte sintético 02 demaos em rodameio de madeira m? 10,36 5,97 11,08 17,05 7,46 13,85 21,31 220,77 0,21%
SINAPI 79460 13.1.6  |Pintura epoxi - 02 demé&os m? 109,17 11,63 21,60 33,23 14,54 27,00 41,54 4.534,92 4,26%
13.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 13.2.1  |Pintura em latex acrilico 02 dem&os sobre paredes externas m? 508,00 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 5.105,40 4,80%
13.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 88489 13.3.1  |Pintura em latex acrilico 02 deméos sobre paredes internas, externas m? 60,72 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 610,24 0,57%
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TOTAL DO ITEM R$ 106.388,86 5,84%
14 INSTALAGAO HIDRAULICA
141 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIiGIDO

SINAPI 89401 14.1.1  |Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento e instalagdo m 24,14 1,50 2,78 4,28 1,87 3,48 5,35 129,15 0,49%
SINAPI 89446 14.1.2  |Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagéo m 164,46 1,05 1,94 2,99 1,31 2,43 3,74 615,08 2,32%
SINAPI 89447 14.1.3  |Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagdo m 2,71 2,12 3,95 6,07 2,66 4,93 7,59 20,57 0,08%
SINAPI 89449 14.1.4 |Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalagdo m 64,93 3,78 7,02 10,80 4,72 8,78 13,50 876,56 3,31%
SINAPI 89450 14.1.5 |Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagdo m 19,39 5,80 10,77 16,57 7,25 13,46 20,71 401,57 1,52%
SINAPI 89451 14.1.6  |Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagédo m 179,81 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 5.194,71 19,61%
SINAPI 72794 14.1.7 |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalagéo un 8,00 38,86 72,18 111,04 48,58 90,22 138,80 1.110,40 4,19%
SINAPI 72789 14.1.8 |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 3,51 6,53 10,04 4,39 8,16 12,55 25,10 0,09%
SINAPI 89538 14.1.9 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,71 1,33 2,04 0,89 1,66 2,55 5,10 0,02%
SINAPI 89538 14.1.10 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 62,00 0,71 1,33 2,04 0,89 1,66 2,55 158,10 0,60%
SINAPI 89553 14.1.11 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,95 1,77 2,72 1,19 2,21 3,40 6,80 0,03%
SINAPI 89596 14.1.12 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagéo un 21,00 1,98 3,67 5,65 2,47 4,59 7,06 148,26 0,56%
SINAPI 89610 14.1.13 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalagéo un 8,00 3,67 6,82 10,49 4,59 8,52 13,11 104,88 0,40%
SINAPI 89613 14.1.14 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalagéo un 12,00 5,96 11,07 17,03 7,45 13,84 21,29 255,48 0,96%
SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 |Bucha de redugéo sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalagdo un 16,00 3,64 6,77 10,41 4,56 8,46 13,02 208,32 0,79%
SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 |Bucha de redugéo sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 5,50 10,22 15,72 6,88 12,78 19,66 117,96 0,45%
SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 |Bucha de redugéo sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagéo un 24,00 3,30 6,15 9,45 4,14 7,68 11,82 283,68 1,07%
SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagéo un 7,00 4,09 7,60 11,69 5,12 9,50 14,62 102,34 0,39%
SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalagao un 1,00 4,49 8,36 12,85 5,62 10,45 16,07 16,07 0,06%
SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 |Bucha de redugéo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagao un 8,00 5,58 10,38 15,96 6,99 12,97 19,96 159,68 0,60%
SINAPI 86884 14.1.21 |Engate flexivel plastico 1/2 - 30cm un 30,00 1,72 3,19 4,91 2,15 3,99 6,14 184,20 0,70%
SINAPI 89359 14.1.22 |Joelho 45 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 1,40 2,59 3,99 1,75 3,24 4,99 4,99 0,02%
SINAPI 89485 14.1.23 |[Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagao un 5,00 1,01 1,87 2,88 1,26 2,34 3,60 18,00 0,07%
SINAPI 89502 14.1.24 |Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 2,89 5,36 8,25 3,61 6,70 10,31 30,93 0,12%
SINAPI 89515 14.1.25 |Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 14,00 15,42 28,65 44,07 19,28 35,81 55,09 771,26 2,91%
SINAPI 89358 14.1.26 |Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 1,35 2,50 3,85 1,68 3,13 4,81 28,86 0,11%
SINAPI 89362 14.1.27 |[Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagao un 68,00 1,59 2,95 4,54 1,99 3,69 5,68 386,24 1,46%
SINAPI 89501 14.1.28 |Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 12,00 2,48 4,62 7,10 3,11 5,77 8,88 106,56 0,40%
SINAPI 89505 14.1.29 |[Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagao un 1,00 7,18 13,33 20,51 8,97 16,67 25,64 25,64 0,10%
SINAPI 89521 14.1.30 |Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 34,00 22,67 42,10 64,77 28,34 52,62 80,96 2.752,64 10,39%
SINAPI 90373 14.1.31 |Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 7,00 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 70,35 0,27%
SINAPI 89645 14.1.32 |Joelho de redugdo 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagao un 55,00 4,47 8,29 12,76 5,58 10,37 15,95 877,25 3,31%
SINAPI 89645 14.1.33 |Joelho de redugéo 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 4,47 8,29 12,76 5,58 10,37 15,95 15,95 0,06%
SINAPI 89424 14.1.34 |Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 0,83 1,55 2,38 1,04 1,94 2,98 29,80 0,11%
SINAPI 89980 14.1.35 |Luva de redugao soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 5,00 1,85 3,44 5,29 2,31 4,30 6,61 33,05 0,12%
SINAPI 89395 14.1.36 |Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéo un 20,00 2,26 4,19 6,45 2,82 5,24 8,06 161,20 0,61%
SINAPI 89625 14.1.37 |Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagédo un 6,00 4,18 7,75 11,93 5,22 9,69 14,91 89,46 0,34%
SINAPI 89628 14.1.38 |Té 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagédo un 11,00 8,93 16,59 25,52 11,16 20,74 31,90 350,90 1,32%
SINAPI 89566 14.1.39 |Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagéo un 14,00 9,65 17,93 27,58 12,07 22,41 34,48 482,72 1,82%
SINAPI 89627 14.1.40 |Té de redugado 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagao un 11,00 4,10 7,61 11,71 5,12 9,52 14,64 161,04 0,61%
SINAPI 89630 14.1.41 |Té de redugdo 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalagao un 13,00 13,65 25,34 38,99 17,06 31,68 48,74 633,62 2,39%
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SINAPI 89630 14.1.42 |Té de redugdo 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalagao un 3,00 13,65 25,34 38,99 17,06 31,68 48,74 146,22 0,55%
SINAPI 89394 14.1.43 |Té redugdo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 11,00 3,84 7,12 10,96 4,79 8,91 13,70 150,70 0,57%
SINAPI 89439 14.1.44 |Té soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagao un 1,00 1,66 3,07 4,73 2,07 3,84 5,91 5,91 0,02%
SINAPI 90374 14.1.45 |Té soldavel com bucha latao bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 1,00 4,40 8,18 12,58 5,51 10,22 15,73 15,73 0,06%
MERCADO COTAGAO 14.1.46 |Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00 2,11 3,93 6,04 2,64 4,91 7,55 105,70 0,40%
MERCADO COTA(}AO 14.1.47 |Tubo de ligagéo latdo cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 16,64 30,89 47,53 20,79 38,62 59,41 831,74 3,14%
14.2 REGISTROS
SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagéo un 1,00 2,46 4,57 7,03 3,08 5,71 8,79 8,79 0,03%
SINAPI 74181/001 14.2.2 |Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalagéo un 4,00 47,33 87,89 135,22 59,16 109,87 169,03 676,12 2,55%
SINAPI 74180/001 14.2.3 |Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalagéo un 6,00 92,91 172,56 265,47 116,14 215,70 331,84 1.991,04 7,52%
SINAPI 74175/001 14.2.4 |Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%
SINAPI 74175/001 14.2.5 |Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalagdo un 1,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%
SINAPI 74174/001 14.2.6 |Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalagdo un 4,00 54,06 100,41 154,47 67,58 125,51 193,09 772,36 2,92%
SINAPI 74175/001 14.2.7 |Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 26,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 3.418,48 12,90%
SINAPI 89985 14.2.8 |Registro de press@o com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagao un 10,00 26,66 49,50 76,16 33,32 61,88 95,20 952,00 3,59%
TOTAL DO ITEM R$ 26.492,22 1,45%
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89848 15.1.1  |Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagéo m 237,72 6,09 11,31 17,40 7,61 14,14 21,75 5.170,41 66,75%
SINAPI 89746 15.1.2  |Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagéo un 14,00 4,54 8,42 12,96 5,67 10,53 16,20 226,80 2,93%
SINAPI 89744 15.1.3  |Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagdo un 36,00 4,68 8,69 13,37 5,85 10,86 16,71 601,56 7,77%
SINAPI 89693 15.1.4 |Té sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 15,28 28,38 43,66 19,10 35,48 54,58 54,58 0,70%
15.2 ACESSORIOS
MERCADO COTA(}AO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 12,00 2,89 5,38 8,27 3,62 6,72 10,34 124,08 1,60%
SINAPI 72286 15.2.2 |Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 43,90 81,54 125,44 54,88 101,92 156,80 1.568,00 20,24%
TOTAL DO ITEM R$ 7.745,43 0,42%
16 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagéo m 83,23 3,81 7,08 10,89 4,76 8,85 13,61 1.132,76 4,58%
SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagdo m 185,94 5,72 10,62 16,34 7,15 13,28 20,43 3.798,75 15,36%
SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagéo m 38,05 7,51 13,96 21,47 9,39 17,45 26,84 1.021,26 4,13%
SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagao m 143,52 10,70 19,87 30,57 13,37 24,84 38,21 5.483,90 2217%
SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalagéo m 2,77 11,72 21,77 33,49 14,65 27,21 41,86 115,95 0,47%
SINAPI 90375 16.6 Bucha de redugéo PVC longa 50mm-40mm un 22,00 1,61 3,00 4,61 2,02 3,74 5,76 126,72 0,51%
SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagao un 56,00 1,91 3,56 5,47 2,39 4,45 6,84 383,04 1,55%
SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagéo un 8,00 4,54 8,42 12,96 5,67 10,53 16,20 129,60 0,52%
SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalagéo un 36,00 2,19 4,07 6,26 2,74 5,09 7,83 281,88 1,14%
SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalagéo un 27,00 1,55 2,88 4,43 1,94 3,60 5,54 149,58 0,60%
SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagdo un 14,00 4,68 8,69 13,37 5,85 10,86 16,71 233,94 0,95%
SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalagéo un 29,00 5,59 10,37 15,96 6,98 12,97 19,95 578,55 2,34%
SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalagéo un 33,00 2,03 3,77 5,80 2,54 4,71 7,25 239,25 0,97%
SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagéo un 6,00 1,48 2,76 4,24 1,85 3,45 5,30 31,80 0,13%
SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagéo un 37,00 1,48 2,76 4,24 1,85 3,45 5,30 196,10 0,79%
SINAPI COMP. 021 16.16 Jungao PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagéo un 14,00 5,01 9,29 14,30 6,25 11,62 17,87 250,18 1,01%
SINAPI 89690 16.17 Juncdo PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 15,11 28,07 43,18 18,89 35,09 53,98 431,84 1,75%
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SINAPI 89685 16.18 Jungdo PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 10,15 18,84 28,99 12,68 23,56 36,24 289,92 1,17%
SINAPI 89623 16.19 Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalagao un 1,00 3,48 6,45 9,93 4,34 8,07 12,41 12,41 0,05%
SINAPI 89623 16.20 Té PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalagéo un 9,00 3,48 6,45 9,93 4,34 8,07 12,41 111,69 0,45%
SINAPI 89696 16.21 Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalagao un 4,00 11,88 22,06 33,94 14,85 27,58 42,43 169,72 0,69%
SINAPI 89696 16.22 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagao un 10,00 11,88 22,06 33,94 14,85 27,58 42,43 424,30 1,72%
SINAPI 89784 16.23 Té PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 15,00 3,83 7,12 10,95 4,79 8,90 13,69 205,35 0,83%
SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 6,35 11,78 18,13 7,93 14,73 22,66 430,54 1,74%
SINAPI 74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00 41,42 76,91 118,33 51,77 96,14 147,91 591,64 2,39%
SINAPI 72289 16.26 Caixa de inspegdo 60x60cm un 13,00 97,08 180,30 277,38 121,36 225,37 346,73 4.507,49 18,22%
SINAPI 74104/001 16.27 Caixa de inspegdo modulada DN 30cm un 1,00 38,94 72,33 111,27 48,68 90,41 139,09 139,09 0,56%
SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,45 4,54 6,99 3,06 5,68 8,74 157,32 0,64%
MERCADO COTAGAO 16.29 Terminal de Ventilagdo 50mm un 23,00 1,95 3,63 5,58 2,44 4,54 6,98 160,54 0,65%
SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 437,97 813,38 1.251,35 547,47 1.016,72 1.564,19 1.564,19 6,32%
SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 388,72 721,911 1.110,63 485,90 902,39 1.388,29 1.388,29 5,61%
TOTAL DO ITEM R$ 24.737,59 1,36%
17 LOUCAS E METAIS
- Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, cédigo P.51, DECA, ou
MERCADO COTACAO 171 equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - un 2,00 170,67 316,95 487,62 213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,33%
fornecimento e instalagdo
SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitaria Convencional, com acessoérios- fornecimento e instalagcdo un 2,00 56,17 104,31 160,48 70,21 130,39 200,60 401,20 1,10%
SINAPI 79739 173 E?r(]:;etl;l;%%\(/)encional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios - fornecimento un 10,00 12057 223,92 344,49 150,71 279,90 430,61 4.306,10 11,75%
SINAPI 40729 17.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalagéo un 14,00 66,42 123,35 189,77 83,02 154,19 237,21 3.320,94 9,06%
SINAPI 86901 175 gg‘:ﬁa%iSE{”ebX“ctgk?;’;'n‘;‘i’r'f’a”"o Gelo, em bancada e complementos (valvula, sifao e engate flexivel un 1300 3133] 5819 89,52 39,16 72,74 111,90 1.454,70 3,97%
MERCADO | COTAGAO |17.6 g‘é‘:ﬁa‘gg‘:Isp'gaa'nig’r‘l‘c‘gnp;%ﬂ;’/‘g'g’;"ﬁz”p;r?;gl‘as'f?;fggln";:ﬁlfé?r']“s?;‘; ;a'l/ 2x1.1/2", vélvula em metal un 300| 14723| 27343| 420,66 184,04 341,78 525,82 1.577,46 431%
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aco inoxidavel, com valvula, com sifdao em metal
SINAPI 86936 17.7 ic;]rgtr:;ggg .1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e un. 9,00 115,67 214,82 330,49 144,59 268,52 413,11 3.717,99 10,15%
MERCADO COTAGAO 17.8 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 14,92 27,71 42,63 18,65 34,64 53,29 106,58 0,29%
SINAPI 36521 17.9 helsxggltgéiéc)ode canto suspenso com mesa, com valvula, sifao e engate flexivel cromados, fornecimento e un 3,00 32,37 60,12 092,49 4046 7515 115,61 346,83 0.95%
SINAPI 86904 17.10 Lavatério pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 24,49 45,48 69,97 30,61 56,85 87,46 262,38 0,72%
SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 105,76 196,42 302,18 132,21 245,52 377,73 1.888,65 5,15%
SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas un 10,00 15,35 28,52 43,87 19,19 35,65 54,84 548,40 1,50%
MERCADO COTAGAO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 206,93 384,30 591,23 258,66 480,38 739,04 1.478,08 4,03%
SINAPI 11761 17.14 Assento plastico infantil — fornecimento e instalagao un 2,00 16,76 31,12 47,88 20,95 38,90 59,85 119,70 0,33%
SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metalica — fornecimento e instalagéo un 14,00 12,05 22,38 34,43 15,06 27,98 43,04 602,56 1,64%
MERCADO COTAGAO 17.16 Ducha Higiénica com registro e derivagéo — fornecimento e instalagdo un. 3,00 90,04 167,23 257,27 112,56 209,03 321,59 964,77 2,63%
SINAPI 11777 1717 Torneira elétrica - fornecimento e instalagéo un 2,00 26,14 48,56 74,70 32,68 60,70 93,38 186,76 0,51%
MERCADO COTAGCAO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica — fornecimento e instalagéo un 2,00 21,85 40,58 62,43 27,31 50,73 78,04 156,08 0,43%
SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 10,00 38,01 70,60 108,61 47,52 88,24 135,76 1.357,60 3,71%
SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica movel un 12,00 35,68 66,27 101,95 44,60 82,84 127,44 1.529,28 417%
SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 6,33 11,77 18,10 7,92 14,71 22,63 248,93 0,68%
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EUCALIPTOS
COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
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ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID. QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 19,00 17,80 33,06 50,86 22,25 41,33 63,58 1.208,02 3,30%
SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser — fornecimento e instalagdo un 17,00 17,73 32,92 50,65 22,16 41,15 63,31 1.076,27 2,94%
SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser — fornecimento e instalagao un 13,00 18,46 34,27 52,73 23,07 42,84 65,91 856,83 2,34%
SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aco inox polido — fornecimento e instalagéo un 6,00 56,73 105,35 162,08 70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,32%
SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatdrio, em ago inox polido - fornecimento e instalagdo un 3,00 133,20 247,37 380,57 166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,90%
SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aco inox polido — fornecimento e instalagdo un 1,00 124,87 231,91 356,78 156,09 289,89 445,98 445,98 1,22%
SINAPI 37399 17.28 Cabide metdlico — fornecimento e instalagéo un 10,00 7,98 14,82 22,80 9,97 18,53 28,50 285,00 0,78%
MERCADO COTACAO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalagdo un 1,00 999,62| 1.856,43| 2.856,05 1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,74%
SINAPI 74072/003 17.30 Barra metdlica com pintura azul para protegéo dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 21,47 39,88 61,35 26,84 49,85 76,69 759,23 2,07%
TOTAL DO ITEM R$ 36.638,15 2,01%
18 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m? 0,78 134,95 250,63 385,58 168,69 313,29 481,98 375,94 9,68%
SINAPI 85014 18.2 Tela metalica para ventilagdo com requadro em aluminio m? 0,32 136,60 253,68 390,28 170,75 317,10 487,85 156,11 4,02%
SINAPI 92688 18.3 Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 22,00 6,51 12,09 18,60 8,14 15,11 23,25 511,50 13,17%
SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto — 10cm m? 2,20 155,39 288,57 443,96 194,23 360,72 554,95 1.220,89 31,43%
MERCADO COTAGAO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 65,81 122,22 188,03 82,26 152,77 235,03 470,06 12,10%
MERCADO COTAGAO 18.6 Valvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 20,02 37,17 57,19 25,02 46,47 71,49 285,96 7,36%
SINAPI 12430 18.7 Unido 3/4" NPT 300 un 3,00 10,23 19,00 29,23 12,79 23,75 36,54 109,62 2,82%
MERCADO COTAGAO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 2,60 4,83 7,43 3,25 6,03 9,28 55,68 1,43%
MERCADO COTAGAO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 2,05 3,81 5,86 2,57 4,76 7,33 29,32 0,75%
MERCADO COTAGAO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 1,69 3,14 4,83 2,11 3,93 6,04 24,16 0,62%
SINAPI 6302 18.11 Té redugdo 3/4"x1/2" un 1,00 1,92 3,58 5,50 241 4,47 6,88 6,88 0,18%
SINAPI 770 18.12 Redugédo 1/2" x 1/4" un 1,00 0,65 1,20 1,85 0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%
SINAPI 12406 18.13 Luva de redugédo 3/4 x 1/2" un 2,00 1,30 2,41 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%
SINAPI 12406 18.14 Luva de redugéo 1/4" x 1/2" un 2,00 1,30 241 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%
SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 6,88 0,18%
MERCADO COTACAO 18.16 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 37,69 69,98 107,67 47,10 87,48 134,58 134,58 3,46%
MERCADO COTAGAO 18.17 Manémetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 13,23 24,57 37,80 16,54 30,71 47,25 47,25 1,22%
MERCADO COTAGAO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00 21,03 39,04 60,07 26,28 48,80 75,08 150,16 3,87%
MERCADO COTAGAO 18.19 Regulador 2° estagio com registro un 2,00 23,76 44,14 67,90 29,71 55,17 84,88 169,76 4,37%
SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 15,24 28,29 43,53 19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%
SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel un 1,00 15,24 28,29 43,53 19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%
TOTAL DO ITEM R$ 3.884,44 0,21%
19 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 67,15 124,70 191,85 83,93 155,88 239,81 1.199,05 5,49%
SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 204,02 378,89 582,91 255,02 473,62 728,64 728,64 3,34%
SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 2,00 22,38 41,57 63,95 27,98 51,96 79,94 159,88 0,73%
SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 10,00 23,92 44,43 68,35 29,90 55,54 85,44 854,40 3,91%
SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fémea 2 1/2" un 1,00 22,45 41,70 64,15 28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%
SINAPI 92346 19.6 Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" un 11,00 14,25 26,46 40,71 17,81 33,08 50,89 559,79 2,56%
SINAPI 92357 19.7 Té ago galvanizado 2 1/2" un 2,00 30,06 55,82 85,88 37,57 69,78 107,35 214,70 0,98%
SINAPI 92342 19.8 Tubo ago galvanizado 65mm - 2 %" m 61,56 20,46 38,01 58,47 25,58 47,51 73,09 4.499,42 20,62%
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Caixa para abrigo de mangueira — 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45°, Adaptador storz - roscas internas 2
SINAPI 72284 19.9 1/2", Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redug&o giratéria tipo Storz- 2 1/2 x 1 1/2", un 2,00 336,50 624,94 961,44 420,63 781,17 1.201,80 2.403,60 11,01%
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalagdo
MERCADO COTAGCAO 19.10 Chave para conex@o de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 5,14 9,53 14,67 6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%
SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 14,25 26,46 40,71 17,81 33,08 50,89 101,78 0,47%
MERCADO COTACAO 19.12 Unido assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 73,50 136,50 210,00 91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%
MERCADO COTA(}AO 19.13 Tampéao cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 20,82 38,68 59,50 26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%
SINAPI 84798 19.14 Tampao de FoFo 50x50cm un 1,00 70,57 131,06 201,63 88,21 163,83 252,04 252,04 1,15%
SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 83,13 154,39 237,52 103,91 192,99 296,90 1.484,50 6,80%
SINAPI 73795/006 19.16  |Valvula de retengéo vertical 2 1/2" un 2,00 74,60 138,55 213,15 93,25 173,19 266,44 532,88 2,44%
MERCADO COTACAO 19.17 Luminaria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 12,76 23,69 36,45 15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%
MERCADO COTAGAO 19.18 Bloco auténomo em LED un 24,00 34,41 63,92 98,33 43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%
MERCADO COTAGAO 19.19 Balizador auténomo de saida un 2,00 43,75 81,25 125,00 54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%
SINAPI 72947 19.20 Marcagao no Piso - 1 x 1m para extintor m? 6,00 6,17 11,45 17,62 7,71 14,32 22,03 132,18 0,61%
SINAPI 72947 19.21 Marcagao no Piso - 1 x 1m para hidrante m? 2,00 6,17 11,45 17,62 7,71 14,32 22,03 44,06 0,20%
MERCADO COTAGAO 19.22 Conjunto motobomba de incéndio — 5cv un 1,00 145,92 270,99 416,91 182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%
MERCADO COTAGAO 19.23 Quadro de Comando e automagéo un 1,00 514,50 955,501 1.470,00 643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%
SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalizagdo em PVC un 24,00 9,45 17,55 27,00 11,81 21,94 33,75 810,00 3,71%
TOTAL DO ITEM R$ 21.824,95 1,20%
20 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
20.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/004 20.1.1 2zé§:grsi,og;eutro e para protegao, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 3,00 88,88 165,05 253,93 111,09 206,32 317,41 952,23 0,83%
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/005 20.1.2 2zé§:grsi,og;eutro e para protegao, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 1,00 98,57 183,07 281,64 123,22 228,83 352,05 352,05 0,31%
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/006 20.1.3 2z;§:§rsi,og;eutro e para protegao, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 2,00 144,14 267,69 411,83 180,18 334,61 514,79 1.029,58 0,89%
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/007 20.1.4 2z;§:§rsi,og;eutro e para protegao, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e un 1,00 155,76 289,27 445,03 194,70 361,59 556,29 556,29 0,48%
SINAPI 83372 20.1.5 |Quadro de medigéo - fornecimento e instalagéo un 1,00 166,14 308,56 474,70 207,68 385,70 593,38 593,38 0,52%
20.2 DISJUNTORES
SINAPI 74130/001 20.2.1  |Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 484,50 0,42%
SINAPI 74130/001 20.2.2 |Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 331,50 0,29%
SINAPI 74130/001 20.2.3 |Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 51,00 0,04%
SINAPI 74130/004 20.2.4 |Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%
SINAPI 74130/004 20.2.5 |Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%
SINAPI 74130/005 20.2.6 |Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 31,51 58,53 90,04 39,39 73,16 112,55 225,10 0,20%
SINAPI 74130/010 20.2.7 |Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 143,34 266,21 409,55 179,18 332,76 511,94 511,94 0,44%
MERCADO COTAGAO |20.2.8 |Dispositivo de protegéo contra surto - 175V - 40KA un 4,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 319,52 0,28%
MERCADO COTAGAO [20.2.9 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 40KA un 22,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,53%
MERCADO COTAGAO  [20.2.10 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 80KA un 4,00 45,28 84,09 129,37 56,60 105,11 161,71 646,84 0,56%
20.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
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SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 758,80 1,43 2,65 4,08 1,78 3,32 5,10 3.869,88 3,36%
SINAPI 91846 20.3.2 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 12,10 1,93 3,58 551 2,41 4,48 6,89 83,37 0,07%
SINAPI 93008 20.3.3 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes m 187,50 3,62 6,72 10,34 4,53 8,40 12,93 2.424,38 2,11%
SINAPI 73798/001 20.3.4 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @50mm (DN 2"), inclusive conexdes m 6,60 7,08 13,15 20,23 8,85 16,44 25,29 166,91 0,14%
SINAPI 73798/003 20.3.5 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @75mm (DN 3"), inclusive conexdes m 55,20 11,38 21,13 32,51 14,22 26,42 40,64 2.243,33 1,95%
SINAPI 83366 20.3.6 |Caixa de passagem 100x100x80mm aco pintada un 16,00 13,57 25,21 38,78 16,97 31,51 48,48 775,68 0,67%
SINAPI 91941 20.3.7 |[Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalagédo un 118,00 1,86 3,45 5,31 2,32 4,32 6,64 783,52 0,68%
SINAPI 91937 20.3.8 |Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalagao un 134,00 2,57 4,76 7,33 3,21 5,95 9,16 1.227,44 1,07%
20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 20.4.1 Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm?, Anti-chama 450/750V m 5.800,30 1,06 1,97 3,03 1,33 2,46 3,79 21.983,14 19,10%
SINAPI 91928 20.4.2 [Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?, Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,62 3,00 4,62 2,02 3,76 5,78 11.301,63 9,82%
SINAPI 91930 20.4.3 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?, Anti-chama 450/750V m 364,20 2,31 4,30 6,61 2,89 5,37 8,26 3.008,29 2,61%
SINAPI 91934 20.4.4 [Cabo de Cobre flexivel isolado — 16,0mm?, Anti-chama 450/750V m 140,60 5,95 11,06 17,01 7,44 13,82 21,26 2.989,16 2,60%
SINAPI 92983 20.4.5 [Cabo de Cobre flexivel isolado — 25mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 145,60 4,28 7,95 12,23 5,35 9,94 15,29 2.226,22 1,93%
SINAPI 92987 20.4.6 [Cabo de Cobre flexivel isolado - 50mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 35,50 7,69 14,29 21,98 9,62 17,86 27,48 975,54 0,85%
SINAPI 92991 20.4.7 |Cabo de Cobre flexivel isolado - 95mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 142,00 15,19 28,21 43,40 18,99 35,26 54,25 7.703,50 6,69%
20.5 ELETROCALHAS
MERCADO COTAGAO 20.5.1 |Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexdes m 36,30 14,80 27,50 42,30 18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,67%
MERCADO COTACAO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexdes m 58,00 18,08 33,57 51,65 22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,25%
MERCADO COTAGAO 20.5.3 |Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes m 0,60 28,52 52,97 81,49 35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%
PLEO 12020 20.5.4 |Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%
PLEO 12020 20.5.5 |Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 307,89 0,27%
MERCADO COTACAO 20.5.6 |Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,56 1,04 1,60 0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%
20.6 ILUMINAGAO E TOMADAS
SINAPI 92000 20.6.1 |Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 4,99 9,28 14,27 6,24 11,60 17,84 874,16 0,76%
SINAPI 92001 20.6.2 |Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 5,80 10,78 16,58 7,26 13,47 20,73 228,03 0,20%
SINAPI 91953 20.6.3 |Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 5,25 9,76 15,01 6,57 12,19 18,76 18,76 0,02%
SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 8,71 16,19 24,90 10,90 20,23 31,13 1.214,07 1,05%
SINAPI 73953/006 20.6.5 |Luminarias sobrepor 2x36W completa un 8,00 34,26 63,62 97,88 42,82 79,53 122,35 978,80 0,85%
PLEO 174102 20.6.6 |Luminarias embutir 2x16W completa un 11,00 32,49 60,33 92,82 40,61 75,42 116,03 1.276,33 1,11%
PLEO 174103 20.6.7 |Luminarias embutir 2x36W completa un 64,00 35,99 66,83 102,82 44,99 83,54 128,53 8.225,92 7,15%
PLEO 174162 20.6.8 |Luminaria com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 47,82 88,80 136,62 59,77 111,01 170,78 4.440,28 3,86%
MERCADO COTACAO 20.6.9 |Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W un 9,00 95,20 176,80 272,00 119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,66%
MERCADO COTAGAO  [20.6.10 |Projetor com lampada de vapor metélico 150W un 5,00 49,96 92,79 142,75 62,45 115,99 178,44 892,20 0,78%
SINAPI 74041/001 20.6.11 |Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W un 8,00 17,47 32,44 49,91 21,84 40,55 62,39 499,12 0,43%
SINAPI 2436 20.6.12 |Eletricista H 660,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,43%
SINAPI 247 20.6.13 |Auxiliar de Eletricista H 660,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,22%
TOTAL DO ITEM R$ 115.113,75 6,31%
21 INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA
SINAPI 73780/001  [21.1 §T§$‘Z.§S§l¥e' unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra — Fornecimento | -, 3,00 9396 17449 26845 117,45 218,11 335,56 1.006,68 3,11%
SINAPI 25003 21.2 Cabo de Aluminio NU sem alma de ago, Bitola 2 AWG kg 2,50 8,84 16,43 25,27 11,06 20,53 31,59 78,98 0,24%
SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Sec¢&do Transversal 90 X 115MM un 7,00 40,88 75,92 116,80 51,10 94,90 146,00 1.022,00 3,15%
SINAPI 4276 21.4 Para-Raios de distribuigao, tensdo nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 60,99 113,28 174,27 76,24 141,60 217,84 653,52 2,02%
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Poste de Concreto, segao circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive
SINAPI 73783/010 215 escavago — Fornecimento e Colocagio un 2,00 432,37 802,96 1.235,33 540,46 1.003,70 1.544,16 3.088,32 9,53%
Transformador Distribuigdo 112,5KVA — Trifasico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em 6leo mineral —

SINAPI 73857/002 |21.6 Fornecimento e Instalago un 1,00 | 2.921,83| 5.426,26| 8.348,09 3.652,29 6.782,82| 10.435,11 10.435,11 32,20%
MERCADO COTAGAO |21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 11,48 21,30 32,78 14,34 26,63 40,97 245,82 0,76%
MERCADO COTAGAO  [21.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 6,88 0,02%
MERCADO COTAGAO [21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 21,13 39,23 60,36 26,41 49,04 75,45 226,35 0,70%
MERCADO COTAGAO |21.10 Grampo de Linha Viva un 3,00 9,71 18,01 27,72 12,12 22,52 34,64 103,92 0,32%
MERCADO COTAGAO  [21.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,63 1,15 1,78 0,78 1,44 2,22 6,66 0,02%
MERCADO COTAGAO [21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85 11,57 21,49 33,06 14,46 26,86 41,32 35,12 0,11%
MERCADO COTAGAO  [21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 2,58 4,79 7,37 3,22 5,99 9,21 46,05 0,14%
MERCADO COTAGAO [21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 19,42 36,08 55,50 24,28 45,10 69,38 13,88 0,04%
MERCADO COTAGAO  [21.15 Gancho Olhal un 6,00 4,08 7,57 11,65 5,10 9,46 14,56 87,36 0,27%
MERCADO COTAGAO |21.16 Grampo de Cerca > kg 0,10 4,72 8,78 13,50 5,91 10,97 16,88 1,69 0,01%
MERCADO COTAGAO  [21.17 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 7,86 14,59 22,45 9,82 18,24 28,06 56,12 0,17%
MERCADO COTAGAO [21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 6,00 23,20 43,10 66,30 29,01 53,87 82,88 497,28 1,53%
MERCADO COTAGAO [21.19 Isolador Pino 15 Kv > un 6,00 8,78 16,30 25,08 10,97 20,37 31,34 188,04 0,58%
MERCADO COTAGAO  [21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00 2,13 3,97 6,10 2,67 4,96 7,63 30,52 0,09%
MERCADO COTAGAO |21.21 Manilha Sapatilha > un 6,00 6,22 11,53 17,75 7,76 14,42 22,18 133,08 0,41%
MERCADO COTAGAO  [21.22 Mao Francesa Normal > un 14,00 3,98 7,38 11,36 4,97 9,22 14,19 198,66 0,61%
MERCADO COTAGAO |21.23 Olhal Para Parafuso kg 6,00 4,37 8,13 12,50 5,47 10,16 15,63 93,78 0,29%
MERCADO COTAGAO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 6,00 1,39 2,57 3,96 1,73 3,22 4,95 29,70 0,09%
MERCADO COTACAO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 2,00 2,37 4,39 6,76 2,96 5,49 8,45 16,90 0,05%
MERCADO COTAGAO  [21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 14,00 2,07 3,83 5,90 2,58 4,79 7,37 103,18 0,32%
MERCADO COTAGAO [21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 2,90 5,40 8,30 3,63 6,75 10,38 31,14 0,10%
MERCADO COTAGAO |21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00 3,60 6,67 10,27 4,49 8,34 12,83 12,83 0,04%
MERCADO COTAGAO  [21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00 4,87 9,04 13,91 6,09 11,30 17,39 104,34 0,32%
MERCADO COTAGAO [21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 5,34 9,91 15,25 6,67 12,39 19,06 38,12 0,12%
MERCADO COTAGAO  [21.31 Sela para cruzeta un 7,00 3,99 7,40 11,39 4,98 9,26 14,24 99,68 0,31%
MERCADO COTAGAO [21.32 Pino para cruzeta 15V un 6,00 5,88 10,92 16,80 7,35 13,64 20,99 125,94 0,39%
MERCADO COTAGAO  [21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 787,50 1.462,50 2.250,00 984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 8,68%

SINAPI 379 21.34 Arruela Quadrada em ago galvanizado, dimensdo=38mm, espessura=3MM, Diametro do furo=18 MM un 41,00 0,15 0,28 0,43 0,19 0,35 0,54 22,14 0,07%

SINAPI 11272 2135 élaanAre;o'—[%an)a de distribuicdo, em ago galvanizado, para condutores de aluminio AWG 2 (CAA 6/1 un 6,00 1,23 228 351 1,54 2.85 439 26.34 0,08%

SINAPI 88545 21.36 Armacéao Secundaria ou Rex completa para Quatro linhas — fornecimento e instalagdo un 2,00 48,45 89,98 138,43 60,56 112,48 173,04 346,08 1,07%

SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV — Fornecimento e instalagédo un 18,00 7,86 14,59 22,45 9,82 18,24 28,06 505,08 1,56%

SINAPI 74138/001 21.38 Concreto Usinado ndo bombeavel FCK=15MPA, Inclusive langamento e adensamento — base poste un 7,50 116,24 215,87 332,11 145,30 269,84 415,14 3.113,55 9,61%

SINAPI 74205/001 21.39 |Escavag&do mecénica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito un 7,50 0,62 1,16 1,78 0,78 1,45 2,23 16,73 0,05%

SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 9,66 17,94 27,60 12,07 22,43 34,50 34,50 0,11%

SINAPI 74130/010 21.41 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V — Fornecimento e instalagéo un 1,00 143,34 266,21 409,55 179,18 332,76 511,94 511,94 1,58%

SINAPI 92992 21.42 ﬁi?a?ai%gom flexivel isolado, 95 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuicdo — Fornecimento e m 56,00 17,11 3179 48,90 21.40 3973 6113 3.42328 10,56%
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SINAPI 92988 21.43 ﬁi?a?a%%g()bre flexivel isolado, 50 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento e m 14,00 874 16,24 24.98 10,93 2030 31,23 43722 1,35%
SINAPI 92986 21.44 i(r);:)a(ia%%gobre flexivel isolado, 35 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuicdo — Fornecimento e m 14,00 6.44 11,96 18,40 8.05 14,95 23,00 322,00 0.99%
SINAPI 93010 2145 Eletroduto Rigido roscavel, PVC, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo m 15,00 7,91 14,68 22,59 9,88 18,36 28,24 423,60 1,31%
SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagdo un 2,00 7,38 13,70 21,08 9,22 17,13 26,35 52,70 0,16%
SINAPI 93022 21.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo un 1,00 10,16 18,87 29,03 12,70 23,59 36,29 36,29 0,11%
SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de pressado — para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalagao un 6,00 6,36 11,80 18,16 7,94 14,76 22,70 136,20 0,42%
SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de presséo — para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalagéo un 2,00 5,54 10,28 15,82 6,92 12,86 19,78 39,56 0,12%
SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de pressado — para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalagdo un 2,00 4,19 7,79 11,98 5,24 9,74 14,98 29,96 0,09%
SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Ago tipo chumbador Parabolt, didametro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 1,08 2,02 3,10 1,36 2,52 3,88 23,28 0,07%
SINAPI 844 21.52 Bucha e Arruela em Aluminio fundido, para eletroduto 75 MM (3") com rosca un 2,00 1,33 2,48 3,81 1,67 3,09 4,76 9,52 0,03%
SINAPI 91864 2153 Elﬁtsr(t);;gsigido roscavel, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento m 6,00 2,09 3.89 598 2,62 486 7.48 4488 0.14%
SINAPI 2436 21.54 Eletricista H 48,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 705,60 2,18%
SINAPI| 247 21.55  |Auxiliar de Eletricista H 48,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 520,32 1,61%
TOTAL DO ITEM R$ 32.410,92 1,78%)
22 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
SINAPI 89446 221 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 95,00 1,05 1,94 2,99 1,31 2,43 3,74 355,30 39,90%
SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagao un 18,00 1,01 1,87 2,88 1,26 2,34 3,60 64,80 7,28%
SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagéo un 22,00 0,92 1,70 2,62 1,15 2,13 3,28 72,16 8,10%
SINAPI 72285 224 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n° 1 un 5,00 22,31 41,42 63,73 27,88 51,78 79,66 398,30 44,72%
TOTAL DO ITEM R$ 890,56 0,05%
23 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
231 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO COTAGAO |23.1.1 |Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 126,37 234,68 361,05 157,96 293,35 451,31 902,62 3,22%
MERCADO COTAGAO  [23.1.2 |Switch de 48 portas un 1,00 | 1.318,26| 2.448,19| 3.766,45 1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 16,80%
MERCADO COTAGAO [23.1.3 |Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,70%
MERCADO COTAGAO |23.1.4 |Guia de Cabos Vertical un 2,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,41%
MERCADO COTAGAO [23.1.5 |Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 38,50 71,50 110,00 48,12 89,38 137,50 137,50 0,49%
MERCADO COTAGAO |23.1.6 |Anel organizador de cabos un 2,00 7,35 13,65 21,00 9,19 17,06 26,25 52,50 0,19%
MERCADO COTAGAO [23.1.7 |Bandeja deslizante perfurada un 2,00 44,27 82,23 126,50 55,35 102,78 158,13 316,26 1,13%
MERCADO COTACAO 23.1.8 |Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagdo un 1,00 95,70 177,71 273,41 119,62 222,14 341,76 341,76 1,22%
MERCADO COTAGAO 23.1.9 |Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagéo un 1,00 91,07 169,14 260,21 113,84 211,43 325,27 325,27 1,16%
23.2 CABOS EM PAR TRANCADOS
MERCADO COTAGAO  [23.2.1 |Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 1,05 1,95 3,00 1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,12%
MERCADO COTAGAO (2322 |Cabo coaxial m 242,00 0,60 1,11 1,71 0,75 1,39 2,14 517,88 1,85%
23.3 CABOS DE CONEXAO
MERCADO COTAGAO 23.3.1 |Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 13,27 24,66 37,93 16,60 30,82 47,42 900,98 3,22%
234 TOMADAS
MERCADO COTAGAO [23.4.1 |Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 20,90 0,07%
MERCADO COTAGAO |23.4.2 |Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 3,50 6,50 10,00 4,37 8,13 12,50 100,00 0,36%
MERCADO COTAGAO [23.4.3 |Central PABX 24 portas un 1,00 285,37 529,96 815,33 356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,64%
235 CAIXAS E ACESSORIOS
SINAPI 83446 23.5.1 |Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 39,95 74,20 114,15 49,94 92,75 142,69 285,38 1,02%
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SINAPI 91941 23.5.2 |Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagao un 41,00 1,86 3,45 5,31 2,32 4,32 6,64 272,24 0,97%
23.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91846 23.6.1 |Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes m 1,30 1,93 3,58 5,51 2,41 4,48 6,89 8,96 0,03%
SINAPI 91844 23.6.2 |Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 219,80 1,43 2,65 4,08 1,78 3,32 5,10 1.120,98 4,00%
SINAPI 72310 23.6.3 |Eletroduto Ago Galvanizado , @ 1.1/2", fornecimento e instalagao m 4,00 12,26 22,76 35,02 15,32 28,46 43,78 175,12 0,62%
PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexdes m 90,10 31,16 57,86 89,02 38,95 72,33 111,28 10.026,33 35,78%
TOTAL DO ITEM R$ 28.020,53 1,54%
24 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
MERCADO COTAGAO  [24.1 Coifa de Centro em Ago Inox de 1200x900x600 un 1,00 673,75 1.251,25| 1.925,00 842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%
MERCADO COTAGAO |24.2 Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 113,75 211,25 325,00 142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%
MERCADO COTAGAO  [24.3 Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 1,00 69,98 129,95 199,93 87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%
TOTAL DO ITEM R$ 4.687,41 0,26%
25 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
SINAPI 68070 251 Para-raios tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 14,17 26,33 40,50 17,72 32,91 50,63 151,89 0,99%
SINAPI 26 25.2 Vergalhdo CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 1,24 2,29 3,53 1,54 2,87 4,41 154,35 1,01%
MERCADO COTAGAO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00 6,53 12,12 18,65 8,16 15,15 23,31 233,10 1,52%
MERCADO COTACAO 25.4 Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,15 0,28 0,43 0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%
MERCADO COTAGAO (255 Presilha em latao un 20,00 0,37 0,68 1,05 0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%
MERCADO COTACAO 25.6 Caixa de equalizagao de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm un 1,00 128,97 239,53 368,50 161,22 299,41 460,63 460,63 3,01%
SINAPI 73962/013 25.7 Escavacéo de vala para aterramento m? 30,00 1,23 2,28 3,51 1,54 2,85 4,39 131,70 0,86%
SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 13,95 25,90 39,85 17,43 32,38 49,81 498,10 3,25%
SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 6,82 12,66 19,48 8,52 15,83 24,35 6.087,50 39,74%
SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 9,65 17,91 27,56 12,06 22,39 34,45 6.890,00 44,98%
MERCADO COTACAO 25.11 Caixa de inspegdo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 26,60 49,40 76,00 33,25 61,75 95,00 475,00 3,10%
SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? un 10,00 5,54 10,28 15,82 6,92 12,86 19,78 197,80 1,29%
TOTAL DO ITEM R$ 15.316,87 0,84%
26 SERVICOS COMPLEMENTARES
26.1 GERAIS
SINAPI | COMP.025  [26.1.1 |G onumio U8 MaSIOS paray bamdeiras m o fermo Gaivanizado efescopico (alt=7mr (Smx2" 4mx un 100 32252] 50898  ©02150|  4036] 74872 1.151.88 115188 0,98%
SINAPI | COMP.026 |26.1.2 |comunto demastios para bandeiras em tubo fermo galvanizado 1efeseopico (alt= 6 (32" 3mxT un 100 31412] 58337] 897,49 392,65]  72921]  1.121.86 1.121,86 0,95%
SINAPI COMP. 023 |26.1.3 |Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 29,79 259,35 481,65 741,00 324,19 602,06 926,25 27.592,99 23,39%
SINAPI COMP. 023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 30,37 259,35 481,65 741,00 324,19 602,06 926,25 28.130,21 23,84%
MERCADO COTAGAO |26.1.5 |Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00 397,25 737,75 1.135,00 496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%
SINAPI COMP. 027 |26.1.6 |Bancos de concreto m? 5,87 149,24 277,15 426,39 186,54 346,44 532,98 3.128,59 2,65%
SINAPI COMP. 028 |26.1.7 |Banco e acabamento em granito m? 2,40 276,63 513,75 790,38 345,79 642,18 987,97 2.371,13 2,01%
SINAPI COMP. 029 |26.1.8 [Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira m 59,90 30,66 56,94 87,60 38,32 71,18 109,50 6.559,05 5,56%
26.2 CAIXA DAGUA -15.000L
- Reservatério Tubular Ago Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulagées,
MERCADO COTAGCAO 26.2.1 conexdes, suporte para boia elétrica, para-raio, kit de seguranca e sistema de ancoragem — un 1,00 | 13.023,50| 24.186,50| 37.210,00 16.279,37| 30.233,13| 46.512,50 46.512,50 39,42%
Fornecimento e instalagdo
TOTAL DO ITEM R$ 117.986,96 6,47%
27 SERVICOS FINAIS
SINAPI 9537 271 Limpeza final da obra m? 890,73 0,58 1,08 1,66 0,73 1,35 2,08 1.852,72 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 1.852,72 0,10%
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ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL — EUCALIPTOS
1 SERVIGOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrdo Governo Federal m? 6,40 79,95 148,49 228,44 99,94 185,61 285,55 1.827,52 10,11%
PLEO 25101 1.2 Instalag&o proviséria de agua un 1,00 260,12 483,09 743,21 325,15 603,86 929,01 929,01 5,14%
SINAPI 73960/001 1.3 Instalag&o provisoria de energia elétrica em baixa tensdo un 1,00 421,64 783,05| 1.204,69 527,05 978,81 1.505,86 1.505,86 8,33%
PLEO 25301 1.4 Instalagdes provisérias de esgoto un 1,00 258,93 480,87 739,80 323,66 601,09 924,75 924,75 5,12%
SINAPI 73805/001 1.5 Barracoes provisorios (deposito, escritdrio, vestiario e refeitério) com piso cimentado m? 20,00 90,97 168,94 259,91 113,71 211,18 324,89 6.497,80 35,95%
SINAPI 74077/002 1.6 Locagéo da obra (execugdo de gabarito) m? 890,73 1,03 1,92 2,95 1,29 2,40 3,69 3.286,79 18,19%
SINAPI 74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) m? 70,00 12,41 23,04 35,45 15,51 28,80 44,31 3.101,70 17,16%
TOTAL DO ITEM R$ 18.073,43 1,03%|
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
21 EDIFICAGAO
SINAPI 79488 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m? 172,35 2,06 3,82 5,88 2,57 4,78 7,35 1.266,77 16,07%
SINAPI 79517/001 21.2 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 97,64 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 2.577,70 32,69%
SINAPI 76444/001 213 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 193,93 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 2.596,72 32,94%
SINAPI 79490 214 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 66,59 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 133,85 1,70%
2.2 MURETA
SINAPI 79517/001 221 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 15,62 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 412,37 5,23%
SINAPI 76444/001 222 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 27,71 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 371,04 4,71%
SINAPI 79490 223 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 9,20 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 18,49 0,23%
2.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 2,73 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 72,07 0,91%
SINAPI 76444/001 2.3.2 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 7,80 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 104,44 1,32%
SINAPI 79490 233 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,23 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 2,47 0,03%
2.4 CASTELO D'AGUA
SINAPI 79517/001 241 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 5,78 7,39 13,73 21,12 9,24 17,16 26,40 152,59 1,94%
SINAPI 76444/001 242 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 12,96 3,75 6,96 10,71 4,69 8,70 13,39 173,53 2,20%
SINAPI 79490 243 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,06 0,56 1,05 1,61 0,70 1,31 2,01 2,13 0,03%
TOTAL DO ITEM RS 7.884,17 0,45%
3 FUNDAGOES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - ESTACAS E BLOCOS
SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de didametro — Profundidade 4,50m m 162,00 9,13 16,97 26,10 11,42 21,21 32,63 5.286,06 4,18%
SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de didmetro — Profundidade 4,50m m 85,50 21,63 40,17 61,80 27,04 50,21 77,25 6.604,88 5,23%
SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de didametro — Profundidade 4,50m m 103,50 36,65 68,06 104,71 45,81 85,08 130,89 13.547,12 10,72%
SINAPI 72820 3.14 Corte e reparo em cabeca de estaca un 78,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 2.896,92 2,29%
SINAPI 73907/006 3.15 Lastro de concreto magro (€=3,0 cm) - preparo mecanico m? 33,03 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 629,22 0,50%
SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 124,68 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 3.146,92 2,49%
SINAPI 92775 317 ’F*L'S‘ae%?;gﬁg%ﬁ‘é‘;’%ggg’g’g%@j g‘;‘z""”cret" amado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 635,70 3,64 675 10,39 4,55 8,44 12,99 8.257,74 6,53%
SINAPI 92776 318 ﬁ(’)’:;}i%?;gﬁtgség‘r;‘;ﬁocgg"g’l%'ggg‘;%c"”creto armado ufilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 250,64 3,32 6,16 9,48 415 7,70 11,85 2.970,08 2,35%
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Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 3.1.9 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 269,60 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 3.062,66 2,42%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didametro 10,00mm —
SINAPI 92778 3.1.10 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 307,50 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 2.841,30 2,25%
SINAPI 92722 3.1.11 (Cb‘l’(;‘g;:ti (Lejsstlg(?::) Bombeado para fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.| s 5760| 13431 24942| 38373 167,88 311,78 47966| 2762842 21,86%
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
SINAPI 74007/001 3.21 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 453,60 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 11.448,86 9,06%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 322 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 394,30 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.121,96 4,05%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 3.23 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 733,60 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 8.333,70 6,59%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 324 Fornecimento, corte, dobra & colocago kg 112,70 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 1.041,35 0,82%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.25 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 29,10 2,17 4,02 6,19 2,71 5,03 7,74 225,23 0,18%
SINAPI 92722 326  |Gonoreto Usinado Bombeado para Fundagdo fek=25MPa, incluindo preparo, langamento, ms 26,73 | 13431| 24042 38373 167,88 311,78 479,66 12.821,31 10,15%
3.3 FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA
SINAPI COMP.002 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de didmetro — Profundidade 10,00m m 70,00 13,26 24,63 37,89 16,58 30,78 47,36 3.315,20 2,62%
SINAPI 72820 3.3.2 Corte e reparo em cabeca de estaca un 7,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 259,98 0,21%
SINAPI 73907/006 3.33 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm — preparo mecéanico m? 3,80 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 72,39 0,06%
SINAPI 74007/001 3.34 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 5,53 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 139,58 0,11%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.35 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 373,07 2,17 4,02 6,19 2,711 5,03 7,74 2.887,56 2,28%
SINAPI 92792 336 (B)::)r::grse)to Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. (Estacas e me 7.99 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 3.832,48 3,03%
TOTAL DO ITEM R$ 126.370,92 7,18%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 411 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m? 288,23 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 11.313,03 13,90%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 412 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 422,10 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.483,08 6,73%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 413 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 758,50 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 7.008,54 8,61%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 414 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 341,70 2,17 4,02 6,19 2,71 5,03 7,74 2.644,76 3,25%
SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 15,73 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 7.545,05 9,27%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92269 421 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m? 450,43 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 17.679,38 21,71%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 422 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 412,00 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 5.351,88 6,57%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 423 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 750,50 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 8.525,68 10,47%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 424 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 14,40 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 133,06 0,16%
SINAPI 92722 425 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 27,10 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 12.998,79 15,97%
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
SINAPI 83901 431 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10 5,38 10,00 15,38 6,73 12,50 19,23 2.732,58 3,36%
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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
~ - CUSTO PREGCO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID. UANT. TOTAL %
¢ ¢ - M.O. | MAT | uNIT MO. | MAT UNIT °
TOTAL DO ITEM R$ 81.415,83 4,62%
5 MURO E MURETAS
5.1 MURO E MURETAS - FUNDAGOES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)
SINAPI COMP.004 51.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de didmetro — Profundidade 2,00m e 0,60m m 76,20 13,71 25,45 39,16 17,13 31,81 48,94 3.729,23 9,34%
SINAPI 72820 5.1.2 Corte e reparo em cabeca de estaca un 43,00 10,40 19,31 29,71 13,00 24,14 37,14 1.597,02 4,00%
SINAPI 73907/006 51.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm — preparo mecéanico m? 15,48 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 294,89 0,74%
SINAPI 74007/001 514 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 5X (Blocos e Vigas) m? 95,89 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 2.420,26 6,06%
SINAPI 92269 515 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m? 66,83 10,99 20,41 31,40 13,74 25,51 39,25 2.623,08 6,57%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 5.1.6 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 380,70 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 4.945,29 12,39%
Armagao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI 92776 51.7 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 139,20 3,32 6,16 9,48 4,15 7,70 11,85 1.649,52 4,13%
Armagéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didametro 8,00mm —
SINAPI 92777 5.1.8 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 502,40 3,18 5,91 9,09 3,98 7,38 11,36 5.707,26 14,30%
SINAPI 92722 519  |Goncreto Usinado Bombeado para Fundagdo fek=25MPa, incluindo preparo, langamento, ms 3535| 13431| 24042 38373 167,88 311,78 479,66 16.955,98 42,47%
TOTAL DO ITEM R$ 39.922,53 2,27%
6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA - FUNDAGOES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)
SINAPI 73907/006 6.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecéanico m? 1,44 5,33 9,91 15,24 6,67 12,38 19,05 27,43 0,86%
SINAPI 74007/001 6.2 Forma de madeira comum (Fundagdes, vigas, pilares e laje) - reaproveitamento 10X m? 29,52 7,07 13,12 20,19 8,83 16,41 25,24 745,08 23,37%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 6.3 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 39,50 3,64 6,75 10,39 4,55 8,44 12,99 513,11 16,09%
Armagéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 6,30mm —
SINAPI 92776 6.4 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 39,60 3,32 6,16 9,48 4,15 7,70 11,85 469,26 14,72%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 6.5 Fornecimento, corte, dobra & colocagio kg 47,20 2,59 4,80 7,39 3,23 6,01 9,24 436,13 13,68%
Concreto Usinado Bombeado para Fundagbes, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo,
SINAPI 92722 6.6 langamento, adensamento. m? 2,08 134,31 249,42 383,73 167,88 311,78 479,66 997,69 31,29%
TOTAL DO ITEM R$ 3.188,70 0,18%
7 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
71 ELEMENTOS VAZADOS
SINAPI 73937/004 711 grc;li);))gé de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4 (cimento, m2 514 32,02 5048 9150 40,03 74.35 114,38 587,91 0.83%
7.2 ALVENARIA DE VEDAGAO
Alvenaria de vedagéao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais: 39x19x09); assentamento
SINAPI 87489 7.21 em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna m? 572,63 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 22.578,80 31,75%
Alvenaria de vedagéao de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 19x19x09);
SINAPI 73935/002 722 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 12,34 20,04 37,21 57,25 25,05 46,51 71,56 883,05 1,24%
Alvenaria de vedag&o horizontal em tijolos ceramicos Dimensdes nominais: 14x19x39; assentamento
SINAPI 87491 723 em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal & areia) para parede extema m? 460,66 15,04 27,94 42,98 18,81 34,92 53,73 24.751,26 34,81%
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macigos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm),
SINAPI 73988/001 724 assentamento ¢/ argamassa traco1:6 (cimento & areia) m 35,02 4,11 7,64 11,75 5,14 9,55 14,69 514,44 0,72%
SINAPI 79627 725 Diviséria de banhei_ros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com m? 11,32 261,85 486,29 748,14 327,31 607,87 935,18 10.586,24 14,89%
argamassa trago 1:4
7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS
Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 7.31 assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 254,00 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 10.015,22 14,08%
7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIGAO ELETRICA
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Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 741 assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 30,36 11,04 20,50 31,54 13,80 25,63 39,43 1.197,09 1,68%
TOTAL DO ITEM R$ 71.114,01 4,04%
8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI COMP.005 8.1.1 :gréz;(;ﬁl?al(\jllria:seira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 74,65 138,63 213,28 93,31 173,29 266,60 1.599.60 0.41%
SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00 257,05 477,38 734,43 321,31 596,73 918,04 2.754,12 0,71%
SINAPI COMP.006 8.1.3 :sétjagtreial\gadeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de un 3,00 14811 275,07 423,18 185,14 343,84 528,98 1.586,94 0.41%
SINAPI COMP.007 8.1.4 ggr;z(;ifal(\j/lr?:seira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 78,81 146,38 225,19 08,52 182,97 281,49 1.688,94 0.43%
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme
SINAPI COMP.008 8.1.5 projeto de esquadrias un 5,00 158,31 294,02 452,33 197,90 367,52 565,42 2.827,10 0,73%
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico,
SINAPI COMP.009 8.1.6 incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 8,00 46,00 85,42 131,42 57,49 106,78 164,27 1.314,16 0,34%
8.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 28,77 53,43 82,20 35,96 66,79 102,75 3.185,25 0,82%
8.3 PORTAS EM ALUMINIO
SINAPI 91341 8.3.1 Porta lde abrir - PA1 - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, m2 210 245 57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.841,76 047%
inclusive ferragens
SINAPI 91341 8.3.0 Porta .de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, m? 1,68 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.473.41 0.38%
inclusive ferragens
SINAPI 91341 833 |Porade ?:rf;é;’f - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, | .. 336| 24557| 45605| 701,62 306,96 570,07 877,03 2.946,82 0,76%
SINAPI 68050 8.34 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 66,15 189,98 352,82 542,80 237,47 441,03 678,50 44.882,78 11,55%
SINAPI 91341 8.35 Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 2,22 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.947,01 0,50%
8.4 PORTAS DE VIDRO - PV
SINAPI 73838/001  |8.4.1 Eggjagﬁ!;dm temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de un 1,00| 589,71| 1.090518| 1.684,89 737,14|  1.36897|  2.106,11 2.106,11 0,54%
8.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA
SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 0,88 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 420,75 0,11%
SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,15 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 1.027,98 0,26%
SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m? 1,61 117,49 218,21 335,70 146,87 272,76 419,63 675,60 0,17%
SINAPI 68052 8.54 Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,73 133,87 248,63 382,50 167,35 310,78 478,13 1.305,29 0,34%
Janela de Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.5 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%
Janela de Aluminio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.6 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 12,60 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 6.446,66 1,66%
Janela de Aluminio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.7 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 8,40 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 4.297,78 1,11%
Janela de Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.8 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 6,30 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 3.223,33 0,83%
Janela de Aluminio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
SINAPI 73809/001 8.5.9 liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 537,22 0,14%
Janela de Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.10 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 5,25 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 2.686,11 0,69%
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Janela de Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.11 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 4,20 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 2.148,89 0,55%
Janela de Aluminio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.12 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 16,80 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 8.595,55 2,21%
MERCADO COTACAO 8.5.13 |[Tela de nylon de protecéo- fixada na esquadria m? 1,88 1,32 2,43 3,75 1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%
8.6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA 0,00%
SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir — 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m? 1,68 245,57 456,05 701,62 306,96 570,07 877,03 1.473,41 0,38%
SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em aluminio — Com Veneziana — Fornecimento e instalagdo m? 0,96 176,92 328,58 505,50 221,16 410,72 631,88 606,60 0,16%
8.7 FECHAMENTO PATIO COBERTO
SINAPI 74067/001 8.7.1 Janela de correr em aluminio — E1 — (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) — Incluso guarni¢do — Fornec. E instal. m? 33,45 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 16.230,94 4,18%
SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em aluminio — E2 — (2,53 x 1,65) — Incluso guarnigéo — Fornec. E instal. m? 8,34 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 4.046,82 1,04%
SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em aluminio — E3 — (6,58 x 2,10) — Incluso guarnigao — Fornec. E instal. m? 27,63 135,86 252,32 388,18 169,83 315,40 485,23 13.406,90 3,45%
SINAPI 73809/001 8.74 Janela Maxim-ar em Aluminio — E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias — Incluso guarnigéo m? 8,02 143,26 266,05 409,31 179,07 332,57 511,64 4.103,35 1,06%
SINAPI 72119 8.75 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm — Fornecimento e Instalagdo m? 64,02 58,75 109,12 167,87 73,44 136,40 209,84 13.433,96 3,46%
8.8 VIDROS
SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagao m? 9,46 46,38 86,13 132,51 57,97 107,67 165,64 1.566,95 0,40%
SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m? 12,00 71,54 132,85 204,39 89,42 166,07 255,49 3.065,88 0,79%
8.9 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
Fechamento com chapa de ago perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura -
SINAPI COMP. 024 |8.9.1 fornecimento & instalacsio m? 112,15 298,55 554,44 852,99 373,18 693,05 1.066,23 119.577,69 30,78%
SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portéo de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalagéo (PF1 e PF2) m? 5,46 298,55 554,44 852,99 373,18 693,05 1.066,23 5.821,62 1,50%
Portéo de abrir com gradil metalico e tela de ago galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e
SINAPI 74238/002 8.9.3 instalagéio (PO1, PO2, PO3) m? 19,12 242,61 450,57 693,18 303,27 563,21 866,48 16.567,10 4,26%
SINAPI 74238/002 8.9.4 gggilénRe‘:?lico e tela de ago galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalagdo (GR1, GR2, mz 99.90 242,61 450 57 69318 303,27 563,21 866,48 86.561,35 22.28%
TOTAL DO ITEM R$ 388.527,75 22,07%
9 SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m? 779,36 22,05 40,94 62,99 27,56 51,18 78,74 61.366,81 46,61%
MERCADO COTAGAO [9.2 Telha Sanduiche metalica m? 805,81 19,25 35,75 55,00 24,06 44,69 68,75 55.399,44 42,08%
SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de ago zincado m 6,60 12,54 23,29 35,83 15,68 29,11 44,79 295,61 0,22%
SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m? 97,85 13,00 24,13 37,13 16,24 30,17 46,41 4.541,22 3,45%
SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 5,32 9,89 15,21 6,65 12,36 19,01 4.077,65 3,10%
SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 7,92 14,71 22,63 9,90 18,39 28,29 5.976,26 4,54%
TOTAL DO ITEM R$ 131.656,99 7,48%
10 IMPERMEABILIZAGAO
SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames m? 453,60 2,58 4,78 7,36 3,22 5,98 9,20 4.173,12 84,24%
SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilizagéo a base de asfalto — Casa de Medigdo — Laje de Cobertura m? 15,60 14,01 26,03 40,04 17,52 32,53 50,05 780,78 15,76%
TOTAL DO ITEM R$ 4.953,90 0,28%
1" REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
1.1 EDIFICAGAO
SINAPI 87878 11.1.1  |Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 2.544,94 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 8.474,65 4,39%
SINAPI 87535 11.1.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 2.544,94 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 58.940,81 30,56%
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SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pérticos, vigas e pérgolas, trago 1:4,5 - espessura 0,5 cm m? 2.050,09 4,26 7,92 12,18 5,33 9,90 15,23 31.222,87 16,19%
SINAPI 87272 1115 bR;Y]eéitimento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m2 411,91 17,32 32,16 4948 2165 40.20 6185 25.476,63 13,21%
SINAPI 87267 116 atheL;/lestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 558 15,48 28,74 4422 19,35 35,93 55,28 308,46 0.16%
SINAPI 87267 117 \I/?;\ﬁ:lth;ento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 415 15,48 28,74 4422 19,35 35,93 55,28 229,41 0.12%
SINAPI 87267 1118 bR;Y]eﬁimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m2 6,84 15,48 2874 4422 19,35 3593 5528 378,12 0.20%
SINAPI 87267 1119 aR:q\;?:Lmento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 66,37 15,48 2874 4422 19,35 35,93 55,28 3.668,93 1,90%
SINAPI 73886/001 11.1.10 |Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55 4,00 7,42 11,42 5,00 9,28 14,28 1.478,69 0,77%
PLEO 73000 11.1.11 |Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagao m? 300,27 19,25 35,75 55,00 24,06 44,69 68,75 20.643,56 10,70%
MERCADO COTACAO 11.1.12 |Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido 24mm m? 400,28 18,87 35,05 53,92 23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,99%
1.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 508,00 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 1.691,64 0,88%
SINAPI 87535 11.2.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 508,00 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 11.765,28 6,10%
1.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87878 11.3.1  |Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 60,72 0,93 1,73 2,66 1,17 2,16 3,33 202,20 0,10%
SINAPI 87535 11.3.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 60,72 6,49 12,04 18,53 8,11 15,05 23,16 1.406,28 0,73%
TOTAL DO ITEM R$ 192.866,40 10,96%
12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
121 PAVIMENTAGAO INTERNA
SINAPI 73907/003 12.1.1  |Contrapiso e=5,0cm m? 811,66 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 23.448,86 18,20%
SINAPI 5622 12.1.2 |Camada regularizadora e=2,0cm m? 811,66 1,22 2,26 3,48 1,52 2,83 4,35 3.530,72 2,74%
SINAPI 73922/005 12.1.3 |Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m? 403,54 12,58 23,37 35,95 15,73 29,21 44,94 18.135,09 14,08%
SINAPI 72815 12.1.4 |Pintura de base epoxi sobre piso m? 37,42 12,25 22,75 35,00 15,31 28,44 43,75 1.637,13 1,27%
SINAPI 87251 12.1.5 |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 149,12 8,45 15,69 24,14 10,56 19,62 30,18 4.500,44 3,49%
SINAPI 87257 12.1.6  |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 42,60 14,96 27,77 42,73 18,69 34,72 53,41 2.275,27 1,77%
SINAPI 72185 12.1.7  |Piso vinilico em manta e=2,0mm m? 216,40 18,59 34,53 53,12 23,24 43,16 66,40 14.368,96 11,15%
SINAPI 72187 1218 :i::s%%?gﬁglnfs alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento m? 18,09 53,15 98,71 151,86 66,44 123,39 189,83 3.434,02 267%
SINAPI 72188 121.9 Eizgsp;?](:;)rtﬁgln«;jgr)ecional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento m2 2043 52,96 9835 151,31 66,20 122,04 189,14 3.864,13 3,00%
SINAPI 72189 12.1.10 |Rodapé vinilico h=5cm m? 103,55 4,39 8,15 12,54 5,49 10,19 15,68 1.623,66 1,26%
SINAPI COMP.010 12.1.11 |Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 19,15 35,56 54,71 23,93 44,45 68,38 1.359,39 1,06%
SINAPI COMP.011 12.1.12 |Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 22,34 41,48 63,82 27,92 51,86 79,78 2.671,03 2,07%
SINAPI COMP.012 12.1.13 |Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 38,29 71,12 109,41 47,87 88,89 136,76 242,07 0,19%
12.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA
SINAPI 73892/002 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m? 222,84 9,88 18,34 28,22 12,35 22,93 35,28 7.861,80 6,10%
SINAPI 73907/003 12.2.2 |Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m? 17,38 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 502,11 0,39%
Pavimetacéo em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK
SINAPI COMP.013 12.2.3 35MPa, assentados sobre colch3o de areia m? 28,05 20,38 37,84 58,22 25,47 47,31 72,78 2.041,48 1,58%
SINAPI COMP.014 12.2.4 |Piso tétil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 3,51 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 245,42 0,19%
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SINAPI COMP.014 12.2.5 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 1,89 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 132,15 0,10%
SINAPI 74223/001 12.2.6 |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéo e reaterro m 15,30 12,73 23,64 36,37 15,91 29,55 45,46 695,54 0,54%
SINAPI 73692 12.2.7 |Colchao de areia e=10cm m? 6,00 31,54 58,58 90,12 39,43 73,22 112,65 675,90 0,52%
SINAPI 74236/001 12.2.8 |Grama batatais em placas m? 331,98 4,23 7,85 12,08 5,28 9,82 15,10 5.012,90 3,89%
12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
12.3.1 |PASSEIO
SINAPI 74155/002 12.3.1.1 |Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m? 11,56 1,33 2,48 3,81 1,67 3,09 4,76 55,03 0,04%
SINAPI 72887 12.3.1.2 |Transporte Comercial com caminhé@o Basculante 6m? — para bota-fora M3xkm 138,82 0,29 0,55 0,84 0,37 0,68 1,05 145,76 0,11%
SINAPI 73904/001 12.3.1.3 |Aterro compactado (material e compactagéo) m? 84,44 30,38 56,43 86,81 37,98 70,53 108,51 9.162,58 711%
SINAPI 74153/001 12.3.1.4 |Espalhamento mecanizado de aterro m? 1.778,30 0,07 0,13 0,20 0,09 0,16 0,25 444,58 0,35%
SINAPI 72887 12.3.1.5 |Transporte Comercial com caminh@o Basculante 6m? — Aterro — empolamento 25% M3xkm 1.815,46 0,29 0,55 0,84 0,37 0,68 1,05 1.906,23 1,48%
12.3.2 |ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 12.3.2.1 |Pedra Britada n° 1 ou 2 m? - 15,90 29,54 45,44 19,88 36,92 56,80 0,00 0,00%
SINAPI 83356 12.3.2.2 |Transporte comercial de brita M3xkm - 0,21 0,39 0,60 0,26 0,49 0,75 0,00 0,00%
SINAPI 72888 12.3.2.3 |Carga, manobras e descarga de brita ¢/ caminh&o basculante m? - 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 0,00 0,00%
SINAPI COMP.013  [12.3.24 g’;{’,}g‘:";gggﬁt‘;g‘o‘s"gggzr‘cfl’;‘;?i‘fgg gfefaoEﬁg‘fﬁeggggfoiefﬁs"tg:gzzs 20 x 10cm, e=10,0cm, FCK m? 199,10 2038 3784 58,22 25,47 47,31 72,78 14.490,50 11,25%
SINAPI 74223/001 12.3.2.5 |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéo e reaterro m 55,30 12,73 23,64 36,37 15,91 29,55 45,46 2.513,94 1,95%
SINAPI COMP.014 12.3.2.6 |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5¢cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 14,86 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 1.039,01 0,81%
SINAPI COMP.014 12.3.2.7 |Piso tétil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 11,62 19,58 36,36 55,94 24,47 45,45 69,92 812,47 0,63%
SINAPI 84862 12.3.2.8 |Guarda-corpo com corrimao m - 54,69 101,57 156,26 68,37 126,96 195,33 0,00 0,00%
TOTAL DO ITEM R$ 128.828,17 7,32%
13 PINTURA
13.1 EDIFICAGAO
PLEO 141255 13.1.1  |Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demaos m? 1.530,66 12,33 22,91 35,24 15,42 28,63 44,05 67.425,57 63,38%
SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre paredes internas, externas m? 2.050,08 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 20.603,30 19,37%
SINAPI 88486 13.1.3 |Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto m? 704,15 2,48 4,60 7,08 3,10 5,75 8,85 6.231,73 5,86%
SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 dem&os em esquadrias de madeira m? 78,12 5,94 11,03 16,97 7,42 13,79 21,21 1.656,93 1,56%
SINAPI 74065/001 13.1.5  |Pintura em esmalte sintético 02 dem&os em rodameio de madeira m? 10,36 5,97 11,08 17,05 7,46 13,85 21,31 220,77 0,21%
SINAPI 79460 13.1.6  |Pintura epoxi - 02 demé&os m? 109,17 11,63 21,60 33,23 14,54 27,00 41,54 4.534,92 4,26%
13.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre paredes externas m? 508,00 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 5.105,40 4,80%
13.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 88489 13.3.1  |Pintura em latex acrilico 02 deméos sobre paredes internas, externas m? 60,72 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 610,24 0,57%
TOTAL DO ITEM R$ 106.388,86 6,04%
14 INSTALAGAO HIDRAULICA
141 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIiGIDO
SINAPI 89401 14.1.1  |Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento e instalagdo m 24,14 1,50 2,78 4,28 1,87 3,48 5,35 129,15 0,49%
SINAPI 89446 14.1.2 |Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagéo m 164,46 1,05 1,94 2,99 1,31 2,43 3,74 615,08 2,32%
SINAPI 89447 14.1.3 |Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagdo m 2,71 2,12 3,95 6,07 2,66 4,93 7,59 20,57 0,08%
SINAPI 89449 14.1.4 |Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalagéo m 64,93 3,78 7,02 10,80 4,72 8,78 13,50 876,56 3,31%
SINAPI 89450 14.1.5 |Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagdo m 19,39 5,80 10,77 16,57 7,25 13,46 20,71 401,57 1,52%
SINAPI 89451 14.1.6  |Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagédo m 179,81 8,09 15,02 23,11 10,11 18,78 28,89 5.194,71 19,61%
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SINAPI 72794 14.1.7 |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalagéo un 8,00 38,86 72,18 111,04 48,58 90,22 138,80 1.110,40 4,19%
SINAPI 72789 14.1.8 |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 3,51 6,53 10,04 4,39 8,16 12,55 25,10 0,09%
SINAPI 89538 14.1.9 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,71 1,33 2,04 0,89 1,66 2,55 5,10 0,02%
SINAPI 89538 14.1.10 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 62,00 0,71 1,33 2,04 0,89 1,66 2,55 158,10 0,60%
SINAPI 89553 14.1.11 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,95 1,77 2,72 1,19 2,21 3,40 6,80 0,03%
SINAPI 89596 14.1.12 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagéo un 21,00 1,98 3,67 5,65 2,47 4,59 7,06 148,26 0,56%
SINAPI 89610 14.1.13 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalagéo un 8,00 3,67 6,82 10,49 4,59 8,52 13,11 104,88 0,40%
SINAPI 89613 14.1.14 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalagéo un 12,00 5,96 11,07 17,03 7,45 13,84 21,29 255,48 0,96%
SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 |Bucha de redugéo sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalagdo un 16,00 3,64 6,77 10,41 4,56 8,46 13,02 208,32 0,79%
SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 |Bucha de redugéo sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 5,50 10,22 15,72 6,88 12,78 19,66 117,96 0,45%
SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 |Bucha de redugéo sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagdo un 24,00 3,30 6,15 9,45 4,14 7,68 11,82 283,68 1,07%
SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagéo un 7,00 4,09 7,60 11,69 5,12 9,50 14,62 102,34 0,39%
SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 4,49 8,36 12,85 5,62 10,45 16,07 16,07 0,06%
SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 |Bucha de redugéo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagdo un 8,00 5,58 10,38 15,96 6,99 12,97 19,96 159,68 0,60%
SINAPI 86884 14.1.21 |Engate flexivel plastico 1/2 - 30cm un 30,00 1,72 3,19 4,91 2,15 3,99 6,14 184,20 0,70%
SINAPI 89359 14.1.22 |Joelho 45 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 1,40 2,59 3,99 1,75 3,24 4,99 4,99 0,02%
SINAPI 89485 14.1.23 |[Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéo un 5,00 1,01 1,87 2,88 1,26 2,34 3,60 18,00 0,07%
SINAPI 89502 14.1.24 |Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 2,89 5,36 8,25 3,61 6,70 10,31 30,93 0,12%
SINAPI 89515 14.1.25 |Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 14,00 15,42 28,65 44,07 19,28 35,81 55,09 771,26 2,91%
SINAPI 89358 14.1.26 |Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 1,35 2,50 3,85 1,68 3,13 4,81 28,86 0,11%
SINAPI 89362 14.1.27 |Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagdo un 68,00 1,59 2,95 4,54 1,99 3,69 5,68 386,24 1,46%
SINAPI 89501 14.1.28 |Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 12,00 2,48 4,62 7,10 3,11 5,77 8,88 106,56 0,40%
SINAPI 89505 14.1.29 |[Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 7,18 13,33 20,51 8,97 16,67 25,64 25,64 0,10%
SINAPI 89521 14.1.30 |Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 34,00 22,67 42,10 64,77 28,34 52,62 80,96 2.752,64 10,39%
SINAPI 90373 14.1.31 |Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 7,00 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 70,35 0,27%
SINAPI 89645 14.1.32 |Joelho de redugdo 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagao un 55,00 4,47 8,29 12,76 5,58 10,37 15,95 877,25 3,31%
SINAPI 89645 14.1.33 |Joelho de redugéo 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 4,47 8,29 12,76 5,58 10,37 15,95 15,95 0,06%
SINAPI 89424 14.1.34 |Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 0,83 1,55 2,38 1,04 1,94 2,98 29,80 0,11%
SINAPI 89980 14.1.35 |Luva de redugédo soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 5,00 1,85 3,44 5,29 2,31 4,30 6,61 33,05 0,12%
SINAPI 89395 14.1.36 |Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagédo un 20,00 2,26 4,19 6,45 2,82 5,24 8,06 161,20 0,61%
SINAPI 89625 14.1.37 |Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagédo un 6,00 4,18 7,75 11,93 5,22 9,69 14,91 89,46 0,34%
SINAPI 89628 14.1.38 |Té 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagéo un 11,00 8,93 16,59 25,52 11,16 20,74 31,90 350,90 1,32%
SINAPI 89566 14.1.39 |Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagéo un 14,00 9,65 17,93 27,58 12,07 22,41 34,48 482,72 1,82%
SINAPI 89627 14.1.40 |Té de redugao 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagéo un 11,00 4,10 7,61 11,71 5,12 9,52 14,64 161,04 0,61%
SINAPI 89630 14.1.41 |Té de redugdo 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalagao un 13,00 13,65 25,34 38,99 17,06 31,68 48,74 633,62 2,39%
SINAPI 89630 14.1.42 |Té de redugao 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalagéo un 3,00 13,65 25,34 38,99 17,06 31,68 48,74 146,22 0,55%
SINAPI 89394 14.1.43 |Té redugdo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagao un 11,00 3,84 7,12 10,96 4,79 8,91 13,70 150,70 0,57%
SINAPI 89439 14.1.44 |Té soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 1,00 1,66 3,07 4,73 2,07 3,84 5,91 5,91 0,02%
SINAPI 90374 14.1.45 |Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 1,00 4,40 8,18 12,58 5,51 10,22 15,73 15,73 0,06%
MERCADO COTAGAO 14.1.46 |Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00 2,11 3,93 6,04 2,64 4,91 7,55 105,70 0,40%
MERCADO COTACAO 14.1.47 |Tubo de ligagéo latdo cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 16,64 30,89 47,53 20,79 38,62 59,41 831,74 3,14%
14.2 REGISTROS
SINAPI 6036 14.2.1  |Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 2,46 4,57 7,03 3,08 5,71 8,79 8,79 0,03%
SINAPI 74181/001 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalagdo un 4,00 47,33 87,89 135,22 59,16 109,87 169,03 676,12 2,55%
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SINAPI 74180/001 14.2.3 |Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalagéo un 6,00 92,91 172,56 265,47 116,14 215,70 331,84 1.991,04 7,52%
SINAPI 74175/001 14.2.4 |Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%
SINAPI 74175/001 14.2.5 |Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalagdo un 1,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 131,48 0,50%
SINAPI 74174/001 14.2.6 |Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalagdo un 4,00 54,06 100,41 154,47 67,58 125,51 193,09 772,36 2,92%
SINAPI 74175/001 14.2.7 |Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 26,00 36,81 68,37 105,18 46,02 85,46 131,48 3.418,48 12,90%
SINAPI 89985 14.2.8 |Registro de press@o com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagao un 10,00 26,66 49,50 76,16 33,32 61,88 95,20 952,00 3,59%
TOTAL DO ITEM R$ 26.492,22 1,50%
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89848 15.1.1  |Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagéo m 237,72 6,09 11,31 17,40 7,61 14,14 21,75 5.170,41 66,75%
SINAPI 89746 15.1.2  |Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagéo un 14,00 4,54 8,42 12,96 5,67 10,53 16,20 226,80 2,93%
SINAPI 89744 15.1.3  |Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagéo un 36,00 4,68 8,69 13,37 5,85 10,86 16,71 601,56 7,77%
SINAPI 89693 15.1.4 |Té sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 15,28 28,38 43,66 19,10 35,48 54,58 54,58 0,70%
15.2 ACESSORIOS
MERCADO COTACAO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 12,00 2,89 5,38 8,27 3,62 6,72 10,34 124,08 1,60%
SINAPI 72286 15.2.2 |Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 43,90 81,54 125,44 54,88 101,92 156,80 1.568,00 20,24%
TOTAL DO ITEM R$ 7.745,43 0,44%
16 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagéo m 83,23 3,81 7,08 10,89 4,76 8,85 13,61 1.132,76 4,58%
SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagéo m 185,94 5,72 10,62 16,34 7,15 13,28 20,43 3.798,75 15,36%
SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagéo m 38,05 7,51 13,96 21,47 9,39 17,45 26,84 1.021,26 4,13%
SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagéao m 143,52 10,70 19,87 30,57 13,37 24,84 38,21 5.483,90 2217%
SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalagéo m 2,77 11,72 21,77 33,49 14,65 27,21 41,86 115,95 0,47%
SINAPI 90375 16.6 Bucha de redugéo PVC longa 50mm-40mm un 22,00 1,61 3,00 4,61 2,02 3,74 5,76 126,72 0,51%
SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagao un 56,00 1,91 3,56 5,47 2,39 4,45 6,84 383,04 1,55%
SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagéo un 8,00 4,54 8,42 12,96 5,67 10,53 16,20 129,60 0,52%
SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalagéo un 36,00 2,19 4,07 6,26 2,74 5,09 7,83 281,88 1,14%
SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalagéo un 27,00 1,55 2,88 4,43 1,94 3,60 5,54 149,58 0,60%
SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagdo un 14,00 4,68 8,69 13,37 5,85 10,86 16,71 233,94 0,95%
SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalagéo un 29,00 5,59 10,37 15,96 6,98 12,97 19,95 578,55 2,34%
SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalagéo un 33,00 2,03 3,77 5,80 2,54 4,71 7,25 239,25 0,97%
SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagéo un 6,00 1,48 2,76 4,24 1,85 3,45 5,30 31,80 0,13%
SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagéo un 37,00 1,48 2,76 4,24 1,85 3,45 5,30 196,10 0,79%
SINAPI COMP. 021 16.16 Jungao PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagao un 14,00 5,01 9,29 14,30 6,25 11,62 17,87 250,18 1,01%
SINAPI 89690 16.17 Jungdo PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 15,11 28,07 43,18 18,89 35,09 53,98 431,84 1,75%
SINAPI 89685 16.18 Jungao PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalagéo un 8,00 10,15 18,84 28,99 12,68 23,56 36,24 289,92 1,17%
SINAPI 89623 16.19 Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalagao un 1,00 3,48 6,45 9,93 4,34 8,07 12,41 12,41 0,05%
SINAPI 89623 16.20 Té PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalagao un 9,00 3,48 6,45 9,93 4,34 8,07 12,41 111,69 0,45%
SINAPI 89696 16.21 Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalagao un 4,00 11,88 22,06 33,94 14,85 27,58 42,43 169,72 0,69%
SINAPI 89696 16.22 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagao un 10,00 11,88 22,06 33,94 14,85 27,58 42,43 424,30 1,72%
SINAPI 89784 16.23 Té PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalagcdo un 15,00 3,83 7,12 10,95 4,79 8,90 13,69 205,35 0,83%
SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 6,35 11,78 18,13 7,93 14,73 22,66 430,54 1,74%
SINAPI 74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00 41,42 76,91 118,33 51,77 96,14 147,91 591,64 2,39%
SINAPI 72289 16.26 Caixa de inspegdo 60x60cm un 13,00 97,08 180,30 277,38 121,36 225,37 346,73 4.507,49 18,22%
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SINAPI 74104/001 16.27 Caixa de inspegdo modulada DN 30cm un 1,00 38,94 72,33 111,27 48,68 90,41 139,09 139,09 0,56%
SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,45 4,54 6,99 3,06 5,68 8,74 157,32 0,64%
MERCADO COTAGAO 16.29 Terminal de Ventilagdo 50mm un 23,00 1,95 3,63 5,58 2,44 4,54 6,98 160,54 0,65%
SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 437,97 813,38 1.251,35 547,47 1.016,72 1.564,19 1.564,19 6,32%
SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 388,72 721,911 1.110,63 485,90 902,39 1.388,29 1.388,29 5,61%
TOTAL DO ITEM R$ 24.737,59 1,41%)
17 LOUCAS E METAIS
- Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, cédigo P.51, DECA, ou
MERCADO COTACAO 171 equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - un 2,00 170,67 316,95 487,62 213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,33%
fornecimento e instalagdo
SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitaria Convencional, com acessoérios- fornecimento e instalagcdo un 2,00 56,17 104,31 160,48 70,21 130,39 200,60 401,20 1,10%
SINAPI 79739 173 E?ﬁ;?a%%%\:)encional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios - fornecimento un 10,00 12057 223,92 344,49 150,71 279,90 430,61 4.306,10 11,75%
SINAPI 40729 17.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalagéo un 14,00 66,42 123,35 189,77 83,02 154,19 237,21 3.320,94 9,06%
SINAPI 86901 175 gg‘:ﬁa%iSE{”ebX“ctgk?;’;'n"e‘i’rf’a”"o Gelo, em bancada e complementos (valvula, sifao e engate flexivel un 1300 3133] 5819 89,52 39,16 72,74 111,90 1.454,70 3,97%
MERCADO | COTAGAO |17.6 g‘;‘;fa'gg‘:f;gaa'nig’r‘l‘c‘gnp;%ﬂ;?g'g’;"ﬁ;op;r°a°3|‘as'f?;fggln";:ﬁécé‘fg‘s?;‘; ;a'l/ 2x1.1/2", vélvula em metal un 300| 14723| 27343| 42066 184,04 341,78 525,82 1.577,46 431%
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aco inoxidavel, com valvula, com sifdao em metal
SINAPI 86936 17.7 ic:gglzgg; .1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e un. 9,00 115,67 214,82 330,49 144,59 268,52 413,11 3.717,99 10,15%
MERCADO COTAGAO 17.8 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 14,92 27,71 42,63 18,65 34,64 53,29 106,58 0,29%
SINAPI 36521 17.9 helsxgglt;‘)éiéc)ode canto suspenso com mesa, com valvula, sifao e engate flexivel cromados, fornecimento e un 3,00 32,37 60,12 02,49 4046 7515 115,61 346,83 0.95%
SINAPI 86904 17.10 Lavatério pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 24,49 45,48 69,97 30,61 56,85 87,46 262,38 0,72%
SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 105,76 196,42 302,18 132,21 245,52 377,73 1.888,65 5,15%
SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas un 10,00 15,35 28,52 43,87 19,19 35,65 54,84 548,40 1,50%
MERCADO COTACAO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 206,93 384,30 591,23 258,66 480,38 739,04 1.478,08 4,03%
SINAPI 11761 17.14 Assento plastico infantil — fornecimento e instalagéo un 2,00 16,76 31,12 47,88 20,95 38,90 59,85 119,70 0,33%
SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metélica — fornecimento e instalagcdo un 14,00 12,05 22,38 34,43 15,06 27,98 43,04 602,56 1,64%
MERCADO COTAGCAO 17.16 Ducha Higiénica com registro e derivagéo — fornecimento e instalagdo un. 3,00 90,04 167,23 257,27 112,56 209,03 321,59 964,77 2,63%
SINAPI 11777 1717 Torneira elétrica - fornecimento e instalagéo un 2,00 26,14 48,56 74,70 32,68 60,70 93,38 186,76 0,51%
MERCADO COTAGAO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica — fornecimento e instalagéo un 2,00 21,85 40,58 62,43 27,31 50,73 78,04 156,08 0,43%
SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 10,00 38,01 70,60 108,61 47,52 88,24 135,76 1.357,60 3,71%
SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica movel un 12,00 35,68 66,27 101,95 44,60 82,84 127,44 1.529,28 417%
SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 6,33 11,77 18,10 7,92 14,71 22,63 248,93 0,68%
SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 19,00 17,80 33,06 50,86 22,25 41,33 63,58 1.208,02 3,30%
SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser — fornecimento e instalagao un 17,00 17,73 32,92 50,65 22,16 41,15 63,31 1.076,27 2,94%
SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser — fornecimento e instalagéo un 13,00 18,46 34,27 52,73 23,07 42,84 65,91 856,83 2,34%
SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aco inox polido — fornecimento e instalagéo un 6,00 56,73 105,35 162,08 70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,32%
SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatério, em ago inox polido - fornecimento e instalagao un 3,00 133,20 247,37 380,57 166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,90%
SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em ago inox polido — fornecimento e instalagdo un 1,00 124,87 231,91 356,78 156,09 289,89 445,98 445,98 1,22%
SINAPI 37399 17.28 Cabide metalico — fornecimento e instalagao un 10,00 7,98 14,82 22,80 9,97 18,53 28,50 285,00 0,78%
MERCADO COTACAO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalagéo un 1,00 999,62| 1.856,43| 2.856,05 1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,74%
SINAPI 74072/003 17.30 Barra metalica com pintura azul para protegado dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 21,47 39,88 61,35 26,84 49,85 76,69 759,23 2,07%
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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
n ~ CUSTO PREGCO C/ BDI
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TOTAL DO ITEM R$ 36.638,15 2,08%
18 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m? 0,78 134,95 250,63 385,58 168,69 313,29 481,98 375,94 9,68%
SINAPI 85014 18.2 Tela metalica para ventilagdo com requadro em aluminio m? 0,32 136,60 253,68 390,28 170,75 317,10 487,85 156,11 4,02%
SINAPI 92688 18.3 Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 22,00 6,51 12,09 18,60 8,14 15,11 23,25 511,50 13,17%
SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto — 10cm m? 2,20 155,39 288,57 443,96 194,23 360,72 554,95 1.220,89 31,43%
MERCADO COTAGCAO [18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 65,81 122,22 188,03 82,26 152,77 235,03 470,06 12,10%
MERCADO COTACAO 18.6 Valvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 20,02 37,17 57,19 25,02 46,47 71,49 285,96 7,36%
SINAPI 12430 18.7 Unido 3/4" NPT 300 un 3,00 10,23 19,00 29,23 12,79 23,75 36,54 109,62 2,82%
MERCADO COTACAO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 2,60 4,83 7,43 3,25 6,03 9,28 55,68 1,43%
MERCADO COTAGAO [18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 2,05 3,81 5,86 2,57 4,76 7,33 29,32 0,75%
MERCADO COTACAO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 1,69 3,14 4,83 2,11 3,93 6,04 24,16 0,62%
SINAPI 6302 18.11 Té redugéo 3/4"x1/2" un 1,00 1,92 3,58 5,50 2,41 4,47 6,88 6,88 0,18%
SINAPI 770 18.12 Redugéo 1/2" x 1/4" un 1,00 0,65 1,20 1,85 0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%
SINAPI 12406 18.13 Luva de redugédo 3/4 x 1/2" un 2,00 1,30 2,41 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%
SINAPI 12406 18.14 Luva de redugéo 1/4" x 1/2" un 2,00 1,30 2,41 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,24%
SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 6,88 0,18%
MERCADO COTAGAO 18.16 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 37,69 69,98 107,67 47,10 87,48 134,58 134,58 3,46%
MERCADO COTACAO 18.17 Manémetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 13,23 24,57 37,80 16,54 30,71 47,25 47,25 1,22%
MERCADO COTAGAO  [18.18 Mangueira Flexivel m 2,00 21,03 39,04 60,07 26,28 48,80 75,08 150,16 3,87%
MERCADO COTACAO 18.19 Regulador 2° estagio com registro un 2,00 23,76 4414 67,90 29,71 55,17 84,88 169,76 4,37%
SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 15,24 28,29 43,53 19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%
SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel un 1,00 15,24 28,29 43,53 19,04 35,37 54,41 54,41 1,40%
TOTAL DO ITEM R$ 3.884,44 0,22%
19 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 67,15 124,70 191,85 83,93 155,88 239,81 1.199,05 5,49%
SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 204,02 378,89 582,91 255,02 473,62 728,64 728,64 3,34%
SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 2,00 22,38 41,57 63,95 27,98 51,96 79,94 159,88 0,73%
SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 10,00 23,92 44,43 68,35 29,90 55,54 85,44 854,40 3,91%
SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fémea 2 1/2" un 1,00 22,45 41,70 64,15 28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%
SINAPI 92346 19.6 Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" un 11,00 14,25 26,46 40,71 17,81 33,08 50,89 559,79 2,56%
SINAPI 92357 19.7 Té ago galvanizado 2 1/2" un 2,00 30,06 55,82 85,88 37,57 69,78 107,35 214,70 0,98%
SINAPI 92342 19.8 Tubo ago galvanizado 65mm - 2 5" m 61,56 20,46 38,01 58,47 25,58 47,51 73,09 4.499,42 20,62%
Caixa para abrigo de mangueira — 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45°, Adaptador storz - roscas internas 2
SINAPI 72284 19.9 1/2", Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redug&o giratdria tipo Storz-2 1/2 x 1 1/2", un 2,00 336,50 624,94 961,44 420,63 781,17 1.201,80 2.403,60 11,01%
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalacédo
MERCADO COTAGAO 19.10 Chave para conex@o de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 5,14 9,53 14,67 6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%
SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 14,25 26,46 40,71 17,81 33,08 50,89 101,78 0,47%
MERCADO COTAGAO 19.12 Unido assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 73,50 136,50 210,00 91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%
MERCADO COTACAO 19.13 Tampéao cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 20,82 38,68 59,50 26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%
SINAPI 84798 19.14 Tampao de FoFo 50x50cm un 1,00 70,57 131,06 201,63 88,21 163,83 252,04 252,04 1,15%
SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 83,13 154,39 237,52 103,91 192,99 296,90 1.484,50 6,80%
SINAPI 73795/006 19.16 Valvula de retengao vertical 2 1/2" un 2,00 74,60 138,55 213,15 93,25 173,19 266,44 532,88 2,44%
MERCADO COTAGAO 19.17 Luminaria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 12,76 23,69 36,45 15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%
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MERCADO COTAGAO 19.18 Bloco auténomo em LED un 24,00 34,41 63,92 98,33 43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%
MERCADO COTAGAO 19.19 Balizador auténomo de saida un 2,00 43,75 81,25 125,00 54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%
SINAPI 72947 19.20 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para extintor m? 6,00 6,17 11,45 17,62 7,71 14,32 22,03 132,18 0,61%
SINAPI 72947 19.21 Marcagao no Piso - 1 x 1m para hidrante m? 2,00 6,17 11,45 17,62 7,71 14,32 22,03 44,06 0,20%
MERCADO COTAGAO 19.22 Conjunto motobomba de incéndio — 5cv un 1,00 145,92 270,99 416,91 182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%
MERCADO COTAGAO 19.23 Quadro de Comando e automagéo un 1,00 514,50 955,50 1.470,00 643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%
SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalizagdo em PVC un 24,00 9,45 17,55 27,00 11,81 21,94 33,75 810,00 3,71%
TOTAL DO ITEM R$ 21.824,95 1,24%
20 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
201 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/004 20.1.1 as fases, neutro e para protegcdo, metalico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 3,00 88,88 165,05 253,93 111,09 206,32 317,41 952,23 0,83%
acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/005 20.1.2 |as fases, neutro e para protegéo, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e un 1,00 98,57 183,07 281,64 123,22 228,83 352,05 352,05 0,31%
acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/006 20.1.3 |as fases, neutro e para protegao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e un 2,00 144,14 267,69 411,83 180,18 334,61 514,79 1.029,58 0,89%
acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/007 20.1.4 |as fases, neutro e para protegao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e un 1,00 155,76 289,27 445,03 194,70 361,59 556,29 556,29 0,48%
acessorios)
SINAPI 83372 20.1.5 |Quadro de medigdo - fornecimento e instalagdo un 1,00 166,14 308,56 474,70 207,68 385,70 593,38 593,38 0,52%
20.2 DISJUNTORES
SINAPI 74130/001 20.2.1  |Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 484,50 0,42%
SINAPI 74130/001 20.2.2 |Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 331,50 0,29%
SINAPI 74130/001 20.2.3 |Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 3,57 6,63 10,20 4,46 8,29 12,75 51,00 0,04%
SINAPI 74130/004 20.2.4 |Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%
SINAPI 74130/004 20.2.5 |Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 333,72 0,29%
SINAPI 74130/005 20.2.6 |Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 31,51 58,53 90,04 39,39 73,16 112,55 225,10 0,20%
SINAPI 74130/010 20.2.7 |Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 143,34 266,21 409,55 179,18 332,76 511,94 511,94 0,44%
MERCADO COTAGAO [20.2.8 |Dispositivo de protegéo contra surto - 175V - 40KA un 4,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 319,52 0,28%
MERCADO COTAGAO |20.2.9 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 40KA un 22,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,53%
MERCADO COTAGAO  [20.2.10 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 80KA un 4,00 45,28 84,09 129,37 56,60 105,11 161,71 646,84 0,56%
20.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 758,80 1,43 2,65 4,08 1,78 3,32 5,10 3.869,88 3,36%
SINAPI 91846 20.3.2 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 12,10 1,93 3,58 551 2,41 4,48 6,89 83,37 0,07%
SINAPI 93008 20.3.3 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes m 187,50 3,62 6,72 10,34 4,53 8,40 12,93 2.424,38 2,11%
SINAPI 73798/001 20.3.4 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @50mm (DN 2"), inclusive conexdes m 6,60 7,08 13,15 20,23 8,85 16,44 25,29 166,91 0,14%
SINAPI 73798/003 20.3.5 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @75mm (DN 3"), inclusive conexdes m 55,20 11,38 21,13 32,51 14,22 26,42 40,64 2.243,33 1,95%
SINAPI 83366 20.3.6 |Caixa de passagem 100x100x80mm ago pintada un 16,00 13,57 25,21 38,78 16,97 31,51 48,48 775,68 0,67%
SINAPI 91941 20.3.7 |Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalagdo un 118,00 1,86 3,45 5,31 2,32 4,32 6,64 783,52 0,68%
SINAPI 91937 20.3.8 |Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalagdo un 134,00 2,57 4,76 7,33 3,21 5,95 9,16 1.227,44 1,07%
20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 20.4.1  |Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm?, Anti-chama 450/750V m 5.800,30 1,06 1,97 3,03 1,33 2,46 3,79 21.983,14 19,10%
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SINAPI 91928 20.4.2 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?, Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,62 3,00 4,62 2,02 3,76 5,78 11.301,63 9,82%
SINAPI 91930 20.4.3 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?, Anti-chama 450/750V m 364,20 2,31 4,30 6,61 2,89 5,37 8,26 3.008,29 2,61%
SINAPI 91934 20.4.4 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 16,0mm?, Anti-chama 450/750V m 140,60 5,95 11,06 17,01 7,44 13,82 21,26 2.989,16 2,60%
SINAPI 92983 20.4.5 [Cabo de Cobre flexivel isolado — 25mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 145,60 4,28 7,95 12,23 5,35 9,94 15,29 2.226,22 1,93%
SINAPI 92987 20.4.6 [Cabo de Cobre flexivel isolado - 50mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 35,50 7,69 14,29 21,98 9,62 17,86 27,48 975,54 0,85%
SINAPI 92991 20.4.7 |Cabo de Cobre flexivel isolado - 95mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 142,00 15,19 28,21 43,40 18,99 35,26 54,25 7.703,50 6,69%
20.5 ELETROCALHAS
MERCADO COTACAO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexdes m 36,30 14,80 27,50 42,30 18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,67%
MERCADO COTACAO 20.5.2 |Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexdes m 58,00 18,08 33,57 51,65 22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,25%
MERCADO COTACAO 20.5.3 |Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes m 0,60 28,52 52,97 81,49 35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%
PLEO 12020 20.5.4 |Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%
PLEO 12020 20.5.5 |Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 307,89 0,27%
MERCADO COTAGAO [20.5.6 |Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,56 1,04 1,60 0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%
20.6 ILUMINAGAO E TOMADAS
SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 4,99 9,28 14,27 6,24 11,60 17,84 874,16 0,76%
SINAPI 92001 20.6.2 |Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 5,80 10,78 16,58 7,26 13,47 20,73 228,03 0,20%
SINAPI 91953 20.6.3 |Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 5,25 9,76 15,01 6,57 12,19 18,76 18,76 0,02%
SINAPI 92023 20.6.4 |Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 8,71 16,19 24,90 10,90 20,23 31,13 1.214,07 1,05%
SINAPI 73953/006 20.6.5 |Luminarias sobrepor 2x36W completa un 8,00 34,26 63,62 97,88 42,82 79,53 122,35 978,80 0,85%
PLEO 174102 20.6.6  |Luminarias embutir 2x16W completa un 11,00 32,49 60,33 92,82 40,61 75,42 116,03 1.276,33 1,11%
PLEO 174103 20.6.7 |Luminarias embutir 2x36W completa un 64,00 35,99 66,83 102,82 44,99 83,54 128,53 8.225,92 7,15%
PLEO 174162 20.6.8  [Luminaria com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 47,82 88,80 136,62 59,77 111,01 170,78 4.440,28 3,86%
MERCADO COTACAO 20.6.9 |Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W un 9,00 95,20 176,80 272,00 119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,66%
MERCADO COTAGAO 20.6.10 |Projetor com lampada de vapor metalico 150W un 5,00 49,96 92,79 142,75 62,45 115,99 178,44 892,20 0,78%
SINAPI 74041/001 20.6.11 |Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W un 8,00 17,47 32,44 49,91 21,84 40,55 62,39 499,12 0,43%
SINAPI 2436 20.6.12 |Eletricista H 660,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,43%
SINAPI 247 20.6.13 |Auxiliar de Eletricista H 660,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,22%
TOTAL DO ITEM R$ 115.113,75 6,54%
21 INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA
SINAPI 737800001  |21.1 ec'l‘rf;’t‘;lzgzg’e' unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra — Fornecimento | 300| 9396 17440| 26845 117,45 218,11 335,56 1.006,68 1,86%
SINAPI 25003 21.2 Cabo de Aluminio NU sem alma de ago, Bitola 2 AWG kg 14,50 8,84 16,43 25,27 11,06 20,53 31,59 458,06 0,85%
SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Secédo Transversal 90 X 115MM un 15,00 40,88 75,92 116,80 51,10 94,90 146,00 2.190,00 4,06%
SINAPI 4276 21.4 Para-Raios de distribui¢ao, tensdo nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 60,99 113,28 174,27 76,24 141,60 217,84 653,52 1,21%
SINAPI 737831010  [21.5 :;’Cs;‘fl :;ag‘i”,ﬁ(’)f;‘; Segae OC'écgﬁg cggg:)p"me”'°:1 1M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive un 400| 43237| 80296 1.23533 540,46|  1.00370|  1.544,16 6.176,64 11,44%
SINAPI 73857/002  |21.6 l{)fgi‘f;q"’efﬁggg{ﬁggio 112,5KVA — Trifésico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em dleo mineral - un 100 | 292183 542626| 8.34809| 365220 6.782,82| 10.43511 10.435,11 19,33%
MERCADO COTAGAO  [21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 11,48 21,30 32,78 14,34 26,63 40,97 245,82 0,46%
MERCADO COTACAO 21.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 3,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 10,32 0,02%
MERCADO COTAGAO  [21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 21,13 39,23 60,36 26,41 49,04 75,45 226,35 0,42%
MERCADO COTACAO 21.10 Grampo de Linha Viva un 3,00 9,71 18,01 27,72 12,12 22,52 34,64 103,92 0,19%
MERCADO COTAGAO  [21.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,63 1,15 1,78 0,78 1,44 2,22 6,66 0,01%
MERCADO COTACAO 21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85 11,57 21,49 33,06 14,46 26,86 41,32 35,12 0,07%
MERCADO COTAGAO [21.13  |Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 2,58 4,79 7,37 3,22 5,99 9,21 46,05 0,09%
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MERCADO COTAGAO [21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 19,42 36,08 55,50 24,28 45,10 69,38 13,88 0,03%
MERCADO COTAGAO  [21.15 Gancho Olhal un 15,00 4,08 7,57 11,65 5,10 9,46 14,56 218,40 0,40%
MERCADO COTAGAO |21.16 Grampo de Cerca > kg 0,10 4,72 8,78 13,50 5,91 10,97 16,88 1,69 0,00%
MERCADO COTAGAO  [21.17 Haste Cobreada 12x2400 un 4,00 7,86 14,59 22,45 9,82 18,24 28,06 112,24 0,21%
MERCADO COTAGAO  [21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 15,00 23,20 43,10 66,30 29,01 53,87 82,88 1.243,20 2,30%
MERCADO COTAGAO [21.19 Isolador Pino 15 Kv > un 12,00 8,78 16,30 25,08 10,97 20,37 31,34 376,08 0,70%
MERCADO COTAGAO  [21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 8,00 2,13 3,97 6,10 2,67 4,96 7,63 61,04 0,11%
MERCADO COTAGAO [21.21 Manilha Sapatilha > un 15,00 6,22 11,53 17,75 7,76 14,42 22,18 332,70 0,62%
MERCADO COTAGAO  [21.22 Mao Francesa Normal > un 30,00 3,98 7,38 11,36 4,97 9,22 14,19 425,70 0,79%
MERCADO COTAGAO |21.23 Olhal Para Parafuso kg 15,00 4,37 8,13 12,50 5,47 10,16 15,63 234,45 0,43%
MERCADO COTACAO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 16,00 1,39 2,57 3,96 1,73 3,22 4,95 79,20 0,15%
MERCADO COTACAO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 12,00 2,37 4,39 6,76 2,96 5,49 8,45 101,40 0,19%
MERCADO COTAGAO  [21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 30,00 2,07 3,83 5,90 2,58 4,79 7,37 221,10 0,41%
MERCADO COTAGAO  [21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 2,90 5,40 8,30 3,63 6,75 10,38 31,14 0,06%
MERCADO COTAGAO |21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00 3,60 6,67 10,27 4,49 8,34 12,83 12,83 0,02%
MERCADO COTAGAO  [21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 10,00 4,87 9,04 13,91 6,09 11,30 17,39 173,90 0,32%
MERCADO COTAGAO |21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 5,34 9,91 15,25 6,67 12,39 19,06 38,12 0,07%
MERCADO COTAGAO  [21.31 Sela para cruzeta un 15,00 3,99 7,40 11,39 4,98 9,26 14,24 213,60 0,40%
MERCADO COTAGAO [21.32 Pino para cruzeta 15V un 12,00 5,88 10,92 16,80 7,35 13,64 20,99 251,88 0,47%
MERCADO COTAGAO  [21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 787,50 1.462,50 2.250,00 984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 5,21%
SINAPI 379 21.34 Arruela Quadrada em ago galvanizado, dimensdo=38mm, espessura=3MM, Diametro do furo=18 MM un 50,00 0,15 0,28 0,43 0,19 0,35 0,54 27,00 0,05%
SINAPI 11272 2135 éIBanAre;o'—[%an)a de distribui¢do, em ago galvanizado, para condutores de aluminio AWG 2 (CAA 6/1 un 9,00 1,23 228 351 1,54 2.85 439 39,51 0.07%
SINAPI 88545 21.36 Armacéao Secundaria ou Rex completa para Quatro linhas — fornecimento e instalagdo un 2,00 48,45 89,98 138,43 60,56 112,48 173,04 346,08 0,64%
SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV — Fornecimento e instalagédo un 18,00 7,86 14,59 22,45 9,82 18,24 28,06 505,08 0,94%
SINAPI 74138/001 21.38 Concreto Usinado ndo bombeavel FCK=15MPA, Inclusive langamento e adensamento — base poste un 30,00 116,24 215,87 332,11 145,30 269,84 415,14 12.454,20 23,07%
SINAPI 74205/001 21.39 Escavacdo mecanica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito un 30,00 0,62 1,16 1,78 0,78 1,45 2,23 66,90 0,12%
SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 9,66 17,94 27,60 12,07 22,43 34,50 34,50 0,06%
SINAPI 74130/010 21.41 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V — Fornecimento e instalagéo un 1,00 143,34 266,21 409,55 179,18 332,76 511,94 511,94 0,95%
SINAPI 92992 21.42 i(r:'g?a?adgeégome flexivel isolado, 95 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento e m 56,00 17,11 3179 48,90 2140 3973 6113 3.42328 6.34%
SINAPI 92988 21.43 ﬁi?a?a%%gome flexivel isolado, 50 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento e m 14,00 874 16,24 24,98 10,93 2030 31,23 437,22 0.81%
SINAPI 92986 21.44 ﬁg?;;geégobre flexivel isolado, 35 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento e 14,00 6.44 11,96 18,40 8.05 14,95 23,00 322,00 0.60%
SINAPI 93010 2145 Eletroduto Rigido roscavel, PVC, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo 15,00 7,91 14,68 22,59 9,88 18,36 28,24 423,60 0,78%
SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo un 2,00 7,38 13,70 21,08 9,22 17,13 26,35 52,70 0,10%
SINAPI 93022 21.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo un 1,00 10,16 18,87 29,03 12,70 23,59 36,29 36,29 0,07%
SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de presséo — para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalagéo un 6,00 6,36 11,80 18,16 7,94 14,76 22,70 136,20 0,25%
SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de pressado — para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalagdo un 2,00 5,54 10,28 15,82 6,92 12,86 19,78 39,56 0,07%
SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de presséo — para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalagédo un 2,00 4,19 7,79 11,98 5,24 9,74 14,98 29,96 0,06%
SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Ago tipo chumbador Parabolt, didametro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 1,08 2,02 3,10 1,36 2,52 3,88 23,28 0,04%
SINAPI 844 21.52 Bucha e Arruela em Aluminio fundido, para eletroduto 75 MM (3") com rosca un 2,00 1,33 2,48 3,81 1,67 3,09 4,76 9,52 0,02%
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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 25%
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SINAPI 91864 2153 Elﬁtsr(t)adlggsigido roscavel, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento m 6,00 2,09 3.89 508 262 486 748 4488 0,08%
MERCADO | COTAGAO |2154 |POoSte i‘;’;cieé%ﬁ]‘;%fnﬂ g{g‘g%g@@;ggenmﬂ 1metros — Carga Nominal no topo 600kg — Inclusive un 200| 73347| 1.36216] 2.095,63 916,84| 1.70270|  2.619,54 5.239,08 9,71%
SINAPI 2436 21.55 Eletricista H 48,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 705,60 1,31%
SINAPI| 247 21.56  |Auxiliar de Eletricista H 48,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 520,32 0,96%
TOTAL DO ITEM R$ 53.978,00 3,07%)
22 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
SINAPI 89446 221 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 95,00 1,05 1,94 2,99 1,31 2,43 3,74 355,30 39,90%
SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagao un 18,00 1,01 1,87 2,88 1,26 2,34 3,60 64,80 7,28%
SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagéo un 22,00 0,92 1,70 2,62 1,15 2,13 3,28 72,16 8,10%
SINAPI 72285 224 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n° 1 un 5,00 22,31 41,42 63,73 27,88 51,78 79,66 398,30 44,72%
TOTAL DO ITEM R$ 890,56 0,05%
23 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
231 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO COTAGAO |23.1.1 |Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 126,37 234,68 361,05 157,96 293,35 451,31 902,62 3,22%
MERCADO COTAGAO |23.1.2 |Switch de 48 portas un 1,00 | 1.318,26| 2.448,19| 3.766,45 1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 16,80%
MERCADO COTAGAO [23.1.3 |Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,70%
MERCADO COTAGAO |23.1.4 |Guia de Cabos Vertical un 2,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,41%
MERCADO COTAGAO [23.1.5 |Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 38,50 71,50 110,00 48,12 89,38 137,50 137,50 0,49%
MERCADO COTAGAO |23.1.6 |Anel organizador de cabos un 2,00 7,35 13,65 21,00 9,19 17,06 26,25 52,50 0,19%
MERCADO COTAGAO [23.1.7 |Bandeja deslizante perfurada un 2,00 44,27 82,23 126,50 55,35 102,78 158,13 316,26 1,13%
MERCADO COTACAO 23.1.8 |Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagdo un 1,00 95,70 177,71 273,41 119,62 222,14 341,76 341,76 1,22%
MERCADO COTACAO 23.1.9 |Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagéo un 1,00 91,07 169,14 260,21 113,84 211,43 325,27 325,27 1,16%
23.2 CABOS EM PAR TRANCADOS
MERCADO COTAGAO |23.2.1 |Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 1,05 1,95 3,00 1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,12%
MERCADO COTAGAO (2322 |Cabo coaxial m 242,00 0,60 1,11 1,71 0,75 1,39 2,14 517,88 1,85%
23.3 CABOS DE CONEXAO
MERCADO COTACAO 23.3.1 |Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 13,27 24,66 37,93 16,60 30,82 47,42 900,98 3,22%
234 TOMADAS
MERCADO COTAGAO [23.4.1 |Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 20,90 0,07%
MERCADO COTAGAO |23.4.2 |Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 3,50 6,50 10,00 4,37 8,13 12,50 100,00 0,36%
MERCADO COTAGAO [23.4.3 |Central PABX 24 portas un 1,00 285,37 529,96 815,33 356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,64%
235 CAIXAS E ACESSORIOS
SINAPI 83446 23.5.1 |Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 39,95 74,20 114,15 49,94 92,75 142,69 285,38 1,02%
SINAPI 91941 23.5.2 |Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagao un 41,00 1,86 3,45 531 2,32 4,32 6,64 272,24 0,97%
23.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91846 23.6.1  |Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes m 1,30 1,93 3,58 5,51 241 4,48 6,89 8,96 0,03%
SINAPI 91844 23.6.2 |Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 219,80 1,43 2,65 4,08 1,78 3,32 5,10 1.120,98 4,00%
SINAPI 72310 23.6.3 |Eletroduto Ago Galvanizado , @ 1.1/2", fornecimento e instalagéo m 4,00 12,26 22,76 35,02 15,32 28,46 43,78 175,12 0,62%
PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexdes m 90,10 31,16 57,86 89,02 38,95 72,33 111,28 10.026,33 35,78%
TOTAL DO ITEM R$ 28.020,53 1,59%
24 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
MERCADO COTAGAO  [24.1 Coifa de Centro em Ago Inox de 1200x900x600 un 1,00 673,75| 1.251,25| 1.925,00 842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%
MERCADO COTAGAO (242 Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm ¢/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 113,75 211,25 325,00 142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%
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MERCADO COTACAO 24.3 Exaustor mecéanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 1,00 69,98 129,95 199,93 | 87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%
TOTAL DO ITEM R$ 4.687,41 0,27%
25 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
SINAPI 68070 251 Para-raios tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 14,17 26,33 40,50 17,72 32,91 50,63 151,89 0,99%
SINAPI 26 252 Vergalhdo CA - 25# 10 mm2 m 35,00 1,24 2,29 3,53 1,54 2,87 4,41 154,35 1,01%
MERCADO COTAQAO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00 6,53 12,12 18,65 8,16 15,15 23,31 233,10 1,52%
MERCADO COTACAO 254 Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,15 0,28 0,43 0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%
MERCADO COTAGAO |255 Presilha em latdo un 20,00 0,37 0,68 1,05 0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%
MERCADO COTACAO 25.6 Caixa de equalizagéo de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm un 1,00 128,97 239,53 368,50 161,22 299,41 460,63 460,63 3,01%
SINAPI 73962/013 25.7 Escavacéao de vala para aterramento m? 30,00 1,23 2,28 3,51 1,54 2,85 4,39 131,70 0,86%
SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 13,95 25,90 39,85 17,43 32,38 49,81 498,10 3,25%
SINAPI 72253 259 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 6,82 12,66 19,48 8,52 15,83 24,35 6.087,50 39,74%
SINAPI 72254 2510 [Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 9,65 17,91 27,56 12,06 22,39 34,45 6.890,00 44,98%
MERCADO COTAGAO 2511 Caixa de inspegdo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 26,60 49,40 76,00 33,25 61,75 95,00 475,00 3,10%
SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? un 10,00 5,54 10,28 15,82 6,92 12,86 19,78 197,80 1,29%
TOTAL DO ITEM R$ 15.316,87 0,87%
26 SERVIGOS COMPLEMENTARES
26.1 GERAIS
SINAPI COMP.025  |26.1.1 fg}g“”m de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescdpico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 un 1,00| 32252| 59898 921,50 403,16 74872|  1.151,88 1.151,88 0,98%
SINAPI COMP.026 [26.1.2 f,%?g“”“’ de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 un 100| 31412 58337 897,49 30265  72021| 1.121.86 1.121,86 0,95%
SINAPI COMP. 023 26.1.3 |Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 29,79 259,35 481,65 741,00 324,19 602,06 926,25 27.592,99 23,39%
SINAPI COMP. 023 |26.1.4 |Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 30,37 259,35 481,65 741,00 324,19 602,06 926,25 28.130,21 23,84%
MERCADO COTAGAO |26.1.5 |Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00 397,25 737,75 1.135,00 496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%
SINAPI COMP. 027 |26.1.6 |Bancos de concreto m? 5,87 149,24 277,15 426,39 186,54 346,44 532,98 3.128,59 2,65%
SINAPI COMP. 028 [26.1.7 |Banco e acabamento em granito m? 2,40 276,63 513,75 790,38 345,79 642,18 987,97 2.371,13 2,01%
SINAPI COMP. 029 |26.1.8 [Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira m 59,90 30,66 56,94 87,60 38,32 71,18 109,50 6.559,05 5,56%
26.2 CAIXA DAGUA -15.000L
- Reservatério Tubular Ago Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulagées,
MERCADO COTACAO 26.2.1 conexdes, suporte para boia elétrica, para-raio, kit de seguranca e sistema de ancoragem — un 1,00 | 13.023,50| 24.186,50| 37.210,00 16.279,37| 30.233,13| 46.512,50 46.512,50 39,42%
Fornecimento e instalagdo
TOTAL DO ITEM R$ 117.986,96 6,70%
27 SERVICOS FINAIS
SINAPI 9537 271 Limpeza final da obra m? 890,73 0,58 1,08 1,66 0,73 1,35 2,08 1.852,72 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 1.852,72 0,11%
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