PREEEITURA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
oy [P BERL O ALS PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Contrato N° 178/2015
Processo MEM/006904/2015

(Projeto Executivo — 11 Metas)

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA (PROJETO
EXECUTIVO) DE PAVIMENTACAO DE RUAS E
AVENIDAS, CICLOVIAS/CICLOFAIXAS, CALCA-
DAS E UM VIADUTO NA ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE PELOTAS/RS

RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELHO E RUA
JORNALISTA GUERREIRO VITORIA

RELATORIO FINAL
RF10A11.4 (METAS 1.10 E 1.11)
VOLUME 4 — ORQAMENTO GERAL

engenharia e consultoria Lida.

€ e

(MAIO/2016)



EG0190-R-RF10a11.4-00.docx

(.I:) Engfeplus

ia Ltda.

QUADRO DE CODIFICAGAO DO DOCUMENTO

Codigo:

EG0190-R- RF10e11.4-00

Titulo do Documento: RELATORIO FINAL Vol. 4 — Orgamento Geral

Aprovador: GLAUBER C. SILVEIRA
Data da Aprovagao: 12/05/2016
Controle de Revisbes
N® da Natureza/Justificativa Aprovagdo :
Revisao Data Responsavel Rubrica
00 Relatério Final 12/05/2016 | Glauber C. Silveira G.CsS.




EG0190-R-RF10a11.4-00.docx

Lida.

K} [EREFEITURS (‘ )
] Engeplus
e

INDICE




EG0190-R-RF10a11.4-00.docx

PREFEITURA (. :)
PELOTAS Engeplus
iaec

UNIDADE DE PROIETOS

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA (PROJETO EXECUTIVO) DE
PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS, CICLOVIAS/CICLOFAIXAS,
CALCADAS EUMVIADUTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
PELOTAS/RS

RELATORIO FINAL Vol.4 RF-10e11.4 (Meta 1)

INDICE
1 CONSIDERACOES INICIAIS SOBRE O TRABALHO .......coeiieeeeeeeeceeeeeeeeee e
1.1 Identificacdo do Contrato de Prestacdo de Servigos...........ocovvvveeiiiieiiiiiiiiiceeeenn,
1.2 Localizagdo e Abrangéncia doS SEerviGOS .......ccooveiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e
1.3 Escopo € Objetivo dOS SEIrVIGOS .....ccooeeiiiiieeiie e
1.4 Conteudo do Presente Relatdrio ...
2  ORCAMENTACAO DAS OBRAS........ooiieceeeeeeeeeee et ann,
2.1 Planilhas Orgamentarias ........coooeeeeeiiiiiii e
2.2 Memorias de Célculo de Quantidades...........coooeeeeeeiiieeeeeee e
3 PLANO DE EXECUGAQ GEral......c.ccveveeeeeeeeeeeeee e anen,
3.1 Servigos a Serem Executados...........oooooiiiiiiiii
3.2 FASES CONSIIULIVAS ... ..uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
4  CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS ........cooeoeeeeeeeeeeeee e,
B ANEXOS . ..o ——— e e e e e e e e e —————taaaeeaaaaa—————aaaaaeaeaaaaanas

ia Ltda.



EG0190-R-RF10a11.4-00.docx

PREFEITURA (. )
PELOTAS Engeplus
jaec

Lida.

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETCS

1 CONSIDERAGOES INICIAIS SOBRE © TRABALHOD




EG0190-R-RF10a11.4-00.docx

(‘I) LEme;((eplus

ia Ltda.

E GERENCIAMENTO DE PRO

1 CONSIDERACOES INICIAIS SOBRE O TRABALHO

Apresentam-se, inicialmente, consideragdes a respeito do contrato que orienta a presente
prestacao de servigos técnicos, da localizagdo e abrangéncia da area do Projeto, do escopo
e objetivos dos servigos, forma de apresentagdo dos Relatdrios/Produtos Técnicos, bem
como sobre o conteldo do presente Relatério.

1.1 Identificacao do Contrato de Prestacao de Servicos

Os principais dados e informagdes que permitem caracterizar e identificar o contrato de
prestacao de servigos técnicos sao os seguintes:

» Contratante: Prefeitura de Pelotas

» Contratada: Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

* Modalidade/ldentificagcao da Licitagdo: Tomada de Precos N°18/2015

* Processo Administrativo: MEM/006904/2015

» Data da Licitagao: 21/05/2015

» Identificagdo do Contrato: Contrato Administrativo N°178/2015

» Objeto: Projeto Final de Engenharia (Projeto Executivo), em 11 metas, de
qualificacdo da area urbana do municipio de Pelotas, envolvendo melhorias
estruturais, pavimentacao, drenagem, esgoto, calgadas, ciclovias/ciclofaixas,
sinalizagao, iluminagéo, paisagismo, acessibilidade, construgdo de um viaduto, PPCI
da ETA Séao Gongalo e Projeto Caminhada Tranquiila.

» Data da Assinatura do Contrato: 03/07/2015

» Data da Ordem de Inicio dos Servigos: 10/07/2015

* Prazo de Execucgao: 8 meses

e Valor Contratual: R$ 824.093,74

e Dotacao Orcamentaria/Fonte dos Recursos: U.O: 241.8 Unidade de Gerenciamento
de Projetos; Projeto Atividade: 15.451.0124.1044.00 - Elaboracdo de Planos e
Projetos; Natureza: 4.4.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica;
Fonte: 0001.

1.2 Localizacdo e Abrangéncia dos Servicos
Os projetos contratados estéo localizados no Municipio de Pelotas/RS.

Ao todo sdo 11 Metas, com 21 trechos de projeto, conforme apresentado no Termo de
Referéncia do edital.

A Figura 1.1 a seguir mostra a localizagcao dos trechos de projeto das 11 Metas.
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1.3 Escopo e Objetivo dos Servicos

Os Projetos Finais de Engenharia contemplam o desenvolvimento de qualificagdo da area
urbana do municipio de Pelotas, envolvendo melhorias estruturais, pavimentacéo,
drenagem, esgoto, calgadas, ciclovias/ciclofaixas, sinalizagao, iluminagédo, paisagismo,
acessibilidade, construgdo de um viaduto, PPCI da ETA Sao Gongalo e Projeto Caminhada
Tranquila.

Os projetos estao divididos em 11 Metas, conforme estabelecido pela UGP/Prefeitura de
Pelotas e apresentado no Termo de Referéncia do Edital.

1.4 Conteldo do Presente Relatorio

O Projeto Final de Engenharia para Pavimentagdo, Drenagem, Esgoto, Calgadas,
Sinalizaca o, e Acessibilidade de vias da Meta 01 , é composto de trés Volumes para cada
local (trecho de projeto) da Meta 01, integrantes de seus respectivos Relatérios Finais,
assim denominados:

¢ Volume 1 — Memorial Descritivo , no formato A4,;
* Volume 2 — Pecas Gréficas , relativos aos desenhos do projeto, no formato A1,; e
* Volume 3 — Orcamento e Plano de Execugdo , no formato A4;

O presente relatério se refere ao Volume 4 — Orcamento Geral , e contém o Orgamento,
Memodria de Calculo de Quantidades, Cronograma Geral das 2 Ruas citadas a seguir:

1. Rua Claudio Joaquim Piquet Coelho (M01.10);
2. Rua Jornalista Guerreiro Vitoria (M01.11).

As demais Ruas componentes da Meta 1 (9 ruas) nao fazem parte deste documento.
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2 ORCAMENTACAO DAS OBRAS

Os documentos para Licitagao das Obras compreendem, além do Projeto de Engenharia, o
correspondente Orcamento de Referéncia para a execugao dos servicos.

Para tanto, foi definido pela Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP que as
referéncias de pregos unitarios a adotar no orgamento do projeto € a tabela do SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil), onde pertinente.

2.1 Planilhas Orcamentarias

Para a elaboracdo do orgamento das obras, estas foram divididas em itens de servico,
sendo eles:

v" Mobilizagao, Instalagdo das Obras e Desmobilizagéo;
Administracao Local da Obra;

Sinalizagao de Obras;

Terraplenagem;

Demoligbes e Remogdes;

Pavimentacéo;

Rede de Drenagem;

Rede de Esgoto;

Sinalizacao; e

AN N N N N R RN

Complementares.

Esta considerado a execucdo paralela das obras dos locais de projeto, utilizando-se
de um canteiro de obras e uma equipe para administragéo local das obras.

A planilha orgcamentaria € composta pela relagdo de quantidades e precos unitarios para
cada item considerado em cada projeto.

Nos precos unitarios procurou-se aplicar pregos unitarios constantes de listagens de
dominio publico, de fontes conhecidas, oficiais e, de preferéncia, vigentes para a regiao,
reconhecidas como referencial de pregcos no mercado e aceitos pelos 6rgaos de controle da
Uni&o.

Procurou-se utilizar, sempre que possivel, precos unitarios fornecidos pelo SINAPI - Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil, da Caixa Econdémica
Federal, com data-base de mar¢o/2016.

Nos itens da planilha orgamentaria, onde nao houve preco SINAPI ou de outros d6rgaos
oficiais, foram feitas cotacdes, as quais estdo apresentadas em anexo.

Para medicdo e pagamento dos servicos deverao ser utilizados os critérios adotados pelo
SINAPI.

O Custo Unitario Total é obtido incorporando-se ao Custo Direto o valor correspondente a
taxa de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas), fixada em 25,91%, conforme determinagao
da Unidade de Gerenciamento de Projetos — UGP.

Para a determinagao do BDI foi utilizada a expressao praticada pelo Tribunal de Contas da
Unido — TCU, sendo aplicado o procedimento de calculo especifico para o presente caso. A
composicao do BDI é demonstrada em continuagao.
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BDI= (1+AC+5G+R)x {1+ DF) x (1+L) -1
(1-(11+12+13+14))

O quadro a seguir apresenta os parametros de calculo do BDI.

ITEM DISCRIMINACAO %

GRUPO A - DESPESAS INDIRETAS

AC Administragao Central 4,01%
S/IG Seguros e Garantias 0,40%
R Riscos e Imprevistos 0,56%
Total 4,97%

GRUPO B - DESPESAS FINANCEIRAS

DF Despesas Financeiras 1,11%
Total 1,11%

GRUPO C - LUCRO
L Lucro 7,30%
Total 7,30%

GRUPO D - IMPOSTOS

11 ISS 1,40%
12 COFINS 3,00%
13 PIS 0,65%
14 Contribuigdo Previdenciaria sobre a Renda Bruta 4,50%
Total 9,55%

BDI 25,91%

Na sequéncia sera apresentada a planilha orgamentaria, constando a descrigao do servico,
o referencial do precgo unitario, a unidade de medida, o quantitativo, o preco unitario com BDI
e o custo total.




PREFEITURA A &
PEILOTAS - Engeplus
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RESUMO DO DEMONSTRATIVO DA COMPOSlGAO DO CUSTO UNITARIO
PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP Data Base SINAPI: Margo 2016
(desonerado)
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTASIRS 2:1‘: ZZiig:rg;(gwembm
Localizagao: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA. BDI  2591%
ITEM D|SCR|M|NAGAO TOTAL
1 SERVIGOS INICIAIS R$ 57.326,91
2 ADM|N|STRAQAO LOCAL DA OBRA R$ 192.623,76
3 SINALIZACAO DE OBRAS R$ 73.680,48
4 DEMOL|COES E RETIRADAS R$ 36.352,84
5 TERRAPLENAGEM R$ 115.423,14
6 PAV|MENTAQAO R$ 1.966.525,83
7 DRENAGEM R$ 1.299.161,91
8 ESGOTO R$ 112.580,43
9 PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO R$ 105.839,91
10 [SINALIZACAO VIARIA RS 4342877
11 CONTROLO TECNOLOGICO R$ 39.459,88
12 SERVIGOS FINAIS R$ 40.674,57
TOTAL (R$) RS 4.083.078,43

8
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DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base SINAPI: Margo 2016 (desonerado)
Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localizagio: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA. BDI 25,91%
CODIGO SINAPI/ PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO SICRO* UN QTDE UNITARIO UNITARIO TOTAL
(s/BDI) (c/BDI)
1| [SERVIGOS INICIAIS E ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA
I |SERVIGOS INICIAIS
11 MOBILIZAGAO / CANTEIRO
1141 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE Composicéo un 1,00 7.005,53 8.820,66 8.820,66
112 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS Composicéo un 1,00 3.034,04 3.820,15 3.820,15
113 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. 73847/002 més 7,00 487,73 614,10 4.298,70
114 = =
T e I I I BT
115 GUINDASTE HIDRAULICO AUTROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO4 X4 - CH(P; DIURNO. AF_11/2014 89272 h 400 140.23 176,56 706,24
1186
e T L I I
117 ;/éiggg\?;&m:ﬁ%?éé&am COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 742201001 - 17600 3866 4867 8565.92
118 SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAV., INCLUSIVE NOTA DE SERVI., ACOMP. E GREIDE 78472 m? 17.382,30 0,32 0,40 6.952,92
12 LIGAGOES PROVISORIAS
121 ISI\SI;/[ :!.ZII[;&A:)/(\(C:)LP;?*SSEREI’TD%:TRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 739601001 n 100 149772 150804 150804
122 [LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA
1221 [HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74217/001 un 1,00 109,02 137,26 137,26
1.2.2.2  [KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74218/001 un 1,00 52,28 65,82 65,82
1223 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO, ESCAVAGAO E REATERRO 74253/001 m 10,00 17,79 22,39 223,90
1224  [LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" 83878 un 1,00 28,30 35,63 35,63
TOTAL SERVIGOS INICIAS 57.326,91
-2 [ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA [
2.1 |ADMNISTRAGAO LOCAL DA OBRA [ composigao un 1,00] 152.985.28] 19262376 192.623,76
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA| 192.623,76
SUB-TOTAL ITEM | - SERVIGOS GERAIS E ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA (R$) 249.950,67
1l RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELHO (M01.10_CPC)
1I-3_ [SINALIZAGAO DE OBRA
31 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) 74209/001 m? 12,80 205,67 258,95 3.314,56
32 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM 00013244 un 37,00 52,90 66,60 2.464,20
33 PLACA INDICATIVA 0,45M X 0,45M 480620201 m? 1,82 134,93 169,89 309,19
34 PLACA 20,50M - REGULAMENTAGAO 480620201 m? 1,18 134,93 169,89 200,47
35 PLACA 0,50M X 1,00M - INDICAGAO 480620201 m? 1,50 134,93 169,89 254,83
36 PLACA 2,00M X1,50M - INDICAGAQ 480620201 m? 4,00 134,93 169,89 679,56
37 SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 480623003 un 19,00 121,87 153,44 2.915,36
38 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 19,00 1,89 2,37 45,03
39 IPSé)'\II../r\:ILIEEI:lrLCXDDE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 85424 - 112480 1493 1879 21.134.99
TOTAL SINALIZAQAO DE OBRA 31.318,19
-4 [DEMOLICOES E RETIRADAS
41 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS 73822/1 m? 664,42 3,60 4,53 3.009,82
42 ?::gggg’fgr%;ky%m MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO 73672 m 382803 039 049 187573
43 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 m 11,15 5,62 7,07 78,83
44 DEMOLICAO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO 73616 m 2,37 175,25 220,65 522,94
45 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO - PASSEIO 85375 m? 32,59 9,43 11,87/ 386,84
46 DEMOLIGAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA 85367 m? 8,52 11,35 14,29 121,75
47
[OMTo0 S0 - NATERIAS REAPROVEITAVELS (GRAMANEIOFIO BLORET)
48 CARGA E DESCARGA MECANICA UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE’DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m 3,01 147 1,85 5,56
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS
49
Ig@siP&%EMi?!:;ilgléggh: SZF;;I\\/IINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72887 XK 797293 088 110 877022
410 |CARGA E DESCARGA MECANICA UTILIZANDO CAMINHAQ BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAGCAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m 1172,49 147 1,85 2.169,10
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
TOTAL DEMOLIQCES E RETIRADAS! 16.960,31
155 [TERRAPLENAGEM
51
E;SDC@/UALCI/C\;) Igig:gllg:[’é gi%ﬁgl&&im EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 83338 e 115130 232 292 336179
52 CARGA E DESCARGA MECANICA UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAGCAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m 1496,69 147 1,85 2.768,87
OPERACIONAL 11632 KG (DESCARGA LIVRE)
53 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO 79488 m 631,55 6,66 8,38 5.292,38
54 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 41721 m 631,55 2,57 3,23 2.039,90
5.5 ;xzﬁ;gﬁ;#iﬁ:zggm CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO 72857 o 63155 267 336 2122,00
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DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base SINAPI: Margo 2016 (desonerado)
Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localizagdo: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA. BDI 25,91%
) PREGCO
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGO SINAPI/ UN QTDE A 'g
¢ SICRO* UNITARIO UNITARIO TOTAL
(s/BDI) (c/BDI)
56 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 5
(DNIT=6.8KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m*XKm 5882,95 0,88 1,10 6.471,24
5.7
I1E:5P:I;HAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 83344 - 86514 094 118 102086
58 REGULARIZACAO E COMPACTACAQ DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 72961 m? 5290,91 117 147 7.777,63
5.9 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO (PASSEIOS) 250211000 m? 2698,73 0,67 0,84, 2.266,93
TOTAL TERRAPLENAGEM 33.121,60
16 [PAVIMENTACAO
6.1 PISTA DE ROLAMENTO
6.1.1  |MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 74223/001 m 1274,16 3848 48,45 61.733,05
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO.
6.1.2  |ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA (REFORGO) 79484 m* 29,08 46,38 58,39 1.697,98
6.1.3
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m* 1248,13 79,36 99,92 12471314
6.1.4  |EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2, 5:6), PREPARO MANUAL. 74115/001 m® 0,63 322,30 405,80 255,65
6.1.5 A
Eéi:lSJgSSADgEVéACiAM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 92399 e 469553 55,87 7034 33028358
616 PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk = 4,5MPa C/ EQUIPAMENTOS DE PEQUENO M01.10-2 02
=4, i |
PORTE - inclusive materiais, FORMAS, JUNTAS e transporte 607 50 m 27,00 406,58 511,02 13.821.84
Modificado
6.1.7  [CURA PLACA DE CONCRETO DAER - 933 m? 135,00 2,11 2,65 357,75
6.1.8  |BARRA TRANSFERENCIA D=32mm AGO CA-25 inclusive espagadores soldados DAER - 936 kg 189,00 8,52 10,72 2.026,08
6.1.9 A p A
T?(?ﬂfcngTonNSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 68053 e 135,00 406 511 689,85
6.1.10  [TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - 5
AREIA (ASSENTAMENTO e REFORCO) 72887 m*XKm 7.488,15 0,88 1,10 8.236,96
6111 [CARGA E DESCARGA MECANICA UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m* 340,37 147 1,85 629,68
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA (ASSENTAMENTO e REFORGO)
6.1.12
;I';;:.II:LSZF;I:A';'E ggr:?;?r;)COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72887 XK 3377447 088 140 3715101
6113 [CARGA E DESCARGA MECANICA UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m* 1535,20 147 1,85 2.840,12
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA (PISTA)
6.2 PASSEIO E RAMPA
6.21  |PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 85179 m? 498,13 16,27 20,48 10.201,70
6.2.2  [TERRAVEGETAL (esp=10 cm) 7253 m* 49,81 139,28 175,36 8.734,68
6.2.3  [LASTRO DE BRITA (esp=5 cm) 74164/004 m* 115,66 71,36 89,84 10.390,89
624 IEQ#I:S%}ZT:R?.?AMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - 72887 XK 312976 088 140 344273
CARGA E DESCARGA MECANICA UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
6.25 [CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m* 142,26 147 1,85 263,18
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA
626 :I(')S&ingNCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAGAO EM TELA 72183 e 2313.16 65,63 8263 191.136.41
6.2.7  |[FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. 74007/001 m? 176,21 21,63 27,23 4.798,19
628 égﬁgﬁ:{lﬁg;g COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 92874 - 161,92 2049 2579 417591
6.2.9  [MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 H 3147 116,07 146,14 4.599,02
6.2.10  [PISO TATIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m? 4340 67,55 85,05 369117
62.11  [PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m? 242,77 67,55 85,05 20.647,58
TOTAL PAVIMENTAGAO 846.519,05
Il-7_ |DRENAGEM
74 DEMOLIGAO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES
711 [DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS) 85364 m* 8,00 175,25 220,65 1.765,20
712 [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (CAIXAS) 72215 m* 12,80 30,01 37,78 483,58
713 [REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m* 31,20 4321 54,40 1.697,28
714 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA 5
(DMIT=6.8KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m*XKm 212,16 0,88 1,10 233,37
72 LOCAGAOQ E CADASTRO
721
#ggggﬁi:géVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 85323 m 670,00 170 214 1433.80
7.22  [CADASTRO DE REDES. INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 670,00 1,18 148 991,60
73 ESCAVAGAO DE VALAS
731 . .
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1.5 M ATE 3.0M. COM "
ESCAVADEIRA HIDRAULICA. LARGURA DE 1.5 M A 2.5 M. 1A CATEGORIA. EM VIAS URBANAS 90085 " 1631,00 764 961 1667391
732  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1.5M EXCLUINDO "
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 73965/010 m 52,16 42,01 52,89 2.758,74
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PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP Data Base SINAPI: Margo 2016 (desonerado)
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)
Localizagzo: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA. BDI 2591%
. PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGO SINAPI/ UN QTDE A 'g
¢ SICRO* UNITARIO UNITARIO! TOTAL
(s/BDI) (c/BDI)
733
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m? 994,00 57,26 72,09 71.657,46
734 A = -
Zl:é:\/l\SPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) 72887 XK 2820972 088 110 31.030,69
7.35  |REBAIXAMENTO DE LENGOL A VACUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m 670,00 24,89 31,33 20.991,10
7.36  [CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5.0M3/11T E PA 5
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M3. 740100001 m 212030 147 185 392255
7.3.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA N
(DMT=6.8KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m*xKm 14418,04 0,88 1,10 15.859,84
74 ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS
741 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 83867 m? 55,00 43,04 54,19 2.980,45
742  |ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO 83868 m? 1369,00 64,55 81,27 111.258,63
75 ENVELOPAMENTO
751 CONCRETO FCK=20MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO 73972/002 m? 53,00 347,71 437,80 23.203,40
752  [LANCAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m? 53,00 20,49 25,79 1.366,87
76 RADIER
761 CONCRETO FCK=20MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO 73972/002 m? 45,00 347,71 437,80 19.701,00
7.6.2  [LANCAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m? 45,00 20,49 25,79 1.160,55
763 [ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138. ACO CA-60. 4.2MM. MALHA 10X10CM 73994/001 kg 1089,00 538 6,77 7.372,53
764 |FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAQ C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (p/ envelope e radier) 74007/001 m? 343,76 21,63 27,23 9.360,58
7.7 EMBASAMENTO
771 LASTRO DE BRITA (e=0.10m) 74164/004 m? 96,00 71,36 89,84 8.624,64
772 |AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM 74078/001 m? 730,00 22,72 28,60 20.878,00
773 |ENROCAMENTO MANUAL. SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 73697 m? 7,50 120,35 151,63 1.136,47
774
;I'[l’?’:.ll:li;imE BCF?|~’|\-4AERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72887 XK 4776,00 088 110 5253,69
78 ALA DE CONCRETO SIMPLES (DNIT)
781
BOCA BSTC D=0.40 m NORMAL AC/BC/PC Adapt 25? 04101 un 3,00 314,77 396,32 1.188,96
782
BOCA BDTC D=0.80 m NORMAL AC/BC/PC Adapt 25? o4t un 2,00 1265,40 1593,26 3.186,52
783
'TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72887 XK 203,84 088 110 2422

(DMT=22KM) - BRITA/AREIA

79 FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RIGIDA

791 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS.
DIAMETRO DE 400 MM. JUNTA RIGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92821 m 203,00 40,02 50,38 10.227,14
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

792  |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS.
DIAMETRO DE 600 MM. JUNTA RIGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92824 m 177,00 58,04 73,07 12.933,39
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

793 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS.

DIAMETRO DE 800 MM. JUNTA RIGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92826 m 290,00 77,62 97,73 28.341,70

INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.94  [TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8390 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007785 m 85,00 32,03 40,32 3.427,20
7.95  [TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007761 m 118,00 62,66 78,89 9.309,02
7.96  [TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8390 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 7793 m 155,00 60,04 75,59 11.716,45
7.97  [TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007762 m 22,00 99,32 125,05 2.751,10
7.98  [TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007763 m 290,00 170,68 214,90 62.321,00
710 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA
7.10.1  |POCO DE VISITA EM ALVENARIA. PARA REDE D=0.40 M 83708 un 4,00 990,07 1246,59 4.986,36
7102 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA. PARA REDE D=0.60 M 83709 un 5,00 1239,27 1560,36 7.801,80
7.10.3  |POCO DE VISITA EM ALVENARIA. PARA REDE D=0.80 M 83710 un 9,00 2604,20 3278,94 29.510,46
7.104  [ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM. ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA) 6110 m 0% 5312 67880 63128
7.10.5 |TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO 11291 un 2,00 358,30 451,13 902,26
7.10.6  |ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM 73607 un 2,00 63,65 80,14 160,28
7107 [BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TWILO MACICO. REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

1:3. SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E?I'AMPA DE CONCRETO ARMADO 83658 o 1800 608,64 766,33 1379394
711 DEMOLIGAO/RECONSTRUGAO DE PAVIMENTO
7114 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR. 92970 - 1320 939 1182 156,02

ESPESSURA ATE 15 CM. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

7112 |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m? 1,19 43,21 54,40 64,73

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA

T3 (DMT=5.9KM) MATERIAL REAPROVEITAVEL 72867 meXKm 702 088 110 e
7.11.4  |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA. INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m? 2,16 79,36 99,92 215,82
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ). CAP 50/70.

7115 EXCLUSIVE TRANSPORTE 72965 T 1,90 194,04 24431 464,18
7116 [PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m? 13,20 1,19 1,49 19,66
7.11.7 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA - DMT=22 KM 83357 m°XKm 17,42 0,81 1,01 17,59
712 [DRENOS SUBSUPERFICIAIS
7121 [DRENO SUB-SUPERFICIAS- DSS 04 250451004 m 326,00 60,96 76,75 25.020,50

TOTAL DRENAGEM 610.175,23
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DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base SINAPI: Margo 2016 (desonerado)
Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localizagio: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA. BDI 25,91%
CODIGO SINAPI / PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO SICRO* UN QTDE UNITARIO UNITARIO roTAL
(s/BDI) (c/BDI)
18 |ESGOTO (VALORES ESTIMADOS PARA O CASO DE QUEBRA)
81 [LOCAGAO
8.1.1  |LOCAGAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
TOPO?;RAFICO (10% DA REDE EXISTENTE) 86323 " 5100 170 2 10914
82 |MOVIMENTO DE SOLO
821 [ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1.5M 739620013 m 57,38 361 4,54 260,50
824 [REATERRO E COMPACTAGAO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL 740151001 m 56,48 16,20 20,39 1.151,62
83 [EXECUGAO DA TUBULAGAO
831 [TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM 00009818 m 51,00 31,95 40,22 2.051,22
832 [ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 150MM PARA ESGOTO 90734 m 51,00 2,20 2,77 141,27
84  [EXECUGAODEPV's
8.4.1 mc/;l&ze [;/és;;g :gr;ﬁ Egﬁgo SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 1.20M. COM 739631028 n 100 121450 159,17 152947
842 mc/;l&ze S/és;;g :gr;ﬁ Egﬁgo SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2.30M. COM 739631034 n 100 1578.08 1986.95 198696
TOTAL ESGOTO 7.229,88
19 [PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO [ [ [
9.1 |ABRIGO PADRAO METALICO [ cotaggo [ wn ] 3,00] 9340,00] 11759,99) 3527997
TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 35.279,97
1110 [SINALIZAGCAO VIARIA
101 |SINALIZAGAO HORIZONTAL
10.1.1 [PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANCA 4506100 31 me 161,32 12,23 15,39 248271
10.12_[PINTURA FAIXA-TINTA BACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENGAO E MER 4506100 31 me 30,36 12,23 15,39 467,24
10.13[PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - PARE 4506100 31 me 17,25 12,23 15,39 265,47
10.14 [PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - LINHAS DE FLUXO 4506100 31 me 116,21 12,23 15,39 178847
10.15  [PINT. SETASIZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. AGUA - 2A. - SETA 450610032 me 3,72 1938] 2440 90,76
10.16 [FORN. E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 450612001 un 69,00 13,61 17,13 1.181,97]
10.17 _[FORN. E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL 450612111 un 145,00 3920 4935 7.155,75
10.2 SINALIZAGAO VERTICAL (i ive forn./i ao suporte metalico e travessas)
1021 [FORN. E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L=0,25M 450620001 me 2,40 21580 271,71 652,10
1022 FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 450620001 me 470 21580 271,71 1277,03
1023 Em_ ME IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES 450620001 e 284 asg0| 2717 7165
10.24 (:?iORwA E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA SERVICO AUXILIAR 040X |, <o oo e 072 asg0| 2717 10563
TOTAL SINALIZAGAO VIARIA 16.328,78
1I-11__[CONTROLE TECNOLOGICO
111 [ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 m? 7.989,64 0,50 0,62 4.953,57
11.2|ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021/001 me 631,55 0,34 042 265,25
11.3__ [ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 e 1.248,13 0,97 1,22) 1522,71
114 [ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO 74021/004 m 29,08 0,90 1,13 32,86
11.5__[ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO 74020/001 m 27,00 13,87 17,46 47142
116 [ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (BLOCOS) 74022/030 un 93,00 8149 102,60 9.541,80
CONTROLE TECNOLOGICO 16.787,61
112 |SERVIGOS FINAIS [ [ [ [ [
2.1 [LIMPEZA FINAL DE OBRA [ o [ m ] 7529,26] 1,86] 2,34 17.618,46
TOTAL SERVICOS FINAIS| 17.618,46
SUB-TOTAL ITEM Il - RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELHO (R$) 1.631.339,08
1] RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA (M01.11_JGV)
1I-3__ |SINALIZACAO DE OBRA
31 |PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) 74209/001 m? 12,80 205,67 258,95 3.314,56
32 |CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM 00013244 un 45,00 52,90 66,60 2.997,00
33 [PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M 450620201 me 4,00 134,93 169,89 679,56
34 [PLACA ©0.50M REGULAMENTAGAO 450620201 me 0,79 134,93 169,89 134,21
35 [PLACA 150M X 0,50 M- INDICACAO 450620201 me 3,00 134,93 169,89 509,67
36 [PLACA0.45M X 0,45 M- INDICACAO 450620201 me 0,81 134,93 169,89 137,61
37 [SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 450623003 un 2% 121,87 153,44 3.682,56
38 [SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 23,00 1,89 2,37 54,51
39 IF’SgNLmEETEi EI?E OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA a5a24 e 164197 143 1879 2085261
TOTAL SINALIZAGAO DE OBRA) 42.362,29
ll-4 |DEMOLICOES E RETIRADAS
44 [CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS 738221001 me 548,45 3,60 453 2.484,47
42 ?sﬁggggﬂgEﬁg&:@;gPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO 73672 e 359440 039 049 176125
43 [RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAQ 85335 m 7,60 5,62 7,07 53,73
44 [DEMOLICAQ PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO 73616 e 11,91 175,25 220,65 2,627,94
45 [DEMOLICAQ DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA 85367 me 42,88 11,35 14,29 612,75
48 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
(DMT=5.5KM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET) 72887 meXKm 150 088 110 165
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PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base SINAPI: Margo 2016 (desonerado)
Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localizagdo: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA. BDI 25,91%
" PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGO SINAPI/ UN QTDE A 'g
¢ SICRO* UNITARIO UNITARIO TOTAL
(s/BDI) (c/BDI)
47 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 027 147 1,85 049
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS
48 'TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 5
(DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m*XKm 8.939,48 0,88 1,10 9.833,42
4.9 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 1.090,18 147 1,85 2.016,83
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
TOTAL DEMOLIGOES E RETIRADAS 19.392,53
ll-5  |TERRAPLENAGEM
5.1 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 5
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 83338 m 303752 2% 282 8.863,55
52 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 3.948,78 147 1,85 7.305,23
OPERACIONAL 11632 KG - (DESCARGA LIVRE)
53 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO 79488 m 504,67 6,67 8,39 4.234,18
54 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 41721 m? 504,67 2,57 3,23 1.630,08
5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO 5
PRIMARIO, DT ATE 200 M 74010/001 m 504,67 147 1,85 933,63
56 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 72857 m? 344411 2,67 3,36 11.572,19
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
5.7 'TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 5
(DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m*XKm 28.241,67 0,88 1,10 31.065,83
58
1E('iSE_I;’QI};HAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 83344 e 3444.11 094 118 406404
59 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (PISTA) 72961 m? 6.535,73 117 147 9.607,52
5.10 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO (PASSEIOS) 280211000 m? 3.594,40 0,67 0,84 3.019,29
TOTAL TERRAPLENAGEM 82.301,54
ll-6_ |PAVIMENTAGCAO
6.1 PISTA DE ROLAMENTO
6.1.1 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 74223/001 m 1.601,56 38,48 48,45 77.595,58
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO.
6.2 [ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA (REFORGO) 79484 m? 195,89 46,38 58,39 11.438,01
6.1.3
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m? 1.658,23 79,36 99,92 165.690,34
6.14 |EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2, 5:6), PREPARO MANUAL. 74115/001 m? 1,26 322,30 405,80 511,30
6.1.5 A
Eé&:lSJgSF?ADgEVéACiAM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 92399 - 598864 5587 7034 42124093
6.1.6
PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk = 4,5MPa C/ PAVIMENTADORA EM CENTRAL M01.11-2 S 02 5
CONCRETO - inclusive materiais e transporte 607 50-Modificado m 5400 4855 566,02 3058508
6.1.7  [CURA PLACA DE CONCRETO DAER - 933 m? 270,00 2,11 2,65 715,50
6.18  [BARRA TRANSFERENCIA D=32mm AGO CA-25 inclusive espagadores soldados DAER - 936 kg 756,00 8,52 10,72 8.104,32
6.1.9 A A A
T?[;?SE(;ZSENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 68053 - 31416 406 511 160535
6.1.10  [TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - 5
AREIA (ASSENTAMENTO & REFORGO) 72887 m*XKm 15.974,13 0,88 1,10 17.571,54
6.1.11  [CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 638,97 147 1,85 1.182,09
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA (ASSENTAMENTO e REFORGO)
6.1.12
;I'I:I’?’\;:.Il:lzszzil'\?ﬂ';'E Bcg-’:-f'?;?r;)COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72887 XK 46.867.92 088 110 5155471
6.1.13  [CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 1.874,72 147 1,85 3.468,23
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA (PISTA)
6.2 PASSEIO E RAMPA
6.2.1 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 85179 m? 605,92 16,27 20,48 12.409,24
622  |[TERRA VEGETAL (esp=10 cm) 7253 m? 60,59 139,28 175,36 10.625,06
623  [LASTRO DE BRITA 74164/004 m? 149,42 71,36 89,84 13.423,89
6.24  [TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 5
(DMT=25KM) - LASTRO DE BRITA 72887 m*XKm 4.594,67 0,88 1,10 5.054,13
6.25 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAQ BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 183,79 147 1,85 340,01
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA
6.26 A A
:I(')S&ingNCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAGAO EM TELA 72183 - 298848 6563 8263 246.938.10
6.2.7  [FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 2X 74007/001 m? 52,99 21,63 27,23 144291
6.2.8
Iég[\‘rgﬁ:{ﬁs;g COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 92874 o 209,19 2049 2579 539501
629  [MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 H 18,92 116,07 146,14 2.764,96
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DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base SINAPI: Margo 2016 (desonerado)
Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localizagio: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA. BDI 25,91%
) PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGOSINAPI/| QTDE ; ’c
¢ SICRO* UNITARIO UNITARIO TOTAL
(s/BDI) (c/BDI)
6210 )
PISO TATIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22013.000.005* | m? 65,71 67,55 85,05 5.588,63
6211 )
PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22013000.005* | m? 291,38 67,55 85,05 24.781.86
TOTAL PAVIMENTAGAO 1.120,006,78
Ill-7  |DRENAGEM
7.1 |DEMOLIGAO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES
711 |DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS) 85364 w 9,00 175,25 220,65 198585
712 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (CAIXAS) 72215 w 14,40 30,01 37,78 544,03
713 |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 w 3042 4321 54,40 165484
714 [TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA |
(OMT=5.2KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 mXKm 24944 088 110 274,38
72 |LOCAGAO E CADASTRO
721
#gggg;oA : gl(l)VELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO o532 " 750 170 214 157188
722 |CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 734,50 118 148 1087,06
73 |ESCAVAGAO DE VALAS
731 . .
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0M, COM )
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS 90085 " 1856,00 764 981 17.836,16
732
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m 1157,00 57,6 72,09 83.408,13
733 A Z25KM) -
;I;é:\/l\SPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) 10887 XK 1557775 088 10 1913552
734 |REBAIXAMENTO DE LENGOL A VACUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m 734,50 24,89 31,33 23.011,88
735  |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO GAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 ¥, PESO 74010/001 m 241150 147 185 446127
OPERACIONAL 11632 KG
736 [TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA |
(OMT=5.2KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 mixKm 19774,30 088 110 2175173
7.4 |ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS
742 |ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO 83868 e 1.702,00 64,55 81,27 138.321,54
75  |ENVELOPAMENTO
751 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 739721002 m 70,80 347,71 437,80 30.996,24
752 |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 w 70,80 2049 25,79 182593
76 |RADIER
761 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 739721002 w 43,00 347,71 437,80 18.82540
762 |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 w 43,00 2049 25,79 110897
763  |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 73994/001 kg 1040,60 538 677 7.044,86
764 |FORMA DE MADEIRA PIFUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (pf envelope e radier) 74007/001 e 427,10 21,63 27,23 11.629.93
77 |EMBASAMENTO
771 |LASTRO DE BRITA (¢=0.10m) 74164/004 m 102,00 71,36 89,84 9.163,68
772 |AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS CIMACO 30KG PEDRA-DE-MAQ H=10CM 74078/001 e 720,00 22,72 28,60 20.592,00
773 |ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 73697 w 7,50 120,35 151,53 113647
774
(T;;\sizmt_z SF({)FI:_'IAERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 70887 XK s581.13 088 0 613924
78 |ALADE CONCRETO SIMPLES (DNIT)
781
BOCA BSTC D=0,40 m NORMAL AC/BC/PC Adapt 25? el I 4,00 31477 396,32 158528
782 |BOCABSTC D=0,80 m NORMAL AC/BC/PC 250410152 un 1,00 1362,05 1714,95 171495
783 |BOCABSTC D=1,50 m NORMAL AC/BC/PC 250410155 un 2,00 530034 6673,65 13.347,30
784 [TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA |
(OMT-25KNM) - BRITAIAREIA 72887 mXKm 721,71 088 110 80048
79 |FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RIGIDA
791 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92821 m 228,00 40,02 50,38 11.486,64
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
792 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92824 m 309,00 56,04 73,07 2257863
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
793 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92826 m 64,00 7762 97,73 6.254,72
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
794 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92828 m 126,00 101,02 127,19 16.025,94
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2016
795  [ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92832 m 750 166,57 209,72 157290
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2017
794 |TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007785 m 48,00 32,03 40,32 193536
795 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007761 m 180,00 62,66 78,89 14.200,20
796  |TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007793 m 274,00 60,04 75,59 20.711,66
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Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS
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Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localizagdo: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA. BDI 25,91%
" PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGO SINAPI/ UN QTDE A 'g
¢ SICRO* UNITARIO UNITARIO TOTAL
(s/BDI) (c/BDI)
79.7  [TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007762 m 35,00 99,32 125,05 4.376,75
798  [TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007763 m 64,00 170,68 214,90 13.753,60
799 [TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007765 m 126,00 249,72 314,42 39.616,92
7.910 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 1500MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007767 m 7,50 559,66 704,66 5.284,95
710 POCO DE VISITA EM ALVENARIA
7.10.1  [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M 83708 un 5,00 990,07 1246,59 6.232,95
7.10.2  [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M 83709 un 13,00 1239,27 1560,36 20.284,68
7.10.3  [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M 83710 un 3,00 2604,20 3278,94/ 9.836,82
7.10.4  [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1.00 M 83711 un 3,00 3015,48 3796,79! 11.390,37
7.10.5 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1.50 M 83713 un 1,00 4795,56 6038,08! 6.038,08
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM 5
7108 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 6110 " 428 53,12 67880 289168
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TWILO MACIGO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
7107 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 83659 un 17.00 60864 76633 1302761
7.10.8 [TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO 00011291 un 1,00 358,30 451,13 451,13
7.10.9 [ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM 73607 un 1,00 63,65 80,14 80,14
TOTAL DRENAGEM 688.986,68
-8 |ESGOTO
8.1 12 ETAPA 30 em conj com a via)
811 [LOCAGAO
LOCAGAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
8114 TOPOGRAFICO (10% DA REDE EXISTENTE) 85323 m 385,00 1,70 214 823,80
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE
8.1.1.2 TOPOGRAFO E DESENHISTA 73678 m 385,00 2,75 3,46 1.332,10
8.1.2  [MOVIMENTO DE SOLO
8.1.2.1 [ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1,5M 73962/013 m? 342,83 3,61 4,54 1.556,44
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0M, COM 5
8122 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LARGURA ATE 1,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS 90084 m RO 1084 1339 5047
8.1.2.3 |ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO 83769 m? 452,70 10,14 12,76 5.776,45
8.1.2.4 [REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m 81,73 57,26 72,09 5.891,91
8.1.2.5 [ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO 79482 m 86,63 55,17 69,46 6.017,31
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - 5
8.1.2.6 MATERIAL GRANULAR (AREIAPPO-DE-PEDRA) 72887 m*XKm 5429,61 0,88 1,10 5.972,57
8.1.2.7 [LASTRO DE BRITA - regularizag&o do fundo da vala (e=0,10m) 74164/004 m 28,88 71,36 89,84 2.594,57
8128 gl;ll}rlisPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - 72887 XK 885,06 088 110 976,86
8129 sgﬁ%i?; COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 74015/001 e 19036 1620 2039 388144
8.1.2.10 [ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE 73891/001 H 120,00 6,25 7,86 943,20
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
8.1.2.11 [CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 220,56 147 1,85 408,03
OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA .
8.1.2.12 (DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m*XKm 1808,59 0,88 1,10 1.989,44
813 |EXECUGAO DA TUBULAGAO
8.1.3.1 [TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM 00009818 m 385,00 31,95 40,22 15.484,70
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
8.1.3.2 (150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO 90734 m 385,00 2,20 2,77 1.066,45
INCLUI FORNECIMENTO).
8.1.3.3 [LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO - envelopamento 83532 m 10,27 330,43 416,04/ 4.272,73
8.1.3.4 [FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X 74007/001 m? 68,60 21,63 27,23 1.867,97
814 |EXECUGAODEPV's
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM,
8144 PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO 73363/001 un 200 311,00 39158 783,16
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM, PROF
8142 1, 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDI 739631002 un 300 325,48 41482 1.244.48
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E
8143 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER 73963/004 un 200 906,83 141,78 228356
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E
8144 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER 73963/006 un 1.00 1081.79 129912 1.299.12
8.1.45 [TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA 6171 un 8,00 18,06 22,73 181,84
POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/TAMPAOFF TIPO
8146 MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ 73063/028 un 1.00 121450 152917 152917
POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/TAMPAOFF TIPO
8147 MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ 73963/033 un 1.00 108,59 189946 189946
815 [LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 4 M, LARGURA DA VALA =
0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGAO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO
8154 COMPACTADO, COMPOSTO POR TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100 MM E 93357 un 4200 183 308,54 1287548
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2016
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO|
8.1.5.2 [DEPVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - 73658 un 42,00 417,31 52543 22.068,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base SINAPI: Margo 2016 (desonerado)
Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)
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CODIGO SINAPI / PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO SIGRO* UN QTDE UNITARIO UNITARIO roTAL
(s/BDI) (c/BDI)
TOTAL ESGOTO 105.350,55
-9 [PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO [ [ [
9.1 |ABRIGO PADRAO METALICO [ cotaggo [ wn ] 6,00] 9340,00] 11759,99) 7055094
TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 70.559,94
1I-10 _ [SINALIZACAO VIARIA
101 [SINALIZAGAO HORIZONTAL
10.1.1 |PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANGA 450610031 me 203,20 12,23 15,39 3.127,24
10.12 |PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENGAO E MER 450610031 me 41,16 12,23 15,39 633,45
10.13 [PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - PARE 450610031 me 23,00 12,23 15,39 353,97
10.14  |PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - LINHA DUPLA CONTINUA FLUXO 450610031 e o182 1223 1539 156700
OPOSTO (LFO-3)
10.15 m&)glx FAIXA-TINTA B ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - LINHA DE MESMO SENTIDO DE FLUXO |, <o e 2035 1223 1539 313,18
10.16  |PINT. SETAS/IZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. AGUA - 2A. - SETA 4506100 32 me 39,54 19,38 24,40 964,77
10.1.7 |FORN. E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 450612001 un 184,00 13,61 17,13 3.151,92
FORN. E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL 450612111 un 273,00 39,20 49,35 13472,55
10.2 SINALIZAGAO VERTICAL (i ive forn./i ao suporte metalico e travessas)
1021 |FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L=0.25m 450620001 me 3,60 215,80 271,71 978,15
1022 FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 450620001 me 510 215,80 271,71 1.385,72
1023 |FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES 450620001 e 280 21540 T 76078
045X 045 M
10.24 Egm E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA SERVIGO AUXILIAR 040X |, ¢ (oo e 144 21540 T 39126
TOTAL SINALIZAGAO VIARIA 27.099,99
111 [CONTROLE TECNOLBGICO
111 |ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 me 10.400,13 0,50 0,62 6.448,08
112 |ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021/001 me 504,67 0,34 0,42 21196
113 |ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 me 1658,23 0,97 1,22) 2.023,04
114 |ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO 74021/004 me 195,89 0,90 1,13 22135
115 |ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO 740201001 me 54,00 13,87 17,46 942,84
116 |ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (BLOCOS) 740221030 un 125,00 8149 102,60 12.825,00
TOTAL CONTROLE TECNOLOGICO 22.672,27
112 [SERVIGOS FINAIS [ [ [ [ [
2.1 [LIMPEZA FINAL DE OBRA [ 9537 [ m | 9.853,04] 1,86] 2,34 23.056,11
TOTAL SERVIGOS FINAIS| 23.056,11
SUB-TOTAL ITEM Ill - RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA (R$) 2.201.788,68
TOTAL DOS ITENS |, Il E lll (R$) 4.083.078,43
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2.2 Memodrias de Calculo de Quantidades
A seguir estdo apresentadas as memorias de calculo das quantidades dos itens de servico.
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Q@* PREFEITURA
.m‘;r,ﬁ PELOT NS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Gl) Engeplus

engenharia e consultoria Ltda.

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DOS CUSTOS

- ADMINISTRAGAO DA OBRA PERIODO DA OBRA:

7 MESES

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

1. PESSOAL
PROFISSIONAIS

- Engenheiro Civil de Obra Junior: Sinapi 90777
1 - Horas trabalhadas por dia........ 4
20 0%
R$ 63,18 R$ 63,18
R$ 63,18 x 20 x 4 x 1 =R$ 5.054,40 TOTAL 7 meses: R$ 35.380,80
1 - Horas trabalhadas por més........ 220
30 - Encargos Sociais:........ccccceeveeenne 0%
R$ 53,86 - Salario com encargos................ R$ 53,86
R$ 53,86 x 220 x 1= R$ 11.849,20 TOTAL 7 meses: R$ 82.944,40
1 - Horas trabalhadas por més........ 220
30 - Encargos Sociais:................ 0%
R$ 12,44 - Salario com encargos................ R$ 12,44
R$ 12,44 x220x 1= R$2.736,80 TOTAL 7 meses: R$ 19.157,60

- Vigia (domingos/Feriados): Sinapi 88326

- Profissionais:................... 1 - Horas trabalhadas por dia........ 11

- Periodo em dias.............. 6 - Encargos Sociais:........ccccceveeennne 0%

- Salario por hora............... R$ 12,44 - Salario com encargos................ R$ 12,44

- Salario total mensal......... R$ 12,44 x 6 x 11 x 1 =R$ 821,04 TOTAL 7 meses: R$ 5.747,28

- CUSTO TOTAL MES DE MAO-DE-OBRA SEM BDI: R$ 20.461,44 TOTAL 7 meses: R$ 143.230,08

-Veiculo Comercial Leve - Capacidade De Carga até 700 Kg com Motor a Gasolina Tipo Vw-Saveiro Ou Similar: Sinapi 00001160

- Veiculo:.....cocceeenes 2 - Horas trabalhadas por dia:....... 4

- Periodo em dias.............. 20 - Encargos Sociais:.........c..cccouenee. 0%

- Custo por hora............... R$ 8,71

- Custo total mensal:........ R$ 8,71 x20x4x2 = R$ 1.393,60 TOTAL 7 meses: R$ 9.755,20

- CUSTO TOTAL MES SEM BDI: R$ 21.855,04 TOTAL 7 meses: R$ 152.985,28

2. TOTAL DA COMPOSICAO DOS CUSTOS

BDI: 25,91%

- TOTAL GERAL:

- TOTAL GERAL C/ BDI:

7 meses R$ 152.985,28
7 meses R$ 192.623,76
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LAYOUT CANTEIRO DE OBRAS C.DWG

CANTEIRO
LOCALIZAGAO PROPOSTA

PROJETISTA:

@

Engeplus

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO
META O01—BAIRROS AREAL E CENTRO (DIVERSAS RUAS—10a11)

ESCALA:

1,/250

LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS (PROPOSTA)




i

(§; | PRETETURA €D Engeplus

engenharia e consultoria Ltda.

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETCS

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DOS CUSTOS

Data Base: Margo/2016
COMPOSIQAO 2 - TRANSPORTE AFALTO A QUENTE

observagdes: composicao calculada conforme instrucédo de servico DNIT n°2 - 18/01/2011. DMT refinaria - usina = 271 km

- CUSTO DO TRANSPORTE POR TONELADA
[24,715 + 0,247 x 271(dist.refinaria-usina pedreira)]/(1-0,17% (ICMS)) = R$ 110,42 / Ton (Data Base JAN 2009)

Coeficiente de reajuste de pregos = 1,2716

Custo do transporte reajustado = 110,42 x 1,2716 = R$ 140,42 / Ton

TOTAL DA COMPOSICAO DOS CUSTOS R$ 140,42 BDI: 25,91%

- TOTAL GERAL: R$ 14042 /T
-TOTAL GERAL C/BDI: R$176,80 /T

Data Base: Margo/2016
COMPOSIGAO 3 - TRANSPORTE AFALTO A FRIO

observagdes: composicao calculada conforme instrucédo de servico DNIT n°2 - 18/01/2011. DMT refinaria - usina = 271 km

- CUSTO DO TRANSPORTE POR TONELADA
[22,244 + 0,223 x 271(dist.refinaria-usina pedreira)]/(1-0,17% (ICMS)) = R$ 99,61 / Ton (Data Base JAN 2009)

Coeficiente de reajuste de pregos = 1,2716
Custo do transporte reajustado = 99,61 x 1,2716 = R$ 126,67 / Ton

TOTAL DA COMPOSICAO DOS CUSTOS R$ 126,67 BDI: 25,91%

- TOTAL GERAL: R$ 126,67 /T
-TOTAL GERAL C/BDI: R$15949 /T
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PREFEITURA (I) Engeplus

E LD XS
engenharia e consultoria Ltda.

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETCS

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DOS CUSTOS

Data Base: Margo/2016
COMPOSICAO 3 - TRANSPORTE AFALTO A FRIO

observagdes: composicao calculada conforme instrucédo de servico DNIT n°2 - 18/01/2011. DMT refinaria - usina = 271 km

- CUSTO DO TRANSPORTE POR TONELADA
[22,244 + 0,223 x 271(dist.refinaria-usina pedreira)]/(1-0,17% (ICMS)) = R$ 99,61 / Ton (Data Base JAN 2009)

Coeficiente de reajuste de pregos = 1,2716

Custo do transporte reajustado = 99,61 x 1,2716 = R$ 126,67 / Ton

TOTAL DA COMPOSICAO DOS CUSTOS R$ 126,67 BDI: 25,91%

- TOTAL GERAL: R$ 126,67 /T
-TOTAL GERAL C/BDI: R$15949 /T
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RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELHO
TRAJETO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO / BOTA-FORA

(DMT=6,8km)

Legenda

@ 10- Rua Claudio Joaguim Piguet Coelho

¥ BOTAFORA 11 METAS

& CAMINHO BOTAFORA

¥ RUACLAUDIO JOAQUM PIQUET COELHG
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RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELHO
TRAJETO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS REAPROVEITAVEIS

(DMT = 5,9KM)

TAMARATY
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Digite abaixo o cédigo da
Composicao: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base:  dez/15
6020030 Relatério Analitico da Base SINAPI DEZ 2015 - Corsan [Encargos sociais de horista sobre a M.O.: 88,22%
. Preco Preco Méo Preco
CODIGO c O;Sglr\?g\ws DESCRIGAO CLASS | Unidade |Coeficiente |Preco (R$) Material | deObra | Outros Pre‘i‘;;)‘"a'
(RS$) (RS$) (R$)
06.02.00.30 Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras, até 3 m de profundidade S_ER.CG. m 1,0000] 16,02 8,62 0,2-5 24,8_9|
Compreende:
Medic&o:
Notas:
1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,3000 2,67 0,80 0,80;
20185 MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONI]| MAT. M 0,5000 7,55 3,78 3,78|
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 17,1i| 5,13 5,13
7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,5000 2,25 1,13] 1,13]
88.05.01.02 Bomba auto-escorvante 3,5 HP, gasolina SER.CH. hprod 1,1000 5,58[ 2,40 3,49 0,25 6,14
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 1,5000 5,27] 7,91 7,91
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RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA
TRAJETO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO / BOTA-FORA

(DMT=8,2km)

e

Av. Zeferino Costa, O

.. B. Jorn. Guerreiro
Vitoria, 26 - Areal

=
Sceling K de Oliveira

AN

Google =

A

Dados do mapa 82016 Google  Termos

51



RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA
TRAJETO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS REAPROVEITAVEIS

(DMT = 5,5KM)

g2l @
Pl

20 "*7‘,%
~ R. Jorn. Guerreiro

Vitéria, 26 - Areal

L
A
¥ Jusceling K- da ol

BOM JESLE

Dados do mapa ©2016 Goog

52



RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA
TRAJETO PARA TRANSPORTE DE PLACAS DE TRANSITO

(DMT = 5,5KM)

g2l @
Pl

20 "*7‘,%
~ R. Jorn. Guerreiro

Vitéria, 26 - Areal

L
A
¥ Jusceling K- da ol

BOM JESLE

Dados do mapa ©2016 Goog
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SISTEMA SANCAD - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO
RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA

13/01/2016

12 ETAPA
L:\EG0190 - DIVERSAS_RUAS_PELOTAS\ARQ TRABALHO\META 1 E 3 A 9 - RUAS\ESGOTO...
Descricao Unidade Quantidade
Tubulacao de material Pvc DN 150 m 385.00
Pocos de Visita Tipo | Entre 0.7 e 1.0 m Profundidade un 3.00
Pocos de Visita Tipo Il Entre 1.0 e 1.3 m Profundidade un 4.00
Pocos de Limpeza DN 150 Ate 2.0 m Profundidade un 2.00
Locacao e Nivelamento Para Assentamento de Tubos m 385.00
Cadastro Tecnico da Obra de Rede de Esgotos m 385.00
Volume de Escavacao na Rede - Prof. ate 1.5 m m3 316.57
Volume de Escavacao na Rede - Prof. entre 1.5me 3.0 m m3 17.19
Volume de Escavacao nos PVs - Prof. ate 1.5 m m3 26.26
Area de Escoramento da vala da rede - acima de 1.3 m m2 353.65
Area de Escoramento nos PVs - acima de 1.3 m m2 99.05
Volume de Botafora das Valas - com empolamento m3 206.46
Volume de Botafora dos PVs - com empolamento m3 14.10
Volume de Regularizacao Fundo de Valas m3 28.88
Volume de Aterro com Areia m3 65.38
Volume de Reaterro Adensamento Hidraulico m3 86.63
Volume de Aterro com Argila m3 16.35
Volume Total de Reaterro Apiloado de Valas m3 190.36
Area de Reposicao de Pavimentacao - Saibro m2 81.75
55
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SISTEMA SANCAD - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO
RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA

13/01/2016

22 ETAPA
L:\EG0190 - DIVERSAS_RUAS_PELOTAS\ARQ TRABALHO\META 1 E 3 A 9 - RUAS\ESGOTO...
Descricao Unidade Quantidade
Tubulacao de material Pvc DN 150 m 132.00
Pocos de Visita Tipo Il Entre 1.0 e 1.3 m Profundidade un 1.00
Pocos de Visita Tipo Il Entre 1.3 e 1.6 m Profundidade un 1.00
Pocos de Limpeza DN 150 Ate 2.0 m Profundidade un 1.00
Locacao e Nivelamento Para Assentamento de Tubos m 132.00
Cadastro Tecnico da Obra de Rede de Esgotos m 132.00
Volume de Escavacao na Rede - Prof. ate 1.5 m m3 125.42
Volume de Escavacao nos PVs - Prof. ate 1.5 m m3 17.96
Area de Escoramento nos PVs - acima de 1.3 m m2 56.15
Volume de Botafora das Valas - com empolamento m3 70.79
Volume de Botafora dos PVs - com empolamento m3 7.94
Volume de Regularizacao Fundo de Valas m3 9.90
Volume de Aterro com Areia m3 22.42
Volume de Reaterro Adensamento Hidraulico m3 29.70
Volume de Aterro com Po de Pedra m3 1.90
Volume Total de Reaterro Apiloado de Valas m3 82.83
Area de Reposicao de Pavimentacao - Asfalto m2 9.50
56
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Metodologia para Quantitativos do Sancad — padrao novo — CEDAE

NO
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Parametros e Memoria de Calculo

Campo DIAM = Diametro do tubo no trecho — dividir por 1000.00 para obter em metro.

Campo COMP = Comprimento do trecho

Pmed = profundidade média do trecho. Se ndo houver Estacas Intermedidias cadastradas
Pmed = (prfm + prfj) / 2. Havendo estacas, o sancad calcula a profundidade média considerando
nao apenas os PVs de montante e de jusante, mas a profundidade em cada estaca entre Pvs
Berco do tubo = camada de areia de regularizagdo do fundo da vala para assentamento do
tubo. Valor de 0.10m ou 1/4 do DIAM, adotando-se o que for maior.

Profundidade da Vala = profundidade média do tubo + altura do bergo, conforme item 04 acima.
Largura da Vala = DIAM + 2 * 0.30m se Pmed <= 1.0m. Para cada fracdo de metro acima

de 2.0m, acréscimo de 0.10m na largura da vala.

Escavacgao da vala do tubo: Dividida por Faixas, conforme abaixo:

a) até 1.5 metros

b) entre 1.5 e 3.0 metros

c) entre 3.0 e 4.5 metros

d) entre 4.5 e 6.0 metros

e) acima de 6.0 metros

Campo PRFM = profundidade do PV de Montante de cada trecho da rede

Diametro do Anel de Concreto do PV. Se PRFM < 1.0 m, D = 0.60m. Se PRFM > 1.0m e me-
nor que 2.8m, D = 1.10m. Se PRFM > 2.8m, entdo D = 1.60m.

Dimensao do PV de concreto armado em func¢éo da profundidade e do didmetro da tubulagao.
Se PRFM > 2.8m, entdo B = DIAM + 0.50m

Tipo de PV e espessura das paredes:

a) até 1.0 metro — anéis de 0.60m e parede de 8 cm

b) entre 1.0 metro e 2.80 metros — anéis de 0.60m e parede de 10 cm

c) acima de 2.80m — concreto armado com parede de 20 cm

Largura da vala no PV: diametro do anel + 2 * espessura da parede do PV (8cm ou 10 cm ou
20 cm) + 2* sobrelargura da base (15 cm) + 2 * folga para trabalho (35 cm)

Profundidade da vala no PV: PRFM + fundo do PV (20 cm + 5 cm + 15 cm)

Volume de escavagao no PV: Largura da vala ao quadrado * profundidade da vala no PV
Dividida por Faixas, conforme abaixo:

a) até 1.5 metros

b) entre 1.5 e 3.0 metros

c) entre 3.0 e 4.5 metros

d) entre 4.5 e 6.0 metros

e) acima de 6.0 metros

Desconto da escavagéo contabilizada 2 vezes no tubo dentro da regido do PV:

Calculada por largura da vala * profundidade da vala * largura da vala no PV

Escoramento da vala no tubo, se prof > 1.3 m. Igual a profundidade da vala + 0.50m * 2 lados *
comprimento do trecho.

Escoramento da vala no PV, se prof do PV > 1.3 m. Igual a profundidade do PV + 0.50m *

4 lados do PV * largura da vala do PV

Volume do botafora = (bergo + didmetro do tubo + 30 cm do reaterro hidraulico + 20 cm do rea-
terro com pé de pedra sob a pavimentagao) * largura da vala * comprimento do trecho.

Volume do botafora da parte do PV; fungao da profundidade e do tipo do PV., conforme abaixo:
Se PRFM <+ 1.0m: (Pi * (0.60 + 0.08*2)"2) / 4 * (PRFM + 0.40m)

Page 1
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Sheet1

Se PRFM > 1.0m e <= 1.80m: (Pi * 1.10 + 0.20*2)*2) / 4 * (PRFM + 0.40m)

Se PRFM > 1.80m e <= 2.80m: (Pi * 1.10 + 0.20*2)"2) / 4 *2.20m + (Pi * 0.76"2)/4

* (PRFM + 0.40 — 2.20)

Se PRFM > 2.80m: (DIAM + 0.50m + 0.40m)"2 * (PRFM + 0.40m)

Obs: Tanto o botafora do volume da vala como do PV sao afetados pelo empolamento que é
adotadopelo Operador (fator geralmente entre 1.20 e 1.30)

Tubo de Queda: quando a diferencga entre a chegada no PV e a saida for superior ao valor defi-
nido pelo Operador. Conta-se a quantidade de tubos de queda por diametro até 1.0m e a me-
tragem de adicional de tubos de queda.

Volume de regularizagao do fundo da vala com 10 cm de espessura: 0.10 * Largura da vala *
comprimento do trecho.

Volume de areia para bergo e entorno do tubo: (altura do bergco + DIAM) * largura da vala * com-
primento do trecho — volume do tubo na vala

Volume do Reaterro Hidraulico de 30 cm sobre o tubo: 0.30 * largura da vala * comprimento do
trecho

Volume do Reaterro de 20 cm com pd de pedra sob pavimentagéo asfaltica: 0.20 * largura da
Vala * comprimento do trecho

Volume de Reaterro comum: Escavacgao da vala + Escavagéo do PV — Desconto da Escavacgéo
Contabilizada 2 vezes — (volume de botafora do tubo + volume de botafora do PV) / empolamento
Reposigao de asfalto, com folga de 10 cm para cada lado da vala do tudo e do PV: (Largura da
(largura da vala + 0.20m) * Comprimento do trecho + (largura da vala no PV + 0.20m) *2
Reposicao de blockret, com folga de 20 cm para cada lado da vala do tudo e do PV: (Largura da
(largura da vala + 0.40m) * Comprimento do trecho + (largura da vala no PV + 0.40m) ~2
Reposicao de paralelepipedo, folga = 20 cm para cada lado da vala do tudo e do PV: (Largura da
(largura da vala + 0.40m) * Comprimento do trecho + (largura da vala no PV + 0.40m) A2

Page 2
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engenharia e consultoria Ltda.

3 PLANO DE EXECUCAO GERAL

Apds a definicdo de todos os servigcos a serem realizados para a implantagao da via, com a
previsdo dos respectivos quantitativos de materiais, equipamentos e servigos necessarios a
implantacdo do objeto em questdo apresenta-se o Plano de Agédo e demais elementos que
deve-se levar em consideracdo para a montagem do processo de licitagdo das obras.

O Plano de Ac¢ao trata do faseamento de implantagcédo das intervengdes, obras e servigos, de
forma que possam ser executadas independentemente, se adequando as disponibilidades
de recursos financeiros.

Assim posto, o presente Plano oferecera a Prefeitura Municipal de Pelotas alternativas de
estabelecer cronologicamente, e de acordo com sua capacitagéo de recursos, a implantagao
das melhorias previstas.

O Volume 3 do relatério final de cada local de projeto, descreve especificamente para cada
trecho de projeto, seu plano de execugéo.

Parte integrante deste relatério o Cronograma Fisico-Financeiro Geral € um instrumento
inicial de planejamento do construtor da obra e também de vital importancia para a avaliagao
temporal da alocacao de recursos financeiros. Este Cronograma também se prestara para a
provavel prospecc¢ao de fontes de recursos monetarios para a implantagéo das obras.

3.1 Servicos a Serem Executados

Para que as etapas de trabalho referentes aos projetos sejam cumpridas a contento, devera
ser elaborado um planejamento detalhado, verificando-se a interface e/ou interligagao entre
0s servigos nas suas referidas etapas.

E essencial o dimensionamento e a utilizacdo de equipamentos apropriados para cada
etapa de servico, de pessoal qualificado envolvido em cada atividade, bem como,
estabelecimento de estratégias de transportes de forma a agilizar os trabalhos.

Vale ressaltar a necessidade e importancia da prévia definigdo e emprego de sinalizagao de
adverténcia e de seguranca nas obras, para evitar acidentes no decorrer da execugdo dos
servigos (especialmente quanto a sinalizagéo noturna).

Conforme previsto nos projetos, os servigos compreenderao:

v" Mobilizagéo, Servigos Preliminares (remogédo de eventuais pavimentos existentes e
meios-fios, remanejamento eventuais de servigos publicos, remanejo ou supressao
de individuos arbéreos, remocao e reposi¢cao de cercas;

v' Terraplenagem (escavagdes, carga e transportes de materiais de 12 categoria e
compactagdes de aterros);

v' Pavimentacdo da pista, areas de paradas de 6nibus e area dos passeios (confecg¢ao
de base, revestimento em concreto asfaltico (CBUQ), revestimento em blocos de
concreto e colocagao de meio-fio);

v" Drenagem (remanejo de bocas-de-lobo e ligagdo entre as bocas-de-lobo e os PVs
(pocos de visita) com tubulagao de didmetros variados);

v" Rede de Esgoto (rede coletora de esgoto cloacal, pogos-de-visita e ligagbes
domiciliares);

v' Sinalizacdo (pintura de faixas, fornecimento e implantagcao de placas, colocacao de
segregadores para demarcacao viaria e gradil, implantacido semaférica).

3.2 Fases Construtivas

A construcao das vias e todas as obras complementares, pode ser segmentada em 3 (trés)
etapas, conforme Quadro 3.1 abaixo.
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Quadro 3.1: Descri¢éo Simplificada das Etapas de Implantacédo do Empreendimento

01 Mobilizagao, Servigos Preliminares (Terraplenagem)
02 Drenagem, Esgoto, Terraplenagem, Pavimentagao, Sinalizagao
03 Urbanizag&o da Via e Passeios e Desmobilizagdo

Observa-se que por tratar-se de obras que se sobrepde, as etapas sdo, em parte,
coincidentes.

O detalhamento das atividades relativas a cada uma das Etapas é efetuado em continuagéo:
ETAPA 1 (més 0 ao més 3)

1.
2.
3.

Mobilizagéo e Instalagao do Canteiro de Obras;
Marcagéao e Materializagdo dos Eixos das Obras;
Demoli¢des, Decapagens (Servigos Preliminares de Terraplenagem);

ETAPA 2 (més 1 ao més 6)

1.

o b~ 0N

Drenagem;

Esgoto;

Terraplenagem;
Pavimentagao das Vias;

Sinalizagao;

ETAPA 3 (més 6 ao més 7)

1.
2.
3.

Urbanizagao das vias e passeios;
Obras Complementares;
Desmobilizagao;
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4 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS

A seguir, apresentam-se o Cronograma Fisico-Financeiro da execugéo das obras, sendo o
prazo previsto para a execugdo em 7 meses, considerando que as obras sejam executadas
simultaneamente.
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5 ANEXOS

A seguir, sob a forma de Anexos, apresentam-se as cotagbes levantadas e
composicdes para complementar pregos do orgamento.
Ao final dos anexos encontram-se as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART).
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Proposta: 13575 b

Data da Proposta: 23/12/2015

Cliente: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Contato: SAMANTHA MOURA

Fone/Cel:

Email: samantha.moura@engeplus.eng.br

Cidade/UF: PORTO ALEGRE/RS

Prezado

Conforme Solicitagdo de V.Sa. encaminhamos orgamento para fornecimento de materiais e servigos para os seguintes itens:

1 Abrigo LIMEIRA 3,00 M x 1,90 M x 2,30 M

(Imagem llustrativa)

Cobertura:

Em policarbonato alveolar de 6 mm com protecdo UV ou fibra de vidro resistente a vandalismo, fixado através
de perfis de aluminio com borracha de vedacéo e parafusos galvanizados auto brocante.

Banco:

Em chapa de a¢o com divis@es.

Colunas laterais:

Em tubos de aco ASTM A36 de 4”.

Base:

Com 08 chumbadores de % ancorado em bloco de concreto de 0.50m x 0.50m x 0.70m de profundidade.
Pintura Eletrostéatica a Po:

Aplicacdo com pistolas tipo Corona, Manual, proporcionando cobertura total das areas externas visiveis de 120 micras.
Secagem em estufa por 20 Minutos a 1800 C.

Resfriamento em temperatura Ambiente.

Em todos os lotes serdo realizados testes de Aderéncia, Cura e Espessura de Camada.

Painel de propaganda:

Medindo 2.60m x 1.20m sem iluminagéo com protecdo da imagem em acrilico cristal.

4 PC R$ 11.780,00 R$ 47.120,00

Valor Total: R$ 47.120,00

DEMAIS CONDICOES DE FORNECIMENTO

- Responsabilidade sobre o frete:  C.L.F - Condicédo de Pagamento: 35% DE SINAL E SALDO NA ENTREGA
- Proposta valida por: 10 DIAS

- Impostos Inclusos: sim

- Prazo de Entrega: 60 Dias
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Proposta: 13575 }

Data da Proposta: 23/12/2015

GRUPG

INFORMACOES ADICIONAIS

Incluso neste orgamento: Frete e instalagao

Antecipadamente agradecemos a solicitagéo de V.Sa. e colocamo-nos a disposi¢do para eventuais esclarecimentos que se fagam necessarios

Atenciosamente,
Jonas Pereira Lopes - VENDEDOR

vendas3@grupocoesa.com.br
15 3278 9040
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Julio Sanchez

De: Julio Sanchez <julio.sanchez@engeplus.eng.br>
Enviado em: sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 10:36

Para: 'APOIO SERVICOS DE MANUTENCAQ'
Assunto: RES: catalogo Abrigos de Paradas de Onibus

Prezado Alexandre
Obrigado pela informacao.

Atenciosamente,

De: APOIO SERVICOS DE MANUTENCAO [mailto:apoiocomunicacaovisual@hotmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 09:20

Para: Julio Sanchez <julio.sanchez@engeplus.eng.br>

Assunto: RE: catdlogo Abrigos de Paradas de Onibus

Bom dia,
Hoje estamos comercializando em R$ 6.900,00.

Alexandre

APOIO SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME

Rua Hermdgenes Prazeres, 208, sala 01, Centro — Biguagu/SC
Cep: 88.160-000 — Fone: (48) 3243-2770

CNPJ: 10.353.776/0001-49

From: julio.sanchez@engeplus.eng.br

To: apoiocomunicacaovisual@hotmail.com
Subject: catalogo Abrigos de Paradas de Onibus
Date: Thu, 14 Jan 2016 17:29:05 -0200

Obrigado Alexandre

Ainda assim, preciso da cota¢do para compor o orcamento, poderia me informar o valor unitério do abrigo?

Atenciosamente,
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De: APOIO SERVICOS DE MANUTENCAO [mailto:apoiocomunicacaovisual@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 14 de janeiro de 2016 15:38

Para: Julio Sanchez <julio.sanchez@engeplus.eng.br>

Assunto: RE: Catalogo Abrigos de Paradas de Onibus

APOIO SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME

Rua Hermadgenes Prazeres, 208, sala 01, Centro — Biguagu/SC
Cep: 88.160-000 — Fone: (48) 3243-2770

CNPJ: 10.353.776/0001-49

From: julio.sanchez@engeplus.eng.br

To: apoiocomunicacaovisual@hotmail.com
Subject: Catélogo Abrigos de Paradas de Onibus
Date: Thu, 14 Jan 2016 14:57:46 -0200

Prezado Alexandre

Conforme combinado via contato telefénico, solicito seu catdlogo de Abrigos de Paradas de Onibus. As

especificacdes técnicas de referéncia sdo as seguintes:

ESPECIFICACOES TECNICAS:

Abrigo urbano para passageiros de transporte coletivo com 3,00m de comprimento
de profundidde e 1,90m de altura, constituido por trés componentes: cobertura, qug
traseiro, quadro lateral direito e banco com duas Pranchetas de madeira 35 x 1,40

1,80mm. Estrutura metélica com pintura eletrostatica (tinta em pd) e cobertura com

1,82m
dro

chapa

metélica n°® 18, galvanizadas a fogo.

Agradeco a atencao.
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Canselho Regional de Ergenhana

Conselha Fedm: de Engenharia
@ Agronomia do fla Grande do Sul

« Agranomia

CONFEA CRE A_ Rs Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de
Anotag¢io de Responsabilidade Téenica - Lei Federal 6496/77

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

Dados da ART Agéncia/Cédigo do Cedente 065-48/015117596

Nosso Nimero:

ART Nr: 8078336

08078336.85

Tipo:PRESTACAO DE SERVICO

Convénio: NAQ E CONVENIO Motivo: NORMAL

Participagiio Técnica: [INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Contratado
Carteira: RS069355 Profigsional: GLAUBER CANDIA SILVEIRA E-mail: glauber.silveira@engeplus eng br
RNP: 2200968752 Titulo: Engenheiro Civil

Nr.Reg.: 56049

Conftratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS

Cidade: PELOTAS Bairro.: CENTRO

Endere¢o: PRACA CORONEL PEDRO OSOR_[O, 101 Telefone;

E-mail: smg@pelotas.com.br
(33)3309-6000

CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
CEP; 96013010 UF:RS

Identifica¢io da Obra/Servigo

Proprietirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS
Endereco da Obra.’Servio;o: AVENIDA VISCONDESSA DA GRACA E OUTRAS

Cidade: PELOTAS il
Finalidade: PUBLICO Dimensio(m?):
Data Inicio:  10/07/2015 Prev.Fim: 10/03/2016

Vir Contrato(R$):

CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
CEP: UF:RS

824.093,74  Honoririos(R$):

Ent.Classe: SERGS

Atividade Técnica Descrigiio da Obra/Servigo

Projeto Arruamentos

Projeto Drenagem

Projeto Estradas - Projeto Geométrico

Prajeto Estradas - Sinalizagio

Projeto Estradas - Pavimentagdo

Projeto Estradas - Infra-Estrutura

Projeto Geolecnia - Leitos/Cortes/Aterros de Estradas
Projeto Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentagéo

Projeto Topografia

Projeto Ensaio de Solo

Projeto Estruturas - Muros de Contengio
Coordenagdo Técnica Estradas - Infra-Estrutura

Coordenagdo Técnica Obras de Arte

Coordenagdo Técnica Drenagem

Coordenagao Técnica Arruamentos

2hutiL

Quantidade Unid.

VLo ALEqRE H/U)'{IF;

Declaro serem-v as informagdes acima

/)
De acordo M/\—}L? /}

GLAUBER CANDIA SILVEIRA

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL/DE PELOTAS RS/

Profissional

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERA SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA- RS, LINK CIDADAO - ART S%SUL'& U\'_p.fO
I8

(ontratante '. el

DE
cecre” a” [rento

HBanrisullos1-5 04192.10067 50151.175085 078336.40860 8 65220000017834

BAIIZO D2 EE7ATO DD A1S SRMICE DO ILLSA.

Local de Pagamento = W = Vencimento 16/08/2015
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
Cedene Agéncia/Cad.Cedente 065-48/015117596
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do RS 92.695.790/0001-95 = =
Data do documento Nr.Docto Espécie DOC Aceile Data Processamenta Nosso Nimero 08078336.85
17/07/2015 8078336 DM NAO 17/07/2015 (=) Valor do Documento 178,34
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor .
01 RS (-) Desconto/Abatimento
Instrugdes: {-) Outras Dedugdes
A "EBER APC D .
NAO RECEBE '()S (?VEI“JCH\{ENTO (+) Mora/Multa
Este documento so tera validade apés seu pagamento. —
Agendamento s6 tera validade apés sua compensacao bancéria. (*) Quiras Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 80333790000110

’I ’Il "H"’”““ “III I ' “ || ||m| l II‘ " R
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NFEA CRE A_Rs Regisiro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de ART Nr.: 8078336
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77

Cantctha Foedl s Exjenciis S el e Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do RS Web Conv

© Agronomia « Agronamia do Rio Grande do Sul
Contratado
Nr.Carteira: RS069355 Profissional: GLLAUBER CANDIA SILVEIRA E-muail:  glauber silveira@engeplus.eng.br
Nr.RNP: 2200968752 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nr.Reg.: 56049
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS E-mail: smg@pelotas.com.br
Enderego: PRAGCA CORONEL PEDRO OSORIO, 101 Telefone:  (53)3309-6000 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CENTRO CEP: 96015010 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

CONTRATO N° 178/2015
PROJETO FINAL DE ENGENHARIA (PROJETO EXECUTIVO), EM 11 METAS DE QUALIFICACAC DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE

PELOTAS, ENVOLVENDO MELHORTAS ESTRUTURAIS, PAVIMENTAGAO, DRENAGEM, ESGOTO, CALCADAS, CICLOVIAS/CICLOFATXAS,
SINALIZACAO, ILUMINAGAO E PAISAGISMO, ACESSIBILIDADE, CONSTRUGAQ DE UM VIADUTO, PPCI DA ETA SAO GONGCALO E
PROJETO CAMINHADA TRAWQUILA, CONFORME ESPECIFICAGCOES DETALHADAS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL DA

TOMADA DE PRECOS 018/2015.

1. PROJETO DAS AVENIDAS VISCONDESSA DA GRACA, SATURNINO DE BRITO, RUAS RAFAEL PINTO BANDEIRA, GONGALVES
CHAVES, LEONARDC COLARES, PAULO GUILAYN, PEDRO OSORIO DE BRITC, ESTRADA DO ENGENHO, CLAUDIO JOAQUIM PIQUET
COELHO, JORNALISTA GUERREIRO VITORIA E MARIO PEIRUQUE (PROLONGAMENTO) ;

2. PPCI - ETA SAO GONCALO;

3. AV. FERREIRA VIANA;

4.RUA MARIO PEIRUQUE;

5. AV. JUCELINC K. DE OLIVEIRA;

6. AV. ALFREDO THEODORO BORM (ESTRADAS DOS MARICAS);

7. AV. QUATRO VILA PRINCESA;

8. PROJETO CAMINHADA TRANQUILA;

9. CONSTRUGAO DE VIADUTO;

10.RUA DR. AMARANTE;

11. RUA COMENDADOR RAFAEL MAZZA.

FUNGAQ: COORDENADOR DO PROJETO / INFRAESTRUTURA VIARIA.

Declaro serem verdadeiras as infarmagdes acima De acordo
forto adecne, PSS AN

Local e Data / Pmﬁsﬂ%a] C)!‘l tratante} | l
/ \
ide Y
;o 6 f s
a I r s E)(eCUU
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rocre'BT0 ento te POl
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20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:26:57
287603876 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ENGEPLUS ENG E CONS LTDA
AGENCIA: 3876-8 CONTA : 10.

(04192100675015117508507833640860865220000017834

WNR. DOCUMENTO 72.003
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 178,34
VALOR COBRADQO 178,34
NR . AUTENTECACAO 4.D26 . 3RB.7FA.1DA.00C
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coNFEA CREA_RS Registro de Contrato de Acervo Téenico sob forma de ART Nr: 8078221
Anotagio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77

e tia oo ol Gronde Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS
Dados da ART Agéncia/Codigo do Cedente 065-48/015117596 Nosso Namero: 0807822128
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participagiio Técnica: EQUIPE ART Vinculo: 8078336
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Coniratado
Carteira: RS035408 Profissional: JAIRO FAERMANN BARTH E-mail: jairo.barth@engeplus.eng br
RNP: 2200315317 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nr.Reg.: 56049
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS E-mail: smg@pelotas.com.br
Endereco; PRACA CORONEL PEDRO OSORIO, 101 Telefone:  (53)3309-6000 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro.;: CENTRO CEP: 96015010 UF:RS
Tdentificacio da Obra/Servigo
Proprietirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS
Endere¢o da Obra/Servigo; AVENIDA VISCONDESSA DA GRACA E OUTRAS CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CEP: UF:RS
Finalidade: PUBLICO Dimensio(m?): Vir Contrato(RS$):  824.093,74  Honorsrios(R$):
Data Inicio:  10/07/2015 Prev.Fim: 10/03/2016 Ent.Classe: SERGS
Atividade Técnica Descri¢iio da Obra/Servigo Quantidade Unid.
Projeto Arruamentos
Projeta Drenagem
Projeto Estradas - Pavimentagdo
Projeto Estradas - Transito/Trafego
Projeto Hidrologia
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacido
Projeto Rede de Esgoto
Projeto Rede de Agua Pluvial
Projeto Topografia
Projeto Sistemas de Sancamento - Galerias
Observagoes ORCAMENTOS
Observagdes ESPECIFICAGOES TECNICAS
, _ )
el i » 3 1ma ’ /
PU"‘C O MELNC e [Uq‘i (2 Declaro sdre ez Al Wﬂnapoes acima De acordo 4;/ al'\ [
Local.e Data | JAIRO FAERMANN BARTH ] PREFEITURA MUNICIPAL PBRELOTASRS | | . |
I‘!

Profissional Cﬁ’lhﬂt g eTH (0
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERA SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADAO - ART c? U T‘*E’tifuuae prejetos
e Lanrianel e

SBanrisullo41-g) 04192.10067 50151.175085 078221.40211 9 65220000006768

BANIZO DS ES-A20 0O M= CRMMEE00 ILE SN

Local de Pagamento : . . Vencimento 16/08/2015
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
Cedente Agéncia/Cod.Cedente 063-48/015117596
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS 92.695.790/0001-95 =
Data do documento Nr.Docto Espécic DOC Aceite Data Processamento Blssso Iinern 08078221.28
17/07/2015 8078221 DM NAO 17/07/2015 (=) Valor do Documento 67,68
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor : :
o1 RS (-) Desconto/Abatimento
Instrugdes: (-) Outras Dedugdes
A "EBER APOS ENCIMENTO.
NAO REC APOS 0 VEN(‘IM’FN’!‘O (+) MoraMulta
Este documento so tera validade apds seu pagamento. =
Agendamento s6 tera validade apés sua compensacéo bancaria. (t) Qutras Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 90333790000110

"M I“” || | | III II ln || \" I”l “"I‘HI m" " I Il‘l"ll || | "Il ST
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NFEA CRE A_ Regisiro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de ART Nr.: 8078221
Anotagio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
AN Pl o) g by DSk Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do RS Web Conv

& Agronomia
Contratado
Nr.Carteira: RS035408 Profissional: JAIRO FAERMANN BARTH E-mail: jairo.barth@engeplus.eng.br
Nr.RNP; 2200315317 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nr.Reg.: 56049
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS E-mail: smg@pelotas.com.br
Eundereco: PRACA CORONEL PEDRO OSORIO, 101 Telefone: (53)3309-6000 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CENTRO CEP: 96015010 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

CONTRATO N° 178/2015
PROJETO FINAL DE ENGENHARIA (PROJETO EXECUTIVO), EM 11 METAS DE QUALIFICAGAO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE

PELOTAS, ENVOLVENDO MELHORIAS ESTRUTURAIS, PAVIMENTACACQ, DRENAGEM, ESGOTO, CALCADAS, CICLOVIAS/CICLOFAIXAS,
SINALIZACAO, ILUMINAGAO E PAISAGISMO, ACESSIBILIDADE, CONSTRUGAO DE UM VIADUTO, PPCI DA ETA SAO GONCALO E
PROJETO CAMINHADA TRANQUILA, CONFORME ESPECIFICACOES DETALHADAS NOS ANEXQOS INTEGRANTES DO EDITAL DA

TOMADA DE PRECOS 018/2015.

1. PROJETO DAS AVENIDAS VISCONDESSA DA GRACA, SATURNINO DE BRITO, RUAS RAFAEL PINTO BANDEIRA, GONCALVES
CHAVES, LEONARDO COLARES, PAULO GUILAYN, PEDRO OSORIO DE BRITO, ESTRADA DO ENGENHO, CLAUDIO JOAQUIM PIQUET
COELHO, JORNALISTA GUERREIRO VITORIA E MARIO PEIRUQUE (PROLONGAMENTO) ;

2. PPCI - ETA SAEQ GONGALO;

3. AV. FERREIRA VIANA;

4.RUA MARTO PETRUQUE;

5. AV. JUCELINC K. DE OLIVEIRA;

6. AV. ALFREDO THEODORO BORM (ESTRADAS DOS MARTICAS) ;

7. AV. QUATRO VILA PRINCESA;

8. PROJETO CAMINHADA TRANQUILA;

9. CONSTRUGAQ DE VIADUTO;

10.RUA DR. AMARANTE;

11. RUA COMENDADOR RAFAEIL, MAZZA.

FUNCAO: ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PROJETOS DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E ESGOTOS.

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima De acordo
Ponsto aeciog H’IU?/V{ ()M T \@; LI
L] I T
Local e Data / ’ Profissional ) &ntralmﬂs[ ]
[ 7 ] ]

Ja iG - :
Arl cutv
o Exe ;
cecretart iR
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20/07/2015 - BANCO DO BRASIL, - 16:27:36
387603876 Q001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULCS

CLIENTE: ENGEPLUS ENG E CONS LTDA
AGENCIA: 3876-8 CONTA: PO, 064-1

04192100675015137508507822140211965220000006768

NR. DOCUMENTO 72.004
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 67,68
VALOR COBRADO 67,68
NR.AUTENTICACAQ 2.644.93F.6C0.EAB.G9A

Transag8o efetuads com sucesso por: J6997048 KATIA RANGEL.
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CONFEA

Conselho Federal de Engenharia Conselho Regional de Engentiara

.CREA-RS

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de
Anotagiio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

ART Nr:

8078395

& Agronamia @ Agronomda do Ria Grande do Sul
Dados da ART Agéncia/Cédigo do Cedente 065-48/015117596 Nosso Nimero: 08078395.43
Tipo;PRESTACf\O DE SERVICO Participagiio Técnica: EQUIPE ART Vinculo: 8078336
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS041007 Profissional: LUIZ CARLOS KRAEMER CAMPQOS E-mail: |uizckca1np03@gmai]_c()m
RNP; 2201506809 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEPLUS ENGENHARTA E CONSULTORIA LTDA Nr-Reg.: 56049
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS E-mail: smg@pclotas.com.br
Enderego: PRACA CORONEL PEDRO QSORIO, 101 Telefone:  (53)3309-6000 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro.: CENTRO CEP: 96015010 UF:RS
Identiificagiio da Obra/Servigo
Proprietirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS
Enderego da Obra/Servigo:  AVENIDA VISCONDESSA DA GRACA E OUTROS CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CEP: UF:RS
Finalidade: PUBLICO Dimensfio(m?): Vir Contrato(R$):  824.093,74  Honoririos(RS):
Data Inicio:  10/07/2015 Prev.Fim: 10/03/2016 Ent.Classe: SERGS
Atividade Técnica Deseri¢io da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Arruamentos
Projeto Estaqueamento
Projeto Estradas - Infra-Estrutura
Projelo Estruturas - Concreto Armado
Projeta Estruturas - Estruturas Especiais
Projeto Estruturas - Muros de Contengio
Projeto Geotecnia - Sondagem
Projeto Obras de Arte

VA
Declare- De acordo

rem verdadeir mmrmzé 5 acima
(I W2 f 6 L ? ?-S ?“

i v

/)

?(_y'lz’-{o p,u;_g;“f:,(-,; \'-1»[0%—! >

PREFEITURA MUNICI PAL# FELC{T[\SIRS

Local ¢ Data 1.UIZ CARLOS I\.R.yz\EER CAMPOS
Profissional (Ztﬁlraluulé-
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERA SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADAO - ART ON%JIE‘J'ﬁ ac:
1a ir ecutivo
Stario

»Banrisul

FANZO B2 EFATO 6O ML= CRUICEDO TLLSA,

041-8

04192.10067 50151.175085 078395.40452 2 65320000

U}ﬁg\?pm]:‘m‘

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Vencimento

16/08/2015

Agéncia/Cod.Cedente

065-

48/015117596

Nosso Numero

08078395.43

(=) Valor do Documento

ente
C(\?'REA—RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS 92.695.790/0001-95
Data do documento Nr.Docto Espéeie DOC Accite Data Processamento
17/07/2015 8078395 DM NAO 17/07/2015
Usao Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
01 RS

67,68

(-) Desconto/Abatimento

Instrugdes:
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.,
Este documento so tera validade apds seu pagamento.
Agendamento sé tera validade apds sua compensacgio bancaria.

(-) Outras Deducdes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréseimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CHNPJ:

90333790000110

MRV

|I| mlll"m" ‘ﬂ" 'l ”“" “l" Aulentica¢io mecanica/Ficha de compensagio
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E CREA_RS Regisiro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de ART Nr.: 8078395
Anota¢iio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
il il bl b g Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do RS Web Conv

Contratado

Nr.Carteira: RS041007 Profissional: LUIZ CARLOS KRAEMER CAMPOS E-mail: luizckcampos@gmail.com
Nr.RNP: 2201506809 Titule: Engenheiro Civil

Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nr.Reg.: 36049
Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS E-mail: smg@pelotas.com.br

Enderego: PRACA CORONEL PEDRO 0SORIO, 101 Telefone: (53)3309-6000 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CENTRO CEP: 96015010 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

CONTRATC N° 178/2015
PROJETO FINAL DE ENGENHARIA (PROJETO EXECUTIVO), EM 11 METAS DE QUALIFICAGAO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE

PELOTAS, ENVOLVENDO MELHORIAS ESTRUTURAIS, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, ESGOTO, CALCADAS, CICLOVIAS/CICLOFAIXAS,
SINALIZACAO, ILUMINACAO E PAISAGISMO, ACESSIBILIDADE, CONSTRUCAO DE UM VIADUTO, PPCI DA ETA SAO GONCALO E
PROJETO CAMINHADZ TRANQUILA, CONFORME ESPECIFICACOES DETALHADAS NOS ANEX0S INTEGRANTES DO EDITAL DA

TOMADA DE PRECOS 018/2015.

1. PROJETO DAS AVENIDAS VISCONDESSA DA GRACA, SATURNINO DE BRITO, RUAS RAFAEL PINTO BANDEIRA, GONCALVES
CHAVES, LEONARDO COLARES, PAULO GUILAYN, PEDRO OSORIO DE BRITO, ESTRADA DO ENGENHO, CLAUDIO JOAQUIM PIQUET
COELHO, JORMALISTA GUERREIRO VITORIA E MARIO PEIRUQUE (PROLONGAMENTO) ;

2, PPCI - ETA SAO GONGALO;

3. AV. FERREIRA VIANA;

4 ,RUA MARIO PEIRUQUE;

5. AV. JUCELINO K. DE OLIVEIRA;

6. AV. ALFREDO THEODORO BORN (ESTRADAS DOS MARICAS) ;

7. AV. QUATRO VILA PRINCESA;

8. PROJETO CAMINHADA TRANQUILA;

9. CONSTRUGAO DE VIADUTO;

10.RUA DR. AMARANTE;

11. RUA COMENDADOR RAFAEL MAZZA.
FUNCAO: ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PROJETOS DE ESTRUTURAS EM CONCRETO (PONTES E VIADUTOS) .

Declaro serem verdadeiras as informagdes gecima De acordo i\
Pocto pueane WfCA/IS ‘fi‘“é (#y bfles [ _»% . h//)
1

Local e Data 5 Profissional J:nntratant

. ide:

air S¢ ‘efu“‘“’

G :cire"-ério to 0e projeios
f’“:;‘ '\‘io oy enciamer -

ayiate ¥ s . .
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20/07/2015 - BANCC DC BRASIL - 16:26:57
387603876 oco3

COMPROVANTE DE PAGAMENTCO DE TITULOS

CLIENTE: ENGEPLUS ENG E CONS LTDA
AGENCIA: 32876-8 CONTA: 10.064-1

04192100675015117508507839540452265220000006768

NR. DOCUMENTO 72.002
DATR DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 67,68
VALOR COBRADC 67,68

.4D3.3C9.450.B&6 . 6AC
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c ONFEA CRE A_Rs Registro de Conirato de Acervo Técnico sob forma de ART Nr: 8500757
Anotacio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77

O  Aponai o R Crante d 50 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS
Dados da ART Agéncia/Cédigo do Cedente 065-48/015117596 Nosso Niamero: 08500757.35
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participagiio Técnica: EQUIPE ART Vinculo: 8078336
Convénio: NAO E CONVENIO Motiva: NORMAL
Contratado
Carteira: RS156100 Profissional: JULIO CESAR SANCHEZ RIVERA F-mail: julios80@gmail.com
RNP: 2206385074 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nr.Reg.: 56049
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS E-mail; smg@pelotas.com.br
Endereco: CORONEL PEDRO OSORIO 101 Telefone:  53-3309-6000 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro.: CENTRO CEP: 96015010 UF:RS
Identificacio da Obra/Servico
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
Endereco da Obra/Servico: AVENIDA VISCONDESSA DA GRACA E OUTRAS CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CEP: UF:RS
Finalidade: PUBLICO Vir Contrate(R$):  824.093,74  Honorarios(R$):
Data Inicio:  10/07/2015 Prev.Fim: 03/06/2016 Ent.Classe: SERGS
Atividade Técnica Descri¢do da Obra/Servigo Quantidade Unid.
Projeto Arruamentos 0,00
Projeto Drenagem 0,00
Projeto Estradas - Projeto Geométrico 0,00
Projeto Estradas - Sinaliza¢do 0,00
Projeto Estradas - Trinsito/Trifego 0,00
Projeto Geotecnia - Leitos/Cortes/Aterros de Estradas 0,00
Projeto Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem 0,00
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentagio 0,00
Projeto Topografia 0,00
Projeto Hidrologia 0,00
Projeto Rede de Esgoto 0,00
Projeto Rede de Agua Pluvial 0,00
Projeto Sistemas de Saneamento - Galerias 0,00
QObservagaoes ELABORACAQ DE ESPECIFICACQES TECNICAS 0,00
Obscrvagdes LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS 0,00
Observagdes ELABORACAO DE ORCAMENTOS 0,00

A\

r\\’(./i?giu' ALEC L O] /' O’./ iw Declaro serem vy eifas as informagGes acima De acordo J , 4, (*E
Local e Data JULIO CESAR SANCPEZ RIVERA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELOTAS. «
Profissional Cﬂmﬁtﬁ‘htﬁﬁ) (7191 # !'.
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERA SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADAO - ﬁﬁfﬁ?&%ﬂh’.‘tﬁxec‘”“’“.
TNitiade de Gerericiamento de Proielos

ABanrisullos1-8| 0419210067 50151.175085 500757.40485 9 67610000007437

JANZG DS E17AZ0 GO AF= CRANGEDO TLE S

Local de Pagamento ) N R Vencimento 11/04/2016
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA -
et Agéncia/Cdd.Cedente 065-48/015117596
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS 92.695.790/0001-95
— : - Nosso Nimero 08500757.35
Data do documento Nr.Docto Espécie DOC Aceite Data Proc
01/04/2016 8500757 DM NAO 01/04/2016 (=) Valor do Documento 74,37
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor P
01 RS (-) Desconto/Abatimento
Instrugdes: (-) Outras Dedugdes
NAO RECEBER AP'()S O VENCIMENTO. (+) Mora/Multa
Este documento so tera validade ap6s seu pagamento. =
Agendamento sé terd validade apés sua compensacio bancaria. G CItTOBACresoTDs
(=) Valor Cobrado
Sacado: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 90333790000110

I ll'l II | ’”II Il ’II ”ﬂ ’ ” II' ‘Il ’I‘l || “I’ || Autcnticucﬁo o Compansacie
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CONFEA CREA Rs Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de ART Nr.: 8500757
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Ko Teonl ceoqurime ok ot e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS Web Conv

€ Agronamia

Confratado

Nr.Carteira: RSI156100 Profissional: JULIO CESAR SANCHEZ RIVERA E-mail: julios80@gmail.com
Nr.RNP: 2206385074 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nr.Reg.: 56049
Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS E-mail: smg@pelotas.com.br

Enderego: CORONEL PEDRO OSORIO 101 Telefone: 53-3309-6000 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CENTRO CEP: 96015010 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)
OBJETO DO CONTRATQ M° 178/2015: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA (PROJETO EXECUTIVO), EM 11 METAS DE
QUALIFICACAO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE PELOTAS, ENVOLVENDO MELHORIAS ESTRUTURAILS, PAVIMENTACAO,
DREMAGEM, ESGOTO, CALCADAS, CICLOVIAS/CICLOFAIXAS, SINALIZACAO, ILUMINACAQ E PAISAGISMO, ACESSIBILIDADE,
CONSTRUCAO DE UM VIADUTO, PPCT DA ETA SAQ GONCALO E PROJETO CAMINHADA TRANQUILA, CONFORME ESPECIFICAC@ES
DETALHADAS NOS ANEX0S INTEGRANTES DO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N° 018/2013.

1. PROJETO DAS AVENIDAS VISCONDESSA DA GRACA, SATURNINO DE BRITO, RUAS RAFAEL PINTC BANDEIRA, GONCALVES
CHAVES, LEONARDC COLARES, PAULO GUILAYN, PEDRO 0SORIO DE BRITO, ESTRADA DO ENGENHQ, CLAUDIO JOAQUIM PIQUET
COELHO, JORNALISTA GUERREIRO VITORIA E MARIO PEIRUQUE (PROLONGAMENTO) ;

2. PPCI - ETA SAO GONCALO;

3. AV. FERRETRA VIANA;

4, RUA MARIO PEIRUQUE;

5. AV. JUCELINO K. DE OLIVEIRA;

6. AV. ALFREDO THECDORO BORN (ESTRADAS DOS MARICAS) ;

7

8

9

1

I

AV. QUATRO VILA PRINCESA;
PROJETO CAMINHADA TRANQUILA;
. CONSTRUGCAO DE VIADUTO;
0. RUA DR. AMARANTE;
1. RUA COMENDADOR RAFAEL MAZZA.

De acordo

Declaro serem adeiras as informagdes acima
0 . = r i
Poeto aeqae, O O4 | 1k -

T [} I
Local e Data \{ Profissional Saciet ek tivo
nitadde : Gereficiamento de Projate
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1i/04/201% = BANCD DO BRASIL - 13:22:19
387603876 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: EWGEPLUS ENG E CONS LTDA

AGENCIA: 3876-8 CONTA: 10.064-1

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192100675015117508550075740485967610000007437

NR. DOCUMENTO 41.103
DATH DO PAGAMEWTO 11/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 74,37
VALOR COBRADO 74,37

C.FO7.74E.CD0.C49 . SEA
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