PLANILHA ORCAMENTARIA

Identificacdo do projeto: PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC3000 CEU

Data de elaboragéo: JAN/2016

Autor: Kaiser Fontoura

Enderego: AVENIDA ULISSES GUIMARAES

Ultima revis&o: MAR/2016

SINAPI — DEZ/2015

Tipo de intervengdo: CONSTRUGCAO DA PEC3000 — CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

Destino : PAC — MINISTERIO DA CULTURA Area da Intervencdo: 3.000,00 m2 BDI: 30,00%
Item Descrigao Céd. REF. UNIDADE| QTDADE | CUSTO UNIT. | PREGO UNIT. | PREGO TOTAL
[ 1.000.000[SERVICOS INICIAIS
1.001.000|SERVIGOS INICIAIS - CONTRAPARTIDA
1.001.001]TAPUME EM TELA DE ARAME GALVANIZADO E TORAS DE EUCALIPTO CPS.TAPUME M2 487,20 13,16 17,11 8.335,99
Total do item 8.335,99
[ 2.000.000INSTALAGOES DO CANTEIRO / SERVICOS GERAIS
2.001.000[INSTALAGOES DO CANTEIRO / CONTRAPARTIDA
2.001.001|GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS EM MADEIRA DE REAPROVE 85253 M2 50,00 151,28 196,66 9.833,00
2.002.001|ALUGUEL DE CONTAINER INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS 73847/001 M 6,00 347,65 451,95 2.711,70
2.003.001| ALUGUEL DE CONTAINER INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS 73847/002 M 6,00 482,60 627,38 3.764,28
2.004.001|VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88326 H 1.320,00 11,30 14,69 19.390,80
2.005.001|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 M2 2,88 228,44 296,97 855,27
Total do item 36.555,05
5.000.000| SUPER-ESTRUTURA
5.003.000| CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO 73972/001 M3 12,50 359,86 467,82 5.847,75
5.004.000| FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES OU ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA RESI 92263 M2 143,13 68,92 89,60 12.824,45
5.005.000|LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 74157/003 M3 12,50 78,58 102,15 1.276,88
5.006.000| ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8 ) A 25,0MM (1 74254/001 KG 201,18 5,95 7,74 1.557,13
5.007.000| ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAQ) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) A 12,5MM(1/4 92882 KG 1.196,34 8,24 10,71 12.812,80
5.008.000|ESTRUTURA METALICA EM ACO ASTM A570 GR36 CPS.73970/001A KG 11.796,82 7,32 9,52 112.305,73
5.009.000| FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA SOLDADA Q196 (3,11 KG/M?) CPS.75689 M2 72,28 15,77 20,50 1.481,74
5.010.000|ENCHIMENTO DE LAJE COM EPS - ISOPOR CPS.71741 M3 7,30 536,48 697,42 5.091,17
Total do item 153.197,65
6.000.000 PAREDES E PAINEIS
6.001.000 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRA 87495 M2 86,16 49,59 64,47 5.554,74
6.002.000 ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL 73988/002 M 19,11 6,80 8,84 168,93
6.003.000| VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO CA6 74200/001 M 18,54 16,08 20,90 387,49
6.004.000|DIVISORIA EM GRANITO E=2CM POLIDO DUAS FACES INCLUSIVE ASSENTAMENTO( CINZA ANDORINH 79627 M2 17,20 748,14 972,58 16.728,38
6.005.000| FECHAM.LATERAL TELHA PINT.ELETROSTATICA #0,65 mm C/ ACESSORIOS AGT.160909 M2 101,50 51,18 66,53 6.752,80
6.006.000| PAREDE (DRY WALL) DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 mm, PE-DI| COT.20201 M2 77,65 67,96 88,34 6.859,60
6.007.000| ALVENARIA ESTRUTURAL (10x20x40) ARMADA AGS.110101 M2 479 84,09 109,32 523,64
Total do item 36.975,58
7.000.000 ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.001.000|PLACA DE ACO INOXIDAVEL NR.20 ESP. 1MM PROTEGAO PORTA (90 X 40 CM) COT.270807 UN 2,00 526,76 684,79 1.369,58
7.002.000/PM1 - 0,9 X 2,1 M MELANIMICO COR CINZA 1 ABRIR -CAMARIN , SANITARIO MASC. E FEMININO, A CPS.74139/001 UN 10,00 389,80 506,74 5.067,40
7.003.000/PM2 - 0,9 X 2,1 M MELANIMICO COR CINZA 1 ABRIR - SANITARIO PNE CPS.74139/002 UN 2,00 816,02 1.060,83 2.121,66
7.004.000/PD1 - 0,6 X 1,6 M MELANIMICO COR CINZA 1 ABRIR - SANITARIO MASCULINO E FEMININO CPS.74139/004 UN 6,00 272,01 353,61 2.121,66
7.005.000|PC1-2,2X2,1PORTA DE MADEIRA DE CORRER -DEPOSITO CINETEATRO COT-73906 UN 1,00 900,00 1.170,00 1.170,00
7.006.000/PM4 - 0,7 X 2,1 M MELANIMICO COR CINZA 1 ABRIR - SANITARIO PNE CPS.74139/002A UN 1,00 334,13 434,37 434,37
Total do item 12.284,67
[ 8.000.000 FERRAGENS
8.001.000| FECHADURAS COM CILINDRO PARA PORTAS EXTERNAS, PARA USO EM AMBIENTES DE TRAFEGO IN CPS.74070/001A UN 18,00 245,06 318,58 5.734,44
8.002.000|PUXADOR DE ACO INOX ESCOVADO PARA PORTA DIAM. 35MM 0,50M COT.230173 UN 2,00 338,07 439,49 878,98
8.003.000|BARRA ANTI-PANICO NT1 MACANETA E CILINDRO COT.74070/001B UN 2,00 1.244,70 1.618,11 3.236,22
Total do item 9.849,64
9.000.000 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
9.001.000{JA1 - 7,54 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - BIBLIOTECA, SALA MULTIUSO CPS.73809/001A M2 49,76 409,31 532,10 26.477,30
9.002.000[JA2 - 6,56 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - BIBLIOTECA CPS.73809/002A M2 14,43 509,46 662,30 9.556,99
9.003.000|JA3 - 6,91 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - TELECENTRO CPS.73809/003A M2 15,20 509,58 662,45 10.069,24
9.004.000|JA4 - 7,85 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - TELECENTRO CPS.73809/004A M2 17,27 509,65 662,55 11.442,24
9.005.000|JA5 - 7,85 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - CABINE DE PROJEGAO CPS.73809/005A M2 17,27 509,65 662,55 11.442,24
9.006.000|JAG - 3,85 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - CRAS RECEPCAO, CRAS COORD CPS.73809/006A M2 16,94 409,17 531,92 9.010,72
9.007.000|JA7 - 1,77 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - CRAS ATENDIMENTO, CRAS CO CPS.73809/007A M2 7,79 409,33 532,13 4.145,29
9.008.000|JA8 - 1,2 X 0,6 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR - CABINE DE PROJEGAO CPS.73809/008A M2 0,72 414,11 538,34 387,60
9.009.000|PORTA (VENEZIANA) - 0,6 X 1,6 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL FIXA - GINASIO CPS.74071/002A M2 3,84 602,04 782,65 3.005,38
9.010.000{PA1 - 0,9 X 2,1 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL 2 ARBIR - TELECENTRO, BIBLIOTECA CPS.74071/003A M2 3,78 609,86 792,82 2.996,86
9.011.000{JA9 - 0,6 X 0,6 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR - CABINE DE PROJEGAO CPS.73809/008B M2 0,72 408,00 530,40 381,89
Total do item 88.915,75
10.000.000 ESQUADRIAS METALICAS
10.002.000|PF2-PORTAS ACUSTICAS 50DB, METALICAS, 2 FOLHAS, 2.00M X 2.20M, COM ACABAMENTO PARA PIN COT.CULTURAO06 UN 1,00 10.950,00 14.235,00 14.235,00
10.003.000|PF1-PORTAS ACUSTICAS 50DB, METALICAS, 1 FOLHAS, 1.00M X 2.10M, COM ACABAMENTO PARA PIN COT.CULTURAO7 UN 2,00 6.940,00 9.022,00 18.044,00
Total do item 32.279,00
11.000.000VIDROS
11.001.000]VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (FORNECIMENTO E COLOCACAO) CPS.72118A M2 143,17 100,20 130,26 18.649,32
Total do item 18.649,32
12.000.000| COBERTURA
12.001.000| ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOY 92542 M2 583,20 49,35 64,16 37.418,11
12.002.000| CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM 72105 M 197,00 37,13 48,27 9.509,19
12.003.000|RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM 72106 M 100,60 16,00 20,80 2.092,48
12.004.000| CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JU| 74045/001 M 72,00 44,52 57,88 4.167,36
12.005.000| TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE 74088/001 M2 583,20 27,53 35,79 20.872,73
12.006.000| COB.C/TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA 1,5 MM C/ ACESSORIOS AGS.160911 M2 7,85 30,03 39,04 306,46
12.007.000| CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM AGT.160964 ML 24,30 38,33 49,83 1.210,87
12.008.000| COBERTURA C/TELHA CHAPA GALV. TRAP.05 mm PRE-PINTADA NA COR AZUL C/ACESSORIOS AGT.160967 M2 410,67 53,72 69,84 28.681,19
Total do item 104.258,39
13.000.000IMPERMEABILIZACAO
13.001.000| IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM (LAJE DA CAIXA DE AGUA) 83738 M2 23,20 62,93 81,81 1.897,99
13.002.000] PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM(LAJE D 83748 M2 23,20 22,07 28,69 665,61
13.003.000|IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, 74106/001 M2 319,38 7,36 9,57 3.056,47
13.004.000| REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0C 73920/001 M2 16,00 10,31 13,40 214,40
Total do item 5.834,47
14.000.000| REVESTIMENTO DE TETOS
14.001.000]REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO DISTORCIDO 87414 M2 568,32 14,65 19,05 10.826,50
Total do item 10.826,50
[ 15.000.000| REVESTIMENTO DE PAREDES
15.001.000|EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PR 87536 M2 204,58 20,76 26,99 5.521,61
15.002.000| CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO 87314 M3 9,04 331,30 430,69 3.893,44
15.003.000|REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) AGS.200499 M2 2.205,90 17,79 23,13 51.022,47
15.004.000|AZULEJOS CERAMICO 20 X 20 CM NA COR BRANCO JUNTA RETA ATE AO TETO 3MM, LINHA RETRO E CPS.73925/002A M2 204,58 52,25 67,93 13.897,12
15.005.000|REVESTIMENTO DE PAREDES COM ENCHIMENTO EM ALVENARIA, CONFORME PLANTA BAIXA COMP.CULTURA04 M2 71,06 39,97 51,96 3.692,28
15.006.000| FORRO ACUSTICO ( SO ENTRE A CABINE E A ROTUNDA ) EM PAINEL ISOSOUD SOB A LAJE DE TETO COT.CULTURAO5 M2 84,00 79,90 103,87 8.725,08
Total do item 86.752,00
16.000.000| REVESTIMENTO DE PISOS
16.001.000|PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO (QUADRA DE ESPORTES), ESPESSUR, 68325 M2 410,67 38,88 50,54 20.755,26
16.002.000| REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0C 73920/001 M2 113,66 10,31 13,40 1.523,04
16.003.000| COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 74005/001 M3 19,94 3,34 4,34 86,54
16.004.000| CONCRETO PARA LASTRO 74115/001 M3 9,97 307,31 399,50 3.983,02
16.005.000| PISO EM GRANITINA E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM AGT.221101 M2 459,71 71,63 93,12 42.808,20
16.006.000| RODAPE DE GRANITINA AGT.221102 ML 359,40 16,67 21,67 7.788,20
16.007.000|PISO CERAMICO 41X41, PEI 5, ANITIDERRAPANTE, COR BRANCO LINHA CARGO PLUS WHITE ELIANE COT.73829/001 M2 35,21 262,72 341,54 12.025,62




16.008.000| SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLAN CPS.74111/002 M 4,00 116,00 150,80 603,20
16.009.000|PISO DO PALCO EM FRISOS MACHO-FEMEA 0.10M X 0.024M, EM MADEIRA SECA E APARELHADA, S COT.CULTURAO1 M2 94,93 1,86 2,42 229,73
Total do item 89.802,81
[ 17.000.000| PAVIMENTACAO EXTERNA
17.001.000|PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA 73675 M2 263,80 52,18 67,83 17.893,55
17.002.000|MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE 73789/002 M 160,00 20,84 27,09 4.334,40
17.003.000| COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 74005/001 M3 139,20 3,34 4,34 604,13
17.004.000| REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE 5622 M2 1.167,81 3,48 4,52 5.278,50
17.005.000| CONCRETO PARA LASTRO 74115/001 M3 26,25 307,31 399,50 10.486,88
17.006.000|PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO (PISTA CAMINHADA), ESPESSURA 7CI 68325 M2 630,00 38,88 50,54 31.840,20
17.008.000|PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA (25X25)CM RESISTENCIA DE 35MPA , ASSENTADO COM ARGAI CPS.72187B M2 71,84 85,65 111,35 7.999,38
17.009.000| EXECUGAO DE PATIO/ESTACUIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR 20X 92397 M2 638,00 43,60 56,68 36.161,84
Total do item 114.598,88
18.000.000| PISTA DE SKATE
18.001.000| TUBO DE AGO GALVANIZADO @50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 73976/007 M 26,23 91,83 119,38 3.131,34
18.002.000|ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO| 73935/002 M2 25,14 57,25 74,43 1.871,17
18.003.000|ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. 73942/002 KG 104,80 7,13 9,27 971,50
18.004.000| ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M 83339 M3 7,88 39,61 51,49 405,74
18.005.000| REATERRO E COMPACTAGAO MECANICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 74015/001 M3 49,27 20,98 27,27 1.343,59
18.006.000| TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M?, RODOVIA PAVIMENTADA = DIST 22,60 72887 M3XKM 1.113,40 0,84 1,09 1.213,61
18.007.000| FORNECIEMNTO E INSTALACAO DE LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS 68053 M2 163,67 3,63 4,72 772,52
18.008.000| CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 73972/001 M3 32,48 359,86 467,82 15.194,79
18.009.000| FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES OU ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA RESI 92263 M2 67,50 68,92 89,60 6.048,00
18.011.000| ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) A 12,5MM(1/4 92882 KG 2.075,50 8,24 10,71 22.228,61
18.012.000|PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E PO 72136 M2 163,67 65,14 84,68 13.859,58
18.014.000| CANTONEIRA EM AGCO 1/4" ABAS IGUAIS 0,05M CADA PARA PROTECAO DAS QUINAS CPS.70769 M 26,50 8,46 11,00 291,50
18.015.000| GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" CPS.73631 M2 20,94 228,66 297,26 6.224,62
18.017.000|REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM COM PREPARO MECANICO DA AR 74001/001 M2 25,14 15,03 19,54 491,24
18.018.000| PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS NA COR BRANCO GEL! 88489 M2 25,14 8,04 10,45 262,71
18.019.000| CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO 87905 M2 25,14 4,78 6,21 156,12
Total do item 74.466,64
19.000.000|AGUA FRIA
19.001.000| TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 25X1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72434 UN 2,00 4,48 5,82 11,64
19.002.000| TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89440 UN 6,00 4,53 5,89 35,34
19.003.000| TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89443 UN 2,00 6,69 8,70 17,40
19.004.000| TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72442 UN 1,00 10,29 13,38 13,38
19.005.000|JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89362 UN 13,00 4,54 5,90 76,70
19.006.000| JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89363 UN 1,00 5,05 6,57 6,57
19.007.000|JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89367 UN 2,00 6,13 7,97 15,94
19.008.000|LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89378 UN 10,00 3,34 4,34 43,40
19.009.000|REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72703 UN 5,00 5,04 6,55 32,75
19.010.000| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D’AGUA 25MMX3/4™" - FORNECIME! 72784 UN 2,00 11,49 14,94 29,88
19.011.000| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D’AGUA 32MMX 1" - FORNECIMENT] 72785 UN 4,00 14,05 18,27 73,08
19.012.000| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D’AGUA 50MMX1.1/2"" - FORNECIM 72787 UN 2,00 25,80 33,54 67,08
19.013.000| TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2"" - FORNECIMENTO E INSTA 73636 UN 2,00 9,20 11,96 23,92
19.014.000| JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2™ - FORNECIMENTO E INS 90373 UN 19,00 8,04 10,45 198,55
19.015.000|JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4™ - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89366 UN 5,00 8,78 11,41 57,05
19.016.000|LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1™ - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89389 UN 1,00 6,09 7,92 7,92
19.017.000| TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEAVEL 3/4™ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 72436 M 0,28 5,11 6,64 1,86
19.018.000| TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXOES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTA 72442 M 6,51 6,51 8,46 55,07
19.019.000| TORNEIRA CROMADA 1/2"" OU 3/4™ PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E | 86914 UN 5,00 45,71 59,42 297,10
19.020.000| TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74058/002 UN 2,00 73,65 95,75 191,50
19.021.000|REGISTRO GAVETA 3/4™ COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INS 74176/001 UN 7,00 72,76 94,59 662,13
19.022.000|REGISTRO GAVETA 1.1/2"" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74182/001 UN 2,00 102,83 133,68 267,36
19.023.000|REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74184/001 UN 3,00 60,88 79,14 237,42
19.024.000|REGISTRO GAVETA 3/4™ BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89353 UN 2,00 35,13 45,67 91,34
19.025.000| TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO CPS.74314 M 247,77 5,32 6,92 1.714,57
19.026.000| TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO CPS.74315 M 3,00 11,00 14,30 42,90
19.027.000| TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO CPS.74317 M 12,00 15,26 19,84 238,08
19.028.000| ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4™ AGS.81066 UN 16,00 4,27 5,65 88,80
19.029.000| ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"" AGS.81069 UN 3,00 8,75 11,38 34,14
19.030.000| CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm AGS.81537 UN 7,00 5,44 7,07 49,49
19.031.000| CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm AGS.81540 UN 1,00 14,22 18,49 18,49
19.032.000| CAIXA DAGUA POLIURETANO 1000 LTS. C/TAMPA AGT.81861 UN 2,00 421,24 547,61 1.095,22
19.033.000|COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS 3/4™ - FORNECIMENTO E INSTALACAO CPS.73647 UN 1,00 8,39 10,91 10,91
19.034.000|REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 3/4"™ FORNEC E COLOCACAO CPS.73870/001A UN 1,00 22,95 29,84 29,84
19.035.000|REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA D= 3/4™ FORNEC E COLOCACAO CPS.73870/001B UN 1,00 22,82 29,67 29,67
19.036.000| ESCAVACAO E REATERRO MANUAL (TUBULAGOES) CPS.74019/001D M3 16,46 66,01 85,81 1.412,43
19.037.000| CAIXA PARA TORNEIRA JARDIM 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 CO CPS.74051A UN 5,00 167,92 218,30 1.091,50
19.038.000| LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89385 UN 1,00 3,70 4,81 4,81
19.039.000|REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72704 UN 1,00 6,00 7,80 7,80
19.040.000| JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89367 UN 1,00 6,13 7,97 7,97
19.041.000| JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89501 UN 1,00 7,10 9,23 9,23
Total do item 8.400,23
20.000.000|PLUVIAL - PVC ESGOTO
20.001.000| CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTAL 40777 UN 3,00 27,08 35,20 105,60
20.002.000| TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89578 M 55,93 22,39 29,11 1.628,12
20.003.000|{CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 89482 UN 3,00 15,29 19,88 59,64
20.004.000| TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72463 UN 7,00 9,71 12,62 88,34
20.005.000|CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89748 UN 7,00 19,13 24,87 174,09
20.006.000| CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89750 UN 18,00 33,65 43,62 785,16
20.007.000| CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72543 UN 8,00 25,69 33,40 267,20
20.008.000| CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89733 UN 4,00 9,38 12,19 48,76
20.009.000| CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89735 UN 1,00 9,30 12,09 12,09
20.010.000| CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72546 UN 3,00 11,61 15,09 45,27
20.011.000| CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89728 UN 8,00 5,47 7,11 56,88
20.012.000{ JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89529 UN 6,00 25,03 32,54 195,24
20.013.000| JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89809 UN 8,00 10,28 13,36 106,88
20.014.000| JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89567 UN 2,00 44,49 57,84 115,68
20.015.000{ JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89785 UN 1,00 11,22 14,59 14,59
20.016.000| JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72774 UN 6,00 20,80 27,04 162,24
20.017.000{ TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXOES, PONTA E BOLSA SOLDAVEL 40MM - FORNECIMENTO E INS 75051/004 M 14,08 10,89 14,16 199,37
20.018.000( TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXOES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTA 75051/005 M 7,24 12,87 16,73 121,13
20.019.000| TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89714 M 189,60 30,57 39,74 7.534,70
20.020.000|CAIXA DE AREIA 60X60X65CM EM ALVENARIA COM GRELHA- EXECUCAO AGT.72286A UN 12,00 462,51 601,26 7.215,12
20.021.000|{ CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50 AGT.81665 UN 1,00 83,52 108,58 108,58
20.022.000| JOELHO 90 GRAUS C/BOLSA P/ANEL DIAM.40X1.1/2 AGT.81945 UN 9,00 8,64 11,23 101,07
20.023.000| CAIXA DE GORDURA 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA E CPS.74051 UN 4,00 152,69 198,50 794,00
20.024.000|CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INT CPS.74104/001A UN 2,00 123,04 159,95 319,90
20.025.000| JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89726 UN 2,00 4,43 5,76 11,52
Total do item 20.271,17
21.000.000| VENTILAGAO
21.001.000| TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72463 UN 1,00 9,71 12,62 12,62
21.002.000|{CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89733 UN 4,00 9,38 12,19 48,76
21.003.000|CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89735 UN 1,00 9,30 12,09 12,09
21.004.000| JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89809 UN 1,00 10,28 13,36 13,36
21.005.000{ JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89785 UN 1,00 11,22 14,59 14,59
21.006.000( TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXOES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTA 75051/005 M 16,90 12,87 16,73 282,74




21.007.000| TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89714 M 115,25 30,57 39,74 4.580,04
21.008.000{JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 89832 UN 2,00 6,36 8,27 16,54
Total do item 4.980,74
22.000.000{INCENDIO
22.001.000/BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUB! COT.73953 UN 13,00 45,56 59,23 769,99
22.002.000|PICTOGRAMA (ROTA DE FUGA (SETA P/ ESQUERDA) COMP. 0,4M E LARG.0,28M COT.SN40 UN 1,00 30,00 39,00 39,00
22.003.000|PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCENDIO (PO QUIMICO)) COMP. 0,4M E LARG.0,28M COT.SN41 UN 7,00 30,00 39,00 273,00
22.004.000 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO -ABC: 2-A; 20-B:C FORNECIMENTO E COLOCACAO CPS.73775/001A UN 7,00 174,22 226,49 1.585,43
Total do item 2.667,42
23.000.000|LOUCAS E METAIS
23.001.000| VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO 40729 UN 6,00 189,77 246,70 1.480,20
23.002.000| SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4270 UN 5,00 15,24 19,81 99,05
23.003.000|PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO 11758 UN 5,00 56,08 72,90 364,50
23.004.000| TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO AL 86909 UN 1,00 101,95 132,54 132,54
23.005.000| TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACA 86913 UN 3,00 18,13 23,57 70,71
23.006.000[LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA, EM LOUGA, NA COR BRANCO GELO, (REF. DECA CODIGO LINH CPS.74057/002A UN 2,00 123,85 161,01 322,02
23.007.000|ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFI 74125/002 M2 7,86 277,95 361,34 2.840,13
23.009.000(BACIA COM CAIXA ACOPLADA BOTAO COM DUPLO ACIONAMENTO LINHA 1ZY COD. CP111/P111, REF CPS.74193/001B UN 6,00 313,36 407,37 2.444,22
23.010.000| TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALE| CPS.80660B UN 2,00 442,59 575,37 1.150,74
23.011.000|BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO COT.230172 UN 2,00 169,07 219,79 439,58
23.012.000|BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO COD. 2310 EBR - 80 CM COT.230172A UN 4,00 169,07 219,79 879,16
23.013.000| TORNEIRA C/ REGULAGEM DE VAZAO POR MEIO DE REGISTRO INTEGRADO, ACABAMENTO CROMAD| COT.73949/009A UN 5,00 209,76 272,69 1.363,45
23.014.000| ALARME BANHEIRO DEFICIENTES SONORO E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO COT.80660 UN 2,00 655,15 851,70 1.703,40
23.015.000| CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CODIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO CPS.73947/007A UN 5,00 326,99 425,09 2.125,45
23.016.000| CUBA EM ACO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM ACO INO; CPS.74129/002A UN 1,00 194,65 253,05 253,05
23.017.000| CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 9535 UN 1,00 43,87 57,03 57,03
Total do item 15.725,23
24.000.000|LUMINARIAS
24.001.000LUMINARIA RETANGULAR PARA POSTE, TIPO PETALA, PARA 01 LAMPADA DE VAPOR METALICO ELI EILO1 UN 25,00 1.075,66 .398,36 34.959,00
24.002.000|PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR METALICO BILATERAL EILO2 UN 8,00 100,06 130,08 1.040,64
24.003.000|LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO EM C EILO3 UN 129,00 398,92 518,60 66.899,40
24.004.000| ARANDELAS DE PAREDE A 1.60M DO PISO, COM LAMPADA HALOGENA 60W E DIFUSOR OPACO EILO4 UN 3,00 170,10 221,13 663,39
Total do item 103.562,43
[ 25.000.000|ELETRICA
25.001.000|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO 55866 M 2,53 21,09 27,42 69,37
25.002.000{INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA, COM PLACA, LINHA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE 72334 UN 2,00 10,70 13,91 27,82
25.003.000| ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO 91871 M 1.429,10 6,39 8,31 11.875,82
25.004.000|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO 73614 M 20,26 10,00 13,00 263,38
25.005.000|DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO, REF.CLAMPER VCL 275V 12,5/60KA SLIM OU EQUIVALENTE, TE CPS.74130/006C UN 12,00 87,10 113,23 1.358,76
25.006.000|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO 74252/001 M 43,31 11,89 15,46 669,57
25.007.000|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO AGS.55865A M 10,67 20,47 26,61 283,93
25.008.000| CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM NO PISO AGS.70647 UN 14,00 67,73 88,05 1.232,70
25.009.000| CONDULETE, EM PVC RIGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WE AGS.70971 UN 1,00 16,20 21,06 21,06
25.010.000| CONDULETE, EM PVC RIiGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WE AGS.70981 UN 1,00 16,17 21,02 21,02
25.011.000| CONDULETE, EM PVC RIiGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WET AGS.70991 UN 4,00 24,07 31,29 125,16
25.012.000|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO AGS.71141 M 14,98 21,43 27,86 417,34
25.013.000| CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" AGS.71141A UN 457,00 4,39 5,71 2.609,47
25.014.000| CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1" AGS.71142 UN 6,00 2,90 3,77 22,62
25.015.000| CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1 1/2" AGS.71144 UN 2,00 14,50 18,85 37,70
25.016.000| CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1/2" AGS.71146 UN 6,00 11,09 14,42 86,52
25.017.000{INTERRUPTOR 1 SEGAO SIMPLES, COM PLACA, REF.PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE COD. 1100 AGS.71440 UN 10,00 10,31 13,40 134,00
25.018.000[INTERRUPTOR 2 SEGCOES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE COD. 2100 AGS.71441 UN 3,00 28,79 37,43 112,29
25.019.000INTERRUPTOR 3 SEGCOES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE COD. 3100 AGS.71442 UN 4,00 24,88 32,34 129,36
25.020.000{LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" AGS.71741 UN 914,00 1,84 2,39 2.184,46
25.021.000|LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1" AGS.71742 UN 12,00 2,73 3,55 42,60
25.022.000|LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1 1/2" AGS.71744 UN 4,00 5,16 6,71 26,84
25.023.000|LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1/2" AGS.71746 UN 12,00 1,47 1,91 22,92
25.024.000| CAIXA METALICA ESMALTADA - 4"X4"X2" AGS.74043/005 UN 1,00 5,15 6,70 6,70
25.025.000| CAIXA METALICA ESMALTADA - 4"X2"X2" AGS.74043/006 UN 125,00 4,59 5,97 746,25
25.026.000| CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 35 MM2 (FASE) AGT.70589B M 66,00 10,90 14,17 935,22
25.027.000| CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 35 MM2 (NEUTRO) AGT.70589C M 22,00 10,90 14,17 311,74
25.029.000|ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA) DIAM.3/4" AGT.71241 M 102,35 26,39 34,31 3.511,63
25.030.000|DISJUNTOR DR TRIPOLAR 40A AGT.72319 UN 2,00 51,85 67,41 134,82
25.031.000|DUTO AEREO PERFURADO U SRS-200-B10 100mmx50mm COT.127D M 82,00 35,08 45,60 3.739,20
25.032.000|DUTO AEREO 100MM X 100M ESPESSURA DE CHAPA DE 2MM, COMPRIMENTO 12M, (PARA INSTALAG. COT.CULTURA02 M 12,00 13,00 16,90 202,80
25.033.000(DUTO AEREO 250MM X 100MM (PARA DISTRIBUIGAO DOS CIRCUITOS DA CABINE ATE O FUNDO DO P COT.CULTURAO03 M 20,00 13,00 16,90 338,00
25.034.000|EMENDA TIPO U P/ ELETROCALHA 100X50MM COT.71278 UN 35,00 3,76 4,89 171,15
25.035.000|DISJUNTOR DR TRIPOLAR 70A COT.72319C UN 2,00 138,93 180,61 361,22
25.036.000|CELULA FOTOVOLTAICA COT.72334E UN 23,00 36,13 46,97 1.080,31
25.037.000|REATOR INVERSOR DE EMERGENCIA COD. 02466 INTRAL OU EQUIVALENTE TECNICOU COT.ELE.001 UN 28,00 160,65 208,85 5.847,80
25.038.000( TOMADA UNIVERSAL 2P+T, NO PISO, PADRAO ABNT, C/ PLACA, 10A-250V - CONFORME NORMA NBR 1 CPS.72339 UN 70,00 28,28 36,76 2.573,20
25.039.000| TOMADAS 2P+T H=130CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136 CPS.72339A UN 16,00 31,91 41,48 663,68
25.040.000| TOMADAS 2P+T COM PLACA PARA AR CONDICIONADO, 150W - CONFORME NBR 14136 CPS.72339B UN 3,00 31,91 41,48 124,44
25.041.000| TOMADAS 2P+T H=30CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136 CPS.72339C UN 74,00 31,91 41,48 3.069,52
25.042.000|CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALA CPS.73860/008A M 2.164,86 2,54 3,30 7.144,04
25.043.000|CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALA CPS.73860/008B M 2.264,57 2,54 3,30 7.473,08
25.044.000| CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTAL CPS.73860/008C M 440,77 2,54 3,30 1.454,54
25.045.000|CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALA CPS.73860/008D M 2.264,57 2,54 3,30 7.473,08
25.046.000|CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALA(C CPS.73860/009A M 442,73 3,74 4,86 2.151,67
25.047.000|CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAC CPS.73860/009B M 497,41 3,74 4,86 2.417.41
25.048.000| CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAC CPS.73860/009C M 169,28 3,74 4,86 822,70
25.049.000| CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAC CPS.73860/009D M 497,41 3,74 4,86 2.417,41
25.050.000|CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALA| CPS.73860/011A M 348,09 7,85 10,21 3.554,00
25.051.000|CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALA| CPS.73860/011B M 116,03 7,85 10,21 1.184,67
25.052.000|CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALA| CPS.73860/011D M 116,03 7,85 10,21 1.184,67
25.053.000|CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALA| CPS.73860/012A M 52,62 8,74 11,36 596,63
25.054.000|CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALA| CPS.73860/012B M 17,51 9,04 11,75 205,74
25.055.000|CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALA| CPS.73860/012D M 17,51 9,04 11,75 205,74
25.056.000| DISJUNTOR MONOPOLAR, 16A CPS.74130/001 UN 13,00 14,22 18,49 240,37
25.057.000|DISJUNTOR A SECO 1P20A CPS.74130/001B UN 2,00 14,22 18,49 36,98
25.058.000DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10A - DIN CPS.74130/001D UN 33,00 14,16 18,41 607,53
25.059.000|DISJUNTOR A SECO TRIPOLAR 40A - DIN CPS.74130/004 UN 4,00 56,05 72,87 291,48
25.060.000| QUADRO DE DISTRIBUIGAO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRAO EMBUT! CPS.74131/005A UN 3,00 293,55 381,62 1.144,86
25.061.000| QUADRO DE DISTRIBUIGAO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRAO EMBUT! CPS.74131/007 UN 1,00 489,00 635,70 635,70
25.062.000| CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METALICA 60X40X40 CM CPS.74248/001 UN 6,00 189,03 245,74 1.474,44
Total do item 88.309,13
[ 26.000.000 ELETRICA — PE-SPDA-PEC
26.001.000|CABO DE COBRE NU 35 MM2 72253 M 400,00 19,48 25,32 10.128,00
26.002.000|CABO DE COBRE NU 50 MM2 72254 M 40,00 27,56 35,83 1.433,20
26.003.000|BUCHA DE NYLON N°6 C/ PARAFUSO AGS.4375 UN 441,00 1,61 2,09 921,69
26.004.000|PRESILHA EM LATAO ESTANHADO PARA FIXACAO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15MM, FURAGAO 5| COT.1577 UN 360,00 11,14 14,48 5.212,80
26.005.000| GRAMPO METALICO TIPO OLHAL COMP.1577A UN 330,00 21,54 28,00 9.240,00
26.006.000| PARAFUSO FENDA EM AGO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2" X 32MM, REF. TERMOTECNICA TEL-5333 COT.1578 UN 441,00 3,44 4,47 1.971,27
26.007.000| SELANTE DE POLIURETANO, SIKAFLEX, REF. TERMOTECNICA TEL-5905 OU EQUIVALENTE COT.72315 UN 2,00 17,51 22,76 45,52
26.008.000| CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAIS METALICA 200MMX200MMX90MM, EM ACO, BARRAMENTO 6 COT.73918/003 UN 3,00 370,12 481,16 1.443,48
Total do item 30.395,96
27.000.000|ELETRICA - PE-SDAI-ADM (SISTEMA DE DETECGAO ALARME E INCENDIO)
27.001.000|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO 91871 M 131,97 6,39 8,31 1.096,67




27.002.000|BOX RETO 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO CPS.73621 UN 42,00 1,44 1,87 78,54
27.003.000|CONDULETE, EM ALUMINIO, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SI 73861/020 UN 21,00 11,66 15,16 318,36
27.004.000| CONDULETE, EM PVC RIGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WE AGS.70971 UN 1,00 16,20 21,06 21,06
27.005.000| CONDULETE, EM PVC RIiGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WET AGS.70991 UN 2,00 24,07 31,29 62,58
27.006.000| CONDULETE, EM PVC RIiGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO X, COM TAMPA CEGA, DA WET AGS.71001 UN 1,00 24,50 31,85 31,85
27.007.000| CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" AGS.71141A UN 54,00 4,39 5,71 308,34
27.008.000|LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" AGS.71741 UN 108,00 1,84 2,39 258,12
27.009.000|PARAFUSO E BUCHA S-6 AGS.71861 UN 2,00 0,64 0,83 1,66
27.010.000|PARAFUSO E BUCHA S-8 AGS.71862 UN 42,00 0,66 0,86 36,12
27.011.000|PORCA SEXTAVADA 3/8" AGS.71982 UN 52,00 0,18 0,23 11,96
27.012.000{CAIXA METALICA ESMALTADA - 4"X4"X2" AGS.74043/005 UN 21,00 5,15 6,70 140,70
27.013.000|ARRUELA LISA 3/8" AGT.70251 UN 52,00 1,56 2,03 105,56
27.014.000|ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA) DIAM.3/4" AGT.71241 M 21,00 26,39 34,31 720,51
27.015.000| VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" AGT.72660 M 7,00 747 9,71 67,97
27.016.000|[ EMENDA DE VERGALHAO ROSCADA 1/4" COT.71277 UN 21,00 9,21 11,97 251,37
27.017.000| DETECTOR OTICO DE FUMAGA ENDEREGAVEL C/ PLACA DE FIXAGAO FORRO, REF. Céd.: 122305 EN COT.72334C UN 22,00 144,33 187,63 4.127,86
27.018.000| DETECTOR DE VAZAMENTO DE GAS TIPO BLINDADO REF.: COD.: 122.015 ENGESUL OU EQUIVALENT] COT.72334D UN 1,00 160,13 208,17 208,17
27.019.000| AVISADOR SONORO ENDEREGAVEL, INSTALADO NA PAREDE, REF. : C6d: 103.041 ENGESUL OU EQUI COT.72340 UN 5,00 71,12 92,46 462,30
27.020.000| CHUMBADOR CBC PARAFUSO 1/4" - CISER - FORNECIMENTO E INSTALACAO COT.73855/001 UN 21,00 10,22 13,29 279,09
27.021.000| CHUMBADOR CBC PARAFUSO 3/8" X 2 1/2" REF. 98212 CISER OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E COT.73855/002 UN 52,00 10,22 13,29 691,08
27.022.000|CABO PP 4 VIAS BLINDADO PVC 70°C 2X1,5MM2 - CONFORME NBR 6880 e 13249 COT.73860 M 123,07 3,20 4,16 511,97
27.023.000| SUPORTE PARA ELETRODUTO TIPO ECONOMICO DIAM. 3/4". REF. ML-1455, MEGALIDER OU EQUIVAL COT.74043 UN 64,00 4,31 5,60 358,40
27.024.000|JUNGAO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA COT.74043/007 UN 26,00 15,51 20,16 524,16
27.025.000{ SUSPENSAO P/ TIRANTE REF. MEGA APOIO MG 2535 OU EQUIVALENTE COT.74044 UN 42,00 9,46 12,30 516,60
27.026.000| TIRANTE (1/4") ROSQUEADO 3000MM, REF. MEGA APOIO MG2513-2 OU EQUIVALENTE COT.74045 UN 5,00 4,21 5,47 27,35
27.027.000|CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREGAVEL C/ LCD 02 LAGOS 4-TOQUES COT.80661 UN 2,00 1.712,41 2.226,13 4.452,26
27.028.000|BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO E BUCHA S-8 CPS.74043/005 UN 42,00 6,09 7,92 332,64
Total do item 16.003,25
28.000.000| ELETRICA - PE-REDE-PEC
28.001.000| ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO 91871 M 564,16 6,39 8,31 4.688,17
28.002.000|CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 73768/006 M 155,82 19,99 25,99 4.049,76
28.003.000|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO 74252/001 M 31,91 11,89 15,46 493,33
28.004.000| CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM NO PISO AGS.70647 UN 13,00 67,73 88,05 1.144,65
28.005.000| CONDULETE, EM PVC RIiGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WE AGS.70971 UN 6,00 16,20 21,06 126,36
28.006.000| CONDULETE, EM PVC RIGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WE AGS.70981 UN 3,00 16,17 21,02 63,06
28.007.000| CONDULETE, EM PVC RIGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WET AGS.70991 UN 8,00 24,07 31,29 250,32
28.008.000| CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" AGS.71141A UN 98,00 4,39 5,71 559,58
28.009.000| CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1" AGS.71142 UN 8,00 2,90 3,77 30,16
28.010.000{LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" AGS.71741 UN 196,00 1,84 2,39 468,44
28.011.000|LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1" AGS.71742 UN 16,00 2,73 3,55 56,80
28.012.000| CAIXA METALICA ESMALTADA - 4"X2"X2" AGS.74043/006 UN 1,00 4,59 5,97 5,97
28.013.000| EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) AGT.71277 UN 21,00 5,29 6,88 144,48
28.014.000/DUTO AEREO PERFURADO U SRS-200-B05 50mmx50mm COT.130D M 84,10 26,99 35,09 2.951,07
28.015.000|PARAFUSO SEXTAVADO EM ACO INOX ROSCA SOBERBA M5X12MM COT.1578A UN 72,00 3,08 4,00 288,00
28.016.000|CABO UTP-8 VIAS, CAT.6E COT.70626 M 1.809,46 1,27 1,65 2.985,61
28.017.000| GUIA PARA CABOS, INSTALAGAO EM RACK DE REDE COT.71796 M 6,00 60,60 78,78 472,68
28.018.000|PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXIVEL 1.5 M COT.71886 UN 148,00 18,06 23,48 3.475,04
28.019.000|PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXIVEL 2.5 M COT.71887 UN 4,00 18,06 23,48 93,92
28.020.000| TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P) EMBUTIR COT.72556A UN 35,00 34,47 44,81 1.568,35
28.021.000| TOMADA RJ45 NO PISO (2P) EMBUTIR COT.72556B UN 6,00 34,47 44,81 268,86
28.022.000|RACK REDE DE PISO, GABINETE FECHADO, PADRAO 19", 16 USX570MM GARRA COT.73688A UN 2,00 887,32 1.153,52 2.307,04
28.023.000|SWITCH 24 PORTAS 1375014-1 COT.73688B UN 2,00 314,32 408,62 817,24
28.024.000|VOICE PANEL 50 PORTAS COT.73688C UN 2,00 431,65 561,15 1.122,30
28.025.000|REGUA COM 6 TOMADAS PARA RACK DE REDE COT.73688D UN 2,00 153,70 199,81 399,62
28.026.000|PATCH PANEL 24 PORTAS PARA COMUNICACAO EM REDE, REF. D-LINK OU EQUIVALENTE COT.73688G UN 4,00 566,10 735,93 2.943,72
28.027.000| ESTABILIZADOR 0,50 Kv COT.73688K UN 2,00 250,10 325,13 650,26
28.028.000BANDEJA FIXA 500MM VENTILAGAO GARRA COT.73688L M 2,00 174,60 226,98 453,96
28.029.000|MODEM/ROTEADOR ADSL2 GKM 1210Q OU EQUIVALENTE COT.73689 UN 2,00 224,00 291,20 582,40
28.030.000|CONECTOR (PLUG) RJ45 COT.73690 UN 4,00 7,66 9,96 39,84
28.031.000| TOMADA PARA TELEFONE INTERNO DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAC CPS.72337 UN 1,00 16,37 21,28 21,28
28.032.000CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METALICA 60X40X40 CM CPS.74248/001 UN 1,00 189,03 245,74 245,74
Total do item 33.768,01
29.000.000{ COMUNICAGAO VISUAL
29.001.000|BLOCO 1 - TEATRO - TIPO C DIM.70 X 13,2 CM CMV 3000.01 PC 1,00 125,28 162,86 162,86
29.002.000(BLOCO 1 - DEPOSITO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.02 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.003.000(BLOCO 1 - CABINE DE PROJEGAO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.03 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.004.000|BLOCO 1 - ADM ALMOXARIFADO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.04 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.005.000{BLOCO 1 - TELECENTRO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.05 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.006.000{BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO B DIM.45 X 8,56 CM CMV 3000.06 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.007.000|BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.07 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.008.000/BLOCO 1 - SANITARIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.08 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.009.000|BLOCO 1 - BIBLIOTECA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.09 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.010.000{BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM CMV 3000.10 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.011.000|BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM CMV 3000.11 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.012.000|BLOCO 2 - SALA MULTIUSO 1 - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.12 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.013.000|BLOCO 2 - COPA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.13 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.014.000(BLOCO 2 - SANITARIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.14 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.015.000|BLOCO 2 - CRAS COOREDENAGAO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.15 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.016.000|BLOCO 2 - CRAS ATENDIMENTO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.16 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.017.000|BLOCO 2 - SALA MULTIUSO 2 - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.17 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.018.000|BLOCO 2 - COPA - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM CMV 3000.18 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.019.000/BLOCO 2 - SANITARIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.19 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.020.000| PRACA 3000 - QUADRA COBERTA - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM CMV 3000.20 PC 1,00 125,28 162,86 162,86
29.021.000|PRAGA 3000 - BICICLETARIO 1 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM CMV 3000.21 PC 1,00 125,28 162,86 162,86
29.022.000|PRAGA 3000 - BICICLETARIO 2 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM CMV 3000.22 PC 1,00 125,28 162,86 162,86
29.023.000|PRACA 3000 - PISTA DE SKATE - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM CMV 3000.23 PC 1,00 125,28 162,86 162,86
29.024.000|PRAGA 3000 - BICICLETARIO 3 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM CMV 3000.24 PC 1,00 125,28 162,86 162,86
29.025.000| PRACA 3000 - PLAYGROUND - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM CMV 3000.25 PC 1,00 125,28 162,86 162,86
29.026.000PRACA 3000 - EQUIP. GINASTICA - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM CMV 3000.26 PC 1,00 125,28 162,86 162,86
29.027.000| PRACA 3000 - MESA DE JOGOS - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM CMV 3000.27 PC 1,00 125,28 162,86 162,86
29.028.000| QUADRA COBERTA - QUADRA COBERTA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM CMV 3000.28 PC 1,00 65,28 84,86 84,86
29.031.000|PLACAS DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA EM PLACAS COM LETRAS FOSFORESCENTE, 2 “NAO FUMI CMV 3000.29 PC 4,00 65,28 84,86 339,44
Total do item 3.417,52
30.000.000| SERVICOS COMPLEMENTARES
30.001.000(BRINQUEDO INFANTIL MULTIUSO DE EUCALIPTO ROLICO TRATADO EM AUTOCLAVE PINTADOS COM CPS270802A CJ 1,00 5.010,24 6.513,31 6.513,31
30.002.000|ESPALDAR EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINA CPS.270802D CJ 1,00 647,85 842,21 842,21
30.003.000{ CONJUNTO PRANCHA ABDOMINAL MODELOS A, B, C E D; EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CHA CPS.270802E CJ 1,00 442,45 575,19 575,19
30.004.000|PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS (PALMEIRAS) 73967/002 UN 9,00 99,59 129,47 1.165,23
30.005.000| GRAMA BATATAIS EM PLACAS (50X50)CM 74236/001 M2 904,00 12,08 15,70 14.192,80
30.006.000| ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE ACO GALV. C/COSTURA [ 74244/001 M2 195,00 88,23 114,70 22.366,50
30.007.000|MASTRO P/BANDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UN AGS.270802 CJ 1,00 1.026,88 1.334,94 1.334,94
30.008.000{BANCO DE CONCRETO POLIDO (1,50X0,45)M AGS.271303 ML 34,50 85,44 111,07 3.831,92
30.009.000|BARRA ASSIMETRICA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETIC COT.270802 CJ 1,00 632,98 822,87 822,87
30.010.000|BARRA PARALELA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO A COT.270802A CJ 2,00 562,77 731,60 1.463,20
30.011.000| GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA PIA 3,30X0,60)M - FORNEC 86889 M2 1,59 463,03 601,94 957,08
30.012.000| GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BALCAO EM GRANITO 2,10X0,60)M - 86889 M2 3,18 463,03 601,94 1.914,17
30.013.000| GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATORIO 1,90X0,50)M - 86895 M2 2,48 222,31 289,00 716,72
30.014.000| GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATORIO 0,8 X 0,5)M - 86895 M2 0,40 222,31 289,00 115,60




30.015.000|REDE DE PROTEGAO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02M COT.SC0.002 M2 80,60 7,88 10,24 825,34
30.016.000|LIXEIRA DE COLETA SELETIVA COM 4 (QUATRO) CESTOS DE 50L EM POLIETILENO DE ALTA DENSI COT.SC0.010 UN 1,00 708,00 920,40 920,40
30.017.000| SUPORTE PARA BICICLETA TIPO “U” INVERTIDO, DE FERRO GALVANIZADO DIAM.: 2" COM LAGURA D CPS.180318 UN 19,00 246,40 320,32 6.086,08
30.018.000{ CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO POLIDO (CONFORME PROJETO) CPS.271303 UN 4,00 66,04 85,85 343,40
30.019.000|PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBL CPS.73967/003A UN 11,00 56,46 73,40 807,40
30.020.000{PLANTIO DE ARBUSTOS, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. | CPS.73967/003B UN 34,00 65,32 84,92 2.887,28
30.021.000(PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLAN CPS.74111/001 M 58,20 116,00 150,80 8.776,56
Total do item 77.458,20
31.000.000| PINTURA
31.001.000| DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA 41595 M 88,50 7,00 9,10 805,35
31.002.000| PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS COR BRANCO NEVE (FORRO) 88486 M2 450,59 7,08 9,20 4.145,43
31.003.000| PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS NA COR BRANCO NEVI 88489 M2 1.056,69 8,04 10,45 11.042,41
31.004.000| EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS 73955/002 M2 568,31 6,60 8,58 4.876,10
31.005.000| EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 74133/002 M2 2.131,91 16,16 21,01 44.791,43
31.006.000| PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, D 74145/001 M2 390,00 12,98 16,87 6.579,30
31.007.000| PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS 74245/001 M2 410,67 8,93 11,61 4.767,88
31.008.000| PINTURA A BASE DE BORRACHA CLORADA , COR CINZA MEDIO , EM 02 (DUAS) DEMAOS, SOBRE PI AGS.261608 M2 74,20 21,99 28,59 2.121,38
31.009.000PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES (FACHADA) 88424 M2 919,14 12,88 16,74 15.386,40
31.010.000PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS COR PRETO FOSCO (F| 88488 M2 117,73 9,00 11,70 1.377,44
31.011.000PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS NA COR PRETO FOSC 88489 M2 226,36 8,04 10,45 2.365,46
Total do item 98.258,58
32.000.000| AR CONDICIONADO
32.001.000(SPLIT HI-WALLCAP.: 9000 BTU/h, MOD.: 42LUCA009515LC + CONDENSADORA MOD.: 38KCA009515MC COT. AR. 01 UN 1,00 1.249,00 1.385,52 1.385,52
32.002.000[SPLIT PISO-TETO CAP.: 18000 BTU/h, MOD.: 42XQC018515LC + CONDENSADORA MOD.: 38XCD01851 COT. AR. 02 UN 4,00 3.770,65 4.182,78 16.731,12
Total do item 18.116,64
33.000.000| REDE FRIGORIGENA
33.001.000{ TUBO DE COBRE FLEXIVEL @ 1/4” COT. AR. 03 KG 2,00 59,85 77,81 155,62
33.002.000{ TUBO COBRE FLEXIVEL @ 3/8” COT. AR. 04 KG 4,00 60,00 78,00 312,00
33.003.000{ TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA @ 1/4” x 13 mm COT. AR. 05 MT 8,00 4,35 5,66 45,28
33.004.000{ TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA @ 3/8” x 13 mm COT. AR. 06 MT 16,00 4,60 5,98 95,68
33.005.000|FITA ISOLA. TERMICO 100 x 300 mm (10g/mt) COT. AR. 07 MT 5,00 28,00 36,40 182,00
33.006.000|FITA ADESIVA PVC 50 mm x 50 mt COT. AR. 08 MT 5,00 7,00 9,10 45,50
33.007.000| ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO “D” 1 1/4” COT. AR. 09 UN 27,00 1,16 1,51 40,77
33.008.000(BUCHA DE NYLON S-8 COT. AR. 10 UN 54,00 0,12 0,16 8,64
33.009.000|PARAFUSO ZINCADO SEXTAVADO 1/4” x 1” COT. AR. 11 UN 54,00 0,21 0,27 14,58
33.010.000| GAS REFRIGERANTE R-22 COT. AR. 12 M3 5,00 19,80 25,74 128,70
33.011.000|COLA PARA ESPUMA ELASTOMERICA COT. AR. 13 LT 0,50 36,00 46,80 23,40
Total do item 1.052,17
34.000.000|OUTRAS DESPESAS
34.001.000| CALGCO BORRACHA NEOPRENE DE 1”- 10 x 10 cm COT. AR. 14 UN 20,00 8,32 10,82 216,40
34.002.000{ SUPORTE PARA FIXAGAO DE EVAPORADORA SPLIT COT. AR. 15 UN 5,00 75,00 97,50 487,50
Total do item 703,90
35.000.000|LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL AR CONDICIONADO
35.001.000|LIMPEZA GERAL E VERIFICACAO DO EQUIPAMENTO COT. AR. 16 UN 5,00 400,00 520,00 2.600,00
Total do item 2.600,00
36.000.000|LIMPEZA FINAL DE OBRA
36.001.000|LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 M2 3.360,00 1,66 2,16 7.257,60
Total do item 7.257,60
37.000.000/ ADMINISTRAGAO
37.001.000|AS BUILT ADM.004 UN 1,00 4.000,00 5.200,00 5.200,00
37.002.000] CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T / 142CV (TRANSPORTES DE MATERIAIS/MOBILIZA 73585 CHP 28,00 107,12 139,26 3.899,28
Total do item 9.099,28
Total de Contrapartida Adicional 44.891,04

[TOTAL GERAL

1.425.629,80







