PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS — UGP

CADERNO DE ENCARGOS

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO, ESCOLA MUNI CIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL SANTA IRENE

1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢des técnicas a serem
obedecidas na execucdo das obras, fixando os pardmetros minimos a serem atendidos para
materiais e servigos, e constituirdo parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

« Entre o edital e 0 memorial, prevalecera o primeiro;

e Entre o memorial e os desenhos, predomina o0 memorial,

» Projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

e Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

« Detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos no memorial, valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos servicos e
inspecionar as condi¢cdes gerais do terreno, as alimentacdes das instalacfes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem
como verificar as cotas e demais dimensées do projeto, comparando-as com as medidas e niveis
"in loco", pois deverdo constar da proposta todos 0s itens nec essarios a execucgao total dos
servicos, mesmo que ndo constem da planilha estimat iva fornecida , bem como todas as
outras demoligBes, cortes de arvores e adaptacdes necessarias a conclusdo dos servigos.

Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio dos servigos.

1.1. Objeto da Contratacdo

O objeto deste contrato compreende a execu¢do de uma Quadra Poliesportiva Coberta com
Palco no Municipio de Pelotas, a ser localizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa
Irene, do Bairro Pestano (Rua Trés n° 511), area publica do municipio.

A obra projetada consiste na execucdo de uma quadra poliesportiva coberta com palco, com
dimens@es de vinte e seis metros e dezesseis centimetros de largura e trinta e oito metros de
comprimento (26,16 m x 38,00 m) e area de novecentos e noventa e quatro metros e oito

centimetros quadrados (994,08 m?) caracterizando a quadra.
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2. EXECUCAQ E CONTROLE

2.1. Fiscalizagéo

A Administracéo fiscalizara obrigatoriamente a execugédo das obras ou servi¢os contratados, a
fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificacdes e
demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo sera feita por pessoal credenciado e
designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Unidade de Gerenciamento de
Projetos.

Quando houver davidas ou necessidade de informacdes complementares nos projetos,
nos quantitativos ou no memorial devera ser consult ada a Unidade de Gerenciamento de

Projetos (UGP) através da fiscalizagao para as defi  ni¢des finais.

2.2. Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representado pela Unidade de
Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso nesse memorial e que ndo seja definido em outros documentos
contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servicos
ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apés aprovacao da Fiscalizacdo. A
omissdo de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequac¢do dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e
demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e
mao de obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitacao,
baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurancga,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servicos prejudiqguem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros.
Todas as benfeitorias atingidas tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverdo ser
integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

N&o se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, ddvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des, do
contrato, dos projetos, das especificagdes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou
ndo neste memorial. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a

responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servicos e
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suas implicagfes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cadigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Uniao.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos
nos servicos, durante todas as fases de organizacdo e construcdo. A coordenacao devera ser
precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Ndo serdo toleradas
solucBes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para 0s
servicos objetos desta licitacao.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de
cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos,
gue se utilizam do sub-solo urbano como meio de con ducdo de suas estruturas de
distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomun icacbes, Aguas, Esgotos e Drenagem)
para que tenham conhecimento integral do cronograma de execucdo do projeto a ser
implantado.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente — sanando deficiéncias
ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a pavimentacdo, ndo sejam
necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para socorrer problemas banais,
executar ligacdes individuais, implementar projetos de ampliacdo, que, neste prazo, deverdo ser
revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob
pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal

reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Caberda a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

» As condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

» As falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizacéo;

* As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

* Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

» As respostas as interpelag¢des da fiscalizagao;

« Aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

« Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

« Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

« Observaces cabiveis a propésito dos lancamentos do contratado no diario de obra;

» Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia

simultanea para a autoridade superior;
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» Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

« Determinacédo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

* Qualquer observacéo cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizacdo.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera &8 CONTRATANTE os desenhos atualizados as-
built de quaisquer elementos ou instalagbes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido
modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da

Fiscalizacdo e do Gerente do Contrato, deverdo ser entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e demais
normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servicos objetos do
contrato.

Observacéo : Constatados pela Fiscalizac&o, servicos executados ou materiais empregados
fora das especificacdes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser imediatamente substituidos
ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com prazos de execucdo ndo acrescidos

ao cronograma original.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou

Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais
elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificacdes da ABNT/INMETRO e
demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo material lancado no mercado,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condicdes estabelecidas nos
projetos, especificacbes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdo estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou
de servicos especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacdo sera feita por escrito, mediante amostras
apresentadas a Fiscalizacao antes da aquisicdo do material.

O estudo e aprovacdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6 serdo
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

» Declaracé@o de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de

materiais equivalentes.
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» Apresentacédo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao
especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.
« Indicacédo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo

e o padrdo de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢cées de seguranca e limpeza, e ordenada

circulacdo, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritérios, e onde serdo mantidos:

» Placas de identificagédo da obra conforme modelo préprio e da empresa construtora;

* O Diario de Obra;

« Toda a documentacéo relativa aos servi¢os, na qual se incluem desenhos, especificacdes,
contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagao, que sera a custa da CONTRATANTE.

4.1 Localizacdo e Descricao

O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execugdo dos mesmos ou em
local a ser determinado pela Fiscalizacédo e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deverao ser
previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos servicos, exigidas por lei,
bem como a placa da obra, conforme padrédo em anexo, e também aquelas exigidas por convénios

especificos dos servicos.

4.2 Seguranca

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacgao de
veiculos, indicagdes de perigo, instalagfes e prevencao de acidentes. Especial atengao devera ser
dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra.

InstalacGes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificacfes e éareas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos,
almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificacdes ou de suas
proximidades, e das proximidades dos servi¢cos, cada noite, e sob nenhuma hip6tese serdo
deixados acumular. Todas as precaucBes deverdo ser tomadas para evitar combustio
espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das instalacdes,
almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execucédo dos servigcos

até a sua entrega definitiva.
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Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Devera ser
obrigatoria a utilizacdo de equipamentos de seguranga, como botas, capacetes, cintos de
seguranca, oculos e demais protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho. O

cinto paraquedista devera sera utilizado em atividades acima de 2 m do piso.

MEMORIAL DESCRITIVO COMPLEMENTAR E ESPECIFICACOES T ECNICAS
PARA A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTAC OM
PALCO

1. Servicgos iniciais

A CONTRATADA devera providenciar as instalacdes provisdrias das obras, tais como:

» Placa de obra;

» Escritério e instalagdes sanitarias para operarios;

Correrao por conta da CONTRATADA outras despesas de carater geral ou legal que incidam
diretamente sobre o custo das obras e servicos, tais como:

» Despesas administrativas da obra;

* Mobilizacdo e desmobilizacéo;

« Transportes externos e internos;

e Extintores de incéndio e seguros;

A CONTRATADA tomara todas as precaugfes e cuidados no sentido de garantir a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizacdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagao
das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execucdo de
todas as etapas da obra.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanentemente limpo e organizado,
com todos os materiais e equipamentos necessarios a execucao da obra, depositados em local

adequado, facilitando a seguranca e 0 andamento dos servicos.

1.1. Placa de obra
A CONTRATADA devera colocar em local visivel duas placas com dimensdes minimas de

2,00 m x 1,00 m, que seréo fornecidas pela FISCALIZACAO no inicio da obra.

1.2. Instalacdes provisérias

A CONTRATADA providenciara todas as instalacdes para funcionamento de escritorio/
almoxarifado, sanitario, etc. Como minimo o canteiro devera possuir um container de 2,20 x 6,20
m para escritorio/ almoxarifado e outro para sanitarios contendo chuveiros, lavatérios e bacias

sanitarias.
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1.3. Administragdo Local
A CONTRATADA devera prever seguranca do local bem como a contratagdo de empresa ou
sistema de seguranca para periodo noturno e finais de semana e feriados, pelo periodo integral da

obra.

1.4. Locacao de obra

A locacao da Quadra Poliesportiva, devera ser feita por profissional com instrumentos de
precisdo, de acordo com planta de implantac&o fornecida pela CONTRATANTE, onde constam os
pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguird o servigo sob sua responsabilidade. Havendo
discrepéancia entre o projeto e as condic¢des locais, tal fato devera ser comunicado, por escrito, ao
Fiscal da UGP, que procedera as verificagcdes e afericdes que julgar oportunas. A conclusao da
locacdo sera comunicada ao fiscal técnico, que devera aprova-la.

O Executante mantera, em perfeitas condi¢cdes, toda e qualquer referéncia de nivel — RN, e
de alinhamento, o que permitird reconstruir ou aferir a locacdo em qualquer tempo ou
oportunidade. A ocorréncia de erros na locacéo da obra acarretara ao Executante a obrigacao de
proceder, por sua conta, as demolicbes modificagcbes e reposi¢cdes necessarias (a juizo da

fiscalizag&o).

1.5. Movimentacéo de terra
1.5.1. Limpeza da Area de Intervencéo

Em toda a area prevista para a execucao do empreendimento, devera ser executada limpeza
com remocdo de material e vegetagdo rasteira, de acordo com a necessidade in loco. Todo

material proveniente da escavacao é considerado tipo "bota-fora" e é de propriedade do Municipio,

devendo ser transportado a um local adequado, indicado pela fiscalizacéo.

1.5.1.1. Transporte Comercial com Caminhdo Basculan te — Bota Fora
Todo o material proveniente da limpeza devera ser transportado em caminhao basculante e
depositado em local adequado, indicado pela Fiscalizacdo. O transporte foi calculado com

empolamento médio de 25% e a distancia média de transporte estimada é de 6 Km.

1.5.2. Transporte Comercial com Caminhdo Basculante = — Jazida de Saibro
Todo o material para aterro devera ser transportado em caminhao basculante. O transporte foi

calculado com a distancia média de transporte estimada é de 22 Km.

1.5.3. Tapume de chapa de Madeira.
Toda a area de intervencao, compreendida em 994,08 m2 devera ser fechado com tapume de

chapa de madeira compensada, excedendo seus limites em 1 metro.
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2. Sistema Estrutural

O sistema estrutural adotado, conforme Projeto Padrdo FNDE/MEC, é composto de
elementos estruturais em concreto armado e estrutura metalica em arco trelicado para cobertura
com telha metélica.

Quanto a resisténcia do concreto, foi especificado em projeto 25 MPa para blocos, vigas,
pilares e estacas.

—Armacéo

O aco utilizado atenderd ao especificado pelo projeto estrutural, o qual fornecera as
dimensbes e quantidades, seguindo a NBR 7480 (EB-3) e NBR 6118. As barras de a¢o ndo
poderdo apresentar ferrugens, manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra
substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto. A armadura nao podera ficar em
contato direto com a forma utilizando-se distanciadores.

- Forma e desforma

Deverao ser obedecidas as dimensfes do projeto. A retirada das formas e escoramentos
devera obedecer a NBR-6118 (NB-1), devendo atender os prazos recomendados. As tabuas para
as formas deverao ter no minimo 2,5 cm com dimensionamento de reforgo adequado evitando
deformacgédo na concretagem. Antes da concretagem as formas deverdo ser limpas e estanques.

- Concreto

O concreto a ser aplicado, devera possuir fck=25MPa conforme projeto e satisfazer as
condicdes de resisténcia fixadas pelo projeto estrutural, bem como as condi¢des de durabilidade e
impermeabilidade, adequadas as condi¢cdes de exposi¢cao na regido.

O fornecimento do concreto deverd ser feito de maneira continua, ndo devendo decorrer
intervalo de tempo superior a 30 (trinta) minutos entre duas entregas sucessivas, para evitar o
endurecimento parcial do concreto ja colocado.

Os caminhdes betoneira deverdo permitir a entrega do concreto no canteiro de servico,
completamente misturado e uniforme.

N&o sera permitida em nenhuma hipétese, a adicdo de agua suplementar no concreto
descarregado.

As operacbBes de lancamento do concreto deverdo ser realizadas de maneira gradual e
continua, até ser preenchida toda a forma da peca.

O adensamento do concreto devera ser efetuado durante e apés o langamento do concreto

por meio de vibrador.

2.1. Fundacdes
O projeto de fundag@es foi calculado com base no estudo do solo local, através de
sondagem do tipo SPT e considerando as cargas da estrutura, fornecidas pelo Projeto Padrao
FNDE/MEC.
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As fundacdes serdo do tipo bloco sobre estacas, com estacas armadas de 30 cm de

didmetro e com 4 m de profundidade.

3. InstalacGes Elétricas

O projeto de INSTALACAO ELETRICA foi elaborado com base nas plantas e informacées
recebidas do projeto basico de arquitetura, as Normas Brasileiras, 0s regulamentos das
Companhias Concessionarias de Energia, bem como as recomendacdes dos fabricantes dos
equipamentos e produtos empregados.

Na auséncia ou insuficiéncia de Normas Brasileiras, foram aplicadas Normas Internacionais
(IEC).

Este Memorial Descritivo faz parte integrante do projeto e tem o objetivo de orientar e
complementar o contido no projeto especifico, visando assim o perfeito entendimento das

instalacdes elétricas projetadas.

— CARACTERISTICAS DA OBRA
Ocupacdao: Quadra Poliesportiva com Palco — Padrao FNDE/MEC.

Endereco: Bairro Pestano — Pelotas/RS

— OBRIGACOES DA CONTRATADA

* A firma Contratada fornecer4 os materiais e a méo de obra e todas as ferramentas e
equipamentos necessarios para a execugdo dos servicos, de acordo com as Normas
Brasileiras e, outras normas aplicaveis, seguindo fielmente as indicacfes do projeto.

* Quando houver necessidade comprovada de modificacdes, em consequéncia das
condicdes locais e, ap6s a devida autorizacdo do Contratante e do Projetista, tais
modificacdes deverao ser indicadas nos desenhos especificos (AS BUILT) que no final da
obra deveréo ser entregues ao Contratante para seus arquivos.

» Quaisquer servicos executados com médo de obra ou materiais inadequados e, em
desacordo com o projeto, deverdo ser refeitos pelo Instalador sem quaisquer dnus para o
Contratante.

e Durante a execucdo, devera ser comunicado ao Eng. Fiscal qualquer divergéncia
encontrada entre o projeto de instalagcbes e os demais projetos de execucdo, com a
finalidade de definir a solucdo a ser adotada.

e Cuidado especial devera ser tomado no que se refere ao valor da resisténcia de

aterramento, devendo ser observadas Normas da ABNT.

— GARANTIAS

A Contratada devera garantir as instalacées e os materiais por ela fornecidos, pelo prazo
minimo de doze meses, durante o qual substituira os materiais ou as instalagbes defeituosas,
ressalvando-se os casos decorrentes da ma conservacao ou o uso inadequado das instalacdes e

aparelhos.
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— DOCUMENTOS APLICAVEIS

NBR-5410/04 — Instala¢cdes Elétricas de Baixa Tensao;

NBR-6808/81 — Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tenséo;

NBR-5111 - Fios e Cabos de cobre nu de seccdo circular para os fios elétricos —
Especificacéo;

NBR-NM247-3 (IEC 60227-3) - Fios e Cabos com isolagdo soélida extrudada de cloreto de
polivinila para tensdes até 750 V — sem cobertura — Especificacao;

NBR-NM280 (IEC 60228) - Condutores de cobre para cabos isolados — Padronizagéo;

NBR-7285 - Cabos de poténcia com isolagéo sélida extrudada de polietileno — termofixo para

tens@es de 0,6/1 KV — sem cobertura — Especificacao;

4. Servicos finais

Apéds a conclusao dos servicos, e durante sua execucédo, deverdo ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus para a Prefeitura
Municipal, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados dos

proprios servigos.

4.1. Limpeza Final

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servicos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem

molhada ou outro artificio, para evitar formacao de poeira.

5. Recebimento dos servicos e obras

O recebimento dos servicos e obras sera de acordo com as Condi¢cdes Gerais do Contrato.
Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado o pagamento da
contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co)
relativa ao periodo de execucédo dos servicos.

Aceitos 0s servigcos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcéo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também deveré estar de acordo com a NBR-5675.
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