PREFEITURA

PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA

T NAP — Fev/16 o/ DESQ Identificagio do projeto: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO Data de elaboragao: OUTUBRO/2015 "AUtor: Eng. Civil MARTA STORCH
2 PESQUISA Endereco: EMEF SANTA IRENE Ultima revisdo: JUNHO/2016 Autor: Eng. PATRICIA WALTZER
3] PLEO - Jan/l6 Tipo de intervengao: CONSTRUGAO ART/ RRT: 8556512 — 8618233 Revisor: Arq. ESTELA AZEREDO
4 COMPOSIGAO Destino : Termo 1118 FNDE - Quadras - Construgdo de Quadras Poliesportivas Area da Intervencgdo: 994,08 m? BDI: | 25,00%
= CUSTO PREGO C/ BDI
CODIGO|ITEM |DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. TOTAL %
© © Q M.O. MAT UNIT| M.O. MAT UNIT
1. |SERVICOS PRELIMINARES
1] 73803/1 1.1 |BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRA DE PORTE PEQUENO M2 | 12,00 | 13945  59.76] 199,21 99,60 149,41 24901 2.988.12 8,50%)
1| 74209/001 1.2 |PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 2,00MX1,00M (2 UNID.) M2 | 400 | 14567 6242 208,00 104,04 15607 26011 1.040,44 2,96%)
1| 74077/002 1.3 |LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO M2 | 1.40800 | 2.27] 0,97 3,24 162 243 4,05 5.702,40) 16.22%
3 25301 1.4 |INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO UNID. | 100 | 38104 16330 544,34 27217 40826 680,43 680,43 1.94%
1| 73960/001 1.5 |LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO UNID. | 1,00 | 901,65 38642 128807 644,04 96605 1.610,09 1.610,09 4,58%
3 25101 1.6 |INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA UNID. | 100 | 42015 180,07 600,22] 30011 45017 75028  750.28 2,13%)
1] 73822/1 1.7 |LIMPEZA DE TERRENO COM REMOGAO DE CAMADA VEGETAL, NAO MECANIZADA m? | 1.408.00 | 2,50 1.07) 3,57 178] 268 4,46]  6.279.68 17.86%)
1| 742200001 1.8 [TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM 6MM, COM ALTURA DE 2,20M m? | 33440 | 2696 11,56 3852  10.26| 28,89 48,15 16.10136 45,80%
[TOTAL DO ITEM 35.152,80 4,609
2. |REGULARIZAGAO DO TERRENO
73903/001 2.1 |LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL M2 | 1.40800 | 028 0.12 0,40 020 030 050 704,00 2,47%)
72961 2.2 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 | 1.408,00 | 0,80 0.34 1,14 057 086 143 201344 7.06%)
6079 2.3 |ARGILA PARA REFORGO DA BASE e=40cm. M3 | 563.20 6.13 2,63 8,76 438] 657 10,95 6.167.04 21,63%
12887 54 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAG BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = MaxKM| 15.48800| 058 025 054 0ad o6 109 1626240
dist.aprox. 22Km 57,03%
41721 2.5 |COMPACTAGAO MECANICA A 95% PROCTOR NORMAL. M3 | 563.20 .75 0.75 2,5 125 188 313 1.762.82) 6,18%)
2.6 |ESCAVAGAO DE FUNDAGAO 0,00%)
73447 2.7 _|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <=3 M M3 | 2561 | 2878 1234 4112 2056 3084 51,40 131635 4,62%
72920 2.8 |REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 | 16,42 9,84 222 14,06 703] 1055  17,58]  288.66 1,01%
[TOTAL DO ITEM 28.514,71 3,74%)
3. |FUNDACOES E ESTRUTURAS
FUNDAGOES — ESTACAS E BLOCOS
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO,
4~ COMP.003 31 |ATE 9M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA M | 14400 | 67.77) 29,04 981 48401 72,61 121,01} 17.42544 12 3006
" 0f
1 73907/6 3.2 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO (e=3,0CM) — PREPARO MECANICO M2 | 2430 | 1152 4,93 16,45 822] 1234 2056 499,61 0,35%)
1 5651 3.3 |FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES — REAPROVEITAMENTO 5X M2 | 2592 | 193 8,29 2764]  1382] 20,73 3455 89554 0,63%
ARMACAO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 —
92717 34 IDJAMETRO 8,0MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO KG | 4320 6.74 2,87 9,58 479 79 1198 517,54 0,37%
ARMACAO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 —
i 92775 35 |DIAMETRO 5,0MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO KG | 9612 7.8 334 1112 556/ 834 13,90 1.336,07 0.94%)
CONCRETO PARA FUNDAGAO FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANGAMENTO E
B 92722 36 SO o M3 | 450 | 26996 11570  38566| 192,83 289.25| 482,08 2.169,36 s34
VIGAS BALDRAME
1 5651 3.7 |FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES — REAPROVEITAMENTO 5X M2 | 11485 | 1935 8,29 2764]  18.82] 20,73 3455 3.968,07) 2,.80%
ARMACAO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 —
1 92777 38 IDJAMETRO 8,0MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO KG | 13380 6.7 2,87 9,58 479 79 1198 1.602,92 1,13%
[ARMAGAO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 —
1 92778 39 |DJAMETRO 10,0MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO KG | 13440 5.44 2,33 777 388 583 9.7y 130502 0.92%)
ARMACAO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 —
1 92775 310 ||AMETRO 5,0MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO KG | 118,90 7.8 334 11,12 556/ 834 1390 1.652.71 1.17%
CONCRETO PARA FUNDAGAO FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANGAMENTO E
1 92722 311 e M3 919 | 26096 11570| 38566 10283 289,25 482,08 4.430,32 21394
PISO DE CONCRETO ARMADO
ARMACAO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 —
1 92775 322 [ MM - FORNEGIMENTO, CORTE, DOBRA £ 2OLOCAGAD kG | 181530 | 7.78 3,34 11,12 556 834 1390 25.232,67) —
CONCRETO PARA FUNDAGAO FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E
1 92722 3.13 [SONCRE IO M3 | 9776 | 26996 11570  38se6| 192,83 289.25| 482,08 47.128,14 -
VIGAS E PILARES
1] 92270 3.14 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM M2 | 4245 | 3817 1636 5453  27.26) 4000 68,16 2.893.39 2,04%)
j 92269 315 [FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES £ ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, M2 | 12552 | 4551 1052 o508 9253 4880 8133 1020854 o
=4 N 0f
ARMACAO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 —
1 92777 316 |DIAMETRO 8,0MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO KG | 4590 671 2.87 9,58 479 79 1198 549,88 0.39%)
[ARMAGAO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 —
1 92778 317 IDJAMETRO 10,0MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO KG | 7530 544 233 777 388 583 o7 73118 0,52%
[ARMAGAO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 —
1 92779 318 |5|AMETRO 12,50MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO KG | 1.057,60 | 452 1.84 5,28 32 485 8.0 8.54541 6.03%)
ARMACAO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 —
1 92775 319 |DIAMETRO 5,0MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO KG | 31530 7.8 334 11,12 556/ 834 1390 4.38267 3,009
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CONCRETO PARA FUNDAGAO FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANGAMENTO E
1 92722 3.20 [N 6.199,55, a3
[TOTAL DO ITEM 141.674,01 18,56%)
4. |PAREDES E PAINEIS
1 73937/003 2.1 |COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS TRACQ M2 | 127,38 | 68,67 2944 9811  49.06| 73.58] 122,64] 15.621,88 27,92%
MURO
1 comp.oos 2.2 |CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M 138,00 21,05 902 3007 1508 2255 37.58 5.186,04 9,27%)
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM),
1 739350002 43 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) M2 27600 40200 17,23 5743 28,72 4307 7179 1981404 35.41%
1] 92269 2.4 |FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES, COM MADEIRA SERRADA, 6=25MM M2 11040] 4554 1952] 6506 32,53 4880 8133 897883 16,05%
92722 4.5 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA me 552 269.06) 11570| 385,66 102,83 289,25 482,08 2.66108 4,76%
[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
92775 4.6 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM KG 112000 7,78 3,34 11,12 556 834 1390 1.556,80 2.78%)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92776 47 |EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM KG 169,05 7,07 302 1009 504 757 1261 213172 3,81%
[TOTAL DO ITEM 55.950,39 7,33%)
5. |COBERTURA
1] 72114 51 |[ESTRUTURA DE ACO EM ARCO VAO DE 30m M2 | 111420 | 3565 5348 8913| 44,56 66,85 11141 124.133,02 59,60%
1| 84039 5.2 |CHAPA CORRUGADA DE ALUMINIO, E =7 MM M2 1.114,20 24,16 36,25 60,41 30,20 45,31 75,51 84.133,24 40,40%)
[TOTAL DO ITEM 208.266,26 27,28%)
6. |REVESTIMENTOS
1| 74199/001 6.1 |CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MAN | M2 457,38 | 962 14,43 2405 12,02] 1804 3006 13.74884 20,62%
1 84026 6.2 |BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA | M2 457,38 | 1458 21,87 3645  18,22] 27.34] 4556 20.838,23 31,26%
1| 74001/001 6.3 |REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM M2 32626 658 9,87, 16,45 822 1234 2056 6.707,91 10,06%
J 6.4 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 55, PLACAS 3030, 13112| o858 o787 1468 7327 10084 18308 2400283
PANOS 5/ VAOS 36,01%
COMP.006 6.5 |REJUNTE PARA ASSENTAMENTO DE PASTILHAS M2 13112 | 334 5,00 8,34 417 625 1042 1.366.27 2,05%)
[TOTAL DO ITEM 66.664,08 8,73%)
7. |Pisos
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MODELO UNI STEIN, ESPESSURA|
75378 7.1 |BCM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA MEDIA DE 6CM E REJUNTADO COM | M2 | 41250 | 17,04 2557 42,61 2130] 31,96 53,26 21.969,75 19,72%
AREIA FINA
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA
73763/004 72 O e CoDEADOS DE M 20300 | 1259 1889 3148 1574 2361 3035 7.988,05 7.17%)
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A
73 . . M2 20605| 1557 2335 3892 1946 2919 4865 10.024,33 9,00%
68325 BASE DE POLIURETANO (PISO ENTORNO DA QUADRA) ’
1| 73907/003 7.4 |CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA M3 4888 | 994 1492 2486 12,43 18,65 31,08 151919 1,36%
1| 739220002 7.5 |PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 2.5cm | M2 2444 | 1434 2151 3sgs| 17,920 2689 4481 1.095,16 0,989
,98%)
1] 72137 7.6 |PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 64455 | 34.18] 51,26 8544 42,72 6408 10680 68.837,94 61,779
[TOTAL DO ITEM 111.434,42 14,60%
8. |PINTURA
1| 738720002 8.1 |[EMULSAO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMAOS DE RESINA ACRILICA M2 | 35381 | 17,00 2549 4249  2124] 3187 5311 18.790.85 32,26%
1] 41595 82 |DEMARCACAO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRILICA M | 147.96 3.14 2.70 7,84 392 588 9,80 1.450,01] 2,49%)
1 73865/001 8.3 |PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER M2 | 1.426.48 | 331 2,96 8,27 214 620 10,34] 14.749.80 25.32%
1 74145001 8.4 |ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER M2 | 1.426.48 | 522 7.83 13,09 652  9.79] 16,31 23.26589 39,94%
[TOTAL DO ITEM 58.256,55 7,63%)
9. |INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS ERMINAIS,
91879 91 |INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 un 15000 195 293 4,88 244 3.6 6,10 91,50 0,31%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
91880 92 |INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 un 600 244 3,66 6,10 305 458 7,63 45,78 0,16%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
91881 93 |INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 un 10,00 3,28 493 8,21 410 616 1026 102,60 0,35%
91844 9.4 |[ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (%) m 30,00 168 251 2,19 210 3.4 524 157,20 0,54%)
83446 9.5 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA un 8.00] 49.12] 7367 122,79 6140 92,09 153,49 1.227.92) 4,22%
91836 9.6 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), m 40,00, _ 2,06 3.09 5,15 258 3.86 644 257,60 0,89%)
COTAGAO 9.7 |CONDULETE PVC 3/4" MULTIUSO un 1500 1,81 2,72 4,53 2.26] 340 5,66 84,90 0,29%)
COTAGAO 9.8 |CONDULETE PVC 1" MULTIUSO un 8,00 3,39 5,09 8,48 424 636] 10,60 84,80 0,29%)
COTAGAO 9.9 |ADAPTADOR PVC 3/4" PARA CONDULETE un 30,000 0,30 0,46 0,76 038 057 0,95 28,50 0,10%)
COTAGAO 9.10 |ADAPTADOR PVC 1" PARA CONDULETE un 18,00 0,39 058 0,97 048] 0.3 1.21] 21,78 0.07%)
[ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E
400 9.11 R R N e un 50,000 0,25 0,37 0.62 031 047 078 39,00 013%
[ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E
39129 9.1z R R un 7500  4.28 641 1060 534 802 1336 1.002,00 245
COTACKO 9.13 |SUPORTE PARA LUMINARIAS TIPO *J" un 20,00 1,05 1.57) 2,62 131 197 3.28 65,60 0,23%
COTACAO 9.14_|CONJUNTO PARAFUSO, PORCA E ARRUELA 3/8" PARA FIXAGAO DO SUPORTE E LUMINARIA un 20,00, 0.28 0.42 0,70 035 053 0,88 35,20 0,12%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
91928 915 |TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 75000 1,92 2,87 4,79 240 359 5,99 4.492,50 15,45%
(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
91932 916 |TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 575,000 4,08 610 1016 508 762 12701 7.30250 25,12%
20010 9.17 |Disjuntor unipolar termomagnético DIN 20 A un 7,00] 6,67| 10,00 16,67 8,34 12,50 20,84 145,88 0,50%!
34709 9.18 [Disjuntor tripolar termomagnético DIN 40 A - 5 KA un 2,00 20,60 30,91 51,51 25,76 38,63 64,39 128,78 0,44%)
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TER MINAIS,
91867 919 |INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 4500 354 582 e85 443 665 11,08 498,60 L1
)y .y 0|

Pagina2

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%



ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
91868 920 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 65,00 1,93 290 4,83 242 362 6.04 392,60 1.35%)|
x Lumindria industrial de aluminio, refletor 17", soqueteira cilindrica com gradil de aramado protetor,
COTACAO 9.21 completa — Luz mista - 500W un 16,00 124,05 186,07 310,12 155,06 232,59 387,65 6.202,40 21.33%
COTAGAO 9.22 [Refletor 17", — Luz mista — 500W, completa un 4,00 48,30 72,46 120,76 60,38 90,57| 150,95 603,80 2.08%
y 0|
Quadro distribuicéo chapa pintada sobrepor - completo, com porta tranca e acessoérios - Cap. 12
83463 9.23 disjuntores un 1,000 77,51 116,26 193,77 96,88 145,33 242,21] 242,21 0,83%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
91941 924 |EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2015 un 5,00 2,36 3,55 5,91 2,96| 4,43 7,39 36,95 0,13%|
7535 9.25 [TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V un 5,00 3,96 5,93 9,89 4,94 7,42 12,36 61,80 0,21%)
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M AZUL
20111 9.26 P/IDENTIFICACAO un 1,00 2,10 3,15 5,25 2,62 3,94 6,56 6,56 0,02%
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M VERDE
20111 9.27 P/IDENTIFICACAO un 1,00 2,10 3,15 5,25 2,62 3,94 6,56 6,56 0,02%
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M AMARELO
20111 9.28 P/IDENTIFICACAO un 1,00 2,10 3,15 5,25 2,62 3,94 6,56 6,56 0,02%
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M VERMELHO
20111 9.29 P/IDENTIFICACAO un 1,00 2,10 3,15 5,25 2,62 3,94 6,56 6,56 0,02%
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M BRANCO
20111 9.30 P/IDENTIFICACAO un 1,00 2,10 3,15 5,25 2,62 3,94 6,56 6,56 0,02%
20111 9.31 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M un 10,00 2,10 3,15 5,25 2,62 3,94 6,56 65,60 0,23%|
404 9.32 |FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO m 20,00 0,28 0,43 0,71 0,36 0,53 0,89 17,80 0,06%)
2436 9.33 [Eletricista H 220,00} 4,70] 7,06 11,76 5,88 8,82 14,70,  3.234,00 11,12%)
247 9.34 [Auxiliar de Eletricista H 220,00} 3,45 5,17 8,62 4,31 6,47| 10,78 2.371,60 8,16%)
[TOTAL DO ITEM 29.074,20 3,81%)
10. |SERVICOS DIVERSOS
1] 74244/001 10.1 |ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA VARIAVEL M2 148,18 35,68 53,53 89,21 44,60 66,91 111,51 16.523,55 58,19%)
1] 25398 10.2 |[ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL CJ 1,00 | 913,21 1.369,82] 2.283,03| 1.141,52| 1.712,27| 2.853,79| 2.853,79 10,05%|
1] 25399 10.3 |[ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY CJ 1,00 [ 554,40 831,59| 1.385,99 693,00 1.039,49| 1.732,49| 1.732,49 6,10%]
3| 215100 10.4 [ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE CJ 1,00 | 821,67| 1.232,50] 2.054,17| 1.027,08| 1.540,63| 2.567,71| 2.567,71] 9,04%|
1] 9537 10.5 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.112,00 0,74 1,11 1,85 0,92 1,39 2,31 2.568,72 9,05%|
COTAGAO 10.6 |BANCO CONCRETO UN. 6,00 112,80 169,20 282,00 141,00 211,50 352,50 2.148,00 7,56%)
[TOTAL DO ITEM 28.394,26 3,72%)
TOTAL EMEI SANTA IRENE 763.381,68 100,00%
1 NAP — Fev/16 ¢/ DESQ Identificagéo do projeto: CONSTRUCAO DE COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA Data de elaboragdo: Novembro/2015 Autor: Eng. Civil MARTA STORCH
2 PESQUISA Enderego: Rua Manuel Lucas, n ° 1290 - EMEF Brum Azeredo Ultima revis&o: Abril/2016 Autor: Eng. PATRICIA WALTZER
3 PLEO - Jan/16 Tipo de intervengdo: CONSTRUCAO ART/ RRT: 8556512 Revisor: Arq. ESTELA AZEREDO
4 COMPOSICAO Destino : FNDE recurso 09621/2014 - PAC Il - Quadras - Construgéo de Quadras Poliesportivas Area da Intervencdo: 622,15 m? BDI: | 25,00%
~ CUSTO [ PRECO C/ BDI
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. [QUANT. | TOTAL %
¢ ¢ Q M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1 74209/001 1.1 |Placa de obra - padrédo Governo Federal m2 4,000 83,24 124,85 208,09 104,04 156,07| 260,11| 1.040,44| 5,85%
1 74220/001 1.2 |Tapume de chapa de madeira compensada com 6mm, com altura de 2,20m m?2 129,12 15,41 23,11 38,52 19,26 28,89 48,15 6.217,13 34,93%)
1 73803/001 1.3 |Barracdes provisorios m?2 20,00 79,68 119,53 199,21 99,60( 149,41 249,01f 4.980,20 27,98%
1 74077/002 1.4 |Locag&o de construgdo com gabarito de madeira m2 622,15 1,30 1,94 3,24 1,62 2,43 4,05 2.519,71 14,16%|
1 73960/001 1.5 |Ligacé&o provisdria de energia elétrica em baixa tens@o un 1,00| 515,23 772,84 1.288,07 644,04 966,05/ 1.610,09| 1.610,09 9,05%
3 25101 1.6 |Ligag&o proviséria de dgua un 1,00 240,09 360,13 600,22 300,11| 450,17 750,28 750,28 4,22%)
3 25301 1.7 |Ligag&o provisdria de esgoto un 1,00 217,74 326,60} 544,34 272,17| 408,26 680,43 680,43 3,82%|
[TOTAL DO ITEM 17.798,28 7,78%)
1 73965/10 2.1 |Escavagdo manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha até h=1,50 m m3 29,55 16,69 25,03 41,72] 20,86 31,29 52,15 1.541,03 30,26%)
1 72887 2.2 |Transporte comercial com caminh&o basculante 6 m?, rodovia pavimentada - dist. 5,5 Km — Bota fora M3 x km 203,16 0,35 0,52 0,87, 0,44 0,65 1,09 221,44 4,35%)
1 79483 2.3 |[Regularizagé@o e compactagéo do fundo de valas m2 65,46 7,15 10,73 17,88 8,94 13,41 22,35 1.463,03 28,73%)
1 53527 2.4 |Reaterro apiloado de vala com material da obra m3 13,49 19,07 28,61 47,68 23,84 35,76 59,60 804,00 15,79%|
1 72887 2.5 [Transporte comercial com caminh&o basculante 6 m3, rodovia pavimentada - dist. 18,60 Km —saibro M3 x km 313,64 0,35 0,52 087 0,44 0,65 1,09 341,87 6.71%)
1 73616 2.6 |[Demolicdo manual Concreto Simples (PILAR / VIGA / LAJE) m3 3,31 69,63 104,44 174,07 87,04 130,55 217,59 720,66 14,15%j
[TOTAL DO ITEM 5.092,03 2,23%)
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES — BLOCOS E ESTACAS
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M
4 COMP. 003 31 |pg COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA. AF_02/2015 m 144,00 37,91 56,88 94,79 47,40 71,09 118,49 17.062,56 35,30%)
1 73907/6 3.2 |Lastro de concreto magro (€=3,0 cm) - preparo mecanico m2 18,40 6,58| 9,87 16,45 8,22 12,34 20,56 378,30 0,78%|
1 5651 3.3 |Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 5X m?2 89,28 11,06 16,58 27,64 13,82 20,73 34,55 3.084,62 6,38%)
1 92777 3.4 é(r){gggggoaqo CA-50, Diam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / kg 128,70 3,83 5,75 9,58 4,79) 7,19 11,08] 1.541,83 3,10%)
1 92775 3.5 |Armacéo de ago CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocag&o. kg 218,70 4,45 6,67 11,12 5,56 8,34 13,90, 3.039,93 6,29%|
1 92722 3.6 [Concreto para Fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. m3 26,64 154,26 231,40 385,66 192,83| 289,25 482,08 12.842,61 26,57%j
1 3.7 |CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES 0,00 0,00 0,00 0,00
1 5651 3.8 |Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 5X m?2 94,20 11,06 16,58 27,64 13,82 20,73 34,55 3.254,61 6,73%)
1 92777 39 ?é{gggzgoaco CA-50, Diam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / kg 194,80 3,83 5,75 9,58 4,79 7.19 11,98 2.333.70 2,83%)
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1 92775 3.10 [Armacgédo de aco CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocag&o. kg 83,90 4,45 6,67 11,12 5,56 8,34 13,90 1.166,21] 2,41%|
92722 3.11 [Concreto para Fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. m3 7,54| 154,26 231,40} 385,66 192,83 289,25 482,08 3.634,88 7,52%)
[TOTAL DO ITEM 48.339,25 21,13%)
1 72112 4.1 |Estrutura metdlica, em arco, vao livre de 20m m2 523,32 28,52 42,78 71,30 35,65 53,48 89,13 46.643,51 37,57%)
1 92722 4.2 |Concreto estrutural fck 25 MPa, usinado, inclui langamento (enchimento pilares) m3 23,04 154,26 231,40} 385,66 192,83 289,25 482,08 11.107,12 8,95%|
1 84038 4.3 |Telha de ago galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco m2 652,20 17,68 26,52 44,20 22,10 33,15 55,25 36.034,05| 29,03%
1 84038 4.4 |Telha de ago galvanizado ondulada 0,5 mm, cor natural- fechamento lateral m2 324,66 17,68 26,52 44,20 22,10 33,15 55,25 17.937,47| 14,45%)
1 84039 4.5 |Telha de ago galvanizado ondulada 0,7 mm, inclui pintura cor branca - fechamento lateral m?2 137,13 24,16 36,25 60,41 30,20 45,31 75,51 10.354,69 8.34%)
1 41619 4.6 |Telha ondulada translicida fibra vidro de 0,6 mm m2 51,87 12,73 19,10 31,83 15,92 23,87 39,79 2.063,91 1,66%
TOTAL DO ITEM 124.140,75 54,26%)
1 72105 5.1 |Calha em chapa de aco galvanizado n° 24 m 64,32 15,96 23,93 39,89 19,94 29,92 49,86 3.207,00 48,91%)
1 75029/1 5.2 [Tubo de queda - agua pluvial DN=150 mm m 22,00 13,86 20,79 34,65 17,32 25,99 43,31] 952,82 14,53%|
1 89590 5.3 [Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulacé&o pluvial un 12,00, 35,53] 53,30 88,83 44,42 66,62 111,04 1.332,48 20,32%)
1 11708 5.4 |Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de ago com funil de saida conico un 4,00 5,46 8,18] 13,64 6,82 10,23 17,05 68,20 1,04%
1 74166/001 5.5 [Caixa de Inspecdo em Concreto Pré-Moldado DN 60mm com tampa h= 60cm un 4,000 79,68 119,53 199,21 99,60 149,41 249,01 996,04 15,19%)
31,83 6.556,54 2,87%)
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS ERMINAIS,
! 91879 61 |INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 un 1000 18 279 o 282 349 58 5810 0.35%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
: 91881 62 |INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 un 34001 310 464 77 387 581 968 329,12 2000
1 83457 6.3 |[CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 15,00 5,28 7,91 13,19 6,60 9,89 16,49 247,35 1,50%
1 83460 6.4 [CONDULETE PVC TIPO "TA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 24,00 9,26 13,88 23,14 11,57 17,36 28,93 694,32 4,22%)
1 83462 6.5 [CONDULETE PVC TIPO "XA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 17,00 8,45 12,67 21,12 10,56 15,84 26,40 448,80 2,73%|
IABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4"E
1 400 6.6 PARAFUSO DE FIXACAO un 40,00 0,25 0,37 0,62 0,31 0,47 0,78 31,20
0,19%
IABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM11/2"E
1 394 6.7 PARAFUSO DE FIXACAO un 75,00 0,50 0,74 12 0,62} 0,93 1,55 116,25 0.719%
1 11929 6.8 |Abragadeira de ferro modular tipo dupla tipo U un 2,00 1,83] 2,74 4,57 2,28 3,43 5,71 11,42 0,07%|
1 91927 6.9 |Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 MM?, anti-chamas, 0,6/1,0 KV, fornecimento e instalagdo m 3,00 1,42 2,13 3,55 1,78 2,66 4,44 13,32 0,08%
1 91929 6.10 [Cabo de cobre flexivel isolado, 4,0 MM?, anti-chamas, 0,6/1,0 KV, fornecimento e instalagdo m 320,00 2,34 3,52 5,86 2,93 4,40 7,33 2.345,60 14,27%
1 91931 6.11 |Cabo de cobre flexivel isolado, 6,0 MM?, anti-chamas, 0,6/1,0 KV, fornecimento e instalagdo m 500,00 3,01 4,51 7,52 3,76 5,64 9,40, 4.700,00| 28,58%
1 74130/1 6.12 [Disjuntor unipolar termomagnético 10 A un 1,00 4,12 6,18 10,30 5,15 7,73 12,88| 12,88 0,08%
1 74130/1 6.13 [Disjuntor unipolar termomagnético 20 A un 5,00 4,12 6,18 10,30 5,15 7,73 12,88| 64,40 0,39%|
1 74130/4 6.14 [Disjuntor tripolar termomagnético 40 A - 5 KA un 2,00] 26,96 40,43] 67,39 33,70 50,54 84,24 168,48 1,02%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER MINAIS,
1 72310 6.15 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 110,00 14,61 21,91 36,52 18,26 21,39 45,65 5.021,50 30.54%)
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
! 91867 616 ||NSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 7000 199 2,90 483 242 362 6.04 42280 257%
MERCADO 6.17 Iggnn::)r;s:iaa industrial de aluminio, refletor 17", soqueteira cilindrica com gradil de aramado protetor, un 2000 23,89 35,83 59,72 29,861 4479 74,65 1.493,00 9,08%)
1 83463 6.18 ggji(:]rtgrog:mbungao chapa pintada sobrepor - completo, com porta tranca e acessorios - Cap. 12 un 1,00 77,33 115,99 193,32 96,66 144,99 241,65 241,65 1,47%)
1 92001 6.19 [Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, completa un 1,00 7,08 10,61 17,69 8,84 13,27 22,11 22,11 0,13%
[TOTAL DO ITEM 16.442,30 7,19%)
1 74166/1 7.1 |Caixa de inspecdo 30x30 com tampa de ferro fundido un 5,00 79,68 119,53 199,21 99,60| 149,41 249,01| 1.245,05| 46,84%)
1 72929 7.2 |Cordoalha de cobre nu 35 mm? m 10,00 14,28| 21,43 35,71 17,86 26,78 44,64 446,40 16,79%]
1 91873 7.3 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 %") m 30,00 4,24 6,37 10,61 5,30 7,96 13,26 397,80] 14,97%
C2459 7.4 |Terminal de presséo tipo prensa com 4 parafusos un 5,00 10,80 16,20 27,00 13,50 20,25 33,75 168,75 6,35%
1 91886 7.5 |Luva p/ eletroduto, PVC, roscavel, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS, forn e inst. un 10,00 3,13 4,69 7,82 3,91 5,87 9,78 97,80 3,68%|
1 7.6 [Curva 90 p/ eletroduto, PVC, roscavel, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS, forn e inst un 5,00 4,39 6,59 5,49 8,24 13,73] 68,65
91896 10,98 2,58%
1 68069 7.7 |Haste Copperweld 5/8 X 3,0m C/ Conector un 5,00 14,95 22,43 37,38 18,69 28,04 46,73 233,65 8,79%|
TOTAL DO ITEM 2.658,10 1,16%]
1 79460 8.1 |Pintura em superficie de concreto, cor amarelo m2 61,20 12,90 19,34 32,24 16,12 24,18 40,30 2.466,36 39,03%
1 74106/1 8.2 [Impermeabilizagédo com tinta betuminosa em fundacdes, baldrames m2 94,20 2,91 4,36 7,27 3,64 5,45 9,09 856,28 13,55%|
1 41595 8.3 [Pintura Acrilica de faixas de demarcagéo em Quadra Poliesportiva, 5 cm de lagura m 305,70} 3,14 4,70] 7,84 3,92 5,88 9,80 2.995,86 47,41%)
[TOTAL DO ITEM 6.318,50 2,76%)
1 9537 9.1 |[Limpeza final de obra M2 622,15 0,74 1,11 1,85 0,92] 1,39 2,31] 1.437,17| 100,00%)
[TOTAL DO ITEM R$ 1.437,17 0,63%)
TOTAL EMEI BRUM AZEREDO 228.782,92 100,00%
1 | [TOTAL ORCAMENTO UNIFICADO — BRUM AZEREDO — SANTA IR ENE [ 99216460 | 100,00% |
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