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COTAGOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) |BDI: | 25%
- CUSTO PRECO C/ BDI
ORIGEM CcODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. M.O. | MAT | UNIT M.O. | MAT | UNIT TOTAL %
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL — NAVEGANTES
1 SERVIGOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padréo Governo Federal m? 6,40 72,83 135,26 208,09 91,04 169,07 260,11 1.664,70 9,72%
PLEO 25101 1.2 Instalag&o provisdria de agua un 1,00 266,01 494,03 760,04 332,52 617,53 950,05 950,05 5,55%
SINAPI 73960/001 1.3 Instalagdo proviséria de energia elétrica em baixa tensdo un 1,00 450,82 837,25 1.288,07 563,53 1.046,56 1.610,09 1.610,09 9,40%
PLEO 25301 1.4 Instalagdes provisorias de esgoto un 1,00 265,23 492,56 757,79 331,53 615,71 947,24 947,24 5,53%
SINAPI 73803/001 1.5 Barracoes provisorios (deposito, escritdrio, vestiario e refeitério) com piso cimentado m? 20,00 69,72 129,49 199,21 87,15 161,86 249,01 4.980,20 29,07%
SINAPI 74077/002 1.6 Locag&o da obra (execugdo de gabarito) m? 890,73 1,13 2,11 3,24 1,42 2,63 4,05 3.607,46 21,06%
SINAPI 74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) m? 70,00 13,48 25,04 38,52 16,85 31,30 48,15 3.370,50 19,68%
TOTAL DO ITEM R$ 17.130,24 0,86%
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
21 EDIFICAGAO
SINAPI 79488 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m? 172,35 2,31 4,30 6,61 2,89 5,37 8,26 1.423,61 15,77%
SINAPI 79517/001 2.1.2 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 97,64 8,34 15,50 23,84 10,43 19,37 29,80 2.909,67 32,24%
SINAPI 76444/001 213 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 193,93 4,23 7,87 12,10 5,30 9,83 15,13 2.934,16 32,51%
SINAPI 79490 214 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 66,59 0,63 1,18 1,81 0,79 1,47 2,26 150,49 1,67%
2.2 MURETA
SINAPI 79517/001 221 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 15,62 8,34 15,50 23,84 10,43 19,37 29,80 465,48 5,16%
SINAPI 76444/001 222 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 27,71 4,23 7,87 12,10 5,30 9,83 15,13 419,25 4,65%
SINAPI 79490 223 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 9,20 0,63 1,18 1,81 0,79 1,47 2,26 20,79 0,23%
2.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 5,63 8,34 15,50 23,84 10,43 19,37 29,80 167,77 1,86%
SINAPI 76444/001 232 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 10,44 4,23 7,87 12,10 5,30 9,83 15,13 157,96 1,75%
SINAPI 79490 233 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 2,21 0,63 1,18 1,81 0,79 1,47 2,26 4,99 0,06%
24 CASTELO D'AGUA
SINAPI 79517/001 241 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 5,78 8,34 15,50 23,84 10,43 19,37 29,80 172,24 1,91%
SINAPI 76444/001 242 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 12,96 4,23 7,87 12,10 5,30 9,83 15,13 196,08 2,17%
SINAPI 79490 243 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,06 0,63 1,18 1,81 0,79 1,47 2,26 2,40 0,03%
TOTAL DO ITEM R$ 9.024,89 0,45%
3 FUNDAGOES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES — ESTACAS E BLOCOS
SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de didmetro — Profundidade 9,00m m 657,00 9,27 17,21 26,48 11,58 21,52 33,10 21.746,70 7,56%
SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de didmetro — Profundidade 9,00m m 342,00 21,80 40,50 62,30 27,26 50,62 77,88 26.634,96 9,26%
SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de didmetro — Profundidade 9,00m m 396,00 36,84 68,41 105,25 46,05 85,52 131,57 52.101,72 18,12%
SINAPI 72820 3.14 Corte e reparo em cabeca de estaca un 155,00 11,71 21,76 33,47 14,64 27,20 41,84 6.485,20 2,25%
SINAPI 73907/006 3.15 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecanico m? 84,18 5,76 10,69 16,45 7,20 13,36 20,56 1.730,74 0,60%
SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 230,59 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 6.223,62 2,16%
SINAPI 92775 317 ﬁg’:\i%?;2:&352‘;‘;?(1ggrg":’;%'ggg%?o”Crem armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 72210 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 10.037,19 3,49%
SINAPI 92777 318 ﬁg’mﬁ;gﬁtfség’r‘t:radocgrgvzr‘c‘ﬂg‘g Qdé%m”cret" armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 326,50 3,35 6,23 9,58 419 7,79 11,98 3.911,47 1,36%
SINAPI 92778 319 ’;(’)’:;%?;g:tgségﬁ‘;fadocg’rgv:’;%'ggg%?o”Crem armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 319,70 2,72 5,05 7.77 3,40 6,31 9,71 3.104,29 1,08%
SINAPI 92722 3.1.10 Eff.’onﬁé?f g:‘t';‘sgg) Bombeado para fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento.| s 20040 | 13498| 25068 385,66 168,73 313,35 482,08 96.608,83 33,59%




UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAP — FEV/16 C/DESON.

Identificagéo do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2

Data de elaboragéo: MARCO/2016

PLEO — MAR/16 / SICRO — NOV/15

Enderego: EMEI NAVEGANTES; EMEI LARANJAL; EMEI VASCO PIRES

Ultima revisdo: ABRIL/2016

Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;

Arq. Elise Dutra; Arqg. Estela Halpern

COTAGOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) |BDI: | 25%
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT cusTo PREGO C/ BDI TOTAL %
i : M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT ¢
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
SINAPI 74007/001 3.21 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 453,60 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 12.242,66 4,26%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Didmetro 5,00mm —
SINAPI 92775 322 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 394,30 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 5.480,77 1,91%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 3.23 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 733,60 3,35 6,23 9,58 4,19 7,79 11,98 8.788,53 3,06%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 324 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 112,70 2,72 5,05 7,77 3,40 6,31 9,71 1.094,32 0,38%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.25 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 29,10 2,26 4,20 6,46 2,83 5,25 8,08 235,13 0,08%
SINAPI 92722 3.2.6 Concreto Usinado Bombeado para Fundagao fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. m? 26,73 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 12.886,00 4,48%
3.3 FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA
SINAPI COMP.002 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de didmetro — Profundidade 10,00m m 70,00 26,69 49,57 76,26 33,37 61,96 95,33 6.673,10 2,32%
SINAPI 72820 3.32 Corte e reparo em cabeca de estaca un 7,00 11,71 21,76 33,47 14,64 27,20 41,84 292,88 0,10%
SINAPI 73907/006 3.33 Lastro de concreto magro, €=3,0 cm — preparo mecanico m? 3,80 5,76 10,69 16,45 7,20 13,36 20,56 78,13 0,03%
SINAPI 74007/001 3.34 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 5,53 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 149,25 0,05%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.35 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 373,07 2,26 4,20 6,46 2,83 5,25 8,08 3.014,41 1,05%
SINAPI 92722 3.36 (Bllc())r;((:)rse)to Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. (Estacas e me 16,78 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 8.089,30 281%
TOTAL DO ITEM R$ 287.609,20 14,41%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 411 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m? 288,23 22,77 42,29 65,06 28,47 52,86 81,33 23.441,75 20,48%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Didmetro 5,00mm —
SINAPI 92775 412 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 422,10 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 5.867,19 5,13%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 4.1.3 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 758,50 2,72 5,05 7,77 3,40 6,31 9,71 7.365,04 6,44%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 414 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 341,70 2,26 4,20 6,46 2,83 5,25 8,08 2.760,94 2,41%
SINAPI 92722 415 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 15,73 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 7.583,12 6,63%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92269 421 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m? 450,43 22,77 42,29 65,06 28,47 52,86 81,33 36.633,47 32,01%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 422 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 412,00 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 5.726,80 5,00%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 423 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 750,50 3,35 6,23 9,58 4,19 7,79 11,98 8.990,99 7,86%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — o
SINAPI 92778 424 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 14,40 2,72 5,05 7,77 3,40 6,31 9,71 139,82 0,12%
SINAPI 92722 425 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 27,10 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 13.064,37 11,42%
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
SINAPI 83901 431 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10 5,66 10,52 16,18 7,08 13,15 20,23 2.874,68 2,51%
TOTAL DO ITEM R$ 114.448,17 5,73%
5 MURO E MURETAS
5.1 MURO E MURETAS - FUNDAGOES E ESTRUTURA (estacas, vigas e pilares)
SINAPI COMP.003 51.1 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de didametro — Profundidade 2,00m m 88,00 36,84 68,41 105,25 46,05 85,52 131,57 11.578,16 22,56%
SINAPI 72820 51.2 Corte e reparo em cabega de estaca un 44,00 11,71 21,76 33,47 14,64 27,20 41,84 1.840,96 3,59%
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COTAGOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) |BDI: | 25%
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT cusTo PREGO C/ BDI TOTAL %
i : M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT ¢
SINAPI 74007/001 5.1.3 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 5X (Blocos e Vigas) m? 52,25 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 1.410,23 2,75%
SINAPI 92269 514 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m? 67,32 22,77 42,29 65,06 28,47 52,86 81,33 5.475,14 10,67%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 5.1.5 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 304,40 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 4.231,16 8,24%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI 92776 5.1.6 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 185,70 3,53 6,56 10,09 4,41 8,20 12,61 2.341,68 4,56%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 51.7 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 502,40 3,35 6,23 9,58 4,19 7,79 11,98 6.018,75 11,73%
SINAPI 92722 5.1.8 Concreto Usinado Bombeado para Fundagao fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. m? 38,22 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 18.425,10 35,90%
TOTAL DO ITEM R$ 51.321,18 2,57%
6 CASADE MEDIGAU ELETRICA— FUNDAGUES E ESTRUTURRA (ESTacas, PIoCos, vigas, piares e
laia)
SINAPI COMP.003 6.2 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de didmetro — Profundidade 2,00m m 8,00 36,84 68,41 105,25 46,05 85,52 131,57 1.052,56 16,54%
SINAPI 72820 6.3 Corte e reparo em cabeca de estaca un 4,00 11,71 21,76 33,47 14,64 27,20 41,84 167,36 2,63%
SINAPI 73907/006 6.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecéanico m? 2,56 5,76 10,69 16,45 7,20 13,36 20,56 52,63 0,83%
SINAPI 74007/001 6.4 Forma de madeira comum (Fundagdes, vigas, pilares e laje) - reaproveitamento 10X m? 37,35 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 1.008,08 15,84%
SINAPI 92775 6.5 Armac,‘e'_ao de Estrutura Convencional Qe concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 58,00 3.89 7.23 11,12 486 9,04 13,90 806,20 12,67%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didametro 6,30mm —
SINAPI 92776 6.6 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 34,30 3,53 6,56 10,09 4,41 8,20 12,61 432,52 6,80%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 6.7 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 37,60 2,72 5,05 7,77 3,40 6,31 9,71 365,10 5,74%
Concreto Usinado Bombeado para Fundagdes, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo,
SINAPI 92722 6.8 langamento, adensamento, m? 5,14 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 2.477,89 38,95%
TOTAL DO ITEM R$ 6.362,34 0,32%
7 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
71 ELEMENTOS VAZADOS
SINAPI 73937/004 711 (a);li);))gé de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4 (cimento, m? 514 33,84 62,86 96,70 42.31 78,57 120,88 621,32 0.84%
7.2 ALVENARIA DE VEDAGAO
Alvenaria de vedagéo de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais: 39x19x09); assentamento
SINAPI 87489 7.21 em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna m? 572,63 11,50 21,36 32,86 14,38 26,70 41,08 23.523,64 31,76%
SINAPI 73935/002 720 Alvenaria de vedagao de 1 vezem tijolosl c.erén)icos de 08 furos' (dimensdes nominais: 19x19x09); m? 12,34 21,08 39.16 60,24 26.35 48,95 75,30 929,20 1,25%
assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)
Alvenaria de vedagéo horizontal em tijolos ceramicos Dimensdes nominais: 14x19x39; assentamento
SINAPI 87491 723 em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa m? 460,66 15,71 29,18 44,89 19,64 36,47 56,11 25.847,63 34,90%
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macigos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm),
SINAPI 73988/001 724 assentamento ¢/ argamassa trago1:6 (cimento & areia) m 35,02 4,36 8,11 12,47 5,46 10,13 15,59 545,96 0,74%
Diviséria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com
SINAPI 79627 7.25 argamassa trago 1:4 m? 11,32 270,46 502,27 772,73 338,07 627,84 965,91 10.934,10 14,76%
7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS
Alvenaria de vedagéo de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 7.31 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 253,62 11,50 21,36 32,86 14,38 26,70 41,08 10.418,71 14,07%
7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIGAO ELETRICA
Alvenaria de vedagéo de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 741 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal  areia) m? 30,36 11,50 21,36 32,86 14,38 26,70 41,08 1.247,19 1,68%
TOTAL DO ITEM R$ 74.067,75 3,71%
8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAS DE MADEIRA
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SINAPI COMP.005 8.1.1 s;)r;isfal(\jﬂr?::ira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 77,44 143,82 221,26 96,80 179.78 276,58 1.659,48 0.42%
SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00 260,65 484,06 744,71 325,81 605,08 930,89 2.792,67 0,71%
SINAPI COMP.006  |8.1.3 zsgjagﬁ a"gade"a - PM3 - 80x210, barra e chapa metélica, incluso ferragens, conforme projeto de un 300 151,11  280,64| 431,75 188,89 350,80 539,69 1.619,07 0,41%
SINAPI COMP.007 8.1.4 :gretzi;falc\fria::ira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 81,81 151,95 233,76 102,27 189,93 292,20 1.753,20 0.44%
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme
SINAPI COMP.008 8.1.5 projeto de esquadrias un 5,00 161,43 299,78 461,21 201,78 374,73 576,51 2.882,55 0,73%
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico,
SINAPI COMP.009 8.1.6 incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 8,00 47,03 87,35 134,38 58,79 109,18 167,97 1.343,76 0,34%
8.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 24,27 45,06 69,33 30,33 56,33 86,66 2.686,46 0,68%
8.3 PORTAS EM ALUMINIO
SINAPI 91341 8.3.1 Porta _de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, m? 210 197,58 366,93 564,51 246,97 458,67 705,64 1.481,84 0.37%
inclusive ferragens
SINAPI 91341 8.3.0 Porta Ade abrir - PA2 - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, m? 1,68 197,58 366,93 564,51 246,97 458,67 705,64 1.185,48 0.30%
inclusive ferragens
SINAPI 91341 8.3.3 Porta _de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, m2 3.36 197,58 366,93 564,51 246,97 458,67 705,64 2.370,95 0.60%
inclusive ferragens
SINAPI 68050 8.34 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 66,15 141,24 262,30 403,54 176,55 327,88 504,43 33.368,04 8,43%
SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 2,22 197,58 366,93 564,51 246,97 458,67 705,64 1.566,52 0,40%
8.4 PORTAS DE VIDRO - PV
SINAPI 73838/001  |8.4.1 s;’::agfi:;dm temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de un 1,00| 60501 112358 1.72859 756,26|  1.404,48|  2.160,74 2.160,74 0,55%
8.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA
SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 0,88 151,39 281,16 432,55 189,24 351,45 540,69 475,81 0,12%
SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,15 151,39 281,16 432,55 189,24 351,45 540,69 1.162,48 0,29%
SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m? 1,61 132,85 246,71 379,56 166,06 308,39 474,45 763,86 0,19%
SINAPI 68052 8.54 Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,73 151,39 281,16 432,55 189,24 351,45 540,69 1.476,08 0,37%
Janela de Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.5 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 607,57 0,15%
Janela de Aluminio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.6 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 12,60 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 7.290,86 1,84%
SINAPI 73809/001 8.5.7 Jgnelg dg Aluminio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m? 8.40 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 4.860,58 1,23%
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.8 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 6,30 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 3.645,43 0,92%
Janela de Aluminio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
SINAPI 73809/001 8.5.9 liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 607,57 0,15%
Janela de Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.10 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 5,25 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 3.037,86 0,77%
Janela de Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.11 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 4,20 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 2.430,29 0,61%
Janela de Aluminio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.12 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 16,80 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 9.721,15 2,46%
MERCADO COTAGAO 8.5.13 [Tela de nylon de protego- fixada na esquadria m? 1,88 1,32 2,43 3,75 1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%
8.6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir — 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m? 1,68 197,58 366,93 564,51 246,97 458,67 705,64 1.185,48 0,30%
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i : M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT ¢
SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em aluminio — Com Veneziana — Fornecimento e instalagdo m? 0,96 200,08 371,59 571,67 250,11 464,48 714,59 686,01 0,17%
8.7 FECHAMENTO PATIO COBERTO
SINAPI 74067/001 8.7.1 Janela de correr em aluminio — E1 — (5,95 x 2,11 /2,53 x 1,65) — Incluso guarni¢do — Fornec. E instal. m? 33,45 153,59 285,23 438,82 191,99 356,54 548,53 18.348,33 4,64%
SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em aluminio — E2 — (2,53 x 1,65) — Incluso guarni¢do — Fornec. E instal. m? 8,34 153,59 285,23 438,82 191,99 356,54 548,53 4.574,74 1,16%
SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em aluminio — E3 — (6,58 x 2,10) — Incluso guarni¢do — Fornec. E instal. m? 27,63 153,59 285,23 438,82 191,99 356,54 548,53 15.155,88 3,83%
SINAPI 73809/001 8.74 Janela Maxim-ar em Aluminio — E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias — Incluso guarnicao m? 8,02 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 4.640,69 1,17%
SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm — Fornecimento e Instalagdo m? 64,02 59,24 110,01 169,25 74,05 137,51 211,56 13.544,07 3,42%
8.8 VIDROS
SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagao m? 9,46 46,86 87,02 133,88 58,57 108,78 167,35 1.583,13 0,40%
SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m? 12,00 72,96 135,51 208,47 91,21 169,38 260,59 3.127,08 0,79%
8.9 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
SINAPI COMP.024 |89.1 |Fechamentocom chapa de ago perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura - m? 112,15| 313,08| 581,39 89445 391,32 726,74|  1.11806|  125.390,43 31,70%
fornecimento e instalagéo
SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portéo de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalagéo (PF1 e PF2) m? 5,46 313,06 581,39 894,45 391,32 726,74 1.118,06 6.104,61 1,54%
Portéo de abrir com gradil metalico e tela de ago galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e
SINAPI 74238/002 8.9.3 instalagao (PO1, PO2, PO3) m? 19,12 254,80 473,21 728,01 318,50 591,51 910,01 17.399,39 4,40%
SINAPI 74238/002 8.9.4 gggilg;f)alico e tela de ago galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalagdo (GR1, GR2, m? 99,90 254,80 473,21 728,01 318,50 591,51 910,01 90.910,00 22.98%
TOTAL DO ITEM R$ 395.608,94 19,82%
9 SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m? 779,36 23,05 42,81 65,86 28,82 53,51 82,33 64.164,71 47,37%
MERCADO COTAGAO 9.2 Telha Sanduiche metalica m? 805,81 19,25 35,75 55,00 24,06 44,69 68,75 55.399,44 40,89%
SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de ago zincado m 6,60 12,94 24,02 36,96 16,17 30,03 46,20 304,92 0,23%
SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m? 97,85 13,96 25,93 39,89 17,45 32,41 49,86 4.878,80 3,60%
SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 5,75 10,68 16,43 7,19 13,35 20,54 4.405,83 3,25%
SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 8,37 15,54 23,91 10,46 19,43 29,89 6.314,26 4,66%
TOTAL DO ITEM R$ 135.467,96 6,79%
10 IMPERMEABILIZAGAO
SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames m? 453,60 2,54 4,73 7,27 3,18 5,91 9,09 4.123,22 79,50%
SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilizagéo a base de asfalto — Casa de Medigdo — Laje de Cobertura m? 21,00 14,17 26,33 40,50 17,72 32,91 50,63 1.063,23 20,50%
TOTAL DO ITEM R$ 5.186,45 0,26%)
1" REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
1.1 EDIFICAGAO
SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 2.544,94 0,98 1,82 2,80 1,22 2,28 3,50 8.907,29 4,54%
SINAPI 87535 11.1.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 2.544,94 6,76 12,55 19,31 8,45 15,69 24,14 61.434,85 31,33%
SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pérticos, vigas e pérgolas, trago 1:4,5 - espessura 0,5 cm m? 2.050,09 4,72 8,76 13,48 5,90 10,95 16,85 34.544,02 17,62%
SINAPI 87272 1115 bR;\:isétimento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - mz 411,91 18,03 3348 51,51 2254 4185 64.39 26.522,88 13,53%
SINAPI 87267 11.1.6  |Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul m? 5,58 16,00 29,72 45,72 20,00 37,15 57,15 318,90 0,16%
SINAPI 87267 117 \l/?;\ﬁ:lt;]rgento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 415 16,00 2972 45,72 20,00 37,15 57,15 237,17 0.12%
SINAPI 87267 1118 bR;\:isgimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m2 6,84 16,00 2072 4572 20,00 37,15 5715 390,91 0.20%
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SINAPI 87267 111.9 aR:q\;?(se}Lmento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 66,37 16,00 2972 4572 20,00 37,15 57,15 3.793,05 1,03%
SINAPI 73886/001 11.1.10 [Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55 4,14 7,70 11,84 5,18 9,62 14,80 1.532,54 0,78%
PLEO 73000 11.1.11 |Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagao m? 300,27 14,64 27,19 41,83 18,30 33,99 52,29 15.701,12 8,01%
MERCADO COTAGAO 11.1.12 |Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido 24mm m? 400,28 18,87 35,05 53,92 23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,76%
11.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 507,24 0,98 1,82 2,80 1,22 2,28 3,50 1.775,34 0,91%
SINAPI 87535 11.2.2  |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 507,24 6,76 12,55 19,31 8,45 15,69 24,14 12.244,77 6,25%
1.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 60,72 0,98 1,82 2,80 1,22 2,28 3,50 212,52 0,11%
SINAPI 87535 11.3.2 |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 60,72 6,76 12,55 19,31 8,45 15,69 24,14 1.465,78 0,75%
TOTAL DO ITEM R$ 196.060,01 9,82%
12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
121 PAVIMENTAGAO INTERNA
SINAPI 73907/003 12.1.1  [Contrapiso e=5,0cm m? 811,66 8,70 16,16 24,86 10,88 20,20 31,08 25.226,39 19,42%
SINAPI 5622 12.1.2 |Camada regularizadora e=2,0cm m? 811,66 1,38 2,55 3,93 1,72 3,19 4,91 3.985,25 3,07%
SINAPI 73922/005 12.1.3 |Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m? 403,54 13,63 25,32 38,95 17,04 31,65 48,69 19.648,36 15,13%
SINAPI 72815 12.14 |Pintura de base epoxi sobre piso m? 37,42 12,74 23,67 36,41 15,93 29,58 45,51 1.702,98 1,31%
SINAPI 87251 12.1.5 |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 149,12 8,65 16,06 24,71 10,81 20,08 30,89 4.606,32 3,55%
SINAPI 87257 12.1.6  |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 42,60 15,19 28,21 43,40 18,99 35,26 54,25 2.311,05 1,78%
SINAPI 72185 12.1.7  |Piso vinilico em manta e=2,0mm m? 216,40 19,49 36,20 55,69 24,36 45,25 69,61 15.063,60 11,60%
SINAPI 72187 1218 Eizgs;::ﬁ(a)rtsgln?; alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento mz 18,09 55,61 103,29 158,90 69,52 129,11 198,63 3.593,22 277%
SINAPI 72188 121.9 :izgs‘%(:](zgrtgglnctgr)ecional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento m? 2043 55,41 102,91 158,32 69.26 128,64 197,90 4.043,10 3.11%
SINAPI 72189 12.1.10 [Rodapé vinilico h=5cm m? 103,55 4,70 8,73 13,43 5,88 10,91 16,79 1.738,60 1,34%
SINAPI COMP.010 12.1.11 |[Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 19,45 36,13 55,58 24,32 45,16 69,48 1.381,26 1,06%
SINAPI COMP.011 12.1.12 |[Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 22,69 42,15 64,84 28,37 52,69 81,06 2.713,89 2,09%
SINAPI COMP.012 12.1.13 |[Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 38,90 72,26 111,16 48,63 90,32 138,95 245,94 0,19%
12.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA
SINAPI 73892/002 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m? 222,84 10,34 19,19 29,53 12,92 23,99 36,91 8.225,02 6,33%
SINAPI 73907/003 12.2.2 |Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m? 17,38 8,70 16,16 24,86 10,88 20,20 31,08 540,17 0,42%
SINAPI COMP.013  |122.3 gsa,‘\’,:g‘:tzgigrﬁ':dgfggzr'gfg‘;‘ffged:r‘;‘l’;“e“’ Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK me 2805| 2126|3947 60,73 26,57 49,34 75,91 2.129,28 1,64%
SINAPI COMP.014 12.2.4 |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 3,51 20,57 38,19 58,76 25,71 47,74 73,45 257,81 0,20%
SINAPI COMP.014 12.2.5 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 1,89 20,57 38,19 58,76 25,71 47,74 73,45 138,82 0,11%
SINAPI 74223/001 12.2.6  |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavacgao e reaterro m 15,30 13,25 24,61 37,86 16,57 30,76 47,33 724,15 0,56%
SINAPI 73692 12.2.7 |Colchao de areia e=10cm m? 6,00 31,49 58,47 89,96 39,36 73,09 112,45 674,70 0,52%
SINAPI 74236/001 12.2.8 |Grama batatais em placas m? 331,98 4,39 8,14 12,53 5,48 10,18 15,66 5.198,81 4,00%
12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
12.3.1 |PASSEIO
SINAPI 74155/002 12.3.1.1 |Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m? 22,32 1,34 2,49 3,83 1,68 3,11 4,79 106,91 0,08%
SINAPI 72887 12.3.1.2 |Transporte Comercial com caminhao Basculante 6m?* — para bota-fora M3xkm 401,76 0,30 0,57 0,87 0,38 0,71 1,09 437,92 0,34%
SINAPI 73904/001 12.3.1.3 |Aterro compactado (material e compactagéo) m? 22,32 32,16 59,72 91,88 40,20 74,65 114,85 2.563,45 1,97%
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SINAPI 74153/001 12.3.1.4 |Espalhamento mecanizado de aterro m? 446,40 0,07 0,13 0,20 0,09 0,16 0,25 111,60 0,09%
SINAPI 72887 12.3.1.5 |Transporte Comercial com caminhao Basculante 6m?* — Aterro — empolamento 25% M3xkm 669,60 0,30 0,57 0,87 0,38 0,71 1,09 729,86 0,56%
12.3.2 |(ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 12.3.2.1 |Pedra Britada n® 1 ou 2 m? 15,02 15,78 29,32 45,10 19,73 36,65 56,38 846,83 0,65%
SINAPI 83356 12.3.2.2 |Transporte comercial de brita M2xkm 585,20 0,22 0,41 0,63 0,28 0,51 0,79 462,31 0,36%
SINAPI 72888 12.3.2.3 |Carga, manobras e descarga de brita ¢/ caminh&o basculante m? 15,02 0,32 0,59 0,91 0,40 0,74 1,14 17,12 0,01%
SINAPI COMP.013  [12.3.24 gg,‘a’g:";as‘éfe‘ﬁtzdmog'Zggf(;”ctgl’;fa‘fgg gfeg’fcfﬁfegggﬁfozeﬁ:tg:g;? 20 x 10cm, = 10,0cm, FCK m? 142,95 21,26 39,47 60,73 26,57 49,34 75,91 10.851,33 8,36%
SINAPI 74223/001 12.3.2.5 |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavacgao e reaterro m 124,47 13,25 24,61 37,86 16,57 30,76 47,33 5.891,17 4,54%
SINAPI COMP.014 12.3.2.6 |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 11,79 20,57 38,19 58,76 25,71 47,74 73,45 865,98 0,67%
SINAPI COMP.014 12.3.2.7 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 11,80 20,57 38,19 58,76 25,71 47,74 73,45 866,71 0,67%
SINAPI 84862 12.3.2.8 |Guarda-corpo com corrimao m 9,88 55,98 103,97 159,95 69,98 129,96 199,94 1.975,41 1,52%
TOTAL DO ITEM R$ 129.875,32 6,51%
13 PINTURA
131 EDIFICAGAO
PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demaos m? 1.530,66 12,59 23,37 35,96 15,73 29,22 44,95 68.803,17 62,44%
SINAPI 88489 13.1.2  |Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas m? 2.050,08 3,02 5,62 8,64 3,78 7,02 10,80 22.140,86 20,09%
SINAPI 88486 13.1.3  [Pintura em latex PVA 02 demé&os sobre teto m? 704,15 2,67 4,95 7,62 3,34 6,19 9,53 6.710,55 6,09%
SINAPI 74065/002 13.1.4 |Pintura em esmalte sintético 02 deméos em esquadrias de madeira m? 78,12 6,33 11,75 18,08 7,91 14,69 22,60 1.765,51 1,60%
SINAPI 74065/001 13.1.5  [Pintura em esmalte sintético 02 dem&os em rodameio de madeira m? 10,36 6,35 11,80 18,15 7,94 14,75 22,69 235,07 0,21%
SINAPI 79460 13.1.6  |Pintura epoxi - 02 demaos m? 109,17 11,28 20,96 32,24 14,10 26,20 40,30 4.399,55 3,99%
13.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre paredes externas m? 507,24 3,02 5,62 8,64 3,78 7,02 10,80 5.478,19 4,97%
13.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre paredes internas, externas m? 60,72 3,02 5,62 8,64 3,78 7,02 10,80 655,78 0,60%
TOTAL DO ITEM R$ 110.188,68 5,52%
14 INSTALAGAO HIDRAULICA
141 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIiGIDO
SINAPI 89401 14.1.1  [Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento e instalagdo m 24,14 1,64 3,04 4,68 2,05 3,80 5,85 141,22 0,52%
SINAPI 89446 14.1.2  |Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagéo m 164,46 1,15 2,14 3,29 1,44 2,67 4,11 675,93 2,50%
SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagdo m 2,71 2,34 4,34 6,68 2,92 5,43 8,35 22,63 0,08%
SINAPI 89449 14.1.4  |Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalagéo m 64,93 4,16 7,74 11,90 5,21 9,67 14,88 966,16 3,58%
SINAPI 89450 14.1.5 |Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagéo m 19,39 6,39 11,87 18,26 7,99 14,84 22,83 442,67 1,64%
SINAPI 89451 14.1.6  [Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagéo m 179,81 8,91 16,56 25,47 11,14 20,70 31,84 5.725,15 21,20%
SINAPI 72794 14.1.7  |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalagéo un 8,00 38,97 72,36 111,33 48,71 90,45 139,16 1.113,28 4,12%
SINAPI 72789 14.1.8 |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 2,00 3,56 6,62 10,18 4,46 8,27 12,73 25,46 0,09%
SINAPI 89538 14.1.9 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,74 1,38 2,12 0,93 1,72 2,65 5,30 0,02%
SINAPI 89538 14.1.10 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 62,00 0,74 1,38 2,12 0,93 1,72 2,65 164,30 0,61%
SINAPI 89553 14.1.11 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,99 1,83 2,82 1,24 2,29 3,53 7,06 0,03%
SINAPI 89596 14.1.12 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagéo un 21,00 2,03 3,76 5,79 2,53 4,71 7,24 152,04 0,56%
SINAPI 89610 14.1.13 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalagéo un 8,00 3,73 6,92 10,65 4,66 8,65 13,31 106,48 0,39%
SINAPI 89613 14.1.14 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalagao un 12,00 6,03 11,20 17,23 7,54 14,00 21,54 258,48 0,96%
SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 |Bucha de redugéo sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalagdo un 16,00 3,85 7,15 11,00 4,81 8,94 13,75 220,00 0,81%
SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 |Bucha de redugéo sold. curta 75Smm - 60mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 5,71 10,60 16,31 7,14 13,25 20,39 122,34 0,45%
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COTAGOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) |BDI: | 25%
- CUSTO PRECO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 |Bucha de redugao sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagdo un 24,00 3,51 6,53 10,04 4,39 8,16 12,55 301,20 1,12%
SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 |Bucha de redugao sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagdo un 7,00 4,30 7,98 12,28 5,37 9,98 15,35 107,45 0,40%
SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 [Bucha de redugao sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 4,70 8,74 13,44 5,88 10,92 16,80 16,80 0,06%
SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 [Bucha de redugéo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagao un 8,00 5,79 10,76 16,55 7,24 13,45 20,69 165,52 0,61%
SINAPI 86884 14.1.21 |Engate flexivel plastico 1/2 - 30cm un 30,00 1,80 3,35 515 2,25 4,19 6,44 193,20 0,72%
SINAPI 89359 14.1.22 |Joelho 45 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagao un 1,00 1,49 2,78 4,27 1,87 3,47 5,34 5,34 0,02%
SINAPI 89485 14.1.23 |Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagao un 5,00 1,07 1,99 3,06 1,34 2,49 3,83 19,15 0,07%
SINAPI 89502 14.1.24 |Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagao un 3,00 3,05 5,66 8,71 3,81 7,08 10,89 32,67 0,12%
SINAPI 89515 14.1.25 |[Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 16,28 30,23 46,51 20,35 37,79 58,14 813,96 3,01%
SINAPI 89358 14.1.26 |Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 1,45 2,68 4,13 1,81 3,35 5,16 30,96 0,11%
SINAPI 89362 14.1.27 |Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéo un 68,00 1,70 3,16 4,86 2,13 3,95 6,08 413,44 1,53%
SINAPI 89501 14.1.28 |Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 12,00 2,62 4,87 7,49 3,28 6,08 9,36 112,32 0,42%
SINAPI 89505 14.1.29 |Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 7,58 14,07 21,65 9,47 17,59 27,06 27,06 0,10%
SINAPI 89521 14.1.30 |[Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagéo un 34,00 23,93 44,44 68,37 29,91 55,55 85,46 2.905,64 10,76%
SINAPI 90373 14.1.31 |Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 7,00 3,00 5,56 8,56 3,74 6,96 10,70 74,90 0,28%
SINAPI 89645 14.1.32 |Joelho de redugdo 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 55,00 4,99 9,27 14,26 6,24 11,59 17,83 980,65 3,63%
SINAPI 89645 14.1.33 |Joelho de redugdo 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 4,99 9,27 14,26 6,24 11,59 17,83 17,83 0,07%
SINAPI 89424 14.1.34 [Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 0,89 1,65 2,54 1,11 2,07 3,18 31,80 0,12%
SINAPI 89980 14.1.35 |Luva de redugdo soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagao un 5,00 2,01 3,73 5,74 2,51 4,67 7,18 35,90 0,13%
SINAPI 89395 14.1.36 [Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagao un 20,00 2,41 4,48 6,89 3,01 5,60 8,61 172,20 0,64%
SINAPI 89625 14.1.37 |Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 4,38 8,13 12,51 5,47 10,17 15,64 93,84 0,35%
SINAPI 89628 14.1.38 [Té 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagao un 11,00 9,35 17,36 26,71 11,69 21,70 33,39 367,29 1,36%
SINAPI 89566 14.1.39 [Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 14,00 10,08 18,71 28,79 12,60 23,39 35,99 503,86 1,87%
SINAPI 89627 14.1.40 |Té de redugdo 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagdo un 11,00 4,30 7,98 12,28 5,37 9,98 15,35 168,85 0,63%
SINAPI 89630 14.1.41 |Té de reducéo 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalagéo un 13,00 14,26 26,48 40,74 17,83 33,10 50,93 662,09 2,45%
SINAPI 89630 14.1.42 |Té de reducéo 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalacéo un 3,00 14,26 26,48 40,74 17,83 33,10 50,93 152,79 0,57%
SINAPI 89394 14.1.43 |Té redugdo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 11,00 4,05 7,53 11,58 5,07 9,41 14,48 159,28 0,59%
SINAPI 89439 14.1.44 |Té soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 1,75 3,26 5,01 2,19 4,07 6,26 6,26 0,02%
SINAPI 90374 14.1.45 |Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagao un 1,00 4,65 8,65 13,30 5,82 10,81 16,63 16,63 0,06%
MERCADO COTAGAO 14.1.46 |Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00 2,11 3,93 6,04 2,64 4,91 7,55 105,70 0,39%
MERCADO COTAGAO 14.1.47 |Tubo de ligagao latdo cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 16,64 30,89 47,53 20,79 38,62 59,41 831,74 3,08%
14.2 REGISTROS
SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagao un 1,00 2,46 4,58 7,04 3,08 5,72 8,80 8,80 0,03%
SINAPI 74181/001 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalagdo un 4,00 43,21 80,24 123,45 54,01 100,30 154,31 617,24 2,29%
SINAPI 74180/001 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalagdo un 6,00 83,94 155,88 239,82 104,92 194,86 299,78 1.798,68 6,66%
SINAPI 74175/001 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalagéo un 1,00 33,51 62,24 95,75 41,89 77,80 119,69 119,69 0,44%
SINAPI 74175/001 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalagéo un 1,00 33,51 62,24 95,75 41,89 77,80 119,69 119,69 0,44%
SINAPI 74174/001 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalagéo un 4,00 49,31 91,59 140,90 61,65 114,48 176,13 704,52 2,61%
SINAPI 74175/001 14.2.7 |Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagéo un 26,00 33,51 62,24 95,75 41,89 77,80 119,69 3.111,94 11,52%
SINAPI 89985 14.2.8 |Registro de pressdo com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 10,00 23,97 44,52 68,49 29,96 55,65 85,61 856,10 3,17%
TOTAL DO ITEM R$ 27.011,48 1,35%
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89848 15.1.1  |Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagéo m 237,72 6,33 11,75 18,08 7,91 14,69 22,60 5.372,47 66,31%
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COTAGOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) |BDI: | 25%
- CUSTO PRECO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI 89746 15.1.2  |Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 4,81 8,92 13,73 6,01 11,15 17,16 240,24 2,97%
SINAPI 89744 15.1.3  |Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagao un 36,00 4,96 9,21 14,17 6,20 11,51 17,71 637,56 7,87%
SINAPI 89693 15.1.4 |Té sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 15,95 29,61 45,56 19,93 37,02 56,95 56,95 0,70%
15.2 ACESSORIOS
MERCADO COTAGAO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 12,00 2,89 5,38 8,27 3,62 6,72 10,34 124,08 1,53%
SINAPI 72286 15.2.2  |Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 46,77 86,87 133,64 58,47 108,58 167,05 1.670,50 20,62%
TOTAL DO ITEM R$ 8.101,80 0,41%
16 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagéo m 83,23 4,04 7,51 11,55 5,05 9,39 14,44 1.201,84 4,61%
SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagdo m 185,94 6,02 11,17 17,19 7,52 13,97 21,49 3.995,85 15,31%
SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagdo m 38,05 7,80 14,48 22,28 9,75 18,10 27,85 1.059,69 4,06%
SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagao m 143,52 11,26 20,92 32,18 14,08 26,15 40,23 5.773,81 22,13%
SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalagéao m 2,77 12,10 22,47 34,57 15,12 28,09 43,21 119,69 0,46%
SINAPI 90375 16.6 Bucha de redugéo PVC longa 50mm-40mm un 22,00 1,71 3,19 4,90 2,15 3,98 6,13 134,86 0,52%
SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagéo un 56,00 1,98 3,69 5,67 2,48 4,61 7,09 397,04 1,52%
SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagéo un 8,00 4,81 8,92 13,73 6,01 11,15 17,16 137,28 0,53%
SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalagéo un 36,00 2,32 4,32 6,64 2,90 5,40 8,30 298,80 1,15%
SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalagéo un 27,00 1,64 3,06 4,70 2,06 3,82 5,88 158,76 0,61%
SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagéo un 14,00 4,96 9,21 14,17 6,20 11,51 17,71 247,94 0,95%
SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalagdo un 29,00 5,89 10,94 16,83 7,36 13,68 21,04 610,16 2,34%
SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalagéo un 33,00 2,15 4,00 6,15 2,69 5,00 7,69 253,77 0,97%
SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagéo un 6,00 1,57 2,93 4,50 1,97 3,66 5,63 33,78 0,13%
SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagéo un 37,00 1,57 2,93 4,50 1,97 3,66 5,63 208,31 0,80%
SINAPI COMP. 021 16.16 Jungao PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagéo un 14,00 5,25 9,74 14,99 6,56 12,17 18,73 262,22 1,00%
SINAPI 89690 16.17 Jungdo PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 15,92 29,56 45,48 19,90 36,95 56,85 454,80 1,74%
SINAPI 89685 16.18 Jungdo PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 10,67 19,81 30,48 13,33 24,77 38,10 304,80 1,17%
SINAPI 89623 16.19 Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalagao un 1,00 3,65 6,78 10,43 4,56 8,48 13,04 13,04 0,05%
SINAPI 89623 16.20 Té PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalagéo un 9,00 3,65 6,78 10,43 4,56 8,48 13,04 117,36 0,45%
SINAPI 89696 16.21 Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalagao un 4,00 12,39 23,02 35,41 15,49 28,77 44,26 177,04 0,68%
SINAPI 89696 16.22 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagao un 10,00 12,39 23,02 35,41 15,49 28,77 44,26 442,60 1,70%
SINAPI 89784 16.23 Té PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalagédo un 15,00 4,02 7,48 11,50 5,03 9,35 14,38 215,70 0,83%
SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 6,80 12,63 19,43 8,50 15,79 24,29 461,51 1,77%
SINAPI 74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00 43,36 80,52 123,88 54,20 100,65 154,85 619,40 2,37%
SINAPI 72289 16.26 Caixa de inspegdo 60x60cm un 13,00 103,79 192,74 296,53 129,73 240,93 370,66 4.818,58 18,47%
SINAPI 74104/001 16.27 Caixa de inspegdo modulada DN 30cm un 1,00 41,26 76,64 117,90 51,58 95,80 147,38 147,38 0,56%
SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,64 4,90 7,54 3,30 6,13 9,43 169,74 0,65%
MERCADO COTAGAO 16.29 Terminal de Ventilagdo 50mm un 23,00 1,95 3,63 5,58 2,44 4,54 6,98 160,54 0,62%
SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 459,85 854,00 1.313,85 574,81 1.067,50 1.642,31 1.642,31 6,29%
SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 406,90 755,68| 1.162,58 508,63 944,60 1.453,23 1.453,23 5,57%
TOTAL DO ITEM R$ 26.091,83 1,31%
17 LOUCAS E METAIS
- Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, cédigo P.51, DECA, ou
MERCADO COTAGCAO 171 equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - un 2,00 170,67 316,95 487,62 213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,15%
fornecimento e instalagéo
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ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitaria Convencional, com acessérios- fornecimento e instalagao un 2,00 57,74 107,23 164,97 72,17 134,04 206,21 412,42 1,07%
SINAPI 79739 173 E?r?;etxa(li(;%\(/)encional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessérios - fornecimento un 10,00 123.35 229,09 352,44 154,19 286,36 440,55 4.405,50 11,38%
SINAPI 40729 174 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalagéo un 14,00 70,79 131,48 202,27 88,49 164,35 252,84 3.539,76 9,14%
SINAPI 86901 175 |uade S'E)t“ebxuctgt(?;’;'n‘;‘i’r’fra”co Gelo, em bancada e complementos (valvula, sifao e engate flexivel un 13,00 3180] 5923 91,12 39,86 74,04 113,90 1.480,70 3,82%
MERCADO | COTACAO |176 g‘étr’:a'ggff;gz'gg’r‘égn"a"g‘f}g'i'j“ﬁe,;‘Op;rg";?as'ffao"r:;‘:m":sftgcgm?;g ;él/ 2x1.1/2", vélvula em metal un 300| 14723| 27343 42066 184,04 341,78 525,82 1.577,46 407%

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aco inoxidavel, com valvula, com sifdo em metal
SINAPI 86936 17.7 %rstrglzgg; .1/2x1.1/2", vélvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e un. 9,00 116,39 216,14 332,53 145,48 270,18 415,66 3.740,94 9,66%
MERCADO COTAGAO 17.8 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 14,92 27,711 42,63 18,65 34,64 53,29 106,58 0,28%
SINAPI 36521 17.9 :;]Z\gltg;igode canto suspenso com mesa, com valvula, sifao e engate flexivel cromados, fornecimento e un 3,00 32,37 60,12 92,49 40,46 7515 115,61 346,83 0.90%
SINAPI 86904 17.10 Lavatdrio pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 25,43 47,23 72,66 31,79 59,04 90,83 272,49 0,70%
SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 183,40 340,59 523,99 229,25 425,74 654,99 3.274,95 8,46%
SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas un 10,00 16,01 29,72 45,73 20,01 37,15 57,16 571,60 1,48%
MERCADO COTAGCAO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 206,93 384,30 591,23 258,66 480,38 739,04 1.478,08 3,82%
SINAPI 11761 17.14 Assento plastico infantil — fornecimento e instalagdo un 2,00 16,76 31,12 47,88 20,95 38,90 59,85 119,70 0,31%
SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metélica — fornecimento e instalagdo un 14,00 12,12 22,50 34,62 15,15 28,13 43,28 605,92 1,57%
MERCADO COTA(}AO 17.16 Ducha Higiénica com registro e derivagéo — fornecimento e instalagdo un. 3,00 90,04 167,23 257,27 112,56 209,03 321,59 964,77 2,49%
SINAPI 11777 1717 Torneira elétrica - fornecimento e instalagdo un 2,00 26,90 49,97 76,87 33,63 62,46 96,09 192,18 0,50%
MERCADO COTACAO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica — fornecimento e instalagcéo un 2,00 21,85 40,58 62,43 27,31 50,73 78,04 156,08 0,40%
SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 10,00 34,82 64,66 99,48 43,52 80,83 124,35 1.243,50 3,21%
SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica mével un 12,00 38,97 72,36 111,33 48,71 90,45 139,16 1.669,92 4,31%
SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 7,74 14,37 22,11 9,67 17,97 27,64 304,04 0,79%
SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 19,00 19,44 36,09 55,53 24,29 45,12 69,41 1.318,79 3,41%
SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser — fornecimento e instalagao un 17,00 17,90 33,25 51,15 22,38 41,56 63,94 1.086,98 2,81%
SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser — fornecimento e instalagao un 13,00 18,64 34,61 53,25 23,30 43,26 66,56 865,28 2,24%
SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em ago inox polido — fornecimento e instalagao un 6,00 56,73 105,35 162,08 70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,14%
SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatério, em ago inox polido - fornecimento e instalagao un 3,00 133,20 247,37 380,57 166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,69%
SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aco inox polido — fornecimento e instalagéo un 1,00 124,87 231,91 356,78 156,09 289,89 445,98 445,98 1,15%
SINAPI 37399 17.28 Cabide metalico — fornecimento e instalagao un 10,00 8,02 14,90 22,92 10,03 18,62 28,65 286,50 0,74%
MERCADO COTACAO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalagédo un 1,00 999,62| 1.856,43| 2.856,05 1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,22%
SINAPI 74072/003 17.30 Barra metalica com pintura azul para protegéo dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 23,07 42,84 65,91 28,84 53,55 82,39 815,66 2,11%
TOTAL DO ITEM R$ 38.714,44 1,94%
18 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL

SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m? 0,78 138,15 256,57 394,72 172,69 320,71 493,40 384,85 9,63%
SINAPI 85014 18.2 Tela metdlica para ventilagdo com requadro em aluminio m? 0,32 151,60 281,54 433,14 189,50 351,93 541,43 173,26 4,34%
SINAPI 92688 18.3 Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 22,00 6,72 12,47 19,19 8,40 15,59 23,99 527,78 13,21%
SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto — 10cm m? 2,20 163,92 304,43 468,35 204,90 380,54 585,44 1.287,97 32,23%
MERCADO COTAGAO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 65,81 122,22 188,03 82,26 152,77 235,03 470,06 11,76%
MERCADO COTAGAO 18.6 Valvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 20,02 37,17 57,19 25,02 46,47 71,49 285,96 7,16%
SINAPI 12430 18.7 Unido 3/4" NPT 300 un 3,00 10,23 19,00 29,23 12,79 23,75 36,54 109,62 2,74%
MERCADO COTAGAO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 2,60 4,83 7,43 3,25 6,03 9,28 55,68 1,39%
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i : M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT ¢
MERCADO COTAGAO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 2,05 3,81 5,86 2,57 4,76 7,33 29,32 0,73%
MERCADO COTAGAO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 1,69 3,14 4,83 2,1 3,93 6,04 24,16 0,60%
SINAPI 6302 18.11 Té redugdo 3/4"x1/2" un 1,00 1,92 3,58 5,50 241 4,47 6,88 6,88 0,17%
SINAPI 770 18.12 Redugédo 1/2" x 1/4" un 1,00 0,65 1,20 1,85 0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%
SINAPI 12406 18.13 Luva de redugédo 3/4 x 1/2" un 2,00 1,30 241 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,23%
SINAPI 12406 18.14 Luva de redugao 1/4" x 1/2" un 2,00 1,30 2,41 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,23%
SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 6,88 0,17%
MERCADO COTAGAO 18.16 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 37,69 69,98 107,67 47,10 87,48 134,58 134,58 3,37%
MERCADO COTAGAO 18.17 Manémetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 13,23 24,57 37,80 16,54 30,71 47,25 47,25 1,18%
MERCADO COTAGAO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00 21,03 39,04 60,07 26,28 48,80 75,08 150,16 3,76%
MERCADO COTAGAO 18.19 Regulador 2° estagio com registro un 2,00 23,76 44,14 67,90 29,71 55,17 84,88 169,76 4,25%
SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 15,60 28,96 44,56 19,49 36,21 55,70 55,70 1,39%
SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel un 1,00 15,60 28,96 44,56 19,49 36,21 55,70 55,70 1,39%
TOTAL DO ITEM R$ 3.996,44 0,20%
19 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 67,37 125,13 192,50 84,22 156,41 240,63 1.203,15 5,51%
SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 204,95 380,62 585,57 256,19 475,77 731,96 731,96 3,35%
SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 2,00 23,11 42,91 66,02 28,89 53,64 82,53 165,06 0,76%
SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 10,00 24,65 45,78 70,43 30,81 57,23 88,04 880,40 4,03%
SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fémea 2 1/2" un 1,00 22,45 41,70 64,15 28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%
SINAPI 92346 19.6 Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" un 11,00 14,73 27,37 42,10 18,42 34,21 52,63 578,93 2,65%
SINAPI 92357 19.7 Té ago galvanizado 2 1/2" un 2,00 31,03 57,62 88,65 38,78 72,03 110,81 221,62 1,02%
SINAPI 92342 19.8 Tubo ago galvanizado 65mm - 2 %" m 61,56 20,83 38,69 59,52 26,04 48,36 74,40 4.580,06 20,99%
Caixa para abrigo de mangueira — 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45°, Adaptador storz - roscas internas 2
SINAPI 72284 19.9 1/2", Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redug&o giratéria tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2", un 2,00 332,49 617,47 949,96 415,61 771,84 1.187,45 2.374,90 10,88%
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalagédo
MERCADO COTACAO 19.10 Chave para conex@o de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 5,14 9,53 14,67 6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%
SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 14,73 27,37 42,10 18,42 34,21 52,63 105,26 0,48%
MERCADO COTAGAO 19.12 Unido assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 73,50 136,50 210,00 91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%
MERCADO COTAGAO 19.13 Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 20,82 38,68 59,50 26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%
SINAPI 84798 19.14 Tampao de FoFo 50x50cm un 1,00 7747 143,87 221,34 96,84 179,84 276,68 276,68 1,27%
SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 73,35 136,23 209,58 91,69 170,29 261,98 1.309,90 6,00%
SINAPI 73795/006 19.16 Valvula de retengéo vertical 2 1/2" un 2,00 75,26 139,76 215,02 94,07 174,71 268,78 537,56 2,46%
MERCADO COTACAO 19.17 Luminaria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 12,76 23,69 36,45 15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%
MERCADO COTAGAO 19.18 Bloco auténomo em LED un 24,00 34,41 63,92 98,33 43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%
MERCADO COTAGAO 19.19 Balizador auténomo de saida un 2,00 43,75 81,25 125,00 54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%
SINAPI 72947 19.20 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para extintor m? 6,00 6,20 11,51 17,71 7,75 14,39 22,14 132,84 0,61%
SINAPI 72947 19.21 Marcagao no Piso - 1 x 1m para hidrante m? 2,00 6,20 11,51 17,71 7,75 14,39 22,14 44,28 0,20%
MERCADO COTAGAO 19.22 Conjunto motobomba de incéndio — 5cv un 1,00 145,92 270,99 416,91 182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%
MERCADO COTAGAO 19.23 Quadro de Comando e automagéo un 1,00 514,50 955,50 1.470,00 643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%
SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalizagdo em PVC un 24,00 9,67 17,97 27,64 12,09 22,46 34,55 829,20 3,80%
TOTAL DO ITEM R$ 21.819,83 1,09%
20 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
201 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
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ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
Quadro de Distribuigao de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/004 20.1.1 as fases, neutro e para protegédo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 3,00 99,00 183,86 282,86 123,75 229,83 353,58 1.060,74 0,90%
acessorios)
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/005 20.1.2 |as fases, neutro e para protegdo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e un 1,00 109,72 203,76 313,48 137,15 254,70 391,85 391,85 0,33%
acessorios)
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/006 20.1.3 :Zg:'ssgﬁbg;eutro e para protegdo, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e un 2,00 160,77 298,56 459,33 200,96 373,20 574,16 1.148,32 0,98%
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/007 20.1.4 as fases, neutro e para protecéo, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 1,00 173,65 322,49 496,14 217,06 403,12 620,18 620,18 0,53%
acessorios)
SINAPI 83372 20.1.5 |Quadro de medigdo - fornecimento e instalagao un 1,00 185,38 344,28 529,66 231,73 430,35 662,08 662,08 0,56%
20.2 DISJUNTORES
SINAPI 74130/001 20.2.1  |Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 3,60 6,70 10,30 4,51 8,37 12,88 489,44 0,42%
SINAPI 74130/001 20.2.2  |Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 3,60 6,70 10,30 4,51 8,37 12,88 334,88 0,28%
SINAPI 74130/001 20.2.3 |Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 3,60 6,70 10,30 4,51 8,37 12,88 51,52 0,04%
SINAPI 74130/004 20.2.4 |Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 23,59 43,80 67,39 29,48 54,76 84,24 336,96 0,29%
SINAPI 74130/004 20.2.5 |Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 23,59 43,80 67,39 29,48 54,76 84,24 336,96 0,29%
SINAPI 74130/005 20.2.6 |Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 31,72 58,92 90,64 39,65 73,65 113,30 226,60 0,19%
SINAPI 74130/010 20.2.7 |Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 143,29 266,10 409,39 179,11 332,63 511,74 511,74 0,44%
MERCADO COTAGAO 20.2.8 |Dispositivo de protegéo contra surto - 175V - 40KA un 4,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 319,52 0,27%
MERCADO COTAGAO 20.2.9 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 40KA un 22,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,49%
MERCADO COTAGAO 20.2.10 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 80KA un 4,00 45,28 84,09 129,37 56,60 105,11 161,71 646,84 0,55%
20.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 758,80 1,46 2,70 4,16 1,82 3,38 5,20 3.945,76 3,36%
SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexivel corrugado refor¢gado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 12,10 1,95 3,62 5,57 2,44 4,52 6,96 84,22 0,07%
SINAPI 93008 20.3.3 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes m 187,50 3,63 6,73 10,36 4,53 8,42 12,95 2.428,13 2,07%
SINAPI 73798/001 20.3.4 Eletroduto PVC flexivel corrugado refor¢gado, @50mm (DN 2"), inclusive conexdes m 6,60 7,29 13,53 20,82 9,11 16,92 26,03 171,80 0,15%
SINAPI 73798/003 20.3.5 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @75mm (DN 3"), inclusive conexdes m 55,20 11,70 21,74 33,44 14,63 27,17 41,80 2.307,36 1,96%
SINAPI 83366 20.3.6 |Caixa de passagem 100x100x80mm ago pintada un 16,00 14,79 27,48 42,27 18,49 34,35 52,84 845,44 0,72%
SINAPI 91941 20.3.7 |Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalagdo un 118,00 1,96 3,65 5,61 2,45 4,56 7,01 827,18 0,70%
SINAPI 91937 20.3.8 [Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalagdo un 134,00 2,68 4,97 7,65 3,35 6,21 9,56 1.281,04 1,09%
20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 20.4.1  |Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm?2, Anti-chama 450/750V m 5.800,30 1,09 2,03 3,12 1,36 2,54 3,90 22.621,17 19,24%
SINAPI 91928 20.4.2 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?, Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,67 3,10 4,77 2,09 3,87 5,96 11.653,59 9,91%
SINAPI 91930 20.4.3 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?, Anti-chama 450/750V m 364,20 2,38 4,42 6,80 2,97 5,53 8,50 3.095,70 2,63%
SINAPI 91934 20.4.4 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 16,0mm?, Anti-chama 450/750V m 140,60 6,01 11,16 17,17 7,51 13,95 21,46 3.017,28 2,57%
SINAPI 92983 20.4.5 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 25mm?2, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 145,60 4,23 7,86 12,09 5,29 9,82 15,11 2.200,02 1,87%
SINAPI 92987 20.4.6 |Cabo de Cobre flexivel isolado - 50mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 35,50 7,61 14,12 21,73 9,51 17,65 27,16 964,18 0,82%
SINAPI 92991 20.4.7 |Cabo de Cobre flexivel isolado - 95mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 142,00 15,01 27,89 42,90 18,77 34,86 53,63 7.615,46 6,48%
20.5 ELETROCALHAS
MERCADO COTAGAO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexdes m 36,30 14,80 27,50 42,30 18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,63%
MERCADO COTAGAO 20.5.2 |Eletrocalha lisa tipo U 100xX50mm com tampa, inclusive conexdes m 58,00 18,08 33,57 51,65 22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,19%
MERCADO COTACAO 20.5.3 |[Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes 0,60 28,52 52,97 81,49 35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%
PLEO 12020 20.5.4 |Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%
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ORIGEM cODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
PLEO 12020 20.5.5 [Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 307,89 0,26%
MERCADO | COTACAO |2056 |Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,56 1,04 1,60 0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%

206 |ILUMINAGAO E TOMADAS
SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 5,34 9,91 15,25 6,67 12,39 19,06 933,94 0,79%
SINAPI 92001 20.6.2 |Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 6,19 11,50 17,69 7,74 14,37 22,11 243,21 0,21%
SINAPI 91953 2063 |Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 5,61 10,41 16,02 7,01 13,02 20,03 20,03 0,02%
SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 9,32 17,30 26,62 11,65 21,63 33,28 1.297,92 1,10%
SINAPI 73953/006  |20.6.5 |Luminarias sobrepor 2x36W completa un 8,00 36,62 68,01] 104,63 45,78 85,01 130,79 1.046,32 0,89%
PLEO 174102 |20.6.6 |Luminarias embutir 2x16W completa un 11,00 33,70 62,58 96,28 42,12 78,23 120,35 1.323,85 1,13%
PLEO 174103 |20.6.7 |Luminarias embutir 2x36W completa un 64,00 37,20 69,08 106,28 46,50 86,35 132,85 8.502,40 7,23%
PLEO 174162 |20.6.8 |Luminaria com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 49,33 91,61] 140,04 61,66 114,52 176,18 4.580,68 3,90%
MERCADO | COTACAO |206.9 |Luminaria de piso, com [ampada vapor metalico 70W un 9,00 9520]  176,80] 272,00 119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,60%
MERCADO | COTAGCAO  |20.6.10 |Projetor com lampada de vapor metdlico 150W un 5,00 49,96 92,79] 142,75 62,45 115,99 178,44 892,20 0,76%
SINAPI 74041/001 20.6.11 [Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W un 8,00 18,59 34,52 53,11 23,24 43,15 66,39 531,12 0,45%
SINAPI 2436 20612 |Eletricista H 660,00 412 7,64 11,76 514 9,56 14,70 9.702,00 8,25%
SINAPI 247 20.6.13 |Auxiliar de Eletricista H 660,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,09%
TOTAL DO ITEM R$ 117.550,35 5,89%!
21 INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA

MERCADO | COTACAO |21.1 z;’j;fl a%:';"[e,‘:%rsni‘é?; g{g“e'aé;%’;‘;’gggem‘m 1metros — Carga Nominal no topo 600kg — Inclusive un 200| 73347 136216 209563 916,84 1.70270|  2.619,54 5.239,08 9,97%
SINAPI 737801001 212 (e”l‘:;’tzlg‘;‘(’)e' unipolar, 15KV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra — Fomecimento un 300| 121,16 22502 346,18 151,46 281,27 432,73 1.298,19 2,47%
SINAPI 25003 213 |Cabo de aluminio NU sem alma de aco, Bitola 2 AWG kg 10,71 8,92 16,56 25,48 11,15 20,70 31,85 341,11 0,65%
SINAPI 10510 21.4 Cruzeta de madeira de lei, Comprimento = 2,4M Secéo Transversal 90 X 115MM un 15,00 40,88 75,92 116,80 51,10 94,90 146,00 2.190,00 417%
SINAPI 4276 21.5 Para-raios de distribuicéo, tensdo nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 62,47 116,03 178,50 78,10 145,03 223,13 669,39 1,27%
SINAPI 73783/010  |216 Egj;i:ffﬁgfggé‘l’nfgﬁf: ;L’:%;fc’af;‘;rgp”me”‘°:1 Tmetros — Carga Nominal no topo 400kg — Inclusive un 6.00| 43811 81363| 1.251,74 547,64  1.017.04|  1.564,68 9.388,08 17.87%
SINAPI 73857/002 217 ;Lig:g?;ﬂ’*;‘t’g;dlﬁ;’t'aﬁ:f:g 112,5KVA Trifésico 60HZ Classe 15KV Imerso em 6leo mineral - un 1,00| 3.694,97| 6.862,00| 10557,06| 461872 8577,61| 13.196,33 13.196,33 25,11%
MERCADO | COTACAO |21.8  |Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 11,48 21,30 32,78 14,34 26,63 40,97 245,82 0,47%
MERCADO | COTACAO |219  |Conector P/haste 16mm Prolong. un 5,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 17,20 0,03%
MERCADO | COTACAO |21.10 |Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 2113 39,23 60,36 26,41 49,04 75,45 226,35 0,43%
MERCADO | COTACAO |21.11 |Grampo de Linha Viva un 3,00 9,71 18,01 27,72 12,12 22,52 34,64 103,92 0,20%
MERCADO | COTACAO [21.12 |Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,63 115 1,78 0,78 1,44 2,22 6,66 0,01%
MERCADO | COTACAO |21.13  |Fio Aluminio Mole plamarra 4 Awg - 57,2 Kg/km kg 0,85 11,57 21,49 33,06 14,46 26,86 41,32 35,12 0,07%
MERCADO | COTAGAO |21.14 |Fio Cobre Nu6.0 Awg Bob 65x25 kg 8,55 2,58 479 7,37 3,22 5,99 9,21 78,75 0,15%
MERCADO | COTACAO |21.15 |Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km kg 0,29 19,42 36,08 55,50 24,28 4510 69,38 20,12 0,04%
MERCADO | COTACAO |21.16 |Gancho Olhal un 15,00 4,08 7,57 11,65 5,10 9,46 14,56 218,40 0,42%
MERCADO | COTACAO 2117 |Grampo de Cerca kg 0,10 472 878 13,50 5,91 10,97 16,88 1,60 0,00%
MERCADO | COTACAO |21.18 |Haste Cobreada 12x2400 un 5,00 7,86 14,59 22,45 9,82 18,24 28,06 140,30 0.27%
MERCADO | COTACAO 2119 |isolador Susp.polimerico 15 Kv un 15,00 2320 4310 66,30 29,01 53,87 82,88 1.243.20 2,37%
MERCADO | COTACAO [2120 |lsolador Pino 15 Kv un 12,00 8,78 16,30 25,08 10,97 20,37 31,34 376,08 0,72%
MERCADO | COTACAO |2121 |isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee un 8,00 213 3,907 6,10 2,67 4,96 7,63 61,04 0,12%
MERCADO | COTACAO [2122 |Maniha Sapatiha un 15,00 6,22 11,53 17,75 7,76 14,42 2218 332,70 0,63%
MERCADO | COTACAO |2123 |Mao Francesa Normal un 30,00 3,98 7,38 11,36 4,97 9,22 14,19 425,70 0,81%
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COTAGOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) |BDI: | 25%
ORIGEM CcODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
MERCADO COTAGAO 21.24 Olhal Para Parafuso kg 15,00 4,37 8,13 12,50 547 10,16 15,63 234,45 0,45%
MERCADO COTAGAO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 19,00 1,39 2,57 3,96 1,73 3,22 4,95 94,05 0,18%
MERCADO COTAGAO 21.26 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 15,00 2,37 4,39 6,76 2,96 5,49 8,45 126,75 0,24%
MERCADO COTAGAO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x125 un 30,00 2,07 3,83 5,90 2,58 4,79 7,37 221,10 0,42%
MERCADO COTAGAO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x450 un 10,00 4,87 9,04 13,91 6,09 11,30 17,39 173,90 0,33%
MERCADO COTACAO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x550 un 2,00 5,34 9,91 15,25 6,67 12,39 19,06 38,12 0,07%
MERCADO COTACAO 21.30 Sela para cruzeta un 15,00 3,99 7,40 11,39 4,98 9,26 14,24 213,60 0,41%
MERCADO COTAGAO 21.31 Pino para cruzeta 15V un 15,00 5,88 10,92 16,80 7,35 13,64 20,99 314,85 0,60%
MERCADO COTACAO 21.32 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 787,50 1.462,50 2.250,00 984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 5,35%
SINAPI 379 2133 ﬁJrrr(L)JiIa1 8in1ﬁ1drada em ago galvanizado, Dimensédo = 38mm, Espessura = 3mm, Diametro do un 78,00 0.16 0,30 046 0.20 038 0,58 45,24 0,09%
SINAPI 11272 2134 ,(A(I:aAg:: gll:legbmgga7d':ei:s|?tnbwgao, em ago galvanizado, para condutores de aluminio AWG 2 un 15,00 1.23 2.28 3,51 1,54 2,85 439 65,85 0.13%
SINAPI 88545 21.35 Armacéao secundaria ou rex completa para quatro linhas — Fornecimento e Instalagédo un 4,00 50,26 93,34 143,60 62,82 116,68 179,50 718,00 1,37%
SINAPI 73781/002 21.36 Isolador de pino TP HI-POT Cilindrico classe 15KV — Fornecimento e Instalagao un 18,00 8,38 15,56 23,94 10,48 19,45 29,93 538,74 1,03%
SINAPI 74138/001 21.37 Concreto usinado ndo bombeavel fck = 15MPa, Inclusive langamento e adensamento — Base Poste un 10,28 117,92 219,00 336,92 147,40 273,75 421,15 4.329,42 8,24%
SINAPI 74205/001 21.38 Escavacéo Mecéanica de material 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito un 7,50 0,63 1,17 1,80 0,79 1,46 2,25 16,88 0,03%
SINAPI 73624 21.39 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 20,72 38,49 59,21 25,90 48,11 74,01 74,01 0,14%
SINAPI 74130/010 21.40 Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalagdo un 1,00 143,29 266,10 409,39 179,11 332,63 511,74 511,74 0,97%
SINAPI 92992 21.41 %fsgc?;(:&zree Efs"t'z;’lzg'ggllffo_’éﬁz’(‘;g' anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuig&o - m 56,00 16,90 31,38 48,28 21,12 39,23 60,35 3.379,60 6,43%
SINAPI 92988 21.42 f%?r?go?::r?t%ri f.fs)ila\ﬁgésgla;j&g?z?%z anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuigdo - m 14,00 8,63 16,04 24,67 10,79 20,05 30,84 431,76 0,82%
SINAPI 92986 21.43 %fsgc?nigﬁzree Efs"t'z;’lzg';g.'a:fo_’éﬁz’(‘;%z' anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuigao - m 14,00 6,36 11,81 18,17 7,95 14,76 22,71 317,94 0,61%
SINAPI 93010 21.44  |Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalacédo. Af_12/2015 m 15,00 7,81 14,50 22,31 9,76 18,13 27,89 418,35 0,80%
SINAPI 93015 2145 'I&l;v%[/)ggigletroduto, PVC, roscavel, DN 75 mm (2 1/2") — fornecimento e instalagao. un 2,00 7.65 1422 21,87 9,57 1777 27.34 54,68 0.10%
SINAPI 93022 21.46 ﬁ:g;ggogr:f“j gggge‘md“to' PVC, roscavel, DN 75 mm (2 1/2") - fomecimento e un 1,00 10,57 19,62 30,19 13,21 24,53 37,74 37,74 0,07%
SINAPI 72265 21.47 Terminal ou conector de presséo - para cabo 95mm?2 - fornecimento e instalagéo un 6,00 6,69 12,43 19,12 8,36 15,54 23,90 143,40 0,27%
SINAPI 72263 21.48 Terminal ou conector de presséo - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalagéo un 2,00 5,86 10,88 16,74 7,33 13,60 20,93 41,86 0,08%
SINAPI 72262 21.49 Terminal ou conector de pressdo - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalagéo un 2,00 4,43 8,24 12,67 5,54 10,30 15,84 31,68 0,06%
SINAPI 11963 21.50 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 1/2", comprimento 75 mm un 6,00 1,10 2,04 3,14 1,38 2,55 3,93 23,58 0,04%
PLEO 170327 21.51 Bucha e arruela em aluminio fundido, para eletroduto, 75 mm (3") com rosca un 2,00 1,73 3,20 4,93 2,16 4,00 6,16 12,32 0,02%
SINAPI 91864  |2152 gf;;%?;tgn?gf?n:g;ag‘g %‘@ ‘2’?28%5”’”" (17), para dirouitos terminais, instalado em forro - m 6,00 2,11 3,91 6,02 2,64 4,89 7,53 45,18 0,09%
SINAPI 2436 21.53 Eletricista H 48,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 705,60 1,34%
SINAPI 247 21.54 Auxiliar de Eletricista H 48,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 520,32 0,99%
TOTAL DO ITEM R$ 52.548,44 2,63%
22 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

SINAPI 89446 221 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 95,00 1,15 2,14 3,29 1,44 2,67 4,11 390,45 40,74%
SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagdo un 18,00 1,07 1,99 3,06 1,34 2,49 3,83 68,94 7,19%
SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagao un 22,00 0,98 1,81 2,79 1,22 2,27 3,49 76,78 8,01%
SINAPI 72285 224 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n° 1 un 5,00 23,65 43,92 67,57 29,56 54,90 84,46 422,30 44,06%
TOTAL DO ITEM R$ 958,47 0,05%
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COTAGOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) |BDI: | 25%
- CUSTO PRECO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
23 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
231 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO COTAGAO 23.1.1  |Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 126,37 234,68 361,05 157,96 293,35 451,31 902,62 3,43%
MERCADO COTAGAO 23.1.2  |Switch de 48 portas un 1,00 | 1.318,26| 2.448,19| 3.766,45 1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 17,90%
MERCADO COTAGAO 23.1.3 |Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,94%
MERCADO COTAGAO 23.1.4 |Guia de Cabos Vertical un 2,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,89%
MERCADO COTAGAO 23.1.5 |Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 38,50 71,50 110,00 48,12 89,38 137,50 137,50 0,52%
MERCADO COTAGAO 23.1.6  |Anel organizador de cabos un 2,00 7,35 13,65 21,00 9,19 17,06 26,25 52,50 0,20%
MERCADO COTAGAO 23.1.7 |Bandeja deslizante perfurada un 2,00 44,27 82,23 126,50 55,35 102,78 158,13 316,26 1,20%
MERCADO COTAGAO 23.1.8 [Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagdo un 1,00 95,70 177,71 273,41 119,62 222,14 341,76 341,76 1,30%
MERCADO COTAGCAO 23.1.9 |Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagao un 1,00 91,07 169,14 260,21 113,84 211,43 325,27 325,27 1,24%
23.2 CABOS EM PAR TRANCADOS
MERCADO COTAGAO 23.2.1  |Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 1,05 1,95 3,00 1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,98%
MERCADO COTAGAO 23.2.2 |Cabo coaxial m 242,00 0,60 1,11 1,71 0,75 1,39 2,14 517,88 1,97%
23.3 CABOS DE CONEXAO
MERCADO COTA(}AO 23.3.1 Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 13,27 24,66 37,93 16,60 30,82 47,42 900,98 3,43%
234 TOMADAS
MERCADO COTAGAO 23.4.1  |Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 20,90 0,08%
MERCADO COTAGAO 23.4.2 |Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 3,50 6,50 10,00 4,37 8,13 12,50 100,00 0,38%
MERCADO COTAGAO 23.4.3 |Central PABX 24 portas un 1,00 285,37 529,96 815,33 356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,87%
235 CAIXAS E ACESSORIOS
SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 42,88 79,63 122,51 53,60 99,54 153,14 306,28 1,16%
SINAPI 91941 23.5.2 |[Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagdo un 41,00 1,96 3,65 5,61 2,45 4,56 7,01 287,41 1,09%
23.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91846 23.6.1 |Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes m 1,30 1,95 3,62 5,57 2,44 4,52 6,96 9,05 0,03%
SINAPI 91844 23.6.2 |Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 219,80 1,46 2,70 4,16 1,82 3,38 5,20 1.142,96 4,35%
SINAPI 72310 23.6.3 Eletroduto Ago Galvanizado , @ 1.1/2", fornecimento e instalagéo m 4,00 12,78 23,74 36,52 15,98 29,67 45,65 182,60 0,69%
PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexdes m 90,10 25,61 47,57 73,18 32,02 59,46 91,48 8.242,35 31,34%
TOTAL DO ITEM R$ 26.302,17 1,32%
24 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
MERCADO COTAGAO 241 Coifa de Centro em Ago Inox de 1200x900x600 un 1,00 673,75 1.251,25| 1.925,00 842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%
MERCADO COTAGAO 242 Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm ¢/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 113,75 211,25 325,00 142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%
MERCADO COTAGAO 243 Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 1,00 69,98 129,95 199,93 87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%
TOTAL DO ITEM R$ 4.687,41 0,23%
25 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
SINAPI 68070 251 Para-raios tipo Franklin em ago inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 14,88 27,64 42,52 18,60 34,55 53,15 159,45 1,02%
SINAPI 26 25.2 Vergalhdo CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 1,25 2,31 3,56 1,56 2,89 4,45 155,75 1,00%
MERCADO COTACAO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00 6,53 12,12 18,65 8,16 15,15 23,31 233,10 1,50%
MERCADO COTACAO 254 Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,15 0,28 0,43 0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%
MERCADO COTAGAO 255 Presilha em latao un 20,00 0,37 0,68 1,05 0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%
MERCADO COTACAO 25.6 Caixa de equalizagéo de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm un 1,00 128,97 239,53 368,50 161,22 299,41 460,63 460,63 2,95%
SINAPI 73962/013 25.7 Escavacéo de vala para aterramento m? 30,00 1,25 2,33 3,58 1,57 2,91 4,48 134,40 0,86%
SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 13,08 24,30 37,38 16,36 30,37 46,73 467,30 3,00%
SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 6,96 12,93 19,89 8,70 16,16 24,86 6.215,00 39,87%
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ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 9,86 18,31 28,17 12,32 22,89 35,21 7.042,00 4517%
MERCADO COTAGAO 2511 Caixa de inspegdo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 26,60 49,40 76,00 33,25 61,75 95,00 475,00 3,05%
SINAPI 72263 2512 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? un 10,00 5,86 10,88 16,74 7,33 13,60 20,93 209,30 1,34%
TOTAL DO ITEM R$ 15.588,73 0,78%
26 SERVICOS COMPLEMENTARES
26.1 GERAIS
SINAPI COMP. 025  |26.1.1 ﬁ)/(;r:{unto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescépico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 un 1,00 323,43 600,65 924,08 404,28 750,82 1.155,10 1.155,10 0.98%
SINAPI COMP. 026 |26.1.2 ﬁ)/(;r:{unto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescépico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 un 1,00 315,02 585,04 900,06 393,78 731,30 1.125,08 1.125,08 0.95%
SINAPI COMP. 023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 29,79 267,97 497,65 765,62 334,96 622,06 957,02 28.509,63 24,15%
SINAPI COMP. 023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 30,37 267,97 497,65 765,62 334,96 622,06 957,02 29.064,70 24,62%
MERCADO COTAGAO 26.1.5 |Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00 397,25 737,75|  1.135,00 496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%
SINAPI COMP. 027 |26.1.6 |Bancos de concreto m? 5,87 84,92 157,72 242,64 106,15 197,15 303,30 1.780,37 1,51%
SINAPI COMP. 028 |26.1.7 |Banco e acabamento em granito m? 2,40 21513 399,53 614,66 268,92 499,41 768,33 1.843,99 1,56%
SINAPI COMP. 029 [26.1.8 |Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira m 59,90 31,06 57,69 88,75 38,83 72,11 110,94 6.645,31 5,63%
26.2 CAIXA DAGUA -15.000L
- Reservatdrio Tubular Ago Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulagdes,
MERCADO COTAGCAO 26.2.1 conexdes, suporte para boia elétrica, para-raio, kit de seguranca e sistema de ancoragem — un 1,00 | 13.023,50| 24.186,50| 37.210,00 16.279,37 30.233,13 46.512,50 46.512,50 39,40%
Fornecimento e instalagdo
TOTAL DO ITEM R$ 118.055,43 5,92%
27 SERVICOS FINAIS
SINAPI 9537 271 Limpeza final da obra m? 890,73 0,65 1,20 1,85 0,81 1,50 2,31 2.057,59 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 2.057,59 0,10%

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL — LARANJAL
1 SERVIGCOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrdo Governo Federal m? 6,40 72,83 135,26 208,09 91,04 169,07 260,11 1.664,70 9,72%
PLEO 25101 1.2 Instalag&o proviséria de agua un 1,00 266,01 494,03 760,04 332,52 617,53 950,05 950,05 5,55%
SINAPI 73960/001 1.3 Instalag&do provisoria de energia elétrica em baixa tensdo un 1,00 450,82 837,25 1.288,07 563,53 1.046,56 1.610,09 1.610,09 9,40%
PLEO 25301 1.4 Instalagdes provisérias de esgoto un 1,00 265,23 492,56 757,79 331,53 615,71 947,24 947,24 5,53%
SINAPI 73803/001 1.5 Barracoes provisorios (deposito, escritério, vestiario e refeitério) com piso cimentado m? 20,00 69,72 129,49 199,21 87,15 161,86 249,01 4.980,20 29,07%
SINAPI 74077/002 1.6 Locagéo da obra (execugdo de gabarito) m? 890,73 1,13 2,11 3,24 1,42 2,63 4,05 3.607,46 21,06%
SINAPI 74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) m? 70,00 13,48 25,04 38,52 16,85 31,30 48,15 3.370,50 19,68%
TOTAL DO ITEM R$ 17.130,24 0,85%
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
21 EDIFICAGAO
SINAPI 79488 211 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m? 172,35 2,31 4,30 6,61 2,89 5,37 8,26 1.423,61 15,77%
SINAPI 79517/001 21.2 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 97,64 8,34 15,50 23,84 10,43 19,37 29,80 2.909,67 32,24%
SINAPI 76444/001 213 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 193,93 4,23 7,87 12,10 5,30 9,83 15,13 2.934,16 32,51%
SINAPI 79490 214 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 66,59 0,63 1,18 1,81 0,79 1,47 2,26 150,49 1,67%
2.2 MURETA
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ORIGEM CODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT cusTo PREGO C/ BDI TOTAL %
i : M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT ¢
SINAPI 79517/001 221 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 15,62 8,34 15,50 23,84 10,43 19,37 29,80 465,48 5,16%
SINAPI 76444/001 222 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 27,71 4,23 7,87 12,10 5,30 9,83 15,13 419,25 4,65%
SINAPI 79490 223 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 9,20 0,63 1,18 1,81 0,79 1,47 2,26 20,79 0,23%
23 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 5,63 8,34 15,50 23,84 10,43 19,37 29,80 167,77 1,86%
SINAPI 76444/001 2.3.2 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 10,44 4,23 7,87 12,10 5,30 9,83 15,13 157,96 1,75%
SINAPI 79490 233 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 2,21 0,63 1,18 1,81 0,79 1,47 2,26 4,99 0,06%
24 CASTELO D'AGUA
SINAPI 79517/001 241 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 5,78 8,34 15,50 23,84 10,43 19,37 29,80 172,24 1,91%
SINAPI 76444/001 24.2 Regularizagao e compactagao do fundo de valas m? 12,96 4,23 7,87 12,10 5,30 9,83 15,13 196,08 2,17%
SINAPI 79490 243 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,06 0,63 1,18 1,81 0,79 1,47 2,26 2,40 0,03%
TOTAL DO ITEM R$ 9.024,89 0,45%
3 FUNDAGOES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - ESTACAS E BLOCOS
SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de didametro — Profundidade 5,00m m 170,00 9,27 17,21 26,48 11,58 21,52 33,10 5.627,00 4,29%
SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de didametro — Profundidade 5,00m m 95,00 21,80 40,50 62,30 27,26 50,62 77,88 7.398,60 5,64%
SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de didametro — Profundidade 5,00m m 115,00 36,84 68,41 105,25 46,05 85,52 131,57 15.130,55 11,53%
SINAPI 72820 3.14 Corte e reparo em cabega de estaca un 76,00 11,71 21,76 33,47 14,64 27,20 41,84 3.179,84 2,42%
SINAPI 73907/006 3.15 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecéanico m? 33,03 5,76 10,69 16,45 7,20 13,36 20,56 679,10 0,52%
SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 122,88 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 3.316,53 2,53%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 3.1.7 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 281,60 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 3.914,24 2,98%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 3.1.9 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 223,60 2,72 5,05 7,77 3,40 6,31 9,71 2.171,16 1,65%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92777 3.1.8 Fornecimento, corte, dobra e colocaggo kg 167,10 2,26 4,20 6,46 2,83 5,25 8,08 1.350,17 1,03%
SINAPI 92722 3.1.10 (Cb‘l’ggéztg gg;cag:) Bombeado para fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. m3 61,08 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 29.445 45 22,44%
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 453,60 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 12.242,66 9,33%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 3.2.2 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 394,30 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 5.480,77 4,18%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 3.23 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 733,60 3,35 6,23 9,58 4,19 7,79 11,98 8.788,53 6,70%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 324 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 112,70 2,72 5,05 7,77 3,40 6,31 9,71 1.094,32 0,83%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.25 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 29,10 2,26 4,20 6,46 2,83 5,25 8,08 235,13 0,18%
SINAPI 92722 3.2.6 Concreto Usinado Bombeado para Fundagao fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. m? 26,73 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 12.886,00 9,82%
3.3 FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA
SINAPI 0 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de didmetro — Profundidade 10,00m m 70,00 26,69 49,57 76,26 33,37 61,96 95,33 6.673,10 5,08%
SINAPI 72820 3.32 Corte e reparo em cabeca de estaca un 7,00 11,71 21,76 33,47 14,64 27,20 41,84 292,88 0,22%
SINAPI 73907/006 3.33 Lastro de concreto magro, €=3,0 cm — preparo mecanico m? 3,80 5,76 10,69 16,45 7,20 13,36 20,56 78,13 0,06%
SINAPI 74007/001 3.34 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 5,53 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 149,25 0,11%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.35 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 373,07 2,26 4,20 6,46 2,83 5,25 8,08 3.014,41 2,30%
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ORIGEM CODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT cusTo PREGO C/ BDI TOTAL %
i : M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT ¢
SINAPI 92722 336 (B)%r;grse)to Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. (Estacas e me 16,78 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 8.089,30 6.16%
TOTAL DO ITEM R$ 131.237,12 6,49%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 411 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m? 288,23 22,77 42,29 65,06 28,47 52,86 81,33 23.441,75 20,48%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Didmetro 5,00mm —
SINAPI 92775 4.1.2 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 422,10 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 5.867,19 5,13%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 413 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 758,50 2,72 5,05 7,77 3,40 6,31 9,71 7.365,04 6,44%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 414 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 341,70 2,26 4,20 6,46 2,83 5,25 8,08 2.760,94 2,41%
SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 15,73 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 7.583,12 6,63%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92269 4.21 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m? 450,43 22,77 42,29 65,06 28,47 52,86 81,33 36.633,47 32,01%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Didmetro 5,00mm —
SINAPI 92775 422 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 412,00 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 5.726,80 5,00%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 423 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 750,50 3,35 6,23 9,58 4,19 7,79 11,98 8.990,99 7,86%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 424 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 14,40 2,72 5,05 7,77 3,40 6,31 9,71 139,82 0,12%
SINAPI 92722 425 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 27,10 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 13.064,37 11,42%
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
SINAPI 83901 4.3.1 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10 5,66 10,52 16,18 7,08 13,15 20,23 2.874,68 2,51%
TOTAL DO ITEM R$ 114.448,17 5,66%
5 MURO E MURETAS
5.1 MURO E MURETAS - FUNDAGOES E ESTRUTURA (estacas, vigas e pilares)
SINAPI 73899/002 5.1.1 Demoligéo alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento m? 22,44 23,43 43,52 66,95 29,29 54,40 83,69 1.877,98 3,91%
SINAPI 85379 5.1.2 Demoligao de cerca de arame farpado e mourdes de concreto s/ remogéo m 48,03 0,62 1,16 1,78 0,78 1,45 2,23 107,11 0,22%
SINAPI COMP.001 5.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de didmetro — Profundidade 3,00m m 132,00 9,27 17,21 26,48 11,58 21,52 33,10 4.369,20 9,10%
SINAPI 72820 514 Corte e reparo em cabeca de estaca un 44,00 11,71 21,76 33,47 14,64 27,20 41,84 1.840,96 3,83%
SINAPI 74007/001 515 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 5X (Vigas) m? 52,25 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 1.410,23 2,94%
SINAPI 92269 5.1.6 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m? 67,32 22,77 42,29 65,06 28,47 52,86 81,33 5.475,14 11,40%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 51.7 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 304,40 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 4.231,16 8,81%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didametro 6,30mm —
SINAPI 92776 5.1.8 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 185,70 3,53 6,56 10,09 4,41 8,20 12,61 2.341,68 4,88%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 5.1.9 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 502,40 3,35 6,23 9,58 4,19 7,79 11,98 6.018,75 12,54%
SINAPI 92722 5.1.10 Concreto Usinado Bombeado para Fundagao fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. m? 42,19 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 20.338,96 42,36%
TOTAL DO ITEM R$ 48.011,17 2,38%)
6 CASADE MEDIGAU ELETRICA— FUNDAGUES E ESTRUTURRA (ESTacas, PIoCos, vigas, piares e
laia)
SINAPI COMP.001 6.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de didmetro — Profundidade 3,00m m 12,00 9,27 17,21 26,48 11,58 21,52 33,10 397,20 7,74%
SINAPI 72820 6.2 Corte e reparo em cabeca de estaca un 4,00 11,71 21,76 33,47 14,64 27,20 41,84 167,36 3,26%
SINAPI 73907/006 6.3 Lastro de concreto magro (€=3,0 cm) - preparo mecéanico m? 2,56 5,76 10,69 16,45 7,20 13,36 20,56 52,63 1,03%
SINAPI 74007/001 6.4 Forma de madeira comum (Fundagdes, vigas, pilares e laje) - reaproveitamento 10X m? 37,35 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 1.008,08 19,66%
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Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 6.5 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 58,00 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 806,20 15,72%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI 92776 6.6 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 34,30 3,53 6,56 10,09 4,41 8,20 12,61 432,52 8,43%
SINAPI 92778 6.7 Armac,‘z'_ao de Estrutura Convencional Qe concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 37,60 272 5,05 7.77 3,40 6,31 971 365,10 7.12%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
Concreto Usinado Bombeado para Fundagdes, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo,
SINAPI 92722 6.8 langamento, adensamento, m? 3,94 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 1.899,40 37,04%
TOTAL DO ITEM R$ 5.128,49 0,25%
7 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
71 ELEMENTOS VAZADOS
SINAPI 73937/004 711 (a::;li);)gé de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4 (cimento, mz 514 33,84 62,86 96,70 4231 78,57 120,88 621,32 0.84%
7.2 ALVENARIA DE VEDAGAO
Alvenaria de vedagdo de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais: 39x19x09); assentamento
SINAPI 87489 7.21 em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna m? 572,63 11,50 21,36 32,86 14,38 26,70 41,08 23.523,64 31,76%
Alvenaria de vedagéo de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 19x19x09);
SINAPI 73935/002 722 assentamento em argamassa no raco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 12,34 21,08 39,16 60,24 26,35 48,95 75,30 929,20 1,25%
Alvenaria de vedagéo horizontal em tijolos ceramicos Dimensdes nominais: 14x19x39; assentamento
SINAPI 87491 723 em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa m? 460,66 15,71 29,18 44,89 19,64 36,47 56,11 25.847,63 34,90%
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macigos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm),
SINAPI 73988/001 724 assentamento ¢/ argamassa trago?:6 (cimento & areia) m 35,02 4,36 8,11 12,47 5,46 10,13 15,59 545,96 0,74%
SINAPI 79627 705 Divisoria de banhei_ros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com mz 11,32 270,46 502,27 772,73 338,07 627,84 965,91 10.934,10 14,76%
argamassa trago 1:4
7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS
Alvenaria de vedagdo de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 7.31 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal  areia) m? 253,62 11,50 21,36 32,86 14,38 26,70 41,08 10.418,71 14,07%
7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIGAO ELETRICA
Alvenaria de vedagéo de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 741 assentamento em argamassa no rago 1:2:8 (cimento, cal ¢ areia) m? 30,36 11,50 21,36 32,86 14,38 26,70 41,08 1.247,19 1,68%
TOTAL DO ITEM R$ 74.067,75 3,67%
8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI COMP.005 8.1.1 (I;’sr;e;(;ﬁl?al(\j/lria;:ira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 77,44 143,82 221,26 96,80 179.78 276,58 1.659,48 0.42%
SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00 260,65 484,06 744,71 325,81 605,08 930,89 2.792,67 0,71%
SINAPI COMP.006  [8.1.3 Es(;‘jagﬁ a"gade"a - PM3 - 80x210, barra e chapa metalica, incluse feragens, conforme projeto de un 300| 151,11  280,64| 431,75 188,89 350,80 539,69 1.619,07 0,41%
SINAPI COMP.007 8.1.4 :gréi(;jfalc\i/lria::ira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 81,81 151,95 233,76 102,27 189,93 292,20 1.753,20 0.44%
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme
SINAPI COMP.008 8.1.5 projeto de esquadrias un 5,00 161,43 299,78 461,21 201,78 374,73 576,51 2.882,55 0,73%
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico,
SINAPI COMP.009 8.1.6 incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 8,00 47,03 87,35 134,38 58,79 109,18 167,97 1.343,76 0,34%
8.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 24,27 45,06 69,33 30,33 56,33 86,66 2.686,46 0,68%
8.3 PORTAS EM ALUMINIO
SINAPI 91341 ga1  [Ponadeabrr . DA1-100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, me 210| 197.58] 366,93 564,51 246,97 458,67 705,64 1.481,84 0,37%
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SINAPI 91341 8.3.0 Porta Ade abrir - PA2 - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, m? 1,68 197,58 366,93 564,51 246,97 458,67 705,64 1.185,48 0.30%
inclusive ferragens
SINAPI 91341 8.3.3 Porta _de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, m2 3.36 197,58 366,93 564,51 246,97 458 67 705,64 2.370,95 0,60%
inclusive ferragens
SINAPI 68050 8.34 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 66,15 141,24 262,30 403,54 176,55 327,88 504,43 33.368,04 8,43%
SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 2,22 197,58 366,93 564,51 246,97 458,67 705,64 1.566,52 0,40%
8.4 PORTAS DE VIDRO - PV
SINAPI 73838/001  |8.4.1 E;’:jagfl Vidro temperado - PV - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de un 1,00| 60501 1.12358| 1.72859 75626  1.40448|  2.160,74 2.160,74 0,55%
8.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA
SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 0,88 151,39 281,16 432,55 189,24 351,45 540,69 475,81 0,12%
SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,15 151,39 281,16 432,55 189,24 351,45 540,69 1.162,48 0,29%
SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m? 1,61 132,85 246,71 379,56 166,06 308,39 474,45 763,86 0,19%
SINAPI 68052 8.5.4 Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,73 151,39 281,16 432,55 189,24 351,45 540,69 1.476,08 0,37%
Janela de Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.5 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 607,57 0,15%
Janela de Aluminio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 2 o
SINAPI 73809/001 8.5.6 vidro liso incolor, espessura 6mm m 12,60 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 7.290,86 1,84%
Janela de Aluminio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.7 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 8,40 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 4.860,58 1,23%
Janela de Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.8 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 6,30 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 3.645,43 0,92%
Janela de Aluminio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
SINAPI 73809/001 8.5.9 liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 607,57 0,15%
Janela de Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.10 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 5,25 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 3.037,86 0,77%
Janela de Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.11 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 4,20 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 2.430,29 0,61%
SINAPI 73809/001 |8.5.12 [|Janelade Aluminio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m? 1680 | 162,02| 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 9.721,15 2,46%
vidro liso incolor, espessura 6mm
MERCADO COTA(}AO 8.5.13 Tela de nylon de protegéo- fixada na esquadria m? 1,88 1,32 2,43 3,75 1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%
8.6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir — 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m? 1,68 197,58 366,93 564,51 246,97 458,67 705,64 1.185,48 0,30%
SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em aluminio — Com Veneziana — Fornecimento e instalagdo m? 0,96 200,08 371,59 571,67 250,11 464,48 714,59 686,01 0,17%
8.7 FECHAMENTO PATIO COBERTO
SINAPI 74067/001 8.7.1 Janela de correr em aluminio — E1 — (5,95 x 2,11/ 2,53 x 1,65) — Incluso guarni¢do — Fornec. E instal. m? 33,45 153,59 285,23 438,82 191,99 356,54 548,53 18.348,33 4,64%
SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em aluminio — E2 — (2,53 x 1,65) — Incluso guarni¢do — Fornec. E instal. m? 8,34 153,59 285,23 438,82 191,99 356,54 548,53 4.574,74 1,16%
SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em aluminio — E3 — (6,58 x 2,10) — Incluso guarnigéo — Fornec. E instal. m? 27,63 153,59 285,23 438,82 191,99 356,54 548,53 15.155,88 3,83%
SINAPI 73809/001 8.74 Janela Maxim-ar em Aluminio — E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias — Incluso guarnigéo m? 8,02 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 4.640,69 1,17%
SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm — Fornecimento e Instalagdo m? 64,02 59,24 110,01 169,25 74,05 137,51 211,56 13.544,07 3,42%
8.8 VIDROS
SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagao m? 9,46 46,86 87,02 133,88 58,57 108,78 167,35 1.583,13 0,40%
SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m? 12,00 72,96 135,51 208,47 91,21 169,38 260,59 3.127,08 0,79%
8.9 ESQUADRIA - GRADIL METALICO 0,00%
SINAPI COMP.024 |89 |Fechamentocom chapa de ago perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura - m? 11215 | 313,08 58139 89445 391,32 726,74|  1.11806|  125.390,43 31,70%
fornecimento e instalagéo
SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portéo de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalagéo (PF1 e PF2) m? 5,46 313,06 581,39 894,45 391,32 726,74 1.118,06 6.104,61 1,54%
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ORIGEM CODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT cusTo PREGO C/ BDI TOTAL %
i : M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT ¢
SINAPI 74238/002  |8.9.3 I':r’]‘;{:g Qdé‘f)a(ggfyogg)gfag(”)g;eté"c" e tela de ago galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e m? 1912 | 25480 47321 728,01 318,50 591,51 910,01 17.399,39 4,40%
SINAPI 74238/002 8.9.4 gg;ilg;ﬁlico e tela de ago galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalagéo (GR1, GR2, m2 99.90 254,80 47321 728,01 318,50 591,51 910,01 90.910,00 22.98%
TOTAL DO ITEM R$ 395.608,94 19,58%
9 SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m? 779,36 23,05 42,81 65,86 28,82 53,51 82,33 64.164,71 47,37%
MERCADO COTAGAO 9.2 Telha Sanduiche metalica m? 805,81 19,25 35,75 55,00 24,06 44,69 68,75 55.399,44 40,89%
SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de ago zincado m 6,60 12,94 24,02 36,96 16,17 30,03 46,20 304,92 0,23%
SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m? 97,85 13,96 25,93 39,89 17,45 32,41 49,86 4.878,80 3,60%
SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 5,75 10,68 16,43 7,19 13,35 20,54 4.405,83 3,25%
SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 8,37 15,54 23,91 10,46 19,43 29,89 6.314,26 4,66%
TOTAL DO ITEM R$ 135.467,96 6,70%)
10 IMPERMEABILIZAGAO
SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames m? 453,60 2,54 4,73 7,27 3,18 5,91 9,09 4.123,22 79,50%
SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilizagéo a base de asfalto — Casa de Medigdo — Laje de Cobertura m? 21,00 14,17 26,33 40,50 17,72 32,91 50,63 1.063,23 20,50%
TOTAL DO ITEM R$ 5.186,45 0,26%
1 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
1.1 EDIFICAGAO
SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 2.544,94 0,98 1,82 2,80 1,22 2,28 3,50 8.907,29 4,54%
SINAPI 87535 11.1.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 2.544,94 6,76 12,55 19,31 8,45 15,69 24,14 61.434,85 31,33%
SINAPI 75481 11.1.4 |Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas e pérgolas, trago 1:4,5 - espessura 0,5 cm m? 2.050,09 4,72 8,76 13,48 5,90 10,95 16,85 34.544,02 17,62%
SINAPI 87272 1115 bR;\;]isgimento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 411,91 18,03 3348 51,51 2254 41,85 64,39 26.522,88 13,53%
SINAPI 87267 11.1.6 Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul m? 5,58 16,00 29,72 45,72 20,00 37,15 57,15 318,90 0,16%
SINAPI 87267 117 \II?;\I/:thLn;ento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 415 16,00 2972 4572 20,00 37,15 57,15 237,17 0.12%
SINAPI 87267 111.8 bR;\;]is(,)timento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 6,84 16,00 2972 4572 20,00 37,15 57,15 390,91 0.20%
SINAPI 87267 1119 aRri\;?z}(i)mento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 66,37 16,00 20,72 4572 20,00 37.15 57,15 3.793,05 1,93%
SINAPI 73886/001 11.1.10 [Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55 4,14 7,70 11,84 5,18 9,62 14,80 1.532,54 0,78%
PLEO 73000 11.1.11 |Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagéo m? 300,27 14,64 27,19 41,83 18,30 33,99 52,29 15.701,12 8,01%
MERCADO COTAGAO 11.1.12 |Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido 24mm m? 400,28 18,87 35,05 53,92 23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,76%
1.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 507,24 0,98 1,82 2,80 1,22 2,28 3,50 1.775,34 0,91%
SINAPI 87535 11.2.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 507,24 6,76 12,55 19,31 8,45 15,69 24,14 12.244,77 6,25%
1.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 60,72 0,98 1,82 2,80 1,22 2,28 3,50 212,52 0,11%
SINAPI 87535 11.3.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 60,72 6,76 12,55 19,31 8,45 15,69 24,14 1.465,78 0,75%
TOTAL DO ITEM R$ 196.060,01 9,70%
12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
121 PAVIMENTAGAO INTERNA
SINAPI 73907/003 12.1.1  [Contrapiso e=5,0cm m? 811,66 8,70 16,16 24,86 10,88 20,20 31,08 25.226,39 7,66%
SINAPI 5622 12.1.2  |Camada regularizadora e=2,0cm m? 811,66 1,38 2,55 3,93 1,72 3,19 4,91 3.985,25 1,21%
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SINAPI 73922/005 12.1.3 |Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m? 403,54 13,63 25,32 38,95 17,04 31,65 48,69 19.648,36 5,97%
SINAPI 72815 12.14  |Pintura de base epoxi sobre piso m? 37,42 12,74 23,67 36,41 15,93 29,58 45,51 1.702,98 0,52%
SINAPI 87251 12.1.5 |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 149,12 8,65 16,06 24,71 10,81 20,08 30,89 4.606,32 1,40%
SINAPI 87257 12.1.6  |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 42,60 15,19 28,21 43,40 18,99 35,26 54,25 2.311,05 0,70%
SINAPI 72185 12.1.7  |Piso vinilico em manta e=2,0mm m? 216,40 19,49 36,20 55,69 24,36 45,25 69,61 15.063,60 4,57%
SINAPI 72187 1218 Eizgs;;?](:grtsgln?oe) alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento m2 18,09 55,61 103,29 158,90 69,52 129,11 198,63 3.593,22 1,09%
SINAPI 72188 121.9 :izgszczlczgrtgglnctﬁgr)ecional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento m? 2043 55,41 102,91 158,32 69.26 128,64 197,90 4.043,10 1,23%
SINAPI 72189 12.1.10 [Rodapé vinilico h=5cm m? 103,55 4,70 8,73 13,43 5,88 10,91 16,79 1.738,60 0,53%
SINAPI COMP.010 12.1.11 |[Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 19,45 36,13 55,58 24,32 45,16 69,48 1.381,26 0,42%
SINAPI COMP.011 12.1.12 |[Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 22,69 42,15 64,84 28,37 52,69 81,06 2.713,89 0,82%
SINAPI COMP.012 12.1.13 |Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 38,90 72,26 111,16 48,63 90,32 138,95 245,94 0,07%

12.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA
SINAPI 73892/002 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m? 222,84 10,34 19,19 29,53 12,92 23,99 36,91 8.225,02 2,50%
SINAPI 73907/003 12.2.2 |Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m? 17,38 8,70 16,16 24,86 10,88 20,20 31,08 540,17 0,16%
SINAPI COMP.013  |122.3 gsa,‘\’,:g‘:tzgigrﬁg‘d2';:‘;;‘2fg‘lﬁ‘;afged:rg‘l’;“e‘" Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK me 2805| 2126|3947 60,73 26,57 49,34 75,91 2.129,28 0,65%
SINAPI COMP.014 12.2.4 |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 3,51 20,57 38,19 58,76 25,71 47,74 73,45 257,81 0,08%
SINAPI COMP.014 12.2.5 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 1,89 20,57 38,19 58,76 25,71 47,74 73,45 138,82 0,04%
SINAPI 74223/001 12.2.6  |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagao e reaterro m 15,30 13,25 24,61 37,86 16,57 30,76 47,33 724,15 0,22%
SINAPI 73692 12.2.7 |Colchao de areia e=10cm m? 6,00 31,49 58,47 89,96 39,36 73,09 112,45 674,70 0,20%
SINAPI 74236/001 12.2.8 |Grama batatais em placas m? 331,98 4,39 8,14 12,53 5,48 10,18 15,66 5.198,81 1,58%

12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO

12.3.1 |PASSEIO
SICRO 2S0101000 [12.3.1.1 |Destocamento de arvores D=0,15a 0,30 m unid 6,00 12,61 23,41 36,02 15,76 29,27 45,03 270,18 0,08%
SICRO 2S0101200 [12.3.1.2 |Destocamento de arvores c/diam. > 0,30 m unid 5,00 31,52 58,53 90,05 39,40 73,16 112,56 562,80 0,17%
SINAPI 74155/002 12.3.1.3 |Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m? 112,04 1,34 2,49 3,83 1,68 3,11 4,79 536,67 0,16%
SINAPI 72887 12.3.1.4 |Transporte Comercial com caminhao Basculante 6m?* — para bota-fora M3xkm 2.885,26 0,30 0,57 0,87 0,38 0,71 1,09 3.144,93 0,95%
SINAPI 73904/001 12.3.1.5 |Aterro compactado (material e compactagéo) m? 1.070,60 32,16 59,72 91,88 40,20 74,65 114,85 122.958,41 37,34%
SINAPI 74153/001 12.3.1.6 |Espalhamento mecanizado de aterro m? 2.240,98 0,07 0,13 0,20 0,09 0,16 0,25 560,25 0,17%
SINAPI 72887 12.3.1.7 |Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m?* — Aterro — empolamento 25% M3xkm 42.556,62 0,30 0,57 0,87 0,38 0,71 1,09 46.386,72 14,09%

12.3.2 |(ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 12.3.2.1 |Pedra Britada n® 1 ou 2 m? 9,59 15,78 29,32 45,10 19,73 36,65 56,38 540,68 0,16%
SINAPI 83356 12.3.2.2 |Transporte comercial de brita M3xkm 491,79 0,22 0,41 0,63 0,28 0,51 0,79 388,51 0,12%
SINAPI 72888 12.3.2.3 |Carga, manobras e descarga de brita ¢/ caminh&o basculante m? 9,59 0,32 0,59 0,91 0,40 0,74 1,14 10,93 0,00%
SINAPI COMP.0O13  [12.324 ;’gﬂg:“;igiﬁt‘;dmog'gggzrgg{éﬁ;‘fgg g‘:eg’fﬁﬁfegﬁgﬁfoieﬁ;gg;? 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK m? 470,50 21,26 39,47 60,73 26,57 49,34 75,91 35.715,66 10,85%
SINAPI 74223/001 12.3.2.5 |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéo e reaterro m 192,31 13,25 24,61 37,86 16,57 30,76 47,33 9.102,03 2,76%
SINAPI COMP.014 12.3.2.6 |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 26,10 20,57 38,19 58,76 25,71 47,74 73,45 1.917,05 0,58%
SINAPI COMP.014 12.3.2.7 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 22,74 20,57 38,19 58,76 25,71 47,74 73,45 1.670,25 0,51%
SINAPI 84862 12.3.2.8 |Guarda-corpo com corrimao m 7,06 55,98 103,97 159,95 69,98 129,96 199,94 1.411,58 0,43%

TOTAL DO ITEM R$ 329.325,37 16,30%
13 PINTURA
13.1 EDIFICAGAO
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COTAGOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) |BDI: | 25%
- CUSTO PRECO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demaos m? 1.530,66 12,59 23,37 35,96 15,73 29,22 44,95 68.803,17 62,44%
SINAPI 88489 13.1.2  |Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas m? 2.050,08 3,02 5,62 8,64 3,78 7,02 10,80 22.140,86 20,09%
SINAPI 88486 13.1.3  [Pintura em latex PVA 02 demé&os sobre teto m? 704,15 2,67 4,95 7,62 3,34 6,19 9,53 6.710,55 6,09%
SINAPI 74065/002 13.1.4 |Pintura em esmalte sintético 02 deméos em esquadrias de madeira m? 78,12 6,33 11,75 18,08 7,91 14,69 22,60 1.765,51 1,60%
SINAPI 74065/001 13.1.5  [Pintura em esmalte sintético 02 dem&os em rodameio de madeira m? 10,36 6,35 11,80 18,15 7,94 14,75 22,69 235,07 0,21%
SINAPI 79460 13.1.6  |Pintura epoxi - 02 demaos m? 109,17 11,28 20,96 32,24 14,10 26,20 40,30 4.399,55 3,99%
13.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre paredes externas m? 507,24 3,02 5,62 8,64 3,78 7,02 10,80 5.478,19 4,97%
13.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas m? 60,72 3,02 5,62 8,64 3,78 7,02 10,80 655,78 0,60%
TOTAL DO ITEM R$ 110.188,68 5,45%
14 INSTALAGAO HIDRAULICA
14.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIiGIDO
SINAPI 89401 14.1.1  [Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento e instalagdo m 24,14 1,64 3,04 4,68 2,05 3,80 5,85 141,22 0,52%
SINAPI 89446 14.1.2  |Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagéo m 164,46 1,15 2,14 3,29 1,44 2,67 4,11 675,93 2,50%
SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagao m 2,71 2,34 4,34 6,68 2,92 5,43 8,35 22,63 0,08%
SINAPI 89449 14.1.4  |Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalagéo m 64,93 4,16 7,74 11,90 5,21 9,67 14,88 966,16 3,58%
SINAPI 89450 14.1.5 |Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagéo m 19,39 6,39 11,87 18,26 7,99 14,84 22,83 442,67 1,64%
SINAPI 89451 14.1.6  [Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagéo m 179,81 8,91 16,56 25,47 11,14 20,70 31,84 5.725,15 21,20%
SINAPI 72794 14.1.7  |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalagédo un 8,00 38,97 72,36 111,33 48,71 90,45 139,16 1.113,28 4,12%
SINAPI 72789 14.1.8 |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 2,00 3,56 6,62 10,18 4,46 8,27 12,73 25,46 0,09%
SINAPI 89538 14.1.9  |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,74 1,38 2,12 0,93 1,72 2,65 5,30 0,02%
SINAPI 89538 14.1.10 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 62,00 0,74 1,38 2,12 0,93 1,72 2,65 164,30 0,61%
SINAPI 89553 14.1.11 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,99 1,83 2,82 1,24 2,29 3,53 7,06 0,03%
SINAPI 89596 14.1.12 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagao un 21,00 2,03 3,76 5,79 2,53 4,71 7,24 152,04 0,56%
SINAPI 89610 14.1.13 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalagéo un 8,00 3,73 6,92 10,65 4,66 8,65 13,31 106,48 0,39%
SINAPI 89613 14.1.14 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalagéo un 12,00 6,03 11,20 17,23 7,54 14,00 21,54 258,48 0,96%
SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 |Bucha de redugéo sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalagao un 16,00 3,85 7,15 11,00 4,81 8,94 13,75 220,00 0,81%
SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 |Bucha de redugéo sold. curta 75Smm - 60mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 5,71 10,60 16,31 7,14 13,25 20,39 122,34 0,45%
SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 |Bucha de redugao sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagdo un 24,00 3,51 6,53 10,04 4,39 8,16 12,55 301,20 1,12%
SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 |Bucha de redugao sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagdo un 7,00 4,30 7,98 12,28 5,37 9,98 15,35 107,45 0,40%
SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 [Bucha de redugao sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 4,70 8,74 13,44 5,88 10,92 16,80 16,80 0,06%
SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 [Bucha de redugéo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagao un 8,00 5,79 10,76 16,55 7,24 13,45 20,69 165,52 0,61%
SINAPI 86884 14.1.21 |Engate flexivel plastico 1/2 - 30cm un 30,00 1,80 3,35 5,15 2,25 4,19 6,44 193,20 0,72%
SINAPI 89359 14.1.22 |Joelho 45 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagao un 1,00 1,49 2,78 4,27 1,87 3,47 5,34 5,34 0,02%
SINAPI 89485 14.1.23 |Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagao un 5,00 1,07 1,99 3,06 1,34 2,49 3,83 19,15 0,07%
SINAPI 89502 14.1.24 |Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagao un 3,00 3,05 5,66 8,71 3,81 7,08 10,89 32,67 0,12%
SINAPI 89515 14.1.25 |[Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 16,28 30,23 46,51 20,35 37,79 58,14 813,96 3,01%
SINAPI 89358 14.1.26 |Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 1,45 2,68 4,13 1,81 3,35 5,16 30,96 0,11%
SINAPI 89362 14.1.27 |Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéo un 68,00 1,70 3,16 4,86 2,13 3,95 6,08 413,44 1,53%
SINAPI 89501 14.1.28 |Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 12,00 2,62 4,87 7,49 3,28 6,08 9,36 112,32 0,42%
SINAPI 89505 14.1.29 |Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 7,58 14,07 21,65 9,47 17,59 27,06 27,06 0,10%
SINAPI 89521 14.1.30 [Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagéo un 34,00 23,93 44,44 68,37 29,91 55,55 85,46 2.905,64 10,76%
SINAPI 90373 14.1.31 |Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 7,00 3,00 5,56 8,56 3,74 6,96 10,70 74,90 0,28%

23



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAP — FEV/16 C/DESON. |ldentificagdo do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2 Data de elaboragéo: MARCO/2016 Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Eng. Civil Vinicius Ferreira;
PLEO — MAR/16 / SICRO — NOV/15 |Enderego: EMEI NAVEGANTES; EMEI LARANJAL; EMEI VASCO PIRES Ultima revis&o: ABRIL/2016 Arq. Elise Dutra; Arg. Estela Halpern
COTAGOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) |BDI: | 25%
- CUSTO PRECO C/ BDI
ORIGEM CcODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI 89645 14.1.32 |Joelho de redugao 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 55,00 4,99 9,27 14,26 6,24 11,59 17,83 980,65 3,63%
SINAPI 89645 14.1.33 |Joelho de redugao 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 4,99 9,27 14,26 6,24 11,59 17,83 17,83 0,07%
SINAPI 89424 14.1.34 |[Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 0,89 1,65 2,54 1,11 2,07 3,18 31,80 0,12%
SINAPI 89980 14.1.35 |Luva de redugéo soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 5,00 2,01 3,73 5,74 2,51 4,67 7,18 35,90 0,13%
SINAPI 89395 14.1.36 [Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagao un 20,00 2,41 4,48 6,89 3,01 5,60 8,61 172,20 0,64%
SINAPI 89625 14.1.37 |Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 4,38 8,13 12,51 5,47 10,17 15,64 93,84 0,35%
SINAPI 89628 14.1.38 [Té 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagéo un 11,00 9,35 17,36 26,71 11,69 21,70 33,39 367,29 1,36%
SINAPI 89566 14.1.39 [Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 10,08 18,71 28,79 12,60 23,39 35,99 503,86 1,87%
SINAPI 89627 14.1.40 |Té de reducéo 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagéo un 11,00 4,30 7,98 12,28 5,37 9,98 15,35 168,85 0,63%
SINAPI 89630 14.1.41 |Té de redugdo 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalagdo un 13,00 14,26 26,48 40,74 17,83 33,10 50,93 662,09 2,45%
SINAPI 89630 14.1.42 |Té de redugdo 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 14,26 26,48 40,74 17,83 33,10 50,93 152,79 0,57%
SINAPI 89394 14.1.43 |Té redugéo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 11,00 4,05 7,53 11,58 5,07 9,41 14,48 159,28 0,59%
SINAPI 89439 14.1.44 |Té soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 1,75 3,26 5,01 2,19 4,07 6,26 6,26 0,02%
SINAPI 90374 14.1.45 |Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 1,00 4,65 8,65 13,30 5,82 10,81 16,63 16,63 0,06%
MERCADO COTAGAO 14.1.46 |Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00 2,11 3,93 6,04 2,64 4,91 7,55 105,70 0,39%
MERCADO COTA(}AO 14.1.47 |Tubo de ligagado latdo cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 16,64 30,89 47,53 20,79 38,62 59,41 831,74 3,08%
14.2 REGISTROS
SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagéo un 1,00 2,46 4,58 7,04 3,08 5,72 8,80 8,80 0,03%
SINAPI 74181/001 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalagdo un 4,00 43,21 80,24 123,45 54,01 100,30 154,31 617,24 2,29%
SINAPI 74180/001 14.2.3 |Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalagdo un 6,00 83,94 155,88 239,82 104,92 194,86 299,78 1.798,68 6,66%
SINAPI 74175/001 14.2.4 |Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalagéo un 1,00 33,51 62,24 95,75 41,89 77,80 119,69 119,69 0,44%
SINAPI 74175/001 14.2.5 |Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalagéo un 1,00 33,51 62,24 95,75 41,89 77,80 119,69 119,69 0,44%
SINAPI 74174/001 14.2.6 |Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalagéo un 4,00 49,31 91,59 140,90 61,65 114,48 176,13 704,52 2,61%
SINAPI 74175/001 14.2.7 |Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagéo un 26,00 33,51 62,24 95,75 41,89 77,80 119,69 3.111,94 11,52%
SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressdo com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagao un 10,00 23,97 44,52 68,49 29,96 55,65 85,61 856,10 3,17%
TOTAL DO ITEM R$ 27.011,48 1,34%
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89848 15.1.1  |Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagéo m 237,72 6,33 11,75 18,08 7,91 14,69 22,60 5.372,47 66,31%
SINAPI 89746 15.1.2  |Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagao un 14,00 4,81 8,92 13,73 6,01 11,15 17,16 240,24 2,97%
SINAPI 89744 15.1.3  |Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagdo un 36,00 4,96 9,21 14,17 6,20 11,51 17,71 637,56 7,87%
SINAPI 89693 15.1.4 |Té sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 15,95 29,61 45,56 19,93 37,02 56,95 56,95 0,70%
15.2 ACESSORIOS
MERCADO COTACAO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 12,00 2,89 5,38 8,27 3,62 6,72 10,34 124,08 1,53%
SINAPI 72286 15.2.2  |Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 46,77 86,87 133,64 58,47 108,58 167,05 1.670,50 20,62%
TOTAL DO ITEM R$ 8.101,80 0,40%
16 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagéo m 83,23 4,04 7,51 11,55 5,05 9,39 14,44 1.201,84 4,61%
SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagdo m 185,94 6,02 11,17 17,19 7,52 13,97 21,49 3.995,85 15,31%
SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagdo m 38,05 7,80 14,48 22,28 9,75 18,10 27,85 1.059,69 4,06%
SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagéao m 143,52 11,26 20,92 32,18 14,08 26,15 40,23 5.773,81 22,13%
SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalagéao m 2,77 12,10 22,47 34,57 15,12 28,09 43,21 119,69 0,46%
SINAPI 90375 16.6 Bucha de redugéo PVC longa 50mm-40mm un 22,00 1,71 3,19 4,90 2,15 3,98 6,13 134,86 0,52%
SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagéo un 56,00 1,98 3,69 5,67 2,48 4,61 7,09 397,04 1,52%
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SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 4,81 8,92 13,73 6,01 11,15 17,16 137,28 0,53%
SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalagéo un 36,00 2,32 4,32 6,64 2,90 5,40 8,30 298,80 1,15%
SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalagéo un 27,00 1,64 3,06 4,70 2,06 3,82 5,88 158,76 0,61%
SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagdo un 14,00 4,96 9,21 14,17 6,20 11,51 17,71 247,94 0,95%
SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalagdo un 29,00 5,89 10,94 16,83 7,36 13,68 21,04 610,16 2,34%
SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalagéo un 33,00 2,15 4,00 6,15 2,69 5,00 7,69 253,77 0,97%
SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagéo un 6,00 1,57 2,93 4,50 1,97 3,66 5,63 33,78 0,13%
SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagéo un 37,00 1,57 2,93 4,50 1,97 3,66 5,63 208,31 0,80%
SINAPI COMP. 021 16.16 Jungdo PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagéo un 14,00 5,25 9,74 14,99 6,56 12,17 18,73 262,22 1,00%
SINAPI 89690 16.17 Jungao PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalagéo un 8,00 15,92 29,56 45,48 19,90 36,95 56,85 454,80 1,74%
SINAPI 89685 16.18 Jungao PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalagéo un 8,00 10,67 19,81 30,48 13,33 24,77 38,10 304,80 1,17%
SINAPI 89623 16.19 Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalagao un 1,00 3,65 6,78 10,43 4,56 8,48 13,04 13,04 0,05%
SINAPI 89623 16.20 Té PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalagao un 9,00 3,65 6,78 10,43 4,56 8,48 13,04 117,36 0,45%
SINAPI 89696 16.21 Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalagao un 4,00 12,39 23,02 35,41 15,49 28,77 44,26 177,04 0,68%
SINAPI 89696 16.22 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagao un 10,00 12,39 23,02 35,41 15,49 28,77 44,26 442,60 1,70%
SINAPI 89784 16.23 Té PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 15,00 4,02 7,48 11,50 5,03 9,35 14,38 215,70 0,83%
SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 6,80 12,63 19,43 8,50 15,79 24,29 461,51 1,77%
SINAPI 74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00 43,36 80,52 123,88 54,20 100,65 154,85 619,40 2,37%
SINAPI 72289 16.26 Caixa de inspegdo 60x60cm un 13,00 103,79 192,74 296,53 129,73 240,93 370,66 4.818,58 18,47%
SINAPI 74104/001 16.27 Caixa de inspegdo modulada DN 30cm un 1,00 41,26 76,64 117,90 51,58 95,80 147,38 147,38 0,56%
SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,64 4,90 7,54 3,30 6,13 9,43 169,74 0,65%
MERCADO COTAGAO 16.29 Terminal de Ventilagdo 50mm un 23,00 1,95 3,63 5,58 2,44 4,54 6,98 160,54 0,62%
SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 459,85 854,00 1.313,85 574,81 1.067,50 1.642,31 1.642,31 6,29%
SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 406,90 755,68 1.162,58 508,63 944,60 1.453,23 1.453,23 5,57%
TOTAL DO ITEM R$ 26.091,83 1,29%
17 LOUCAS E METAIS
- Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, cédigo P.51, DECA, ou
MERCADO COTACAO 171 equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - un 2,00 170,67 316,95 487,62 213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,15%
fornecimento e instalagéo
SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitaria Convencional, com acessérios- fornecimento e instalagéo un 2,00 57,74 107,23 164,97 72,17 134,04 206,21 412,42 1,07%
SINAPI 72739 173 E?r?;?a(l;(;g\(/)encional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessérios - fornecimento un 10,00 123.35 229,09 352,44 154,19 286,36 440,55 4.405,50 11,38%
SINAPI 40729 17.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalagéo un 14,00 70,79 131,48 202,27 88,49 164,35 252,84 3.539,76 9,14%
SINAPI 86901 175 ggﬁa%i SE)t“ebX”C‘gt(?;’;'n‘;‘i’r’fra”"o Gelo, em bancada e complementos (valvula, sifao e engate flexivel un 13,00 31,89 59,23 91,12 39,86 74,04 113,90 1.480,70 3,82%
MERCADO | COTACAO |176 Sr‘étr’:a:gg‘:f;gz'rggﬁignpa"g‘f}g'iﬁ“’f,zsOp;rff;?as'ffaoor:;n"q‘sftgcgm?;g ;él/ 2x1.1/2", valvula em metal un 300| 14723| 27343 42066 184,04 341,78 525,82 1.577,46 407%
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aco inoxidavel, com valvula, com sifdao em metal
SINAPI 86936 17.7 ?;r(satgzggg .1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e un. 9,00 116,39 216,14 332,53 145,48 270,18 415,66 3.740,94 9,66%
MERCADO COTAGAO 17.8 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 14,92 27,71 42,63 18,65 34,64 53,29 106,58 0,28%
SINAPI 36521 17.9 :;]Z\gltgéi;ode canto suspenso com mesa, com valvula, sifao e engate flexivel cromados, fornecimento e un 3,00 32,37 60,12 92,49 4046 7515 115,61 346,83 0.90%
SINAPI 86904 17.10 Lavatdrio pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 25,43 47,23 72,66 31,79 59,04 90,83 272,49 0,70%
SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 183,40 340,59 523,99 229,25 425,74 654,99 3.274,95 8,46%
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ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas un 10,00 16,01 29,72 45,73 20,01 37,15 57,16 571,60 1,48%
MERCADO COTAGAO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 206,93 384,30 591,23 258,66 480,38 739,04 1.478,08 3,82%
SINAPI 11761 17.14 Assento plastico infantil — fornecimento e instalagéo un 2,00 16,76 31,12 47,88 20,95 38,90 59,85 119,70 0,31%
SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metalica — fornecimento e instalagéo un 14,00 12,12 22,50 34,62 15,15 28,13 43,28 605,92 1,57%
MERCADO COTAGAO 17.16 Ducha Higiénica com registro e derivagéo — fornecimento e instalagdo un. 3,00 90,04 167,23 257,27 112,56 209,03 321,59 964,77 2,49%
SINAPI 11777 1717 Torneira elétrica - fornecimento e instalagdo un 2,00 26,90 49,97 76,87 33,63 62,46 96,09 192,18 0,50%
MERCADO COTA(}AO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica — fornecimento e instalagcéo un 2,00 21,85 40,58 62,43 27,31 50,73 78,04 156,08 0,40%
SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 10,00 34,82 64,66 99,48 43,52 80,83 124,35 1.243,50 3,21%
SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica moével un 12,00 38,97 72,36 111,33 48,71 90,45 139,16 1.669,92 4,31%
SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 7,74 14,37 22,11 9,67 17,97 27,64 304,04 0,79%
SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 19,00 19,44 36,09 55,53 24,29 45,12 69,41 1.318,79 3,41%
SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser — fornecimento e instalagéo un 17,00 17,90 33,25 51,15 22,38 41,56 63,94 1.086,98 2,81%
SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser — fornecimento e instalagéo un 13,00 18,64 34,61 53,25 23,30 43,26 66,56 865,28 2,24%
SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aco inox polido — fornecimento e instalagao un 6,00 56,73 105,35 162,08 70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,14%
SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatério, em ago inox polido - fornecimento e instalagao un 3,00 133,20 247,37 380,57 166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,69%
SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aco inox polido — fornecimento e instalagdo un 1,00 124,87 231,91 356,78 156,09 289,89 445,98 445,98 1,15%
SINAPI 37399 17.28 Cabide metalico — fornecimento e instalagao un 10,00 8,02 14,90 22,92 10,03 18,62 28,65 286,50 0,74%
MERCADO COTACAO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalagdo un 1,00 999,62 1.856,43 2.856,05 1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,22%
SINAPI 74072/003 17.30 Barra metalica com pintura azul para protegao dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 23,07 42,84 65,91 28,84 53,55 82,39 815,66 2,11%
TOTAL DO ITEM R$ 38.714,44 1,92%

18 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m? 0,78 138,15 256,57 394,72 172,69 320,71 493,40 384,85 9,63%
SINAPI 85014 18.2 Tela metalica para ventilagdo com requadro em aluminio m? 0,32 151,60 281,54 433,14 189,50 351,93 541,43 173,26 4,34%
SINAPI 92688 18.3 Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 22,00 6,72 12,47 19,19 8,40 15,59 23,99 527,78 13,21%
SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto — 10cm m? 2,20 163,92 304,43 468,35 204,90 380,54 585,44 1.287,97 32,23%
MERCADO COTAGAO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 65,81 122,22 188,03 82,26 152,77 235,03 470,06 11,76%
MERCADO COTAGAO 18.6 Valvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 20,02 37,17 57,19 25,02 46,47 71,49 285,96 7,16%
SINAPI 12430 18.7 Uni&o 3/4" NPT 300 un 3,00 10,23 19,00 29,23 12,79 23,75 36,54 109,62 2,74%
MERCADO COTAGAO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 2,60 4,83 7,43 3,25 6,03 9,28 55,68 1,39%
MERCADO COTAGAO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 2,05 3,81 5,86 2,57 4,76 7,33 29,32 0,73%
MERCADO COTAGAO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 1,69 3,14 4,83 2,11 3,93 6,04 24,16 0,60%
SINAPI 6302 18.11 Té redugdo 3/4"x1/2" un 1,00 1,92 3,58 5,50 241 4,47 6,88 6,88 0,17%
SINAPI 770 18.12 Redugédo 1/2" x 1/4" un 1,00 0,65 1,20 1,85 0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%
SINAPI 12406 18.13 Luva de redugédo 3/4 x 1/2" un 2,00 1,30 2,41 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,23%
SINAPI 12406 18.14 Luva de redugéo 1/4" x 1/2" un 2,00 1,30 2,41 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,23%
SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 6,88 0,17%
MERCADO COTAGAO 18.16 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 37,69 69,98 107,67 47,10 87,48 134,58 134,58 3,37%
MERCADO COTAGAO 18.17 Manémetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 13,23 24,57 37,80 16,54 30,71 47,25 47,25 1,18%
MERCADO COTAGAO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00 21,03 39,04 60,07 26,28 48,80 75,08 150,16 3,76%
MERCADO COTAGAO 18.19 Regulador 2° estagio com registro un 2,00 23,76 44,14 67,90 29,71 55,17 84,88 169,76 4,25%
SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 15,60 28,96 44,56 19,49 36,21 55,70 55,70 1,39%
SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel un 1,00 15,60 28,96 44,56 19,49 36,21 55,70 55,70 1,39%
TOTAL DO ITEM R$ 3.996,44 0,20%
19 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO |
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SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 67,37 125,13 192,50 84,22 156,41 240,63 1.203,15 5,51%
SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 204,95 380,62 585,57 256,19 475,77 731,96 731,96 3,35%
SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 2,00 23,11 42,91 66,02 28,89 53,64 82,53 165,06 0,76%
SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 10,00 24,65 45,78 70,43 30,81 57,23 88,04 880,40 4,03%
SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fémea 2 1/2" un 1,00 22,45 41,70 64,15 28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%
SINAPI 92346 19.6 Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" un 11,00 14,73 27,37 42,10 18,42 34,21 52,63 578,93 2,65%
SINAPI 92357 19.7 Té ago galvanizado 2 1/2" un 2,00 31,03 57,62 88,65 38,78 72,03 110,81 221,62 1,02%
SINAPI 92342 19.8 Tubo ago galvanizado 65mm - 2 %" m 61,56 20,83 38,69 59,52 26,04 48,36 74,40 4.580,06 20,99%
Caixa para abrigo de mangueira — 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45°, Adaptador storz - roscas internas 2
SINAPI 72284 19.9 1/2", Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redug&o giratéria tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2", un 2,00 332,49 617,47 949,96 415,61 771,84 1.187,45 2.374,90 10,88%
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalagéo
MERCADO COTAGAO 19.10 Chave para conex@o de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 5,14 9,53 14,67 6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%
SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 14,73 27,37 42,10 18,42 34,21 52,63 105,26 0,48%
MERCADO COTAGAO 19.12 Uni&o assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 73,50 136,50 210,00 91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%
MERCADO COTA(}AO 19.13 Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 20,82 38,68 59,50 26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%
SINAPI 84798 19.14 Tampao de FoFo 50x50cm un 1,00 77,47 143,87 221,34 96,84 179,84 276,68 276,68 1,27%
SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 73,35 136,23 209,58 91,69 170,29 261,98 1.309,90 6,00%
SINAPI 73795/006 19.16 Valvula de retengéo vertical 2 1/2" un 2,00 75,26 139,76 215,02 94,07 174,71 268,78 537,56 2,46%
MERCADO COTAGAO 19.17 Luminaria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 12,76 23,69 36,45 15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%
MERCADO COTAGAO 19.18 Bloco auténomo em LED un 24,00 34,41 63,92 98,33 43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%
MERCADO COTAGAO 19.19 Balizador auténomo de saida un 2,00 43,75 81,25 125,00 54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%
SINAPI 72947 19.20 Marcagao no Piso - 1 x 1m para extintor m? 6,00 6,20 11,51 17,71 7,75 14,39 22,14 132,84 0,61%
SINAPI 72947 19.21 Marcagao no Piso - 1 x 1m para hidrante m? 2,00 6,20 11,51 17,71 7,75 14,39 22,14 44,28 0,20%
MERCADO COTAGAO 19.22 Conjunto motobomba de incéndio — 5cv un 1,00 145,92 270,99 416,91 182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%
MERCADO COTAGAO 19.23 Quadro de Comando e automagéo un 1,00 514,50 955,50 1.470,00 643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%
SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalizagdo em PVC un 24,00 9,67 17,97 27,64 12,09 22,46 34,55 829,20 3,80%
TOTAL DO ITEM R$ 21.819,83 1,08%
20 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
20.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
Quadro de Distribuigao de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/004 20.1.1 as fases, neutro e para protegédo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 3,00 99,00 183,86 282,86 123,75 229,83 353,58 1.060,74 0,90%
acessorios)
Quadro de Distribuigao de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/005 20.1.2 |as fases, neutro e para protegdo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e un 1,00 109,72 203,76 313,48 137,15 254,70 391,85 391,85 0,33%
acessorios)
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/006 20.1.3 as fases, neutro e para protecéo, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 2,00 160,77 298,56 459,33 200,96 373,20 574,16 1.148,32 0,98%
acessorios)
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/007 20.1.4 as fases, neutro e para protecéo, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 1,00 173,65 322,49 496,14 217,06 403,12 620,18 620,18 0,53%
acessorios)
SINAPI 83372 20.1.5 |Quadro de medigdo - fornecimento e instalagao un 1,00 185,38 344,28 529,66 231,73 430,35 662,08 662,08 0,56%
20.2 DISJUNTORES
SINAPI 74130/001 20.2.1  |Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 3,60 6,70 10,30 4,51 8,37 12,88 489,44 0,42%
SINAPI 74130/001 20.2.2  |Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 3,60 6,70 10,30 4,51 8,37 12,88 334,88 0,28%
SINAPI 74130/001 20.2.3 |Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 3,60 6,70 10,30 4,51 8,37 12,88 51,52 0,04%
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SINAPI 74130/004 20.2.4 |Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 23,59 43,80 67,39 29,48 54,76 84,24 336,96 0,29%
SINAPI 74130/004 20.2.5 |Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 23,59 43,80 67,39 29,48 54,76 84,24 336,96 0,29%
SINAPI 74130/005 20.2.6 |Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 31,72 58,92 90,64 39,65 73,65 113,30 226,60 0,19%
SINAPI 74130/010 20.2.7 |Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 143,29 266,10 409,39 179,11 332,63 511,74 511,74 0,44%
MERCADO COTAGAO 20.2.8 |Dispositivo de protegéo contra surto - 175V - 40KA un 4,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 319,52 0,27%
MERCADO COTAGAO 20.2.9 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 40KA un 22,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,49%
MERCADO COTAGAO 20.2.10 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 80KA un 4,00 45,28 84,09 129,37 56,60 105,11 161,71 646,84 0,55%
20.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado refor¢gado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 758,80 1,46 2,70 4,16 1,82 3,38 5,20 3.945,76 3,36%
SINAPI 91846 20.3.2 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 12,10 1,95 3,62 5,567 2,44 4,52 6,96 84,22 0,07%
SINAPI 93008 20.3.3 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes m 187,50 3,63 6,73 10,36 4,53 8,42 12,95 2.428,13 2,07%
SINAPI 73798/001 20.3.4 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @50mm (DN 2"), inclusive conexdes m 6,60 7,29 13,53 20,82 9,11 16,92 26,03 171,80 0,15%
SINAPI 73798/003 20.3.5 |[Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @75mm (DN 3"), inclusive conexdes m 55,20 11,70 21,74 33,44 14,63 27,17 41,80 2.307,36 1,96%
SINAPI 83366 20.3.6 |Caixa de passagem 100x100x80mm ago pintada un 16,00 14,79 27,48 42,27 18,49 34,35 52,84 845,44 0,72%
SINAPI 91941 20.3.7 |Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalagéo un 118,00 1,96 3,65 5,61 2,45 4,56 7,01 827,18 0,70%
SINAPI 91937 20.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalagdo un 134,00 2,68 4,97 7,65 3,35 6,21 9,56 1.281,04 1,09%
20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 20.4.1  |Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm?, Anti-chama 450/750V m 5.800,30 1,09 2,03 3,12 1,36 2,54 3,90 22.621,17 19,24%
SINAPI 91928 20.4.2 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?, Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,67 3,10 4,77 2,09 3,87 5,96 11.653,59 9,91%
SINAPI 91930 20.4.3 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?, Anti-chama 450/750V m 364,20 2,38 4,42 6,80 2,97 5,53 8,50 3.095,70 2,63%
SINAPI 91934 20.4.4 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 16,0mm?, Anti-chama 450/750V m 140,60 6,01 11,16 17,17 7,51 13,95 21,46 3.017,28 2,57%
SINAPI 92983 20.4.5 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 25mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicao m 145,60 4,23 7,86 12,09 5,29 9,82 15,11 2.200,02 1,87%
SINAPI 92987 20.4.6 |Cabo de Cobre flexivel isolado - 50mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 35,50 7,61 14,12 21,73 9,51 17,65 27,16 964,18 0,82%
SINAPI 92991 20.4.7 |Cabo de Cobre flexivel isolado - 95mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 142,00 15,01 27,89 42,90 18,77 34,86 53,63 7.615,46 6,48%
20.5 ELETROCALHAS
MERCADO COTACAO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexdes 36,30 14,80 27,50 42,30 18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,63%
MERCADO COTACAO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexdes m 58,00 18,08 33,57 51,65 22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,19%
MERCADO COTACAO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes 0,60 28,52 52,97 81,49 35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%
PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%
PLEO 12020 20.5.5 [Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 307,89 0,26%
MERCADO COTAGAO 20.5.6 |Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,56 1,04 1,60 0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%
20.6 ILUMINAGAO E TOMADAS
SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 5,34 9,91 15,25 6,67 12,39 19,06 933,94 0,79%
SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 6,19 11,50 17,69 7,74 14,37 22,11 243,21 0,21%
SINAPI 91953 20.6.3 |Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 5,61 10,41 16,02 7,01 13,02 20,03 20,03 0,02%
SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 9,32 17,30 26,62 11,65 21,63 33,28 1.297,92 1,10%
SINAPI 73953/006 20.6.5 |Luminarias sobrepor 2x36W completa un 8,00 36,62 68,01 104,63 45,78 85,01 130,79 1.046,32 0,89%
PLEO 174102 20.6.6 |Luminarias embutir 2x16W completa un 11,00 33,70 62,58 96,28 42,12 78,23 120,35 1.323,85 1,13%
PLEO 174103 20.6.7 |Luminarias embutir 2x36W completa un 64,00 37,20 69,08 106,28 46,50 86,35 132,85 8.502,40 7,23%
PLEO 174162 20.6.8 |Luminaria com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 49,33 91,61 140,94 61,66 114,52 176,18 4.580,68 3,90%
MERCADO COTAGAO 20.6.9 |Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W un 9,00 95,20 176,80 272,00 119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,60%
MERCADO COTAGAO 20.6.10 |Projetor com lampada de vapor metélico 150W un 5,00 49,96 92,79 142,75 62,45 115,99 178,44 892,20 0,76%
SINAPI 74041/001 20.6.11 [Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W un 8,00 18,59 34,52 53,11 23,24 43,15 66,39 531,12 0,45%
SINAPI 2436 20.6.12 |Eletricista H 660,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,25%
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COTACOES MERCADO ATUAL | Tipo de intervengao: CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) [BDI: [ 25%
~ CUSTO PREGO C/ BDI

ORIGEM cODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI 247 20.6.13 |Auxiliar de Eletricista H 660,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,09%
TOTAL DO ITEM R$ 117.550,35 5,82%

21 INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA
MERCADO | COTACAO |21.1 Egg;‘flacg‘;r(‘fre,ﬁgrﬁggf’n‘:e?]'g‘éac’ gg;‘;gg“e”‘°:1 1m_ Carga Nominal No Topo 600kg Inclusive un 1,00| 73347| 1.36216] 2.09563 o16,84| 170270  2.619,54 2.619,54 6,71%
SINAPI 737800001 212 gg;‘fcﬁjesgg'gm‘;‘t’a'zcggkv - 100a, Equipada Com Comando Para Haste De Manobra . un 300| 12116 22502| 346,18 151,46 281,27 432,73 1.298,19 3,32%
SINAPI 25003 213 |Cabo De Aluminio Nu Sem Alma De Aco, Bitola 2 Awg kg 1,95 8,92 16,56 25,48 11,15 20,70 31,85 62,11 0,16%
SINAPI 10510 21.4 Cruzeta De Madeira De Lei, Comprim= 2,4m Secao Transversal 90 X 115mm un 8,00 40,88 75,92 116,80 51,10 94,90 146,00 1.168,00 2,99%
SINAPI 4276 21.5 Para-Raios De Distribuicao, Tensao Nominal 15 Kv, Corrente Nominal De Descarga 5 Ka un 3,00 62,47 116,03 178,50 78,10 145,03 223,13 669,39 1,71%
SINAPI 737830010 |216 Eg;’f/acc‘;':)"gglS;g:‘}g;i‘;ﬁ;g°"€g$gm‘;: ;E C%Tég: Q";gmi”a' No Topo 400kg Inclusive un 1,00| 43811 81363 1.251,74 547,64|  1.017,04| 156468 1.564,68 4,01%
SINAPI 73g57/002  |21.7  |[ransformador Distribuicao 112,5kva Trifasico 60hz Classe 15kv Imerso Em Oleo Mineral un 1,00 | 3.69497| 686200 10557,06| 461872 857761 13.196,33 13.196,33 33,79%
MERCADO | COTAGAO |[21.8  |Cabo Hepr 90°1kv 70,0 Mm Flex. Preto Bobina m 6,00 11,48 21,30 32,78 14,34 26,63 40,97 245,82 0,63%
MERCADO | COTAGAO 219  |Conector P/Haste 16mm Prolong. un 5,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 17,20 0,04%
MERCADO | COTACAO |[21.10 |Conector Estribo 1\0 X 3\0 un 3,00 2113 39,23 60,36 26,41 49,04 75,45 226,35 0,58%
MERCADO | COTACAO |[21.11 |Grampo De Linha Viva un 3,00 9,71 18,01 27,72 12,12 22,52 34,64 103,92 0,27%
MERCADO | COTAGAO |21.12 |Elo Fusivel De At 6k un 3,00 0,63 1,15 1,78 0,78 1,44 2,22 6,66 0,02%
MERCADO | COTACAO |21.13 |Fio Aluminio Mole P/Amarra 4 Awg - 57,2 Kg/Km kg 0,85 11,57 21,49 33,06 14,46 26,86 41,32 35,12 0,09%
MERCADO | COTACAO |21.14 |Fio Cobre Nu6.0 Awg Bob 65x25 kg 8,55 2,58 4,79 7,37 3,22 5,99 9,21 78,75 0,20%
MERCADO | COTACAO |21.15 |Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/Km kg 0,29 19,42 36,08 55,50 24,28 45,10 69,38 20,12 0,05%
MERCADO | COTACAO |21.16 |Gancho Olhal un 12,00 4,08 7,57 11,65 5,10 9,46 14,56 174,72 0,45%
MERCADO | COTACAO |21.17 |Grampo De Cerca kg 0,10 4,72 8,78 13,50 5,91 10,97 16,88 1,69 0,00%
MERCADO | COTACAO |[21.18 |Haste Cobreada 12x2400 un 5,00 7,86 14,59 22,45 9,82 18,24 28,06 140,30 0,36%
MERCADO | COTAGAO |[21.19 |Isolador Susp.Polimerico 15 Kv un 12,00 23,20 43,10 66,30 29,01 53,87 82,88 994,56 2,55%
MERCADO | COTAGAO 2120 |Isolador Pino 15 Kv un 6,00 8,78 16,30 25,08 10,97 20,37 31,34 188,04 0,48%
MERCADO | COTACAO 2121 |Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee un 2,00 2,13 3,07 6,10 2,67 4,9 7,63 15,26 0,04%
MERCADO | COTACAO |2122 |Maniha Sapatiha un 12,00 6,22 11,53 17,75 7,76 14,42 22,18 266,16 0,68%
MERCADO | COTACAO |2123 |Mao Francesa Normal un 16,00 3,98 7,38 11,36 4,97 9,22 14,19 227,04 0,58%
MERCADO | COTACAO |21.24 |Olhal Para Parafuso kg 12,00 4,37 8,13 12,50 547 10,16 15,63 187,56 0,48%
MERCADO | COTACAO |21.25 |Parafuso Galvanizado 16 X 45 Mm Frances un 12,00 1,39 2,57 3,96 1,73 3,22 4,95 59,40 0,15%
MERCADO | COTACAO |21.26 |Parafuso Galvanizado 16 X 150 Mm Frances un 8,00 2,37 4,39 6,76 2,96 5,49 8,45 67,60 0,17%
MERCADO | COTACAO |[2127 |Parafuso Galvanizado 16x125 un 16,00 2,07 3,83 5,90 2,58 4,79 7,37 117,92 0,30%
MERCADO | COTACAO |[21.28 |Parafuso Galvanizado 16x450 un 6,00 4,87 9,04 13,91 6,09 11,30 17,39 104,34 0,27%
MERCADO | COTACAO |[2129 |Parafuso Galvanizado 16x550 un 2,00 5,34 9,91 15,25 6,67 12,39 19,06 38,12 0,10%
MERCADO | COTACAO |[21.30 |Sela Para Cruzeta un 8,00 3,99 7,40 11,39 4,98 9,26 14,24 113,92 0,29%
MERCADO | COTACAO |[21.31 |Pino Para Cruzeta 15v un 6,00 5,88 10,92 16,80 7,35 13,64 20,99 125,94 0,32%
MERCADO | COTACAO |21.32 |Caixa Bt Mais Modulo Grande un 1,00| 787,50 1.462,50| 2.250,00 084,37| 1.82813| 2.812,50 2.812,50 7,20%
SINAPI 379 2133 Arruela (_Juadrada Em Aco Galvanizado, Dimensao = 38 Mm, Espessura = 3mm, Diametro un 78,00 0.16 030 046 0.20 038 0,58 4524 0.12%
Do Furo= 18 Mm

SINAPI 11272 21.34 'S':; PC'C‘?;%LT;?S DD‘Z Rﬁtrr[;?r:’ig’ic\’,\',g'z;" ('é'gi ';ﬁfco’rl’;”gga7DF?£;s"'b“'cao' Em Aco Galvanizado,| 15,00 1,23 2,28 3,51 1,54 2,85 4,39 65,85 0,17%
SINAPI 88545 21.35 Armacao Secundaria Ou Rex Completa Para Quatro Linhas-Fornecimento E Instalagao un 4,00 50,26 93,34 143,60 62,82 116,68 179,50 718,00 1,84%
SINAPI 73781/002 21.36 Isolador De Pino Tp Hi-Pot Cilindrico Classe 15kv. Fornecimento E Instalacéo un 6,00 8,38 15,56 23,94 10,48 19,45 29,93 179,58 0,46%
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ORIGEM CcODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
SINAPI 74138/001 21.37 Concreto Usinado Nao Bombeavel Fck=15mpa, Inclusive Lancamento E Adensensamento — Base Poste un 10,28 117,92 219,00 336,92 147,40 273,75 421,15 4.329,42 11,09%
SINAPI 74205/001 21.38 Escavacao Mecanica De Material 1a. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito un 6,24 0,63 1,17 1,80 0,79 1,46 2,25 14,04 0,04%
SINAPI 73624 21.39 Suporte Para Transformador Em Poste De Concreto Circular un 1,00 20,72 38,49 59,21 25,90 48,11 74,01 74,01 0,19%
SINAPI 74130/010 21.40 Disjuntor Termomagnetico Tripolar Em Caixa Moldada 175 A 225a 240v, Fornecimento E Instalagdo un 1,00 143,29 266,10 409,39 179,11 332,63 511,74 511,74 1,31%
SINAPI 92992 21.41 ggﬁ%ggg&g’g Téi?;Yae:;;ZOi?; 3/52(')‘1'22' Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuicéo - m 56,00 16,90 31,38 48,28 21,12 39,23 60,35 3.379,60 8,65%
SINAPI 92988 21.42 gg&%g;&gg 'I:r:z?;\llae:;ésoéli?fi 5/%‘/'1'22' Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuig&o - m 14,00 8,63 16,04 24,67 10,79 20,05 30,84 431,76 1,11%
SINAPI 92986 21.43 gg&%g;g{g’gg 'f:g’g;‘f:éé%‘”i?iﬁ 23/520""1”5”2' Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribui¢ao - m 14,00 6,36 11,81 18,17 7,95 14,76 22,71 317,94 0,81%
SINAPI 93010 21.44  |Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 75 Mm (2 1/2") - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m 15,00 7,81 14,50 22,31 9,76 18,13 27,89 418,35 1,07%
SINAPI 93015 21.45 'I&}Jv1azl72a(|)'?5Eletroduto, Pvc, Roscavel, Dn 75 Mm (2 1/2") — Fornecimento E Instalagéo. un 2.00 765 14,22 21,87 9,57 1777 27.34 54,68 0.14%
SINAPI 93022 21.46 &;{‘;?aggf:,ﬁ 2'3/28"‘1 E'etmd”to’ Pve, Roscavel, Dn 75 Mm (2 1/2") - Fornecimento E un 1,00 10,57 19,62 30,19 13,21 24,53 37,74 37,74 0,10%
SINAPI 72265 21.47 Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 95mm2 - Fornecimento E Instalagdo un 6,00 6,69 12,43 19,12 8,36 15,54 23,90 143,40 0,37%
SINAPI 72263 21.48 Terminal Ou Conector De Presséo - Para Cabo 50mm2 - Fornecimento E Instalacédo un 2,00 5,86 10,88 16,74 7,33 13,60 20,93 41,86 0,11%
SINAPI 72262 21.49 Terminal Ou Conector De Presséo - Para Cabo 35mm2 - Fornecimento E Instalacédo un 2,00 4,43 8,24 12,67 5,54 10,30 15,84 31,68 0,08%
SINAPI 11963 21.50 Parafuso De Aco Tipo Chumbador Parabolt, Diametro 1/2", Comprimento 75 Mm un 6,00 1,10 2,04 3,14 1,38 2,55 3,93 23,58 0,06%
PLEO 170327 21.51 Bucha E Arruela Em Aluminio Fundido, Para Eletroduto, 75 Mm (3") Com Rosca un 2,00 1,73 3,20 4,93 2,16 4,00 6,16 12,32 0,03%
SINAPI 91864 21.52 Ei)ertrg"_j‘l‘__tgrr?é%'%oe'r?&séﬁﬁes't'a'ra";ég')\]?_21 2/'/210215")' Para Circuitos Terminais, Instalado Em m 6,00 2,11 3,91 6,02 2,64 4,89 7,53 45,18 0,12%
SINAPI 2436 21.53 Eletricista H 48,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 705,60 1,81%
SINAPI 247 21.54 Auxiliar de Eletricista H 48,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 520,32 1,33%
TOTAL DO ITEM R$ 39.049,14 1,93%
22 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
SINAPI 89446 221 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 95,00 1,15 2,14 3,29 1,44 2,67 4,11 390,45 40,74%
SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagédo un 18,00 1,07 1,99 3,06 1,34 2,49 3,83 68,94 7,19%
SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagédo un 22,00 0,98 1,81 2,79 1,22 2,27 3,49 76,78 8,01%
SINAPI 72285 224 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n° 1 un 5,00 23,65 43,92 67,57 29,56 54,90 84,46 422,30 44,06%
TOTAL DO ITEM R$ 958,47 0,05%)
23 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
231 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO COTACAO 23.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 126,37 234,68 361,05 157,96 293,35 451,31 902,62 3,43%
MERCADO COTACAO 23.1.2 Switch de 48 portas un 1,00 | 1.318,26| 2.448,19 3.766,45 1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 17,90%
MERCADO COTACAO 23.1.3 |Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,94%
MERCADO COTAGAO 23.1.4 |Guia de Cabos Vertical un 2,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,89%
MERCADO COTAGCAO 23.1.5 |Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 38,50 71,50 110,00 48,12 89,38 137,50 137,50 0,52%
MERCADO COTACAO 23.1.6  |Anel organizador de cabos un 2,00 7,35 13,65 21,00 9,19 17,06 26,25 52,50 0,20%
MERCADO COTAGAO 23.1.7 |Bandeja deslizante perfurada un 2,00 44,27 82,23 126,50 55,35 102,78 158,13 316,26 1,20%
MERCADO COTAGCAO 23.1.8 [Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagéo un 1,00 95,70 177,71 273,41 119,62 222,14 341,76 341,76 1,30%
MERCADO COTACAO 23.1.9 |Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagéo un 1,00 91,07 169,14 260,21 113,84 211,43 325,27 325,27 1,24%
23.2 CABOS EM PAR TRANGCADOS
MERCADO COTACAO 23.21 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 1,05 1,95 3,00 1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,98%
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ORIGEM CODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT cusTo PREGO C/ BDI TOTAL %
i : M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT ¢
MERCADO COTAGAO 23.2.2 |Cabo coaxial m 242,00 0,60 1,11 1,71 0,75 1,39 2,14 517,88 1,97%
23.3 CABOS DE CONEXAO
MERCADO COTAGAO 23.31 Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 13,27 24,66 37,93 16,60 30,82 47,42 900,98 3,43%
234 TOMADAS
MERCADO COTAGAO 23.4.1  |Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 20,90 0,08%
MERCADO COTAGAO 23.4.2 |Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 3,50 6,50 10,00 4,37 8,13 12,50 100,00 0,38%
MERCADO COTAGAO 23.4.3 |Central PABX 24 portas un 1,00 285,37 529,96 815,33 356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,87%
235 CAIXAS E ACESSORIOS
SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 42,88 79,63 122,51 53,60 99,54 153,14 306,28 1,16%
SINAPI 91941 23.5.2 [Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagdo un 41,00 1,96 3,65 5,61 2,45 4,56 7,01 287,41 1,09%
23.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91846 23.6.1 |Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes m 1,30 1,95 3,62 5,57 2,44 4,52 6,96 9,05 0,03%
SINAPI 91844 23.6.2 |Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 219,80 1,46 2,70 4,16 1,82 3,38 5,20 1.142,96 4,35%
SINAPI 72310 23.6.3 |Eletroduto Ago Galvanizado , @ 1.1/2", fornecimento e instalagdo m 4,00 12,78 23,74 36,52 15,98 29,67 45,65 182,60 0,69%
PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexdes m 90,10 25,61 47,57 73,18 32,02 59,46 91,48 8.242,35 31,34%
TOTAL DO ITEM R$ 26.302,17 1,30%
24 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
MERCADO COTAGAO 241 Coifa de Centro em Ago Inox de 1200x900x600 un 1,00 673,75 1.251,25| 1.925,00 842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%
MERCADO COTAGAO 242 Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 113,75 211,25 325,00 142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%
MERCADO COTAGAO 243 Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 1,00 69,98 129,95 199,93 87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%
TOTAL DO ITEM R$ 4.687,41 0,23%)
25 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
SINAPI 68070 251 Para-raios tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 14,88 27,64 42,52 18,60 34,55 53,15 159,45 1,02%
SINAPI 26 25.2 Vergalhdo CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 1,25 2,31 3,56 1,56 2,89 4,45 155,75 1,00%
MERCADO COTACAO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00 6,53 12,12 18,65 8,16 15,15 23,31 233,10 1,50%
MERCADO COTACAO 25.4 Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,15 0,28 0,43 0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%
MERCADO COTAGAO 255 Presilha em latdo un 20,00 0,37 0,68 1,05 0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%
MERCADO COTACAO 25.6 Caixa de equalizagao de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm un 1,00 128,97 239,53 368,50 161,22 299,41 460,63 460,63 2,95%
SINAPI 73962/013 25.7 Escavacéao de vala para aterramento m? 30,00 1,25 2,33 3,58 1,57 2,91 4,48 134,40 0,86%
SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 13,08 24,30 37,38 16,36 30,37 46,73 467,30 3,00%
SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 6,96 12,93 19,89 8,70 16,16 24,86 6.215,00 39,87%
SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 9,86 18,31 28,17 12,32 22,89 35,21 7.042,00 4517%
MERCADO COTAGCAO 2511 Caixa de inspegdo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 26,60 49,40 76,00 33,25 61,75 95,00 475,00 3,05%
SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? un 10,00 5,86 10,88 16,74 7,33 13,60 20,93 209,30 1,34%
TOTAL DO ITEM R$ 15.588,73 0,77%
26 SERVIGOS COMPLEMENTARES
26.1 GERAIS
SINAPI COMP. 025 |26.1.1 ‘13/2?{””“’ de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= 7m (3mx2” + 4mx un 100| 32343] 60065 924,08 404,28 750,82|  1.156,10 1.155,10 0,98%
SINAPI COMP. 026 26.1.2 (f/c;}iunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 un 1,00 315,02 585,04 900,06 393,78 731,30 1.125,08 1.125,08 0.95%
SINAPI COMP. 023 |26.1.3 |Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 29,79 267,97 497,65 765,62 334,96 622,06 957,02 28.509,63 24,15%
SINAPI COMP. 023 [26.1.4 |Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 30,37 267,97 497,65 765,62 334,96 622,06 957,02 29.064,70 24,62%
MERCADO COTAGAO 26.1.5 |Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00 397,25 737,75|  1.135,00 496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%
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COTAGOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) |BDI: | 25%
- CUSTO PRECO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI COMP. 027 |26.1.6 [Bancos de concreto m? 5,87 84,92 157,72 242,64 106,15 197,15 303,30 1.780,37 1,51%
SINAPI COMP. 028 |26.1.7 |Banco e acabamento em granito m? 2,40 21513 399,53 614,66 268,92 499,41 768,33 1.843,99 1,56%
SINAPI COMP. 029 [26.1.8 |Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira m 59,90 31,06 57,69 88,75 38,83 72,11 110,94 6.645,31 5,63%
26.2 CAIXA DAGUA -15.000L
- Reservatdrio Tubular Ago Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulagdes,
MERCADO COTAGCAO 26.2.1 conexdes, suporte para boia elétrica, para-raio, kit de seguranca e sistema de ancoragem — un 1,00 | 13.023,50| 24.186,50| 37.210,00 16.279,37 30.233,13 46.512,50 46.512,50 39,40%
Fornecimento e instalagdo
TOTAL DO ITEM R$ 118.055,43 5,84%
27 SERVICOS FINAIS
SINAPI 9537 271 Limpeza final da obra m? 890,73 0,65 1,20 1,85 0,81 1,50 2,31 2.057,59 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 2.057,59 0,10%

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL — VASCO PIRES
1 SERVIGOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrdo Governo Federal m? 6,40 72,83 135,26 208,09 91,04 169,07 260,11 1.664,70 9,72%
PLEO 25101 1.2 Instalag&o proviséria de agua un 1,00 266,01 494,03 760,04 332,52 617,53 950,05 950,05 5,55%
SINAPI 73960/001 1.3 Instalag&do provisoria de energia elétrica em baixa tensdo un 1,00 450,82 837,25 1.288,07 563,53 1.046,56 1.610,09 1.610,09 9,40%
PLEO 25301 1.4 Instalagdes provisérias de esgoto un 1,00 265,23 492,56 757,79 331,53 615,71 947,24 947,24 5,53%
SINAPI 73803/001 1.5 Barracoes provisérios (deposito, escritério, vestiario e refeitério) com piso cimentado m? 20,00 69,72 129,49 199,21 87,15 161,86 249,01 4.980,20 29,07%
SINAPI 74077/002 1.6 Locagéo da obra (execugdo de gabarito) m? 890,73 1,13 2,11 3,24 1,42 2,63 4,05 3.607,46 21,06%
SINAPI 74220/001 1.7 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) m? 70,00 13,48 25,04 38,52 16,85 31,30 48,15 3.370,50 19,68%
TOTAL DO ITEM R$ 17.130,24 0,92%
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
21 EDIFICAGAO
SINAPI 79488 211 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m? 172,35 2,31 4,30 6,61 2,89 5,37 8,26 1.423,61 15,77%
SINAPI 79517/001 21.2 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 97,64 8,34 15,50 23,84 10,43 19,37 29,80 2.909,67 32,24%
SINAPI 76444/001 213 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 193,93 4,23 7,87 12,10 5,30 9,83 15,13 2.934,16 32,51%
SINAPI 79490 214 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 66,59 0,63 1,18 1,81 0,79 1,47 2,26 150,49 1,67%
2.2 MURETA
SINAPI 79517/001 221 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 15,62 8,34 15,50 23,84 10,43 19,37 29,80 465,48 5,16%
SINAPI 76444/001 222 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 27,71 4,23 7,87 12,10 5,30 9,83 15,13 419,25 4,65%
SINAPI 79490 223 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 9,20 0,63 1,18 1,81 0,79 1,47 2,26 20,79 0,23%
2.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 5,63 8,34 15,50 23,84 10,43 19,37 29,80 167,77 1,86%
SINAPI 76444/001 232 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 10,44 4,23 7,87 12,10 5,30 9,83 15,13 157,96 1,75%
SINAPI 79490 233 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 2,21 0,63 1,18 1,81 0,79 1,47 2,26 4,99 0,06%
2.4 CASTELO D'AGUA
SINAPI 79517/001 241 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 5,78 8,34 15,50 23,84 10,43 19,37 29,80 172,24 1,91%
SINAPI 76444/001 242 Regularizagéo e compactagao do fundo de valas m? 12,96 4,23 7,87 12,10 5,30 9,83 15,13 196,08 2,17%
SINAPI 79490 243 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,06 0,63 1,18 1,81 0,79 1,47 2,26 2,40 0,03%
TOTAL DO ITEM R$ 9.024,89 0,48%
3 FUNDAGOES |
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COTAGOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) |BDI: | 25%
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT cusTo PREGO C/ BDI TOTAL %
i : M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT ¢
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - ESTACAS E BLOCOS
SINAPI COMP.001 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de didmetro — Profundidade 3,00m m 102,00 9,27 17,21 26,48 11,58 21,52 33,10 3.376,20 3,01%
SINAPI 90883 3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, com 40 cm de didametro — Profundidade 3,00m m 57,00 21,80 40,50 62,30 27,26 50,62 77,88 4.439,16 3,95%
SINAPI COMP.003 3.1.3 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de didametro — Profundidade 3,00m m 69,00 36,84 68,41 105,25 46,05 85,52 131,57 9.078,33 8,08%
SINAPI 72820 3.14 Corte e reparo em cabeca de estaca un 76,00 11,71 21,76 33,47 14,64 27,20 41,84 3.179,84 2,83%
SINAPI 73907/006 3.15 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecéanico m? 33,03 5,76 10,69 16,45 7,20 13,36 20,56 679,10 0,60%
SINAPI 74007/001 3.1.6 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 122,88 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 3.316,53 2,95%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 317 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 281,60 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 3.914,24 3,49%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 3.1.8 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 223,60 2,72 5,05 7,77 3,40 6,31 9,71 2.171,16 1,93%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92777 3.1.9 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 167,10 2,26 4,20 6,46 2,83 5,25 8,08 1.350,17 1,20%
SINAPI 92722 3.1.10 (Cb‘l’gcc(;ztg g;';sg:) Bombeado para fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. m3 4514 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 21.761,09 19,38%
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
SINAPI 74007/001 3.21 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 453,60 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 12.242,66 10,90%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Didmetro 5,00mm —
SINAPI 92775 3.2.2 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 394,30 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 5.480,77 4,88%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 3.23 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 733,60 3,35 6,23 9,58 4,19 7,79 11,98 8.788,53 7,83%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 324 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 112,70 2,72 5,05 7,77 3,40 6,31 9,71 1.094,32 0,97%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.25 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 29,10 2,26 4,20 6,46 2,83 5,25 8,08 235,13 0,21%
SINAPI 92722 3.2.6 Concreto Usinado Bombeado para Fundagao fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. m? 26,73 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 12.886,00 11,48%
3.3 FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA
SINAPI 0 3.3.1 Estaca escavada mecanicamente, com 50 cm de didmetro — Profundidade 10,00m m 70,00 26,69 49,57 76,26 33,37 61,96 95,33 6.673,10 5,94%
SINAPI 72820 3.32 Corte e reparo em cabeca de estaca un 7,00 11,71 21,76 33,47 14,64 27,20 41,84 292,88 0,26%
SINAPI 73907/006 3.33 Lastro de concreto magro, €=3,0 cm — preparo mecéanico m? 3,80 5,76 10,69 16,45 7,20 13,36 20,56 78,13 0,07%
SINAPI 74007/001 3.34 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 5,53 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 149,25 0,13%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 3.35 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 373,07 2,26 4,20 6,46 2,83 5,25 8,08 3.014,41 2,68%
SINAPI 92722 3.36 (Bllc())r;((:)rse)to Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. (Estacas e me 16,78 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 8.089,30 7.20%
TOTAL DO ITEM R$ 112.290,30 6,00%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 411 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m? 288,23 22,77 42,29 65,06 28,47 52,86 81,33 23.441,75 20,48%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Didmetro 5,00mm —
SINAPI 92775 412 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 422,10 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 5.867,19 5,13%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 4.1.3 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 758,50 2,72 5,05 7,77 3,40 6,31 9,71 7.365,04 6,44%
Armacéao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI 92779 414 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 341,70 2,26 4,20 6,46 2,83 5,25 8,08 2.760,94 2,41%
SINAPI 92722 415 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 15,73 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 7.583,12 6,63%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
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COTAGOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) |BDI: | 25%
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT cusTo PREGO C/ BDI TOTAL %
i : M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT ¢
SINAPI 92269 421 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m? 450,43 22,77 42,29 65,06 28,47 52,86 81,33 36.633,47 32,01%
SINAPI 92775 402 Armac,‘z'_ao de Estrutura Convencional Qe concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 412,00 3.89 7.23 11,12 486 9,04 13,90 5726,80 5.00%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI 92777 423 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 750,50 3,35 6,23 9,58 4,19 7,79 11,98 8.990,99 7,86%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 424 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 14,40 2,72 5,05 7,77 3,40 6,31 9,71 139,82 0,12%
SINAPI 92722 425 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 27,10 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 13.064,37 11,42%
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
SINAPI 83901 431 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10 5,66 10,52 16,18 7,08 13,15 20,23 2.874,68 2,51%
TOTAL DO ITEM R$ 114.448,17 6,12%)
5 MURO E MURETAS
5.1 MURO E MURETAS - FUNDAGOES E ESTRUTURA (estacas, vigas e pilares)
SINAPI COMP.001 5.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de didmetro — Profundidade 1,00m m 44,00 9,27 17,21 26,48 11,58 21,52 33,10 1.456,40 3,49%
SINAPI 72820 5.1.2 Corte e reparo em cabeca de estaca un 44,00 11,71 21,76 33,47 14,64 27,20 41,84 1.840,96 4,41%
SINAPI 74007/001 5.1.3 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 5X (Vigas) m? 52,25 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 1.410,23 3,38%
SINAPI 92269 514 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m? 67,32 22,77 42,29 65,06 28,47 52,86 81,33 5.475,14 13,10%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 5.1.5 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 304,40 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 4.231,16 10,13%
SINAPI 92776 51.6 Armac,‘z'_ao de Estrutura Convencional Qe concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 185,70 353 6.56 10,09 441 8.20 12,61 234168 5.60%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 8,00mm —
SINAPI 92777 51.7 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 502,40 3,35 6,23 9,58 4,19 7,79 11,98 6.018,75 14,40%
SINAPI 92722 5.1.8 Concreto Usinado Bombeado para Fundagao fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. m? 39,43 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 19.008,41 45,49%
TOTAL DO ITEM R$ 41.782,73 2,23%
6 CASADE MEDIGAU ELETRICA - FUNDAGUES E ESTRUTURRA (EStacds, PIOCUS, vigas, piares e
laia)
SINAPI COMP.001 6.1 Estaca escavada mecanicamente, com 20 cm de didmetro — Profundidade 1,00m m 4,00 9,27 17,21 26,48 11,58 21,52 33,10 132,40 2,79%
SINAPI 72820 6.2 Corte e reparo em cabeca de estaca un 4,00 11,71 21,76 33,47 14,64 27,20 41,84 167,36 3,52%
SINAPI 73907/006 6.3 Lastro de concreto magro (€=3,0 cm) - preparo mecéanico m? 2,56 5,76 10,69 16,45 7,20 13,36 20,56 52,63 1,11%
SINAPI 74007/001 6.4 Forma de madeira comum (Fundagdes, vigas, pilares e laje) - reaproveitamento 10X m? 37,35 7,56 14,03 21,59 9,45 17,54 26,99 1.008,08 21,23%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI 92775 6.5 Fornecimento, corte, dobra & colocagdo kg 58,00 3,89 7,23 11,12 4,86 9,04 13,90 806,20 16,98%
SINAPI 92776 6.6 Armac,‘z'_ao de Estrutura Convencional Qe concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 34.30 353 6.56 10,09 441 8.20 12,61 432,52 9.11%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI 92778 6.7 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 37,60 2,72 5,05 7,77 3,40 6,31 9,71 365,10 7,69%
Concreto Usinado Bombeado para Fundagdes, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo,
SINAPI 92722 6.8 langamento, adensamento. m? 3,70 134,98 250,68 385,66 168,73 313,35 482,08 1.783,70 37,57%
TOTAL DO ITEM R$ 4.747,99 0,25%
7 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
71 ELEMENTOS VAZADOS
SINAPI 73937/004 711 ;);ti);))gé de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4 (cimento, m? 514 33,84 62,86 96,70 42.31 78,57 120,88 621,32 0.84%
7.2 ALVENARIA DE VEDAGAO
Alvenaria de vedagéo de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais: 39x19x09); assentamento
SINAPI 87489 7.21 em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna m? 572,63 11,50 21,36 32,86 14,38 26,70 41,08 23.523,64 31,76%
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Alvenaria de vedagdo de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 19x19x09);
SINAPI 73935/002 722 assentamento em argamassa no raco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 12,34 21,08 39,16 60,24 26,35 48,95 75,30 929,20 1,25%
Alvenaria de vedagéo horizontal em tijolos ceramicos Dimensdes nominais: 14x19x39; assentamento
SINAPI 87491 7.23 em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa m? 460,66 15,71 29,18 44,89 19,64 36,47 56,11 25.847,63 34,90%
SINAPI 73988/001 704 Encunhamento (aperto de aIvenaria) em tijolo cerém_icos macigos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), m 35,02 436 8.1 12,47 546 10,13 15,59 545,96 0.74%
assentamento ¢/ argamassa trago1:6 (cimento e areia)
SINAPI 79627 705 Divisoéria de banhei_ros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com m? 11,32 270,46 502,27 772,73 338,07 627,84 965,91 10.934,10 14,76%
argamassa trago 1:4
7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS
Alvenaria de vedagéo de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09);
SINAPI 87489 7.31 assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal  areia) m? 253,62 11,50 21,36 32,86 14,38 26,70 41,08 10.418,71 14,07%
7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87489 7.4.1 Alvenaria de vedagdo de 1/2 vez em tijolcl)s. cerémicos de 08 furc}s (dimensdes nominais: 39x19x09); m? 3036 11,50 2136 32,86 14,38 26,70 41,08 1.247,19 1,68%
assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)
TOTAL DO ITEM R$ 74.067,75 3,96%
8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI COMP.005 8.1.1 s;)r;isfal(\jﬂr?::ira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 77,44 143,82 221,26 96,80 179.78 276,58 1.659,48 0.42%
SINAPI 91334 8.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00 260,65 484,06 744,71 325,81 605,08 930,89 2.792,67 0,71%
SINAPI COMP.006 8.1.3 (I;’;)(;tuaat(:ljerzial\gadeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de un 3,00 151,11 280,64 431,75 188,89 350,80 539,69 1.619,07 0.41%
SINAPI COMP.007 8.1.4 :gréi(;ﬁfalc\iﬂr?::ira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 81,81 151,95 233,76 102,27 189,93 292,20 1.753,20 0.44%
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme
SINAPI COMP.008 8.1.5 projeto de esquadrias un 5,00 161,43 299,78 461,21 201,78 374,73 576,51 2.882,55 0,73%
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico,
SINAPI COMP.009 8.1.6 incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 8,00 47,03 87,35 134,38 58,79 109,18 167,97 1.343,76 0,34%
8.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 24,27 45,06 69,33 30,33 56,33 86,66 2.686,46 0,68%
8.3 PORTAS EM ALUMINIO
SINAPI 91341 8.3.1 Porta _de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, m? 210 197,58 366,93 564,51 246,97 458,67 705,64 1.481,84 0.37%
inclusive ferragens
SINAPI 91341 8.3.0 Porta Ade abrir - PA2 - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, m? 1,68 197,58 366,93 564,51 246,97 458,67 705,64 1.185,48 0.30%
inclusive ferragens
SINAPI 91341 8.3.3 Porta _de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, m2 3.36 197,58 366,93 564,51 246,97 458,67 705,64 2.370,95 0,60%
inclusive ferragens
SINAPI 68050 8.34 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 66,15 141,24 262,30 403,54 176,55 327,88 504,43 33.368,04 8,43%
SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 2,22 197,58 366,93 564,51 246,97 458,67 705,64 1.566,52 0,40%
8.4 PORTAS DE VIDRO - PV
SINAPI 73838/001  |8.4.1 :;’::agfi:;dm temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de un 1,00| 60501 112358 1.72859 756,26|  1.404,48|  2.160,74 2.160,74 0,55%
8.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA
SINAPI 68052 8.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 0,88 151,39 281,16 432,55 189,24 351,45 540,69 475,81 0,12%
SINAPI 68052 8.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,15 151,39 281,16 432,55 189,24 351,45 540,69 1.162,48 0,29%
SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m? 1,61 132,85 246,71 379,56 166,06 308,39 474,45 763,86 0,19%
SINAPI 68052 8.54 Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,73 151,39 281,16 432,55 189,24 351,45 540,69 1.476,08 0,37%
Janela de Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.5 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 607,57 0,15%
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Janela de Aluminio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.6 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 12,60 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 7.290,86 1,84%
Janela de Aluminio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 857 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 8,40 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 4.860,58 1,23%
SINAPI 73809/001 8.5.8 Jgnelg dg Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m? 6.30 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 3.64543 0.92%
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
SINAPI 73809/001 8.5.9 liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 607,57 0,15%
Janela de Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.10 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 5,25 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 3.037,86 0,77%
Janela de Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.11 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 4,20 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 2.430,29 0,61%
Janela de Aluminio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI 73809/001 8.5.12 vidro liso incolor, espessura 6mm m? 16,80 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 9.721,15 2,46%
MERCADO COTAGCAO 8.5.13 |Tela de nylon de protegdo- fixada na esquadria m? 1,88 1,32 2,43 3,75 1,64 3,04 4,68 8,80 0,00%
8.6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 91341 8.6.1 Porta de abrir — 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m? 1,68 197,58 366,93 564,51 246,97 458,67 705,64 1.185,48 0,30%
SINAPI 74067/004 8.6.2 Janela Fixa, em aluminio — Com Veneziana — Fornecimento e instalagdo m? 0,96 200,08 371,59 571,67 250,11 464,48 714,59 686,01 0,17%
8.7 FECHAMENTO PATIO COBERTO
SINAPI 74067/001 8.71 Janela de correr em aluminio — E1 - (5,95 x 2,11/ 2,53 x 1,65) — Incluso guarni¢éo — Fornec. E instal. m? 33,45 153,59 285,23 438,82 191,99 356,54 548,53 18.348,33 4,64%
SINAPI 74067/001 8.7.2 Janela de correr em aluminio — E2 — (2,53 x 1,65) — Incluso guarnigao — Fornec. E instal. m? 8,34 153,59 285,23 438,82 191,99 356,54 548,53 4.574,74 1,16%
SINAPI 74067/001 8.7.3 Janela de correr em aluminio — E3 — (6,58 x 2,10) — Incluso guarnigao — Fornec. E instal. m? 27,63 153,59 285,23 438,82 191,99 356,54 548,53 15.155,88 3,83%
SINAPI 73809/001 8.74 Janela Maxim-ar em Aluminio — E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias — Incluso guarnicao m? 8,02 162,02 300,89 462,91 202,52 376,12 578,64 4.640,69 1,17%
SINAPI 72119 8.75 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm — Fornecimento e Instalagdo m? 64,02 59,24 110,01 169,25 74,05 137,51 211,56 13.544,07 3,42%
8.8 VIDROS
SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagéo m? 9,46 46,86 87,02 133,88 58,57 108,78 167,35 1.583,13 0,40%
SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m? 12,00 72,96 135,51 208,47 91,21 169,38 260,59 3.127,08 0,79%
8.9 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
Fechamento com chapa de ago perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura -
SINAPI COMP. 024 (8.91 fornecimento e instalagao m? 112,15 313,06 581,39 894,45 391,32 726,74 1.118,06 125.390,43 31,70%
SINAPI COMP. 024 8.9.2 Portéo de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalagéo (PF1 e PF2) m? 5,46 313,06 581,39 894,45 391,32 726,74 1.118,06 6.104,61 1,54%
Portéo de abrir com gradil metalico e tela de ago galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e
SINAPI 74238/002 8.9.3 instalagao (PO1, P02, PO3) m? 19,12 254,80 473,21 728,01 318,50 591,51 910,01 17.399,39 4,40%
SINAPI 74238002  |8.9.4 gsg”g‘ﬂ‘;""m e tela de ago galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalaggo (GR1, GR2, m? 99,00 | 25480 47321] 728,01 318,50 591,51 910,01 90.910,00 22,98%
TOTAL DO ITEM R$ 395.608,94 21,14%
9 SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m? 779,36 23,05 42,81 65,86 28,82 53,51 82,33 64.164,71 47,37%
MERCADO COTAGAO 9.2 Telha Sanduiche metalica m? 805,81 19,25 35,75 55,00 24,06 44,69 68,75 55.399,44 40,89%
SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de ago zincado m 6,60 12,94 24,02 36,96 16,17 30,03 46,20 304,92 0,23%
SINAPI 72105 9.4 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m? 97,85 13,96 25,93 39,89 17,45 32,41 49,86 4.878,80 3,60%
SINAPI 72107 9.5 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 5,75 10,68 16,43 7,19 13,35 20,54 4.405,83 3,25%
SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 8,37 15,54 23,91 10,46 19,43 29,89 6.314,26 4,66%
TOTAL DO ITEM R$ 135.467,96 7,24%
10 IMPERMEABILIZAGAO
SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames m? 453,60 2,54 4,73 7,27 3,18 5,91 9,09 4.123,22 79,50%
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SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilizagéo a base de asfalto — Casa de Medigdo — Laje de Cobertura m? 21,00 14,17 26,33 40,50 17,72 32,91 50,63 1.063,23 20,50%
TOTAL DO ITEM R$ 5.186,45 0,28%)
1" REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
1.1 EDIFICAGAO
SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 2.544,94 0,98 1,82 2,80 1,22 2,28 3,50 8.907,29 4,54%
SINAPI 87535 11.1.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 2.544,94 6,76 12,55 19,31 8,45 15,69 24,14 61.434,85 31,33%
SINAPI 75481 11.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pérticos, vigas e pérgolas, trago 1:4,5 - espessura 0,5 cm m? 2.050,09 4,72 8,76 13,48 5,90 10,95 16,85 34.544,02 17,62%
SINAPI 87272 1115 bR:%isatimento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 411,91 18,03 3348 51,51 22,54 41,85 64,39 26.522,88 13,53%
SINAPI 87267 11.1.6  |Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul m? 5,58 16,00 29,72 45,72 20,00 37,15 57,15 318,90 0,16%
SINAPI 87267 117 \l/?;\ﬁ:lt;]rgento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 415 16,00 2972 4572 20,00 37,15 57,15 237,17 0.12%
SINAPI 87267 118 bR:%isotimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 6,84 16,00 20,72 4572 20,00 37.15 57,15 390,91 0.20%
SINAPI 87267 111.9 aR:q\;?:}Lmento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 66,37 16,00 2972 4572 20,00 37,15 57,15 3.793,05 1,03%
SINAPI 73886/001 11.1.10 [Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55 4,14 7,70 11,84 5,18 9,62 14,80 1.532,54 0,78%
PLEO 73000 11.1.11 |Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagao m? 300,27 14,64 27,19 41,83 18,30 33,99 52,29 15.701,12 8,01%
MERCADO COTACAO 11.1.12 |Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido 24mm m? 400,28 18,87 35,05 53,92 23,59 43,81 67,40 26.978,87 13,76%
11.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 507,24 0,98 1,82 2,80 1,22 2,28 3,50 1.775,34 0,91%
SINAPI 87535 11.2.2  |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 507,24 6,76 12,55 19,31 8,45 15,69 24,14 12.244,77 6,25%
1.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 60,72 0,98 1,82 2,80 1,22 2,28 3,50 212,52 0,11%
SINAPI 87535 11.3.2  |Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 60,72 6,76 12,55 19,31 8,45 15,69 24,14 1.465,78 0,75%
TOTAL DO ITEM R$ 196.060,01 10,48%
12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
121 PAVIMENTAGAO INTERNA
SINAPI 73907/003 12.1.1  [Contrapiso e=5,0cm m? 811,66 8,70 16,16 24,86 10,88 20,20 31,08 25.226,39 11,86%
SINAPI 5622 12.1.2 |Camada regularizadora e=2,0cm m? 811,66 1,38 2,55 3,93 1,72 3,19 4,91 3.985,25 1,87%
SINAPI 73922/005 12.1.3 |Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m? 403,54 13,63 25,32 38,95 17,04 31,65 48,69 19.648,36 9,24%
SINAPI 72815 12.14 |Pintura de base epoxi sobre piso m? 37,42 12,74 23,67 36,41 15,93 29,58 45,51 1.702,98 0,80%
SINAPI 87251 12.1.5 |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 149,12 8,65 16,06 24,71 10,81 20,08 30,89 4.606,32 2,17%
SINAPI 87257 12.1.6  |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 42,60 15,19 28,21 43,40 18,99 35,26 54,25 2.311,05 1,09%
SINAPI 72185 12.1.7  |Piso vinilico em manta e=2,0mm m? 216,40 19,49 36,20 55,69 24,36 45,25 69,61 15.063,60 7,08%
SINAPI 72187 1218 Piso podotatil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento mz 18,09 55,61 103,29 158,90 69,52 129,11 198,63 3.593,22 1,69%
e assentamento)
SINAPI 72188 121.9 :izgsp;(:]czgrtsgln(tgr)ecional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento m? 2043 55,41 102,91 158,32 69.26 128,64 197,90 4.043,10 1,90%
SINAPI 72189 12.1.10 [Rodapé vinilico h=5cm m? 103,55 4,70 8,73 13,43 5,88 10,91 16,79 1.738,60 0,82%
SINAPI COMP.010 12.1.11 |[Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 19,45 36,13 55,58 24,32 45,16 69,48 1.381,26 0,65%
SINAPI COMP.011 12.1.12 |[Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 22,69 42,15 64,84 28,37 52,69 81,06 2.713,89 1,28%
SINAPI COMP.012 12.1.13 |Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 38,90 72,26 111,16 48,63 90,32 138,95 245,94 0,12%
12.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA
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- CUSTO PRECO C/ BDI
ORIGEM CcODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI 73892/002 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m? 222,84 10,34 19,19 29,53 12,92 23,99 36,91 8.225,02 3,87%
SINAPI 73907/003 12.2.2 |Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m? 17,38 8,70 16,16 24,86 10,88 20,20 31,08 540,17 0,25%
SINAPI COMP.O13  |12.23 gsa,‘\’,:g‘:tzgigrﬁg‘d2';:‘;;‘2fg‘lﬁ‘;afged:rg‘l’;c’e“’ Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK m? 2805| 2126|3947 60,73 26,57 49,34 75,91 212928 1,00%
SINAPI COMP.014 12.2.4  |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 3,51 20,57 38,19 58,76 25,71 47,74 73,45 257,81 0,12%
SINAPI COMP.014 12.2.5 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 1,89 20,57 38,19 58,76 25,71 47,74 73,45 138,82 0,07%
SINAPI 74223/001 12.2.6  |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavacgao e reaterro m 15,30 13,25 24,61 37,86 16,57 30,76 47,33 724,15 0,34%
SINAPI 73692 12.2.7 |Colchao de areia e=10cm m? 6,00 31,49 58,47 89,96 39,36 73,09 112,45 674,70 0,32%
SINAPI 74236/001 12.2.8 |Grama batatais em placas m? 331,98 4,39 8,14 12,53 5,48 10,18 15,66 5.198,81 2,44%
12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
12.3.1 |PASSEIO
SICRO 350830102 (12.3.1.1 |Limpeza de vala de drenagem m 84,62 1,04 1,94 2,98 1,31 2,42 3,73 315,63 0,15%
SINAPI 92210 12.3.1.2 |Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais - didmetro de 400mm m 84,62 33,02 61,31 94,33 41,27 76,64 117,91 9.977,54 4,69%
SINAPI 73964/005 12.3.1.3 |Reaterro de vala sem controle de compactagéo m? 12,76 3,06 5,69 8,75 3,83 7,1 10,94 139,59 0,07%
SINAPI 73856/001 12.3.1.4 [Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto un 2,00 157,16 291,86 449,02 196,45 364,83 561,28 1.122,56 0,53%
SINAPI 74155/002 12.3.1.5 |Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m? 13,43 1,34 2,49 3,83 1,68 3,11 4,79 64,33 0,03%
SINAPI 72887 12.3.1.6 |Transporte Comercial com caminhao Basculante 6m?* — para bota-fora M3xkm 193,12 0,30 0,57 0,87 0,38 0,71 1,09 210,50 0,10%
SINAPI 73904/001 12.3.1.7 |Aterro compactado (material e compactagéo) m? 462,77 32,16 59,72 91,88 40,20 74,65 114,85 53.149,13 24,98%
SINAPI 74153/001 12.3.1.8 |Espalhamento mecanizado de aterro m? 1.843,38 0,07 0,13 0,20 0,09 0,16 0,25 460,85 0,22%
SINAPI 72887 12.3.1.9 |Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m?® — Aterro — empolamento 25% M3xkm 14.114,72 0,30 0,57 0,87 0,38 0,71 1,09 15.385,04 7,23%
12.3.2 |(ESTACIONAMENTO
SINAPI COMP.013  |12.3.2.4 g’;‘\’/:’;‘:";‘;‘ézr';tzdmog'gggz”C‘sl’ctfa‘fgg gfeg’fcffrfe gﬁgﬁfozefssr‘tg;g;is 20 x 10cm, &= 10,0cm, FCK m? 268,70 21,26 39,47 60,73 26,57 49,34 75,91 20.397,02 9,59%
SINAPI 74223/001 12.3.2.5 |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavacgao e reaterro m 87,68 13,25 24,61 37,86 16,57 30,76 47,33 4.149,89 1,95%
SINAPI COMP.014 12.3.2.6 |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 23,94 20,57 38,19 58,76 25,71 47,74 73,45 1.758,39 0,83%
SINAPI COMP.014 12.3.2.7 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 20,04 20,57 38,19 58,76 25,71 47,74 73,45 1.471,94 0,69%
TOTAL DO ITEM R$ 212.751,13 11,37%
13 PINTURA
131 EDIFICAGAO
PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demaos m? 1.530,66 12,59 23,37 35,96 15,73 29,22 44,95 68.803,17 62,44%
SINAPI 88489 13.1.2  |Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas m? 2.050,08 3,02 5,62 8,64 3,78 7,02 10,80 22.140,86 20,09%
SINAPI 88486 13.1.3  [Pintura em latex PVA 02 demé&os sobre teto m? 704,15 2,67 4,95 7,62 3,34 6,19 9,53 6.710,55 6,09%
SINAPI 74065/002 13.1.4 |Pintura em esmalte sintético 02 deméos em esquadrias de madeira m? 78,12 6,33 11,75 18,08 7,91 14,69 22,60 1.765,51 1,60%
SINAPI 74065/001 13.1.5  [Pintura em esmalte sintético 02 dem&os em rodameio de madeira m? 10,36 6,35 11,80 18,15 7,94 14,75 22,69 235,07 0,21%
SINAPI 79460 13.1.6  |Pintura epoxi - 02 demaos m? 109,17 11,28 20,96 32,24 14,10 26,20 40,30 4.399,55 3,99%
13.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre paredes externas m? 507,24 3,02 5,62 8,64 3,78 7,02 10,80 5.478,19 4,97%
13.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre paredes internas, externas m? 60,72 3,02 5,62 8,64 3,78 7,02 10,80 655,78 0,60%
TOTAL DO ITEM R$ 110.188,68 5,89%
14 INSTALAGAO HIDRAULICA
14.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIiGIDO
SINAPI 89401 14.1.1  [Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento e instalagdo m 24,14 1,64 3,04 4,68 2,05 3,80 5,85 141,22 0,52%
SINAPI 89446 14.1.2  |Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagéo m 164,46 1,15 2,14 3,29 1,44 2,67 4,11 675,93 2,50%
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SINAPI 89447 14.1.3 |Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagéo m 2,71 2,34 4,34 6,68 2,92 5,43 8,35 22,63 0,08%
SINAPI 89449 14.1.4  [Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalagdo m 64,93 4,16 7,74 11,90 5,21 9,67 14,88 966,16 3,58%
SINAPI 89450 14.1.5 [Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagdo m 19,39 6,39 11,87 18,26 7,99 14,84 22,83 442,67 1,64%
SINAPI 89451 14.1.6  |[Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagdo m 179,81 8,91 16,56 25,47 11,14 20,70 31,84 5.725,15 21,20%
SINAPI 72794 14.1.7  |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalagédo un 8,00 38,97 72,36 111,33 48,71 90,45 139,16 1.113,28 4,12%
SINAPI 72789 14.1.8 |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 3,56 6,62 10,18 4,46 8,27 12,73 25,46 0,09%
SINAPI 89538 14.1.9  |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,74 1,38 2,12 0,93 1,72 2,65 5,30 0,02%
SINAPI 89538 14.1.10 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagao un 62,00 0,74 1,38 2,12 0,93 1,72 2,65 164,30 0,61%
SINAPI 89553 14.1.11 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalagéo un 2,00 0,99 1,83 2,82 1,24 2,29 3,53 7,06 0,03%
SINAPI 89596 14.1.12 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagao un 21,00 2,03 3,76 5,79 2,53 4,71 7,24 152,04 0,56%
SINAPI 89610 14.1.13 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalagdo un 8,00 3,73 6,92 10,65 4,66 8,65 13,31 106,48 0,39%
SINAPI 89613 14.1.14 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalagao un 12,00 6,03 11,20 17,23 7,54 14,00 21,54 258,48 0,96%
SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 |Bucha de redugao sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalagéo un 16,00 3,85 7,15 11,00 4,81 8,94 13,75 220,00 0,81%
SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 |Bucha de redugao sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 5,71 10,60 16,31 7,14 13,25 20,39 122,34 0,45%
SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 |Bucha de redugéo sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagdo un 24,00 3,51 6,53 10,04 4,39 8,16 12,55 301,20 1,12%
SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagdo un 7,00 4,30 7,98 12,28 5,37 9,98 15,35 107,45 0,40%
SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 4,70 8,74 13,44 5,88 10,92 16,80 16,80 0,06%
SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 |Bucha de redugéo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagdo un 8,00 5,79 10,76 16,55 7,24 13,45 20,69 165,52 0,61%
SINAPI 86884 14.1.21 |Engate flexivel plastico 1/2 - 30cm un 30,00 1,80 3,35 5,15 2,25 4,19 6,44 193,20 0,72%
SINAPI 89359 14.1.22 |Joelho 45 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 1,49 2,78 4,27 1,87 3,47 5,34 5,34 0,02%
SINAPI 89485 14.1.23 |Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéo un 5,00 1,07 1,99 3,06 1,34 2,49 3,83 19,15 0,07%
SINAPI 89502 14.1.24 |Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 3,00 3,05 5,66 8,71 3,81 7,08 10,89 32,67 0,12%
SINAPI 89515 14.1.25 |Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagéo un 14,00 16,28 30,23 46,51 20,35 37,79 58,14 813,96 3,01%
SINAPI 89358 14.1.26 |Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 1,45 2,68 4,13 1,81 3,35 5,16 30,96 0,11%
SINAPI 89362 14.1.27 |Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagao un 68,00 1,70 3,16 4,86 2,13 3,95 6,08 413,44 1,53%
SINAPI 89501 14.1.28 |Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagao un 12,00 2,62 4,87 7,49 3,28 6,08 9,36 112,32 0,42%
SINAPI 89505 14.1.29 |Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagao un 1,00 7,58 14,07 21,65 9,47 17,59 27,06 27,06 0,10%
SINAPI 89521 14.1.30 [Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 34,00 23,93 44,44 68,37 29,91 55,55 85,46 2.905,64 10,76%
SINAPI 90373 14.1.31 |Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 7,00 3,00 5,56 8,56 3,74 6,96 10,70 74,90 0,28%
SINAPI 89645 14.1.32 |Joelho de redugao 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 55,00 4,99 9,27 14,26 6,24 11,59 17,83 980,65 3,63%
SINAPI 89645 14.1.33 |Joelho de redugdo 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalagao un 1,00 4,99 9,27 14,26 6,24 11,59 17,83 17,83 0,07%
SINAPI 89424 14.1.34 [Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 0,89 1,65 2,54 1,11 2,07 3,18 31,80 0,12%
SINAPI 89980 14.1.35 |Luva de redugéo soldavel com bucha latéo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 5,00 2,01 3,73 5,74 2,51 4,67 7,18 35,90 0,13%
SINAPI 89395 14.1.36 |Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéo un 20,00 2,41 4,48 6,89 3,01 5,60 8,61 172,20 0,64%
SINAPI 89625 14.1.37 |Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 4,38 8,13 12,51 5,47 10,17 15,64 93,84 0,35%
SINAPI 89628 14.1.38 [Té 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagéo un 11,00 9,35 17,36 26,71 11,69 21,70 33,39 367,29 1,36%
SINAPI 89566 14.1.39 [Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagéo un 14,00 10,08 18,71 28,79 12,60 23,39 35,99 503,86 1,87%
SINAPI 89627 14.1.40 |Té de reducéo 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagéo un 11,00 4,30 7,98 12,28 5,37 9,98 15,35 168,85 0,63%
SINAPI 89630 14.1.41 |Té de redugdo 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalagao un 13,00 14,26 26,48 40,74 17,83 33,10 50,93 662,09 2,45%
SINAPI 89630 14.1.42 |Té de redugdo 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 14,26 26,48 40,74 17,83 33,10 50,93 152,79 0,57%
SINAPI 89394 14.1.43 |Té redugéo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 11,00 4,05 7,53 11,58 5,07 9,41 14,48 159,28 0,59%
SINAPI 89439 14.1.44 |Té soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 1,75 3,26 5,01 2,19 4,07 6,26 6,26 0,02%
SINAPI 90374 14.1.45 |Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 1,00 4,65 8,65 13,30 5,82 10,81 16,63 16,63 0,06%
MERCADO COTAGAO 14.1.46 |Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00 2,11 3,93 6,04 2,64 4,91 7,55 105,70 0,39%
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MERCADO COTAGAO 14.1.47 |Tubo de ligagao latdo cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 16,64 30,89 47,53 20,79 38,62 59,41 831,74 3,08%
14.2 REGISTROS
SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagao un 1,00 2,46 4,58 7,04 3,08 5,72 8,80 8,80 0,03%
SINAPI 74181/001 14.2.2 |Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalagdo un 4,00 43,21 80,24 123,45 54,01 100,30 154,31 617,24 2,29%
SINAPI 74180/001 14.2.3 |Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalagdo un 6,00 83,94 155,88 239,82 104,92 194,86 299,78 1.798,68 6,66%
SINAPI 74175/001 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalagéo un 1,00 33,51 62,24 95,75 41,89 77,80 119,69 119,69 0,44%
SINAPI 74175/001 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalagéo un 1,00 33,51 62,24 95,75 41,89 77,80 119,69 119,69 0,44%
SINAPI 74174/001 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalagéo un 4,00 49,31 91,59 140,90 61,65 114,48 176,13 704,52 2,61%
SINAPI 74175/001 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagcéo un 26,00 33,51 62,24 95,75 41,89 77,80 119,69 3.111,94 11,52%
SINAPI 89985 14.2.8 |Registro de pressdo com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 10,00 23,97 44,52 68,49 29,96 55,65 85,61 856,10 3,17%
TOTAL DO ITEM R$ 27.011,48 1,44%
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89848 15.1.1  |Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagdo m 237,72 6,33 11,75 18,08 7,91 14,69 22,60 5.372,47 66,31%
SINAPI 89746 15.1.2  [Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagéo un 14,00 4,81 8,92 13,73 6,01 11,15 17,16 240,24 2,97%
SINAPI 89744 15.1.3  [Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagéo un 36,00 4,96 9,21 14,17 6,20 11,51 17,71 637,56 7,87%
SINAPI 89693 15.1.4 Té sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalagcdo un 1,00 15,95 29,61 45,56 19,93 37,02 56,95 56,95 0,70%
15.2 ACESSORIOS
MERCADO COTACAO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 12,00 2,89 5,38 8,27 3,62 6,72 10,34 124,08 1,53%
SINAPI 72286 15.2.2 |Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 46,77 86,87 133,64 58,47 108,58 167,05 1.670,50 20,62%
TOTAL DO ITEM R$ 8.101,80 0,43%
16 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagdo m 83,23 4,04 7,51 11,55 5,05 9,39 14,44 1.201,84 4,61%
SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagdo m 185,94 6,02 11,17 17,19 7,52 13,97 21,49 3.995,85 15,31%
SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagéo m 38,05 7,80 14,48 22,28 9,75 18,10 27,85 1.059,69 4,06%
SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagéo m 143,52 11,26 20,92 32,18 14,08 26,15 40,23 5.773,81 22,13%
SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalagéo m 2,77 12,10 22,47 34,57 15,12 28,09 43,21 119,69 0,46%
SINAPI 90375 16.6 Bucha de redugéo PVC longa 50mm-40mm un 22,00 1,71 3,19 4,90 2,15 3,98 6,13 134,86 0,52%
SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagéo un 56,00 1,98 3,69 5,67 2,48 4,61 7,09 397,04 1,52%
SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 4,81 8,92 13,73 6,01 11,15 17,16 137,28 0,53%
SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalagéo un 36,00 2,32 4,32 6,64 2,90 5,40 8,30 298,80 1,15%
SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalagéo un 27,00 1,64 3,06 4,70 2,06 3,82 5,88 158,76 0,61%
SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagdo un 14,00 4,96 9,21 14,17 6,20 11,51 17,71 247,94 0,95%
SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalagéo un 29,00 5,89 10,94 16,83 7,36 13,68 21,04 610,16 2,34%
SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalagéo un 33,00 2,15 4,00 6,15 2,69 5,00 7,69 253,77 0,97%
SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagéo un 6,00 1,57 2,93 4,50 1,97 3,66 5,63 33,78 0,13%
SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagéo un 37,00 1,57 2,93 4,50 1,97 3,66 5,63 208,31 0,80%
SINAPI COMP. 021 16.16 Jungdo PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagéo un 14,00 5,25 9,74 14,99 6,56 12,17 18,73 262,22 1,00%
SINAPI 89690 16.17 Jungao PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalagéo un 8,00 15,92 29,56 45,48 19,90 36,95 56,85 454,80 1,74%
SINAPI 89685 16.18 Jungao PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalagao un 8,00 10,67 19,81 30,48 13,33 24,77 38,10 304,80 1,17%
SINAPI 89623 16.19 Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalagao un 1,00 3,65 6,78 10,43 4,56 8,48 13,04 13,04 0,05%
SINAPI 89623 16.20 Té PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalagao un 9,00 3,65 6,78 10,43 4,56 8,48 13,04 117,36 0,45%
SINAPI 89696 16.21 Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalagéo un 4,00 12,39 23,02 35,41 15,49 28,77 44,26 177,04 0,68%
SINAPI 89696 16.22 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagao un 10,00 12,39 23,02 35,41 15,49 28,77 44,26 442,60 1,70%
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SINAPI 89784 16.23 Té PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 15,00 4,02 7,48 11,50 5,03 9,35 14,38 215,70 0,83%
SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 6,80 12,63 19,43 8,50 15,79 24,29 461,51 1,77%
SINAPI 74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00 43,36 80,52 123,88 54,20 100,65 154,85 619,40 2,37%
SINAPI 72289 16.26 Caixa de inspegdo 60x60cm un 13,00 103,79 192,74 296,53 129,73 240,93 370,66 4.818,58 18,47%
SINAPI 74104/001 16.27 Caixa de inspegdo modulada DN 30cm un 1,00 41,26 76,64 117,90 51,58 95,80 147,38 147,38 0,56%
SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,64 4,90 7,54 3,30 6,13 9,43 169,74 0,65%
MERCADO COTAGAO 16.29 Terminal de Ventilagdo 50mm un 23,00 1,95 3,63 5,58 2,44 4,54 6,98 160,54 0,62%
SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 459,85 854,00 1.313,85 574,81 1.067,50 1.642,31 1.642,31 6,29%
SINAPI 74197/001 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 406,90 755,68 1.162,58 508,63 944,60 1.453,23 1.453,23 5,57%
TOTAL DO ITEM R$ 26.091,83 1,39%
17 LOUCAS E METAIS
- Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, cédigo P.51, DECA, ou
MERCADO COTAGCAO 171 equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - un 2,00 170,67 316,95 487,62 213,33 396,19 609,52 1.219,04 3,15%
fornecimento e instalagéo
SINAPI 6021 17.2 Bacia Sanitaria Convencional, com acessoérios- fornecimento e instalagdo un 2,00 57,74 107,23 164,97 72,17 134,04 206,21 412,42 1,07%
SINAPI 79739 173 S?r?is?a%%%\éencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessérios - fornecimento un 10,00 123,35 229,09 352,44 154,19 286.36 440 55 4.405,50 11,38%
SINAPI 40729 17.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalagéo un 14,00 70,79 131,48 202,27 88,49 164,35 252,84 3.539,76 9,14%
SINAPI 86901 175 g‘(‘)tr’:a‘éig“ei“c‘g&’:r'nz’r’f’a”°° Gelo, em bancada e complementos (valvula, sifao e engate flexivel un 13,00 3180] 5923 91,12 39,86 74,04 113,90 1.480,70 3,82%
MERCADO | COTAGAO |17 ggt;faigg‘:f;gaa'nﬁg’r‘i‘égnpa"gﬂr}gl:ﬁi;op;rca";?as_"f'o‘)”fe"c‘im:;"’t‘(')":??s?;: ;5;/ 2x1.1/2", vélvula em metal un 300 14723 27343| 420,66 184,04 341,78 525,82 1.577,46 4,07%
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica ago inoxidavel, com valvula, com sifao em metal
SINAPI 86936 17.7 ic;]r:tr:;gcé)g .1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e un. 9,00 116,39 216,14 332,53 145,48 270,18 415,66 3.740,94 9,66%
MERCADO COTAGAO 17.8 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 14,92 27,71 42,63 18,65 34,64 53,29 106,58 0,28%
SINAPI 36521 17.9 ilfs\{:Itgg;ode canto suspenso com mesa, com valvula, sifao e engate flexivel cromados, fornecimento e un 3,00 32,37 60,12 92,49 4046 75,15 115,61 346,83 0.90%
SINAPI 86904 17.10 Lavatério pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 25,43 47,23 72,66 31,79 59,04 90,83 272,49 0,70%
SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 183,40 340,59 523,99 229,25 42574 654,99 3.274,95 8,46%
SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas un 10,00 16,01 29,72 45,73 20,01 37,15 57,16 571,60 1,48%
MERCADO COTACAO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 206,93 384,30 591,23 258,66 480,38 739,04 1.478,08 3,82%
SINAPI 11761 17.14 Assento plastico infantil — fornecimento e instalagéo un 2,00 16,76 31,12 47,88 20,95 38,90 59,85 119,70 0,31%
SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metalica — fornecimento e instalagéo un 14,00 12,12 22,50 34,62 15,15 28,13 43,28 605,92 1,57%
MERCADO COTAGAO 17.16 Ducha Higiénica com registro e derivagéo — fornecimento e instalagdo un. 3,00 90,04 167,23 257,27 112,56 209,03 321,59 964,77 2,49%
SINAPI 11777 1717 Torneira elétrica - fornecimento e instalagao un 2,00 26,90 49,97 76,87 33,63 62,46 96,09 192,18 0,50%
MERCADO COTAGAO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica — fornecimento e instalagéo un 2,00 21,85 40,58 62,43 27,31 50,73 78,04 156,08 0,40%
SINAPI 73663 17.19 Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 10,00 34,82 64,66 99,48 43,52 80,83 124,35 1.243,50 3,21%
SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica moével un 12,00 38,97 72,36 111,33 48,71 90,45 139,16 1.669,92 4,31%
SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 7,74 14,37 22,11 9,67 17,97 27,64 304,04 0,79%
SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 19,00 19,44 36,09 55,53 24,29 45,12 69,41 1.318,79 3,41%
SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser — fornecimento e instalagdo un 17,00 17,90 33,25 51,15 22,38 41,56 63,94 1.086,98 2,81%
SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser — fornecimento e instalagéo un 13,00 18,64 34,61 53,25 23,30 43,26 66,56 865,28 2,24%
SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aco inox polido — fornecimento e instalagéo un 6,00 56,73 105,35 162,08 70,91 131,69 202,60 1.215,60 3,14%
SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatério, em ago inox polido - fornecimento e instalagdo un 3,00 133,20 247,37 380,57 166,50 309,21 475,71 1.427,13 3,69%
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SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em ago inox polido — fornecimento e instalagdo un 1,00 124,87 231,91 356,78 156,09 289,89 445,98 445,98 1,15%
SINAPI 37399 17.28 Cabide metdlico — fornecimento e instalagéo un 10,00 8,02 14,90 22,92 10,03 18,62 28,65 286,50 0,74%
MERCADO COTAGAO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalagédo un 1,00 999,62| 1.856,43| 2.856,05 1.249,52 2.320,54 3.570,06 3.570,06 9,22%
SINAPI 74072/003 17.30 Barra metdlica com pintura azul para protegéo dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 23,07 42,84 65,91 28,84 53,55 82,39 815,66 2,11%
TOTAL DO ITEM R$ 38.714,44 2,07%
18 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m? 0,78 138,15 256,57 394,72 172,69 320,71 493,40 384,85 9,63%
SINAPI 85014 18.2 Tela metdlica para ventilagdo com requadro em aluminio m? 0,32 151,60 281,54 433,14 189,50 351,93 541,43 173,26 4,34%
SINAPI 92688 18.3 Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 22,00 6,72 12,47 19,19 8,40 15,59 23,99 527,78 13,21%
SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto — 10cm m? 2,20 163,92 304,43 468,35 204,90 380,54 585,44 1.287,97 32,23%
MERCADO COTAGAO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 65,81 122,22 188,03 82,26 152,77 235,03 470,06 11,76%
MERCADO COTAGAO 18.6 Vélvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 20,02 37,17 57,19 25,02 46,47 71,49 285,96 7,16%
SINAPI 12430 18.7 Unido 3/4" NPT 300 un 3,00 10,23 19,00 29,23 12,79 23,75 36,54 109,62 2,74%
MERCADO COTAGAO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 2,60 4,83 7,43 3,25 6,03 9,28 55,68 1,39%
MERCADO COTAGAO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 2,05 3,81 5,86 2,57 4,76 7,33 29,32 0,73%
MERCADO COTAGAO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 1,69 3,14 4,83 2,11 3,93 6,04 24,16 0,60%
SINAPI 6302 18.11 Té redugéo 3/4"x1/2" un 1,00 1,92 3,58 5,50 2,41 4,47 6,88 6,88 0,17%
SINAPI 770 18.12 Redugédo 1/2" x 1/4" un 1,00 0,65 1,20 1,85 0,81 1,50 2,31 2,31 0,06%
SINAPI 12406 18.13 Luva de redugédo 3/4 x 1/2" un 2,00 1,30 2,41 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,23%
SINAPI 12406 18.14 Luva de redugdo 1/4" x 1/2" un 2,00 1,30 241 3,71 1,62 3,02 4,64 9,28 0,23%
SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 6,88 0,17%
MERCADO COTACAO 18.16 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 37,69 69,98 107,67 47,10 87,48 134,58 134,58 3,37%
MERCADO COTAGAO 18.17 Mandémetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 13,23 24,57 37,80 16,54 30,71 47,25 47,25 1,18%
MERCADO COTAGAO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00 21,03 39,04 60,07 26,28 48,80 75,08 150,16 3,76%
MERCADO COTAGAO 18.19 Regulador 2° estagio com registro un 2,00 23,76 44,14 67,90 29,71 55,17 84,88 169,76 4,25%
SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 15,60 28,96 44,56 19,49 36,21 55,70 55,70 1,39%
SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel un 1,00 15,60 28,96 44,56 19,49 36,21 55,70 55,70 1,39%
TOTAL DO ITEM R$ 3.996,44 0,21%
19 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 67,37 125,13 192,50 84,22 156,41 240,63 1.203,15 5,51%
SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 204,95 380,62 585,57 256,19 475,77 731,96 731,96 3,35%
SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 2,00 23,11 42,91 66,02 28,89 53,64 82,53 165,06 0,76%
SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 10,00 24,65 45,78 70,43 30,81 57,23 88,04 880,40 4,03%
SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fémea 2 1/2" un 1,00 22,45 41,70 64,15 28,07 52,12 80,19 80,19 0,37%
SINAPI 92346 19.6 Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" un 11,00 14,73 27,37 42,10 18,42 34,21 52,63 578,93 2,65%
SINAPI 92357 19.7 Té ago galvanizado 2 1/2" un 2,00 31,03 57,62 88,65 38,78 72,03 110,81 221,62 1,02%
SINAPI 92342 19.8 Tubo ago galvanizado 65mm - 2 %" m 61,56 20,83 38,69 59,52 26,04 48,36 74,40 4.580,06 20,99%
Caixa para abrigo de mangueira — 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45°, Adaptador storz - roscas internas 2
SINAPI 72284 19.9 1/2", Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redugéo giratéria tipo Storz-2 1/2 x 1 1/2", un 2,00 332,49 617,47 949,96 415,61 771,84 1.187,45 2.374,90 10,88%
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalagéo
MERCADO COTACAO 19.10 Chave para conex@o de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 5,14 9,53 14,67 6,42 11,91 18,33 36,66 0,17%
SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 14,73 27,37 42,10 18,42 34,21 52,63 105,26 0,48%
MERCADO COTAGAO 19.12 Uni&o assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 73,50 136,50 210,00 91,87 170,63 262,50 1.050,00 4,81%
MERCADO COTACAO 19.13 Tampéao cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 20,82 38,68 59,50 26,03 48,35 74,38 148,76 0,68%
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- CUSTO PRECO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI 84798 19.14 Tampao de FoFo 50x50cm un 1,00 7747 143,87 221,34 96,84 179,84 276,68 276,68 1,27%
SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 73,35 136,23 209,58 91,69 170,29 261,98 1.309,90 6,00%
SINAPI 73795/006 19.16 Valvula de retengéo vertical 2 1/2" un 2,00 75,26 139,76 215,02 94,07 174,71 268,78 537,56 2,46%
MERCADO COTAGAO 19.17 Luminaria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 12,76 23,69 36,45 15,95 29,61 45,56 911,20 4,18%
MERCADO COTAGAO 19.18 Bloco auténomo em LED un 24,00 34,41 63,92 98,33 43,02 79,90 122,92 2.950,08 13,52%
MERCADO COTAGAO 19.19 Balizador auténomo de saida un 2,00 43,75 81,25 125,00 54,69 101,56 156,25 312,50 1,43%
SINAPI 72947 19.20 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para extintor m? 6,00 6,20 11,51 17,71 7,75 14,39 22,14 132,84 0,61%
SINAPI 72947 19.21 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para hidrante m? 2,00 6,20 11,51 17,71 7,75 14,39 22,14 44,28 0,20%
MERCADO COTAGAO 19.22 Conjunto motobomba de incéndio — 5cv un 1,00 145,92 270,99 416,91 182,40 338,74 521,14 521,14 2,39%
MERCADO COTAGAO 19.23 Quadro de Comando e automagéo un 1,00 514,50 955,50 1.470,00 643,12 1.194,38 1.837,50 1.837,50 8,42%
SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalizagdo em PVC un 24,00 9,67 17,97 27,64 12,09 22,46 34,55 829,20 3,80%
TOTAL DO ITEM R$ 21.819,83 1,17%
20 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
20.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/004 20.1.1 gzefg:gﬁ(,)g;eutro e para protegao, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 3,00 99,00 183,86 282,86 123,75 229,83 353,58 1.060,74 0,90%
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/005 20.1.2 as fases, neutro e para protecéo, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 1,00 109,72 203,76 313,48 137,15 254,70 391,85 391,85 0,33%
acessorios)
Quadro de Distribuigao de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/006 20.1.3 :zg:'ssgzbg)eutro e para protegdo, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 2,00 160,77 298,56 459,33 200,96 373,20 574,16 1.148,32 0,98%
Quadro de Distribuigao de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/007 20.1.4 gzefg:gﬁ(,)g;eutro e para protegao, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 1,00 173,65 322,49 496,14 217,06 403,12 620,18 620,18 0,53%
SINAPI 83372 20.1.5 |Quadro de medigdo - fornecimento e instalagao un 1,00 185,38 344,28 529,66 231,73 430,35 662,08 662,08 0,56%
20.2 DISJUNTORES
SINAPI 74130/001 20.2.1  |Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 3,60 6,70 10,30 4,51 8,37 12,88 489,44 0,42%
SINAPI 74130/001 20.2.2  |Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 3,60 6,70 10,30 4,51 8,37 12,88 334,88 0,28%
SINAPI 74130/001 20.2.3 |Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 3,60 6,70 10,30 4,51 8,37 12,88 51,52 0,04%
SINAPI 74130/004 20.2.4 |Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 23,59 43,80 67,39 29,48 54,76 84,24 336,96 0,29%
SINAPI 74130/004 20.2.5 |Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 23,59 43,80 67,39 29,48 54,76 84,24 336,96 0,29%
SINAPI 74130/005 20.2.6  |Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 31,72 58,92 90,64 39,65 73,65 113,30 226,60 0,19%
SINAPI 74130/010 20.2.7 |Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 143,29 266,10 409,39 179,11 332,63 511,74 511,74 0,44%
MERCADO COTAGAO 20.2.8 |Dispositivo de protegéo contra surto - 175V - 40KA un 4,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 319,52 0,27%
MERCADO COTAGAO 20.2.9 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 40KA un 22,00 22,36 41,54 63,90 27,96 51,92 79,88 1.757,36 1,49%
MERCADO COTAGAO 20.2.10 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 80KA un 4,00 45,28 84,09 129,37 56,60 105,11 161,71 646,84 0,55%
20.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 758,80 1,46 2,70 4,16 1,82 3,38 5,20 3.945,76 3,36%
SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 12,10 1,95 3,62 5,57 2,44 4,52 6,96 84,22 0,07%
SINAPI 93008 20.3.3 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes m 187,50 3,63 6,73 10,36 4,53 8,42 12,95 2.428,13 2,07%
SINAPI 73798/001 20.3.4 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @50mm (DN 2"), inclusive conexdes m 6,60 7,29 13,53 20,82 9,11 16,92 26,03 171,80 0,15%
SINAPI 73798/003 20.3.5 |[Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @75mm (DN 3"), inclusive conexdes m 55,20 11,70 21,74 33,44 14,63 27,17 41,80 2.307,36 1,96%
SINAPI 83366 20.3.6 |Caixa de passagem 100x100x80mm ago pintada un 16,00 14,79 27,48 42,27 18,49 34,35 52,84 845,44 0,72%
SINAPI 91941 20.3.7 |Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalagdo un 118,00 1,96 3,65 5,61 2,45 4,56 7,01 827,18 0,70%
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SINAPI 91937 20.3.8 [Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalagdo un 134,00 2,68 4,97 7,65 3,35 6,21 9,56 1.281,04 1,09%
20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 20.4.1 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm?, Anti-chama 450/750V m 5.800,30 1,09 2,03 3,12 1,36 2,54 3,90 22.621,17 19,24%
SINAPI 91928 20.4.2 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?, Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,67 3,10 4,77 2,09 3,87 5,96 11.653,59 9,91%
SINAPI 91930 20.4.3 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?, Anti-chama 450/750V m 364,20 2,38 4,42 6,80 2,97 5,53 8,50 3.095,70 2,63%
SINAPI 91934 204.4 Cabo de Cobre flexivel isolado — 16,0mm?, Anti-chama 450/750V m 140,60 6,01 11,16 17,17 7,51 13,95 21,46 3.017,28 2,57%
SINAPI 92983 20.4.5 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 25mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 145,60 4,23 7,86 12,09 5,29 9,82 15,11 2.200,02 1,87%
SINAPI 92987 20.4.6 |Cabo de Cobre flexivel isolado - 50mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 35,50 7,61 14,12 21,73 9,51 17,65 27,16 964,18 0,82%
SINAPI 92991 20.4.7 |Cabo de Cobre flexivel isolado - 95mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 142,00 15,01 27,89 42,90 18,77 34,86 53,63 7.615,46 6,48%
20.5 ELETROCALHAS
MERCADO COTAGCAO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexdes m 36,30 14,80 27,50 42,30 18,51 34,37 52,88 1.919,54 1,63%
MERCADO COTAGCAO 20.5.2 |Eletrocalha lisa tipo U 100xX50mm com tampa, inclusive conexdes m 58,00 18,08 33,57 51,65 22,60 41,96 64,56 3.744,48 3,19%
MERCADO COTAGAO 20.5.3 |[Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes 0,60 28,52 52,97 81,49 35,65 66,21 101,86 61,12 0,05%
PLEO 12020 20.5.4 |Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 195,93 0,17%
PLEO 12020 20.5.5 |Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 2,61 4,85 7,46 3,27 6,06 9,33 307,89 0,26%
MERCADO COTAGAO 20.5.6 |Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,56 1,04 1,60 0,70 1,30 2,00 80,00 0,07%
20.6 ILUMINAGAO E TOMADAS
SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 5,34 9,91 15,25 6,67 12,39 19,06 933,94 0,79%
SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 6,19 11,50 17,69 7,74 14,37 22,11 243,21 0,21%
SINAPI 91953 20.6.3 |Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 5,61 10,41 16,02 7,01 13,02 20,03 20,03 0,02%
SINAPI 92023 20.6.4 |Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 9,32 17,30 26,62 11,65 21,63 33,28 1.297,92 1,10%
SINAPI 73953/006 20.6.5 |Luminarias sobrepor 2x36W completa un 8,00 36,62 68,01 104,63 45,78 85,01 130,79 1.046,32 0,89%
PLEO 174102 20.6.6 |Luminarias embutir 2x16W completa un 11,00 33,70 62,58 96,28 42,12 78,23 120,35 1.323,85 1,13%
PLEO 174103 20.6.7 |Luminarias embutir 2x36W completa un 64,00 37,20 69,08 106,28 46,50 86,35 132,85 8.502,40 7,23%
PLEO 174162 20.6.8 Luminaria com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 49,33 91,61 140,94 61,66 114,52 176,18 4.580,68 3,90%
MERCADO COTACAO 20.6.9 Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W un 9,00 95,20 176,80 272,00 119,00 221,00 340,00 3.060,00 2,60%
MERCADO COTACAO 20.6.10 |[Projetor com lampada de vapor metalico 150W un 5,00 49,96 92,79 142,75 62,45 115,99 178,44 892,20 0,76%
SINAPI 74041/001 20.6.11 |Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W un 8,00 18,59 34,52 53,11 23,24 43,15 66,39 531,12 0,45%
SINAPI 2436 20.6.12 |Eletricista H 660,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 9.702,00 8,25%
SINAPI 247 20.6.13 |Auxiliar de Eletricista H 660,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 7.154,40 6,09%
TOTAL DO ITEM R$ 117.550,35 6,28%
21 INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA
SINAPI 73780/001  |21.1 (F:Qran"e‘*cﬁ];‘;‘{g'gngfa’g;gk" - 1002, Equipada Com Comando Para Haste De Manobra . un 300| 121,16 22502 346,18 151,46 281,27 432,73 1.298,19 4,09%
SINAPI 25003 21.2 Cabo De Aluminio Nu Sem Alma De Aco, Bitola 2 Awg kg 0,55 8,92 16,56 25,48 11,15 20,70 31,85 17,52 0,06%
SINAPI 10510 21.3 Cruzeta De Madeira De Lei, Comprim= 2,4m Secao Transversal 90 X 115mm un 6,00 40,88 75,92 116,80 51,10 94,90 146,00 876,00 2,76%
SINAPI 4276 21.4 Para-Raios De Distribuicao, Tensao Nominal 15 Kv, Corrente Nominal De Descarga 5 Ka un 3,00 62,47 116,03 178,50 78,10 145,03 223,13 669,39 2,11%
SINAPI 73783/010  |215 Egi;‘flacc‘;r(‘fg*;‘c’lf;gz‘}g;‘;‘;}'g;ec"?grrr']”;g’r‘;‘;gE C%?gggg’;gm'”a' No Topo 400kg Inclusive un 1,00| 43811 81363 1.251,74 547.64| 101704 156468 1.564,68 4,93%
SINAPI 73g57/002  |216  |fransformador Distribuicao 112,5kva Trifasico 60hz Classe 15kv imerso Em Oleo Mineral un 1,00 | 3.604,97| 6.862,00| 10.557,06| 4.61872| 857761 13.196,33 13.196,33 41,62%
SINAPI COTAGAO |21.7 Cabo Hepr 90°1kv 70,0 Mm Flex. Preto Bobina m 6,00 11,48 21,30 32,78 14,34 26,63 40,97 245,82 0,78%
MERCADO COTACAO 21.8 Conector P/Haste 16mm Prolong. un 3,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 10,32 0,03%
MERCADO COTACAO 21.9 Conector Estribo 1\0 X 3\0 un 3,00 21,13 39,23 60,36 26,41 49,04 75,45 226,35 0,71%
MERCADO COTACAO 21.10 Grampo De Linha Viva un 3,00 9,71 18,01 27,72 12,12 22,52 34,64 103,92 0,33%
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COTAGOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) |BDI: | 25%
= CUSTO PRECO C/ BDI
RIGEM DI ITEM DESCRICAO D ERVI NID. ANT. TOTAL Y
g coDIGO SERO RS - . ] M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT & “
MERCADO COTAGAO 21.11 Elo Fusivel De At 6k un 3,00 0,63 1,15 1,78 0,78 1,44 2,22 6,66 0,02%
MERCADO COTAGAO 2112 Fio Aluminio Mole P/Amarra 4 Awg - 57,2 Kg/Km kg 0,85 11,57 21,49 33,06 14,46 26,86 41,32 35,12 0,11%
MERCADO COTAGAO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 kg 8,55 2,58 4,79 7,37 3,22 5,99 9,21 78,75 0,25%
MERCADO COTAGAO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/Km kg 0,29 19,42 36,08 55,50 24,28 45,10 69,38 20,12 0,06%
MERCADO COTAGAO 21.15 Gancho Olhal un 6,00 4,08 7,57 11,65 5,10 9,46 14,56 87,36 0,28%
MERCADO COTAGAO 21.16 Grampo De Cerca kg 0,10 4,72 8,78 13,50 5,91 10,97 16,88 1,69 0,01%
MERCADO COTAGAO 21.17 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 7,86 14,59 22,45 9,82 18,24 28,06 56,12 0,18%
MERCADO COTAGAO 21.18 Isolador Susp.Polimerico 15 Kv un 6,00 23,20 43,10 66,30 29,01 53,87 82,88 497,28 1,57%
MERCADO COTACAO 21.19 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee un 8,00 2,13 3,97 6,10 2,67 4,96 7,63 61,04 0,19%
MERCADO COTAGAO 21.20 Manilha Sapatilha > un 6,00 6,22 11,53 17,75 7,76 14,42 22,18 133,08 0,42%
MERCADO COTAGCAO 21.21 Mao Francesa Normal > un 12,00 3,98 7,38 11,36 4,97 9,22 14,19 170,28 0,54%
MERCADO COTAGCAO 21.22 Olhal Para Parafuso kg 6,00 4,37 8,13 12,50 5,47 10,16 15,63 93,78 0,30%
MERCADO COTAGAO 21.23 Parafuso Galvanizado 16 X 45 Mm Frances un 10,00 1,39 2,57 3,96 1,73 3,22 4,95 49,50 0,16%
MERCADO COTACAO 21.24 Parafuso Galvanizado 16 X 150 Mm Frances un 6,00 2,37 4,39 6,76 2,96 5,49 8,45 50,70 0,16%
MERCADO COTAGAO 21.25 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 12,00 2,07 3,83 5,90 2,58 4,79 7,37 88,44 0,28%
MERCADO COTAGAO 21.26 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 4,00 4,87 9,04 13,91 6,09 11,30 17,39 69,56 0,22%
MERCADO COTACAO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 5,34 9,91 15,25 6,67 12,39 19,06 38,12 0,12%
MERCADO COTACAO 21.28 Sela Para Cruzeta un 6,00 3,99 7,40 11,39 4,98 9,26 14,24 85,44 0,27%
MERCADO COTACAO 21.29 Caixa Bt Mais Modulo Grande un 1,00 787,50 1.462,50 2.250,00 984,37 1.828,13 2.812,50 2.812,50 8,87%
SINAPI 379 2130 Arruela guadrada Em Aco Galvanizado, Dimensao = 38 Mm, Espessura = 3mm, Diametro un 36,00 0.16 0,30 046 0.20 0,38 0,58 20,88 0.07%
Do Furo= 18 Mm
Alca Preformada De Distribuicao, Em Alca Preformada De Distribuicao, Em Aco Galvanizado, o
SINAPI 11272 21.31 Para Condutores De Aluminio Awg 2 (CAA 6/1 Ou Ca 7 Fios) un 6,00 1,23 2,28 3,51 1,54 2,85 4,39 26,34 0,08%
SINAPI 74138/001 21.32 Concreto Usinado Nao Bombeavel Fck=15mpa, Inclusive Lancamento E Adensensamento — Base Poste un 5,34 117,92 219,00 336,92 147,40 273,75 421,15 2.248,94 7,09%
SINAPI 74205/001 21.33 Escavacao Mecanica De Material 1a. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito un 7,50 0,63 1,17 1,80 0,79 1,46 2,25 16,88 0,05%
SINAPI 73624 21.34 Suporte Para Transformador Em Poste De Concreto Circular un 1,00 20,72 38,49 59,21 25,90 48,11 74,01 74,01 0,23%
SINAPI 74130/010 21.35 Disjuntor Termomagnetico Tripolar Em Caixa Moldada 175 A 225a 240v, Fornecimento E Instalagao un 1,00 143,29 266,10 409,39 179,11 332,63 511,74 511,74 1,61%
. > y PR
SINAPI 92992 2136 |Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 95 Mm? Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuigao m 56,00 16,90 31,38 48,28 21,12 39,23 60,35 3.379,60 10,66%
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
SINAPI 92988 2137 Cabo D_e Cobre Flexivel lsolado, 50 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuigao - m 14,00 8,63 16,04 24,67 10,79 20,05 30,84 43176 1.36%
Fornecimento E Instalagédo. Af_12/2015
- 3 - PR
SINAPI 02986 2138 Cabo De Cobre Flexivel 1solado, 35 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuigao m 14,00 6.36 11,81 18.17 7.95 1476 22,71 317.94 1,00%
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
SINAPI 93010 21.39  |Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 75 Mm (2 1/2") - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m 15,00 7,81 14,50 22,31 9,76 18,13 27,89 418,35 1,32%
SINAPI 93015 21.40 'I&}Jv1azl72a(|)'?5Eletroduto, Pvc, Roscavel, Dn 75 Mm (2 1/2") — Fornecimento E Instalagéo. un 2.00 765 14,22 21,87 9,57 1777 27.34 54,68 0.17%
SINAPI 03022 2141 Curva 99 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscavel, Dn 75 Mm (2 1/2") - Fornecimento E un 1,00 10,57 10,62 30,19 13,21 2453 3774 37.74 0.12%
Instalagdo. Af_12/2015
SINAPI 72265 21.42 Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 95mm2 - Fornecimento E Instalacao un 6,00 6,69 12,43 19,12 8,36 15,54 23,90 143,40 0,45%
SINAPI 72263 21.43 Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 50mm2 - Fornecimento E Instalacao un 2,00 5,86 10,88 16,74 7,33 13,60 20,93 41,86 0,13%
SINAPI 72262 21.44 Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 35mm2 - Fornecimento E Instalacao un 2,00 4,43 8,24 12,67 5,54 10,30 15,84 31,68 0,10%
SINAPI 11963 21.45 Parafuso De Aco Tipo Chumbador Parabolt, Diametro 1/2", Comprimento 75 Mm un 6,00 1,10 2,04 3,14 1,38 2,55 3,93 23,58 0,07%
PLEO 170327 21.46  |Bucha E Arruela Em Aluminio Fundido, Para Eletroduto, 75 Mm (3") Com Rosca un 2,00 1,73 3,20 4,93 2,16 4,00 6,16 12,32 0,04%
SINAPI 91864 2147 Eletroduto Rigi_do Roscavel, Pvc_, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em m 6.00 211 3,91 6,02 264 489 753 4518 0,14%
Forro - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
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COTAGOES MERCADO ATUAL [Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) |BDI: | 25%
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT cusTo PREGO C/ BDI TOTAL %
¢ ¢ i : M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT ¢
SINAPI 2436 21.48 Eletricista H 48,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 705,60 2,23%
SINAPI 247 21.49 Auxiliar de Eletricista H 48,00 3,03 5,64 8,67 3,79 7,05 10,84 520,32 1,64%
TOTAL DO ITEM R$ 31.706,86 1,69%
22 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
SINAPI 89446 221 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 95,00 1,15 2,14 3,29 1,44 2,67 4,11 390,45 40,74%
SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagdo un 18,00 1,07 1,99 3,06 1,34 2,49 3,83 68,94 7,19%
SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagdo un 22,00 0,98 1,81 2,79 1,22 2,27 3,49 76,78 8,01%
SINAPI 72285 224 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n° 1 un 5,00 23,65 43,92 67,57 29,56 54,90 84,46 422,30 44,06%
TOTAL DO ITEM R$ 958,47 0,05%)
23 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
231 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO COTAGAO 23.1.1  |Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 126,37 234,68 361,05 157,96 293,35 451,31 902,62 3,43%
MERCADO COTAGAO 23.1.2  |Switch de 48 portas un 1,00 | 1.318,26| 2.448,19| 3.766,45 1.647,82 3.060,24 4.708,06 4.708,06 17,90%
MERCADO COTAGAO 23.1.3 |Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 1.037,50 3,94%
MERCADO COTAGAO 23.1.4 |Guia de Cabos Vertical un 2,00 290,50 539,50 830,00 363,12 674,38 1.037,50 2.075,00 7,89%
MERCADO COTAGAO 23.1.5 |Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 38,50 71,50 110,00 48,12 89,38 137,50 137,50 0,52%
MERCADO COTAGAO 23.1.6  |Anel organizador de cabos un 2,00 7,35 13,65 21,00 9,19 17,06 26,25 52,50 0,20%
MERCADO COTAGAO 23.1.7 |Bandeja deslizante perfurada un 2,00 44,27 82,23 126,50 55,35 102,78 158,13 316,26 1,20%
MERCADO COTACAO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagao un 1,00 95,70 177,71 273,41 119,62 222,14 341,76 341,76 1,30%
MERCADO COTAGAO 23.1.9 |Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagao un 1,00 91,07 169,14 260,21 113,84 211,43 325,27 325,27 1,24%
23.2 CABOS EM PAR TRANCADOS
MERCADO COTAGAO 23.2.1  |Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 1,05 1,95 3,00 1,31 2,44 3,75 3.676,13 13,98%
MERCADO COTAGAO 23.2.2 |Cabo coaxial m 242,00 0,60 1,11 1,71 0,75 1,39 2,14 517,88 1,97%
23.3 CABOS DE CONEXAO
MERCADO COTACAO 23.3.1 Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 13,27 24,66 37,93 16,60 30,82 47,42 900,98 3,43%
234 TOMADAS
MERCADO COTAGAO 23.4.1  |Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 20,90 0,08%
MERCADO COTAGAO 23.4.2 |Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 3,50 6,50 10,00 4,37 8,13 12,50 100,00 0,38%
MERCADO COTAGAO 23.4.3 |Central PABX 24 portas un 1,00 285,37 529,96 815,33 356,71 662,45 1.019,16 1.019,16 3,87%
235 CAIXAS E ACESSORIOS
SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 42,88 79,63 122,51 53,60 99,54 153,14 306,28 1,16%
SINAPI 91941 23.5.2 [Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagdo un 41,00 1,96 3,65 5,61 2,45 4,56 7,01 287,41 1,09%
23.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91846 23.6.1 |Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes m 1,30 1,95 3,62 5,57 2,44 4,52 6,96 9,05 0,03%
SINAPI 91844 23.6.2 |Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 219,80 1,46 2,70 4,16 1,82 3,38 5,20 1.142,96 4,35%
SINAPI 72310 23.6.3 Eletroduto Ago Galvanizado , @ 1.1/2", fornecimento e instalagéo m 4,00 12,78 23,74 36,52 15,98 29,67 45,65 182,60 0,69%
PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexdes m 90,10 25,61 47,57 73,18 32,02 59,46 91,48 8.242,35 31,34%
TOTAL DO ITEM R$ 26.302,17 1,41%
24 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
MERCADO COTAGAO 241 Coifa de Centro em Ago Inox de 1200x900x600 un 1,00 673,75 1.251,25| 1.925,00 842,19 1.564,06 2.406,25 2.406,25 51,33%
MERCADO COTAGAO 242 Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm ¢/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 113,75 211,25 325,00 142,19 264,06 406,25 2.031,25 43,33%
MERCADO COTAGAO 243 Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 1,00 69,98 129,95 199,93 87,47 162,44 249,91 249,91 5,33%
TOTAL DO ITEM R$ 4.687,41 0,25%
25 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) |
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SINAPI 68070 251 Para-raios tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 14,88 27,64 42,52 18,60 34,55 53,15 159,45 1,02%
SINAPI 26 25.2 Vergalhdo CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 1,25 2,31 3,56 1,56 2,89 4,45 155,75 1,00%
MERCADO COTAGAO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00 6,53 12,12 18,65 8,16 15,15 23,31 233,10 1,50%
MERCADO COTAGAO 254 Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,15 0,28 0,43 0,19 0,34 0,53 10,60 0,07%
MERCADO COTAGAO 255 Presilha em latao un 20,00 0,37 0,68 1,05 0,46 0,85 1,31 26,20 0,17%
MERCADO COTAQAO 25.6 Caixa de equalizagao de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm un 1,00 128,97 239,53 368,50 161,22 299,41 460,63 460,63 2,95%
SINAPI 73962/013 25.7 Escavacéo de vala para aterramento m? 30,00 1,25 2,33 3,58 1,57 2,91 4,48 134,40 0,86%
SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 13,08 24,30 37,38 16,36 30,37 46,73 467,30 3,00%
SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 6,96 12,93 19,89 8,70 16,16 24,86 6.215,00 39,87%
SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 9,86 18,31 28,17 12,32 22,89 35,21 7.042,00 4517%
MERCADO COTAGCAO 2511 Caixa de inspegdo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 26,60 49,40 76,00 33,25 61,75 95,00 475,00 3,05%
SINAPI 72263 2512 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? un 10,00 5,86 10,88 16,74 7,33 13,60 20,93 209,30 1,34%
TOTAL DO ITEM R$ 15.588,73 0,83%
26 SERVICOS COMPLEMENTARES
26.1 GERAIS
SINAPI COMP. 025 |26.1.1 f/‘;'.?{“”m de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= 7m (3mx2” + 4mx1 un 100| 32343] 60065 924,08 404,28 750,82|  1.155.10 1.155,10 0,98%
SINAPI COMP. 026  |26.12 f/‘;'.?{“”m de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= 6m (3mx2” + 3mx1 un 100| 31502| 58504 900,06 393,78 731,30|  1.125.08 1.125,08 0,95%
SINAPI COMP. 023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 29,79 267,97 497,65 765,62 334,96 622,06 957,02 28.509,63 24,15%
SINAPI COMP. 023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 30,37 267,97 497,65 765,62 334,96 622,06 957,02 29.064,70 24,62%
MERCADO COTAGAO 26.1.5 |Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00 397,25 737,75| 1.135,00 496,56 922,19 1.418,75 1.418,75 1,20%
SINAPI COMP. 027 |26.1.6 [Bancos de concreto m? 5,87 84,92 157,72 242,64 106,15 197,15 303,30 1.780,37 1,51%
SINAPI COMP. 028 |26.1.7 |Banco e acabamento em granito m? 2,40 21513 399,53 614,66 268,92 499,41 768,33 1.843,99 1,56%
SINAPI COMP. 029 [26.1.8 |Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira m 59,90 31,06 57,69 88,75 38,83 72,11 110,94 6.645,31 5,63%
26.2 CAIXA DAGUA -15.000L 0,00%
- Reservatdrio Tubular Ago Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para tubulagdes,
MERCADO COTACAO 26.2.1 conexdes, suporte para boia elétrica, para-raio, kit de seguranca e sistema de ancoragem — un 1,00 | 13.023,50| 24.186,50| 37.210,00 16.279,37 30.233,13 46.512,50 46.512,50 39,40%
Fornecimento e instalagdo
TOTAL DO ITEM R$ 118.055,43 6,31%)
27 SERVICOS FINAIS
SINAPI 9537 271 Limpeza final da obra m? 890,73 0,65 1,20 1,85 0,81 1,50 2,31 2.057,59 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 2.057,59 0,11%
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