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DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base SINAPI: Margo 2016 (desonerado)
Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localizacdo: AVENIDA VISCONDESSA DA GRACA BDI 25,91%
. PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGO SINAPIT| QTDE . -
SICRO* UNITARIO UNITARIO TOTAL
(s/BDI) (c/BDI)
| [SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA
I-1  |SERVICOS INICIAIS
1.1 [MOBILIZACAO / CANTEIRO
1.1.1 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE Composicao un 1,00 7.005,53 8.820,66 8.820,66
1.1.2 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS Composico un 1,00 3.034,04 3.820,15 3.820,15
1.1.3 |ALUGUEL CONTAINER/ESCRT.WC COM 1 VASO SAN./1 LA/1 MIC./4 CHUV. 73847/002 més 7,00 487,73 614,10 4.298,70
GUINDASTE HIDRAULICO AUTROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
115 MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHg DIURNO. AF_11/2014 gozrz h 400 14023 176,56 706,24
) o e el I e I
117 ;g\l;r;g VDEEI TcAr:wA;\/‘\T%EDAéA;E|RA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 742200001 e 15400 3866 4867 749518
1.1.8 |SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAV., INCLUSIVE NOTA DE SERVI., ACOMP. E GREIDE 78472 m? 22.169,56 032 0,40 8.867,82
1.2 [LIGACOES PROVISORIAS
121 I?,!\LSVJ:)LZII(;I(?/AEQSLF::IE)OR\CS’;)ERDIIIADE)L;TRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 73960/001 " 100 119772 1508,04 150804
122 [LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA
1.2.3 |HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 74217/001 un 1,00 109,02 137,26 137,26
1.2.4 |KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74218/001 un 1,00 52,28 65,82 65,82
125 |RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO, ESCAVAGAO E 742530001 m 10,00 1779 2.3 22390
REATERRO
1.2.6 |LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" 83878 un 1,00 28,30 35,63 35,63
TOTAL SERVIGOS INICIAS 58.171,07
|-2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
2.1 |ADMNISTRAGAO LOCAL DA OBRA (5 MESES) composigao 1 un 1,00 152.985,28 192.623,76 192.623,76
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 192.623,76
SUB-TOTAL ITEM | - SERVICOS GERAIS E ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA (R$) 250.794,83
] AV. VISCONDESSA DA GRACA (M01.01_AVG)
1I-3 |SINALIZACAO DE OBRA
3.1 |PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20m X 2,00m 74209/001 m? 12,80 205,67 258,95 3.314,56
3.2 |CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70 /76 CM 00013244 un 17,00 52,90 66,60 1.132,20
3.3 [PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - L = 2,00m X 1,00m 4S 06202 01 m? 4,00 134,93 169,89 679,56
3.4 |PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - TIPO R-19, @ = 50cm 4506202 01 m? 0,98 134,93 169,89 166,49
35 [PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - L = 1,50m X 0,50m 4S 06202 01 m? 2,25 134,93 169,89 382,25
3.6 |PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - TIPO A-24 - L=45¢cm X 45cm 4506202 01 m? 0,80 134,93 169,89 135,91
3.7 |FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTES MOVEIS PARA AS PLACAS DE OBRA 4S 06230 03 un 19,00 121,87 153,44 2.915,36
3.8 |SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 9,00 1,89 2,37 21,33
39 E&?&?TE?A ;:E OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 85424 m 548,00 1493 1879 1029692
TOTAL SINALIZAGAO DE OBRA 19.044,58
1I-4 DEMOLICOES E RETIRADAS
41 ?::ggggngENsTTOEE:IQAPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO 73672 m 124975 039 049 612,37
4.2 |RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAQ 85335 m 75,45 5,62 7,07 533,43
42D CPESSURAATE 15 O EXGLUSNE CARGA E TRANSPORTE e | s |
4.4 |REMOGAO DE BLOKERET C/ EMPILHAMENTO 85375 m? 456,33 9,43 11,87 5.416,63
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
4.6 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 ms 62,62 147 1,85 115,84
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS
47 (Tg{m:sl%c))liﬁ f/IOAATA:IEIiT; g?AAfIF%/?zA//lINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 12887 moxKm 220100 088 110 362118
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
48 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 me 325,94 147 1,85 602,98
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
4.9 |DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO > 0,30m 550101100 un 1,00 69,28 87,23 87,23
TOTAL DEMOLIGOES E RETIRADAS 12.042,24
II-5 |TERRAPLENAGEM
51 ﬁﬁfmﬁéz giﬁ:&'ﬁ:ﬁ: EE% ::lz!—i;go, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 63338 e 102510 23 202 299320
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
5.2 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 1.332,63 147 1,85 2.465,36
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA




53 |REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO 79488 m 129,80 6,66 8,38 1.087,72
54 [COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 41721 m? 129,80 2,57 3,23 419,25
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO 3
55 PRIMARIO, DMT ATE 200 M 72851 m 129,80 3,00 3,77 489,34
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
5.6 ! 72887 3XK 12.148,58 0,88 1,10 13.363,43
(DMT=10,1KM) MATERIAL BOTA-FORA em
57 fs:GIE;HAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 83344 s 120283 0,94 118 141933
5.8 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - PISTA 72961 m2 3.430,97 1,17 1,47 5.043,52
5.9 REGULARIZACAO DO SUBLEITO - PASSEIOS 250211000 m? 1.394,39 0,67 0,84 1.171,28
TOTAL TERRAPLENAGEM 28.452,52
116 |PAVIMENTACAO
6.1 |PISTA DE ROLAMENTO
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE
6.1.1 |SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 74223/001 m 900,00 38,48 48,45 43.605,00
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO.
6.1.2 |MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 02 AC/BC 250491052 m 188,00 47,77 60,14 11.306,32
6.1.3 |ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA - SUB-BASE E REFORGO 79484 m3 561,42 46,38 58,39 32.781,31
6.1.4 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m? 444,59 79,36 99,92 44.423,43
6.5 |EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2, 5:6), PREPARO MANUAL. 74115/1 m3 0,21 322,30 405,80 85,21
6.1.6 IMPRIMAQAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 72945 m? 3.328,94 4,46 5,61 18.675,35
6.1.7 |PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m2 4.786,26 1,19 1,49 7.131,52
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70,
6.1.8 EXCLUSIVE TRANSPORTE 72965 T 774,10 194,04 24431 189.120,37
PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk = 4,5MPa C/ EQUIPAMENTOS DE PEQUENO M01.01-2S 02
=4, ” .
619 PORTE - inclusive materiais, FORMAS, JUNTAS e transporte 607. .50 m 972 43187 551,07 5.356,40
Modificado
6.1.10 |CURA PLACA DE CONCRETO DAER - 933 m2 45,00 2,11 2,65 119,25
6.1.11 [BARRA TRANSFERENCIA D=32mm AGO CA-25 inclusive espagadores soldados DAER - 936 kg 126,00 8,52 10,72 1.350,72
6.1.12 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 68053 me 52,20 4,06 511 266,74
150 MICRAS
6.113 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 72887 mexkm 975114 0,88 1.10 10.726.25
18KM) - BRITA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M3/16T E PA
6.1.14 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m3 541,73 1,47 1,85 1.002,20
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA
6.1.15 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 3
(DMT=18KM) - AREIA 72887 m3XKm 11023,13 0,88 1,10 12.125,44
6.1.16 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m3 612,40 1,47 1,85 1.132,94
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA
6.1.17 |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA - DMT=18 KM 83357 m3XKm 5.805,72 0,81 1,01 5.863,77
6.1.18 |TRANSPORTE ASFALTO QUENTE COMPOSICAO 2 T 102,18 140,42 176,80 18.065,42
6.1.19 |TRANSPORTE ASFALTO FRIO COMPOSIGAO 3 T 5,90 126,67 159,49 940,99
6.2 |PASSEIO E RAMPA
6.2.1 |PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 85179 m2 526,55 16,27 20,48 10.783,74
6.2.2 |TERRA VEGETAL (espessura = 10cm) 7253 m3 52,66 139,28 175,36 9.234,45
6.2.3 |LASTRO DE BRITA (espessura = 5cm) 74164/004 m3 60,75 71,36 89,84 5.457,78
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 3
6.2.4 (DMT=18KM) - LASTRO DE BRITA 72887 meXKm 1.345,00 0,88 1,10 1.479,50
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
6.2.5 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M?, PESO 74010/001 m3 74,12 1,47 1,85 137,12
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA
626 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMACAO EM TELA 72183 me 867,84 65,63 82,63 71.700,61
SOLDADA
6.2.7 |FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. 74007/001 m? 72,75 21,63 27,23 1.980,98
628 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 92874 e 60,75 20,49 2579 1.566,74
ESTRUTURAS
6.2.9 |MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 H 12,99 116,07 146,14 1.898,35
6.2.10 [PISO TATIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m2 15,20 67,55 85,05 1.292,76
6.2.11 [PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m? 90,13 67,55 85,05 7.665,55
TOTAL PAVIMENTAGAO 517.285,21




1I-7

DRENAGEM

7.1 |LOCAGAO E CADASTRO
711 |LOCACA E NIVELAMENTO DE EMISSARIOIREDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 4532 N 65700 170 214 119198
TOPOGRAFICO
712 |CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 557,00 118 148 82436
7.2 |ESCAVAGAO DE VALAS
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0M, COM |
721 | EGCAVADEIRA HIDRAULICA, LARGURA DE 15 M A 2,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS 90085 m 247400 764 9,61 2317514
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO !
722 [ e oRAVETo 73965/010 m 43,00 42,01 5289 221421
723
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m 1580,00 5726 72,00 113902,20
724 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA .
' XK 31284,00 088 110 34.412,40
(DMT=18KM) - AREIA 72887 eAkm
725 |REBAIXAMENTO DE LENCOL A VACUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m 557,00 2489 3133 17.450,81
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/LLT E PA ;
728 | CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. 740100001 m 321620 L4 185 594097
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA .
727 | DMT=10.1K0) MATERIAL BOTAFORA 72887 mkm | 32.483,62 0,88 110 35.731,98
73 |ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS
731 |ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO 83368 e 1.997,00 6455 81,27 162.296,19
732 |ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA 738771001 m 1880 4465 56,21 1.056,74
733 |ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA 738771002 m 306,00 32,01 40,30 1233180
74 |ENVELOPAMENTO
741 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 739721002 ™ 5250 347,71 437,80 22.984,50
742 |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 e 5250 2049 2579 1353,97
75 |RADIER
751 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 739721002 mw 69,00 37,71 437,80 30.208,20
752 |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 w 69,00 2049 2579 177951
753 |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | 739941001 kg 1669,80 538 677 1130454
754 |FORMA DE MADEIRA PIFUNDACAO CITABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (of envelope e radier) 740071001 m 35840 2163 2123 9.750,23
76 |EMBASAMENTO
761 |LASTRO DE BRITA (e=0.10m) 741641004 mw 99,00 7136 89,84 8.894,16
762 | AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS CIMACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=L0CM 740781001 m 870,00 2272 2860 24.882,00
763 |ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 73697 ™ 750 12035 15153 113647
764 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHEO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (OMT=| o 428009 08 110 271249
18KM) - BRITA
77 | ALA DE CONCRETO SIMPLES (DNIT)
771 |BOCA BSTC D=1,00 m NORMAL AC/BC/PC 250410153 n 100 208150 262081 262081
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT =
772 ki 80,86 088 110 83,94
18KM) - BRITA/AREIA 72881 e
78 |FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RIGIDA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
781 |DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92821 m 12000 40,02 50,38 6.045,60
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
782 |DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92826 m 30,00 7762 07,73 2931,90
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
783 |DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92828 m 407,00 101,02 12719 51.766,33
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
784 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM PIAGUAS PLUVIAIS 00007761 m 12000 62,66 7889 9.466,80
785 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM PIAGUAS PLUVIAIS 00007763 m 30,00 17068 214,90 6.447,00
786 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 1000MM PIAGUAS PLUVIAIS 00007765 m 407,00 24972 31442 127.968,94
79 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA
791 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D= 0.80 M DE ALTURA 83710 un 100 2.604,20 3.278,94 327894
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO
792 | TR SCAVADLIRA 83711 un 13,00 301548 3.796,79 49.358,27
793 | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO 11291 n 1,00 358,30 451,13 451,13
794 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM 73607 un 200 6365 80,14 16028
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO ;
795 | CoM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 6110 m 1760 .12 67880 11.046,88
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJILO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
796 | \REIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAVIPA DE CONCRETO ARMADO 83659 un 600 608,64 766,33 4597,98
797 |CAIXA CAPTACAO DE AGUA COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO SMOV-LTS + 2], 6,00 27202 342550 2.055,00

S0499151




7.10 |DEMOLICAO/RECONSTRUGAO DE PAVIMENTO
R I - e e
7.10.2 |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m? 8,99 43,21 54,40 489,05
7103 E@?ii%ﬁmﬁggliﬁg F(’:ISON\I/ EGWETAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 12887 mexKm 26,97 088 110 2066
7.10.4 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 ms 19,20 79,36 99,92 1.918,46
71055 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 10887 moxkm 425,00 088 110 46750
18KM) - BRITA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
7.10.6 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M?, PESO 74010/001 ms 23,62 147 1,85 43,69
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70,
7107 oy SI\SE TRANSP OR?FE Q (CBUQ) 72965 T 16,59 194,04 244,31 4.053,10
7.10.8 |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA - DMT=18km 83357 m3XKm 124,38 081 1,01 125,62
7.10.9 |PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m? 115,20 1,19 1,49 171,64
7.11 |DRENOS SUBSUPERFICIAIS
7.11.1 |DRENO SUB-SUPERFICIAS- DSS 04 2504510 04 m 268,00 60,96 76,75 20.569,00
TOTAL DRENAGEM 836.627,18
1I-8 |ESGOTO (Valores Estimados Para o Caso de Quebra)
8.1 [LOCAGAO
a1l #ggg%/:& FEI ggvz;/;M[E)zTRc; BE EQI:ISSTSS\‘RTI%/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO — m 25,00 170 214 5350
8.2 |MOVIMENTO DE SOLO
8.2.1 |ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1,5M 73962/013 ms 28,13 3,61 4,54 127,71
8.2.2 |REATERRO E COMPACTAGAO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL 74015/001 m? 21,22 16,20 20,39 555,01
8.3 |EXECUCAO DA TUBULACAO
8.3.1 |TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM 00009818 m 25,00 31,95 40,22 1.005,50
8.3.2 |[ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150MM PARA ESGOTO 90734 m 25,00 2,20 2,77 69,25
84 |EXECUGAO DE PV's
841 igrng%E DVElsFlg\a FEQT:TJ E;%%TO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 1,20M, COM 72963/028 " 100 121450 152907 152917
842 igrng%E DVElsFlg\a FEQT:TJ E;%%TO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,30M, COM 72963/034 " 100 1578.08 1.986.9 1.986.96
TOTAL ESGOTO 5.327,10
119 |PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO
9.1 |ABRIGO PADRAO METALICO Cotagio un 1,00 9.340,00 11.759,99 11.759,99
TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 11.759,99
1110 [SINALIZACAO VIARIA
10.1 |SINALIZAGAO HORIZONTAL
10.1.1 |PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANCA 4506100 31 m? 57,60 12,23 15,39 886,46
10.1.2 |PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENGAO e MER 450610031 m? 16,40 12,23 15,39 252,39
10.1.3 |PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - PARE 4506100 31 m? 11,50 12,23 15,39 176,98
1044 Ells;:;zggﬁg)émlssﬁé\szﬁg;\ EMULS. AGUA -2 ANOS - LINHAS DE MESMO FLUXO (LMS) / 450610031 e 400 1223 1539 67716
10.15 |PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. AGUA - 2A. - SETAS E ZEBRADOS (ZPA) 4506100 32 m? 16,93 19,38 24,40 413,09
10.1.6 |FORN. E COLOCAGCAO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 450612001 un 145,00 13,61 17,13 2.483,85
10.2  |SINALIZAGAO VERTICAL
10.2.1 |FORN. E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L=0,25m 406200 01 m? 0,60 215,80 271,71 163,02
10.2.2 |FORN. E IMPLANTACAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 450620001 mz 235 215,80 271,71 638,51
1023 fg(i’;\g ’\E/I IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES 450620001 e 080 21580 L7 21736
1024 i%@é ; IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARADA DE ONIBUS 0,40 [, & 0o 0oy e 024 21580 L7 6521
TOTAL SINALIZAGAO VIARIA 5.974,03
II-11 [CONTROLE TECNOLOGICO
11.1 |ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 m? 4.825,36 050 0,62 2.991,72
11.2  |ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021/001 m3 129,80 0,34 0,42 54,51
11.3 |ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 m? 444,59 0,97 122 542,39
114 |ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO 74021/004 m? 561,42 0,90 1,13 634,40
11.5 |ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO 74020/001 m? 9,72 13,87 17,46 169,71
11.6  |ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 73900/012 T 774,10 28,46 35,83 27.736,00
11.7  |ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 73900/001 m? 3.328,94 0,03 0,03 99,86
11.8 |ENSAIOS DE PINTURA DE LIGAGAO 74259 m? 4.786,26 0,02 0,02 95,72
CONTROLE TECNOLOGICO 32.324,31




1l-12 |SERVICOS FINAIS
12.1 [LIMPEZA FINAL DE OBRA 9537 m? 6.322,65 1,86 2,34 14.795,00
TOTAL SERVIGOS FINAIS 14.795,00
SUB-TOTAL ITEM Il - AV. VISCONDESSA DA GRACA (R$) 1.483.632,16
1L} AVENIDA SATURNINO DE BRITO (M01.02_ASB)
11I-3 SINALIZA(,)Z\O DE OBRA
3.1 |PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) 74209/001 m? 12,80 205,67 258,95 3.314,56
3.2 |CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM 00013244 un 19,00 52,90 66,60 1.265,40
33 |PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M 450620201 m? 4,00 134,93 169,89 679,56
3.4 |PLACA L=0,25M REGULAMENTAGAO 4506202 01 m? 1,80 134,93 169,89 305,80
35 |PLACA 150 M X 0,50 M - OBRAS 406202 01 m? 4,50 134,93 169,89 764,50
36 |PLACA0.45 M X 0.45 - OBRAS 4506202 01 m? 1,21 134,93 169,89 205,56
3.7 |SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 4S 06230 03 un 28,00 121,87 153,44 4.296,32
3.8 |SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 10,00 1,89 237 23,70
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA ,
39 | CONTALETEADA 85424 m 117221 14,93 18,79 22.025,82
TOTAL SINALIZAGAO DE OBRA 32.881,22
1lI-4 DEMOLIC@ES E RETIRADAS
4.1 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS 73822/1 m? 154,00 3,60 4,53 697,62
4.2 |RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 m 464,95 5,62 7,07 3.287,19
4.3 |DEMOLICAO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO 73616 m? 2,64 175,25 220,65 582,51
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ,
4 |eSPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 92970 " 168,02 9,39 1182 198599
45 |REMOGAO DE BLOKRET C/ EMPILHAMENTO 85375 m? 483,68 943 11,87 5.741,28
4.6 | ARRANCAMENTO E REMOGAO DE PARALELEPIPEDO 5502 908 00 m? 49,76 18,40 23,16 1.152,44
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA .
47 (DMT=2,8KM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET) 72887 mexkm 26555 088 110 22,10
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
4.8 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 me 94,84 1,47 1,85 175,45
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
49 ' 72887 XK 0,88 1,10 468,62
(DMT=8,3KM) MATERIAL BOTA-FORA rem 42602
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
4.10 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 ms 43,47 147 1,85 80,41
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
TOTAL DEMOLIGOES E RETIRADAS 14.463,61
II-5 [TERRAPLENAGEM
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA ’
51 HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 83338 " 202000 2% 2592 589,40
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
5.2 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 mé 2.626,00 147 1,85 4.858,10
OPERACIONAL 11632 KG
53 |REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO 79488 ms 411,19 6,66 8,38 3.445,77
54 |COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 41721 m 411,19 257 3,23 1.328,14
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO N
55 |oRIMARIO, DNIT ATE 200 M 72851 m 411,19 3,00 377 1550,18
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
56 ' 72887 XK 21.705,14 0,88 1,10 23.875,65
(DMT=0,8KM) MATERIAL BOTA-FORA rem
57 EBS:GIE’HAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 83344 e 221481 094 118 261347
5.8 |REGULARIZACAO E COMPACTACAQ DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 72961 m? 3510,73 1,17 1,47 5.160,77
59 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO (PASSEIOS) 2502110 00 m? 2.139,82 0,67 0,84 1.797,44
TOTAL TERRAPLENAGEM 50.527,92
116 |PAVIMENTACAO
6.1 |PISTA DE ROLAMENTO
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE
6.1.1 |SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 74223/001 m 783,76 38,48 48,45 37.973,17
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO.
6.1.2 [MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 02 AC/BC 250491052 m 275,00 47,77 60,14 16.538,50
6.1.3 |ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA - SUB-BASE 79484 m 588,66 46,38 58,39 34.371,85
6.1.4 [BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAQ 73710 m? 524,21 79,36 99,92 52.379,06
6.1.5 |EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2, 5:6), PREPARO MANUAL. 74115/1 m? 0,21 322,30 405,80 85,21
6.1.6 [IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO COM EMULSAQ CM-30 72945 m? 3.210,54 4,46 5,61 18.011,12
6.1.7 [PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m? 5.264,63 1,19 1,49 7.844,29




FABRICAGAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70,

618 | CLUSIVE TRANSPORTE 72965 T 824,40 194,04 244,31 201.409,16
PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk = 4,5MPa C/ EQUIPAMENTOS DE PEQUENO M0L02- 2502
6.1.9 - RN v - B 9,72 437,83 551,27 5.358,34
PORTE - inclusive materiais, FORMAS, JUNTAS e transporte 607. .50 m
Modificado
6.1.10 |CURA PLACA DE CONCRETO DAER - 933 m? 45,00 2,11 2,65 119,25
6.1.11 [BARRA TRANSFERENCIA D=32mm ACO CA-25 inclusive espagadores soldados DAER - 936 kg 126,00 8,52 10,72 1.350,72
612 |FORNECIMENTO/INSTALAGAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 68053 e 52.20 406 511 26674
150 MICRAS
6113 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 10887 maxkm 1167052 088 110 1283757
18,1KM) - BRITA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
6.1.14 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M?, PESO 74010/001 mé 644,78 1,47 1,85 1.192,84
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA
6.1.15 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA "
' XKI 11720,23 088 1,10 12.892,25
(DMT=18,1KM) - AREIA 72887 eAkm
6.1.16 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 ms 647,53 147 185 1.197,93
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA
6.1.17 |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA - DMT=18,01KM 83357 m3XKm 6.217,35. 0,81 1,01 6.279,52
6.1.18 |TRANSPORTE ASFALTO QUENTE (271KM) Composicao 2 fon 45,34 140,42 176,80 8.016,11
6.1.19 |TRANSPORTE ASFALTO FRIO (271KM) Composico 3 ton 5,95 126,67 159,49 948,96
6.2 |PASSEIO E RAMPA
6.2.1 [PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 85179 m? 1.136,66 16,27 20,48 23.278,79
6.2.2 |TERRA VEGETAL (esp=10 cm) 7253 m3 113,66 139,28 175,36 19.931,41
6.2.3 [LASTRO DE BRITA (5cm) 741641004 m3 50,16 71,36 89,84 4.506,37
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
6.2.4 ' XK . 088 1,10 1.228,38
(DMT=18,1KM) - LASTRO DE BRITA 72887 rem 111671
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
6.2.5 [CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 ms 61,70 147 1,85 114,14
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA
626 |PISOEMCONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAGAO EM TELA 12183 e 100316 65,63 2,63 8280111
SOLDADA
6.2.7 |FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. 74007/001 m? 84,74 21,63 27,23 2.307,47
628 |FANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 92874 - 1022 2049 2579 181097
ESTRUTURAS
6.2.9 |MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 H 15,13 116,07 146,14 2.211,09
6.2.10 |PISO TATIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005* m? 9,68 67,55 85,05 823,28
6.2.11 |PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005* m? 118,50 67,55 85,05 10.078,42
TOTAL PAVIMENTAGAO 568.254,02
1Il-7_[DRENAGEM
7.1  [LOCAGAO E CADASTRO
7.11
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 85323 m 615,00 170 214 1316.10
TOPOGRAFICO
7.1.2 |CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 615,00 1,18 1,48 910,20
7.2 |ESCAVAGAO DE VALAS
721 B 3
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0M, COM N
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS 90085 m 1305,00 764 9,61 12564105
722 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO R’
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 73965/010 m 24,00 42,01 52,89 1.269,36
723
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 mé 855,00 57,26 72,09 61.636,95
724 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA .
(DMT=18KM) - AREIA 72887 m3XKm 17023,05 088 1,10 18.725,35
7.2.5 |REBAIXAMENTO DE LENGOL A VACUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m 615,00 24,89 31,33 19.267,95
7.2.6 [CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA .
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. 740100001 " 1696, 14 1.8 81352
7.2.7 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
' 72887 XK 16625,70 0,88 1,10 18.288,27
(DMT=9,8KM) MATERIAL BOTA-FORA mexem
7.3 |ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS
7.3.1 |ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 83867 m2 619,00 43,04 54,19 33.543,61
7.3.2 |ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO 83868 m2 633,00 64,55 81,27 5144391
7.4 |ENVELOPAMENTO
7.41 [CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972/002 m? 46,90 347,71 437,80 20532,82
7.4.2 [LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m3 46,90 20,49 25,79 1.209,55




75 |RADIER
751 [CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972/002 m? 15,00 347,71 437,80 6.567,00
75.2 |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m? 15,00 20,49 25,79 386,85
753
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 73994/001 kg 363,00 5,38 6,77 245751
75.4 |FORMA DE MADEIRA PIFUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (p/ envelope e radier) 74007/001 m? 286,40 21,63 27,23 7.798,67
7.6 |EMBASAMENTO
7.6.1 [LASTRO DE BRITA (€=0.10m) 74164/004 m? 78,00 71,36 89,84 7.007,52
7.6.2 |AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM 74078/001 m? 250,00 22,72 28,60 7.150,00
7.6.3 |ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 73697 m? 7,50 120,35 151,53 1.136,47
7.6.4 A =
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 12887 mexKm 2,460,068 088 110 2.706.06
18,1KM) - BRITA
7.7 |FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RIGIDA
7.7.1 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92821 m 109,00 40,02 50,38 5.491,42
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.7.2 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92824 m 476,00 58,04 73,07 34.781,32
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.7.3 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92826 m 30,00 77,62 97,73 2.931,90
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.7.4 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007785 m 24,00 32,03 40,32 967,68
7.7.5 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007761 m 85,00 62,66 78,89 6.705,65
7.7.6 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007793 421,00 60,04 75,59 31.823,39
7.7.7 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007762 m 55,00 99,32 125,05 6.877,75
7.7.8 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007763 m 30,00 170,68 214,90 6.447,00
7.8 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA
7.8.1 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M 83709 un 15,00 1.239,27 1.560,36 23.405,40
7.8.2 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M 83710 un 1,00 2.604,20 3.278,94 3.278,94
7.8.3 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO
' 6110 2 0,80 539,12 678,80 543,04
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) "
7.84  |BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJILO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 83659 o 13,00 608,64 766,33 996229
7.85 R ] -
CAIXA CAPTAGAO DE AGUA COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO SM;)X;;;;S " 2l 7,00 272,02 342,50 2.397,50
7.10  [DEMOLICAO/RECONSTRUGAO DE PAVIMENTO
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ,
7101 | EpESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 92970 " 5250 939 1182 62055
7.10.2 |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m? 4,73 43,21 54,40 257,31
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
7103 p ' 72887 XK 13,23 0,88 1,10 14,55
(DMT=2,8KM) MATERIAL REAPROVEITAVEL rem
7.10.4 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m? 7,62 79,36 99,92 761,39
71055 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 12887 moxKm 169,64 088 110 186,60
18,1KM) - BRITA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
7.10.6 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M?, PESO 74010/001 mé 9,37, 147 1,85 17,33
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70,
7107 | USIVE TRANSPORYE 72965 T 7,56, 194,04 244,31 1.846,98
7.10.8 |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA - DMT=18,1km 83357 mXKm 57,01 0,81 1,01 57,58
7.10.9 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAQ RR-1C 72942 m? 52,50 1,19 1,49 78,22
7.11 [DRENOS SUBSUPERFICIAIS
7.11.1 [DRENO SUB-SUPERFICIAS- DSS 04 250451004 m 149,00 60,96 76,75 11.435,75
TOTAL DRENAGEM 429.923,26
1II-8 [ESGOTO (VALORES ESTIMADOS PARA O CASO DE QUEBRA)
8.1 [LOCAGAO
8.11 [LOCAGAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
TOPOGRAFICO (10% DA REDE EXISTENTE) 85523 " 7 170 214 51,78
8.2 |MOVIMENTO DE SOLO
8.2.1 |ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1,5M 73962/013 m? 30,38 3,61 4,54 137,92
8.2.2 |REATERRO E COMPACTAGAO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL 74015/001 m? 29,47 16,20 20,39 600,89
8.3 |EXECUCAO DA TUBULACAO
8.3.1 |TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM 00009818 m 27,00 31,95 40,22 1.085,94
8.3.2 |ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150MM PARA ESGOTO 90734 m 27,00 2,20 2,77 74,79
84 |EXECUGAO DE PV's
8.4.1 [POGO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 1,20M, COM
" e 1,00 1.214,50 152917 1529,17
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 73963/028 o
8.4.2 [POGO DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2,30M, COM
" e 1,00 1578,08 1.986,96 1.986,96
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 73963/034 o
TOTAL ESGOTO 5.473,45




19 [PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO

9.1 |ABRIGO PADRAO METALICO | cotacio [ un 1,00 | 9.34000]  11.759,99 11.759,99
TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 11.759,99
11-10 [SINALIZACAO VIARIA
10.1_[SINALIZAGAO HORIZONTAL
10.1.1 [PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANCA 450610031 m2 44,80 12,23 15,39 689,47
10.1.2_[PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENGAO E MER 4506100 31 m? 8,70 12,23 15,39 133,89
10.1.3 [PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - PARE 450610031 m2 4,60 12,23 15,39 70,79
10.1.4_[PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - LINHAS DE MESMO FLUXO 450610031 m? 42,68 12,23 15,39 656,84
1015 [PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. AGUA - 2A. - SETA 4506100 32 m2 15,26 19,38 24,40 372,34
10.1.6 [FORN. E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 450612001 un 154,00 13,61 17,13 2.638,02
10.2[SINALIZAGAO VERTICAL
10.2.1 [FORN. E IMPLANTACAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L=0,25 M 4506 200 01 m 0,30 215,80 271,71 81,51
10.2.2 [FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.S0CM |4 S 06 200 01 m 157 215,80 271,71 426,58
1023 Egoiyt\lé ’\E/I IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES |, < oo o0 e 0.0 21580 - 2735
1024 i(()JFZ\é ; IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARADA DE ONIBUS 040 |, & o o0 e 024 21580 - 6521
TOTAL SINALIZAGAO VIARIA 5.352,01
1Il-11 |CONTROLE TECNOLOGICO
111 [ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 m2 4513,89 05 0,62 2.798,61
11.2 |ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021/001 ms 411,19 0,34 0,42 172,69
11.3[ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 me 524,21 0,97 1,22 639,53
114 [ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 739000012 T 824,38 28,46 35,83 29.537,53
115 [ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 73900/001 m2 3210,54 0,03 0,03 96,31
11.6 |ENSAIOS DE PINTURA DE LIGAGAO 74259 me 5264,63 0,02 0,02 105,29
TOTAL CONTROLE TECNOLOGICO 33.349,96
II-12_[SERVICOS FINAIS [ [ [ [ [
121 |LIMPEZA FINAL DE OBRA [ 9537 [ m [ 744945] 1,86 2,34 17.431,71
TOTAL SERVICOS FINAIS 17.431,71
SUB-TOTAL ITEM Il - AVENIDA SATURNINO DE BRITO (R$) 1.169.417,15
\Y RUA PROFESSOR MARIO PEIRUQUE (M01.03_PMP)
V-3 |SINALIZACAO DE OBRA
1 | pLACA DE OBRA ESTRUTURAEM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) 74200/001 me 12,80 205,67 258,95 3.314,56
3.2 |CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM 00013244 un 18,00 52,90 66,60 1.198,80
3.3 |PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M 450620201 me 4,00 134,93 169,89 679,56
34 [PLACA @0,50M REGULAMENTAGAO 450620201 m 1,18 13493 169,89 20047
35 |PLACA 1,50 M X 0.50 M - INDICAGAO 450620201 me 3,75 134,93 169,89 637,08
3.6 [PLACA 0,45 M X 0.45 - INDICAGAO 450620201 m 1,01 13493 169,89 17158
3.7 |SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 450623003 un 25,00 121,87 153,44 3.836,00
38 [SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 10,00 1,89 2,37 23,70
39 IPS(())!\II_TA/’;ALEE’:L?\ [E): OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA a5424 e 571.20 1493 187 1073284
TOTAL SINALIZAGAO DE OBRA 20.794,59
IV-4 |DEMOLICOES E RETIRADAS
4.1 [CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS 73822/001 me 226,28 3,60 453 1.025,04
4.2 |DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM,
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 73672 m 1.325,93 0,39 049 649,70
4.3 [RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 m 35,55 5,62 7,07 251,33
4.4 |DEMOLICAO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO 73616 ms 15,08 175,25 220,65 3.327,40
4.5 [DEMOLIGAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA - PASSEIO 85367 m 6,29 11,35 14,29 89,88
46 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
(DMT=5,3KM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET) 72887 meXKm 678 0.8 119 745
47 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 me 1,28 147 1,85 236
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS
48 [TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
(OMT=8,3KM) MATERIAL BOTAFORA 72887 meXKm 3.540,55 088 1,10 3.894,60
49 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 ms 426,57 147 1,85 789,15
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
TOTAL DEMOLIGOES E RETIRADAS 10.036,91
IV-5 |TERRAPLENAGEM
5.1 [ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 83338 m 114942 232 292 835630
5.2 [ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 - (REMOGAO DE SOLO INADEQUADO) 83338 m 340,04 232 292 99291




53 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6MY/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M, PESO 74010/001 m 149425 147 185 2.764,36
OPERACIONAL 11632 KG
54 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6MS/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M, PESO 74010001 m 442,05 147 185 817,79
OPERACIONAL 11632 KG - REMOGAO DE SOLOS INADEQUADOS
55
COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA a1 m 14080 257 323 454,78
56 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO
: A ' 72851 ; 14080 300 377 530,81
PRIMARIO, DMT ATE 200 M "
57 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
' 72887 XK 1123364 088 110 12.357,00
(DMT=8,3KM) - MATERIAL BOTA-FORA rxem
58 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
" ' 72887 XK 369,01 088 110 403591
(DMT=8,3KM) - MATERIAL BOTA-FORA - (REMOCAO DE SOLO INADEQUADO) rem
59
EBS::IE’HAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE a3 - 135345 004 118 L5707
510 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE
L : 83344 ; 442,05 094 118 521,61
165 HP - (REMOGAO DE SOLOS INADEQUADOS) "
511 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - PISTA 72961 m 278243 117 147 409017
512 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - PASSEIOS 250211000 | 1042,20 067 084 875,44
TOTAL TERRAPLENAGEM 32.394,15
V-6 |PAVIMENTACAO
61 |PISTA DE ROLAMENTO
6.1 |MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 74223/001 m 578,40 38,48 4845 2802348
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO.
612 -
ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA - SUB-BASE E REFORGO 79484 m 111912 46,38 5839 6534541
6.1.3 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m 445,19 79,36 9992 44.483,38
614 |IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 72945 m 2523,64 4,46 561 1415762
6.5 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m 2523,64 119 149 376022
6.16 |FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAP 50170,
L UaE TRANSPORE 72965 T 302,83 194,04 20431 73.984,39
617 R -
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT . k| 1232060 08 110 1855266
22,5KM) - BRITA
6.8 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6MY/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M, PESO 74010001 m 547,58 147 185 101302
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA
6.19 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA .
' XK 2769818 088 110 30.467,99
(DMT=22,5KM) - AREIA 72881 e
6.1.10 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M?¥/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M, PESO 74010/001 m 123103 147 185 227740
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA
6.1.11 |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA - DMT=22,5 KM 83357 meXKm 2.839,05 0,81 101 286744
6.1.12 | TRANSPORTE ASFALTO QUENTE COMPOSICAO 2|t 16,66 14042 176,80 294548
6.1.13 |TRANSPORTE ASFALTO FRIO COMPOSICAO3| ¢ 4,29 12667 159,49 684,21
62 |PASSEIO E RAMPA
621 |PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 85179 m 255,01 1627 2048 5241,03
622 |TERRAVEGETAL (esp=10 cm) 7253 w 2559 13928 17536 448746
623 |LASTRO DE BRITA (5cm) 74164004 m 46,55 71,36 89,84 4.182,05
6.24 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA .
' XK 128827 088 110 1417,09
(DMT=22,5KM) - LASTRO DE BRITA 72887 rxem
625 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6MY/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M, PESO 74010/001 m 57,26 147 185 105,93
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA
6.26 A A
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMACAO EM TELA . I o307 6563 6263 7693431
SOLDADA
6.2.7 |FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAQ CJ REAPROVEITAMENTO 10 X. 740071001 w 80,88 21,63 2723 2.202,3
628
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM w2874 . 65,17 2049 2579 L6807
ESTRUTURAS
6.2.9 |MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 A 14,44 11607 146,14 211026
62.10 )
PISO TATIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22013.000005% | mz 1544 67,55 85,05 131317
6211 )
PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22013.000005% | m2 101,35 67,55 85,05 861981
TOTAL PAVIMENTAGAO 391.856,90




V-7

DRENAGEM

7.1 |DEMOLIGAO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES
7.1.1 |DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS) 85364 me 2,40 175,25 22065 529,56
7.1.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (CAIXAS) 72215 m 384 30,01 37,78 145,07
7.1.3 [REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 me 11,36 4321 54,40 617,98
7.1.4 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA i
(DMT_8.3KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 meEXKm 94,29 088 1,10 103,71
7.15 |DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO 0,15 a 0,30m 5501010 00 un 2,00 27,71 34,88 69,76
7.2 |LOCAGAO E CADASTRO
721
#ggggﬁ FEI gl(I)VELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO e5323 n - 170 21 -
7.2.2 |CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 347,00 118 148 513,56
7.3 |ESCAVAGAO DE VALAS
731 - .
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0M, COM |
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS 90085 m 783,00 764 9,61 752468
732
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 me 483,00 57,26 72,09 34.819,47
733
(ng_s;%ibs) E:gé/l;i\{CIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 10887 XK 1165425 088 110 1314967
7.34|REBAIXAMENTO DE LENGOL A VACUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m 347,00 24,89 31,33 1087151
7.35 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAQ BASCULANTE 5,0M3/11T E PA ,
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. 740100001 " 1017.80 L4 185 188311
7.36 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ,
(OMT=8.3KM) MATERIAL BOTAFORA 72887 mxKm 8.44857 088 1,10 9.203,42
7.4 |ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS
7.4.1 |ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 83867 me 396,00 43,04 54,19 21.459,24
7.4.2 |ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO 83868 me 220,00 64,55 81,27 17.879,40
75 |ENVELOPAMENTO
751 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972/002 me 31,40 34771 437,80 13.746,92
7.5.2|LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 me 31,40 20,49 25,79 809,80
76 |RADIER
7.6 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972/002 me 20,00 347,71 437,80 8.756,00
7.6.2 |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 me 20,00 20,49 25,79 515,80
7.63 |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | 73994/001 kg 484,00 538 6,77 3.276,68
764 |FORMA DE MADEIRA PIFUNDACAO CITABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (pf envelope e radier) 74007/001 me 194,40 21,63 21,23 520351
7.7 |EMBASAMENTO
7.7.1 [LASTRO DE BRITA (€=0.10m) 74164/004 me 48,00 71,36 89,84 4312,32
7.7.2 |AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM 74078/001 me 140,00 2,72 28,60 4.004,00
773 F -
z{:ﬂ;;’f)g;ﬁ EOMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 70887 XK 171585 088 110 1887.43
7.8 |FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RIGIDA
7.8.1 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92821 m 76,00 40,02 50,38 3.828,88
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.8.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92824 m 158,00 58,04 73,07 11.545,06
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.8.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92826 m 113,00 77,62 97,73 11.043,49
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.84_|TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE - PA-2 PB NBR-8890 DN 400MM PIAGUAS PLUVIAIS 00007761 m 76,00 62,66 78,89 5.995,64
7.85 |TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8390 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007793 m 145,00 60,04 75,59 10.960,55
7.86 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM PJAGUAS PLUVIAIS 00007762 m 13,00 99,32 125,05 162565
7.8.7 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007763 m 113,00 170,68 214,90 24.283,70
7.9 | DEMOLICAO/RECONSTRUGAO DE PAVIMENTO
7.9.1 |REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO 85375 me 4620 943 11,87 548,39
7.9.2 |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 2
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 83694 " 4620 1161 1461 67498
7.9.3 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 me 9,24 79,36 99,92 923,26
794 i -
EQEASAT?SFIE EOMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 70887 Xk 255,72 088 110 28129
7.95 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 me 11,37 147 185 21,03

OPERACIONAL 11632 KG - BRITA




7.10

POCO DE VISITA EM ALVENARIA

7.10.1 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M 83709 un 6,00 1239,27 1560,36 9.362,16
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0.80 M 83710 un 5,00 2604,20 3278,94 16.394,70
7.10.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 6110 me 032 535,12 67880 2A121
7.10.3 |BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJILO MACIGO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1C0crv| E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 83659 o 800 608,64 766,83 613064
TOTAL DRENAGEM 266.041,76
IV-8 |ESGOTO (VALORES ESTIMADOS PARA O CASO DE QUEBRA)
81 |LOCAGCAO
8.1.1 [LOCAGAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
TOPO((;BRAFICO (10% DA REDE EXISTENTE) ¢ 85323 " %0 170 214 %64
8.2 [MOVIMENTO DE SOLO
8.2.1 |ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1,5M 73962/013 m? 29,25 3,61 4,54 132,79
8.2.4 |REATERRO E COMPACTAGAO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL 74015/001 m? 28,79 16,20 20,39 587,02
83 |EXECUGCAO DA TUBULAGAO
8.3.1 |TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM 00009818 m 26,00 31,95 40,22 1.045,72
8.3.2 |ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150MM PARA ESGOTO 90734 m 26,00 2,20 2,77 72,02
84 |EXECUCAO DEPV's
84.1 mng%E [;/Elsggg :SF;\J ESI(E%TO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 1,20M, COM 13063/028 " 100 121450 152017 152017
TOTAL ESGOTO 3.422,36
IV-9 [SINALIZACAO VIARIA
9.1 [SINALIZAGAO HORIZONTAL
9.1.1 [PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANGA 450610031 m? 48,00 12,23 15,39 738,72
9.1.2 [PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENGAO 450610031 m? 15,20 12,23 15,39 233,92
9.1.3 [PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - PARE 450610031 m? 18,40 12,23 15,39 283,17
9.1.4  [PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS -MCI E LINHAS DE FLUXO 450610031 m? 174,84 12,23 15,39 2.690,78
9.15 |PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. AGUA - 2A. - SETA 4506100 32 m? 18,53 19,38 24,40 452,13
9.1.6 [FORN. E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 450612001 un 221,00 13,61 17,13 3.785,73
9.1.7 |FORN. E COLOCAGAO DE TACHAO REFLET. BIDIRECIONAL 450612111 un 77,00 39,20 49,35 3.799,95
9.2 |SINALIZAGAO VERTICAL
9.2.1 |FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L-0,25M 406200 01 m? 0,30 215,80 271,71 81,51
922 FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 4506200 01 m? 1,96 215,80 271,71 532,55
923 ESOFTQJO. ME IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES 450620001 e 2,80 21580 17 76078
TOTAL SINALIZAGAO VIARIA 13.359,24
1V-10 |CONTROLE TECNOLOGICO
10.1 |ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 m? 3824,63 0,50 0,62 2.371,27
10.2 |ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021/001 m3 1408 0,34 0,42 59,13
10.3 |ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 m? 445,19 0,97 1,22 543,13
10.4 |ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO 74021/004 m 340,04 0,90 1,13 384,24
10.5  |ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 73900/012 T 302,83 28,46 35,83 10.850,39
10.6 |ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 73900/001 m? 2523,64 0,03 0,03 75,70
10.7 |ENSAIOS DE PINTURA DE LIGAGAO 74259 m? 2523,64 0,02 0,02 50,47
TOTAL CONTROLE TECNOLOGICO 14.334,33
IV-11 [SERVICOS FINAIS [ |
111 [LIMPEZA FINAL DE OBRA [ 9537 [ m 3565,84] 1,86 2,34 8.344,06
TOTAL SERVICOS FINAIS 8.344,06
SUB-TOTAL ITEM IV - RUA PROFESSOR MARIO PEIRUQUE (R$) 760.584,30
V RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA (M01.04 RPB)
V-3 [SINALIZACAO DE OBRA
3.1 [PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) 74209/001 m? 12,80 205,67 258,95 3.314,56
3.2 |CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM 00013244 un 23,00 52,90 66,60 1531,80
3.3 |PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M 450620201 m? 4,00 134,93 169,89 679,56
3.4 |PLACA @0,50M REGULAMENTAGAO 4506202 01 m? 1,18 134,93 169,89 200,47
35 |PLACA 1,50M X 0,5M - INDICAGAO 450620201 m? 1,50 134,93 169,89 254,83
3.6 |PLACA0,45 M X 0,45 - INDICAGAO 4506202 01 m? 1,01 134,93 169,89 171,58
3.7 |SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 4506230 03 un 19,00 121,87 153,44 2.915,36
3.8 [SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 12,00 1,89 2,37 28,44
39 lPSgAIA_?/QALEETEi ;:E OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 85424 m 715,00 1493 1879 13.43485
TOTAL SINALIZAGAO DE OBRA 22.531,45




V-4 |DEMOLICOES E RETIRADAS
4.1 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS! 73822/1 m? 93,71 3,60 4,53 424,50
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO .
42 | [orTOR DE ESTEIRAS 73672 m 1517,12 039 0,49 743,38
4.3 |RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 m 46,31 5,62 7,07 327,41
4.4 |DEMOLICAO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO 73616 m? 7,87 175,25 220,65 1.736,51
45 | DEMOLIGAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA - PASSEIO 85367 m? 55,98 11,35 14,29 799,95
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA .
46 (DMT=4.7KM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET) 72887 mexkm 784 0.8 110 82
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M3/16T E PA
4.7 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 mé 1,67 147 185 3,08
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
48 ' 72887 BXKI 3.602,01 0,88 1,10 3.962,21
(DMT=8,3KM) MATERIAL BOTA-FORA rem
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M?/16T E PA
49 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 ms 433,98 147 185 802,86
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
TOTAL DEMOLIGOES E RETIRADAS 8.808,52
V-5 [TERRAPLENAGEM
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
. \ \ "
51 | HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 83338 m 179345 2% 29 523687
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M3/16T E PA
5.2 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 mé 2.331,49 147 185 4.313,25
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
53 [COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 4721 ms 260,78 257 3,23 842,31
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO .
54 |DRIMARIO, DNIT ATE 200 M 72851 m 260,78 3,00 377 983,14
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
! ' 72887 XK 17.186,89 0,88 1,10 18.905,57
55 | (DMT=8,3KM) - MATERIAL BOTAFORA rem
56 EBS:GIE’HAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 03344 e 207071 004 118 244343
5.7 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - PISTA 72961 m? 3.382,37 1,17 147 4.972,08
58 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - PASSEIOS 2502110 00 m? 1.746,32 0,67 0,84 1.466,90
TOTAL TERRAPLENAGEM 39.163,55
V-6 |PAVIMENTACAO
6.1 |PISTA DE ROLAMENTO
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE
6.1.1 |SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 74223/001 m 746,53 38,48 48,45 36.169,37
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO.
6.1.2 |ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA - SUB-BASE E REFORGO 79484 ms 1.023,57 46,38 58,39 50.766,25
6.1.3 [BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAQ 73710 m? 542,76 79,36 99,92 54.232,57
6.1.4 |EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2, 5:6), PREPARO MANUAL. 74115/1 m? 0,42 322,30 405,80 170,43
6.1.5 [IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO COM EMULSAQ CM-30 72945 m? 2.995,30 4,46 5,61 16.803,63
6.1.6 |[PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m? 2.995,30 1,19 1,49 4.462,99
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70,
617 | oy CLUSIVE TRANSPORTE 72965 T 359,44 194,04 24431 87.814,78
PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fetmk = 4,5MPa C/ EQUIPAMENTOS DE PEQUENO M01.04-2 502
6.1.8 - . o - 2 19,44 445,18 560,52 10.896,50
PORTE - inclusive materiais, FORMAS, JUNTAS e transporte 607. .50 m
Modificado
6.1.9 [CURA PLACA DE CONCRETO DAER - 933 m? 90,00 2,11 2,65 238,50
6.1.10 [BARRA TRANSFERENCIA D=32mm ACO CA-25 inclusive espagadores soldados DAER - 936 kg 252,00 8,52 10,72 2.701,44
6111 |FORNECIMENTO/INSTALAGAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 68053 e 10440 406 511 53348
150 MICRAS
6112 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 10887 mixkm 1502088 088 110 16522.96
22,5KM) - BRITA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M3/16T E PA
6.1.13 [CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M2, PESO 74010/001 mé 667,59 147 1,85 1.235,04
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA
6.1.14 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA "
' XK 25333,31 0,88 1,10 27.866,64
(DMT=22,5KM) - AREIA 72887 eAkm
6.1.15 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M2, PESO 74010/001 c 112592 147 185 2.082,95
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA
6.1.16 |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA - DMT=22,5 KM 83357 m3XKm 3.369,83 0,81 1,01 3.403,52
6.1.17 |TRANSPORTE ASFALTO QUENTE COMPOSICAO 2 t 19,77 140,42 176,80 3.495,33
6.1.18 |TRANSPORTE ASFALTO FRIO COMPOSICAO 3 T 5,09 126,67 159,49 811,80




62 |PASSEIO E RAMPA
621 |PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 85179 m 24132 1627 2048 494223
622 |TERRA VEGETAL (esp=10 cm) 7253 w 2413 13928 175,36 423143
623 |LASTRO DE BRITA (e=5cm) 741641004 mw 7548 7136 89,84 678112
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT =
6.2.4 ki 208391 088 1,10 220780
22,5KM) - LASTRO DE BRITA 72887 e
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6MY/16T E PA
625 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M5, PESO 740101001 m 92,84 147 185 171,75
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA
526 |PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAGAO EM TELA - - 150955 6553 0263 .
SOLDADA
6.2.7 |FORMA TABUA P CONCRETO EM FUNDACAQ C/ REAPROVEITAMENTO 10X, 740071001 e 108,71 2163 2723 2.960,17
625 | ANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM . - 10567 2048 51 272522
ESTRUTURAS
629 |MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 H 1941 11607 146,14 283657
62.10 |PISO TATIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22013.000005% | 2 2936 6755 85,05 249706
6211 |PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22013.000005% | m? 13998 6755 85,05 11.905,29
TOTAL PAVIMENTAGAO 495.290,03
V-7_|DRENAGEM
71 |DEMOLICAO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES
711 |DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS) 85364 ™ 6.20 175,25 22065 136803
712 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (CAIXAS) 72215 mw 992 30,01 3778 374,77
713 |DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (parede do canal - desague) 85364 ™ 029 175,25 22065 6398
714 |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 mw 24,61 321 54,40 133878
715 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
' 72887 XK 204,26 088 1,10 224,68
(DMT=8,3KM) MATERIAL BOTA-FORA rem
72 |LOCACAO E CADASTRO
721
LOCACAO E NIVELAVEENTO DE EMISSARIOIREDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO w323 N . 70 210 Lo
TOPOGRAFICO
722 |CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 483,00 118 148 714,84
73 |ESCAVACAO DE VALAS
731 N ]
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0M, COM ,
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS 90085 m 1696,00 764 9,61 16.208,56
732 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO )
e 73965/010 m 9360 42,01 5280 495050
733
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m 998,00 5726 72,00 7194582
734 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA )
' XK 2470050 088 1,10 2717055
(DMT=22,5KM) - AREIA 72887 eAkm
735 |REBAIXAMENTO DE LENCOL A VACUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m 483,00 24,89 3133 15.132,39
736 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6MS16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M¢, PESO 740101001 m 220480 147 185 407888
OPERACIONAL 11632 KG
737 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
' 72887 XK 1829984 088 1,10 2012982
(DMT=8,3KM) MATERIAL BOTA-FORA moem
74 |ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS
741 |ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 83867 m 107,00 43,04 5419 5.79833
742 |ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO 83868 m 1498,00 6455 8127 12174246
75 |ENVELOPAMENTO
751 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAVEENTO 739721002 ™ 55,10 3771 43780 2412278
752 |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 e 55,10 2049 25,79 142102
76 |RADIER
761 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAVENTO 739721002 mw 53,00 3771 43780 2320340
762 |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 w 53,00 2049 2579 136687
763 |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | 73994/001 kg 1282,60 538 677 8683,20
764 |FORMA DE MADEIRA PIFUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (pl envelope e radier) 740071001 m 34076 2163 2723 9.278.89
7.7 |EMBASAMENTO
771 |LASTRO DE BRITA (e=0.10m) 741641004 mw 81,00 7136 8984 727704
77.2 |AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/IMACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM 740781001 m 650,00 272 2860 18.590,00
773 A -
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT . ok 10055 0 10 2an0

22,5KM) - BRITA




7.8 |FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RIGIDA
7.8.1 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92821 m 108,00 40,02 50,38 5.441,04
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.8.2 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92824 m 43,00 58,04 73,07 3.142,01
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.8.3 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92826 m 101,00 77,62 97,73 9.870,73
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.84 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92828 m 231,00 101,02 127,19 29.380,89
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.85 |TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007785 m 15,00 32,03 40,32 604,80
7.8.6 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007761 m 93,00 62,66 78,89 7.336,77
7.8.7 |TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007793 m 20,00 60,04 75,59 1511,80
7.88 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007762 m 23,00 99,32 125,05 2.876,15
7.8.9 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007763 m 101,00 170,68 214,90 21.704,90
7.8.10 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007765 m 231,00 249,72 314,42 72.631,02
7.9 |DEMOLICAO/RECONSTRUGAO DE PAVIMENTO
7.9.1 |REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO 85375 m? 23,28 9,43 11,87 276,33
7.9.2 [RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 83634 m 228 1161 1461 340,12
7.9.3 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m? 4,66 79,36 99,92 465,62
71055 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 12887 mexKm 128,97 088 110 14186
22,5KM) - BRITA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
7.10.6 |CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 mé 573 147 1,85 10,60
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA
7.10 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA
7.10.1 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M 83709 un 3,00 1239,27 1560,36 4.681,08
7.10.2 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0.80 M 83710 un 3,00 2604,20 3278,94 9.836,82
7.10.3 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1.00 M 83711 un 9,00 3015,48 3796,79 34.171,11
7.10.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 6110 me 832 535,12 67880 564761
7.105 |BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJILO MACIGO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1Q0crv| E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 83659 o 12,00 608,64 766,83 9:195,96
7.11 |DRENOS SUBSUPERFICIAIS
7.11.1 |DRENO SUB-SUPERFICIAS- DSS 04 2504510 04 m 585,00 60,96 76,75 44.898,75
TOTAL DRENAGEM 654.919,78
V-8 |ESGOTO (VALORES ESTIMADOS PARA O CASO DE QUEBRA)
81 |LOCAGCAO
8.1.1 [LOCAGAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
TOPO((;BRAFICO (10% DA REDE EXISTENTE) ¢ 85323 " 7% 170 214 %70
8.2 [MOVIMENTO DE SOLO
8.2.1 |ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1,5M 73962/013 m? 31,39 3,61 4,54 142,51
8.2.2 |REATERRO E COMPACTAGAO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL 74015/001 ms 30,89 16,20 20,39 629,84
83 |EXECUGCAO DA TUBULAGAO
8.3.1 |TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM 00009818 m 27,90 31,95 40,22 1.122,13
8.3.2 |ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150MM PARA ESGOTO 90734 m 27,90 2,20 2,77 77,28
84 |EXECUCAO DEPV's
84.1 mj&%E II;QSFIEI: :gF;\J ESI(IBJ%TO SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 1,20M, COM 13063/028 " 100 121450 152017 152017
TOTAL ESGOTO 3.560,63
V-9 [PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO [ [
9.1 |ABRIGO PADRAO METALICO | cotaio [ un 2,00] 9340,00] 11759,99 23.519,98
TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 23.519,98
V-10 [SINALIZACAO VIARIA
10.1 |SINALIZACAO HORIZONTAL
10.1.1 |PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANCA 450610031 m? 89,60 12,23 15,39 1.378,94
10.1.2_|PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENCAO E MER 450610031 m? 28,82 12,23 15,39 443,53
10.1.3 |PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - PARE 450610031 m? 17,25 12,23 15,39 265,47
10.1.4 |PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - LINHA DE BORDO E LINHA DE FLUXO 450610031 m 4383 1223 1539 67454
OPOSTO (LFO-3)
1015 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - LINHA DE MESMO FLUXO (LMS-2) 450610031 m? 10,88 12,23 15,39 167,44
10.1.6 |PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. AGUA - 2A. - SETA 450610032 m? 9,30 19,38 24,40 226,92
10.1.7 |FORN. E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 450612001 un 34,00 13,61 17,13 582,42
10.1.8 |FORN. E COLOCAGAO DE TACHAO REFLET. BIDIRECIONAL 450612111 un 128,00 39,20 49,35 6.316,80




10.2_[SINALIZACAO VERTICAL
10.2.1_[FORN. E IMPLANTACAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L=0,25M 4506 200 01 m? 0,90 215,80 271,71 244,53
1022 | orn. € IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM50CM | 4506 200 01 me 3,72 215,80 271,71 1.010,76
1023 :%,FZEME IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRESL | ¢ o 0 e 320 215,60 1 869,47
1024 )F(%RB!\(I) 5 IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA SERVIGO AUXILIAR 040 | < oo 0 e 048 215,60 1 13042
TOTAL SINALIZAGAO VIARIA 12.311,24
V-11 [CONTROLE TECNOLOGICO
11.1_|ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 me 5128,69 0,50 0,62 3.179,78
11.2_|ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021001 ms 260,78 0,34 0,42 109,52
11.3_|ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 ms 542,76 0,97 1,22 662,16
11.4_|ENSAIOS DE SUB-BASE E REFORCO DO SUBLEITO 74021/004 me 102357 0,90 1,13 1.156,63
115 _|ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO 74020/001 ms 19,44 1387 17,46 339,42
11.6 _|ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 73900/012 T 350,44 28,46 35,83 12.878,73
11.7_|ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 73900/001 me 2995,30 0,03 0,03 89,85
11.8_|ENSAIOS DE PINTURA DE LIGAGAO 74259 me 2995,30 0,02 0,02 59,90
TOTAL CONTROLE TECNOLOGICO 18.475,99
V-12_[SERVICOS FINAIS [ [
121 [LIMPEZA FINAL DE OBRA [ 9537 [ m 483162 1,86 2,34 11.305,99
TOTAL SERVICOS FINAIS 11.305,99
SUB-TOTAL ITEM V - RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA (R$) 1.289.888,06
TOTAL DOS ITENS |, II, Ill, IV E V (R$) 4.954.316,50
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