
Localização: AVENIDA VISCONDESSA DA GRAÇA BDI 25,91%

UNITÁRIO 
(s/BDI)

UNITÁRIO 
(c/BDI) TOTAL

I SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA
I-1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 MOBILIZAÇÃO / CANTEIRO

1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE Composição un 1,00 7.005,53 8.820,66            8.820,66                     
1.1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS Composição un 1,00 3.034,04 3.820,15            3.820,15                     
1.1.3 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. 73847/002 mês 7,00 487,73 614,10               4.298,70                     

1.1.4 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M 
ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ 73847/004 mês 7,00 627,76 790,41               5.532,87                     

1.1.5 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 89272 h 4,00 140,23 176,56               706,24                        

1.1.6 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, 
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 74210/001 m² 40,00 330,77 416,47               16.658,80                   

1.1.7 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X 74220/001 m² 154,00 38,66 48,67                 7.495,18                     

1.1.8 SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAV., INCLUSIVE NOTA DE SERVI., ACOMP. E GREIDE 78472 m² 22.169,56 0,32 0,40                   8.867,82                     
1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

1.2.1 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 
3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR 73960/001 un 1,00 1.197,72 1.508,04            1.508,04                     

1.2.2 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA
1.2.3 HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74217/001 un 1,00 109,02 137,26               137,26                        
1.2.4 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 74218/001 un 1,00 52,28 65,82                 65,82                          

1.2.5 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO 74253/001 m 10,00 17,79 22,39                 223,90                        

1.2.6 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" 83878 un 1,00 28,30 35,63                 35,63                          
58.171,07                   

I-2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1 ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (5 MESES) composição 1 un 1,00 152.985,28 192.623,76        192.623,76                 

192.623,76                 
250.794,83                 

II AV. VISCONDESSA DA GRAÇA (M01.01_AVG)
II-3 SINALIZAÇÃO DE OBRA
3.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20m X 2,00m 74209/001 m² 12,80 205,67 258,95               3.314,56                     
3.2 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM 00013244 un 17,00 52,90 66,60                 1.132,20                     
3.3 PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L = 2,00m X 1,00m 4 S 06 202 01 m² 4,00 134,93 169,89               679,56                        
3.4 PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - TIPO R-19, Ø = 50cm 4 S 06 202 01 m² 0,98 134,93 169,89               166,49                        
3.5 PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L = 1,50m X 0,50m 4 S 06 202 01 m² 2,25 134,93 169,89               382,25                        
3.6 PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - TIPO A-24 - L=45cm X 45cm 4 S 06 202 01 m² 0,80 134,93 169,89               135,91                        
3.7 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTES MÓVEIS PARA AS PLACAS DE OBRA 4 S 06 230 03 un 19,00 121,87 153,44               2.915,36                     
3.8 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 9,00 1,89 2,37                   21,33                          

3.9 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA 85424 m² 548,00 14,93 18,79                 10.296,92                   

19.044,58                   
II-4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4.1 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS 73672 m² 1.249,75 0,39 0,49                   612,37                        

4.2 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 m 75,45 5,62 7,07                   533,43                        

4.3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, 
ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 92970 m² 71,57                     9,39 11,82                 845,95                        

4.4 REMOÇÃO DE BLOKERET C/ EMPILHAMENTO 85375 m² 456,33                     9,43 11,87                 5.416,63                     

4.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=3KM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET) 72887 m³XKm 187,85 0,88 1,10                   206,63                        

4.6
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS

74010/001 m³ 62,62 1,47 1,85                   115,84                        

4.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=10,1KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m³XKm 3.291,99 0,88 1,10                   3.621,18                     

4.8
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA

74010/001 m³ 325,94 1,47 1,85                   602,98                        

4.9 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO > 0,30m 5 S 01 011 00 un 1,00 69,28 87,23                 87,23                          
12.042,24                   

II-5 TERRAPLENAGEM

5.1 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 83338 m³ 1.025,10 2,32 2,92                   2.993,29                     

5.2
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA

74010/001 m³ 1.332,63 1,47 1,85                   2.465,36                     

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS
PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO SINAPI / 
SICRO* UN QTDE

PREÇO

Projeto: PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS 
Data Base SINAPI: Março 2016 (desonerado)
Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

TOTAL SERVIÇOS INICIAS

TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRA

SUB-TOTAL ITEM I - SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (R$)

TOTAL DEMOLIÇÕES E RETIRADAS



5.3 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECÂNICO 79488 m³ 129,80 6,66 8,38                   1.087,72                     

5.4 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 41721 m³ 129,80 2,57 3,23                   419,25                        

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO, DMT ATÉ 200 M 72851 m³ 129,80 3,00 3,77                   489,34                        

5.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=10,1KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m³XKm 12.148,58 0,88 1,10                   13.363,43                   

5.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 
165 HP 83344 m³ 1.202,83 0,94 1,18                   1.419,33                     

5.8 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - PISTA 72961 m² 3.430,97 1,17 1,47                   5.043,52                     
5.9 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - PASSEIOS 2 S 02 110 00 m² 1.394,39 0,67 0,84                   1.171,28                     

28.452,52                   
II-6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 PISTA DE ROLAMENTO

6.1.1
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE 
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

74223/001 m 900,00 38,48 48,45                 43.605,00                   

6.1.2 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 02 AC/BC 2 S 04 910 52 m 188,00 47,77 60,14                 11.306,32                   

6.1.3 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA - SUB-BASE E REFORÇO 79484 m³ 561,42 46,38 58,39                 32.781,31                   

6.1.4 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m³ 444,59 79,36 99,92                 44.423,43                   
6.1.5 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2 , 5:6), PREPARO MANUAL. 74115/1 m³ 0,21 322,30 405,80               85,21                          
6.1.6 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 72945 m² 3.328,94 4,46 5,61                   18.675,35                   
6.1.7 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C 72942 m² 4.786,26 1,19 1,49                   7.131,52                     

6.1.8 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE   72965 T 774,10 194,04 244,31               189.120,37                 

6.1.9 PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk = 4,5MPa C/ EQUIPAMENTOS DE PEQUENO 
PORTE - inclusive materiais, FÔRMAS, JUNTAS e transporte

M01.01-2 S 02 
607 50 - 

Modificado
m³ 9,72 437,67 551,07               5.356,40                     

6.1.10 CURA PLACA DE CONCRETO DAER - 933 m² 45,00 2,11 2,65                   119,25                        
6.1.11 BARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 inclusive espaçadores soldados DAER - 936 kg 126,00 8,52 10,72                 1.350,72                     

6.1.12 FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 
150 MICRAS 68053 m² 52,20 4,06 5,11                   266,74                        

6.1.13 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 
18KM) - BRITA 72887 m³xkm 9.751,14 0,88 1,10                   10.726,25                   

6.1.14
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA

74010/001 m³ 541,73 1,47 1,85                   1.002,20                     

6.1.15 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=18KM) - AREIA 72887 m³XKm 11023,13 0,88 1,10 12.125,44                   

6.1.16 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA

74010/001 m³ 612,40 1,47 1,85 1.132,94                     

6.1.17 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA  - DMT=18 KM 83357 m³XKm 5.805,72 0,81 1,01                   5.863,77                     
6.1.18 TRANSPORTE ASFALTO QUENTE COMPOSIÇÃO 2 T 102,18 140,42 176,80               18.065,42                   
6.1.19 TRANSPORTE ASFALTO FRIO COMPOSIÇÃO 3 T 5,90 126,67 159,49               940,99                        

6.2 PASSEIO E RAMPA
6.2.1 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS 85179 m² 526,55 16,27 20,48                 10.783,74                   
6.2.2 TERRA VEGETAL (espessura = 10cm) 7253 m³ 52,66 139,28 175,36               9.234,45                     
6.2.3 LASTRO DE BRITA (espessura = 5cm) 74164/004 m³ 60,75 71,36 89,84                 5.457,78                     

6.2.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=18KM) - LASTRO DE BRITA 72887 m³XKm 1.345,00 0,88 1,10                   1.479,50                     

6.2.5
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA

74010/001 m³ 74,12 1,47 1,85                   137,12                        

6.2.6 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA 
SOLDADA 72183 m² 867,84 65,63 82,63                 71.709,61                   

6.2.7 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. 74007/001 m² 72,75 21,63 27,23                 1.980,98                     

6.2.8 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS 92874 m³ 60,75 20,49 25,79                 1.566,74                     

6.2.9 MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 H 12,99 116,07 146,14               1.898,35                     

6.2.10 PISO TÁTIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m² 15,20 67,55 85,05                 1.292,76                     

6.2.11 PISO TÁTIL DIRECIONAL -  AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m² 90,13 67,55 85,05                 7.665,55                     

517.285,21                 

TOTAL TERRAPLENAGEM

TOTAL PAVIMENTAÇÃO



II-7 DRENAGEM
7.1 LOCAÇÃO E CADASTRO

7.1.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRÁFICO 85323 m 557,00 1,70 2,14                   1.191,98                     

7.1.2 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 557,00 1,18 1,48                   824,36                        
7.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS

7.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS 90085 m³ 2.474,00 7,64 9,61                   23.775,14                   

7.2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 73965/010 m³ 43,00 42,01 52,89                 2.274,27                     

7.2.3
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m³ 1580,00 57,26 72,09 113.902,20                 

7.2.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=18KM) - AREIA 72887 m³XKm 31284,00 0,88 1,10 34.412,40                   

7.2.5 REBAIXAMENTO DE LENÇOL À VÁCUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m           557,00 24,89 31,33                 17.450,81                   

7.2.6 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. 74010/001 m³ 3.216,20 1,47 1,85                   5.949,97                     

7.2.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=10,1KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m³xKm 32.483,62 0,88                    1,10                   35.731,98                   

7.3 ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS
7.3.1 ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO 83868 m²        1.997,00 64,55                  81,27                 162.296,19                 
7.3.2 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA 73877/001 m² 18,80            44,65                  56,21                 1.056,74                     
7.3.3 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NÃO CRAVADA 73877/002 m² 306,00 32,01                  40,30                 12.331,80                   
7.4 ENVELOPAMENTO

7.4.1 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972/002 m³ 52,50 347,71                437,80               22.984,50                   
7.4.2 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m³ 52,50 20,49                  25,79                 1.353,97                     
7.5 RADIER

7.5.1 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972/002 m³ 69,00 347,71                437,80               30.208,20                   
7.5.2 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m³ 69,00 20,49                  25,79                 1.779,51                     

7.5.3 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 73994/001 kg 1.669,80 5,38                    6,77                   11.304,54                   

7.5.4 FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (p/ envelope e radier) 74007/001 m² 358,40 21,63                  27,23                 9.759,23                     
7.6 EMBASAMENTO

7.6.1 LASTRO DE BRITA (e=0.10m) 74164/004 m³ 99,00 71,36                  89,84                 8.894,16                     
7.6.2 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM 74078/001 m² 870,00 22,72                  28,60                 24.882,00                   
7.6.3 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 73697 m³ 7,50 120,35                151,53               1.136,47                     

7.6.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 
18KM) - BRITA 72887 m³xkm 4.284,09 0,88                    1,10                   4.712,49                     

7.7 ALA DE CONCRETO SIMPLES (DNIT)
7.7.1 BOCA BSTC D=1,00 m NORMAL AC/BC/PC 2 S 04 101 53 un 1,00 2.081,50             2.620,81            2.620,81                     

7.7.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 
18KM) - BRITA/AREIA 72887 m³xkm 80,86 0,88                    1,10                   88,94                          

7.8 FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA

7.8.1
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92821 m 120,00 40,02                  50,38                 6.045,60                     

7.8.2
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92826 m 30,00 77,62                  97,73                 2.931,90                     

7.8.3
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92828 m 407,00 101,02                127,19               51.766,33                   

7.8.4 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007761 m 120,00 62,66                  78,89                 9.466,80                     
7.8.5 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007763 m 30,00 170,68                214,90               6.447,00                     
7.8.6 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007765 m 407,00 249,72                314,42               127.968,94                 
7.9 POCO DE VISITA EM ALVENARIA

7.9.1 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D= 0.80 M DE ALTURA 83710 un 1,00 2.604,20             3.278,94            3.278,94                     

7.9.2 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO 
DE RETROESCAVADEIRA 83711 un 13,00 3.015,48             3.796,79            49.358,27                   

7.9.3 TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO 11291 un 1,00 358,30                451,13               451,13                        
7.9.4 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM 73607 un 2,00 63,65                  80,14                 160,28                        

7.9.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 6110 m³ 17,60 539,12                678,80               11.946,88                   

7.9.6 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJILO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 83659 un 6,00 608,64                766,33               4.597,98                     

7.9.7 CAIXA CAPTAÇÃO DE ÁGUA COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO SMOV-175 +      2 
S 04 991 51 un 6,00 272,02                342,50               2.055,00                     



7.10 DEMOLIÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO

7.10.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, 
ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 92970 m² 115,20 9,39                    11,82                 1.361,66                     

7.10.2 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m³ 8,99 43,21                  54,40                 489,05                        

7.10.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=3KM) MATERIAL REAPROVEITÁVEL 72887 m³XKm 26,97 0,88                    1,10                   29,66                          

7.10.4 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m³ 19,20 79,36                  99,92                 1.918,46                     

7.10.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 
18KM) - BRITA 72887 m³xkm 425,09 0,88                    1,10                   467,59                        

7.10.6
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA

74010/001 m³ 23,62 1,47                    1,85                   43,69                          

7.10.7 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE   72965 T 16,59 194,04                244,31               4.053,10                     

7.10.8 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA  - DMT=18km 83357 m³XKm 124,38 0,81 1,01                   125,62                        
7.10.9 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C 72942 m² 115,20 1,19 1,49                   171,64                        
7.11 DRENOS SUBSUPERFICIAIS

7.11.1 DRENO SUB-SUPERFICIAS- DSS 04 2 S 04 510 04 m 268,00 60,96                  76,75                 20.569,00                   
836.627,18                 

II-8 ESGOTO (Valores Estimados Para o Caso de Quebra)
8.1 LOCAÇÃO

8.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRÁFICO (10% DA REDE EXISTENTE) 85323 m 25,00 1,70 2,14                   53,50                          

8.2 MOVIMENTO DE SOLO
8.2.1 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M 73962/013 m³ 28,13 3,61 4,54                   127,71                        
8.2.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL 74015/001 m³ 27,22 16,20 20,39                 555,01                        
8.3 EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO

8.3.1 TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM 00009818 m 25,00 31,95 40,22                 1.005,50                     
8.3.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 150MM PARA ESGOTO 90734 m 25,00 2,20 2,77                   69,25                          
8.4 EXECUÇÃO DE PV's

8.4.1 POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 1,20M, COM 
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 73963/028 un 1,00 1.214,50 1.529,17            1.529,17                     

8.4.2 POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,30M, COM 
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 73963/034 un 1,00 1.578,08 1.986,96            1.986,96                     

5.327,10                     
II-9 PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO
9.1 ABRIGO PADRÃO METÁLICO Cotação un 1,00 9.340,00 11.759,99          11.759,99                   

11.759,99                   
II-10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

10.1.1 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANÇA 4 S 06 100 31 m² 57,60 12,23 15,39                 886,46                        
10.1.2 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENÇÃO e MER 4 S 06 100 31 m² 16,40 12,23 15,39                 252,39                        
10.1.3 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - PARE 4 S 06 100 31 m² 11,50 12,23 15,39                 176,98                        

10.1.4 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - LINHAS DE MESMO FLUXO (LMS) / 
LINHAS DE CONTINUIDADE (LCO) 4 S 06 100 31 m² 44,00 12,23 15,39                 677,16                        

10.1.5 PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA - 2A. - SETAS E ZEBRADOS (ZPA) 4 S 06 100 32 m² 16,93 19,38 24,40                 413,09                        
10.1.6 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 4 S 06 120 01 un 145,00 13,61 17,13                 2.483,85                     
10.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

10.2.1 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE  L=0,25m 4 S 06 200 01 m² 0,60 215,80 271,71               163,02                        

10.2.2 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 4 S 06 200 01 m² 2,35 215,80 271,71               638,51                        

10.2.3 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES 
L=0.45 M 4 S 06 200 01 m² 0,80 215,80 271,71               217,36                        

10.2.4 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARADA DE ÔNIBUS 0,40 
X 0,60 M 4 S 06 200 01 m² 0,24 215,80 271,71               65,21                          

5.974,03                     
II-11 CONTROLE TECNOLÓGICO
11.1 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 m² 4.825,36 0,50 0,62                   2.991,72                     
11.2 ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021/001 m³ 129,80 0,34 0,42                   54,51                          
11.3 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 m³ 444,59 0,97 1,22                   542,39                        
11.4 ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO 74021/004 m³ 561,42 0,90 1,13                   634,40                        
11.5 ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO 74020/001 m³ 9,72 13,87 17,46                 169,71                        
11.6 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 73900/012 T 774,10 28,46 35,83                 27.736,00                   
11.7 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 73900/001 m² 3.328,94 0,03 0,03                   99,86                          
11.8 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO 74259 m² 4.786,26 0,02 0,02                   95,72                          

32.324,31                   

TOTAL DRENAGEM

TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO

TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL ESGOTO

CONTROLE TECNOLÓGICO



II-12 SERVIÇOS FINAIS
12.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA 9537 m² 6.322,65 1,86 2,34                   14.795,00                   

14.795,00                   
1.483.632,16

III AVENIDA SATURNINO DE BRITO (M01.02_ASB)
III-3 SINALIZAÇÃO DE OBRA

3.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) 74209/001 m² 12,80            205,67 258,95               3.314,56                     

3.2 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM 00013244 un 19,00            52,90 66,60                 1.265,40                     

3.3 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M 4 S 06 202 01 m² 4,00              134,93 169,89               679,56                        

3.4 PLACA L=0,25M REGULAMENTAÇÃO 4 S 06 202 01 m² 1,80              134,93 169,89               305,80                        
3.5 PLACA 1.50 M X 0,50 M - OBRAS 4 S 06 202 01 m² 4,50              134,93 169,89               764,50                        
3.6 PLACA 0.45 M X 0.45 - OBRAS 4 S 06 202 01 m² 1,21              134,93 169,89               205,56                        
3.7 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 4 S 06 230 03 un 28,00            121,87 153,44               4.296,32                     
3.8 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 10,00            1,89 2,37                   23,70                          

3.9 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA 85424 m² 1.172,21       14,93 18,79                 22.025,82                   

32.881,22                   
III-4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS 73822/1 m² 154,00 3,60 4,53                   697,62                        
4.2 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 m 464,95 5,62 7,07                   3.287,19                     
4.3 DEMOLICAO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO 73616 m³ 2,64 175,25 220,65               582,51                        

4.4 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, 
ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 92970 m² 168,02                     9,39 11,82                 1.985,99                     

4.5 REMOÇÃO DE BLOKRET C/ EMPILHAMENTO 85375 m² 483,68                     9,43 11,87                 5.741,28                     
4.6 ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO 5 S 02 908 00 m² 49,76                   18,40 23,16                 1.152,44                     

4.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=2,8KM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET) 72887 m³XKm 265,55                     0,88 1,10                   292,10                        

4.8
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS

74010/001 m³ 94,84                     1,47 1,85                   175,45                        

4.9 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=8,3KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m³XKm 426,02 0,88 1,10                   468,62                        

4.10
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA

74010/001 m³ 43,47 1,47 1,85                   80,41                          

14.463,61                   
III-5 TERRAPLENAGEM
5.1 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 83338 m³ 2.020,00 2,32 2,92                   5.898,40                     

5.2
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG 

74010/001 m³ 2.626,00 1,47 1,85                   4.858,10                     

5.3 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECÂNICO 79488 m³ 411,19 6,66 8,38                   3.445,77                     

5.4 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 41721 m³ 411,19 2,57 3,23                   1.328,14                     

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO, DMT ATÉ 200 M 72851 m³ 411,19 3,00 3,77                   1.550,18                     

5.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=9,8KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m³XKm 21.705,14 0,88 1,10                   23.875,65                   

5.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 
165 HP 83344 m³ 2.214,81 0,94 1,18                   2.613,47                     

5.8 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 72961 m² 3.510,73 1,17 1,47                   5.160,77                     
5.9 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PASSEIOS) 2 S 02 110 00 m² 2.139,82 0,67 0,84                   1.797,44                     

50.527,92                   
III-6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 PISTA DE ROLAMENTO

6.1.1
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE 
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

74223/001 m           783,76 38,48 48,45                 37.973,17                   

6.1.2 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 02 AC/BC 2 S 04 910 52 m           275,00 47,77 60,14                 16.538,50                   
6.1.3 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA - SUB-BASE 79484 m³           588,66 46,38 58,39                 34.371,85                   
6.1.4 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m³           524,21 79,36 99,92                 52.379,06                   
6.1.5 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2 , 5:6), PREPARO MANUAL. 74115/1 m³ 0,21 322,30 405,80               85,21                          
6.1.6 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 72945 m² 3.210,54 4,46 5,61                   18.011,12                   
6.1.7 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C 72942 m² 5.264,63 1,19 1,49                   7.844,29                     

TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRA

TOTAL DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

TOTAL TERRAPLENAGEM

SUB-TOTAL ITEM II - AV. VISCONDESSA DA GRAÇA (R$)
TOTAL SERVIÇOS FINAIS



6.1.8 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE   72965 T 824,40 194,04 244,31               201.409,16                 

6.1.9 PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk = 4,5MPa C/ EQUIPAMENTOS DE PEQUENO 
PORTE - inclusive materiais, FÔRMAS, JUNTAS e transporte

M01.02 - 2 S 02 
607 50 - 

Modificado
m³ 9,72 437,83                551,27               5.358,34                     

6.1.10 CURA PLACA DE CONCRETO DAER - 933 m² 45,00 2,11                    2,65                   119,25                        
6.1.11 BARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 inclusive espaçadores soldados DAER - 936 kg 126,00 8,52                    10,72                 1.350,72                     

6.1.12 FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 
150 MICRAS 68053 m² 52,20 4,06                    5,11                   266,74                        

6.1.13 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 
18,1KM) - BRITA 72887 m³xkm 11.670,52 0,88                    1,10                   12.837,57                   

6.1.14
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA

74010/001 m³ 644,78 1,47                    1,85                   1.192,84                     

6.1.15 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=18,1KM) - AREIA 72887 m³XKm 11720,23 0,88 1,10 12.892,25                   

6.1.16 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA

74010/001 m³ 647,53 1,47 1,85 1.197,93                     

6.1.17 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA  - DMT=18,01KM 83357 m³XKm 6.217,35 0,81 1,01                   6.279,52                     
6.1.18 TRANSPORTE ASFALTO QUENTE (271KM) Composição 2 ton 45,34 140,42 176,80               8.016,11                     
6.1.19 TRANSPORTE ASFALTO FRIO (271KM) Composição 3 ton 5,95 126,67 159,49               948,96                        

6.2 PASSEIO E RAMPA
6.2.1 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS 85179 m² 1.136,66 16,27 20,48                 23.278,79                   
6.2.2 TERRA VEGETAL (esp=10 cm) 7253 m³ 113,66 139,28 175,36               19.931,41                   
6.2.3 LASTRO DE BRITA (5cm) 74164/004 m³ 50,16 71,36 89,84                 4.506,37                     

6.2.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=18,1KM) - LASTRO DE BRITA 72887 m³XKm        1.116,71 0,88 1,10                   1.228,38                     

6.2.5
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA

74010/001 m³             61,70 1,47 1,85                   114,14                        

6.2.6 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA 
SOLDADA 72183 m²        1.003,16 65,63 82,63                 82.891,11                   

6.2.7 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. 74007/001 m²             84,74 21,63 27,23                 2.307,47                     

6.2.8 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS 92874 m³             70,22 20,49 25,79                 1.810,97                     

6.2.9 MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 H             15,13 116,07 146,14               2.211,09                     

6.2.10 PISO TÁTIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m²               9,68 67,55 85,05                 823,28                        

6.2.11 PISO TÁTIL DIRECIONAL -  AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m²           118,50 67,55 85,05                 10.078,42                   

568.254,02                 
III-7 DRENAGEM
7.1 LOCAÇÃO E CADASTRO

7.1.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRÁFICO 85323 m 615,00 1,70 2,14                   1.316,10                     

7.1.2 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 615,00 1,18 1,48                   910,20                        
7.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS

7.2.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS 90085 m³ 1305,00 7,64 9,61                   12.541,05                   

7.2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 73965/010 m³ 24,00 42,01 52,89                 1.269,36                     

7.2.3
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m³ 855,00 57,26 72,09                 61.636,95                   

7.2.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=18KM) - AREIA 72887 m³XKm 17023,05 0,88 1,10 18.725,35                   

7.2.5 REBAIXAMENTO DE LENÇOL À VÁCUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m 615,00 24,89 31,33                 19.267,95                   
7.2.6 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. 74010/001 m³ 1696,50 1,47 1,85                   3.138,52                     

7.2.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=9,8KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m³xKm 16625,70 0,88                    1,10                   18.288,27                   

7.3 ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS
7.3.1 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO 83867 m² 619,00          43,04                  54,19                 33.543,61                   
7.3.2 ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO 83868 m² 633,00          64,55                  81,27                 51.443,91                   
7.4 ENVELOPAMENTO

7.4.1 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972/002 m³ 46,90 347,71                437,80               20.532,82                   
7.4.2 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m³ 46,90 20,49                  25,79                 1.209,55                     

TOTAL PAVIMENTAÇÃO



7.5 RADIER
7.5.1 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972/002 m³ 15,00 347,71                437,80               6.567,00                     
7.5.2 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m³ 15,00 20,49                  25,79                 386,85                        
7.5.3

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 73994/001 kg 363,00 5,38                    6,77                   2.457,51                     

7.5.4 FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (p/ envelope e radier) 74007/001 m² 286,40 21,63                  27,23                 7.798,67                     
7.6 EMBASAMENTO

7.6.1 LASTRO DE BRITA (e=0.10m) 74164/004 m³ 78,00 71,36                  89,84                 7.007,52                     
7.6.2 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM 74078/001 m² 250,00 22,72                  28,60                 7.150,00                     
7.6.3 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 73697 m³ 7,50 120,35                151,53               1.136,47                     
7.6.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 

18,1KM) - BRITA 72887 m³XKm 2.460,06 0,88                    1,10                   2.706,06                     

7.7 FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA
7.7.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92821 m 109,00 40,02                  50,38                 5.491,42                     

7.7.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92824 m 476,00 58,04                  73,07                 34.781,32                   

7.7.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92826 m 30,00 77,62                  97,73                 2.931,90                     

7.7.4 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007785 m 24,00 32,03                  40,32                 967,68                        
7.7.5 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007761 m 85,00 62,66                  78,89                 6.705,65                     
7.7.6 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007793 421,00 60,04                  75,59                 31.823,39                   
7.7.7 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007762 m 55,00 99,32                  125,05               6.877,75                     
7.7.8 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007763 m 30,00 170,68                214,90               6.447,00                     
7.8 POCO DE VISITA EM ALVENARIA

7.8.1 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M 83709 un 15,00 1.239,27             1.560,36            23.405,40                   
7.8.2 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M 83710 un 1,00 2.604,20             3.278,94            3.278,94                     
7.8.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 6110 m³ 0,80 539,12                678,80               543,04                        

7.8.4 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJILO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 83659 un 13,00            608,64                766,33               9.962,29                     

7.8.5
CAIXA CAPTAÇÃO DE ÁGUA COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO SMOV-175 +      2 

S 04 991 51 un 7,00              272,02                342,50               2.397,50                     

7.10 DEMOLIÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO

7.10.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, 
ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 92970 m² 52,50            9,39                    11,82                 620,55                        

7.10.2 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m³ 4,73              43,21                  54,40                 257,31                        

7.10.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=2,8KM) MATERIAL REAPROVEITÁVEL 72887 m³XKm 13,23            0,88                    1,10                   14,55                          

7.10.4 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m³ 7,62              79,36                  99,92                 761,39                        

7.10.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 
18,1KM) - BRITA 72887 m³XKm 169,64          0,88                    1,10                   186,60                        

7.10.6
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA

74010/001 m³ 9,37 1,47 1,85                   17,33                          

7.10.7 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE   72965 T 7,56 194,04 244,31               1.846,98                     

7.10.8 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA  - DMT=18,1km 83357 m³XKm 57,01 0,81 1,01                   57,58                          
7.10.9 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C 72942 m² 52,50 1,19 1,49                   78,22                          
7.11 DRENOS SUBSUPERFICIAIS

7.11.1 DRENO SUB-SUPERFICIAS- DSS 04 2 S 04 510 04 m 149,00          60,96                  76,75                 11.435,75                   
429.923,26                 

III-8 ESGOTO (VALORES ESTIMADOS PARA O CASO DE QUEBRA)
8.1 LOCAÇÃO

8.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRÁFICO (10% DA REDE EXISTENTE) 85323 m 27,00 1,70 2,14                   57,78                          

8.2 MOVIMENTO DE SOLO
8.2.1 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M 73962/013 m³ 30,38 3,61 4,54                   137,92                        
8.2.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL 74015/001 m³ 29,47 16,20 20,39                 600,89                        
8.3 EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO

8.3.1 TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM 00009818 m 27,00 31,95 40,22                 1.085,94                     
8.3.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 150MM PARA ESGOTO 90734 m 27,00 2,20 2,77                   74,79                          
8.4 EXECUÇÃO DE PV's

8.4.1 POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 1,20M, COM 
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 73963/028 un 1,00 1.214,50 1.529,17            1.529,17                     

8.4.2 POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,30M, COM 
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 73963/034 un 1,00 1.578,08 1.986,96            1.986,96                     

5.473,45                     

TOTAL DRENAGEM

TOTAL ESGOTO



III-9 PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO
9.1 ABRIGO PADRÃO METÁLICO Cotação un 1,00              9.340,00 11.759,99          11.759,99                   

11.759,99                   
III-10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

10.1.1 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANÇA 4 S 06 100 31 m² 44,80            12,23 15,39                 689,47                        
10.1.2 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENÇÃO E MER 4 S 06 100 31 m² 8,70              12,23 15,39                 133,89                        
10.1.3 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - PARE 4 S 06 100 31 m² 4,60              12,23 15,39                 70,79                          
10.1.4 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - LINHAS DE MESMO FLUXO 4 S 06 100 31 m² 42,68            12,23 15,39                 656,84                        
10.1.5 PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA - 2A. - SETA 4 S 06 100 32 m² 15,26            19,38 24,40                 372,34                        
10.1.6 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 4 S 06 120 01 un 154,00          13,61 17,13                 2.638,02                     
10.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

10.2.1 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L=0,25 M 4 S 06 200 01 m² 0,30 215,80 271,71               81,51                          

10.2.2 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 4 S 06 200 01 m² 1,57 215,80 271,71               426,58                        

10.2.3 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES 
L=0.45 M 4 S 06 200 01 m² 0,80 215,80 271,71               217,36                        

10.2.4 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARADA DE ÔNIBUS 0,40 
X 0,60 M 4 S 06 200 01 m² 0,24 215,80 271,71               65,21                          

5.352,01                     
III-11 CONTROLE TECNOLÓGICO
11.1 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 m² 4513,89 0,5 0,62                   2.798,61                     
11.2 ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021/001 m³ 411,19 0,34 0,42                   172,69                        
11.3 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 m³ 524,21 0,97 1,22                   639,53                        
11.4 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 73900/012 T 824,38 28,46 35,83                 29.537,53                   
11.5 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 73900/001 m² 3210,54 0,03 0,03                   96,31                          
11.6 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO 74259 m² 5264,63 0,02 0,02                   105,29                        

33.349,96                   
III-12 SERVIÇOS FINAIS
12.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA 9537 m² 7.449,45       1,86 2,34                   17.431,71                   

17.431,71                   
1.169.417,15

IV RUA PROFESSOR MÁRIO PEIRUQUE (M01.03_PMP)
IV-3 SINALIZAÇÃO DE OBRA
3.1

PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) 74209/001 m² 12,80 205,67 258,95 3.314,56                     

3.2 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM 00013244 un 18,00 52,90 66,60 1.198,80                     
3.3 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M 4 S 06 202 01 m² 4,00 134,93 169,89 679,56                        
3.4 PLACA Ø0,50M REGULAMENTAÇÃO 4 S 06 202 01 m² 1,18 134,93 169,89 200,47                        
3.5 PLACA 1.50 M X 0.50 M - INDICAÇÃO 4 S 06 202 01 m² 3,75 134,93 169,89 637,08                        
3.6 PLACA 0,45 M X 0.45 - INDICAÇÃO 4 S 06 202 01 m² 1,01 134,93 169,89 171,58                        
3.7 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 4 S 06 230 03 un 25,00 121,87 153,44 3.836,00                     
3.8 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 10,00 1,89 2,37 23,70                          
3.9 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA 85424 m² 571,20 14,93 18,79 10.732,84                   

20.794,59                   
IV-4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS 73822/001 m² 226,28 3,60 4,53 1.025,04                     
4.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, 

UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 73672 m² 1.325,93 0,39 0,49 649,70                        

4.3 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 m 35,55 5,62 7,07 251,33                        
4.4 DEMOLICAO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO 73616 m³ 15,08 175,25 220,65 3.327,40                     
4.5 DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA - PASSEIO 85367 m² 6,29 11,35 14,29 89,88                          
4.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 

(DMT=5,3KM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET) 72887 m³XKm 6,78 0,88 1,10                              7,45 

4.7 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS

74010/001 m³ 1,28 1,47 1,85 2,36                            

4.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=8,3KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m³XKm 3.540,55 0,88 1,10 3.894,60                     

4.9 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA

74010/001 m³ 426,57 1,47 1,85 789,15                        

10.036,91                   
IV-5 TERRAPLENAGEM
5.1 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 83338 m³ 1.149,42 2,32 2,92 3.356,30                     

5.2 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 - (REMOÇÃO DE SOLO INADEQUADO) 83338 m³ 340,04 2,32 2,92 992,91                        

TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO

TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO

TOTAL SERVIÇOS FINAIS
SUB-TOTAL ITEM III - AVENIDA SATURNINO DE BRITO (R$)

TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRA

TOTAL DEMOLIÇÕES E RETIRADAS



5.3 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG 

74010/001 m³ 1.494,25 1,47 1,85 2.764,36                     

5.4 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

74010/001 m³ 442,05 1,47 1,85 817,79                        

5.5
COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 41721 m³ 140,80 2,57 3,23 454,78                        

5.6 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO, DMT ATÉ 200 M 72851 m³ 140,80 3,00 3,77 530,81                        

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=8,3KM) - MATERIAL BOTA-FORA 72887 m³XKm 11.233,64 0,88 1,10 12.357,00                   

5.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=8,3KM) - MATERIAL BOTA-FORA - (REMOÇÃO DE SOLO INADEQUADO) 72887 m³XKm 3.669,01 0,88 1,10 4.035,91                     

5.9 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 
165 HP 83344 m³ 1.353,45 0,94 1,18 1.597,07                     

5.10 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 
165 HP - (REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS) 83344 m³ 442,05 0,94 1,18 521,61                        

5.11 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - PISTA 72961 m² 2.782,43 1,17 1,47 4.090,17                     
5.12 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - PASSEIOS 2 S 02 110 00 m² 1.042,20 0,67 0,84 875,44                        

32.394,15                   
IV-6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 PISTA DE ROLAMENTO

6.1.1 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE 
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

74223/001 m 578,40 38,48 48,45 28.023,48                   

6.1.2
ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA - SUB-BASE E REFORÇO 79484 m³ 1.119,12 46,38 58,39 65.345,41                   

6.1.3 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m³ 445,19 79,36 99,92 44.483,38                   
6.1.4 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 72945 m² 2.523,64 4,46 5,61 14.157,62                   
6.1.5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C 72942 m² 2.523,64 1,19 1,49 3.760,22                     
6.1.6 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE   72965 T 302,83 194,04 244,31 73.984,39                   

6.1.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 
22,5KM) - BRITA 72887 m³xkm 12.320,60 0,88 1,10 13.552,66                   

6.1.8 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA

74010/001 m³ 547,58 1,47 1,85 1.013,02                     

6.1.9 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=22,5KM) - AREIA 72887 m³XKm 27698,18 0,88 1,10 30.467,99                   

6.1.10 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA

74010/001 m³ 1231,03 1,47 1,85 2.277,40                     

6.1.11 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA  - DMT=22,5 KM 83357 m³XKm 2.839,05 0,81 1,01 2.867,44                     
6.1.12 TRANSPORTE ASFALTO QUENTE COMPOSIÇÃO 2 t 16,66 140,42 176,80 2.945,48                     
6.1.13 TRANSPORTE ASFALTO FRIO COMPOSIÇÃO 3 t 4,29 126,67 159,49 684,21                        

6.2 PASSEIO E RAMPA
6.2.1 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS 85179 m² 255,91 16,27 20,48 5.241,03                     
6.2.2 TERRA VEGETAL (esp=10 cm) 7253 m³ 25,59 139,28 175,36 4.487,46                     
6.2.3 LASTRO DE BRITA (5cm) 74164/004 m³ 46,55 71,36 89,84 4.182,05                     
6.2.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 

(DMT=22,5KM) - LASTRO DE BRITA 72887 m³XKm 1.288,27 0,88 1,10 1.417,09                     

6.2.5 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA

74010/001 m³ 57,26 1,47 1,85 105,93                        

6.2.6 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA 
SOLDADA 72183 m² 931,07 65,63 82,63 76.934,31                   

6.2.7 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. 74007/001 m² 80,88 21,63 27,23 2.202,36                     
6.2.8 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS 92874 m³ 65,17 20,49 25,79 1.680,73                     

6.2.9 MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 H 14,44 116,07 146,14 2.110,26                     
6.2.10

PISO TÁTIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m² 15,44 67,55 85,05 1.313,17                     

6.2.11
PISO TÁTIL DIRECIONAL -  AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m² 101,35 67,55 85,05 8.619,81                     

391.856,90                 

TOTAL TERRAPLENAGEM

TOTAL PAVIMENTAÇÃO



IV-7 DRENAGEM
7.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES

7.1.1 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS) 85364 m³ 2,40 175,25 220,65 529,56                        
7.1.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (CAIXAS) 72215 m³ 3,84 30,01 37,78 145,07                        
7.1.3 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m³ 11,36 43,21 54,40 617,98                        
7.1.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 

(DMT=8,3KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m³XKm 94,29 0,88 1,10 103,71                        

7.1.5 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO 0,15 a 0,30m 5 S 01 010 00 un 2,00 27,71 34,88 69,76                          
7.2 LOCAÇÃO E CADASTRO

7.2.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRÁFICO 85323 m 347,00 1,70 2,14 742,58                        

7.2.2 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 347,00 1,18 1,48 513,56                        
7.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS

7.3.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS 90085 m³ 783,00 7,64 9,61 7.524,63                     

7.3.2
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m³ 483,00 57,26 72,09 34.819,47                   

7.3.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=22,5KM) - AREIA 72887 m³XKm 11954,25 0,88 1,10 13.149,67                   

7.3.4 REBAIXAMENTO DE LENÇOL À VÁCUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m 347,00 24,89 31,33 10.871,51                   
7.3.5 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. 74010/001 m³ 1.017,90 1,47 1,85 1.883,11                     

7.3.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=8,3KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m³xKm 8.448,57       0,88 1,10 9.293,42                     

7.4 ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS
7.4.1 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO 83867 m² 396,00          43,04 54,19 21.459,24                   
7.4.2 ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO 83868 m² 220,00          64,55 81,27 17.879,40                   
7.5 ENVELOPAMENTO

7.5.1 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972/002 m³ 31,40            347,71 437,80 13.746,92                   
7.5.2 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m³ 31,40            20,49 25,79 809,80                        
7.6 RADIER

7.6.1 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972/002 m³ 20,00            347,71 437,80 8.756,00                     
7.6.2 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m³ 20,00            20,49 25,79 515,80                        

7.6.3 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 73994/001 kg 484,00          5,38 6,77 3.276,68                     

7.6.4 FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (p/ envelope e radier) 74007/001 m² 194,40          21,63 27,23 5.293,51                     
7.7 EMBASAMENTO

7.7.1 LASTRO DE BRITA (e=0.10m) 74164/004 m³ 48,00            71,36 89,84 4.312,32                     
7.7.2 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM 74078/001 m² 140,00          22,72 28,60 4.004,00                     
7.7.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 

22,5KM) - BRITA 72887 m³XKm 1715,85 0,88 1,10 1.887,43                     

7.8 FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA
7.8.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92821 m 76,00 40,02 50,38 3.828,88                     

7.8.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92824 m 158,00 58,04 73,07 11.545,06                   

7.8.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92826 m 113,00 77,62                  97,73 11.043,49                   

7.8.4 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE - PA-2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007761 m 76,00 62,66 78,89 5.995,64                     
7.8.5 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007793 m 145,00 60,04 75,59 10.960,55                   
7.8.6 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007762 m 13,00 99,32 125,05 1.625,65                     
7.8.7 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007763 m 113,00 170,68                214,90 24.283,70                   
7.9 DEMOLIÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO

7.9.1 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO 85375 m² 46,20 9,43 11,87 548,39                        
7.9.2 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 83694 m² 46,20 11,61 14,61 674,98                        

7.9.3 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m³ 9,24 79,36 99,92 923,26                        
7.9.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 

22,5KM) - BRITA 72887 m³XKm 255,72          0,88                    1,10                   281,29                        

7.9.5 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA

74010/001 m³ 11,37 1,47 1,85                   21,03                          



7.10 POCO DE VISITA EM ALVENARIA
7.10.1 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M 83709 un 6,00              1239,27 1560,36 9.362,16                     

POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0.80 M 83710 un 5,00              2604,20 3278,94 16.394,70                   
7.10.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 6110 m³ 0,32              539,12 678,80 217,21                        

7.10.3 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJILO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 83659 un 8,00              608,64 766,33 6.130,64                     

266.041,76                 
IV-8 ESGOTO (VALORES ESTIMADOS PARA O CASO DE QUEBRA)
8.1 LOCAÇÃO

8.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRÁFICO (10% DA REDE EXISTENTE) 85323 m 26,00 1,70 2,14 55,64                          

8.2 MOVIMENTO DE SOLO
8.2.1 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M 73962/013 m³ 29,25 3,61 4,54 132,79                        
8.2.4 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL 74015/001 m³ 28,79 16,20 20,39 587,02                        
8.3 EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO

8.3.1 TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM 00009818 m 26,00 31,95 40,22 1.045,72                     
8.3.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 150MM PARA ESGOTO 90734 m 26,00 2,20 2,77 72,02                          
8.4 EXECUÇÃO DE PV's

8.4.1 POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 1,20M, COM 
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 73963/028 un 1,00 1214,50 1529,17 1.529,17                     

3.422,36                     
IV-9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
9.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

9.1.1 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANÇA 4 S 06 100 31 m² 48,00 12,23 15,39 738,72                        
9.1.2 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENÇÃO 4 S 06 100 31 m² 15,20 12,23 15,39 233,92                        
9.1.3 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - PARE 4 S 06 100 31 m² 18,40 12,23 15,39 283,17                        
9.1.4 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS -MCI E LINHAS DE FLUXO 4 S 06 100 31 m² 174,84 12,23 15,39 2.690,78                     
9.1.5 PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA - 2A. - SETA 4 S 06 100 32 m² 18,53 19,38 24,40 452,13                        
9.1.6 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 4 S 06 120 01 un 221,00 13,61 17,13 3.785,73                     
9.1.7 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL 4 S 06 121 11 un 77,00 39,20 49,35 3.799,95                     
9.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

9.2.1 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L-0,25M 4 S 06 200 01 m² 0,30 215,80 271,71 81,51                          
9.2.2

FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 4 S 06 200 01 m² 1,96 215,80 271,71 532,55                        

9.2.3 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES 
L=0,50M 4 S 06 200 01 m² 2,80 215,80 271,71 760,78                        

13.359,24                   
IV-10 CONTROLE TECNOLÓGICO
10.1 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 m² 3824,63 0,50 0,62 2.371,27                     
10.2 ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021/001 m³ 140,8 0,34 0,42 59,13                          
10.3 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 m³ 445,19 0,97 1,22 543,13                        
10.4 ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO 74021/004 m³ 340,04 0,90 1,13 384,24                        
10.5 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 73900/012 T 302,83 28,46 35,83 10.850,39                   
10.6 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 73900/001 m² 2523,64 0,03 0,03 75,70                          
10.7 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO 74259 m² 2523,64 0,02 0,02 50,47                          

14.334,33                   
IV-11 SERVIÇOS FINAIS
11.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA 9537 m² 3565,84 1,86 2,34 8.344,06                     

8.344,06                     
760.584,30            

V RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA (M01.04_RPB)
V-3 SINALIZAÇÃO DE OBRA

3.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) 74209/001 m² 12,80 205,67 258,95 3.314,56                     

3.2 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM 00013244 un 23,00 52,90 66,60 1.531,80                     
3.3 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M 4 S 06 202 01 m² 4,00 134,93 169,89 679,56                        
3.4 PLACA Ø0,50M REGULAMENTAÇÃO 4 S 06 202 01 m² 1,18 134,93 169,89 200,47                        
3.5 PLACA 1,50M X 0,5M - INDICAÇÃO 4 S 06 202 01 m² 1,50 134,93 169,89 254,83                        
3.6 PLACA 0,45 M X 0,45 - INDICAÇÃO 4 S 06 202 01 m² 1,01 134,93 169,89 171,58                        
3.7 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 4 S 06 230 03 un 19,00 121,87 153,44 2.915,36                     
3.8 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 12,00 1,89 2,37 28,44                          

3.9 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA 85424 m² 715,00 14,93 18,79 13.434,85                   

22.531,45                   

TOTAL DRENAGEM

TOTAL ESGOTO

TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO

TOTAL SERVIÇOS FINAIS
SUB-TOTAL ITEM IV - RUA PROFESSOR MÁRIO PEIRUQUE (R$)

TOTAL SINALIZAÇÃO DE OBRA



V-4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS 73822/1 m² 93,71 3,60 4,53 424,50                        

4.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS 73672 m² 1.517,12 0,39 0,49 743,38                        

4.3 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 m 46,31 5,62 7,07 327,41                        
4.4 DEMOLICAO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO 73616 m³ 7,87 175,25 220,65 1.736,51                     
4.5 DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA - PASSEIO 85367 m² 55,98 11,35 14,29 799,95                        

4.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=4.7KM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET) 72887 m³XKm 7,84 0,88 1,10 8,62                            

4.7
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS

74010/001 m³ 1,67 1,47 1,85 3,08                            

4.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=8,3KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m³XKm 3.602,01 0,88 1,10 3.962,21                     

4.9
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA

74010/001 m³ 433,98 1,47 1,85 802,86                        

8.808,52                     
V-5 TERRAPLENAGEM

5.1 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 83338 m³ 1.793,45 2,32 2,92 5.236,87                     

5.2
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA

74010/001 m³ 2.331,49 1,47 1,85 4.313,25                     

5.3 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 41721 m³ 260,78 2,57 3,23 842,31                        

5.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO, DMT ATÉ 200 M 72851 m³ 260,78 3,00 3,77 983,14                        

5.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=8,3KM) - MATERIAL BOTA-FORA 72887 m³XKm 17.186,89 0,88 1,10 18.905,57                   

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 
165 HP 83344 m³ 2.070,71 0,94 1,18 2.443,43                     

5.7 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - PISTA 72961 m² 3.382,37 1,17 1,47 4.972,08                     
5.8 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - PASSEIOS 2 S 02 110 00 m² 1.746,32 0,67 0,84 1.466,90                     

39.163,55                   
V-6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 PISTA DE ROLAMENTO

6.1.1
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE 
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

74223/001 m 746,53 38,48 48,45 36.169,37                   

6.1.2 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA - SUB-BASE E REFORÇO 79484 m³ 1.023,57 46,38 58,39 59.766,25                   

6.1.3 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m³ 542,76 79,36 99,92 54.232,57                   
6.1.4 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2 , 5:6), PREPARO MANUAL. 74115/1 m³ 0,42 322,30 405,80 170,43                        
6.1.5 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 72945 m² 2.995,30 4,46 5,61 16.803,63                   
6.1.6 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C 72942 m² 2.995,30 1,19 1,49 4.462,99                     

6.1.7 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE   72965 T 359,44 194,04 244,31 87.814,78                   

6.1.8 PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk = 4,5MPa C/ EQUIPAMENTOS DE PEQUENO 
PORTE - inclusive materiais, FÔRMAS, JUNTAS e transporte

M01.04-2 S 02 
607 50 - 

Modificado
m³ 19,44 445,18 560,52 10.896,50                   

6.1.9 CURA PLACA DE CONCRETO DAER - 933 m² 90,00 2,11 2,65 238,50                        
6.1.10 BARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 inclusive espaçadores soldados DAER - 936 kg 252,00 8,52 10,72 2.701,44                     

6.1.11 FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 
150 MICRAS 68053 m² 104,40 4,06 5,11 533,48                        

6.1.12 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 
22,5KM) - BRITA 72887 m³xkm 15020,88 0,88 1,10 16.522,96                   

6.1.13
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA

74010/001 m³ 667,59 1,47 1,85 1.235,04                     

6.1.14 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=22,5KM) - AREIA 72887 m³XKm 25333,31 0,88 1,10 27.866,64                   

6.1.15 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA

74010/001 c 1125,92 1,47 1,85 2.082,95                     

6.1.16 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA  - DMT=22,5 KM 83357 m³XKm 3.369,83 0,81 1,01 3.403,52                     
6.1.17 TRANSPORTE ASFALTO QUENTE COMPOSIÇÃO 2 t 19,77 140,42 176,80 3.495,33                     
6.1.18 TRANSPORTE ASFALTO FRIO COMPOSIÇÃO 3 T 5,09 126,67 159,49 811,80                        

TOTAL DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

TOTAL TERRAPLENAGEM



6.2 PASSEIO E RAMPA
6.2.1 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS 85179 m² 241,32 16,27 20,48 4.942,23                     
6.2.2 TERRA VEGETAL (esp=10 cm) 7253 m³ 24,13 139,28 175,36 4.231,43                     
6.2.3 LASTRO DE BRITA (e=5cm) 74164/004 m³ 75,48 71,36 89,84 6.781,12                     

6.2.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 
22,5KM) - LASTRO DE BRITA 72887 m³xkm 2.088,91 0,88 1,10 2.297,80                     

6.2.5
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA

74010/001 m³ 92,84 1,47 1,85 171,75                        

6.2.6 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA 
SOLDADA 72183 m² 1509,55 65,63 82,63 124.734,11                 

6.2.7 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. 74007/001 m² 108,71 21,63 27,23 2.960,17                     

6.2.8 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS 92874 m³ 105,67 20,49 25,79 2.725,22                     

6.2.9 MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 H 19,41 116,07 146,14 2.836,57                     

6.2.10 PISO TÁTIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m² 29,36 67,55 85,05 2.497,06                     

6.2.11 PISO TÁTIL DIRECIONAL -  AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m² 139,98 67,55 85,05 11.905,29                   

495.290,93                 
V-7 DRENAGEM
7.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES

7.1.1 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS) 85364 m³ 6,20 175,25 220,65 1.368,03                     
7.1.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (CAIXAS) 72215 m³ 9,92 30,01 37,78 374,77                        
7.1.3 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (parede do canal - deságue) 85364 m³ 0,29 175,25 220,65 63,98                          
7.1.4 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m³ 24,61 43,21 54,40 1.338,78                     
7.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 

(DMT=8,3KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m³XKm 204,26 0,88 1,10 224,68                        

7.2 LOCAÇÃO E CADASTRO
7.2.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 

TOPOGRÁFICO 85323 m 483,00 1,70 2,14 1.033,62                     

7.2.2 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 483,00 1,18 1,48 714,84                        
7.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS

7.3.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS 90085 m³ 1696,00 7,64 9,61 16.298,56                   

7.3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 73965/010 m³ 93,60 42,01 52,89 4.950,50                     

7.3.3
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m³ 998,00 57,26 72,09 71.945,82                   

7.3.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=22,5KM) - AREIA 72887 m³XKm 24700,50 0,88 1,10 27.170,55                   

7.3.5 REBAIXAMENTO DE LENÇOL À VÁCUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m 483,00 24,89 31,33 15.132,39                   
7.3.6 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG

74010/001 m³ 2204,80 1,47 1,85 4.078,88                     

7.3.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=8,3KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m³xKm 18299,84 0,88 1,10 20.129,82                   

7.4 ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS
7.4.1 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO 83867 m² 107,00 43,04 54,19 5.798,33                     
7.4.2 ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO 83868 m² 1498,00 64,55 81,27 121.742,46                 
7.5 ENVELOPAMENTO

7.5.1 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972/002 m³ 55,10 347,71 437,80 24.122,78                   
7.5.2 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m³ 55,10 20,49 25,79 1.421,02                     
7.6 RADIER

7.6.1 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972/002 m³ 53,00 347,71 437,80 23.203,40                   
7.6.2 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m³ 53,00 20,49 25,79 1.366,87                     

7.6.3 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 73994/001 kg 1282,60 5,38 6,77 8.683,20                     

7.6.4 FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (p/ envelope e radier) 74007/001 m² 340,76 21,63 27,23 9.278,89                     
7.7 EMBASAMENTO

7.7.1 LASTRO DE BRITA (e=0.10m) 74164/004 m³ 81,00 71,36 89,84 7.277,04                     
7.7.2 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM 74078/001 m² 650,00 22,72 28,60 18.590,00                   
7.7.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 

22,5KM) - BRITA 72887 m³XKm 4040,55 0,88 1,10 4.444,60                     

TOTAL PAVIMENTAÇÃO



7.8 FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA
7.8.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92821 m 108,00 40,02 50,38 5.441,04                     

7.8.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92824 m 43,00 58,04 73,07 3.142,01                     

7.8.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92826 m 101,00 77,62 97,73 9.870,73                     

7.8.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92828 m 231,00 101,02 127,19 29.380,89                   

7.8.5 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007785 m 15,00 32,03 40,32 604,80                        
7.8.6 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007761 m 93,00 62,66 78,89 7.336,77                     
7.8.7 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007793 m 20,00 60,04 75,59 1.511,80                     
7.8.8 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007762 m 23,00 99,32 125,05 2.876,15                     
7.8.9 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007763 m 101,00 170,68 214,90 21.704,90                   

7.8.10 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007765 m 231,00 249,72 314,42 72.631,02                   
7.9 DEMOLIÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO

7.9.1 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO 85375 m² 23,28 9,43 11,87 276,33                        
7.9.2 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 83694 m² 23,28 11,61 14,61 340,12                        

7.9.3 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m³ 4,66 79,36 99,92 465,62                        

7.10.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 
22,5KM) - BRITA 72887 m³XKm 128,97          0,88                    1,10                   141,86                        

7.10.6
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA

74010/001 m³ 5,73 1,47 1,85                   10,60                          

7.10 POCO DE VISITA EM ALVENARIA
7.10.1 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M 83709 un 3,00 1239,27 1560,36 4.681,08                     
7.10.2 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0.80 M 83710 un 3,00 2604,20 3278,94 9.836,82                     
7.10.3 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1.00 M 83711 un 9,00 3015,48 3796,79 34.171,11                   
7.10.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 6110 m³ 8,32 539,12 678,80 5.647,61                     

7.10.5 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJILO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 83659 un 12,00 608,64 766,33 9.195,96                     

7.11 DRENOS SUBSUPERFICIAIS
7.11.1 DRENO SUB-SUPERFICIAS- DSS 04 2 S 04 510 04 m 585,00 60,96 76,75 44.898,75                   

654.919,78                 
V-8 ESGOTO (VALORES ESTIMADOS PARA O CASO DE QUEBRA)
8.1 LOCAÇÃO

8.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRÁFICO (10% DA REDE EXISTENTE) 85323 m 27,90 1,70 2,14 59,70                          

8.2 MOVIMENTO DE SOLO
8.2.1 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M 73962/013 m³ 31,39 3,61 4,54 142,51                        
8.2.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL 74015/001 m³ 30,89 16,20 20,39 629,84                        
8.3 EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO

8.3.1 TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM 00009818 m 27,90 31,95 40,22 1.122,13                     
8.3.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 150MM PARA ESGOTO 90734 m 27,90 2,20 2,77 77,28                          
8.4 EXECUÇÃO DE PV's

8.4.1 POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 1,20M, COM 
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 73963/028 un 1,00 1214,50 1529,17 1.529,17                     

3.560,63                     
V-9 PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO
9.1 ABRIGO PADRÃO METÁLICO Cotação un 2,00 9340,00 11759,99 23.519,98                   

23.519,98                   
V-10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

10.1.1 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANÇA 4 S 06 100 31 m² 89,60 12,23 15,39 1.378,94                     
10.1.2 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENÇÃO E MER 4 S 06 100 31 m² 28,82 12,23 15,39 443,53                        
10.1.3 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - PARE 4 S 06 100 31 m² 17,25 12,23 15,39 265,47                        
10.1.4 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - LINHA DE BORDO E LINHA DE FLUXO 

OPOSTO (LFO-3) 4 S 06 100 31 m² 43,83 12,23 15,39 674,54                        

10.1.5
PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - LINHA DE MESMO FLUXO (LMS-2) 4 S 06 100 31 m² 10,88 12,23 15,39 167,44                        

10.1.6 PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA - 2A. - SETA 4 S 06 100 32 m² 9,30 19,38 24,40 226,92                        
10.1.7 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 4 S 06 120 01 un 34,00 13,61 17,13 582,42                        
10.1.8 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL 4 S 06 121 11 un 128,00 39,20 49,35 6.316,80                     

TOTAL DRENAGEM

TOTAL ESGOTO

TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO



10.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL
10.2.1 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L=0,25M 4 S 06 200 01 m² 0,90 215,80 271,71 244,53                        
10.2.2

FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 4 S 06 200 01 m² 3,72 215,80 271,71 1.010,76                     

10.2.3 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES L 
= 0,45M 4 S 06 200 01 m² 3,20 215,80 271,71 869,47                        

10.2.4 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA SERVIÇO AUXILIAR 0,40 
X 0,60 M 4 S 06 200 01 m² 0,48 215,80 271,71 130,42                        

12.311,24                   
V-11 CONTROLE TECNOLÓGICO
11.1 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 m² 5128,69 0,50 0,62 3.179,78                     
11.2 ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021/001 m³ 260,78 0,34 0,42 109,52                        
11.3 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 m³ 542,76 0,97 1,22 662,16                        
11.4 ENSAIOS DE SUB-BASE E REFORCO DO SUBLEITO 74021/004 m³ 1023,57 0,90 1,13 1.156,63                     
11.5 ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO 74020/001 m³ 19,44 13,87 17,46 339,42                        
11.6 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 73900/012 T 359,44 28,46 35,83 12.878,73                   
11.7 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 73900/001 m² 2995,30 0,03 0,03 89,85                          
11.8 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO 74259 m² 2995,30 0,02 0,02 59,90                          

18.475,99                   
V-12 SERVIÇOS FINAIS
12.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA 9537 m² 4831,62 1,86 2,34 11.305,99                   

11.305,99                   
1.289.888,06         
4.954.316,50

TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO

TOTAL SERVIÇOS FINAIS
SUB-TOTAL ITEM V - RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA (R$)

TOTAL DOS ITENS I, II, III, IV E V (R$)
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