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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAP – MAR/16 C/DESON. Identificação do projeto: UBS VIRGÍLIO COSTA Data de elaboração:JUNHO/2016
PLEO – MAR/16 / SICRO – NOV/15 Endereço: Rua Epitácio Pessoa Ultima revisão: AGOSTO/2016
COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) BDI: 25%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – VIRGÍLIO COSTA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 6,40 71,98 133,69 205,67 89,98 167,11 257,09 1.645,38 0,86%
SINAPI 73847/001 1.2 Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m altura=2,50m mês 9,00 123,05 228,51 351,56 153,81 285,64 439,45 3.955,05 2,07%
SINAPI 73847/002 1.3 Aluguel container/escrit/wc com 1 vaso san./1lav./1mic./4chuv. mês 9,00 170,71 317,02 487,73 213,38 396,28 609,66 5.486,94 2,87%
PLEO 25101 1.4 Instalação provisória de água un 1,00 210,22 390,40 600,62 262,77 488,01 750,78 750,78 0,39%

SINAPI 73960/001 1.5 Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão un 1,00 419,20 778,52 1.197,72 524,00 973,15 1.497,15 1.497,15 0,78%
PLEO 25301 1.6 Instalações provisórias de esgoto un 1,00 191,56 355,76 547,32 239,45 444,70 684,15 684,15 0,36%

SINAPI 74210/001 1.7  m² 20,00 115,77 215,00 330,77 144,71 268,75 413,46 8.269,20 4,32%

SINAPI 74077/002 1.8 Locação da obra (execução de gabarito)  m² 764,96 1,14 2,12 3,26 1,43 2,65 4,08 3.121,04 1,63%
SINAPI 74220/001 1.9 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (20,37x2,00m, frente do terreno)  m² 40,74 13,53 25,13 38,66 16,92 31,41 48,33 1.968,96 1,03%
SINAPI COMP. 001 1.10 Administração local vb 1.980,00 23,20 43,10 66,30 29,01 53,87 82,88 164.102,40 85,70%

TOTAL DO ITEM R$ 191.481,05 13,39%
2 MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 ÁREA DE INTERVENÇÃO – LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO/PASSEIO

SINAPI 74155/002 2.1.1 Decapagem e limpeza do terreno m³ 120,87 1,32 2,45 3,77 1,65 3,06 4,71 569,28 1,05%
SINAPI 72887 2.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (12,6KM) m³ x km 1.522,91 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 1.675,20 3,09%
SINAPI 73904/001 2.1.3 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material de empréstimo m³ 241,73 32,30 60,00 92,30 40,38 75,00 115,38 27.891,04 51,52%
SINAPI 72887 2.1.4 Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada – (26,4KM) m³ x km 6.381,72 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 7.019,90 12,97%
SINAPI 74153/001 2.1.5 Espalhamento mecanizado de aterro m² 881,44 0,07 0,13 0,20 0,09 0,16 0,25 220,36 0,41%

2.2 FUNDAÇÕES – BLOCOS E VIGAS BALDRAMES
SINAPI 79517/001 2.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 266,08 8,40 15,60 24,00 10,50 19,50 30,00 7.982,32 14,75%
SINAPI 76444/001 2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas m² 454,66 4,26 7,92 12,18 5,33 9,90 15,23 6.924,47 12,79%
SINAPI 79490 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 210,20 0,64 1,18 1,82 0,80 1,48 2,28 479,25 0,89%

2.3 MUROS
SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 16,69 8,40 15,60 24,00 10,50 19,50 30,00 500,67 0,92%
SINAPI 76444/001 2.3.2 Regularização e compactação do fundo de valas m² 55,63 4,26 7,92 12,18 5,33 9,90 15,23 847,24 1,57%
SINAPI 79490 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 11,23 0,64 1,18 1,82 0,80 1,48 2,28 25,60 0,05%

TOTAL DO ITEM R$ 54.135,33 3,79%
3 FUNDAÇÕES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

SINAPI COMP.002 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 38 cm de diâmetro – Profundidade 3,00m m 300,00 17,68 32,82 50,50 22,09 41,03 63,12 18.936,00 17,56%
SINAPI 72820 3.1.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un 100,00 11,79 21,91 33,70 14,75 27,38 42,13 4.213,00 3,91%
SINAPI 73907/006 3.1.3 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 40,55 5,79 10,76 16,55 7,24 13,45 20,69 838,93 0,78%
SINAPI 74007/001 3.1.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 208,61 7,57 14,06 21,63 9,46 17,58 27,04 5.640,81 5,23%

SINAPI 92775 3.1.5 kg 442,70 3,81 7,09 10,90 4,77 8,86 13,63 6.034,00 5,60%

SINAPI 92776 3.1.6 kg 23,30 3,45 6,41 9,86 4,32 8,01 12,33 287,29 0,27%

SINAPI 92777 3.1.7 kg 178,40 3,26 6,05 9,31 4,07 7,57 11,64 2.076,58 1,93%

SINAPI 92778 3.1.8 kg 214,80 2,64 4,89 7,53 3,29 6,12 9,41 2.021,27 1,87%

SINAPI 92779 3.1.9 kg 103,90 2,18 4,05 6,23 2,73 5,06 7,79 809,38 0,75%

SINAPI 92780 3.1.10 kg 115,90 1,72 3,19 4,91 2,15 3,99 6,14 711,63 0,66%

Autores: Eng. Civil Vinicius Ferreira; Arq. Elise Dutra; Engª. Civil Patrícia 
Waltzer da Silva; Engª. Civil Mirela de Faria; Eng. Eletricista Rogério 

Freitas

Barracão para depósito em tábuas de madeira , cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso 
argamassa traço 1:6 (cimento e areia)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
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SINAPI 92781 3.1.11 kg 24,60 1,53 2,85 4,38 1,92 3,56 5,48 134,81 0,13%

SINAPI 92722 3.1.12 m³ 72,19 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 34.812,40 32,29%

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 256,35 7,57 14,06 21,63 9,46 17,58 27,04 6.931,70 6,43%

SINAPI 92775 3.2.2 kg 298,00 3,81 7,09 10,90 4,77 8,86 13,63 4.061,74 3,77%

SINAPI 92776 3.2.3 kg 181,20 3,45 6,41 9,86 4,32 8,01 12,33 2.234,20 2,07%

SINAPI 92777 3.2.4 kg 295,00 3,26 6,05 9,31 4,07 7,57 11,64 3.433,80 3,18%

SINAPI 92778 3.2.5 kg 219,80 2,64 4,89 7,53 3,29 6,12 9,41 2.068,32 1,92%

SINAPI 92779 3.2.6 kg 139,60 2,18 4,05 6,23 2,73 5,06 7,79 1.087,48 1,01%

SINAPI 92780 3.2.7 kg 53,40 1,72 3,19 4,91 2,15 3,99 6,14 327,88 0,30%

SINAPI 92722 3.2.8 m³ 17,77 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 8.568,87 7,95%
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – RADIER RESERVATÓRIO INFERIOR

SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 2,13 7,57 14,06 21,63 9,46 17,58 27,04 57,60 0,05%

SINAPI 92776 3.2.2 kg 132,40 3,45 6,41 9,86 4,32 8,01 12,33 1.632,49 1,51%

SINAPI 92722 3.2.3 m³ 1,85 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 892,09 0,83%

TOTAL DO ITEM R$ 107.812,27 7,54%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 247,48 7,57 14,06 21,63 9,46 17,58 27,04 6.691,86 4,21%

SINAPI 92775 4.1.2 kg 305,60 3,81 7,09 10,90 4,77 8,86 13,63 4.165,33 2,62%

SINAPI 92776 4.1.3 kg 10,80 3,45 6,41 9,86 4,32 8,01 12,33 133,16 0,08%

SINAPI 92778 4.1.4 kg 653,00 2,64 4,89 7,53 3,29 6,12 9,41 6.144,73 3,86%

SINAPI 92779 4.1.5 kg 182,20 2,18 4,05 6,23 2,73 5,06 7,79 1.419,34 0,89%

SINAPI 92780 4.1.6 kg 277,20 1,72 3,19 4,91 2,15 3,99 6,14 1.702,01 1,07%

SINAPI 92781 4.1.7 kg 116,60 1,53 2,85 4,38 1,92 3,56 5,48 638,97 0,40%

SINAPI 92782 4.1.8 kg 52,10 1,63 3,03 4,66 2,04 3,79 5,83 303,74 0,19%

SINAPI 92722 4.1.9 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 13,43 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 6.476,08 4,07%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

SINAPI 92270 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 275,11 19,17 35,59 54,76 23,96 44,49 68,45 18.831,28 11,84%

SINAPI 92775 4.2.2 kg 354,90 3,81 7,09 10,90 4,77 8,86 13,63 4.837,29 3,04%

SINAPI 92776 4.2.3 kg 175,10 3,45 6,41 9,86 4,32 8,01 12,33 2.158,98 1,36%

SINAPI 92777 4.2.4 kg 288,70 3,26 6,05 9,31 4,07 7,57 11,64 3.360,47 2,11%

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 20,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto Usinado Bombeado para fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. (blocos + estacas)

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento.

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento.

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 20,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 25,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
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SINAPI 92778 4.2.5 kg 303,40 2,64 4,89 7,53 3,29 6,12 9,41 2.854,99 1,79%

SINAPI 92779 4.2.6 kg 268,80 2,18 4,05 6,23 2,73 5,06 7,79 2.093,95 1,32%

SINAPI 92780 4.2.7 kg 113,20 1,72 3,19 4,91 2,15 3,99 6,14 695,05 0,44%

SINAPI 92722 4.2.8 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 19,29 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 9.301,83 5,85%
4.3 CONCRETO ARMADO – LAJES

SINAPI 92271 4.3.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Lajes m² 445,58 14,92 27,72 42,64 18,65 34,65 53,30 23.749,41 14,93%

SINAPI 92775 4.3.2 kg 238,39 3,81 7,09 10,90 4,77 8,86 13,63 3.249,26 2,04%

SINAPI 92776 4.3.3 kg 448,40 3,45 6,41 9,86 4,32 8,01 12,33 5.528,77 3,48%

SINAPI 92777 4.3.4 kg 961,70 3,26 6,05 9,31 4,07 7,57 11,64 11.194,19 7,04%

SINAPI 92778 4.3.5 kg 632,10 2,64 4,89 7,53 3,29 6,12 9,41 5.948,06 3,74%

SINAPI 92722 4.3.6 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 44,52 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 21.467,99 13,50%
4.4 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS/CONTRAVERGAS

SINAPI 93188 4.4.1 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão m 25,26 12,13 22,52 34,65 15,16 28,15 43,31 1.094,01 0,69%
SINAPI 93189 4.4.2 Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5m de vão m 40,80 15,64 29,06 44,70 19,56 36,32 55,88 2.279,90 1,43%
SINAPI 93186 4.4.3 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão m 42,40 13,36 24,81 38,17 16,70 31,01 47,71 2.022,90 1,27%
SINAPI 93196 4.4.5 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5m de comprimento m 25,26 13,04 24,22 37,26 16,30 30,28 46,58 1.176,61 0,74%
SINAPI 93197 4.4.6 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5m de comprimento m 40,80 14,61 27,14 41,75 18,27 33,92 52,19 2.129,35 1,34%

4.5 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E LAJES – RESERVATÓRIO SUPERIOR
SINAPI 92271 4.5.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Lajes m² 15,57 14,92 27,72 42,64 18,65 34,65 53,30 829,88 0,52%
SINAPI 92270 4.5.2 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 36,18 19,17 35,59 54,76 23,96 44,49 68,45 2.476,52 1,56%

SINAPI 92775 4.5.3 kg 66,70 3,81 7,09 10,90 4,77 8,86 13,63 909,12 0,57%

SINAPI 92776 4.5.4 kg 33,40 3,45 6,41 9,86 4,32 8,01 12,33 411,82 0,26%

SINAPI 92777 4.5.5 kg 40,90 3,26 6,05 9,31 4,07 7,57 11,64 476,08 0,30%

SINAPI COMP.013 4.5.6 Concreto Usinado Bombeado fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 1,78 140,36 260,67 401,03 175,45 325,83 501,28 892,28 0,56%
SINAPI 92722 4.5.7 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 2,37 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 1.142,84 0,72%

4.6 CONCRETO ARMADO LAJE – ABRIGO GÁS
SINAPI 92271 4.6.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Lajes m² 0,63 14,92 27,72 42,64 18,65 34,65 53,30 33,58 0,02%

SINAPI 92775 4.6.2 kg 2,60 3,81 7,09 10,90 4,77 8,86 13,63 35,44 0,02%

SINAPI 92722 4.6.3 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 0,04 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 19,29 0,01%
4.7 CONCRETO ARMADO LAJE – ABRIGO COMPRESSORES

SINAPI 92271 4.7.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Lajes m² 1,23 14,92 27,72 42,64 18,65 34,65 53,30 65,56 0,04%

SINAPI 92775 4.7.2 kg 5,00 3,81 7,09 10,90 4,77 8,86 13,63 68,15 0,04%

SINAPI 92722 4.7.3 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 0,11 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 53,04 0,03%
TOTAL DO ITEM R$ 159.063,11 11,12%

5 MURO E MURETAS
5.1 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, vigas e pilares)

SINAPI COMP.003 5.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 25 cm de diâmetro – Profundidade 1,00m m 31,00 11,63 21,59 33,22 14,54 26,99 41,53 1.287,43 4,15%

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
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SINAPI 72820 5.1.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un 31,00 11,79 21,91 33,70 14,75 27,38 42,13 1.306,03 4,21%
SINAPI 74007/001 5.1.3 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X (Vigas de fundação) m² 74,06 7,57 14,06 21,63 9,46 17,58 27,04 2.002,47 6,46%
SINAPI 92269 5.1.4 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m² 77,50 22,86 42,46 65,32 28,58 53,07 81,65 6.327,88 20,41%
SINAPI 92270 5.1.5 m² 51,36 19,17 35,59 54,76 23,96 44,49 68,45 3.515,59 11,34%

SINAPI 92775 5.1.6 kg 243,60 3,81 7,09 10,90 4,77 8,86 13,63 3.320,27 10,71%

SINAPI 92776 5.1.7 kg 83,50 3,45 6,41 9,86 4,32 8,01 12,33 1.029,56 3,32%

SINAPI 92777 5.1.8 kg 192,30 3,26 6,05 9,31 4,07 7,57 11,64 2.238,37 7,22%

SINAPI 92778 5.1.9 kg 125,80 2,64 4,89 7,53 3,29 6,12 9,41 1.183,78 3,82%

SINAPI 92779 5.1.10 kg 262,71 2,18 4,05 6,23 2,73 5,06 7,79 2.046,51 6,60%

SINAPI 92722 5.1.11 m³ 14,00 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 6.750,94 21,77%

TOTAL DO ITEM R$ 31.008,83 2,17%
6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 72131 6.1.1 m² 349,61 35,73 66,36 102,09 44,66 82,95 127,61 44.613,73 40,69%

SINAPI 72132 6.1.2 m² 452,49 18,25 33,90 52,15 22,82 42,37 65,19 29.497,82 26,90%

SINAPI 79627 6.1.3 m² 14,76 265,56 493,17 758,73 331,94 616,47 948,41 13.998,53 12,77%

MERCADO COT. 001 6.1.4 Parede gesso acartonado m² 35,02 32,75 60,82 93,57 40,94 76,02 116,96 4.096,41 3,74%
6.2 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 87489 6.2.1 m² 195,81 11,56 21,48 33,04 14,45 26,85 41,30 8.086,95 7,38%

6.3 ALVENARIA ABRIGO GÁS

SINAPI 87489 6.3.1 m² 3,29 11,56 21,48 33,04 14,45 26,85 41,30 135,88 0,12%

6.4 ALVENARIA ABRIGO COMPRESSORES

SINAPI 87489 6.4.1 m² 4,18 11,56 21,48 33,04 14,45 26,85 41,30 172,63 0,16%

6.5 ALVENARIA RESERVATÓRIO SUPERIOR

SINAPI 72132 6.5.2 m² 25,12 18,25 33,90 52,15 22,82 42,37 65,19 1.637,57 1,49%

6.6 ALVENARIA PLATIBANDA

SINAPI 87493 6.6.1 m² 2,55 18,69 34,72 53,41 23,37 43,39 66,76 170,24 0,16%

SINAPI 87489 6.6.2 m² 175,22 11,56 21,48 33,04 14,45 26,85 41,30 7.236,59 6,60%

TOTAL DO ITEM R$ 109.646,35 7,67%
7 ESQUADRIAS 
7.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI 91321 7.1.1 Porta de Madeira - PM1 - 90x210, folha lisa, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 21,00 161,00 299,00 460,00 201,25 373,75 575,00 12.075,00 9,40%

SINAPI COMP.004 7.1.2 un 3,00 155,87 289,47 445,34 194,84 361,84 556,68 1.670,04 1,30%

SINAPI 90823 7.1.3 un 1,00 67,50 125,37 192,87 84,38 156,71 241,09 241,09 0,19%

Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Vigas 
amarração)
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação
Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 
adensamento.

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa 
traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com 
argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 
argamassa traço 1:4

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com 
argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) (espessura=19)

Alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) (espessura=09)

Porta de Madeira - PM2 – 90x210, de abrir, com barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias

Porta de Madeira - PM3 - 90x210, de abrir, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias
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SINAPI COMP.005 7.1.4 un 1,00 235,55 437,46 673,01 294,44 546,82 841,26 841,26 0,65%

SINAPI COMP.006 7.1.5 un 4,00 81,63 151,62 233,25 102,05 189,52 291,57 1.166,28 0,91%

7.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91306 7.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 26,17 48,59 74,76 32,71 60,74 93,45 2.896,95 2,25%

7.3 PEITORIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
PLEO 102315 7.3.1 Peitoril de granito cinza m 52,46 28,00 51,99 79,99 35,00 64,99 99,99 5.245,48 4,08%

7.4 PORTAS EM ALUMÍNIO

MERCADO COT. 002 7.4.1 un 3,00 498,03 924,92 1.422,95 622,54 1.156,15 1.778,69 5.336,07 4,15%

SINAPI 91341 7.4.2 Porta de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos – abrigo gás m² 1,08 197,59 366,96 564,55 246,99 458,70 705,69 762,15 0,59%
SINAPI 91341 7.4.3 m² 2,20 197,59 366,96 564,55 246,99 458,70 705,69 1.552,52 1,21%

SINAPI 91341 7.4.4 m² 0,77 197,59 366,96 564,55 246,99 458,70 705,69 543,38 0,42%

7.5 PORTAS DE VIDRO - PV

MERCADO COT. 003 7.5.1 un 2,00 798,24 1.482,43 2.280,67 997,79 1.853,04 2.850,83 5.701,66 4,44%

7.6 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

SINAPI 73809/001 7.6.1 m² 1,50 162,08 301,00 463,08 202,60 376,25 578,85 868,28 0,68%

SINAPI 73809/001 7.6.2 m² 1,36 162,08 301,00 463,08 202,60 376,25 578,85 787,24 0,61%

SINAPI 73809/001 7.6.3 m² 1,00 162,08 301,00 463,08 202,60 376,25 578,85 578,85 0,45%

SINAPI 73809/001 7.6.4 m² 2,25 162,08 301,00 463,08 202,60 376,25 578,85 1.302,41 1,01%

SINAPI 73809/001 7.6.5 m² 3,75 162,08 301,00 463,08 202,60 376,25 578,85 2.170,69 1,69%

SINAPI 73809/001 7.6.6 m² 0,53 162,08 301,00 463,08 202,60 376,25 578,85 303,90 0,24%

SINAPI 68052 7.6.7 Janela de Alumínio - JA-07, 200x150, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 48,00 151,47 281,30 432,77 189,34 351,62 540,96 25.966,08 20,20%
SINAPI 68052 7.6.8 Janela de Alumínio - JA-08, 120x100, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 8,40 151,47 281,30 432,77 189,34 351,62 540,96 4.544,06 3,54%

MERCADO COT. 004 7.6.9 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 66,79 1,32 2,43 3,75 1,64 3,04 4,68 312,55 0,24%
7.7 VIDROS

SINAPI 72118 7.7.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 56,40 46,89 87,07 133,96 58,61 108,84 167,45 9.444,18 7,35%
7.8 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

SINAPI COMP.021 7.8.1 Portão em tela de arame galvanizado, com duas folas de abrir, incluso ferragens – conforme projeto m² 9,00 275,88 512,34 788,22 344,84 640,43 985,27 8.867,43 6,90%
SINAPI COMP.022 7.8.2 Portão em tela de arame galvanizado, de correr, incluso ferragens e trilho – conforme projeto m² 3,23 289,97 538,50 828,47 362,45 673,13 1.035,58 3.339,75 2,60%
SINAPI COMP.023 7.8.3 Gradil metálico, com tela de arame galvanizado – conforme projeto m² 33,78 265,30 492,68 757,98 331,61 615,86 947,47 32.005,54 24,90%

TOTAL DO ITEM R$ 128.522,84 8,99%
8 SISTEMAS DE COBERTURA 

PLEO 572601 8.1 Cobertura com telha fibrocimento e madeiramento m² 503,01 26,16 48,59 74,75 32,70 60,74 93,44 47.001,25 88,43%

SINAPI 74045/001 8.2 m 30,61 17,71 32,89 50,60 22,14 41,11 63,25 1.936,08 3,64%

SINAPI 72104 8.3 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 33 cm m² 98,44 9,00 16,72 25,72 11,25 20,90 32,15 3.164,85 5,95%
SINAPI 72107 8.4 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 44,12 5,71 10,61 16,32 7,14 13,26 20,40 900,05 1,69%
PLEO 572601 8.5 Cobertura com telha fibrocimento e madeiramento – Abrigo compressores m² 1,58 26,16 48,59 74,75 32,70 60,74 93,44 147,64 0,28%

TOTAL DO ITEM R$ 53.149,87 3,72%
9 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Porta de Madeira - PM4 – 90x210, de abrir, folha lisa, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias 
Porta de compensado de madeira - PM5 - 60x160, de abrir, folha lisa, revestida com laminado 
melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de abrir - PA1 - 120x210 em chapa de alumínio, com vidro e veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

Porta de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos – abrigo 
compressores
Porta de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos – acesso 
reservatório superior

Porta de Vidro temperado - PV1 – 150x250, de abrir, com bandeira fixa e com ferragens, inclusive 
vidro, conforme projeto de esquadrias 

Janela de Alumínio - JA-01, 150x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-02, 68x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-03, 200x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-04, 150x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-05, 100x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-06, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios 
de fixação
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SINAPI COMP.020 9.1 Impermeabilização com tinta asfáltica, 4 demãos m² 307,88 5,11 9,50 14,61 6,39 11,87 18,26 5.621,96 66,56%
SINAPI 55960 9.2 Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida m² 503,01 1,36 2,52 3,88 1,70 3,15 4,85 2.439,60 28,88%
SINAPI 84664 9.3 Pintura imunizante fungicida a base de carbolineum, duas demãos – Portas de madeira m² 52,98 1,07 1,99 3,06 1,34 2,49 3,83 202,91 2,40%
SINAPI 73968/001 9.4 Impermeabilização à base de asfalto – marquise, abrigo gás e abrigo compressores m² 3,87 13,17 24,46 37,63 16,46 30,58 47,04 182,04 2,16%

TOTAL DO ITEM R$ 8.446,51 0,59%
10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
10.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 10.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.647,50 0,99 1,83 2,82 1,24 2,29 3,53 9.345,68 5,85%
SINAPI 87535 10.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 2.647,50 6,95 12,91 19,86 8,69 16,14 24,83 65.737,43 41,12%
SINAPI 75481 10.1.3 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 2.224,05 4,77 8,87 13,64 5,97 11,08 17,05 37.920,05 23,72%
SINAPI 75481 10.1.4 Reboco para lajes, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 463,01 4,77 8,87 13,64 5,97 11,08 17,05 7.894,32 4,94%
SINAPI 87272 10.1.5 m² 423,45 18,43 34,23 52,66 23,04 42,79 65,83 27.875,71 17,44%

10.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 10.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 391,62 0,99 1,83 2,82 1,24 2,29 3,53 1.382,42 0,86%
SINAPI 87535 10.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 391,62 6,95 12,91 19,86 8,69 16,14 24,83 9.723,92 6,08%

TOTAL DO ITEM R$ 159.879,53 11,18%
11 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
11.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI 74164/004 11.1.1 Lastro de brita – e=5cm m³ 21,71 24,98 46,38 71,36 31,22 57,98 89,20 1.936,93 2,20%
SINAPI 68053 11.1.2 Fornecimento/instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras m² 387,39 1,42 2,64 4,06 1,78 3,30 5,08 1.967,94 2,24%
SINAPI COMP.015 11.1.3 Contrapiso, e=5cm, com aditivo impermeabilizante m² 387,39 12,04 22,37 34,41 15,05 27,96 43,01 16.661,64 18,93%

SINAPI 87251 11.1.4 m² 13,21 8,72 16,19 24,91 10,90 20,24 31,14 411,36 0,47%

SINAPI 87250 11.1.5 m² 12,54 10,13 18,80 28,93 12,66 23,50 36,16 453,45 0,52%

SINAPI 72186 11.1.6 Piso vinílico semiflexível padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola m² 361,64 23,65 43,93 67,58 29,57 54,91 84,48 30.551,35 34,71%
PLEO 92031 11.1.7 Pavimentação blocos de concreto intertravados 8cm – com colchão e areia m² 46,90 16,86 31,30 48,16 21,07 39,13 60,20 2.823,38 3,21%

SINAPI 72187 11.1.8 m² 0,50 33,82 62,80 96,62 42,27 78,51 120,78 60,39 0,07%

SINAPI 72188 11.1.9 m² 1,04 33,82 62,80 96,62 42,27 78,51 120,78 125,96 0,14%

SINAPI 72189 11.1.10 Rodapé vinílico h=5cm m² 387,06 5,24 9,74 14,98 6,56 12,17 18,73 7.249,63 8,24%
SINAPI 888649 11.1.11 Rodapé cerâmico de 7cm de altura – 45x45cm m² 37,54 1,47 2,73 4,20 1,84 3,41 5,25 197,09 0,22%
SINAPI COMP.007 11.1.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 3,84 19,48 36,16 55,64 24,34 45,20 69,54 267,03 0,30%
SINAPI COMP.008 11.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=25cm, E=2cm m 3,60 30,80 57,21 88,01 38,50 71,51 110,01 396,04 0,45%
SINAPI COMP.009 11.1.14 Soleira em granito cinza andorinha, L=10cm, E=2cm m 1,50 17,38 32,29 49,67 21,73 40,36 62,09 93,14 0,11%

11.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
SINAPI 74164/004 11.2.1 Lastro de brita – e=5cm m³ 11,55 24,98 46,38 71,36 31,22 57,98 89,20 1.029,90 1,17%
SINAPI 68053 11.2.2 Fornecimento/instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras m² 116,39 1,42 2,64 4,06 1,78 3,30 5,08 591,26 0,67%
SINAPI 73907/003 11.2.3 Contrapiso e=5,0cm m² 116,39 8,75 16,26 25,01 10,94 20,32 31,26 3.638,35 4,13%
SINAPI 73907/003 11.2.4 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 4,01 8,75 16,26 25,01 10,94 20,32 31,26 125,35 0,14%

SINAPI 87251 11.2.5 m² 116,39 8,72 16,19 24,91 10,90 20,24 31,14 3.624,38 4,12%

SINAPI 92031 11.2.6 Pavimentação blocos de concreto intertravados 8cm – com colchão de areia m² 114,53 16,76 31,13 47,89 20,95 38,91 59,86 6.855,77 7,79%
SINAPI COMP.010 11.2.7 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 10,18 20,78 38,59 59,37 25,97 48,24 74,21 755,46 0,86%
SINAPI COMP.010 11.2.8 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 6,94 20,78 38,59 59,37 25,97 48,24 74,21 515,02 0,59%
SINAPI 74223/001 11.2.9 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro m 20,37 9,06 16,82 25,88 11,32 21,03 32,35 658,97 0,75%
SINAPI 74236/001 11.2.10 Grama batatais em placas m² 103,57 4,42 8,21 12,63 5,53 10,26 15,79 1.635,37 1,86%

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branca

Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte, aplicado em ambientes de área maior 
de 10m² - conforme projeto 

Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte,  aplicado em ambientes de área entre 
5m² e 10m² - conforme projeto 

Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento 
e assentamento)

Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 
(fornecimento e assentamento)

Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte, aplicado em ambientes de área maior 
de 10m² - conforme projeto 
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SINAPI 74164/004 11.2.11 Lastro de brita – e=5cm m³ 5,18 24,98 46,38 71,36 31,22 57,98 89,20 461,92 0,52%
SINAPI 7253 11.2.12 Terra Vegetal (granel) – e=15cm m³ 15,54 48,75 90,53 139,28 60,93 113,17 174,10 2.704,73 3,07%
SINAPI 84862 11.2.13 Guarda-corpo com corrimão m 10,84 57,40 106,59 163,99 71,75 133,24 204,99 2.222,09 2,52%

TOTAL DO ITEM R$ 88.013,90 6,16%
12 PINTURA 
12.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 88423 12.1.1 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor m² 236,10 4,51 8,38 12,89 5,64 10,47 16,11 3.803,57 2,77%

SINAP/PLEO COMP.014 12.1.2 Emassamento com massa acrílica para ambiente internos/externos uma demão m² 2.687,06 9,95 18,48 28,43 12,44 23,10 35,54 95.498,11 69,57%
SINAPI 88482 12.1.3 Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão m² 463,01 0,71 1,32 2,03 0,89 1,65 2,54 1.176,05 0,86%
SINAPI 88482 12.1.4 Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão m² 2.224,05 0,65 1,21 1,86 0,82 1,51 2,33 5.182,04 3,77%
SINAPI 88489 12.1.5 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 1.987,95 3,15 5,84 8,99 3,93 7,31 11,24 22.344,56 16,28%
SINAPI 88486 12.1.6 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 463,01 2,77 5,15 7,92 3,46 6,44 9,90 4.583,80 3,34%
SINAPI 74065/003 12.1.7 Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco m² 52,98 6,45 11,97 18,42 8,06 14,97 23,03 1.220,13 0,89%

12.2 MURO, MURETAS E GRADIL
SINAPI 88482 12.2.1 Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão m² 195,81 0,65 1,21 1,86 0,82 1,51 2,33 456,24 0,33%
SINAPI 88489 12.2.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 195,81 3,15 5,84 8,99 3,93 7,31 11,24 2.200,90 1,60%
SINAPI 74145/001 12.2.3 m² 46,01 4,93 9,17 14,10 6,17 11,46 17,63 811,07 0,59%

TOTAL DO ITEM R$ 137.276,47 9,60%
13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89446 13.1.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 150,51 1,16 2,15 3,31 1,45 2,69 4,14 623,11 5,66%
SINAPI 89447 13.1.2 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 64,11 2,35 4,37 6,72 2,94 5,46 8,40 538,52 4,89%
SINAPI 89448 13.1.3 Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação m 62,11 3,38 6,28 9,66 4,23 7,85 12,08 750,29 6,82%

89449 13.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 63,35 4,19 7,77 11,96 5,23 9,72 14,95 947,08 8,60%
SINAPI 72790 13.1.5 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 32mm – 1", fornecimento e instalação un 6,00 4,56 8,48 13,04 5,70 10,60 16,30 97,80 0,89%
SINAPI 72791 13.1.6 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 40mm – 1 1/4", fornecimento e instalação un 2,00 6,79 12,60 19,39 8,48 15,76 24,24 48,48 0,44%
SINAPI 72797 13.1.7 Adaptador soldavel longo com flange para caixa d'agua - 25mm – 3/4", fornecimento e instalação un 2,00 4,97 9,24 14,21 6,22 11,54 17,76 35,52 0,32%
SINAPI 72786 13.1.8 Adaptador soldavel com flange fixo para caixa d'agua - 40mm – 1 1/4", fornecimento e instalação un 3,00 7,98 14,83 22,81 9,98 18,53 28,51 85,53 0,78%
SINAPI 89538 13.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 47,00 0,75 1,38 2,13 0,93 1,73 2,66 125,02 1,14%
SINAPI 89553 13.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 12,00 0,99 1,84 2,83 1,24 2,30 3,54 42,48 0,39%
SINAPI 89572 13.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro – 40mm - 1 1/4", fornecimento e instalação un 6,00 1,58 2,94 4,52 1,98 3,67 5,65 33,90 0,31%
SINAPI 89595 13.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro – 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 6,00 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 60,30 0,55%
SINAPI 6140 13.1.13 Bolsa de ligação para vaso sanitário – 1 1/2” un 6,00 0,71 1,31 2,02 0,89 1,64 2,53 15,18 0,14%

SINAPI/PLEO COMP.011 13.1.14 Bucha de redução sold. curta 50mm – 40mm, fornecimento e instalação un 2,00 3,36 6,25 9,61 4,20 7,81 12,01 24,02 0,22%
SINAPI/PLEO COMP.012 13.1.15 Bucha de redução sold. Longa 40mm – 25mm, fornecimento e instalação un 1,00 3,48 6,46 9,94 4,35 8,08 12,43 12,43 0,11%
SINAPI/PLEO COMP.017 13.1.16 Cruzeta PVC soldável – 50mm, fornecimento e instalação un 1,00 7,48 13,89 21,37 9,35 17,36 26,71 26,71 0,24%

SINAPI 89416 13.1.17 Curva 45 soldável – 32mm, fornecimento e instalação un 4,00 1,94 3,61 5,55 2,43 4,51 6,94 27,76 0,25%
SINAPI 89504 13.1.18 Curva 45 soldável – 50mm, fornecimento e instalação un 2,00 3,38 6,27 9,65 4,22 7,84 12,06 24,12 0,22%
SINAPI 89410 13.1.19 Curva 90 soldável – 25mm, fornecimento e instalação un 9,00 1,56 2,90 4,46 1,95 3,63 5,58 50,22 0,46%
SINAPI 89415 13.1.20 Curva 90 soldável – 32mm, fornecimento e instalação un 11,00 2,35 4,37 6,72 2,94 5,46 8,40 92,40 0,84%
SINAPI 89499 13.1.21 Curva 90 soldável – 40mm, fornecimento e instalação un 5,00 3,19 5,92 9,11 3,99 7,40 11,39 56,95 0,52%
SINAPI 89503 13.1.22 Curva 90 soldável – 50mm, fornecimento e instalação un 5,00 3,73 6,94 10,67 4,67 8,67 13,34 66,70 0,61%
SINAPI 86884 13.1.23 Engate flexível plastico 1/2 – 30cm, fornecimento e instalação un 20,00 1,81 3,35 5,16 2,26 4,19 6,45 129,00 1,17%
SINAPI 86886 13.1.24 Engate flexível em inox 1/2 – 30cm, fornecimento e instalação un 6,00 12,54 23,29 35,83 15,68 29,11 44,79 268,74 2,44%
SINAPI 89498 13.1.25 Joelho 45 soldável – 40mm, fornecimento e instalação un 1,00 2,38 4,43 6,81 2,98 5,53 8,51 8,51 0,08%
SINAPI 89362 13.1.26 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 46,00 1,71 3,18 4,89 2,14 3,97 6,11 281,06 2,55%

Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo 
anticorrosivo
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SINAPI 89367 13.1.27 Joelho 90 soldável – 32mm, fornecimento e instalação un 2,00 2,31 4,28 6,59 2,88 5,36 8,24 16,48 0,15%
SINAPI 89497 13.1.28 Joelho 90 soldável – 40mm, fornecimento e instalação un 8,00 2,13 3,95 6,08 2,66 4,94 7,60 60,80 0,55%
SINAPI 89501 13.1.29 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 10,00 2,63 4,88 7,51 3,29 6,10 9,39 93,90 0,85%
SINAPI 89412 13.1.30 Joelho 90 soldável com rosca- 25mm – 3/4”, fornecimento e instalação un 6,00 1,64 3,04 4,68 2,05 3,80 5,85 35,10 0,32%
SINAPI COMP.016 13.1.31 Joelho 90 soldável com rosca- 25mm – 1/2”, fornecimento e instalação un 6,00 1,37 2,54 3,91 1,71 3,17 4,88 29,28 0,27%
SINAPI 90373 13.1.32 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 4,00 3,01 5,58 8,59 3,76 6,98 10,74 42,96 0,39%
SINAPI 89645 13.1.33 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 32,00 5,50 10,21 15,71 6,87 12,77 19,64 628,48 5,71%
SINAPI 90375 13.1.34 Bucha de redução PVC soldavel - 40mm – 32mm, fornecimento e instalação un 8,00 1,73 3,21 4,94 2,16 4,02 6,18 49,44 0,45%
SINAPI 89424 13.1.35 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 2,00 1,40 2,59 3,99 1,75 3,24 4,99 9,98 0,09%
SINAPI 89395 13.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00 2,42 4,50 6,92 3,03 5,62 8,65 190,30 1,73%
SINAPI 89398 13.1.37 Tê 90 soldável – 32mm, fornecimento e instalação un 1,00 3,35 6,23 9,58 4,19 7,79 11,98 11,98 0,11%
SINAPI 89623 13.1.38 Tê 90 soldável – 40mm, fornecimento e instalação un 5,00 3,65 6,78 10,43 4,56 8,48 13,04 65,20 0,59%
SINAPI 89625 13.1.39 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 10,00 4,39 8,15 12,54 5,49 10,19 15,68 156,80 1,42%
SINAPI 89626 13.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm – 40mm, fornecimento e instalação un 6,00 5,61 10,41 16,02 7,01 13,02 20,03 120,18 1,09%
SINAPI 89396 13.1.41 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 4,59 8,53 13,12 5,74 10,66 16,40 16,40 0,15%

13.2 REGISTROS
SINAPI 6031 13.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 2,89 5,38 8,27 3,62 6,72 10,34 10,34 0,09%
SINAPI 74184/001 13.2.2 Registro bruto de gaveta 1", fornecimento e instalação un 7,00 21,71 40,31 62,02 27,14 50,39 77,53 542,71 4,93%
SINAPI 74182/001 13.2.3 Registro bruto de gaveta 1 1/2", fornecimento e instalação un 3,00 36,62 68,00 104,62 45,77 85,01 130,78 392,34 3,56%
SINAPI 89353 13.2.4 Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação un 21,00 12,44 23,11 35,55 15,55 28,89 44,44 933,24 8,48%
SINAPI 74183/001 13.2.5 Registro bruto de gaveta 1 1/4", fornecimento e instalação un 2,00 30,61 56,84 87,45 38,26 71,05 109,31 218,62 1,99%
SINAPI 89985 13.2.6 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 2,00 26,85 49,87 76,72 33,56 62,34 95,90 191,80 1,74%
SINAPI 73795/001 13.2.7 Válvula de retenção vertical 3/4”, fornecimento e instalação un 1,00 16,82 31,24 48,06 21,03 39,05 60,08 60,08 0,55%

13.3 RESERVATÓRIOS
13.3.1 RESERVATÓRIO INFERIOR

SINAPI 37104 13.3.1.1 Caixa d'agua fibra de vidro para 2000 litros, com tampa un 2,00 228,37 424,13 652,50 285,47 530,16 815,63 1.631,26 14,82%
13.3.2 RESERVATÓRIO SUPERIOR

SINAPI 37106 13.3.2.1 Caixa d'agua fibra de vidro para 1000 litros, com tampa un 2,00 113,84 211,41 325,25 142,30 264,26 406,56 813,12 7,39%
13.3.3 ACESSO RESERVATÓRIO SUPERIOR

SINAPI 73665 13.3.3.1 Escada tipo marinheiro m 3,70 16,37 30,41 46,78 20,47 38,01 58,48 216,38 1,97%
TOTAL DO ITEM R$ 11.009,00 0,77%

14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89789 14.1.1 Tubo de PVC Ø75mm, fornecimento e instalação m 27,02 4,15 7,70 11,85 5,18 9,63 14,81 400,17 8,56%
SINAPI 89848 14.1.2 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 108,45 6,18 11,48 17,66 7,73 14,35 22,08 2.394,58 51,24%
SINAPI 89746 14.1.3 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 2,00 4,82 8,95 13,77 6,02 11,19 17,21 34,42 0,74%
SINAPI 89737 14.1.4 Joelho 90 – 75mm, fornecimento e instalação un 1,00 3,72 6,91 10,63 4,65 8,64 13,29 13,29 0,28%
SINAPI 89744 14.1.5 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 18,00 4,97 9,23 14,20 6,21 11,54 17,75 319,50 6,84%

14.2 ACESSÓRIOS
SINAPI 72286 14.2.2 Caixa de areia 60x60cm em alvenaria un 9,00 47,02 87,33 134,35 58,78 109,16 167,94 1.511,46 32,34%

TOTAL DO ITEM R$ 4.673,42 0,33%
15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

SINAPI 89711 15.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 61,00 4,00 7,42 11,42 5,00 9,28 14,28 871,08 7,36%
SINAPI 89712 15.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 34,00 5,93 11,02 16,95 7,42 13,77 21,19 720,46 6,09%
SINAPI 89511 15.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 26,50 7,63 14,17 21,80 9,54 17,71 27,25 722,13 6,10%
SINAPI 89714 15.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 109,32 11,14 20,70 31,84 13,93 25,87 39,80 4.350,94 36,77%
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SINAPI 00084 15.5 Adaptador PVC para válvula pia ou lavatório, 40mm un 2,00 0,37 0,68 1,05 0,46 0,85 1,31 2,62 0,02%
SINAPI 38418 15.6 Bucha de redução, PVC 50x40mm, un 18,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 61,92 0,52%
SINAPI 10765 15.7 Curva PVC 45° 50mm – fornecimento e instalação un 24,00 1,80 3,35 5,15 2,25 4,19 6,44 154,56 1,31%
SINAPI 89728 15.8 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 31,00 1,99 3,69 5,68 2,48 4,62 7,10 220,10 1,86%
SINAPI 89744 15.9 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 6,00 4,97 9,23 14,20 6,21 11,54 17,75 106,50 0,90%
SINAPI 89522 15.10 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 6,00 5,03 9,33 14,36 6,28 11,67 17,95 107,70 0,91%
SINAPI 89724 15.11 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 2,00 1,58 2,94 4,52 1,98 3,67 5,65 11,30 0,10%
SINAPI 89724 15.12 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 29,00 1,58 2,94 4,52 1,98 3,67 5,65 163,85 1,38%
SINAPI 88778 15.13 Luva simples PVC 100mm – fornecimento e instalação un 6,00 3,63 6,74 10,37 4,54 8,42 12,96 77,76 0,66%
SINAPI 89696 15.14 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 6,00 9,21 17,11 26,32 11,51 21,39 32,90 197,40 1,67%
SINAPI 89482 15.15 Caixa sifonada 100x100x50mm – fornecimento e instalaçãp un 1,00 5,74 10,65 16,39 7,17 13,32 20,49 20,49 0,17%
SINAPI 89557 15.16 Redução excêntrica, PVC, DN 100x175mm – fornecimento e instalação un 1,00 4,76 8,84 13,60 5,95 11,05 17,00 17,00 0,14%
SINAPI 89707 15.17 Caixa sifonada 150x150x50mm un 14,00 6,81 12,66 19,47 8,52 15,82 24,34 340,76 2,88%
SINAPI 74104/001 15.18 Caixa de inspeção esgoto simples 60x60cm un 14,00 41,42 76,91 118,33 51,77 96,14 147,91 2.070,74 17,50%
SINAPI 74104/001 15.19 Caixa de inspeção esgoto sifonada 60x60cm un 1,00 41,42 76,91 118,33 51,77 96,14 147,91 147,91 1,25%
SINAPI 89710 15.20 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 2,00 2,64 4,91 7,55 3,30 6,14 9,44 18,88 0,16%
SINAPI 74197/001 15.21 Fossa séptica em alvenaria 1500l un 1,00 406,02 754,05 1.160,07 507,53 942,56 1.450,09 1.450,09 12,25%

TOTAL DO ITEM R$ 11.834,19 0,83%
16 LOUÇAS E METAIS 

MERCADO COT. 005 16.1 un 3,00 170,67 316,95 487,62 213,33 396,19 609,52 1.828,56 5,54%

SINAPI 86888 16.2 Bacia sanitária, sifonada, com caixa acoplada, louça branca – fornecimento e instalação un 3,00 99,46 184,71 284,17 124,32 230,89 355,21 1.065,63 3,23%

SINAPI 40729 16.3 Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação un 3,00 70,93 131,74 202,67 88,67 164,67 253,34 760,02 2,30%

SINAPI 11687 16.4 Tampo aço inox, largura 60cm m 15,50 244,18 453,47 697,65 305,22 566,84 872,06 13.516,93 40,98%
MERCADO COT. 006 16.5 Pia expurgo aço inox un 1,00 469,04 871,09 1.340,13 586,31 1.088,86 1.675,17 1.675,17 5,08%

SINAPI 36521 16.6 un 2,00 32,37 60,12 92,49 40,46 75,15 115,61 231,22 0,70%

SINAPI COMP.018 16.7 Lavatório louça branca, suspensa – fornecimento e instalação un 14,00 29,43 54,66 84,09 36,79 68,32 105,11 1.471,54 4,46%
SINAPI 86919 16.8 Tanque Grande (30 L) cor Branco, incluso torneira cromada un 1,00 183,50 340,80 524,30 229,38 426,00 655,38 655,38 1,99%
SINAPI 86900 16.9 Cuba de embutir de aço inoxidável média, fornecimento e instalação – pedilúvio un 1,00 47,31 87,87 135,18 59,14 109,84 168,98 168,98 0,51%
SINAPI 9535 16.10 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas – pedilúvio un 1,00 16,03 29,78 45,81 20,04 37,22 57,26 57,26 0,17%

MERCADO COT. 008 16.11 Ducha Higiênica com registro e derivação Izy un 1,00 90,04 167,23 257,27 112,56 209,03 321,59 321,59 0,97%
MERCADO COT. 007 16.12 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 1,00 206,93 384,30 591,23 258,66 480,38 739,04 739,04 2,24%

SINAPI 377 16.13 Assento sanitário plástico  – fornecimento e instalação un 5,00 7,87 14,63 22,50 9,85 18,28 28,13 140,65 0,43%
SINAPI 73663 16.14 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 2,00 38,53 71,56 110,09 48,16 89,45 137,61 275,22 0,83%
SINAPI 86909 16.15 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 11,00 38,97 72,37 111,34 48,71 90,47 139,18 1.530,98 4,64%
SINAPI 86916 16.16 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 4,00 8,95 16,62 25,57 11,19 20,77 31,96 127,84 0,39%
SINAPI 86906 16.17 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 16,00 19,44 36,09 55,53 24,29 45,12 69,41 1.110,56 3,37%

SINAPI/MERCADO COMP.019 16.18 un 4,00 64,55 119,87 184,42 80,68 149,84 230,52 922,08 2,80%
SINAPI 11758 16.19 Saboneteira Tipo Dispenser un 21,00 17,81 33,09 50,90 22,27 41,36 63,63 1.336,23 4,05%
SINAPI 37401 16.20 Toalheiro Tipo Dispenser un 21,00 18,55 34,44 52,99 23,18 43,06 66,24 1.391,04 4,22%
SINAPI 37400 16.21 Papeleira Plástica Tipo Dispenser un 6,00 18,55 34,44 52,99 23,18 43,06 66,24 397,44 1,20%
SINAPI 36081 16.22 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00 57,11 106,06 163,17 71,39 132,57 203,96 1.223,76 3,71%
SINAPI 36212 16.23 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 4,00 134,10 249,03 383,13 167,62 311,29 478,91 1.915,64 5,81%
SINAPI 37399 16.24 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 4,00 8,51 15,81 24,32 10,64 19,76 30,40 121,60 0,37%

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  DECA, ou 
equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalação

Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento 
e instalação

Torneira monocomando de bancada com comando de cotovelo e bica giratória
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TOTAL DO ITEM R$ 32.984,36 2,31%
17 INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO

PLEO 162110 17.1 Tubo de cobre 15mm m 43,93 9,01 16,74 25,75 11,27 20,92 32,19 1.414,11 86,62%
SINAPI 92326 17.2 Cotovelo de cobre sem anel de solda 15mm – fornecimento e instalação un 16,00 2,69 4,99 7,68 3,36 6,24 9,60 153,60 9,41%
SINAPI 92332 17.3 Tê de cobre sem anel de solda 15mm – fornecimento e instalação un 5,00 3,63 6,73 10,36 4,53 8,42 12,95 64,75 3,97%

TOTAL DO ITEM R$ 1.632,46 0,11%
18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

MERCADO COT. 010 18.1 Extintor PQS 2-A:20B:C - 4KG un 3,00 52,61 97,72 150,33 65,77 122,15 187,92 563,76 55,63%
MERCADO COT. 011 18.2 Iluminação de emergência 30 Leds un 7,00 12,25 22,75 35,00 15,31 28,44 43,75 306,25 30,22%
MERCADO COT. 012 18.3 Placa Sinalização em PVC (ABNT) un 8,00 5,01 9,32 14,33 6,27 11,65 17,92 143,36 14,15%

TOTAL DO ITEM R$ 1.013,37 0,07%
19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
19.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

SINAPI 74131/004 19.1.1 un 3,00 99,20 184,23 283,43 124,00 230,29 354,29 1.062,87 0,91%

SINAPI 74131/005 19.1.2 un 1,00 109,96 204,20 314,16 137,44 255,26 392,70 392,70 0,34%

19.2 DISJUNTORES
SINAPI 34653 19.2.1 Disjuntor tipo DIN monopolar 16A un 3,00 2,55 4,75 7,30 3,20 5,93 9,13 27,39 0,02%
SINAPI 34653 19.2.2 Disjuntor tipo DIN monopolar 20A un 23,00 2,57 4,76 7,33 3,21 5,95 9,16 210,68 0,18%
SINAPI 34653 19.2.3 Disjuntor tipo DIN monopolar 32A un 5,00 2,57 4,76 7,33 3,21 5,95 9,16 45,80 0,04%
SINAPI 34709 19.2.4 Disjuntor tipo DIN tripolar 20A un 1,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 83,43 0,07%
SINAPI 34709 19.2.5 Disjuntor tipo DIN tripolar 40A un 4,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 333,72 0,28%
SINAPI 34709 19.2.6 Disjuntor tipo DIN tripolar 50A un 2,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 166,86 0,14%

MERCADO COT. 013 19.2.7 Disjuntor DR monopolar 25A un 6,00 23,34 43,33 66,67 29,17 54,16 83,33 499,98 0,43%
MERCADO COT. 014 19.2.8 Disjuntor tripolar termomagnético 100A un 1,00 34,89 64,78 99,67 43,60 80,98 124,58 124,58 0,11%
MERCADO COT. 015 19.2.9 Dispositivo de proteção contra surto – DPS un 4,00 22,16 41,17 63,33 27,71 51,46 79,17 316,68 0,27%

19.3 ALIMENTADORES
SINAPI 91865 19.3.1 Eletroduto PVC rígido, Ø40mm (DN 1 ¼") m 69,00 2,93 5,45 8,38 3,67 6,81 10,48 723,12 0,62%

SINAPI 91934 19.3.2 m 340,00 6,03 11,19 17,22 7,54 13,99 21,53 7.320,20 6,25%

SINAPI 39130 19.3.3 Abraçadeira de aço com cunha un 70,00 0,39 0,72 1,11 0,49 0,90 1,39 97,30 0,08%
SINAPI 7583 19.3.4 Bucha de nylon S-8 com parafuso aço zinc cab chata rosca soberba 4,8 x 50 mm un 100,00 0,14 0,25 0,39 0,17 0,32 0,49 49,00 0,04%
SINAPI 1902 19.3.5 Luva PVC roscável para eletroduto 1 1/4” un 10,00 0,97 1,80 2,77 1,21 2,25 3,46 34,60 0,03%
SINAPI 2588 19.3.6 Condulete de alumínio tipo L com tampa cega 1 1/4” un 12,00 6,51 12,10 18,61 8,14 15,12 23,26 279,12 0,24%

MERCADO COT. 016 19.3.7 Condulete de alumínio tipo C com tampa cega 1 1/4” un 4,00 8,15 15,15 23,30 10,20 18,93 29,13 116,52 0,10%
19.4 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91844 19.4.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 650,00 1,47 2,72 4,19 1,83 3,41 5,24 3.406,00 2,91%
SINAPI 91846 19.4.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 200,00 1,97 3,65 5,62 2,46 4,57 7,03 1.406,00 1,20%
SINAPI 91936 19.4.3 Caixa octogonal PVC 4”x 4”, instalada em laje un 81,00 2,69 5,01 7,70 3,37 6,26 9,63 780,03 0,67%
SINAPI 91941 19.4.4 Caixa PVC 4”x 2” un 130,00 2,07 3,84 5,91 2,59 4,80 7,39 960,70 0,82%

19.5 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 19.5.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 1,5mm², Anti-chama 450/750V Amarelo m 420,00 0,55 1,03 1,58 0,69 1,29 1,98 831,60 0,71%
SINAPI 91926 19.5.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V Preto m 310,00 1,10 2,03 3,13 1,37 2,54 3,91 1.212,10 1,03%
SINAPI 91926 19.5.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V Branco m 280,00 1,10 2,03 3,13 1,37 2,54 3,91 1.094,80 0,93%
SINAPI 91926 19.5.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V Vermelho m 540,00 1,10 2,03 3,13 1,37 2,54 3,91 2.111,40 1,80%
SINAPI 91926 19.5.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V Azul m 1.380,00 1,10 2,03 3,13 1,37 2,54 3,91 5.395,80 4,61%

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para 
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais – 
fornecimento e instalação
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SINAPI 91926 19.5.6 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V Verde m 480,00 1,10 2,03 3,13 1,37 2,54 3,91 1.876,80 1,60%
SINAPI 91928 19.5.7 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V Preto m 442,00 1,68 3,11 4,79 2,10 3,89 5,99 2.647,58 2,26%
SINAPI 91928 19.5.8 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V Branco m 642,00 1,68 3,11 4,79 2,10 3,89 5,99 3.845,58 3,28%
SINAPI 91928 19.5.9 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V Vermelho m 242,00 1,68 3,11 4,79 2,10 3,89 5,99 1.449,58 1,24%
SINAPI 91928 19.5.10 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V Azul m 1.278,00 1,68 3,11 4,79 2,10 3,89 5,99 7.655,22 6,54%
SINAPI 91928 19.5.11 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V Verde m 1.278,00 1,68 3,11 4,79 2,10 3,89 5,99 7.655,22 6,54%
SINAPI 91930 19.5.12 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V Preto m 30,00 2,39 4,44 6,83 2,99 5,55 8,54 256,20 0,22%
SINAPI 91930 19.5.13 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V Branco m 22,00 2,39 4,44 6,83 2,99 5,55 8,54 187,88 0,16%
SINAPI 91930 19.5.14 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V Vermelho m 20,00 2,39 4,44 6,83 2,99 5,55 8,54 170,80 0,15%
SINAPI 91930 19.5.15 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V Azul m 72,00 2,39 4,44 6,83 2,99 5,55 8,54 614,88 0,53%
SINAPI 91930 19.5.16 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V Verde m 72,00 2,39 4,44 6,83 2,99 5,55 8,54 614,88 0,53%

19.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS
SINAPI 92000 19.6.1 Tomada universal simples 2P+T 10A, cor branca, completa un 37,00 5,40 10,04 15,44 6,75 12,55 19,30 714,10 0,61%
SINAPI 92001 19.6.2 Tomada universal simples 2P+T 20A, cor branca, completa un 16,00 6,28 11,65 17,93 7,84 14,57 22,41 358,56 0,31%
SINAPI 92006 19.6.3 Tomada universal dupla 2P+T 10A, cor branca, completa un 15,00 6,71 12,47 19,18 8,39 15,59 23,98 359,70 0,31%

MERCADO COT. 017 19.6.4 Tomada universal 2P+T 10A, no piso, cor branca, completa un 2,00 7,90 14,68 22,58 9,88 18,35 28,23 56,46 0,05%
SINAPI 7543 19.6.5 Tampa cega em, PVC p/condulete 4 x 2” un 1,00 1,03 1,92 2,95 1,29 2,40 3,69 3,69 0,00%
SINAPI 91957 19.6.6 Interruptor 1 tecla simples + 1 tecla paralela, completa un 1,00 10,51 19,51 30,02 13,14 24,39 37,53 37,53 0,03%

MERCADO COT. 018 19.6.7 Interruptor 2 teclas simples + 1 tomada, completa un 1,00 5,01 9,31 14,32 6,26 11,64 17,90 17,90 0,02%
MERCADO COT. 019 19.6.8 Interruptor 1 tecla simples + 1 tomada, completa un 15,00 3,24 6,02 9,26 4,05 7,52 11,57 173,55 0,15%

SINAPI 91953 19.6.9 Interruptor 1 tecla simples, completa un 15,00 5,68 10,56 16,24 7,10 13,20 20,30 304,50 0,26%
SINAPI 91955 19.6.10 Interruptor paralelo, completa un 2,00 7,15 13,29 20,44 8,94 16,61 25,55 51,10 0,04%
SINAPI 91967 19.6.11 Interruptor 3 teclas simples, completa un 1,00 12,41 23,04 35,45 15,51 28,80 44,31 44,31 0,04%

SINAPI 73953/006 19.6.12 un 72,00 36,70 68,15 104,85 45,87 85,19 131,06 9.436,32 8,06%

SINAPI 74041/002 19.6.13 Luminária globo de vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada fluorescente 40W un 9,00 18,87 35,04 53,91 23,59 43,80 67,39 606,51 0,52%
SINAPI 74041/001 19.6.14 Arandela de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 20W un 9,00 18,87 35,04 53,91 23,59 43,80 67,39 606,51 0,52%
SINAPI 9535 19.6.15 Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação un 2,00 16,03 29,78 45,81 20,04 37,22 57,26 114,52 0,10%
SINAPI 83399 19.6.16 Rele fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W – fornecimento e instalação un 4,00 14,79 27,47 42,26 18,49 34,34 52,83 211,32 0,18%
SINAPI 83647 19.6.17 Bomba recalque d'água trifásica 1,5H un 2,00 366,71 681,03 1.047,74 458,39 851,29 1.309,68 2.619,36 2,24%

MERCADO COT. 020 19.6.18 Exaustor para banheiro un 1,00 38,65 71,79 110,44 48,32 89,73 138,05 138,05 0,12%
SINAPI 83443 19.6.19 Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa un 1,00 13,42 24,93 38,35 16,78 31,16 47,94 47,94 0,04%
SINAPI 83446 19.6.20 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita un 2,00 42,98 79,81 122,79 53,72 99,77 153,49 306,98 0,26%
SINAPI 2436 19.6.21 Eletricista H 1.760,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 25.872,00 22,09%
SINAPI 247 19.6.22 Auxiliar de Eletricista H 1.760,00 3,02 5,60 8,62 3,77 7,01 10,78 18.972,80 16,20%

TOTAL DO ITEM R$ 117.111,31 8,19%
20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 83447 20.1 Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa un 3,00 47,04 87,37 134,41 58,80 109,21 168,01 504,03 8,77%
SINAPI 93008 20.2 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50mm (1 1/2”) - fornecimento e instalação un 10,00 3,65 6,78 10,43 4,56 8,48 13,04 130,40 2,27%
SINAPI 1893 20.3 Luva PVC roscável p/ eletroduto 1 1/2" un 13,00 1,21 2,25 3,46 1,52 2,81 4,33 56,29 0,98%
SINAPI 1875 20.4 Curva PVC 90G para eletroduto roscável 1 1/2" un 7,00 1,88 3,49 5,37 2,35 4,36 6,71 46,97 0,82%
SINAPI 843 20.5 Bucha e arruela em alumínio fundido, para eletroduto, 50mm (1 ½'') com rosca un 2,00 0,67 1,25 1,92 0,84 1,56 2,40 4,80 0,08%
SINAPI 34712 20.6 Poste em concreto padrão, 1 caixa, H = 7,5 m un 1,00 225,17 418,17 643,34 281,46 522,72 804,18 804,18 13,99%

MERCADO COT. 021 20.7 Cabo de cobre flexível isolado, 35mm², anti-chama 0,6/1,0KV, encordoamento classe 2 m 28,00 5,66 10,51 16,17 7,07 13,14 20,21 565,88 9,85%
MERCADO COT. 022 20.8 Cabo de cobre flexível isolado, 16mm², anti-chama 0,6/1,0KV, encordoamento classe 2 m 5,00 2,71 5,03 7,74 3,39 6,29 9,68 48,40 0,84%
MERCADO COT. 023 20.9 Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti-chama 0,6/1,0KV, encordoamento classe 2 m 5,00 1,82 3,38 5,20 2,27 4,23 6,50 32,50 0,57%

SINAPI 92986 20.10 m 108,00 6,36 11,82 18,18 7,96 14,77 22,73 2.454,84 42,72%

Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, 
completa, fornecimento e instalação

Cabo de cobre flexível isolado, 35mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para distribuição – fornecimento e 
instalação
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SINAPI 92982 20.11 m 27,00 3,16 5,88 9,04 3,95 7,35 11,30 305,10 5,31%

SINAPI 3383 20.12 m 1,00 7,42 13,79 21,21 9,28 17,23 26,51 26,51 0,46%

MERCADO COT. 024 20.13 Balde de aterramento m 1,00 2,13 3,97 6,10 2,67 4,96 7,63 7,63 0,13%
MERCADO COT. 025 20.14 Conector para haste de aterramento m 1,00 0,95 1,78 2,73 1,20 2,22 3,42 3,42 0,06%

MERCADO COT. 026 20.15 m 1,00 38,91 72,26 111,17 48,64 90,32 138,96 138,96 2,42%

SINAPI 74130/005 20.16 m 1,00 35,16 65,31 100,47 43,96 81,63 125,59 125,59 2,19%

SINAPI 91863 20.17 un 1,00 1,51 2,81 4,32 1,89 3,51 5,40 5,40 0,09%

SINAPI 851 20.18 Bucha e arruela em alumínio fundido, para eletroduto, 25mm (3/4”) com rosca m 1,00 0,20 0,38 0,58 0,26 0,47 0,73 0,73 0,01%
SINAPI 1891 20.19 Luva PVC roscável p/ eletroduto 3/4” un 2,00 0,45 0,85 1,30 0,57 1,06 1,63 3,26 0,06%
SINAPI 1879 20.20 Curva PVC 90G para eletroduto roscável 3/4” un 1,00 0,79 1,46 2,25 0,98 1,83 2,81 2,81 0,05%
SINAPI 20111 20.21 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m un 1,00 1,84 3,41 5,25 2,30 4,26 6,56 6,56 0,11%
SINAPI 404 20.22 Fita isolante de borracha autofusão m 20,00 0,25 0,46 0,71 0,31 0,58 0,89 17,80 0,31%

MERCADO COT. 027 20.23 Ks 50mm² m 1,00 2,33 4,32 6,65 2,91 5,40 8,31 8,31 0,14%
SINAPI 20111 20.24 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m azul p/ identificação un 1,00 1,84 3,41 5,25 2,30 4,26 6,56 6,56 0,11%
SINAPI 20111 20.25 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m vermelha p/ identificação un 1,00 1,84 3,41 5,25 2,30 4,26 6,56 6,56 0,11%
SINAPI 20111 20.26 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m amarela p/ identificação un 1,00 1,84 3,41 5,25 2,30 4,26 6,56 6,56 0,11%
SINAPI 20111 20.27 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m branca p/ identificação un 1,00 1,84 3,41 5,25 2,30 4,26 6,56 6,56 0,11%
SINAPI 20111 20.28 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m verde p/ identificação un 1,00 1,84 3,41 5,25 2,30 4,26 6,56 6,56 0,11%
SINAPI 420 20.29 Cinta circular em aço galvanizado para fixação da caixa de medição un 3,00 5,79 10,75 16,54 7,24 13,44 20,68 62,04 1,08%
SINAPI 20111 20.30 Custo horário produtivo – guindaste munk 640/18 – 8T s/ caminhão Mercedes Benz 1418/51 – 184 HP H 1,00 41,38 76,85 118,23 51,73 96,06 147,79 147,79 2,57%
SINAPI 2436 20.31 Eletricista H 8,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 117,60 2,05%
SINAPI 247 20.32 Auxiliar de Eletricista H 8,00 3,02 5,60 8,62 3,77 7,01 10,78 86,24 1,50%

TOTAL DO ITEM R$ 5.746,84 0,40%
21 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
21.1 ENTRADA

SINAPI 83449 21.1 Caixa de passagem 60x35x50 fundo brita com tampa un 3,00 100,27 186,22 286,49 125,34 232,77 358,11 1.074,33 17,22%
SINAPI 93008 21.1 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50mm (1 1/2”) - fornecimento e instalação un 10,00 3,65 6,78 10,43 4,56 8,48 13,04 130,40 2,09%
SINAPI 1893 21.2 Luva PVC roscável p/ eletroduto 1 1/2" un 11,00 1,21 2,25 3,46 1,52 2,81 4,33 47,63 0,76%
SINAPI 1875 21.3 Curva PVC 90G para eletroduto roscável 1 1/2" un 2,00 1,88 3,49 5,37 2,35 4,36 6,71 13,42 0,22%

21.2 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO COT. 028 21.2.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 5 un 1,00 44,63 82,87 127,50 55,78 103,59 159,37 159,37 2,55%
MERCADO COT. 029 21.2.2 Switch de 24 portas un 1,00 87,15 161,85 249,00 108,94 202,31 311,25 311,25 4,99%
MERCADO COT. 030 21.2.3 Guia de Cabos Vertical, fechado un 3,00 8,47 15,71 24,18 10,58 19,64 30,22 90,66 1,45%
MERCADO COT. 031 21.2.6 Oganizador de cabos un 1,00 32,82 60,95 93,77 41,02 76,19 117,21 117,21 1,88%
MERCADO COT. 032 21.2.7 Bandeja deslizante perfurada un 1,00 27,48 51,04 78,52 34,35 63,80 98,15 98,15 1,57%
MERCADO COT. 033 21.2.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un 1,00 107,06 198,83 305,89 133,83 248,53 382,36 382,36 6,13%
MERCADO COT. 034 21.2.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un 1,00 96,68 179,55 276,23 120,85 224,44 345,29 345,29 5,53%

21.3 CABOS EM PAR TRANÇADOS
MERCADO COT. 035 21.3.1 Cabo UTP -5 m 450,00 0,99 1,84 2,83 1,24 2,30 3,54 1.593,00 25,53%

21.4 CABOS DE CONEXÃO
MERCADO COT. 036 21.4.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 5  - 2,5 metros un 19,00 4,51 8,39 12,90 5,65 10,48 16,13 306,47 4,91%

21.5 TOMADAS
MERCADO COT. 037 21.5.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 5 (completa) un 12,00 6,61 12,29 18,90 8,27 15,36 23,63 283,56 4,54%
MERCADO COT. 038 21.5.2 Tomada modular RJ-11  (completa) un 12,00 4,97 9,21 14,18 6,20 11,52 17,72 212,64 3,41%

Cabo de cobre flexível isolado, 16mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para distribuição – fornecimento e 
instalação
Haste de aterramento em aço comm 2,40m de comprimento e DN=5/8”, revestida com baixa camada 
de cobre, sem conector

Caixa de medição com visor, para 1 medidor trifásico, em policarbonato (sem medidor e disjuntor) 
(padrão da concessionária local)
Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e 
instalação
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro – 
fornecimento e instalação
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21.6 CAIXAS E ACESSÓRIOS
MERCADO COT. 039 21.6.1 Caixa de passagem 0,15x0,15m na parede un 7,00 5,70 10,59 16,29 7,13 13,24 20,37 142,59 2,28%

SINAPI 91941 21.6.2 Caixa PVC 4”x2" un 12,00 2,07 3,84 5,91 2,59 4,80 7,39 88,68 1,42%
21.7 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91846 21.7.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 120,00 1,97 3,65 5,62 2,46 4,57 7,03 843,60 13,52%
TOTAL DO ITEM R$ 6.240,61 0,44%

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MERCADO COT. 040 22.1 Parada de ônibus un 1,00 2.065,00 3.835,00 5.900,00 2.581,25 4.793,75 7.375,00 7.375,00 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 7.375,00 0,52%
23 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 23.1 Limpeza final da obra m² 764,96 0,65 1,21 1,86 0,82 1,51 2,33 1.782,36 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 1.782,36 0,12%

TOTAL UBS R$ 1.429.838,98 100,00%


