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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERAGCAO

Nome da Unidade: UBS VILA NOVA

Enderego: SETIMO DISTRITO DE PELOTAS Executada: Data base: 07/2015
Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO Area interveng&o (m2): 316,10 BDI: | 27,00% | Reviséo : 07/2016
D. D. CUSTO PRECO C/ BDI
ITEM 2 g9 QUANT. | UNID. & TOTAL %
SINAP PLEO M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 Limpeza Permanente da Obra 9537 29401 238,10 m?2 16,61 0,00 16,61 21,09 0,00 21,09 5.021,53 0,58%
12 ;":p”me de Chapa Condensada (6mm) com portSes h= 2,20m - Aproveitamentol 745541001 | 523103 30,000 m 8,44 10,34 18,78 1072| 1313 23,85 715,50 0,08%
13 Carga t[ansporte e descarga de entulho rgtlrasio da gbra paralisada com 31403 16,00 me 15,49 26,40 41,89 10.67 33,53 53,20 851,20 0,10%
caminh&o basculante(4m3) - 10 Km, rodovia ndo pavimentada
TOTAL DO GRUPO 6.588,23 0,76%
2.0 INSTALAGOES PROVISORIAS
2.1 Galpéo de Obras (3,30x5,50) 73805/001 24110 18,15 m?2 134,55 164,46 299,01 170,88 208,86 379,74 6.892,28 0,79%
2.2 Galpao aberto para oficina e depésito de canteiro de obras - Telheiro 24201 10,00 m2 41,19 78,00 119,19 52,31 99,06 151,37 1.513,70 0,17%
2.3 Instalagéo Proviséria Unidade Sanitaria 74242/001 25301 5,00 m?2 266,88 438,14 705,02 338,94 556,44 895,38 4.476,90 0,51%
2.4 Instalagéo Provisoria Agua-Reservatério/rede aliment SMS 004 25101 0,40 PT 202,55 510,47 713,02 257,24 648,30 905,54 362,22 0,04%
2.5 Adesivo para placa de obra De mercado 1,00| unidade 80,00 80,00 160,00 101,60 101,60 203,20 203,20 0,02%
TOTAL DO GRUPO 13.448,30 1,55%
3.0 TERRAPLENAGEM
3.1 Corte de Terreno em material de 12 categoria- Corte e compensagao. 31143 60,00 m3 1,57 6,16 7,73 1,99 7,82 9,81 588,60 0,07%
3.2 Aterro Compactado com importagdo de material. 531343 235,00 m3 1,75 49,78 51,53 2,22 63,22 65,44 15.378,40 1,77%
3.3 Bota fora - Carga, transporte descarga e espalhamento 531210 40,00 m3 3,14 18,31 21,45 3,99 23,25 27,24 1.089,60 0,13%
TOTAL DO GRUPO 17.056,60 1,96%
4.0 INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS E VIGAS BALDRA MES
- T > ~ —
21 Formas c/ tAbuas 32 p/ m2 para fundag6es (sapatas e baldrames) - inclui 551136 8,10 me 33,47 5.39 38,86 42,51 6.85 49,36 399,82 0,05%
montagem e desmontagem - VIGA 01
4.2 Concreto. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e 551299 08 ms 21158 186,15 39773 26871 236,41 50512 404,10 0,05%
acabamento.-VIGA 01
Armagao de ago ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de o
4.3 10%) / dobra / colocaco para_baldrames. VIGA 01 51214 23,00 K 3,10 5,50 8,60 3,94 6,99 10,93 251,39 0,03%
Armagao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda o
4.4 de 10%) / dobra / colocacéo para sapatas e baldrames. VIGA 01 51212 7,00 K 3,10 6,54 9.64 3,94 831 12,25 85,75 0.01%
4.5 Ponte de aderéncia em adesivo estrutural De mercado 1,50 m2 5,94 115,00 120,94 7,54 146,05 153,59 230,39 0,03%
46 ﬁ;‘:;rzigza””a') em camadas de 15 cm c/ areia - para preenchimento da base 31322 11156 | me 11,20 102,80 11400 1422 13056 14478|  16.151,66 1,86%
TOTAL DO GRUPO 17.523,11 2,01%
5.0 SUPRA-ESTRUTURA
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira
5.1 compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizagdes. 551136 454,58 m2 33,85 5,36 39,21 42,99 6,81 49,80 22.638,08 2,60%
(fabricagdo, montagem e desmontagem)
52 Armagéo de ago ca—60~d|am. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 51214 667,61 Kg 3.10 5.50 8,60 3,94 6,99 10,93 7.206.98 0,84%
10%) / dobra / colocagéo
53 Armagéo aco ca-50, dlam.~6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda 51212 229050| Kg 3.10 6,54 0,64 3,94 8.31 12,25 28.058,63 3,22%
de 10%) / dobra / colocacéo
54 Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocagéo, espalhamento e 551299 2502 m 214,00 186,15 40015 271.78| 23641 508,19 12.714.91 1,46%
acabamento
55 Laje pré-moldada, espessura 10 cm, incluso escoramento, concreto e armadura 51395 201,70 me 13,56 65,64 79,20 17,22 83,36 100,58 29.339.19 3,37%
complementar
5.6 Verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, fck=20mpa (preparo 62950 97,00 m 17,33 59,62 76,95  22,01| 7572 97,73 9.479,81 1,09%
com betoneira) aco ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a
TOTAL DO GRUPO 109.527,60 12,58%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERAGCAO

Nome da Unidade: UBS VILA NOVA

Enderego: SETIMO DISTRITO DE PELOTAS Executada: Data base: 07/2015
Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO Area intervengdo (m2): 316,10 | | BDI: | 27,00% | Revis&o : 07/2016
D. D. CUSTO PRECO C/ BDI
ITEM 2 g9 QUANT. | UNID. & TOTAL %
SINAP PLEO M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO
6.0 ALVENARIA
6.1 Alvenaria em tijolo ceramico com 6 furos 19x13x9cm -1 vez(espessura 20cm), J| - ggy g 562242 192,03 me 46,71 43,24 89,95 59,32| 5491  11423]  21.93559 2,52%
15,0 mm, assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)
Alvenaria em tijolo ceramico com 6 furos 19x13x9cm -% vez(espessura 10cm), J
6.2. 15mm, assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal, areia) - paredes e| 72131 62240 572,38 m2 23,86 24,60 48,46 30,30 31,24 61,54 35.224,27 4,05%
platibanda.
TOTAL DO GRUPO 57.159,86 6,57%
7.0 COBERTURAS
71 Estrutura para Felha ondu]ada fibrocimento, aluminio ou plastica, em madeira| 73931/001 71400 297,05 me 26,04 36,90 62,94 33,07 46,86 79,03 23.743,21 2.73%
aparelhada, apoiada em laje ou parede.
7.2 Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedacao €| 4ggi001 | 72311 297,05 me 6.94 32,86 39,80 881 41,73 50,54|  15.012,91 1,72%
acessorios de fixacéo.
73 Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 8mm, incluso 74045/001 72315 9.75 m 3,84 28,74 32,58 488 36,50 41,38 403,46 0,05%

junta de vedagéo e acessoérios de fixagao.

7.4 Calha em chapa de aco galvanizado n° 28, desenvolvimento 33 cm 72104 165110 56,40 m 18,61 60,65 79,26 23,63 77,03 100,66 5.677,22 0,65%

Rufos, contra-rufos, agua-furtada e capeamento metélico em chapa de aco

7.5 . . 72107 135137 244,28 m 5,10 59,82 64,92 6,48 75,97 82,45 20.140,89 2,31%
galvanizado n° 50 desenvolvimento 25 cm
TOTAL DO GRUPO 64.977,69 7,47%

8.0 PAVIMENTA(;»&O

8.1 Leito de Pedra Britada 5cm 74164/4 91001 740,04 mz2 2,24 3,90 6,14 2,84 4,95 7,79 5.764,91 0,66%

8.2 Contrapiso impermeavel - Lastro de concreto com espessura 8 cm, preparo| .- 91027 252,00 me 16,41 24,18 40,59 20,84 30,71 51,55  12.990,60 1,49%
mecanico, incluso aditivo impermeabilizante

8.3 Regularizacdo de piso em argamassa trao 1:5 (cimento e areia grossa sem| 7955001 | 105010 10,08 me 89,60 187,10 276,70| 11379| 237,62| 351,41 354221 0,41%
peneirar), espessura 4,0 cm, preparo mecanico

8.4 Piso ceramlcoA40x40cm, assentada com argamassa colante - PEI 5, inclui 72186 92509 252,00 me 10,48 17.83 28,31 13,31 22,64 35,95 9.059,40 1,04%
quebra- sem rejuntamento

8.5 Rejuntamento em EPOXI - cor cinza - De mercado 37,00 kg 2,81 33,00 35,81 3,57 41,91 45,48 1.682,76 0,19%

86 Rr?dape ceramico h=1pcm - For cinza, assentada com argamassa colante, com De mercado 288.75 m 18,16 8,00 26,16 23,06 1016 33,22 9.502.28 1,10%
rejuntamento em epoxi cor cinza

87 Solelra_em piso ceramico - cor cinza, assentada com argamassa colante para as De mercado 21,60 m 18,16 10,00 28,16 23,06 12,70 35,76 772.42 0,09%
portas internas

88 Soleira de méarmore branco, largura 5cm, espessura 3cm, assentado com 95320 2.46 m 18.16 75,50 93,66 23,06 95,89 118,95 292,62 0,03%
argamassa colante.

8.9 Piso em ladrilho hidraulico 20x20cm, assentado com argamassa colante - 73629 92406 8o.00| me 1021 64,13 74,34 12.97 81.45 94,42 8.403,38 0.97%

calcadas e rampas

Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK 35
8.10 Mpa, assentado sobre colchdo de areia.- calcadas, acesso veiculos e| 75378 92031 138,00 m2 15,29 41,40 56,69 19,42 52,58 72,00 9.936,00 1,14%
estacionamento

Piso tatil Alerta em ladrilho hidraulico 20x20cm, assentado com argamassa

8.11 colante 73629 92406 12,94 m? 10,08 74,13 84,21 12,80 94,15 106,95 1.383,93 0,16%
8.12 zl)slgntt:tll direcional em ladrilho hidraulico 20x20cm, assentado com argamassa 73629 02406 516 me 10,08 74,13 84,21 12,80 94,15 106,95 551.86 0,06%
g.13  |Meio fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples €| 7,5, 592292 120,74| m 15,80 20,31 36,11 20,07 2579 45,86 5.537,14 0,64%
rejuntamento c/ argamassa traco 1:3 (cimento e areia)
TOTAL DO GRUPO 69.509,51 7,99%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2> - PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERAGCAO

Nome da Unidade: UBS VILA NOVA

Enderego: SETIMO DISTRITO DE PELOTAS Executada: Data base: 07/2015
Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO Area interveng&o (m2): 316,10 BDI: | 27,00% | Reviséo : 07/2016
D. D. CUSTO PRECO C/ BDI
ITEM e de QUANT. | UNID. ¢ TOTAL %
SINAP PLEO M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO
9.0 REVESTIMENTOS
9.1 fi'r‘;’;'sco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm para alvenarias extemnas €| ;3q,g/001 | 101003 936,34 me 5,66 1,91 7,57 7,19 2,43 9,62 9.007,59 1,03%
9.2 Reboco paulista (Massa unica) em parede Externa e Forros. Trago 1:3 Demercado | 936,34 m? 21,66 5,70 27,36| 27,51 7,24 34,75|  32.537,82 3,74%
(cal:areia) + 20% Ci. Preparo mecanico, e= 2,0 mm.
Revestimento completo p/Alvenarias Internas - chapisco 1:3; Embogo " o
9.3 1:5+7%CI:Reboco 1:3+10%Ci 5995 101098 741,96 m 33,40 5,07 38,47 42,42 6,44 48,86 36.252,17 4,17%
Ceramica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padréo alto, fixada
9.4 ¢/ argamassa colante e rejuntamento ¢/ cimento branco nas alvenarias internas -| 73912/002 101503 230,00 m? 10,21 25,60 35,81 12,97 32,51 45,48 10.460,40 1,20%
cor branco
Ceramica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padréo alto, fixada
9.5 ¢/ argamassa colante e rejuntamento ¢/ cimento branco nas alvenarias externa - 101503 11,00f m2 10,21 25,60 35,81 12,97 32,51 45,48 500,28 0,06%
cor azul franca
9.6 Forro PVC em placa com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de| ) 5q; 73760 22,40 me 16,44 20,10 36,54 20,88] 2553 46,41 1.039,58 0,12%
6m, liso (inclusive colocagéo e estrutura de suporte)
9.7 Rodaforro em PVC De mercado 58,00 m 4,78 4,68 9,46 6,07 5,94 12,01 696,58 0,08%
TOTAL DO GRUPO 90.494,42 10,40%
10.0 IMPERMEABILIZAQ»&O
101, Impermeabl!lzac;aci semi- flexAlveI com tinta asfalpca em superficies lisas de 72075 81201 160.34| me 5.94 15,69 21,63 7.54 19,03 27.47 4.651,77 0,53%
pequenas dimensdes (alvenarias, prolongamento pilar)
10.2. Imunizag&o de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox 55960 86111 297,05 m? 4,49 3,88 8,37 5,70 4,93 10,63 3.157,64 0,36%
10.3. Impermeabilizacdo c/manta asfaltica E=4mm 83738 81305 23,86 m2 16,41 40,25 56,66 20,84 51,12 71,96 1.716,97 0,20%
104, Protego mecanica com argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), 605025 23.86| m 2,60 0.78 12,47 342 12,42 15,84 377.04 0,04%
espessura 3 cm - laje do reservatério
TOTAL DO GRUPO 9.904,32 1,14%
11. ESQUADRIAS
111 ALUMINIO
1111 |C3%ho fipo Maxim air de aluminio natural com contra marcos e telas 113014 50,10 me 38,07 351,68 389,75\ 48,35 446,63| 49498 2479850 2,85%
mosquiteiro (sem vidros)
11.12 |02 Portas em aluminio com marcos e contra-marcos - (0,80x0,94m) e 113012 295 me 37,66 531,68 569,34| 47,83 67523 723,06 2.133,03 0,25%
(2,00x1,10m)
TOTAL DO GRUPO 26.931,53 3,09%
11.2 FERRO
11.2.1  |Porta de ferro abrir tipo chapa lisa incluso guarni¢des 73933/002 112014 550 m2 42,04 529,84 571,88 53,39| 672,90 726,29 3.994,60 0,46%
11.2.3 Peitoril em Basalto, largura 15cm 74087/001 102345 40,20 m 18,16 70,39 88,55 23,06 89,40 112,46 4.520,89 0,52%
11.2.4 Portao de ferro c/ vara 1/2”, ¢/ requadro 74100/001 - 7,46 m2 96,59 220,86 317,45 122,67 280,49 403,16 3.007,57 0,35%
11.2.5 |Grade em ferro mecanico 3/8" e barra chata 3/16" cont. cantoneira 30mm De mercado 55,60 m? 70,00 100,00 170,00 88,90 127,00 215,90 12.004,04 1,38%
TOTAL DO GRUPO 23.527,10 2,70%
11.3 MADEIRA
11.3.1 ;‘I’Zr:: gi mssle'lra compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A,| 759151010 | 111113 12,00 unidade 117,15 532,15 649,30| 148,78| 67583 824,61 9.895,32 1,14%
11.32 ;‘I’Zr:: gi 'gi;‘:lgalcompensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A,| 73914/010 | 111113 5,00| unidade 117,15 532,15 649,30| 148,78| 67583 824,61 4.123,05 0,47%
1133 |Portade madeira compensada lisa para pintura, 0,90x1,50m, incluso aduela 2, 7391 4/919 - 2,00| unidade 117,15 499,15 616,30| 148,78| 633,92 782,70 1.565,40 0,18%
alizar 2A. PMNE 2
11.34 ;‘I’Sr:: gi “ﬁ;‘es"s ;&mzpensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2A,| 73914/005 | 111112 3,00| unidade 118,45 519,48 637,93| 15043 659,74| 810,17 2.430,51 0,28%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
S PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERACAO
Nome da Unidade: UBS VILA NOVA
Enderego: SETIMO DISTRITO DE PELOTAS Executada: Data base: 07/2015
Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO Area interveng&o (m?): 316,10 BDI: | 27,00% | Reviséo : 07/2016
D. D. CUSTO PRECO C/ BDI
ITEM 2 g9 QUANT. | UNID. & TOTAL %
SINAP PLEO M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO
11.35 :I‘I’Zr;‘: g: ”;";;‘Ta compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A,| 7910/919| 11113 1,00| unidade 117,15 532,15 649,30| 148.78| 67583 82461 824,61 0,09%
11.3.6 Porta dl\{ISF)rla 35mm painel cego, miolo colmeia revest. Formica ¢/ montantes 11367 B 325 me 75,78 92,62 168.40 96,24 117,63 213,87 695,08 0,08%
em aluminio.
11.3.7 |Janela madeira tipo guilhotina - 12 qualidade - inclusive ferragens 84844 111159 1,40 m? 193,71 651,65 845,36| 246,01 827,60 1073,61 1.503,05 0,17%
TOTAL DO GRUPO 21.037,02 2,42%
11.4 VIDRO
11.4.1  |Vidro liso comum transparente, espessura 4mm 72117 131101 9,75 m?2 49,38 66,00 115,38 62,71 83,82 146,53 1.428,67 0,16%
11.4.2. |Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm 72122 131410 45,10 m? 49,38 60,00 109,38 62,71 76,20 138,91 6.264,84 0,72%
TOTAL DO GRUPO 7.693,51 0,88%
11.5 FERRAGENS
11.5.1 Fechadura de embutir completa, para porta externas. 74068/004 121002 2,00{ unidade 104,15 166,67 270,82 132,27 211,67 343,94 687,88 0,08%
11.5.2  |Fechadura de embutir completa, para porta interna. 74068/002 121001 23,00| unidade 104,15 74,24 178,39| 132,27 94,28 226,55 5.210,65 0,60%
11.5.3  |Prendedor latdo crom. Para porta (colocada) SMS 009 - 25,000 CJ 9,45 11,55 21,00 12,00 14,67 26,67 666,75 0,08%
TOTAL DO GRUPO 6.565,28 0,75%
12. PINTURAS
12.1 Emassamento com massa acrilica para ambientes internos - duas demaos 74134/001 141251 511,96 mz2 12,70 14,81 27,51 16,13 18,81 34,94 17.887,88 2,06%
12.2 Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 deméao 74233/001 141250 1448,30 m2 6,49 1,26 7,75 8,24 1,60 9,84 14.251,27 1,64%
12.3 Pintura fundo oxido de ferro/ zarcéo, 2 demaos, para algeroz e calhas de ferro 74064/001 141342 50,55 m? 13,00 5,13 18,13 16,51 6,52 23,03 1.164,15 0,13%
12.4 z;”é;g fundo oxido de ferro/ zarcdo, 2 demdos, para ferro (portas, grades €| 60001 | 141342 3500 me 13,00 513 18,13| 16,51 6,52 23,03 806,05 0,09%
12,5 Pintura esmalte Brilhante, 2 demé&os, para ferro (portas, grades e portéo) 73924/001 141347 35000 m? 13,00 7,37 20,37 16,51 9,36 25,87 905,45 0,10%
126 PlnturaAesmaIte brilhante para madeira, 2 demaos, incluso aparelhamento com 74065/003 141331 87.16| m 15,53 8.96 24,49 19,72 11,38 31,10 2.710,68 0,31%
fundo nivelador branco fosco.
12.7 Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 2 demaos 73954/002 141215 1448,30 m2 11,50 5,58 17,08 14,61 7,09 21,70 31.428,11 3,61%
12.8 Pintura esmalte brilhante, 2 deméos, para algeroz e calhas de ferro 73924/001 141333 50,55 mz2 6,77 8,27 15,04 8,60 10,50 19,10 965,50 0,11%
TOTAL DO GRUPO 70.119,09 8,06%
13. DIVISORIAS
13.1 Painel Diviséria colocado 3585 14,50 m? 0,00 68,40 68,40 0,00 86,87 86,87 1.259,62 0,14%
TOTAL DO GRUPO 1.259,62 0,14%
14. MURO DE ARRIMO E CERCAMENTO - Mour&o com tela
= - - - S -
141 Escavagao mec,anlca, para Muro de arrimo , em material de 1° categoria, 31143 80,00 m? 157 6.16 7.73 1,99 7.82 9,81 784,80 0,09%
profundidade até 2,50m
14.2 Apiloamento manual de fundo de vala 531324 70,000 m? 1,66 0,00 1,66 2,11 0,00 2,11 147,70 0,02%
14.3 Forma para vigas em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, 551136 180,00f m? 33,42 5,39 38,81 42,44 6,85 49,29 8.872,20 1,02%
espessura = 12 mm, 05 utilizagdes . (fabricagdo, montagem e desmontagem)
144 Concreto usinado bombeado, estrutural fck=25MPa inclusive transporte, 551299 33,90 me 211,58 186,15 397,73 268,71 236,41 505,12 17.123,57 1,97%
adensamento e acabamento.
145 Armagao aco ca-50, dlam.~6,3 (1/4) a 12,5mm(;/2) - fornecimento/ corte(perda 42201 374800 K 3,08 6,60 0,68 301 8,38 12,29 46.062,92 5.20%
de 10%) / dobra / colocacgéo - para sapatas e vigas
14.6 Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundacéo (sapatas) 531331 44,000 m3 2,58 7,75 10,33 3,28 9,84 13,12 577,28 0,07%
14.7 Cerca de tela 2" galvanizada com mourdo curvo de concreto h-2,50 m 679523 83,00 m 36,30 49,48 85,78 46,10 62,84 108,94 9.042,02 1,04%
TOTAL DO GRUPO 82.610,49 9,49%
15. COMUNICAGAO VISUAL
Placa de sinalizagéo instalada na Fachada em chapa de ago galvanizado n° 26
15.1 com pintura automotiva PU, fixado a parede com parafusos. Aplicagdo de De mercado 1,00| unid. 0,00( 592,90 592,90 0,00( 752,98 752,98 752,98 0,09%
adesivo vinil monomérico. Dim.1,50X0,60m. Incluindo instalagéo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERAGCAO

Nome da Unidade: UBS VILA NOVA

Enderego: SETIMO DISTRITO DE PELOTAS Executada: Data base: 07/2015
Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO Area interveng&o (m2): 316,10 | | BDI: | 27,00% | Reviséo : 07/2016
D. D. CUSTO PRECO C/ BDI
ITEM 2 g9 QUANT. | UNID. ¢ TOTAL %
SINAP PLEO M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO
152  |Placade sinalizagdo em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado De mercado 19,00| unid. 0,00 26,50 26,50 0,00| 33,66 33,66 639,54 0,07%
eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face. Dim. 0,20 x 0,10 m.
TOTAL DO GRUPO 1.392,52 0,16%
16. INSTALAGAO HIDROSSANITARIAS
16.1 EQUIPAMENTOS
1611 |V3SO sanitério, assento plastico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate| ,4141/001 | 151002 5,00| unidade 101,28 354,74 456,02 128,63 450,52 579,15 2.895,75 0,33%
plastico, tubo de descida e bolsa de borracha
16,12 |-2vatorio em louca branca, sem coluna padréo popular, com tomeira cromada)  ggq,5 151030 10,00| unidade 7091| 611,25 682,16 90,06| 77629| 866,35 8.663,50 1,00%
popular, sifao, valvula e engate plastico
16.1.3 |Lavatdrio suspenso de canto -completo-com torneira cromada popular SMS 010 - 1,00| unidade 70,91 361,00 431,91 90,06| 458,47 548,53 548,53 0,06%
16.1.4 |rorneira cromada 1/2” ou 3/4” de bancada para lavatrio, padro popular com|  ggqnq 153012 1,00| unidade 17,69 106,86 124,55 22,47 13571 158,18 158,18 0,02%
engate flexivel em metal cromada 1/2"x30cm — fornecimento e instalagéo
Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4” de parede para pia de cozinha com
16.1.5 |arejador, paddo médio — fornecimento e instalagdo (copa, expurgo, vacinas,| 86912 161050 4,00| unidade 25,27 69,58 94,85 32,09 88,37 120,46 481,84 0,06%
DML)
16.16 |lomeira cf arejador, monocomando de banca cf comando de cotovelo - cons.| gy o1 - 3,00| unidade 51,75 63,25 11500 6572 80,33 146,05 438,15 0,05%
Odonto, expurgo e esterilizacdo
16.1.7 Pia expurgo ago inox(0,70 x 0,55) SMS 012 - 1,00( unidade 617,12 754,26 1371,38 783,74 957,91 1741,65 1.741,65 0,20%
16.1.8 Pia ago inoxidavel 120x60cm com 1 cuba — fornecimento e instalagéo 74050/001 151050 6,00| unidade 88,46 358,69 447,15 112,34 455,54 567,88 3.407,28 0,39%
16.1.9 ec?:s"t‘:lr:r;f"'m comum com corpo pléstico tipo ducha-completo, fomecimento|  gg a5 151072 2,00| unidade 37,91 189,47 227,38| 48,15 240,63 288,78 577,56 0,07%
16.1.10 i':r: :f;;;c')g'e"'ca manual ¢/ registro em metal cromado — fomecimento e ggnqg - 2,00| unidade 36,82 45,00 81,82 46,76| 57,15 103,91 207,82 0,02%
16.1.11 |Papeleira de louca branca — fornecimento e instalagio 4267 14,00( unidade 14,81 18,09 32,90 18,81 22,97 41,78 584,92 0,07%
16.1.12 |Barra de apoio 80cm (PNE) - 6 vaso sanitario/ 2 chuveiro SMS 013 - 8,00( unidade 15,00 109,90 124,90 19,05/ 139,57 158,62 1.268,96 0,15%
16.1.13 |Barra de apoio L (PNE) - 2 pias/2 chuveiros SMS 014 - 4,00| unidade 15,00 132,54 147,54 19,05 168,33 187,38 749,52 0,09%
16.1.14 |Barra de apoio ¥ de circunferencial p/lavatério de canto SMS 015 - 1,00| unidade 24,00 205,00 229,00 30,48 260,35 290,83 290,83 0,03%
16.1.15 |Barra de apoio 40 cm para porta (PNE) SMS 016 - 14,00| unidade 15,00 80,00 95,00 19,05 101,60 120,65 1.689,10 0,19%
16.1.16 |Chapa de protecéo para porta 90cm (PNE) SMS 017 - 14,00| unidade 36,58 44,70 81,28 46,46 56,77 103,23 1.445,22 0,17%
16.1.17 |Assento para banho articulado em ago inox aisi 304, S0x4Sem, com base em) g\ o) - 2,00| unidade | 188,77 230,71 419,48| 239,74| 29300 532,74 1.065,48 012%
chapa bitola 14 (espessura 2mm) perfurada para passagem de agua e sab&o.
16.1.18 |Tanque louca branco c/ coluna 0,60x0,56 - inclui torneira e metais 86920 151060 1,00| unidade 80,87 621,98 702,85 102,70[ 789,91 892,61 892,61 0,10%
16.1.19 |porta papel higiénico roldo em pléastico ABS mercado - 5,00( unidade 6,35 37,00 43,35 8,06 46,99 55,05 275,25 0,03%
16.1.20 |porta sabonete liquido em plastico ABS mercado - 15,00( unidade 6,35 19,43 25,78 8,06 24,68 32,74 491,10 0,06%
16.1.21 |porta-toalha de papel em plastico ABS mercado - 15,00( unidade 6,35 41,51 47,86 8,06 52,72 60,78 911,70 0,10%
16.1.22 |saboneteira de louga 7,5x15cm (chuveiros) - 152020 2,00( unidade 12,77 10,13 22,90 16,22 12,87 29,09 58,18 0,01%
TOTAL DO GRUPO 28.843,13 3,31%
16.2 AGUA FRIA e ESGOTO
16.2.1  |Registro de pressdo com canopla 225mm (1") - fornecimento e instalagio 73663 153021 2,00| unidade 17,69 112,97 130,66 22,47 143,47 165,94 331,88 0,04%
16.2.2 Registro gaveta canopla cromada 25mm(1') - fornecimento e instalagéo 74175/1 153042 17,00| unidade 17,69 65,68 83,37 22,47 83,41 105,88 1.799,96 0,21%
16.2.3  |Registro de gaveta com canopla 832mm (1 1/4") - fornecimento e instalagéo 73797/001 153043 5,00 unidade 18,97 78,40 97,37 24,09 99,57 123,66 618,30 0,07%
16.2.4 Registro gaveta 1 1/2” bruto latéo — fornecimento e instalacéo 74182/001 153055 2,00| unidade 21,48 55,13 76,61 27,28 70,02 97,30 194,60 0,02%
16.2.5 |Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 25mm — fornecimento e instalagéo 75051/002 161205 150,00 m 3,79 3,04 6,83 4,81 3,86 8,67 1.300,50 0,15%
16.2.6  |Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 32mm — fornecimento e instalagéo 75051/003 161210 74,00 m 5,05 6,28 11,33 6,41 7,98 14,39 1.064,86 0,12%
16.2.7 _ |Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 40mm — fornecimento e instalagéo 75051/004 161215 30,00 m 5,05 9,01 14,06 6,41 11,44 17,85 535,50 0,06%
16.2.8 Reservatério fibra vidro 1,000L c/tampo inferior SMS 020 - 2,00| unidade 239,06 292,19 531,25 303,61 371,08 674,69 1.349,38 0,16%
16.2.9 Reservatério fibra vidro 2,000L c/tampo inferior SMS 021 - 2,00 unidade 284,00 347,11 631,11 360,68 440,83 801,51 1.603,02 0,18%
16.2.10, [APertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com| ;) g 161900 105,00 m 9,18 1,33 1051] 11,66 1,69 13,35 1.401,75 0,16%
argamassa traco 1:4 (cimento e Areia)
Pagina 5
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16.2.11, |Ca@ de inspecdo pré-moldada em concreto 60x60x60cm, com tampa em| ;00001 | 164042 17,00| unidade 50,00 110,98 160,08|  63,50| 140,94 204,44 3.475,48 0,40%
concreto e ferro, e fundo de concreto. 15 Mpa
16.2.12. ﬁ:‘:;?;';%"ada pve 150x150x50mm com grelha redonda branca — fomecimento e| 77, 164020 5,00| unidade 12,64 19,25 31,80| 16,05 24,45 40,50 202,50 0,02%
16.2.13. ;:';;Z':ggado pve 100x100x50mm com grelha redonda branca — fomecimento e| - 7, q, 164010 2,00] unidade 7,50 5,32 12,01 9,64 6,76 16,40 32,80 0,00%
16.2.14, [C30@ de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa - gg oq 164030 1,00| unidade 10,10 40,85 50,05 12,83] 51,88 64,71 64,71 0,01%
fornecimento e instalagéo
16.2.15. |Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm — fornecimento e instalagio 74165/004 164215 205,56 m 12,64 9,86 22,50 16,05 12,52 28,57 5.872,85 0,67%
16.2.16, |1UPO de pvc branco, sem conexdes, ponta e bolsa soldavel S0mm — 7416500 [ 164205 1843 m 7,50 6,25 13,84 9,64 7,94 17,58 324,00 0,04%
fornecimento e instalagées
16.2.17, |TUPO de pvc branco, sem conexdes, ponta e bolsa soldavel 40mm — 74165001 | 161215 4620/ m 5,05 9,01 14,06 641 11,44 17,85 824,67 0,09%
fornecimento e instalagées
16.2.18, |1UP0 de pvc branco, sem conexdes, ponta e bolsa soldavel 75mm — ;1165003 | 164210 7500 m 10,10 8,05 1815 12,83 10,22 23,05 1.728,75 0,20%
fornecimento e instalagées
16.2.19. |Condutor para calha PVC diam 100mm — fornec e execugdo 84045 164215 44,00 m 12,64 9,86 22,50 16,05 12,52 28,57 1.257,08 0,14%
16.2.20, |Caa de areia pré-moldada em concreto, 60x60x60cm, com tampa em concreto| 4, qq 165166 13,00| unidade 50,00 100,00 150,00  63,50] 127,00 190,50 2.476,50 0,28%
e grelha, e fundo em concreto.15Mpa.
16.2.21. |Valvula de retencgdo vertical @25mm (1”) - fornecimento e instalagéo 73795/002 153065 1,00| unidade 21,48 117,23 138,71 27,28 148,88 176,16 176,16 0,02%
16.2.22. |Joelho pvc 90° esgoto 100mm — fornecimento e instalacéo 72556 161242 45,00/ unidade 12,64 8,44 21,08 16,05 10,72 26,77 1.204,65 0,14%
16.2.23. |Joelho pvc 90° esgoto 40mm — fornecimento e instalagéo 72558 161217 20,00| unidade 7,59 4,06 11,65 9,64 5,16 14,80 296,00 0,03%
16.2.24. |Joelho pvc 90° esgoto 50mm — fornecimento e instalagéo 72560 161222 18,00| unidade 7,59 4,57 12,16 9,64 5,80 15,44 277,92 0,03%
16.2.25. |Joelho pvc 90° esgoto 75mm — fornecimento e instalagio 72562 161232 41,00| unidade 10,10 7,13 17,23 12,83 9,06 21,89 897,49 0,10%
16.2.26. |Té reducéo pvc 50x40mm — fornecimento e instalagéo 72456 164207 1,00| unidade 8,84 6,52 15,36 11,23 8,28 19,51 19,51 0,00%
16.2.27. |Té pvc soldavel 100mm — fornecimento e instalagio 164217 5,00| unidade 13,89 14,41 28,30 17,64 18,30 35,94 179,70 2,90%
16.2.28. |Té pvc soldavel 75mm — fornecimento e instalacéo 72444 161231 2,00 unidade 10,10 34,13 44,23 12,83 43,35 56,18 112,36 0,01%
16.2.29. |Té pvc soldavel 50mm — fornecimento e instalacéo 72442 161221 1,00| unidade 7,59 7,59 15,18 9,64 9,64 19,28 19,28 0,00%
16.2.30. |Joelho 90° c/ bolsa Anel 40mm x 1.1/2” 72446 - 12,00| unidade 6,24 7,62 13,86 7,92 9,68 17,60 211,20 0,02%
16.2.31. |Curva pvc longa 45° esgoto 100mm — fornecimento e instalagio 161262 1,00| unidade 12,64 64,40 77,04 16,05 81,79 97,84 97,84 0,01%
16.2.32 |Curva pvc longa 45° esgoto 75mm — fornecimento e instalacéo 72552 161257 1,00| unidade 10,10 37,53 47,63 12,83 47,66 60,49 60,49 0,01%
16.2.33 |Curva pvc longa 45° esgoto 50mm — fornecimento e instalacéo 72546 161252 1,00| unidade 7,59 16,31 23,90 9,64 20,71 30,35 30,35 0,00%
16.2.34 |Té pvc 100x75mm 72462 161263 3,00( unidade 12,64 48,90 61,54 16,05 62,10 78,15 234,45 0,03%
16.2.35 |Té sanitério 75x50mm 72465 161258 10,00[ unidade 10,10 25,93 36,03 12,83 32,93 45,76 457,60 0,05%
16.2.36 |Juncdo simples 50x50mm 72604 - 2,00( unidade 7,59 6,95 14,54 9,64 8,83 18,47 36,94 0,00%
16.2.37 |Joelho pvc soldavel 90° agua fria 25mm — fornecimento e instalagdo 72573 161207 35,00| unidade 5,05 1,22 6,27 6,41 1,55 7,96 278,60 0,03%
16.2.38 |Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm — fornecimento e instalagdo 72575 161212 4,00| unidade 2,13 6,33 8,46 2,71 8,04 10,75 43,00 0,00%
16.2.39 |Joelho pvc soldavel 90° dgua fria 40mm — fornecimento e instalagdo 72577 161217 1,00| unidade 7,59 4,06 11,65 9,64 5,16 14,80 14,80 0,00%
16.2.40 |Joelho pvc soldavel 90° &gua fria 50mm — fornecimento e instalagéo 72579 161222 1,00| unidade 7,59 4,57 12,16 9,64 5,80 15,44 15,44 0,00%
16.2.41 |Joelho reducéo pvc soldavell 90° agua fria 32x25mm - fornecimento e instalagéo 72602 161212 4,00| unidade 2,13 6,33 8,46 2,71 8,04 10,75 43,00 0,00%
16.2.42 |Jungéo pvc esgoto 75x75mm — fornecimento e instalacéo 72605 - 1,00| unidade 7,59 11,90 19,49 9,64 15,11 24,75 24,75 0,00%
16.2.43 |Redugdo Excentrica - esgoto - 75x100 161266 4,00| unidade 8,84 19,42 28,26 11,23 24,66 35,89 143,56 0,02%
16.2.44 |Té de pvc soldavel &gua fria 25mm — fornecimento e instalagéo 72439 161206 18,00| unidade 5,05 1,93 6,98 6,41 2,45 8,86 159,48 0,02%
16.2.45 |Té de pvc soldavel &gua fria 32mm — fornecimento e instalagéo 72440 161211 3,00| unidade 6,33 3,05 9,38 8,04 3,87 11,91 35,73 0,00%
16.2.46 |Té de pvc soldavel &gua fria 40mm — fornecimento e instalagéo 72441 161216 7,00| unidade 6,33 6,69 13,02 8,04 8,50 16,54 115,78 0,01%
16.2.47 |Té de pvc soldavel &gua fria 50mm — fornecimento e instalagéo 72442 161221 1,00| unidade 7,59 7,59 15,18 9,64 9,64 19,28 19,28 0,00%
16.2.48 |Té de redugéo pvc rosquedvel dgua fria 1x3/4” - fornecimento e instalagéo 72447 - 4,00| unidade 5,05 7,90 12,95 6,41 10,03 16,44 65,76 0,01%
16.2.49 |Curva pvc longa 90° 40mm — fornecimento e instalagéo 72548 164201 1,00| unidade 8,84 3,03 11,87 11,23 3,85 15,08 15,08 0,00%
16.2.50 ;]no;!”:;?g soldavel c/ rosca metdlica 90° 4gua fria 25mm x 1/2" - fornecimento e 73642 B 27.00| unidade 5.05 4,98 10,03 6.41 6.32 12,73 343,71 0,04%
16.2.51 ;Ir':est;;\ll;s;ldavel ¢/ rosca metdlica 4gua fria 25mm x 25mm x 1/2” - fornecimento e 73636 B 4,00| unidade 414 5.06 9,20 5.26 6.43 11,69 46,76 0,01%
16.2.52 |Reducéo de pvc rosquedvel dgua fria 1.1/4 x 1" - fornecimento e instalagéo 72689 - 1,00| unidade 4,97 6,07 11,04 6,31 7,71 14,02 14,02 0,00%
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16.2.53 |Redugdo de pvc rosquedvel dgua fria 1.1/4 x 3/4” - fornecimento e instalagéo 72690 - 3,00| unidade 2,07 2,54 4,61 2,63 3,23 5,86 17,58 0,00%
16.2.54 [Tanque séptico L=1,2 C=3 H=1,2m Volume=4,32 m? cfe projeto mercado mercado 1,00] unidade | 1.355,00 2.168,00 3.523,00 | 1720,85| 2753,36 4474,21 4.474,21 0,51%
16.2.55 [Filtro anaerdbico L=1,3 C=1,3 H=1,7m Volume=2,87m3 cfe projeto mercado mercado 1,00{ unidade | 1.725,68 2.761,00 4.486,68 | 2191,61| 3506,47 5698,08 5.698,08 0,01
16.2.56 |Sumidouro L=3,00m C=2,70m H=1,70m vol=13,77m3 em alvenaria tijolo mercado mercado 1,00] unidade | 1.355,00 2.964,00 4.319,00 | 1720,85| 3764,28 5485,13 5.485,13 0,63%
16.2.57 |cavalete completo - entrada d'agua - com torneira de jardim - 161010 1,00( unidade 151,65 290,90 442,55 192,60 369,44 562,04 562,04 0,06%
16.2.58 |suporte zincado tipo abragadeira para fixagao de tubos - 171789 90,00( unidade 12,48 2,60 15,08 15,85 3,30 19,15 1.723,50 0,20%
16.2.59 |dreno tubo furado DN 20 filtro e drenante 665157 64,00 m 4,33 91,17 95,50 5,50 115,79 121,29 7.762,56 0,89%
TOTAL DO GRUPO 57.872,88 6,65%
17. INSTALACOES ELETRICAS
17.1  |Medicdo Padréo CEEE Trifasico (completo) Poste, Caixa, Haste de aterramento, ; De mercado 1,00| unidade 158,80 296,45 45525 | 184,72| 34482 529,55 529,55 0,06%
balde conectores, fios de terra e protecéo
17.2 Caixa de inspegéo 80x80x80cm em alvenaria — execucédo 72289 164046 5,00| unidade 254,99 198,90 453,89 323,84 252,60 576,44 2.882,20 0,33%
17.3 Circuito alimentador entrada — cabo isolado 4#35mm? - 1Kv 72253 176060 35,00 m 12,48 37,55 50,03 15,85 47,69 63,54 2.223,90 0,26%
17.4 Circuito alimentador - distribuicdo CDs — cabo isolado 4#10mm2 - 1Kv 176034 48,00 m 4,98 28,18 33,16 6,01 31,55 37,57 1.803,36 0,21%
175  |Quadro de distribuicdo de energia em chapa metdlica, de sobrepor, com porta) ;1311004 | 172030 3,00 unidade 54,90 154,20 209,10 | 69,72| 19583 26555 796,65 0,09%
para 18 disjuntores termomagnéticos.
17.6  |Quadrode dist. Em chapa aco galv ¢/ porta, 12 disj termomagneticos 83463 172021 1,00| unidade 44,94 60,52 10546| 57,07 7686 133,03 133,03 0,02%
monopolares ¢/ barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalcéo
17.7  |Pisluntor termomagnético monopolar padréo NEMA (americano) 15A 240V.| 74130/001 | 174310 4,00| unidade 7,50 8,05 15,55 953 10,22 19,75 79,00 0,01%
fornecimento e instalagéo
17  |Disluntor termomagnético monopolar padréo NEMA (americano) 20A 240Vi| 74130i001 | 174011 6,00| unidade 7,50 7,30 14,80 9,53 9,27 18,80 112,80 0,01%
fornecimento e instalagéo
17.9  |Disiuntor termomagnético bipolar padrdo NEMA - (americano) 20A 240v, - 174014 16,00| unidade 12,48 43,80 56,28| 15,85 55,63 71,48 1.143,68 0,13%
fornecimento e instalagéo
1700 |Disluntor termomagnético bipolar padréo NEMA (americano) 25A 240v, - 174351 1,00| unidade 12,48 43,80 56,28| 15,85 55,63 71,48 71,48 0,01%
fornecimento e instalagéo
1741  |Disluntor termomagnético bipolar padréo NEMA (americano) 30A 240V 74130/003 | 174015 5,00| unidade 12,48 43,80 56,28) 1585 55,63 71,48 357,40 0,04%
fornecimento e instalagéo
17.12  |Disiuntor termomagnético bipolar padrdo NEMA - (americano) 35A 240v.| 74130003 | 174352 2,00] unidade 12,48 43,80 56,28) 1585 5563 71,48 142,96 0,02%
fornecimento e instalagéo
17.43  |Disiuntor termomagnético tripolar padrdo NEMA - (americano) SOA 240v.| 74130/004 | 174301 3,00 unidade 19,98 235,00 254,98| 2537| 20845 32382 971,46 0,11%
fornecimento e instalagéo
17.14  |Disiuntor termomagnético tripolar padrdo NEMA (americano) 100A 240v.| 74130/005 | 174395 1,00| unidade 19,98 235,00 254,98| 2537| 20845 32382 323,82 0,04%
fornecimento e instalagéo
17.15 Disjuntor Diferencial Residual 30mA mercado mercado 4,00| unidade 19,28 115,50 134,78 23,69 123,15 146,84 587,36 0,07%
17.16 Ponto interruptor simples - completo 72331 174060 17,00 PT 9,97 8,57 18,54 12,66 10,88 23,54 400,18 0,05%
17.17 Ponto interruptor three-way (paralelo) simples-completo 72334 174060 4,000 PT 9,97 8,57 18,54 12,66 10,88 23,54 94,16 0,01%
17.18 Ponto interruptor three-way (paralelo) 2 teclas-completo 84542 174061 2,000 PT 11,25 17,83 29,08 14,29 22,64 36,93 73,86 0,01%
17.19 Ponto interruptor + tomada simples. 83466 De mercado 5,00 PT 9,97 8,19 14,90 12,66 10,40 23,06 115,30 0,01%
17.20 Ponto tomada simples 2P+T - baixa, média e/ou alta. 83540 174050 72,00 PT 9,97 12,86 22,83 12,66 16,33 28,99 2.087,28 0,24%
17.21 Ponto elétrico tomada completa 350W- computadores De mercado 15,00 PT 10,91 9,75 20,66 13,86 12,38 26,24 393,60 0,05%
17.22 Caixa de p,a§sagem 4x2" em PVC - fornecimento e colocagdo inclui elétrica, 83387 B 121,00| unidade 1,66 2,03 3,60 211 2,58 469 567,49 0,07%
telefone e légica
17.23 f;g‘:as:o passagem oitavadas ou quadradas 4x4" em PVC - fornecimento €| g3q0¢ - 60,00| unidade 1,96 3,00 4,96 2,49 3,81 6,30 378,00 0,04%
17.24 Eletroduto PVC flexivel corrugado 3/4" anti-chamas/reforcado 72934 170101 372,78 m 1,82 1,70 3,52 2,31 2,16 4,47 1.666,33 0,19%
17.25 Eletroduto PVC rigido d=40mm -alimenta CDs - tubulag&o sobre a laje 171075 48,00 m 18,74 7,08 25,82 23,80 8,99 32,79 1.573,92 0,18%
17.26 Eletroduto PVC rigido d=20mm aterramento e tubulac&o no patio e jardim 73613 171055 50,00 m 7,50 2,18 9,68 9,53 2,77 12,30 615,00 0,07%
17.27 Eletroduto PVC rigido 60mm - ramal de entrada - tubulagédo em pisos 171080 35,00 m 22,45 10,20 32,65 28,51 12,95 41,46 1.451,10 0,17%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PLANILHA ORCAM ENTARIA COM DESONERAQAO
Nome da Unidade: UBS VILA NOVA
Enderego: SETIMO DISTRITO DE PELOTAS Executada: Data base: 07/2015
Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO Area interveng&o (m?): 316,10 | | BDI: | 27,00% | Reviséo : 07/2016
ITEM ook ioiek QUANT. | UNID. U HRECIO)E EID] TOTAL %
SINAP PLEO M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO

17.08  |-umindria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampadal ;5955006 | 174103 31,00| unidade 29,94 69,44 99,38| 38,02 88,19 126,21 3.912,51 0,45%

fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalagéo
17.29 Lumindria globo vidro leitoso/ plafonier/ bocal/ lampada 23w 74041/002 174082 9,00| unidade 14,99 25,26 40,25 19,04 32,08 51,12 460,08 0,05%
17.30 Arandela de parede — com lampada fluorescente 52w 74094/001 174080 9,00| unidade 12,48 17,64 30,12 15,85 22,40 38,25 344,25 0,04%
17.31 ::1 Ztt‘;f:r'g': p/ comando de iluminagdo externa 220V/1000W - fornecimento e 83399 178101 10,00| unidade 37,44 26,37 63,81 47,55 33,49 81,04 810,40 0,09%
17.32 Abertura/ fechamento Ade Rasgos fem alvenaria para tubos, fechamento com 72135 171900 225,60 m 0.18 0,92 10,10 11,66 117 12,83 2.804.45 0,33%

argamassa traco 1:4 (cimento e Areia)
17.33  |Poste de aco conico continuo reto, com brago duplo curvo, flangeado H=0m | 74764/504 - 4,00| unidade 300,00 990,00 1290,00| 381,00 1257,30|  1638,30 6.553,20 0,75%

fornecimento e instalagéo - patio e jardim

Luminéria aberta para iluminag&o publica, com reator, para lampada a vapor de
17.34 mercurio ate 400w e mista ate 500w, D=50mm proj. Hor=2.500mm e proj.| 74231/001 - 8,00( unidade 120,00 349,70 469,70 152,40 444,12 596,52 4.772,16 0,55%

ver=2.200mm, fornecimento e instalagéo
17.35 Lampada de vapor de mercurio de 250w — fornecimento e instalagio 73831/002 - 8,00| unidade 7,47 15,30 22,77 9,49 19,43 28,92 231,36 0,03%
17.36 Moto bomba p/ recalque, trif4sica 220/380 — 1,0 CV 83486 153075 1,00| unidade 30,32 651,38 681,70 38,51 827,25 865,76 865,76 0,10%
17.37 Exaustor 25cm de didmetro, para esterilizacéo SMS 028 184100 1,00| unidade 27,47 166,84 194,31 34,89 211,89 246,78 246,78 0,03%
17.38 Exaustor para o banheiro SMS 029 - 1,00( unidade 54,18 66,21 120,39 68,81 84,09 152,90 152,90 0,02%
17.39 Cabo flexivel 2,5mm?2 SMS 026 173025 2000,00 m 1,75 2,37 4,12 2,22 3,01 5,23 10.460,00 1,20%
17.40 Cabo flexivel 4,0mm?2 SMS 027 173026 550,00 m 2,00 2,77 4,77 2,54 3,52 6,06 3.333,00 0,38%
17.41 Cabo flexivel 6,0mm?2 173027 50,00 m 2,74 4,14 6,88 3,48 5,26 8,74 437,00 0,05%
17.42 Cabo 16,0mm? 173029 60,00 m 4,98 10,88 15,86 6,32 13,82 20,14 1.208,40 0,14%
17.43  |Conjunto de conexGes para eletroduto rigido (20mm, 40mm e 60mm) - joelhos, De mercado 1,00 ¢ 100,00 250,00 350,00 127,00 317,50 444,50 444,50 0,05%

curvas, juncdes, adesivo plastico, etc.

TOTAL DO GRUPO 58.702,52 6,74%
18. INSTALACOES TELEFONICAS
18.1 Ponto de Telefone completo -Tomada RJ 11 mercado mercado 10,00 PT 8,50 21,00 29,50 10,80 26,67 37,47 374,70 0,04%
18.2 Ponto de Légica completo -Tomada RJ 45 mercado mercado 10,00 PT 8,50 21,00 29,50 10,80 26,67 37,47 374,70 0,04%
18.3 rack 25u-fechado para piso- pintura eletrostatica epéxi-estrutura em aluminio- mercado mercado 1,00| unidade 200,00 2134,75 2334,75| 254,00/ 2711,13 2965,13 2.965,13 0,34%
18.4 Distribuidor geral de telefonia (DG) 60x60/completo mercado mercado 1,00| unidade 41,95 179,50 221,45 53,28| 227,97 281,25 281,25 0,03%
18.5 Eletrocalha metdlica perfurada /completa incluso ganchos de fixagdo 50mmx50mi mercado mercado 55,00 m 17,56 28,95 46,51 22,30 36,77 59,07 3.248,85 0,37%
18.6 Eletrocalha - cruzeta horizontal 50x50 mercado mercado 2,00 m 11,72 18,35 30,07 14,88 23,30 38,18 76,36 0,01%
18.7 Eletrocalha - te horizontal 50x50 mercado mercado 4,00 m 11,72 16,45 28,17 14,88 20,89 35,77 143,08 0,02%
18.8 Eletrocalha - curva horizontal 50x50 mercado mercado 10,00 m 11,72 18,00 29,72 14,88 22,86 37,74 377,40 0,04%
18.9 Eletrocalha - curva vertical 50x50 mercado mercado 10,00 m 11,72 18,00 29,72 14,88 22,86 37,74 377,40 0,04%
18.10 Cabo UTP RJ 45 - Cat5e mercado mercado 180,00 m 0,50 1,27 1,77 0,64 1,61 2,25 405,00 0,05%
18.11 Cabo RJ 11 mercado mercado 180,00 m 0,50 1,80 2,30 0,64 2,29 2,93 527,40 0,06%
18.12 Eletroduto PCV Rigido 25mm 73613 171055 25,00 m 7,50 2,18 9,68 9,53 2,77 12,30 307,50 0,04%
18.13 Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com 72135 171900 25,00 m 9,18 0,92 10,10 11,66 1,17 12,83 320,75 0,04%

TOTAL DO GRUPO 9.779,52 1,12%
19. INSTALACAO DE AR COMPRIMIDO
19.1 Tubo de cobre 15mm — fornecimento e instalacdo 74061/001 162110 60,00 m 6,33 22,94 29,27 8,04 29,13 37,17 2.230,20 0,26%
19.2 Cotovelo de cobre s/ anel solda 15mm — fornecimento e instalacdo 74060/004 - 28,00| unidade 2,93 3,57 6,50 3,72 4,53 8,25 231,00 0,03%
19.3 Te de cobre 15mm ligag&o soldada — fornecimento e instalacéo 72722 162111 2,00| unidade 10,10 3,92 14,02 12,83 4,98 17,81 35,62 0,00%
194 posto de consumo dupla retencéo-completo-FVC mercado mercado 2,00( unidade 91,63 282,71 374,34] 116,37 359,04 475,41 950,82 0,11%
19.5 posto de consumo-completo-FVC mercado mercado 1,00| unidade 91,63 282,71 374,34 116,37 359,04 475,41 475,41 0,05%
19.6 Eletroduto PVC rigido 3/4" - protecdo da tubulacdo 73613 171055 60,00 m 7,50 2,18 9,68 9,53 2,77 12,30 738,00 0,08%
19.7 Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com 72135 171900 60,00 m 9,18 0,92 10,10 11,66 1,17 12,83 769,80 0,09%
19.8 Solda p/tubo e conexdes de cobre - material e méo de obra - 512732-s6160 1,00 unidade 49,60 52,27 101,87 62,99 66,38 129,37 129,37 0,01%
19.9 Valvula esfera 15mm mercado mercado 3,00| unidade 30,13 40,40 70,53 38,27 51,31 89,58 268,74 0,03%

TOTAL DO GRUPO 5.828,96 0,67%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERAGCAO

Nome da Unidade: UBS VILA NOVA

Enderego: SETIMO DISTRITO DE PELOTAS Executada: Data base: 07/2015
Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO Area interveng&o (m?): 316,10 | | BDI: | 27,00% | Reviséo : 07/2016
D. D. CUSTO PRECO C/ BDI
ITEM 2 g9 QUANT. | UNID. & TOTAL %
SINAP PLEO M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO
20. PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO
20.1 Sistema de iluminacdo de emergencia 2 farois 55w SMS 030 163135 4,00 CJ 22,40 416,00 438,40 28,45 528,32 556,77 2.227,08 0,26%
20  |BXintor incéndio gua-pressurizada 10L inclui suporte para parede, Cargdl 75775/007 | 163101 2,00] unidade 8,89 106,00 114,89 11,20 134,62 145,91 291,82 0,03%
completa, fornecimento e colocagéo
203 E;T;’:;’éﬁ'gce"d'o P6 quimico 4kg inclui suporte para parede, fornecimento €| 4770,001 | 163102 2,00| unidade 8,89 136,00 14480  11,20] 172,72 184,01 368,02 0,04%
20.4 Placa de indicacdo de saida e direcional fotoluminescentes SMS 031 | De mercado 5,00| unidade 8,94 16,40 25,34 11,35 20,83 32,18 160,90 0,02%
20.5 Placa de indicacdo extintores SMS 031 | De mercado 4,00| unidade 8,94 25,00 33,94 11,35 31,75 43,10 172,40 0,02%
20.6 Placa de proibido fumar SMS 031 | De mercado 5,00| unidade 8,94 15,00 23,94 11,35 19,05 30,40 152,00 0,02%
TOTAL DO GRUPO 3.372,22 0,39%
21. ATERRAMENTO
21.1 Solda exotérmica SMS 032 | De mercado 4,00| unidade 7,24 8,84 16,08 9,19 11,23 20,42 81,68 0,01%
21.2 Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector 68069 171548 4,00| unidade 24,96 34,67 59,63 31,70 44,03 75,73 302,92 0,03%
TOTAL DO GRUPO 384,60 0,04%
22. ACESSIBILIDADE
22.1 Guarda-corpo em tubo de acgo galvanizado 1 1/2” (rampa PNE) 84862 De mercado 4,90 m 66,95 81,83 148,78 85,03| 103,92 188,95 925,86 0,11%
22.2 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" (&rea servico) 84862 De mercado 6,20 m 66,95 81,83 148,78 85,03| 103,92 188,95 1.171,49 0,13%
TOTAL DO GRUPO 2.097,35 0,24%
23. SERVICOS FINAIS
231  |CArga manual e remogdo e entulho com fransporte ate 1km em caminhdo| .0, 531404 45,00 me 14,77 27,50 4227 18,76 34,93 53,69 2.416,05 0,28%
basculante 8m3
23.1.1 Limpeza final da obra De mercado 316,10 m2 6,46 2,94 9,40 8,20 3,73 11,93 3.771,07 0,43%
TOTAL DO GRUPO 6.187,12 0,71%
TOTAL GERAL 870.394,10 100,00%)
Arguiteta Michele Souza Bastos
CAU N° A20390 SMS 22003
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