
Prezados, 

 

A SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., inscrita no CNPJ nº 

88.348.024/0001-87, na condição de empresa interessada em participar do processo 

licitatório em epígrafe, vem expor o que segue e solicitar os seguintes questionamentos: 
 

Questionamento 1) 
 

O item 3.2 “BOCA DE LOBO COM CAIXA DE INSPEÇÃO” tem o custo unitário apresentado em 

planilha de R$ 893,88, porém em sua composição demonstrada em anexo ao edital conforme 

colocado abaixo fica comprovado que o somatório do custo está errado já que o item 74138/002 

– Laje de Concreto não entrou na soma. 

Solicitamos a correção do mesmo para a correta licitação. 

 

Questionamento 2) 
 

Para a apresentação do BDI detalhado conforme 7.9 do edital entendemos que podemos variar 

os percentuais dos itens que compõem o BDI dentro dos parâmetros de admissibilidade 

respeitando que preço global não seja superior ao estabelecido no item 7.8 do edital. 

Está correto nosso entendimento? 

Ou devemos adotar como BDI máximo o valor de 26,10% para BDI desonerado ou 20,12% para 

BDI sem desoneração? 

Questionamento 3) 
 

Conforme o Manual da CBIC-TCU “ Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de 

Obras Públicas” fica obrigado o licitante apresentar em sua planilha de preços a administração 

local/manutenção do canteiro e sua operação. 

Analisando a planilha de preços encontramos apenas os custos relativos ao aluguel de 

containers e topografia. No BDI também não está incluso a administração local. 

Estão faltando itens como engenheiro civil pleno, mestre de obras, vigia noturno, veículo 

comercial leve, entre outros custos administrativos. 

Assim pergunto como a empresa será remunerada? Solicitamos a inclusão deste item. 

 

  

COMP. 003 BOCA DE LOBO  SER.CG  UNID.               1,00        949,19             949,19 

74138/001 TAMPA CONCRETO 2x(1,40X0,65X0,08) M3 0,15              338,20                     49,24 

73990/001 FERRAGEM TAMPA CA-50 6,3MM KG 0,15              469,65                     68,38 

72967 ESPELHO CONCRETO ARMADO UNID. 1,00              30,97                       30,97 

6110 ALVENARIA TIJ. MACIÇOS, C/ ARGAM. DE CIMENTO E AREIA - e=20cm M3 1,23              538,92                   661,22 

88629 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA M3 0,20              411,10                     84,06 

74138/002 LAJE DE CONCRETO M3 0,16              338,20                     55,32 


