
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01

Autor: Eng. MARTA STORCH

DNIT Data de elaboração:ABRIL/2017 Autor: Arq.  ELISE LOPES DUTRA
DAER Ultima revisão: 30/05/2017 Autor: Eng. Eletrecista ROGÉRIO

PESQUISA N°contrato:  0266.207-04/2008 -   AMPLIAÇÃO DE META S Area da Intervenção:12.263,94 25,61%

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO TOTAL %UNIT PREÇO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS
74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 1,00MX1,25M M2 2,50 225,68 283,48 708,70 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 708,70 0,59%

2. DRENAGEM
73610 2.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M 170,00 1,24 1,56 265,20 0,61%

83677 2.2 M 170,00
114,1 143,32 24.364,40 55,84%

6079 2.3 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 25% EMPOLAMENTO M3 228,31 9,03 11,34 2.589,04 5,93%

72887 2.4 M3 X KM 1.506,85 0,92
1,16 1.747,95 4,01%

72888 2.5 M3 228,31 0,96 1,21 276,26 0,63%

74005/001 2.6 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 228,31 4,11 5,16 1.178,08 2,70%

83659 2.7 UN 6,00 652,49 819,59 4.917,54 11,27%

94273 2.8 M 196,00 33,70
42,33 8.296,68 19,01%

TOTAL DO ITEM R$ 43.635,15 36,37%
3. PASSEIO C/ ACESSIBILIDADE MOLDADO in loco

74077/003 3.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 375,43 4,39 5,51 2.068,62 5,86%

72961 3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM ESPESSURA M2 375,43 1,23 1,55 581,92 1,65%

83668 3.3 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 11,26 82,15 103,19 1.161,92 3,29%

83356 3.4 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- dist.22 Km M3 X KM 309,65 0,66 0,83 257,01 0,73%

74007/001 3.5 FORMAS MADEIRA P/ CONCRETO INCLUSO SERVIÇOS, 10 X REAPROVEITAENTO. M2 62,57 23,44 29,44 1.842,06 5,22%

68333 3.6 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM M2 375,43 41,38 51,98 19.514,85 55,29%

COMP.001 3.7 PISO TÁTIL - 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 81,68 96,17 120,79 9.866,13 27,96%

TOTAL DO ITEM 35.292,51 29,41%
4. PISTA CAMINHADA 

72961 4.1 REGULARIZACAO E COMPACTACÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 1.250,00 1,23 1,55 1.937,50 5,21%

73710 4.2 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO – 10cm M3 125,00 80,02 100,51 12.563,75 33,80%

83356 4.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – 22 Km M3 X KM 3.437,50 0,66 0,83 2.853,13 7,68%

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INVERTIDO TSDI, COM EM ULSÃO RR-2C 0,00 0,00

72945 4.4 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 1.250,00 4,41 5,54 6.925,00 18,63%

72958 4.5 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO – TSD, COM EMULSÃO RR-2C M2 1.250,00 8,21 10,31 12.887,50 34,67%

TOTAL DO ITEM 37.166,88 30,97%
5. LIMPEZA 

9537 5.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.250,00 2,03 2,55 3.187,50 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 3.187,50 2,66%

TOTAL GERAL R$ 119.990,74 100,00%

SINAP – FEV-2017 C/ 
DESONERAÇÃO Identificação do projeto:  PISTA DE CAMINHADA E PASSEIO -  PRAÇA NAVEGANTES ART Nr: 9117474 / 9098514             

RRT Nr: 5786701

Endereço:  PRAÇA SÃO JORGE - NAVEGANTES – RUA LAZARO ZAMENHOF
Tipo de intervenção:   DRENAGEM, PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E PISTA CAMINHADA

TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
MANUAL

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,60 Km 
(EMPOLAMENTO 25%)

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 
(DESCARGA LIVRE)

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIM: 
100x15x13x30.



 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02

Autor: Eng. MARTA STORCH

DNIT Data de elaboração:ABRIL/2017 Autor: Arq.  ELISE LOPES DUTRA
DAER Ultima revisão: 30/05/2017 Autor: Eng. Eletrecista ROGÉRIO

PESQUISA N°contrato: 0265.786-99/2008 -  AMPLIAÇÃO DE METAS Area da Intervenção:12.263,94 25,61% 18,00%

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO

TOTAL %

1. SERVIÇOS INICIAIS
74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 1,00MX1,25M M2 2,50 225,68 283,48 708,70 34,03%

73847/002 1.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 4,00 273,43 343,46 1.373,84 65,97%

TOTAL DO ITEM R$ 2.082,54 1,93%
2. ARBORIZAÇÃO

73967/002 2.1 PLANTIO DE ÁRVORES - ALTURA MAIOR QUE 2,00 METROS UN 15,00 146,99 184,63 2.769,45 18,53%

74236/001 2.2 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS M2 610,20 15,88 19,95 12.173,49 81,47%

TOTAL DO ITEM R$ 14.942,94 13,86%
3. ESPAÇO PARA BRINQUEDOS

72961 3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM ESPESSURA M2 237,25 1,23 1,55 367,74 10,78%

367 3.2 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 35,59 59,5 74,74 2.660,00 77,97%

72887 3.3 M3 X KM 293,62 0,92 1,16 340,60
9,98%

72888 3.4 M3 35,59 0,96 1,21
43,06

1,26%

TOTAL DO ITEM R$ 3.411,40 3,16%
4. ACADEMIA AO AR LIVRE
4.1 PAVIMENTAÇÃO E FUNDAÇÕES

74077/003 4.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 143,14 4,39 5,51 788,70 4,29%

93358 4.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA M3 28,63 52,73 66,23 1.896,16 10,31%

73710 4.1.3 BASE E SUB-BASE P/ PAVIMENTAÇÃO C/ BRITA GRADUADA INCLUSO COMPACTAÇÃO.  ESP=15cm M3 21,47 80,02 100,51 2.157,95 11,74%

68053 4.1.4 FORNECIMENTO /INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA. ESP = 150 MICRAS (10% TRANSP.) M2 166,21 4,30 5,40 897,53 4,88%

74007/001 4.1.5 FORMAS MADEIRA P/ CONCRETO INCLUSO SERVIÇOS, 10 X REAPROVEITAENTO. M2 4,10 23,44 29,44 120,70 0,66%

92769 4.1.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO. D 6,3mm kg 641,27 6,21 7,80 5.001,91 27,20%

94991 4.1.7 PISO DE CONCRETO  MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 10CM, FCK 20 MPa M3 14,31 418,54 525,73 7.523,20 40,92%

TOTAL DO ITEM R$ 18.386,15 17,05%
4.2 Equipamentos - Fornecimento e Instalação

COTAÇÃO 4.2.1
UN

1,00 4.898,92 5.780,73 5.780,73
18,84%

COTAÇÃO 4.2.2 Simulador de cavalgada duplo conjugado UN 1,00 3.012,93 3.555,26 3.555,26 11,59%

COTAÇÃO 4.2.3 Alongador com três alturas conjugado UN 1,00 1.599,04 1.886,87 1.886,87 6,15%

COTAÇÃO 4.2.4 Surf Duplo conjugado UN 1,00 1.977,59 2.333,56 2.333,56 7,61%

COTAÇÃO 4.2.5 Pressão de pernas duplo conjugado UN 1,00 1.915,63 2.260,44 2.260,44 7,37%

COTAÇÃO 4.2.6 Remada sentada UN 1,00 1.866,50 2.202,47 2.202,47 7,18%

COTAÇÃO 4.2.7 Simulador de caminhada duplo conjugado UN 1,00 2.790,22 3.292,46 3.292,46 10,73%

COTAÇÃO 4.2.8 Esqui duplo conjugado UN 1,00 3.512,12 4.144,31 4.144,31 13,51%

COTAÇÃO 4.2.9 Rotação diagonal dupla UN 1,00 1.528,71 1.803,88 1.803,88 5,88%

COTAÇÃO 4.2.10 Rotação vertical UN 1,00 1.235,67 1.458,09 1.458,09 4,75%

COTAÇÃO 4.2.11 Placa orientativa frente e verso 2m x 1m UN 1,00 1.544,31 1.822,29 1.822,29 5,94%

93358 4.2.12 Escavação manual de Vala M3 0,27 52,73 66,23 17,88 0,06%

SINAP – FEV-2017 C/ 
DESONERAÇÃO Identificação do projeto:   ACADEMIA AO AR LIVRE E ILUMINAÇÃO -  PRAÇA NAVEGANTES ART Nr: 9117474 / 9098514             

RRT Nr: 5786701

Endereço:  PRAÇA SÃO JORGE - NAVEGANTES – RUA LAZARO ZAMENHOF
Tipo de intervenção:  ACADEMIA AO AR LIVRE, ELÉTRICA E ARBORIZAÇÃO

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,60 Km 
(EMPOLAMENTO 25%)

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 
(DESCARGA LIVRE)

Multi-exercitador conjugado com 6 (seis) funções distintas (Flexor de Pernas; Extensor de Pernas; Supino reto Sentado; 
Supino inclinado Sentado; Rotação Vertical Individual; Puxada Alta)



90280 4.2.13 GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA) PREPARO EM BETONEIRA M3 0,27 353,32 443,81 119,83 0,39%

TOTAL DO ITEM R$ 30.678,07 28,45%

5. ELÉTRICA
COMP.002 5.1 CAIXA DE COMANDO E CONEXÕES UN 1,00 1.503,65 1.888,73 1.888,73 5,07%

COMP.003 5.2 POSTE DE ACO TELECÔNICO RETO, ENGASTADO, H=9M - LIVRE - AÇO GALVANIZADO A FOGO UN 4,00 3.454,51 4.339,21 17.356,84 46,57%

83446 5.3 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita UN 11,00 132,84 166,86 1.835,46 4,92%

93358 5.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (VALAS PARA ELETRODUTOS) M3 23,80 52,73 66,23 1.576,27 4,23%

73964/006 5.5 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 20,86 39,99 50,23 1.047,80 2,81%

68069 5.6 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 4,00 47,52 59,69 238,76 0,64%

91873
5.7 M 173,80 10,38 13,04 2.266,35 6,08%

91886

5.8 UN 48,00 7,62 9,57 459,36
1,23%

  83399 5.9 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 29,62 37,21 37,21 0,10%

34492 5.10 M3 2,55 275,08 345,53 881,10 2,36%

91935 5.11 M 672,80 11,46 14,39 9.681,59 25,98%

TOTAL DO ITEM R$ 37.269,47 34,56%
6. MOBILIÁRIO

COMP.05 6.1 CHURRASQUEIRAS UN 5,00 121,94 153,17 765,85 70,92%

12584 6.2 TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO DN 300 MM (LIXEIRAS) UN 10,00 25,00 31,40 314,00 29,08%

TOTAL DO ITEM R$ 1.079,85 1,00%

TOTAL GERAL R$ 107.850,42 100,00%

TOTAL GERAL ORÇAMENTO 01 E ORÇAMENTO 02 R$ 227.841,1 6

PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESIST. C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 
MM +/- 10 MM (NBR 8953)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015


