
1-SINAPI MAI-17

2-DAER MAI-16

3-SICRO NOV-16

4-COMPOSIÇÃO

5-CONSULTA

BDI (%) = 24,22
CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO ITEM Quant. Unid. Preço Unitário Preço Total c/BDITotal

Material Material

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

1 - 9540 1.1.01 Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concre 1 unid 938,72R$                         1.166,08R$      1.166,08R$                   

1- 93210 1.1.02 Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário 3 mês 370,00R$                         459,61R$         1.378,84R$                   

1- 93208 1.1.03 Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem  sanitário 3 mês 289,06R$                         359,07R$         1.077,21R$                   

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.622,13R$                 

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

4- COMP 01 1.2.01 Demolição de ponte de madeira com remoção 20 m³ 6,86R$                             8,52R$            170,43R$                      

1- 95290 1.2.02 Transporte do material removido reaproveitável (até a SDR - 60 km) 1200 m³.Km 1,54R$                             1,91R$            2.295,59R$                   

1- 73992/001 1.2.03 Locação da Obra 285 m² 9,01R$                             11,19R$           3.189,78R$                   

1- 74209/001 1.2.04 Placa de Obra (2,00 x 1,00) 2 m² 228,72R$                         284,12R$         568,23R$                      

1- 78472 1.2.05 Seviços Topográficos 2000 m² 0,39R$                             0,48R$            968,92R$                      

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES 7.192,95R$                 

1.3 MOVIMENTO DE TERRA

1- 74151/001 1.3.01 Escavação Mecânica p/obras s/explosivo 220,00 m³ 3,48R$                             4,32R$            951,03R$                      

1- INS 0367 1.3.02 Areia grossa para aterro 220,00 m³ 55,00R$                           68,32R$           15.030,62R$                 

1- 95290 1.3.03 Transporte de material (areia) 9900,00 m³xkm 1,54R$                             1,91R$            18.938,58R$                 

1- 93361 1.3.04 Reaterro e Compactação 581,91 m³ 13,03R$                           16,19R$           9.418,72R$                   

2- 50 1.3.05 Carga e Transp. 801,91 m³ 7,74R$                             9,61R$            7.710,07R$                   

1- 74034/001 1.3.06 Espalhamento e Compactação Revestimento Primário 46,25 m³ 2,14R$                             2,66R$            122,95R$                      

1- 79472 1.3.07 Regularização Subleito 92,5 m² 0,51R$                             0,63R$            58,60R$                        

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM MOVIMENTO DE TERRA 52.230,56R$               

1.4 INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA

1- 94966 1.4.01 Concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (cortina, alas e blocos) 66,71 m³ 345,78R$                         429,53R$         28.653,81R$                 

1- INS34439 1.4.02 Aço CA 50 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (60% total) 5294,4 kg 3,91R$                             4,86R$            25.714,91R$                 

1- INS34457 1.4.03 Aço CA 60 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (60% total) 453,6 kg 3,88R$                             4,82R$            2.186,23R$                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS SECRETÁRIO : JAIR SEIDEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RESPONSÁVEL TÉCNICO
      PLANEJAMENTO DE OBRAS - SDR ENGº ANTÔNIO VIANNA

Referente a Obra : Ponte Túnel - Zona Rural - 8º Distrito - Pelotas - Colônia Santa Helena Largura 5,25 m x 20,0 m / h = 3,05 m

1 - Ponte P4 - Estrada São João - Picada do Arroio Grande - Coordenadas : 31°24'22,3''S    52°17'40,2''W

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MAR/2017

Referente a Obra : Ponte São João Curto - Zona Rural - 6º Distrito - Pelotas - Colônia São João Largura 5,25 m x 25,0 m / h = 4,73 m

Referente a Obra : Ponte Divisa São Lourenço-Zona Rural- 4º Dist-Pel-Costa do Arroio Grande Largura 5,25 m x 30,0 m / h = 2,73 m



1- 72841 1.4.04 Transporte de material (aço) 344,88 tonxkm 0,93R$                             1,16R$            398,42R$                      

2- 6100 1.4.05 Formas Compensado (aproveitamento = 3) - inclusive transporte 263,59 m² 47,83R$                           59,41R$           15.661,05R$                 

1- 73890/001 1.4.06 Ensecadeira de madeira com parede simples 80 m² 108,07R$                         134,24R$         10.739,56R$                 

4 - COMP 05 1.4.07 Estaca raiz perfurada em rocha Ø 250 mm 16 m 458,96R$                         570,12R$         9.121,92R$                   

4 - COMP 06 1.4.08 Estaca raiz perfurada em solo Ø 300 mm 53,88 m 175,16R$                         217,58R$         11.723,41R$                 

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA 104.199,32R$             

1.5 SUPERESTRUTURA

4- COMP 02 1.5.01 Lançamento de Vigas Pré-Moldadas até 5,00 ton 112 horas 296,20R$                         367,94R$         41.209,24R$                 

1- 72841 1.5.02 Transporte de material (vigas) 2109,38 tonxkm 0,93R$                             1,16R$            2.436,85R$                   

1- 94966 1.5.03 Concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (estrutura in loco) 25,88 m³ 345,78R$                         429,53R$         11.117,47R$                 

1- 94966 1.5.04 Concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (estrutura pré-moldada) 20,71 m³ 345,78R$                         429,53R$         8.896,81R$                   

1- INS34439 1.5.05 Aço CA 50 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (40% total) 3529,6 kg 3,91R$                             4,86R$            17.143,27R$                 

1- INS34457 1.5.06 Aço CA 60 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (40% total) 302,4 kg 3,88R$                             4,82R$            1.457,49R$                   

1- 72841 1.5.07 Transporte de material (aço) 229,92 tonxkm 0,93R$                             1,16R$            265,61R$                      

2- 6100 1.5.08 Formas Compensado (aproveitamento = 3) - inclusive transporte 410,33 m² 47,83R$                           59,41R$           24.379,70R$                 

1- 84154 1.5.09 Neoprene 24 dm³ 52,05R$                           64,66R$           1.551,76R$                   

2- 7187 1.5.10 Dreno PVC D = 75 mm - OAE 30 unid 20,93R$                           26,00R$           779,98R$                      

2- 7201 1.5.11 Guarda-Corpo Tipo 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 50 m 81,97R$                           101,82R$         5.091,16R$                   

2- 7203 1.5.12 Gradil tipo Guarda-Corpo 4,00x1,20 m em ferro Galvanizado. Tubo 25 m 109,06R$                         135,47R$         3.386,86R$                   

1- 73924/003 1.5.13 Pintura Esmalte 2 Demãos 20 m² 23,14R$                           28,74R$           574,89R$                      

2- 7260 1.5.14 Pintura com nata de cimento 22,5 m² 4,44R$                             5,52R$            124,10R$                      

1- 85179 1.5.15 Enleivamento de Taludes 94,63 m² 19,89R$                           24,71R$           2.337,95R$                   

1- INS7253 1.5.16 Terra Vegetal (20 cm pelo talude) 18,92 m³ 160,71R$                         199,63R$         3.777,07R$                   

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM SUPERESTRUTURA 124.530,20R$             

1.6 SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO PERMANENTE

3- 1 A 01 850 01 1.6.01 Fornecimento e implantação placa de sinalização semi-refletiva 9,6 m² 142,08R$                         176,49R$         1.694,32R$                   

3- 1 A 01 870 01 1.6.02 Suporte Madeira 8 unid 65,55R$                           81,43R$           651,41R$                      

2- 7267 1.6.03 Defensa Metálica Simples 32 m 193,24R$                         240,04R$         7.681,37R$                   

1.6.04 SINALIZAÇÃO DE OBRA

3- 1 A 01 850 01 1.6.05 Fornecimento e implantação placa de sinalização semi-refletiva 1,26 m² 142,08R$                         176,49R$         222,38R$                      

3- 1 A 01 870 01 1.6.06 Suporte Madeira 12 unid 65,55R$                           81,43R$           977,11R$                      

TOTAL 1.TOTALTOTAL DO ITEM SINALIZAÇÃO 11.226,59R$               

1.7 MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

5- CRBIO 1.7.01 Orientação Técnica 10 horas 47,50R$                           59,00R$           590,05R$                      

2- 7061 1.7.02 Plantio de Mudas h = 0,8 m 100 unid 7,91R$                             9,83R$            982,58R$                      

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 1.572,63R$                 

1.8 ADMINISTRAÇÃO



4- COMP 03 1.8.01 Administração Local da Obra 3 mês 19.455,10R$                    24.167,13R$    72.501,38R$                 

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM ADMINISTRAÇÃO 72.501,38R$               

2 - Ponte P8 - Estrada Arroio Grande/Turuçú - Coordenadas : 31°20'12,9''S    52°25'19,3''W

2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1 - 9540 2.1.01 Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concre 1 unid 938,72R$                         1.166,08R$      1.166,08R$                   

1- 93210 2.1.02 Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário 3 mês 370,00R$                         459,61R$         1.378,84R$                   

1- 93208 2.1.03 Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem  sanitário 3 mês 289,06R$                         359,07R$         1.077,21R$                   

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.622,13R$                 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

4- COMP 01 2.2.01 Demolição de ponte de madeira com remoção 20 m³ 6,86R$                             8,52R$            170,43R$                      

1- 95290 2.2.02 Transporte do material removido reaproveitável (até a SDR - 60 km) 1200 m³.Km 1,54R$                             1,91R$            2.295,59R$                   

1- 73992/001 2.2.03 Locação da Obra 350 m² 9,01R$                             11,19R$           3.917,28R$                   

1- 74209/001 2.2.04 Placa de Obra (2,00 x 1,00) 2 m² 228,72R$                         284,12R$         568,23R$                      

1- 78472 2.2.05 Seviços Topográficos 2000 m² 0,39R$                             0,48R$            968,92R$                      

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES 7.920,44R$                 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA

1- 74151/001 2.3.01 Escavação Mecânica p/obras s/explosivo 130,00 m³ 3,48R$                             4,32R$            561,97R$                      

1- INS 0367 2.3.02 Areia grossa para aterro 130,00 m³ 55,00R$                           68,32R$           8.881,73R$                   

1- 95290 2.3.03 Transporte de material (areia) 7800 m³xkm 1,54R$                             1,91R$            14.921,31R$                 

1- 93361 2.3.04 Reaterro e Compactação 335,86 m³ 13,03R$                           16,19R$           5.436,18R$                   

2- 50 2.3.05 Carga e Transp. 465,86 m³ 7,74R$                             9,61R$            4.479,07R$                   

1- 74034/001 2.3.06 Espalhamento e Compactação Revestimento Primário 46,25 m³ 2,14R$                             2,66R$            122,95R$                      

1- 79472 2.3.07 Regularização Subleito 92,5 m² 0,51R$                             0,63R$            58,60R$                        

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM MOVIMENTO DE TERRA 34.461,81R$               

2.4 INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA

1- 94966 2.4.01 Concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (cortina, alas e blocos) 49,21 m³ 345,78R$                         429,53R$         21.135,26R$                 

1- INS34439 2.4.02 Aço CA 50 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (60% total) 5778 kg 3,91R$                             4,86R$            28.063,76R$                 

1- INS34457 2.4.03 Aço CA 60 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (60% total) 536,4 kg 3,88R$                             4,82R$            2.585,31R$                   

1- 72841 2.4.04 Transporte de material (aço) 378,86 tonxkm 0,93R$                             1,16R$            437,68R$                      

2- 6100 2.4.05 Formas Compensado (aproveitamento = 3) - inclusive transporte 168,542 m² 47,83R$                           59,41R$           10.013,83R$                 

1- 73890/001 2.4.06 Ensecadeira de madeira com parede simples 80 m² 108,07R$                         134,24R$         10.739,56R$                 

4 - COMP 05 2.4.07 Estaca raiz perfurada emsolo Ø 300 mm 41,66 m 175,16R$                         217,58R$         9.064,54R$                   

4 - COMP 06 2.4.08 Estaca raiz perfurada em rocha Ø 250 mm 16 m 458,96R$                         570,12R$         9.121,92R$                   

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA 91.161,86R$               

2.5 SUPERESTRUTURA

4- COMP 02 2.5.01 Lançamento de Vigas Pré-Moldadas até 5,00 ton 112 horas 296,20R$                         367,94R$         41.209,24R$                 

1- 72841 2.5.02 Transporte de material (vigas) 2531,25 tonxkm 0,93R$                             1,16R$            2.924,22R$                   

1- 94966 2.5.03 Concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (estrutura in loco) 30,217 m³ 345,78R$                         429,53R$         12.979,05R$                 



1- 94966 2.5.04 Concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (estrutura pré-moldada) 24,97 m³ 345,78R$                         429,53R$         10.725,31R$                 

1- INS34439 2.5.05 Aço CA 50 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (40% total) 3852 kg 3,91R$                             4,86R$            18.709,17R$                 

1- INS34457 2.5.06 Aço CA 60 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (40% total) 357,6 kg 3,88R$                             4,82R$            1.723,54R$                   

1- 72841 2.5.07 Transporte de material (aço) 252,58 tonxkm 0,93R$                             1,16R$            291,79R$                      

2-6100 2.5.08 Formas Compensado (aproveitamento = 3) - inclusive transporte 486,42 m² 47,83R$                           59,41R$           28.900,37R$                 

1- 84154 2.5.09 Neoprene 24 dm³ 52,05R$                           64,66R$           1.551,76R$                   

2- 7187 2.5.10 Dreno PVC D = 75 mm - OAE 30 unid 20,93R$                           26,00R$           779,98R$                      

2- 7201 2.5.11 Guarda-Corpo Tipo 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 60 m 81,97R$                           101,82R$         6.109,39R$                   

2- 7203 2.5.12 Gradil tipo Guarda-Corpo 4,00x1,20 m em ferro Galvanizado. Tubo 30 m 109,06R$                         135,47R$         4.064,23R$                   

1- 73924/003 2.5.13 Pintura Esmalte 2 Demãos 24 m² 23,14R$                           28,74R$           689,87R$                      

2- 7260 2.5.14 Pintura com nata de cimento 27 m² 4,44R$                             5,52R$            148,91R$                      

1- 85179 2.5.15 Enleivamento de Taludes 54,6 m² 19,89R$                           24,71R$           1.349,02R$                   

1- INS7253 2.5.16 Terra Vegetal (20 cm pelo talude) 10,92 m³ 160,71R$                         199,63R$         2.180,00R$                   

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM SUPERESTRUTURA 134.335,83R$             

2.6 SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO PERMANENTE

3- 1 A 01 850 01 2.6.01 Fornecimento e implantação placa de sinalização semi-refletiva 9,6 m² 142,08R$                         176,49R$         1.694,32R$                   

3- 1 A 01 870 01 2.6.02 Suporte Madeira 8 unid 65,55R$                           81,43R$           651,41R$                      

2- 7267 2.6.03 Defensa Metálica Simples 32 m 193,24R$                         240,04R$         7.681,37R$                   

2.6.04 SINALIZAÇÃO DE OBRA

3- 1 A 01 850 01 2.6.05 Fornecimento e implantação placa de sinalização semi-refletiva 1,26 m² 142,08R$                         176,49R$         222,38R$                      

3- 1 A 01 870 01 2.6.06 Suporte Madeira 12 unid 65,55R$                           81,43R$           977,11R$                      

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM SINALIZAÇÃO 11.226,59R$               

2.7 MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

5- CRBIO 2.7.01 Orientação Técnica 10 horas 47,50R$                           59,00R$           590,05R$                      

2- 7061 2.7.02 Plantio de Mudas h = 0,8 m 100 unid 7,91R$                             9,83R$            982,58R$                      

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 1.572,63R$                 

2.8 ADMINISTRAÇÃO

4- COMP 03 2.8.01 Administração Local da Obra 3 mês 19.455,10R$                    24.167,13R$    72.501,38R$                 

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM ADMINISTRAÇÃO 72.501,38R$               
3 - Ponte P12 - Estrada Santa Helena II - Coordenadas : 31°28'33,5''S    52°33'54,1''W

3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1 - 9540 3.1.01 Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concre 1 unid 938,72R$                         1.166,08R$      1.166,08R$                   

1- 93210 3.1.02 Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário 3 mês 370,00R$                         459,61R$         1.378,84R$                   

1- 93208 3.1.03 Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem  sanitário 3 mês 289,06R$                         359,07R$         1.077,21R$                   

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.622,13R$                 

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

4 - COMP 04 3.2.01 Demolição de estrutura de pedra com remoção 20 m³ 6,86R$                             8,52R$            170,43R$                      



1- 95290 3.2.02 Transporte do material removido reaproveitável (até a SDR - 60 km) 1200 m³.Km 1,54R$                             1,91R$            2.295,59R$                   

1- 73992/001 3.2.03 Locação da Obra 270 m² 9,01R$                             11,19R$           3.021,90R$                   

1- 74209/001 3.2.04 Placa de Obra (2,00 x 1,00) 2 m² 228,72R$                         284,12R$         568,23R$                      

1- 78472 3.2.05 Serviços Topográficos 2000 m² 0,39R$                             0,48R$            968,92R$                      

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES 7.025,06R$                 

3.3 MOVIMENTO DE TERRA

1- 74151/001 3.3.01 Escavação Mecânica p/obras s/explosivo 145 m³ 3,48R$                             4,32R$            626,81R$                      

1- INS 0367 3.3.02 Areia grossa para aterro 145 m³ 55,00R$                           68,32R$           9.906,55R$                   

1- 95290 3.3.03 Transporte de material (areia) 8700 m³xkm 1,54R$                             1,91R$            16.643,00R$                 

1- 93361 3.3.04 Reaterro e Compactação 187,61 m³ 13,03R$                           16,19R$           3.036,63R$                   

2- 50 3.3.05 Carga e Transp. 328,67 m³ 7,74R$                             9,61R$            3.160,04R$                   

1- 74034/001 3.3.06 Espalhamento e Compactação Revestimento Primário 46,25 m³ 2,14R$                             2,66R$            122,95R$                      

1- 79472 3.3.07 Regularização Subleito 92,5 m² 0,51R$                             0,63R$            58,60R$                        

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM MOVIMENTO DE TERRA 33.554,57R$               

3.4 INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA

1- 94966 3.4.01 Concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (cortina, alas e blocos) 52,00 m³ 345,78R$                         429,53R$         22.334,23R$                 

1- INS34439 3.4.02 Aço CA 50 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (60% total) 3955,8 kg 3,91R$                             4,86R$            19.213,33R$                 

1- INS34457 3.4.03 Aço CA 60 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (60% total) 379,2 kg 3,88R$                             4,82R$            1.827,64R$                   

1- 72841 3.4.04 Transporte de material (aço) 260,10 tonxkm 0,93R$                             1,16R$            300,48R$                      

2- 6100 3.4.05 Formas Compensado (aproveitamento = 3) - inclusive transporte 183,744 m² 47,83R$                           59,41R$           10.917,04R$                 

1- 73890/001 3.4.06 Ensecadeira de madeira com parede simples 80 m² 108,07R$                         134,24R$         10.739,56R$                 

4 - COMP 05 3.4.07 Estaca raiz perfurada em rocha Ø 250 mm (2,10 metros de profundidade 16,8 m 458,96R$                         570,12R$         9.578,02R$                   

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA 74.910,31R$               

3.5 SUPERESTRUTURA

4- COMP 02 3.5.01 Lançamento de Vigas Pré-Moldadas até 5,00 ton 112 horas 296,20R$                         367,94R$         41.209,24R$                 

1- 72841 3.5.02 Transporte de material (vigas) 2531,25 tonxkm 0,93R$                             1,16R$            2.924,22R$                   

1- 94966 3.5.03 Concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (estrutura in loco) 21,55 m³ 345,78R$                         429,53R$         9.255,90R$                   

1- 94966 3.5.04 Concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (estrutura pré-moldada) 16,57 m³ 345,78R$                         429,53R$         7.115,56R$                   

1- INS34439 3.5.05 Aço CA 50 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (40% total) 2637,2 kg 3,91R$                             4,86R$            12.808,89R$                 

1- INS34457 3.5.06 Aço CA 60 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (40% total) 252,8 kg 3,88R$                             4,82R$            1.218,43R$                   

1- 72841 3.5.07 Transporte de material (aço) 173,4 tonxkm 0,93R$                             1,16R$            200,32R$                      

2-6100 3.5.08 Formas Compensado (aproveitamento = 3) - inclusive transporte 335,26 m² 47,83R$                           59,41R$           19.919,16R$                 

1- 84154 3.5.09 Neoprene 24 dm³ 52,05R$                           64,66R$           1.551,76R$                   

2- 7187 3.5.10 Dreno PVC D = 75 mm - OAE 30 unid 20,93R$                           26,00R$           779,98R$                      

2- 7201 3.5.11 Guarda-Corpo Tipo 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 40 m 81,97R$                           101,82R$         4.072,93R$                   

2- 7203 3.5.12 Gradil tipo Guarda-Corpo 4,00x1,20 m em ferro Galvanizado. Tubo 20 m 109,06R$                         135,47R$         2.709,49R$                   

1- 73924/003 3.5.13 Pintura Esmalte 2 Demãos 16 m² 23,14R$                           28,74R$           459,91R$                      

2- 7260 3.5.14 Pintura com nata de cimento 18 m² 4,44R$                             5,52R$            99,28R$                        



1- 85179 3.5.15 Enleivamento de Taludes 61 m² 19,89R$                           24,71R$           1.507,15R$                   

1- INS7253 3.5.16 Terra Vegetal (20 cm pelo talude) 12,20 m³ 160,71R$                         199,63R$         2.435,53R$                   

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM SUPERESTRUTURA 108.267,73R$             

3.6 SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO PERMANENTE

3- 1 A 01 850 01 3.6.01 Fornecimento e implantação placa de sinalização semi-refletiva 9,6 m² 142,08R$                         176,49R$         1.694,32R$                   

3- 1 A 01 870 01 3.6.02 Suporte Madeira 8 unid 65,55R$                           81,43R$           651,41R$                      

2- 7267 3.6.03 Defensa Metálica Simples 32 m 193,24R$                         240,04R$         7.681,37R$                   

3.6.04 SINALIZAÇÃO DE OBRA

3- 1 A 01 850 01 3.6.05 Fornecimento e implantação placa de sinalização semi-refletiva 1,26 m² 142,08R$                         176,49R$         222,38R$                      

3- 1 A 01 870 01 3.6.06 Suporte Madeira 12 unid 65,55R$                           81,43R$           977,11R$                      

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM SINALIZAÇÃO 11.226,59R$               

3.7 MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

5- CRBIO 3.7.01 Orientação Técnica 10 horas 47,50R$                           59,00R$           590,05R$                      

2- 7061 3.7.02 Plantio de Mudas h = 0,8 m 100 unid 7,91R$                             9,83R$            982,58R$                      

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 1.572,63R$                 

3.8 ADMINISTRAÇÃO

4- COMP 03 3.8.01 Administração Local da Obra 3 mês 19.455,10R$                    24.167,13R$    72.501,38R$                 

TOTAL TOTALTOTAL DO ITEM ADMINISTRAÇÃO 72.501,38R$               
TOTAL DO ORÇAMENTO 1.046.558,81R$          


