
BDI: 21,45%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI  74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 6,40 75,90 140,96 216,86  92,18 171,20 263,38 1.685,63 2,61%

SINAPI  93584 1.2 Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado  m² 10,00 129,52 240,54 370,06  157,30 292,14 449,44 4.494,40 6,95%

SINAPI  74220/001 1.3 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)  m² 70,00 14,95 27,77 42,72  18,16 33,72 51,88 3.631,60 5,62%

PLEO COMP.035 1.4 Vigilância noturna (seg. à dom.) mês 18,00 877,80 1.630,20 2.508,00  1.066,09 1.979,88 3.045,97 54.827,46 84,82%

3,47%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI COMP.030 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 172,35 29,06 53,96 83,02  35,29 65,54 100,83 17.378,05 98,79%

2.2 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

PLEO 531122 2.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 2,73 5,77 10,73 16,50  7,01 13,03 20,04 54,71 0,31%

PLEO 531317 2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas m² 7,80 0,19 0,36 0,55  0,23 0,44 0,67 5,23 0,03%

PLEO 531320 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,23 3,67 6,83 10,50  4,46 8,29 12,75 15,68 0,09%

2.3 CASTELO D'ÁGUA

PLEO 531122 2.3.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 5,78 5,77 10,73 16,50  7,01 13,03 20,04 115,83 0,66%

PLEO 531317 2.3.2 Regularização e compactação do fundo de valas m² 12,96 0,19 0,36 0,55  0,23 0,44 0,67 8,68 0,05%

PLEO 531320 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,06 3,67 6,83 10,50  4,46 8,29 12,75 13,52 0,08%

0,94%

3 FUNDAÇÕES

3.1 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

SINAPI COMP.002 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 10,00m m 70,00 12,73 23,64 36,37  15,46 28,71 44,17 3.091,90 31,49%

SINAPI 95601 3.1.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un 7,00 4,62 8,58 13,20  5,61 10,42 16,03 112,21 1,14%

SINAPI 95240 3.1.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m² 3,80 4,02 7,47 11,49  4,88 9,07 13,95 53,01 0,54%

SINAPI 96536 3.1.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 5,53 14,32 26,59 40,91  17,39 32,30 49,69 274,79 2,80%

SINAPI 92779 3.1.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 373,07 2,03 3,78 5,81  2,47 4,59 7,06 2.633,87 26,82%

SINAPI 92722 3.1.6
Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. 

(Estacas e Blocos)
m³ 7,99 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 3.653,59 37,21%

0,53%

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 288,23 24,76 45,97 70,73  30,06 55,84 85,90 24.758,96 21,30%

SINAPI 92775 4.1.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 

5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 422,10 3,57 6,63 10,20  4,34 8,05 12,39 5.229,82 4,50%

SINAPI 92778 4.1.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 758,50 2,32 4,32 6,64  2,82 5,24 8,06 6.113,51 5,26%

SINAPI 92779 4.1.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 341,70 2,03 3,78 5,81  2,47 4,59 7,06 2.412,40 2,08%

SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 15,73 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 7.192,86 6,19%

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 0,00

SINAPI 92269 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 450,43 24,76 45,97 70,73  30,06 55,84 85,90 38.691,94 33,29%

SINAPI 92775 4.2.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 

5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 412,00 3,57 6,63 10,20  4,34 8,05 12,39 5.104,68 4,39%

SINAPI 92777 4.2.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 750,50 2,88 5,35 8,23  3,50 6,50 10,00 7.505,00 6,46%

SINAPI 92778 4.2.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 14,40 2,32 4,32 6,64  2,82 5,24 8,06 116,06 0,10%

SINAPI 92722 4.2.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 27,10 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 12.392,02 10,66%

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

TOTAL DO ITEM R$ 9.819,37

PREÇO C/ BDI
TOTAL %

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – VILA PRINCESA

TOTAL DO ITEM R$ 64.639,09

QUANT.

TOTAL DO ITEM R$ 17.591,70

 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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CUSTO
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SINAPI 93186 4.3.1 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10 13,60 25,27 38,87  16,52 30,69 47,21 6.708,54 5,77%

6,23%

5 MURO E MURETAS

5.1 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)

SINAPI 92269 5.1.1
Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma 

(Pilares)
m² 30,00 24,76 45,97 70,73  30,06 55,84 85,90 2.577,00 40,28%

SINAPI 92775 5.1.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 

5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 89,60 3,57 6,63 10,20  4,34 8,05 12,39 1.110,14 17,35%

SINAPI 92776 5.1.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 40,00 3,06 5,68 8,74  3,71 6,90 10,61 424,40 6,63%

SINAPI 92722 5.1.4
Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 

adensamento.
m³ 5,00 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 2.286,35 35,74%

0,34%

6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)

SINAPI 95240 6.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 1,44 4,02 7,47 11,49  4,88 9,07 13,95 20,09 0,54%

SINAPI 96536 6.2 Forma de madeira comum (Fundações, vigas, pilares e laje)  - reaproveitamento 10X m² 29,52 14,32 26,59 40,91  17,39 32,30 49,69 1.466,85 39,35%

SINAPI 92775 6.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 

5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 39,50 3,57 6,63 10,20  4,34 8,05 12,39 489,41 13,13%

SINAPI 92776 6.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 39,60 3,06 5,68 8,74  3,71 6,90 10,61 420,16 11,27%

SINAPI 92778 6.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 47,20 2,32 4,32 6,64  2,82 5,24 8,06 380,43 10,20%

SINAPI 92722 6.6
Concreto Usinado Bombeado para Fundações, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo 

preparo, lançamento, adensamento.
m³ 2,08 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 951,12 25,51%

0,20%

7 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

7.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 73937/003 7.1.1
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 

(cimento, areia)
m² 5,14 37,33 69,33 106,66  45,34 84,20 129,54 665,84 1,27%

7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 87489 7.2.1
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna
m² 429,47 12,39 23,01 35,40  15,05 27,94 42,99 18.462,92 35,34%

SINAPI 87490 7.2.2
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m² 9,25 12,66 23,51 36,17  15,38 28,55 43,93 406,35 0,78%

SINAPI 87491 7.2.3
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa
m² 345,49 17,03 31,64 48,67  20,69 38,42 59,11 20.421,91 39,09%

SINAPI 93202 7.2.4
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 

assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)
m 35,02 5,45 10,12 15,57  6,62 12,29 18,91 662,23 1,27%

SINAPI 79627 7.2.5
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 

argamassa traço 1:4
m² 11,32 231,92 430,70 662,62  281,66 523,09 804,75 9.109,77 17,44%

7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 87489 7.3.1
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m² 28,00 12,39 23,01 35,40  15,05 27,94 42,99 1.203,72 2,30%

7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87489 7.4.1
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m² 30,36 12,39 23,01 35,40  15,05 27,94 42,99 1.305,18 2,50%

2,80%

8 ESQUADRIAS

8.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI COMP.005 8.1.1
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme 

projeto de esquadrias
un 6,00 145,67 270,55 416,22  176,92 328,58 505,50 3.033,00 0,59%

SINAPI 91334 8.1.2
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de 

esquadrias
un 3,00 281,55 522,88 804,43  341,94 635,04 976,98 2.930,94 0,57%

SINAPI COMP.006 8.1.3
Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 

esquadrias
un 3,00 200,52 372,38 572,90  243,52 452,26 695,78 2.087,34 0,40%

SINAPI COMP.007 8.1.4
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme 

projeto de esquadrias
un 6,00 145,82 270,81 416,63  177,10 328,89 505,99 3.035,94 0,59%

SINAPI COMP.008 8.1.5
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, 

conforme projeto de esquadrias
un 5,00 209,26 388,64 597,90  254,15 472,00 726,15 3.630,75 0,70%

SINAPI COMP.009 8.1.6
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 

incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
un 8,00 102,51 190,37 292,88  124,50 231,21 355,71 2.845,68 0,55%

8.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 27,66 51,37 79,03  33,59 62,39 95,98 2.975,38 0,58%

8.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

SINAPI 91341 8.3.1
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
m² 2,10 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 1.885,11 0,37%

TOTAL DO ITEM R$ 116.225,79

TOTAL DO ITEM R$ 6.397,89

TOTAL DO ITEM R$ 3.728,06

TOTAL DO ITEM R$ 52.237,92
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SINAPI 91341 8.3.2
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
m² 1,68 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 1.508,09 0,29%

SINAPI 91341 8.3.3
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
m² 3,36 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 3.016,17 0,58%

SINAPI 68050 8.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 66,15 174,96 324,93 499,89  212,49 394,63 607,12 40.160,99 7,78%

SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 2,22 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 1.992,83 0,39%

8.4 PORTAS DE VIDRO - PV

SINAPI 73838/001 8.4.1
Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 

esquadrias
un 1,00 647,63 1.202,74 1.850,37  786,54 1.460,73 2.247,27 2.247,27 0,44%

8.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA

SINAPI COMP.031 8.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 0,88 218,62 406,00 624,62  265,51 493,09 758,60 667,57 0,13%

SINAPI COMP.031 8.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,15 218,62 406,00 624,62  265,51 493,09 758,60 1.630,99 0,32%

SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 1,61 197,39 366,57 563,96  239,73 445,20 684,93 1.102,74 0,21%

SINAPI COMP.031 8.5.4 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,73 218,62 406,00 624,62  265,51 493,09 758,60 2.070,98 0,40%

SINAPI COMP.032 8.5.5
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 1,05 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 1.162,28 0,23%

SINAPI COMP.032 8.5.6
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 12,60 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 13.947,32 2,70%

SINAPI COMP.032 8.5.7
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 8,40 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 9.298,21 1,80%

SINAPI COMP.032 8.5.8
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 6,30 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 6.973,66 1,35%

SINAPI COMP.032 8.5.9
Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 

vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 1,05 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 1.162,28 0,23%

SINAPI COMP.032 8.5.10
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 5,25 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 5.811,38 1,13%

SINAPI COMP.032 8.5.11
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 4,20 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 4.649,11 0,90%

SINAPI COMP.032 8.5.12
Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 16,80 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 18.596,42 3,60%

MERCADO COTAÇÃO 8.5.13 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 1,88 2,27 4,20 6,47  2,75 5,10 7,85 14,76 0,00%

8.6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91341 8.6.1
Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive 

ferragens
m² 1,68 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 1.508,09 0,29%

SINAPI COMP.033 8.6.2 Janela Fixa, em alumínio – Com Veneziana – Fornecimento e instalação m² 0,96 329,99 612,84 942,83  400,77 744,30 1.145,07 1.099,27 0,21%

8.7 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

SINAPI COMP.033 8.7.1
Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E 

instal.
m² 33,45 329,99 612,84 942,83  400,77 744,30 1.145,07 38.302,59 7,42%

SINAPI COMP.033 8.7.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34 329,99 612,84 942,83  400,77 744,30 1.145,07 9.549,88 1,85%

SINAPI COMP.033 8.7.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63 329,99 612,84 942,83  400,77 744,30 1.145,07 31.638,28 6,13%

SINAPI COMP.032 8.7.4
Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso 

guarnição
m² 8,02 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 8.877,58 1,72%

SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm – Fornecimento e Instalação m² 64,02 49,76 92,40 142,16  60,43 112,22 172,65 11.053,05 2,14%

8.8 VIDROS

SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 9,46 39,78 73,89 113,67  48,32 89,73 138,05 1.305,95 0,25%

SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00 80,79 150,05 230,84  98,13 182,23 280,36 3.364,32 0,65%

8.9 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

SINAPI COMP.024 8.9.1
Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 

fornecimento e instalação
m² 112,15 348,71 647,60 996,31  423,51 786,51 1.210,02 135.703,74 26,28%

SINAPI COMP.024 8.9.2
Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e 

PF2)
m² 5,46 348,71 647,60 996,31  423,51 786,51 1.210,02 6.606,71 1,28%

SINAPI 74238/002 8.9.3
Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 

instalação (PO1, PO2, PO3)
m² 19,12 312,04 579,50 891,54  378,97 703,81 1.082,78 20.702,75 4,01%

SINAPI 74238/002 8.9.4
Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, 

GR2, GR3, GR4)
m² 99,90 312,04 579,50 891,54  378,97 703,81 1.082,78 108.169,72 20,95%

27,68%

9 SISTEMAS DE COBERTURA

SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m² 779,36 23,66 43,94 67,60  28,73 53,37 82,10 63.985,46 44,76%

MERCADO COTAÇÃO 9.2 Telha Sanduiche metalica m² 805,81 21,14 39,26 60,40  25,68 47,68 73,36 59.114,22 41,35%

SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado m 6,60 10,31 19,14 29,45  12,52 23,25 35,77 236,08 0,17%

SINAPI 94228 9.4 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 97,85 17,93 33,31 51,24  21,78 40,45 62,23 6.089,21 4,26%

SINAPI 94231 9.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 9,64 17,89 27,53  11,70 21,74 33,44 7.172,88 5,02%

SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 8,68 16,11 24,79  10,54 19,57 30,11 6.360,74 4,45%

7,66%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

SINAPI 73968/001 10.1 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 15,60 13,55 25,16 38,71  16,45 30,56 47,01 733,36 100,00%

0,04%

11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

TOTAL DO ITEM R$ 516.319,12

TOTAL DO ITEM R$ 142.958,59

TOTAL DO ITEM R$ 733,36
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11.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.544,94 1,05 1,94 2,99  1,27 2,36 3,63 9.238,13 4,53%

SINAPI 87535 11.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 2.544,94 7,19 13,36 20,55  8,74 16,22 24,96 63.521,70 31,14%

SINAPI 87545 11.1.3
Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 

cm
m² 2.050,09 6,17 11,45 17,62  7,49 13,91 21,40 43.871,93 21,51%

SINAPI 87272 11.1.4
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

branca
m² 411,91 18,48 34,31 52,79  22,44 41,67 64,11 26.407,55 12,95%

SINAPI 87267 11.1.5
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

- azul
m² 5,58 16,23 30,13 46,36  19,70 36,60 56,30 314,15 0,15%

SINAPI 87267 11.1.6
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

- vermelho
m² 4,15 16,23 30,13 46,36  19,70 36,60 56,30 233,65 0,11%

SINAPI 87267 11.1.7
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

- branco
m² 6,84 16,23 30,13 46,36  19,70 36,60 56,30 385,09 0,19%

SINAPI 87267 11.1.8
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

- amarelo
m² 66,37 16,23 30,13 46,36  19,70 36,60 56,30 3.736,63 1,83%

SINAPI 73886/001 11.1.9 Rodapé em madeira (largura=10cm) m 103,55 4,25 7,90 12,15  5,17 9,59 14,76 1.528,40 0,75%

PLEO 73000 11.1.10 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 300,27 9,38 17,42 26,80  11,39 21,16 32,55 9.773,79 4,79%

MERCADO COTAÇÃO 11.1.11
Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 

24mm
m² 400,28 21,87 40,63 62,50  26,57 49,34 75,91 30.385,25 14,90%

11.2 MURO E MURETAS

SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 50,00 1,05 1,94 2,99  1,27 2,36 3,63 181,50 0,09%

SINAPI 87535 11.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 508,00 7,19 13,36 20,55  8,74 16,22 24,96 12.679,68 6,22%

11.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 60,72 1,05 1,94 2,99  1,27 2,36 3,63 220,41 0,11%

SINAPI 87535 11.3.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 60,72 7,19 13,36 20,55  8,74 16,22 24,96 1.515,57 0,74%

10,94%

12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI COMP.034 12.1.1 Contrapiso e=5,0cm m² 811,66 12,16 22,58 34,74  14,77 27,42 42,19 34.243,94 18,15%

SINAPI 83668 12.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm m³ 16,23 29,11 54,05 83,16  35,35 65,65 101,00 1.639,23 0,87%

SINAPI 73922/005 12.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m² 403,54 14,99 27,85 42,84  18,21 33,82 52,03 20.996,19 11,13%

SINAPI 72815 12.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso m² 37,42 14,77 27,42 42,19  17,93 33,31 51,24 1.917,40 1,02%

SINAPI 87251 12.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 149,12 9,41 17,47 26,88  11,43 21,22 32,65 4.868,77 2,58%

SINAPI 87257 12.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 42,60 16,70 31,02 47,72  20,29 37,67 57,96 2.469,10 1,31%

SINAPI 72185 12.1.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,40 20,61 38,28 58,89  25,03 46,49 71,52 15.476,93 8,20%

SINAPI 72187 12.1.8
Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 

(fornecimento e assentamento)
m² 18,09 45,52 84,55 130,07  55,29 102,68 157,97 2.857,68 1,51%

SINAPI 72188 12.1.9
Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 

(fornecimento e assentamento)
m² 20,43 45,52 84,55 130,07  55,29 102,68 157,97 3.227,33 1,71%

SINAPI 72189 12.1.10 Rodapé vinílico h=5cm m² 103,55 6,79 12,60 19,39  8,24 15,31 23,55 2.438,60 1,29%

SINAPI COMP.010 12.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 27,30 50,69 77,99  33,15 61,57 94,72 1.883,03 1,00%

SINAPI COMP.011 12.1.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 31,85 59,14 90,99  38,67 71,83 110,50 3.699,54 1,96%

SINAPI COMP.012 12.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 54,59 101,38 155,97  66,30 123,13 189,43 335,29 0,18%

12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

SINAPI 94992 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 222,84 19,03 35,33 54,36  23,11 42,91 66,02 14.711,90 7,80%

SINAPI COMP.034 12.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38 12,16 22,58 34,74  14,77 27,42 42,19 733,26 0,39%

SINAPI COMP.013 12.2.3
Pavimetação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, 

FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia
m² 28,05 18,95 35,18 54,13  23,01 42,73 65,74 1.844,01 0,98%

SINAPI COMP.014 12.2.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,51 23,84 44,28 68,12  28,96 53,77 82,73 290,38 0,15%

SINAPI COMP.014 12.2.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89 23,84 44,28 68,12  28,96 53,77 82,73 156,36 0,08%

SINAPI 94273 12.2.6
Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e 

reaterro
m 15,30 11,28 20,95 32,23  13,70 25,44 39,14 598,84 0,32%

SINAPI 370 12.2.7 Colchão de areia e=10cm m³ 6,00 19,25 35,75 55,00  23,38 43,42 66,80 400,80 0,21%

SINAPI 74236/001 12.2.8 Grama batatais em placas m² 331,98 5,67 10,52 16,19  6,88 12,78 19,66 6.526,73 3,46%

12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO

12.3.1 PASSEIO

SINAPI 74155/002 12.3.1.1 Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m³ 297,00 0,92 1,71 2,63  1,12 2,07 3,19 947,43 0,50%

SINAPI 72887 12.3.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora M³xkm  2.970,00 0,36 0,67 1,03  0,44 0,81 1,25 3.712,50 1,97%

SINAPI COMP.030 12.3.1.3 Aterro compactado (material e compactação) m³ 318,72 29,06 53,96 83,02  35,29 65,54 100,83 32.136,54 17,04%

SINAPI 74153/001 12.3.1.4 Espalhamento mecanizado de aterro m² 594,00 0,07 0,13 0,20  0,08 0,16 0,24 142,56 0,08%

SINAPI 72887 12.3.1.5 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – Aterro – empolamento 25% M³xkm  3.505,92 0,36 0,67 1,03  0,44 0,81 1,25 4.382,40 2,32%

12.3.2 ESTACIONAMENTO

SINAPI 4721 12.3.2.1 Pedra Britada nº 1 ou 2 m³ 15,00 15,75 29,25 45,00  19,13 35,52 54,65 819,75 0,43%

SINAPI 83356 12.3.2.2 Transporte comercial de brita M³xkm 589,05 0,26 0,47 0,73  0,31 0,58 0,89 524,25 0,28%

SINAPI 72888 12.3.2.3 Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante m³ 15,00 0,38 0,70 1,08  0,46 0,85 1,31 19,65 0,01%

TOTAL DO ITEM R$ 203.993,43
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SINAPI COMP.013 12.3.2.4
Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, 

FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia – fornecimento e instalação
m² 215,59 18,95 35,18 54,13  23,01 42,73 65,74 14.172,89 7,51%

SINAPI 94273 12.3.2.5
Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e 

reaterro
m 131,20 11,28 20,95 32,23  13,70 25,44 39,14 5.135,17 2,72%

SINAPI COMP.014 12.3.2.6 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 18,48 23,84 44,28 68,12  28,96 53,77 82,73 1.528,85 0,81%

SINAPI COMP.014 12.3.2.7 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 13,91 23,84 44,28 68,12  28,96 53,77 82,73 1.150,77 0,61%

SINAPI 84862 12.3.2.8 Guarda-corpo com corrimão m 11,08 68,83 127,82 196,65  83,59 155,24 238,83 2.646,24 1,40%

10,11%

13 PINTURA

13.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos m² 1.530,66 8,08 15,01 23,09  9,81 18,23 28,04 42.919,71 47,78%

SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.050,08 3,53 6,57 10,10  4,29 7,98 12,27 25.154,48 28,00%

SINAPI 88486 13.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 704,15 3,12 5,79 8,91  3,79 7,03 10,82 7.618,90 8,48%

SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 78,12 6,98 12,95 19,93  8,47 15,73 24,20 1.890,50 2,10%

SINAPI 74065/001 13.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 10,36 7,10 13,18 20,28  8,62 16,01 24,63 255,17 0,28%

SINAPI 79460 13.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17 13,22 24,54 37,76  16,05 29,81 45,86 5.006,54 5,57%

13.2 MURO E MURETAS

SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 508,00 3,53 6,57 10,10  4,29 7,98 12,27 6.233,16 6,94%

13.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 60,72 3,53 6,57 10,10  4,29 7,98 12,27 745,03 0,83%

4,82%

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89401 14.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 24,14 1,83 3,40 5,23  2,22 4,13 6,35 153,29 0,57%

SINAPI 89446 14.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 164,46 1,22 2,28 3,50  1,49 2,76 4,25 698,96 2,61%

SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 2,71 2,48 4,60 7,08  3,01 5,59 8,60 23,31 0,09%

SINAPI 89449 14.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 64,93 4,41 8,20 12,61  5,36 9,95 15,31 994,08 3,71%

SINAPI 89450 14.1.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 19,39 6,77 12,56 19,33  8,22 15,26 23,48 455,28 1,70%

SINAPI 89451 14.1.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 179,81 9,43 17,52 26,95  11,46 21,27 32,73 5.885,18 21,95%

SINAPI 94713 14.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação un 8,00 42,00 78,01 120,01  51,01 94,74 145,75 1.166,00 4,35%

SINAPI 94783 14.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00 4,37 8,13 12,50  5,31 9,87 15,18 30,36 0,11%

SINAPI 89538 14.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00 0,84 1,56 2,40  1,02 1,89 2,91 5,82 0,02%

SINAPI 89538 14.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 62,00 0,84 1,56 2,40  1,02 1,89 2,91 180,42 0,67%

SINAPI 89553 14.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00 1,21 2,26 3,47  1,47 2,74 4,21 8,42 0,03%

SINAPI 89596 14.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 21,00 2,26 4,19 6,45  2,74 5,09 7,83 164,43 0,61%

SINAPI 89610 14.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 8,00 4,02 7,47 11,49  4,88 9,07 13,95 111,60 0,42%

SINAPI 89613 14.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00 6,47 12,02 18,49  7,86 14,60 22,46 269,52 1,01%

SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 16,00 4,49 8,32 12,81  5,44 10,11 15,55 248,80 0,93%

SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00 6,62 12,30 18,92  8,04 14,93 22,97 137,82 0,51%

SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 24,00 4,10 7,61 11,71  4,98 9,24 14,22 341,28 1,27%

SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 7,00 5,00 9,28 14,28  6,07 11,27 17,34 121,38 0,45%

SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação un 1,00 5,47 10,15 15,62  6,64 12,33 18,97 18,97 0,07%

SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 8,00 6,72 12,47 19,19  8,15 15,15 23,30 186,40 0,70%

SINAPI 86884 14.1.21 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm un 30,00 2,39 4,43 6,82  2,90 5,38 8,28 248,40 0,93%

SINAPI 89359 14.1.22 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 1,00 1,73 3,21 4,94  2,10 3,90 6,00 6,00 0,02%

SINAPI 89485 14.1.23 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00 1,16 2,15 3,31  1,41 2,61 4,02 20,10 0,07%

SINAPI 89502 14.1.24 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 3,00 3,25 6,05 9,30  3,95 7,34 11,29 33,87 0,13%

SINAPI 89515 14.1.25 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00 16,38 30,41 46,79  19,89 36,94 56,83 795,62 2,97%

SINAPI 89358 14.1.26 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 6,00 1,67 3,09 4,76  2,02 3,76 5,78 34,68 0,13%

SINAPI 89362 14.1.27 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 68,00 1,99 3,69 5,68  2,41 4,49 6,90 469,20 1,75%

SINAPI 89501 14.1.28 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 12,00 2,97 5,52 8,49  3,61 6,70 10,31 123,72 0,46%

SINAPI 89505 14.1.29 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 1,00 7,86 14,59 22,45  9,54 17,73 27,27 27,27 0,10%

SINAPI 89521 14.1.30 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00 23,86 44,31 68,17  28,98 53,81 82,79 2.814,86 10,50%

SINAPI 90373 14.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00 3,17 5,90 9,07  3,86 7,16 11,02 77,14 0,29%

SINAPI 89645 14.1.32 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 55,00 5,99 11,12 17,11  7,27 13,51 20,78 1.142,90 4,26%

SINAPI 89645 14.1.33 Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00 5,99 11,12 17,11  7,27 13,51 20,78 20,78 0,08%

SINAPI 89424 14.1.34 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 1,03 1,92 2,95  1,25 2,33 3,58 35,80 0,13%

SINAPI 89980 14.1.35 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00 2,17 4,02 6,19  2,63 4,89 7,52 37,60 0,14%

SINAPI 89395 14.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00 2,76 5,14 7,90  3,36 6,23 9,59 191,80 0,72%

SINAPI 89625 14.1.37 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00 4,54 8,43 12,97  5,51 10,24 15,75 94,50 0,35%

SINAPI 89628 14.1.38 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00 9,15 17,00 26,15  11,12 20,64 31,76 349,36 1,30%

TOTAL DO ITEM R$ 89.823,49

TOTAL DO ITEM R$ 188.634,31
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SINAPI 89566 14.1.39 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00 8,42 15,63 24,05  10,22 18,99 29,21 408,94 1,53%

SINAPI 89627 14.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 11,00 4,47 8,30 12,77  5,43 10,08 15,51 170,61 0,64%

SINAPI 89630 14.1.41 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00 13,91 25,84 39,75  16,90 31,38 48,28 627,64 2,34%

SINAPI 89630 14.1.42 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00 13,91 25,84 39,75  16,90 31,38 48,28 144,84 0,54%

SINAPI 89394 14.1.43 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 11,00 4,15 7,71 11,86  5,04 9,36 14,40 158,40 0,59%

SINAPI 89439 14.1.44 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 1,90 3,54 5,44  2,31 4,30 6,61 6,61 0,02%

SINAPI 90374 14.1.45 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 1,00 4,78 8,88 13,66  5,81 10,78 16,59 16,59 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.46 Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00 2,34 4,36 6,70  2,85 5,29 8,14 113,96 0,43%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 24,46 45,43 69,89  29,71 55,18 84,89 1.188,46 4,43%

14.2 REGISTROS

SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 3,24 6,02 9,26  3,94 7,31 11,25 11,25 0,04%

SINAPI 94498 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00 51,62 95,88 147,50  62,70 116,44 179,14 716,56 2,67%

SINAPI 94499 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00 97,66 181,38 279,04  118,61 220,28 338,89 2.033,34 7,58%

SINAPI 89971 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 15,45 28,68 44,13  18,76 34,84 53,60 53,60 0,20%

SINAPI 94792 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00 42,04 78,08 120,12  51,06 94,83 145,89 145,89 0,54%

SINAPI 94794 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00 57,60 106,96 164,56  69,95 129,91 199,86 799,44 2,98%

SINAPI 89972 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00 16,46 30,57 47,03  19,99 37,13 57,12 1.485,12 5,54%

SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10,00 28,95 53,76 82,71  35,16 65,29 100,45 1.004,50 3,75%

1,44%

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89848 15.1.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,72 6,51 12,10 18,61  7,91 14,69 22,60 5.372,47 64,46%

SINAPI 89746 15.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 14,00 5,31 9,85 15,16  6,44 11,97 18,41 257,74 3,09%

SINAPI 89744 15.1.3 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 36,00 5,29 9,82 15,11  6,42 11,93 18,35 660,60 7,93%

SINAPI 89693 15.1.4 Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação un 1,00 12,81 23,80 36,61  15,56 28,90 44,46 44,46 0,53%

15.2 ACESSÓRIOS

MERCADO COTAÇÃO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 12,00 5,68 10,55 16,23  6,90 12,82 19,72 236,64 2,84%

SINAPI 72286 15.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 50,79 94,33 145,12  61,69 114,56 176,25 1.762,50 21,15%

0,45%

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 83,23 4,38 8,14 12,52  5,32 9,89 15,21 1.265,93 4,66%

SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 185,94 6,47 12,02 18,49  7,86 14,60 22,46 4.176,21 15,36%

SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 38,05 8,13 15,10 23,23  9,87 18,34 28,21 1.073,39 3,95%

SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 143,52 12,39 23,00 35,39  15,04 27,94 42,98 6.168,49 22,69%

SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 2,77 11,99 22,26 34,25  14,56 27,04 41,60 115,23 0,42%

SINAPI 90375 16.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00 1,97 3,66 5,63  2,39 4,45 6,84 150,48 0,55%

SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 56,00 2,38 4,43 6,81  2,89 5,38 8,27 463,12 1,70%

SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 8,00 5,31 9,85 15,16  6,44 11,97 18,41 147,28 0,54%

SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 36,00 2,51 4,65 7,16  3,04 5,66 8,70 313,20 1,15%

SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 27,00 1,99 3,71 5,70  2,42 4,50 6,92 186,84 0,69%

SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 14,00 5,29 9,82 15,11  6,42 11,93 18,35 256,90 0,94%

SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 29,00 5,50 10,21 15,71  6,68 12,40 19,08 553,32 2,03%

SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00 2,34 4,35 6,69  2,85 5,28 8,13 268,29 0,99%

SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 6,00 1,76 3,28 5,04  2,14 3,98 6,12 36,72 0,14%

SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 37,00 1,76 3,28 5,04  2,14 3,98 6,12 226,44 0,83%

SINAPI COMP.021 16.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00 6,26 11,61 17,87  7,59 14,11 21,70 303,80 1,12%

SINAPI 89690 16.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00 14,44 26,81 41,25  17,53 32,57 50,10 400,80 1,47%

SINAPI 89685 16.18 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00 9,45 17,55 27,00  11,48 21,31 32,79 262,32 0,96%

SINAPI 89623 16.19 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00 3,73 6,94 10,67  4,54 8,42 12,96 12,96 0,05%

SINAPI 89623 16.20 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 9,00 3,73 6,94 10,67  4,54 8,42 12,96 116,64 0,43%

SINAPI 89696 16.21 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00 10,08 18,72 28,80  12,24 22,74 34,98 139,92 0,51%

SINAPI 89696 16.22 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 10,00 10,08 18,72 28,80  12,24 22,74 34,98 349,80 1,29%

SINAPI 89784 16.23 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00 4,19 7,78 11,97  5,09 9,45 14,54 218,10 0,80%

SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 7,37 13,69 21,06  8,95 16,63 25,58 486,02 1,79%

SINAPI  74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00 45,38 84,28 129,66  55,11 102,36 157,47 629,88 2,32%

SINAPI  72289 16.26 Caixa de inspeção 60x60cm un 13,00 113,08 210,00 323,08  137,33 255,05 392,38 5.100,94 18,76%

SINAPI  74104/001 16.27 Caixa de inspeção modulada DN 30cm un 1,00 44,85 83,28 128,13  54,46 101,15 155,61 155,61 0,57%

SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,79 5,18 7,97  3,39 6,29 9,68 174,24 0,64%

MERCADO COTAÇÃO 16.29 Terminal de Ventilação 50mm un 23,00 1,80 3,35 5,15  2,19 4,06 6,25 143,75 0,53%

SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 501,79 931,89 1.433,68  609,42 1.131,78 1.741,20 1.741,20 6,40%

SINAPI 95463 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 447,51 831,10 1.278,61  543,50 1.009,37 1.552,87 1.552,87 5,71%

1,46%

17 LOUÇAS E METAIS

TOTAL DO ITEM R$ 26.810,67

TOTAL DO ITEM R$ 8.334,41

TOTAL DO ITEM R$ 27.190,69
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MERCADO COTAÇÃO 17.1

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  DECA, 

ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 

fornecimento e instalação

un 2,00 99,98 185,69 285,67  121,43 225,52 346,95 693,90 1,88%

SINAPI 95470 17.2 Bacia Sanitária Convencional, com acessórios- fornecimento e instalação un 2,00 58,20 108,08 166,28  70,68 131,27 201,95 403,90 1,10%

SINAPI 72739 17.3
Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessórios - 

fornecimento e instalação
un 10,00 150,33 279,19 429,52  182,58 339,07 521,65 5.216,50 14,16%

SINAPI 40729 17.4
Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e 

instalação
un 14,00 71,14 132,13 203,27  86,40 160,47 246,87 3.456,18 9,38%

SINAPI 86901 17.5
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate 

flexível cromados), exceto torneira.
un 13,00 38,83 72,12 110,95  47,16 87,59 134,75 1.751,75 4,76%

MERCADO COTAÇÃO 17.6
Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em 

metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação
un 3,00 137,88 256,07 393,95  167,46 310,99 478,45 1.435,35 3,90%

SINAPI 86936 17.7

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 

cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 

fornecimento e instalação

un. 9,00 131,33 243,91 375,24  159,51 296,22 455,73 4.101,57 11,13%

MERCADO COTAÇÃO 17.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 16,55 30,74 47,29  20,10 37,33 57,43 114,86 0,31%

SINAPI 36521 17.9
Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, 

fornecimento e instalação
un 3,00 42,40 78,73 121,13  51,49 95,62 147,11 441,33 1,20%

SINAPI 86904 17.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 35,14 65,27 100,41  42,68 79,27 121,95 365,85 0,99%

SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 241,38 448,28 689,66  293,16 544,43 837,59 4.187,95 11,37%

SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas un 10,00 14,80 27,50 42,30  17,98 33,39 51,37 513,70 1,39%

MERCADO COTAÇÃO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 97,84 181,70 279,54  118,83 220,68 339,51 679,02 1,84%

SINAPI 11761 17.14 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00 15,15 28,14 43,29  18,40 34,18 52,58 105,16 0,29%

SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00 15,19 28,20 43,39  18,44 34,26 52,70 737,80 2,00%

MERCADO COTAÇÃO 17.16 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00 82,21 152,68 234,89  99,84 185,43 285,27 855,81 2,32%

SINAPI 11777 17.17 Torneira elétrica - fornecimento e instalação un 2,00 32,10 59,62 91,72  38,99 72,40 111,39 222,78 0,60%

MERCADO COTAÇÃO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00 27,51 51,09 78,60  33,41 62,05 95,46 190,92 0,52%

SINAPI 6021 17.19 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00 25,23 46,85 72,08  30,64 56,90 87,54 875,40 2,38%

SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00 43,95 81,62 125,57  53,37 99,13 152,50 1.830,00 4,97%

SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 10,68 19,83 30,51  12,97 24,08 37,05 407,55 1,11%

SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00 21,92 40,72 62,64  26,63 49,45 76,08 1.445,52 3,92%

SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00 14,59 27,10 41,69  17,72 32,91 50,63 860,71 2,34%

SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00 15,19 28,21 43,40  18,45 34,26 52,71 685,23 1,86%

SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00 64,77 120,28 185,05  78,66 146,08 224,74 1.348,44 3,66%

SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00 152,08 282,43 434,51  184,70 343,01 527,71 1.583,13 4,30%

SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00 142,57 264,78 407,35  173,16 321,57 494,73 494,73 1,34%

SINAPI 37399 17.28 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00 10,06 18,67 28,73  12,21 22,68 34,89 348,90 0,95%

MERCADO COTAÇÃO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00 170,91 317,42 488,33  207,58 385,50 593,08 593,08 1,61%

SINAPI 74072/003 17.30 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 25,95 48,19 74,14  31,51 58,53 90,04 891,40 2,42%

1,97%

18 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,78 134,98 250,69 385,67  163,94 304,46 468,40 365,35 9,12%

SINAPI 85014 18.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32 223,51 415,09 638,60  271,45 504,13 775,58 248,19 6,19%

SINAPI 92688 18.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 22,00 8,09 15,02 23,11  9,82 18,25 28,07 617,54 15,41%

SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto – 10cm m³ 2,20 155,03 287,90 442,93  188,28 349,66 537,94 1.183,47 29,53%

MERCADO COTAÇÃO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 55,40 102,88 158,28  67,28 124,95 192,23 384,46 9,59%

MERCADO COTAÇÃO 18.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00 18,17 33,74 51,91  22,06 40,98 63,04 252,16 6,29%

SINAPI 12430 18.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00 9,37 17,39 26,76  11,37 21,13 32,50 97,50 2,43%

MERCADO COTAÇÃO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 3,53 6,56 10,09  4,29 7,96 12,25 73,50 1,83%

MERCADO COTAÇÃO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 3,34 6,19 9,53  4,05 7,52 11,57 46,28 1,15%

MERCADO COTAÇÃO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 2,17 4,03 6,20  2,63 4,89 7,52 30,08 0,75%

SINAPI 6302 18.11 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00 2,62 4,86 7,48  3,18 5,90 9,08 9,08 0,23%

SINAPI 770 18.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00 0,97 1,79 2,76  1,17 2,18 3,35 3,35 0,08%

SINAPI 12406 18.13 Luva de redução 3/4 x 1/2" un 2,00 1,61 2,99 4,60  1,96 3,63 5,59 11,18 0,28%

SINAPI 12406 18.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00 1,61 2,99 4,60  1,96 3,63 5,59 11,18 0,28%

SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 1,17 2,16 3,33  1,41 2,63 4,04 8,08 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 18.16 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00 73,04 135,63 208,67  88,70 164,73 253,43 253,43 6,32%

MERCADO COTAÇÃO 18.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 22,34 41,48 63,82  27,13 50,38 77,51 77,51 1,93%

MERCADO COTAÇÃO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00 7,90 14,67 22,57  9,59 17,82 27,41 54,82 1,37%

MERCADO COTAÇÃO 18.19 Regulador 2º estágio com registro un 2,00 28,70 53,30 82,00  34,85 64,73 99,58 199,16 4,97%

SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 11,75 21,81 33,56  14,27 26,49 40,76 40,76 1,02%

SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00 11,75 21,81 33,56  14,27 26,49 40,76 40,76 1,02%

0,21%

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 61,49 114,19 175,68  74,68 138,68 213,36 1.066,80 4,20%

SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 187,73 348,64 536,37  228,00 423,42 651,42 651,42 2,56%

TOTAL DO ITEM R$ 4.007,84

TOTAL DO ITEM R$ 36.838,42

7



SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00 28,20 52,38 80,58  34,25 63,61 97,86 195,72 0,77%

SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00 26,51 49,24 75,75  32,20 59,80 92,00 920,00 3,62%

SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fêmea 2 1/2" un 1,00 33,67 62,54 96,21  40,90 75,95 116,85 116,85 0,46%

SINAPI 92346 19.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 11,00 16,60 30,82 47,42  20,16 37,43 57,59 633,49 2,49%

SINAPI 92357 19.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 2,00 36,21 67,25 103,46  43,98 81,67 125,65 251,30 0,99%

SINAPI 92342 19.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 61,56 24,79 46,04 70,83  30,11 55,91 86,02 5.295,39 20,83%

SINAPI 96765 19.9

Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas 

internas 2 1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 

1/2 x 1 1/2", Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação

un 2,00 347,38 645,13 992,51  421,89 783,51 1.205,40 2.410,80 9,48%

MERCADO COTAÇÃO 19.10 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 3,15 5,86 9,01  3,83 7,11 10,94 21,88 0,09%

SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 16,60 30,82 47,42  20,16 37,43 57,59 115,18 0,45%

MERCADO COTAÇÃO 19.12 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 29,89 55,50 85,39  36,30 67,41 103,71 414,84 1,63%

MERCADO COTAÇÃO 19.13 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 13,82 25,68 39,50  16,79 31,18 47,97 95,94 0,38%

SINAPI 84798 19.14 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00 79,42 147,49 226,91  96,45 179,13 275,58 275,58 1,08%

SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 88,92 165,13 254,05  107,99 200,55 308,54 1.542,70 6,07%

SINAPI 73795/006 19.16 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00 92,05 170,94 262,99  111,79 207,61 319,40 638,80 2,51%

MERCADO COTAÇÃO 19.17 Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 10,57 19,63 30,20  12,84 23,84 36,68 733,60 2,89%

MERCADO COTAÇÃO 19.18 Bloco autônomo em LED un 24,00 43,75 81,25 125,00  53,13 98,68 151,81 3.643,44 14,33%

MERCADO COTAÇÃO 19.19 Balizador autônomo de saída un 2,00 38,39 71,28 109,67  46,62 86,57 133,19 266,38 1,05%

SINAPI 72947 19.20 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00 7,06 13,11 20,17  8,57 15,93 24,50 147,00 0,58%

SINAPI 72947 19.21 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00 7,06 13,11 20,17  8,57 15,93 24,50 49,00 0,19%

MERCADO COTAÇÃO 19.22 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv un 1,00 1.052,19 1.954,06 3.006,25  1.277,88 2.373,21 3.651,09 3.651,09 14,36%

MERCADO COTAÇÃO 19.23 Quadro de Comando e automação un 1,00 484,75 900,25 1.385,00  588,73 1.093,35 1.682,08 1.682,08 6,62%

SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalização em PVC un 24,00 7,29 13,53 20,82  8,85 16,44 25,29 606,96 2,39%

1,36%

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

20.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

SINAPI 74131/004 20.1.1

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 

trinco e acessórios)

un 3,00 195,90 363,81 559,71  237,92 441,85 679,77 2.039,31 1,89%

SINAPI 74131/005 20.1.2

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 

trinco e acessórios)

un 1,00 226,38 420,43 646,81  274,94 510,61 785,55 785,55 0,73%

SINAPI 74131/006 20.1.3

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 

trinco e acessórios)

un 2,00 462,60 859,12 1.321,72  561,83 1.043,40 1.605,23 3.210,46 2,97%

SINAPI 74131/007 20.1.4

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 

trinco e acessórios)

un 1,00 374,05 694,66 1.068,71  454,28 843,67 1.297,95 1.297,95 1,20%

SINAPI 83372 20.1.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00 281,13 522,10 803,23  341,43 634,09 975,52 975,52 0,90%

20.2 DISJUNTORES

SINAPI 74130/001 20.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 4,20 7,81 12,01  5,11 9,48 14,59 554,42 0,51%

SINAPI 74130/001 20.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 4,20 7,81 12,01  5,11 9,48 14,59 379,34 0,35%

SINAPI 74130/001 20.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 4,20 7,81 12,01  5,11 9,48 14,59 58,36 0,05%

SINAPI 74130/004 20.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 27,52 51,11 78,63  33,42 62,08 95,50 382,00 0,35%

SINAPI 74130/004 20.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 27,52 51,11 78,63  33,42 62,08 95,50 382,00 0,35%

SINAPI 74130/005 20.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 37,03 68,78 105,81  44,98 83,53 128,51 257,02 0,24%

SINAPI 74130/010 20.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 167,43 310,95 478,38  203,35 377,64 580,99 580,99 0,54%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.8 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 4,00 22,34 41,49 63,83  27,14 50,39 77,53 310,12 0,29%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.9 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA un 22,00 22,34 41,49 63,83  27,14 50,39 77,53 1.705,66 1,58%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA un 4,00 62,40 115,88 178,28  75,78 140,74 216,52 866,08 0,80%

20.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80 1,43 2,65 4,08  1,74 3,22 4,96 3.763,65 3,48%

SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 12,10 2,00 3,71 5,71  2,43 4,50 6,93 83,85 0,08%

SINAPI 93008 20.3.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 187,50 3,37 6,26 9,63  4,09 7,61 11,70 2.193,75 2,03%

SINAPI 73798/001 20.3.4 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 6,60 6,61 12,27 18,88  8,03 14,90 22,93 151,34 0,14%

SINAPI 73798/003 20.3.5 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 55,20 10,32 19,16 29,48  12,53 23,27 35,80 1.976,16 1,83%

SINAPI 83366 20.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada un 16,00 21,37 39,69 61,06  25,96 48,20 74,16 1.186,56 1,10%

SINAPI 91941 20.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00 2,09 3,88 5,97  2,54 4,71 7,25 855,50 0,79%

SINAPI 91937 20.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação un 134,00 2,28 4,23 6,51  2,77 5,14 7,91 1.059,94 0,98%

20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

SINAPI 91926 20.4.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 5.800,30 0,77 1,42 2,19  0,93 1,73 2,66 15.428,80 14,28%

SINAPI 91928 20.4.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,22 2,28 3,50  1,49 2,76 4,25 8.310,03 7,69%

SINAPI 91930 20.4.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 364,20 1,67 3,10 4,77  2,03 3,76 5,79 2.108,72 1,95%

SINAPI 91934 20.4.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 140,60 4,17 7,75 11,92  5,07 9,41 14,48 2.035,89 1,88%

SINAPI 92983 20.4.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 145,60 4,70 8,74 13,44  5,71 10,61 16,32 2.376,19 2,20%

TOTAL DO ITEM R$ 25.426,24
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SINAPI 92987 20.4.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 35,50 9,05 16,80 25,85  10,99 20,40 31,39 1.114,35 1,03%

SINAPI 92991 20.4.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 142,00 16,33 30,34 46,67  19,84 36,84 56,68 8.048,56 7,45%

20.5 ELETROCALHAS

MERCADO COTAÇÃO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 36,30 15,45 28,68 44,13  18,76 34,83 53,59 1.945,32 1,80%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 58,00 21,10 39,19 60,29  25,63 47,59 73,22 4.246,76 3,93%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m 0,60 26,84 49,84 76,68  32,59 60,53 93,12 55,87 0,05%

PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 2,61 4,85 7,46  3,17 5,89 9,06 190,26 0,18%

PLEO 12020 20.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 2,61 4,85 7,46  3,17 5,89 9,06 298,98 0,28%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,88 1,64 2,52  1,07 1,99 3,06 122,40 0,11%

20.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 6,65 12,35 19,00  8,08 15,00 23,08 1.130,92 1,05%

SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 7,26 13,49 20,75  8,82 16,38 25,20 277,20 0,26%

SINAPI 91953 20.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 6,28 11,67 17,95  7,63 14,17 21,80 21,80 0,02%

SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 11,10 20,61 31,71  13,48 25,03 38,51 1.501,89 1,39%

SINAPI 73953/006 20.6.5 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00 37,90 70,39 108,29  46,03 85,49 131,52 1.052,16 0,97%

PLEO 174102 20.6.6 Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00 26,10 48,47 74,57  31,70 58,87 90,57 996,27 0,92%

PLEO 174103 20.6.7 Luminárias embutir 2x36W completa un 64,00 29,60 54,97 84,57  35,95 66,76 102,71 6.573,44 6,08%

PLEO 174162 20.6.8 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 39,83 73,98 113,81  48,38 89,84 138,22 3.593,72 3,33%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.9 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00 74,37 138,13 212,50  90,33 167,75 258,08 2.322,72 2,15%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 5,00 29,33 54,48 83,81  35,63 66,16 101,79 508,95 0,47%

SINAPI 74041/001 20.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00 23,03 42,77 65,80  27,97 51,94 79,91 639,28 0,59%

SINAPI 2436 20.6.12 Eletricista H 660,00 4,51 8,39 12,90  5,48 10,19 15,67 10.342,20 9,57%

SINAPI 247 20.6.13 Auxiliar de Eletricista H 660,00 3,39 6,29 9,68  4,12 7,64 11,76 7.761,60 7,18%

5,79%

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 73780/001 21.1
Chave Fusível unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra – 

Fornecimento e Instalação
un 3,00 104,29 193,68 297,97  126,66 235,22 361,88 1.085,64 3,33%

SINAPI 25003 21.2 Cabo de Alumínio NU sem alma de aço, Bitola 2 AWG kg 2,50 9,18 17,06 26,24  11,15 20,72 31,87 79,68 0,24%

SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Seção Transversal 90 X 115MM un 7,00 22,97 42,65 65,62  27,89 51,81 79,70 557,90 1,71%

SINAPI 4276 21.4 Para-Raios de distribuição, tensão nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 75,41 140,06 215,47  91,59 170,10 261,69 785,07 2,41%

SINAPI 73783/010 21.5
Poste de Concreto, seção circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive 

escavação – Fornecimento e Colocação
un 2,00 508,48 944,31 1.452,79  617,54 1.146,87 1.764,41 3.528,82 10,81%

SINAPI  73857/002 21.6
Transformador Distribuição 112,5KVA – Trifásico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em óleo mineral – 

Fornecimento e Instalação
un 1,00 3.392,28 6.299,94 9.692,22  4.119,92 7.651,28 11.771,20 11.771,20 36,06%

MERCADO COTAÇÃO 21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 11,76 21,83 33,59  14,28 26,51 40,79 244,74 0,75%

MERCADO COTAÇÃO 21.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00 1,12 2,06 3,18  1,35 2,51 3,86 7,72 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 17,92 33,26 51,18  21,75 40,40 62,15 186,45 0,57%

MERCADO COTAÇÃO 21.10 Grampo de Linha Viva un 3,00 11,44 21,23 32,67  13,88 25,79 39,67 119,01 0,36%

MERCADO COTAÇÃO 21.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,67 1,26 1,93  0,82 1,53 2,35 7,05 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85 13,11 24,34 37,45  15,92 29,56 45,48 38,66 0,12%

MERCADO COTAÇÃO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 2,37 4,41 6,78  2,88 5,36 8,24 41,20 0,13%

MERCADO COTAÇÃO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 15,64 29,03 44,67  18,99 35,26 54,25 10,85 0,03%

MERCADO COTAÇÃO 21.15 Gancho Olhal un 6,00 3,73 6,94 10,67  4,54 8,42 12,96 77,76 0,24%

MERCADO COTAÇÃO 21.16 Grampo de Cerca > kg 0,10 5,01 9,30 14,31  6,08 11,30 17,38 1,74 0,01%

MERCADO COTAÇÃO 21.17 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 8,31 15,42 23,73  10,08 18,73 28,81 57,62 0,18%

MERCADO COTAÇÃO 21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 6,00 18,26 33,92 52,18  22,18 41,19 63,37 380,22 1,16%

MERCADO COTAÇÃO 21.19 Isolador Pino 15 Kv > un 6,00 8,81 16,36 25,17  10,70 19,87 30,57 183,42 0,56%

MERCADO COTAÇÃO 21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00 2,34 4,35 6,69  2,84 5,28 8,12 32,48 0,10%

MERCADO COTAÇÃO 21.21 Manilha Sapatilha > un 6,00 5,74 10,66 16,40  6,97 12,95 19,92 119,52 0,37%

MERCADO COTAÇÃO 21.22 Mao Francesa Normal > un 14,00 4,58 8,52 13,10  5,57 10,34 15,91 222,74 0,68%

MERCADO COTAÇÃO 21.23 Olhal Para Parafuso kg 6,00 4,69 8,71 13,40  5,69 10,58 16,27 97,62 0,30%

MERCADO COTAÇÃO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 6,00 1,60 2,97 4,57  1,94 3,61 5,55 33,30 0,10%

MERCADO COTAÇÃO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 2,00 2,23 4,15 6,38  2,71 5,04 7,75 15,50 0,05%

MERCADO COTAÇÃO 21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 14,00 2,47 4,58 7,05  3,00 5,56 8,56 119,84 0,37%

MERCADO COTAÇÃO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 3,68 6,85 10,53  4,48 8,31 12,79 38,37 0,12%

MERCADO COTAÇÃO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00 4,27 7,91 12,18  5,18 9,61 14,79 14,79 0,05%

MERCADO COTAÇÃO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00 5,15 9,56 14,71  6,25 11,62 17,87 107,22 0,33%

MERCADO COTAÇÃO 21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 5,89 10,94 16,83  7,15 13,29 20,44 40,88 0,13%

MERCADO COTAÇÃO 21.31 Sela para cruzeta un 7,00 5,00 9,28 14,28  6,07 11,28 17,35 121,45 0,37%

MERCADO COTAÇÃO 21.32 Pino para cruzeta 15V un 6,00 6,71 12,46 19,17  8,15 15,13 23,28 139,68 0,43%

MERCADO COTAÇÃO 21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 630,87 1.171,63 1.802,50  766,20 1.422,94 2.189,14 2.189,14 6,71%

SINAPI 379 21.34
Arruela Quadrada em aço galvanizado, dimensão=38mm, espessura=3MM, Diâmetro do furo=18 

MM
un 41,00 0,19 0,34 0,53  0,22 0,42 0,64 26,24 0,08%

TOTAL DO ITEM R$ 108.059,81
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SINAPI 11272 21.35
Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio AWG 2 (CAA 

6/1 OU CA 7 FIOS)
un 6,00 1,29 2,39 3,68  1,56 2,91 4,47 26,82 0,08%

SINAPI 88545 21.36 Armação Secundária ou Rex completa para Quatro linhas – fornecimento e instalação un 2,00 45,81 85,08 130,89  55,64 103,33 158,97 317,94 0,97%

SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV – Fornecimento e instalação un 18,00 10,98 20,40 31,38  13,34 24,77 38,11 685,98 2,10%

SINAPI 1523 21.38
Concreto Usinado não bombeável FCK=15MPA, Inclusive lançamento e adensamento – base 

poste
un 7,50 93,95 174,49 268,44  114,11 211,91 326,02 2.445,15 7,49%

SINAPI 74205/001 21.39 Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito un 7,50 0,47 0,87 1,34  0,57 1,06 1,63 12,23 0,04%

SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 23,22 43,11 66,33  28,20 52,36 80,56 80,56 0,25%

SINAPI 74130/010 21.41
Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V – Fornecimento e 

instalação
un 1,00 167,43 310,95 478,38  203,35 377,64 580,99 580,99 1,78%

SINAPI 92992 21.42
Cabo de cobre flexível isolado, 95 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento 

e instalação
m 56,00 16,35 30,36 46,71  19,86 36,87 56,73 3.176,88 9,73%

SINAPI 92988 21.43
Cabo de cobre flexível isolado, 50 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento 

e instalação
m 14,00 9,07 16,84 25,91  11,01 20,46 31,47 440,58 1,35%

SINAPI 92986 21.44
Cabo de cobre flexível isolado, 35 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento 

e instalação
m 14,00 6,50 12,06 18,56  7,89 14,65 22,54 315,56 0,97%

SINAPI 93010 21.45 Eletroduto Rígido roscável, PVC, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação m 15,00 6,84 12,71 19,55  8,31 15,43 23,74 356,10 1,09%

SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 2,00 5,32 9,87 15,19  6,46 11,99 18,45 36,90 0,11%

SINAPI 93022 21.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 1,00 9,13 16,97 26,10  11,09 20,61 31,70 31,70 0,10%

SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalação un 6,00 7,33 13,61 20,94  8,90 16,53 25,43 152,58 0,47%

SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00 5,95 11,05 17,00  7,23 13,42 20,65 41,30 0,13%

SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00 4,43 8,22 12,65  5,38 9,98 15,36 30,72 0,09%

SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Aço tipo chumbador Parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 1,10 2,04 3,14  1,33 2,48 3,81 22,86 0,07%

SINAPI 39181+39215 21.52 Bucha e Arruela em Alumínio fundido, para eletroduto 75 MM (3'') com rosca un 2,00 3,01 5,59 8,60  3,65 6,79 10,44 20,88 0,06%

SINAPI 91864 21.53
Eletroduto Rígido roscável, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - 

Fornecimento e instalação
m 6,00 3,07 5,70 8,77  3,73 6,92 10,65 63,90 0,20%

SINAPI 2436 21.54 Eletricista H 48,00 4,51 8,39 12,90  5,48 10,19 15,67 752,16 2,30%

SINAPI 247 21.55 Auxiliar de Eletricista H 48,00 3,39 6,29 9,68  4,12 7,64 11,76 564,48 1,73%

1,75%

22 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SINAPI 89446 22.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 95,00 1,22 2,28 3,50  1,49 2,76 4,25 403,75 40,15%

SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 18,00 1,16 2,15 3,31  1,41 2,61 4,02 72,36 7,20%

SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00 1,13 2,11 3,24  1,38 2,55 3,93 86,46 8,60%

SINAPI 72285 22.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 5,00 25,54 47,42 72,96  31,01 57,60 88,61 443,05 44,06%

0,05%

23 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

23.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

MERCADO COTAÇÃO 23.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 275,65 511,93 787,58  334,78 621,74 956,52 1.913,04 8,93%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.2 Switch de 48 portas un 1,00 648,43 1.204,22 1.852,65  787,51 1.462,53 2.250,04 2.250,04 10,51%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 43,36 80,52 123,88  52,66 97,79 150,45 150,45 0,70%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.4 Guia de Cabos Vertical un 2,00 16,55 30,75 47,30  20,11 37,34 57,45 114,90 0,54%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 7,66 14,23 21,89  9,30 17,28 26,58 26,58 0,12%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.6 Anel organizador de cabos un 2,00 15,88 29,49 45,37  19,28 35,82 55,10 110,20 0,51%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.7 Bandeja deslizante perfurada un 2,00 88,00 163,43 251,43  106,88 198,48 305,36 610,72 2,85%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un 1,00 109,88 204,07 313,95  133,45 247,84 381,29 381,29 1,78%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un 1,00 113,27 210,36 323,63  137,56 255,48 393,04 393,04 1,84%

23.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

MERCADO COTAÇÃO 23.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 0,79 1,47 2,26  0,96 1,78 2,74 2.686,02 12,54%

MERCADO COTAÇÃO 23.2.2 Cabo coaxial m 242,00 0,27 0,51 0,78  0,33 0,62 0,95 229,90 1,07%

23.3 CABOS DE CONEXÃO

MERCADO COTAÇÃO 23.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un 19,00 5,89 10,94 16,83  7,15 13,28 20,43 388,17 1,81%

23.4 TOMADAS

MERCADO COTAÇÃO 23.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 3,68 6,83 10,51  4,47 8,30 12,77 242,63 1,13%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 1,12 2,07 3,19  1,35 2,52 3,87 30,96 0,14%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.3 Central PABX 24 portas un 1,00 1.003,92 1.864,41 2.868,33  1.219,26 2.264,33 3.483,59 3.483,59 16,27%

23.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 47,47 88,17 135,64  57,66 107,07 164,73 329,46 1,54%

SINAPI 91941 23.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 41,00 2,09 3,88 5,97  2,54 4,71 7,25 297,25 1,39%

23.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91846 23.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30 2,00 3,71 5,71  2,43 4,50 6,93 9,01 0,04%

SINAPI 91844 23.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 219,80 1,43 2,65 4,08  1,74 3,22 4,96 1.090,21 5,09%

SINAPI 95748 23.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00 9,60 17,82 27,42  11,65 21,65 33,30 133,20 0,62%

PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 90,10 20,93 38,88 59,81  25,42 47,22 72,64 6.544,86 30,56%

1,15%TOTAL DO ITEM R$ 21.415,52

TOTAL DO ITEM R$ 32.639,79

TOTAL DO ITEM R$ 1.005,62
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24 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

MERCADO COTAÇÃO 24.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00 539,00 1.001,00 1.540,00  654,62 1.215,71 1.870,33 1.870,33 29,99%

MERCADO COTAÇÃO 24.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 245,00 455,00 700,00  297,55 552,60 850,15 4.250,75 68,17%

MERCADO COTAÇÃO 24.3 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00 33,06 61,39 94,45  40,15 74,56 114,71 114,71 1,84%

0,33%

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SINAPI 68070 25.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 16,75 31,11 47,86  20,35 37,78 58,13 174,39 1,03%

SINAPI 26 25.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 1,33 2,46 3,79  1,61 2,99 4,60 161,00 0,95%

MERCADO COTAÇÃO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado un 10,00 9,15 17,00 26,15  11,12 20,64 31,76 317,60 1,88%

MERCADO COTAÇÃO 25.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,14 0,24 0,38  0,16 0,30 0,46 9,20 0,05%

MERCADO COTAÇÃO 25.5 Presilha em latão un 20,00 4,05 7,51 11,56  4,91 9,13 14,04 280,80 1,66%

MERCADO COTAÇÃO 25.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00 68,09 126,45 194,54  82,69 153,57 236,26 236,26 1,40%

PLEO 531122 25.7 Escavação de vala para aterramento m³ 30,00 5,77 10,73 16,50  7,01 13,03 20,04 601,20 3,56%

SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 16,37 30,39 46,76  19,88 36,91 56,79 567,90 3,36%

SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 7,54 13,99 21,53  9,15 17,00 26,15 6.537,50 38,68%

SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 10,68 19,84 30,52  12,97 24,10 37,07 7.414,00 43,87%

MERCADO COTAÇÃO 25.11 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 22,75 42,25 65,00  27,63 51,31 78,94 394,70 2,34%

SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 10,00 5,95 11,05 17,00  7,23 13,42 20,65 206,50 1,22%

0,91%

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.1 GERAIS

SINAPI COMP.025 26.1.1
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 

4mx1 1/2")
un 1,00 342,14 635,41 977,55  415,53 771,71 1.187,24 1.187,24 0,88%

SINAPI COMP.026 26.1.2
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 

3mx1 1/2")
un 1,00 331,75 616,12 947,87  402,92 748,27 1.151,19 1.151,19 0,85%

SINAPI COMP.023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 29,79 336,28 624,53 960,81  408,41 758,49 1.166,90 34.761,95 25,73%

SINAPI COMP.023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 30,37 336,28 624,53 960,81  408,41 758,49 1.166,90 35.438,75 26,24%

MERCADO COTAÇÃO 26.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00 1.772,75 3.292,25 5.065,00  2.153,00 3.998,44 6.151,44 6.151,44 4,55%

SINAPI COMP.027 26.1.6 Bancos de concreto m² 5,87 86,01 159,74 245,75  104,46 194,01 298,47 1.752,02 1,30%

SINAPI COMP.028 26.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40 260,35 483,51 743,86  316,20 587,22 903,42 2.168,21 1,61%

SINAPI COMP.029 26.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 59,90 43,98 81,69 125,67  53,42 99,21 152,63 9.142,54 6,77%

26.2 CAIXA DÁGUA -15.000L

MERCADO COTAÇÃO 26.2.1

Reservatório Tubular Aço Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para 

tubulações, conexões, suporte para boia elétrica, pára-raio, kit de segurança e sistema de 

ancoragem – Fornecimento e instalação

un 1,00 12.486,25 23.188,75 35.675,00  15.164,55 28.162,74 43.327,29 43.327,29 32,08%

7,24%

27 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 27.1 Limpeza final da obra m² 890,73 0,72 1,33 2,05  0,87 1,62 2,49 2.217,92 100,00%

0,12%

100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI  74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 6,40 75,90 140,96 216,86  92,18 171,20 263,38 1.685,63 2,61%

SINAPI  93584 1.2 Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado  m² 10,00 129,52 240,54 370,06  157,30 292,14 449,44 4.494,40 6,95%

SINAPI  74220/001 1.3 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)  m² 70,00 14,95 27,77 42,72  18,16 33,72 51,88 3.631,60 5,62%

PLEO COMP.035 1.4 Vigilância noturna (seg. à dom.) mês 18,00 877,80 1.630,20 2.508,00  1.066,09 1.979,88 3.045,97 54.827,46 84,82%

3,49%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI COMP.030 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 86,18 29,06 53,96 83,02  35,29 65,54 100,83 8.689,03 97,60%

2.2 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

PLEO 531122 2.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 2,73 5,77 10,73 16,50  7,01 13,03 20,04 54,71 0,61%

PLEO 531317 2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas m² 7,80 0,19 0,36 0,55  0,23 0,44 0,67 5,23 0,06%

PLEO 531320 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,23 3,67 6,83 10,50  4,46 8,29 12,75 15,68 0,18%

2.3 CASTELO D'ÁGUA

PLEO 531122 2.3.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 5,78 5,77 10,73 16,50  7,01 13,03 20,04 115,83 1,30%

PLEO 531317 2.3.2 Regularização e compactação do fundo de valas m² 12,96 0,19 0,36 0,55  0,23 0,44 0,67 8,68 0,10%

PLEO 531320 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,06 3,67 6,83 10,50  4,46 8,29 12,75 13,52 0,15%

0,48%

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – SÍTIO FLORESTA

TOTAL DO ITEM R$ 64.639,09

TOTAL DO ITEM R$ 8.902,68

TOTAL E.M.E.I – VILA PRINCESA R$ 1.865.266,52

TOTAL DO ITEM R$ 6.235,79

TOTAL DO ITEM R$ 16.901,05

TOTAL DO ITEM R$ 135.080,63

TOTAL DO ITEM R$ 2.217,92
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3 FUNDAÇÕES

3.1 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

SINAPI COMP.002 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 10,00m m 70,00 12,73 23,64 36,37  15,46 28,71 44,17 3.091,90 31,49%

SINAPI 95601 3.1.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un 7,00 4,62 8,58 13,20  5,61 10,42 16,03 112,21 1,14%

SINAPI 95240 3.1.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m² 3,80 4,02 7,47 11,49  4,88 9,07 13,95 53,01 0,54%

SINAPI 96536 3.1.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 5,53 14,32 26,59 40,91  17,39 32,30 49,69 274,79 2,80%

SINAPI 92779 3.1.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 373,07 2,03 3,78 5,81  2,47 4,59 7,06 2.633,87 26,82%

SINAPI 92722 3.1.6
Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. 

(Estacas e Blocos)
m³ 7,99 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 3.653,59 37,21%

0,53%

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 216,17 24,76 45,97 70,73  30,06 55,84 85,90 18.569,00 17,72%

SINAPI 92775 4.1.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 

5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 316,57 3,57 6,63 10,20  4,34 8,05 12,39 3.922,30 3,74%

SINAPI 92778 4.1.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 568,87 2,32 4,32 6,64  2,82 5,24 8,06 4.585,09 4,38%

SINAPI 92779 4.1.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 256,27 2,03 3,78 5,81  2,47 4,59 7,06 1.809,27 1,73%

SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 11,80 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 5.395,79 5,15%

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

SINAPI 92269 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 450,43 24,76 45,97 70,73  30,06 55,84 85,90 38.691,94 36,92%

SINAPI 92775 4.2.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 

5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 412,00 3,57 6,63 10,20  4,34 8,05 12,39 5.104,68 4,87%

SINAPI 92777 4.2.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 750,50 2,88 5,35 8,23  3,50 6,50 10,00 7.505,00 7,16%

SINAPI 92778 4.2.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 14,40 2,32 4,32 6,64  2,82 5,24 8,06 116,06 0,11%

SINAPI 92722 4.2.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 27,10 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 12.392,02 11,82%

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

SINAPI 93186 4.3.1 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10 13,60 25,27 38,87  16,52 30,69 47,21 6.708,54 6,40%

5,66%

5 MURO E MURETAS

5.1 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)

SINAPI 92269 5.1.1
Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma 

(Pilares)
m² 5,00 24,76 45,97 70,73  30,06 55,84 85,90 429,50 22,16%

SINAPI 92722 5.1.2
Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 

adensamento.
m³ 3,30 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 1.508,99 77,84%

0,10%

6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)

SINAPI 95240 6.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 1,44 4,02 7,47 11,49  4,88 9,07 13,95 20,09 0,54%

SINAPI 96536 6.2 Forma de madeira comum (Fundações, vigas, pilares e laje)  - reaproveitamento 10X m² 29,52 14,32 26,59 40,91  17,39 32,30 49,69 1.466,85 39,35%

SINAPI 92775 6.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 

5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 39,50 3,57 6,63 10,20  4,34 8,05 12,39 489,41 13,13%

SINAPI 92776 6.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 39,60 3,06 5,68 8,74  3,71 6,90 10,61 420,16 11,27%

SINAPI 92778 6.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 47,20 2,32 4,32 6,64  2,82 5,24 8,06 380,43 10,20%

SINAPI 92722 6.6
Concreto Usinado Bombeado para Fundações, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo 

preparo, lançamento, adensamento.
m³ 2,08 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 951,12 25,51%

0,20%

7 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

7.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 73937/003 7.1.1
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 

(cimento, areia)
m² 5,14 37,33 69,33 106,66  45,34 84,20 129,54 665,84 1,70%

7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 87489 7.2.1
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna
m² 286,31 12,39 23,01 35,40  15,05 27,94 42,99 12.308,57 31,45%

SINAPI 87490 7.2.2
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m² 6,17 12,66 23,51 36,17  15,38 28,55 43,93 270,83 0,69%

SINAPI 87491 7.2.3
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa
m² 230,33 17,03 31,64 48,67  20,69 38,42 59,11 13.614,51 34,78%

TOTAL DO ITEM R$ 1.938,49

TOTAL DO ITEM R$ 3.728,06

TOTAL DO ITEM R$ 9.819,37

TOTAL DO ITEM R$ 104.799,69

12



SINAPI 93202 7.2.4
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 

assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)
m 35,02 5,45 10,12 15,57  6,62 12,29 18,91 662,23 1,69%

SINAPI 79627 7.2.5
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 

argamassa traço 1:4
m² 11,32 231,92 430,70 662,62  281,66 523,09 804,75 9.109,77 23,27%

7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 87489 7.3.1
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m² 28,00 12,39 23,01 35,40  15,05 27,94 42,99 1.203,72 3,08%

7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87489 7.4.1
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m² 30,36 12,39 23,01 35,40  15,05 27,94 42,99 1.305,18 3,33%

2,12%

8 ESQUADRIAS

8.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI COMP.005 8.1.1
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme 

projeto de esquadrias
un 6,00 145,67 270,55 416,22  176,92 328,58 505,50 3.033,00 0,59%

SINAPI 91334 8.1.2
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de 

esquadrias
un 3,00 281,55 522,88 804,43  341,94 635,04 976,98 2.930,94 0,57%

SINAPI COMP.006 8.1.3
Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 

esquadrias
un 3,00 200,52 372,38 572,90  243,52 452,26 695,78 2.087,34 0,40%

SINAPI COMP.007 8.1.4
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme 

projeto de esquadrias
un 6,00 145,82 270,81 416,63  177,10 328,89 505,99 3.035,94 0,59%

SINAPI COMP.008 8.1.5
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, 

conforme projeto de esquadrias
un 5,00 209,26 388,64 597,90  254,15 472,00 726,15 3.630,75 0,70%

SINAPI COMP.009 8.1.6
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 

incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
un 8,00 102,51 190,37 292,88  124,50 231,21 355,71 2.845,68 0,55%

8.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 27,66 51,37 79,03  33,59 62,39 95,98 2.975,38 0,58%

8.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

SINAPI 91341 8.3.1
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
m² 2,10 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 1.885,11 0,37%

SINAPI 91341 8.3.2
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
m² 1,68 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 1.508,09 0,29%

SINAPI 91341 8.3.3
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
m² 3,36 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 3.016,17 0,58%

SINAPI 68050 8.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 66,15 174,96 324,93 499,89  212,49 394,63 607,12 40.160,99 7,78%

SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 2,22 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 1.992,83 0,39%

8.4 PORTAS DE VIDRO - PV

SINAPI 73838/001 8.4.1
Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 

esquadrias
un 1,00 647,63 1.202,74 1.850,37  786,54 1.460,73 2.247,27 2.247,27 0,44%

8.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA

SINAPI COMP.031 8.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 0,88 218,62 406,00 624,62  265,51 493,09 758,60 667,57 0,13%

SINAPI COMP.031 8.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,15 218,62 406,00 624,62  265,51 493,09 758,60 1.630,99 0,32%

SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 1,61 197,39 366,57 563,96  239,73 445,20 684,93 1.102,74 0,21%

SINAPI COMP.031 8.5.4 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,73 218,62 406,00 624,62  265,51 493,09 758,60 2.070,98 0,40%

SINAPI COMP.032 8.5.5
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 1,05 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 1.162,28 0,23%

SINAPI COMP.032 8.5.6
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 12,60 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 13.947,32 2,70%

SINAPI COMP.032 8.5.7
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 8,40 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 9.298,21 1,80%

SINAPI COMP.032 8.5.8
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 6,30 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 6.973,66 1,35%

SINAPI COMP.032 8.5.9
Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 

vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 1,05 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 1.162,28 0,23%

SINAPI COMP.032 8.5.10
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 5,25 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 5.811,38 1,13%

SINAPI COMP.032 8.5.11
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 4,20 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 4.649,11 0,90%

SINAPI COMP.032 8.5.12
Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 16,80 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 18.596,42 3,60%

MERCADO COTAÇÃO 8.5.13 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 1,88 2,27 4,20 6,47  2,75 5,10 7,85 14,76 0,00%

8.6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91341 8.6.1
Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive 

ferragens
m² 1,68 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 1.508,09 0,29%

SINAPI COMP.033 8.6.2 Janela Fixa, em alumínio – Com Veneziana – Fornecimento e instalação m² 0,96 329,99 612,84 942,83  400,77 744,30 1.145,07 1.099,27 0,21%

8.7 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

SINAPI COMP.033 8.7.1
Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E 

instal.
m² 33,45 329,99 612,84 942,83  400,77 744,30 1.145,07 38.302,59 7,42%

SINAPI COMP.033 8.7.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34 329,99 612,84 942,83  400,77 744,30 1.145,07 9.549,88 1,85%

TOTAL DO ITEM R$ 39.140,65
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SINAPI COMP.033 8.7.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63 329,99 612,84 942,83  400,77 744,30 1.145,07 31.638,28 6,13%

SINAPI COMP.032 8.7.4
Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso 

guarnição
m² 8,02 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 8.877,58 1,72%

SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm – Fornecimento e Instalação m² 64,02 49,76 92,40 142,16  60,43 112,22 172,65 11.053,05 2,14%

8.8 VIDROS

SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 9,46 39,78 73,89 113,67  48,32 89,73 138,05 1.305,95 0,25%

SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00 80,79 150,05 230,84  98,13 182,23 280,36 3.364,32 0,65%

8.9 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

SINAPI COMP.024 8.9.1
Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 

fornecimento e instalação
m² 112,15 348,71 647,60 996,31  423,51 786,51 1.210,02 135.703,74 26,28%

SINAPI COMP.024 8.9.2
Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e 

PF2)
m² 5,46 348,71 647,60 996,31  423,51 786,51 1.210,02 6.606,71 1,28%

SINAPI 74238/002 8.9.3
Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 

instalação (PO1, PO2, PO3)
m² 19,12 312,04 579,50 891,54  378,97 703,81 1.082,78 20.702,75 4,01%

SINAPI 74238/002 8.9.4
Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, 

GR2, GR3, GR4)
m² 99,90 312,04 579,50 891,54  378,97 703,81 1.082,78 108.169,72 20,95%

27,90%

9 SISTEMAS DE COBERTURA

SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m² 779,36 23,66 43,94 67,60  28,73 53,37 82,10 63.985,46 44,76%

MERCADO COTAÇÃO 9.2 Telha Sanduiche metalica m² 805,81 21,14 39,26 60,40  25,68 47,68 73,36 59.114,22 41,35%

SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado m 6,60 10,31 19,14 29,45  12,52 23,25 35,77 236,08 0,17%

SINAPI 94228 9.4 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 97,85 17,93 33,31 51,24  21,78 40,45 62,23 6.089,21 4,26%

SINAPI 94231 9.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 9,64 17,89 27,53  11,70 21,74 33,44 7.172,88 5,02%

SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 8,68 16,11 24,79  10,54 19,57 30,11 6.360,74 4,45%

7,73%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

SINAPI 73968/001 10.1 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 15,60 13,55 25,16 38,71  16,45 30,56 47,01 733,36 100,00%

0,04%

11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

11.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.544,94 1,05 1,94 2,99  1,27 2,36 3,63 9.238,13 4,53%

SINAPI 87535 11.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 2.544,94 7,19 13,36 20,55  8,74 16,22 24,96 63.521,70 31,14%

SINAPI 87545 11.1.3
Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 

cm
m² 2.050,09 6,17 11,45 17,62  7,49 13,91 21,40 43.871,93 21,51%

SINAPI 87272 11.1.4
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

branca
m² 411,91 18,48 34,31 52,79  22,44 41,67 64,11 26.407,55 12,95%

SINAPI 87267 11.1.5
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

- azul
m² 5,58 16,23 30,13 46,36  19,70 36,60 56,30 314,15 0,15%

SINAPI 87267 11.1.6
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

- vermelho
m² 4,15 16,23 30,13 46,36  19,70 36,60 56,30 233,65 0,11%

SINAPI 87267 11.1.7
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

- branco
m² 6,84 16,23 30,13 46,36  19,70 36,60 56,30 385,09 0,19%

SINAPI 87267 11.1.8
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

- amarelo
m² 66,37 16,23 30,13 46,36  19,70 36,60 56,30 3.736,63 1,83%

SINAPI 73886/001 11.1.9 Rodapé em madeira (largura=10cm) m 103,55 4,25 7,90 12,15  5,17 9,59 14,76 1.528,40 0,75%

PLEO 73000 11.1.10 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 300,27 9,38 17,42 26,80  11,39 21,16 32,55 9.773,79 4,79%

MERCADO COTAÇÃO 11.1.11
Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 

24mm
m² 400,28 21,87 40,63 62,50  26,57 49,34 75,91 30.385,25 14,90%

11.2 MURO E MURETAS

SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 50,00 1,05 1,94 2,99  1,27 2,36 3,63 181,50 0,09%

SINAPI 87535 11.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 508,00 7,19 13,36 20,55  8,74 16,22 24,96 12.679,68 6,22%

11.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 60,72 1,05 1,94 2,99  1,27 2,36 3,63 220,41 0,11%

SINAPI 87535 11.3.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 60,72 7,19 13,36 20,55  8,74 16,22 24,96 1.515,57 0,74%

11,02%

12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI COMP.034 12.1.1 Contrapiso e=5,0cm m² 811,66 12,16 22,58 34,74  14,77 27,42 42,19 34.243,94 17,09%

SINAPI 83668 12.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm m³ 16,23 29,11 54,05 83,16  35,35 65,65 101,00 1.639,23 0,82%

SINAPI 73922/005 12.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m² 403,54 14,99 27,85 42,84  18,21 33,82 52,03 20.996,19 10,48%

SINAPI 72815 12.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso m² 37,42 14,77 27,42 42,19  17,93 33,31 51,24 1.917,40 0,96%

SINAPI 87251 12.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 149,12 9,41 17,47 26,88  11,43 21,22 32,65 4.868,77 2,43%

SINAPI 87257 12.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 42,60 16,70 31,02 47,72  20,29 37,67 57,96 2.469,10 1,23%

SINAPI 72185 12.1.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,40 20,61 38,28 58,89  25,03 46,49 71,52 15.476,93 7,72%

SINAPI 72187 12.1.8
Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 

(fornecimento e assentamento)
m² 18,09 45,52 84,55 130,07  55,29 102,68 157,97 2.857,68 1,43%

TOTAL DO ITEM R$ 733,36

TOTAL DO ITEM R$ 203.993,43

TOTAL DO ITEM R$ 516.319,12

TOTAL DO ITEM R$ 142.958,59
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SINAPI 72188 12.1.9
Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 

(fornecimento e assentamento)
m² 20,43 45,52 84,55 130,07  55,29 102,68 157,97 3.227,33 1,61%

SINAPI 72189 12.1.10 Rodapé vinílico h=5cm m² 103,55 6,79 12,60 19,39  8,24 15,31 23,55 2.438,60 1,22%

SINAPI COMP.010 12.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 27,30 50,69 77,99  33,15 61,57 94,72 1.883,03 0,94%

SINAPI COMP.011 12.1.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 31,85 59,14 90,99  38,67 71,83 110,50 3.699,54 1,85%

SINAPI COMP.012 12.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 54,59 101,38 155,97  66,30 123,13 189,43 335,29 0,17%

12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

SINAPI 94992 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 222,84 19,03 35,33 54,36  23,11 42,91 66,02 14.711,90 7,34%

SINAPI COMP.034 12.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38 12,16 22,58 34,74  14,77 27,42 42,19 733,26 0,37%

SINAPI COMP.013 12.2.3
Pavimetação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, 

FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia
m² 28,05 18,95 35,18 54,13  23,01 42,73 65,74 1.844,01 0,92%

SINAPI COMP.014 12.2.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,51 23,84 44,28 68,12  28,96 53,77 82,73 290,38 0,14%

SINAPI COMP.014 12.2.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89 23,84 44,28 68,12  28,96 53,77 82,73 156,36 0,08%

SINAPI 94273 12.2.6
Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e 

reaterro
m 15,30 11,28 20,95 32,23  13,70 25,44 39,14 598,84 0,30%

SINAPI 370 12.2.7 Colchão de areia e=10cm m³ 6,00 19,25 35,75 55,00  23,38 43,42 66,80 400,80 0,20%

SINAPI 74236/001 12.2.8 Grama batatais em placas m² 331,98 5,67 10,52 16,19  6,88 12,78 19,66 6.526,73 3,26%

12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO

12.3.1 PASSEIO

SINAPI 74155/002 12.3.1.1 Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m³ 22,54 0,92 1,71 2,63  1,12 2,07 3,19 71,90 0,04%

SINAPI 72887 12.3.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora M³xkm  233,88 0,36 0,67 1,03  0,44 0,81 1,25 292,35 0,15%

SINAPI COMP.030 12.3.1.3 Aterro compactado (material e compactação) m³ 448,00 29,06 53,96 83,02  35,29 65,54 100,83 45.171,84 22,54%

SINAPI 74153/001 12.3.1.4 Espalhamento mecanizado de aterro m² 1.762,00 0,07 0,13 0,20  0,08 0,16 0,24 422,88 0,21%

SINAPI 72887 12.3.1.5 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – Aterro – empolamento 25% M³xkm  7.784,10 0,36 0,67 1,03  0,44 0,81 1,25 9.730,13 4,85%

12.3.2 ESTACIONAMENTO

SINAPI 4721 12.3.2.1 Pedra Britada nº 1 ou 2 m³ 10,66 15,75 29,25 45,00  19,13 35,52 54,65 582,57 0,29%

SINAPI 83356 12.3.2.2 Transporte comercial de brita M³xkm 325,04 0,26 0,47 0,73  0,31 0,58 0,89 289,29 0,14%

SINAPI 72888 12.3.2.3 Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante m³ 10,66 0,38 0,70 1,08  0,46 0,85 1,31 13,96 0,01%

SINAPI COMP.013 12.3.2.4
Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, 

FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia – fornecimento e instalação
m² 211,87 18,95 35,18 54,13  23,01 42,73 65,74 13.928,33 6,95%

SINAPI 94273 12.3.2.5
Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e 

reaterro
m 117,22 11,28 20,95 32,23  13,70 25,44 39,14 4.587,99 2,29%

SINAPI COMP.014 12.3.2.6 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 14,44 23,84 44,28 68,12  28,96 53,77 82,73 1.194,62 0,60%

SINAPI COMP.014 12.3.2.7 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 12,69 23,84 44,28 68,12  28,96 53,77 82,73 1.049,84 0,52%

SINAPI 84862 12.3.2.8 Guarda-corpo com corrimão m 7,46 68,83 127,82 196,65  83,59 155,24 238,83 1.781,67 0,89%

10,83%

13 PINTURA

13.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos m² 1.530,66 8,08 15,01 23,09  9,81 18,23 28,04 42.919,71 47,78%

SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.050,08 3,53 6,57 10,10  4,29 7,98 12,27 25.154,48 28,00%

SINAPI 88486 13.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 704,15 3,12 5,79 8,91  3,79 7,03 10,82 7.618,90 8,48%

SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 78,12 6,98 12,95 19,93  8,47 15,73 24,20 1.890,50 2,10%

SINAPI 74065/001 13.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 10,36 7,10 13,18 20,28  8,62 16,01 24,63 255,17 0,28%

SINAPI 79460 13.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17 13,22 24,54 37,76  16,05 29,81 45,86 5.006,54 5,57%

13.2 MURO E MURETAS

SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 508,00 3,53 6,57 10,10  4,29 7,98 12,27 6.233,16 6,94%

13.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 60,72 3,53 6,57 10,10  4,29 7,98 12,27 745,03 0,83%

4,85%

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89401 14.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 24,14 1,83 3,40 5,23  2,22 4,13 6,35 153,29 0,57%

SINAPI 89446 14.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 164,46 1,22 2,28 3,50  1,49 2,76 4,25 698,96 2,61%

SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 2,71 2,48 4,60 7,08  3,01 5,59 8,60 23,31 0,09%

SINAPI 89449 14.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 64,93 4,41 8,20 12,61  5,36 9,95 15,31 994,08 3,71%

SINAPI 89450 14.1.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 19,39 6,77 12,56 19,33  8,22 15,26 23,48 455,28 1,70%

SINAPI 89451 14.1.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 179,81 9,43 17,52 26,95  11,46 21,27 32,73 5.885,18 21,95%

SINAPI 94713 14.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação un 8,00 42,00 78,01 120,01  51,01 94,74 145,75 1.166,00 4,35%

SINAPI 94783 14.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00 4,37 8,13 12,50  5,31 9,87 15,18 30,36 0,11%

SINAPI 89538 14.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00 0,84 1,56 2,40  1,02 1,89 2,91 5,82 0,02%

SINAPI 89538 14.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 62,00 0,84 1,56 2,40  1,02 1,89 2,91 180,42 0,67%

SINAPI 89553 14.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00 1,21 2,26 3,47  1,47 2,74 4,21 8,42 0,03%

TOTAL DO ITEM R$ 200.432,68

TOTAL DO ITEM R$ 89.823,49
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SINAPI 89596 14.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 21,00 2,26 4,19 6,45  2,74 5,09 7,83 164,43 0,61%

SINAPI 89610 14.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 8,00 4,02 7,47 11,49  4,88 9,07 13,95 111,60 0,42%

SINAPI 89613 14.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00 6,47 12,02 18,49  7,86 14,60 22,46 269,52 1,01%

SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 16,00 4,49 8,32 12,81  5,44 10,11 15,55 248,80 0,93%

SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00 6,62 12,30 18,92  8,04 14,93 22,97 137,82 0,51%

SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 24,00 4,10 7,61 11,71  4,98 9,24 14,22 341,28 1,27%

SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 7,00 5,00 9,28 14,28  6,07 11,27 17,34 121,38 0,45%

SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação un 1,00 5,47 10,15 15,62  6,64 12,33 18,97 18,97 0,07%

SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 8,00 6,72 12,47 19,19  8,15 15,15 23,30 186,40 0,70%

SINAPI 86884 14.1.21 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm un 30,00 2,39 4,43 6,82  2,90 5,38 8,28 248,40 0,93%

SINAPI 89359 14.1.22 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 1,00 1,73 3,21 4,94  2,10 3,90 6,00 6,00 0,02%

SINAPI 89485 14.1.23 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00 1,16 2,15 3,31  1,41 2,61 4,02 20,10 0,07%

SINAPI 89502 14.1.24 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 3,00 3,25 6,05 9,30  3,95 7,34 11,29 33,87 0,13%

SINAPI 89515 14.1.25 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00 16,38 30,41 46,79  19,89 36,94 56,83 795,62 2,97%

SINAPI 89358 14.1.26 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 6,00 1,67 3,09 4,76  2,02 3,76 5,78 34,68 0,13%

SINAPI 89362 14.1.27 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 68,00 1,99 3,69 5,68  2,41 4,49 6,90 469,20 1,75%

SINAPI 89501 14.1.28 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 12,00 2,97 5,52 8,49  3,61 6,70 10,31 123,72 0,46%

SINAPI 89505 14.1.29 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 1,00 7,86 14,59 22,45  9,54 17,73 27,27 27,27 0,10%

SINAPI 89521 14.1.30 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00 23,86 44,31 68,17  28,98 53,81 82,79 2.814,86 10,50%

SINAPI 90373 14.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00 3,17 5,90 9,07  3,86 7,16 11,02 77,14 0,29%

SINAPI 89645 14.1.32 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 55,00 5,99 11,12 17,11  7,27 13,51 20,78 1.142,90 4,26%

SINAPI 89645 14.1.33 Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00 5,99 11,12 17,11  7,27 13,51 20,78 20,78 0,08%

SINAPI 89424 14.1.34 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 1,03 1,92 2,95  1,25 2,33 3,58 35,80 0,13%

SINAPI 89980 14.1.35 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00 2,17 4,02 6,19  2,63 4,89 7,52 37,60 0,14%

SINAPI 89395 14.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00 2,76 5,14 7,90  3,36 6,23 9,59 191,80 0,72%

SINAPI 89625 14.1.37 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00 4,54 8,43 12,97  5,51 10,24 15,75 94,50 0,35%

SINAPI 89628 14.1.38 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00 9,15 17,00 26,15  11,12 20,64 31,76 349,36 1,30%

SINAPI 89566 14.1.39 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00 8,42 15,63 24,05  10,22 18,99 29,21 408,94 1,53%

SINAPI 89627 14.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 11,00 4,47 8,30 12,77  5,43 10,08 15,51 170,61 0,64%

SINAPI 89630 14.1.41 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00 13,91 25,84 39,75  16,90 31,38 48,28 627,64 2,34%

SINAPI 89630 14.1.42 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00 13,91 25,84 39,75  16,90 31,38 48,28 144,84 0,54%

SINAPI 89394 14.1.43 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 11,00 4,15 7,71 11,86  5,04 9,36 14,40 158,40 0,59%

SINAPI 89439 14.1.44 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 1,90 3,54 5,44  2,31 4,30 6,61 6,61 0,02%

SINAPI 90374 14.1.45 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 1,00 4,78 8,88 13,66  5,81 10,78 16,59 16,59 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.46 Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00 2,34 4,36 6,70  2,85 5,29 8,14 113,96 0,43%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 24,46 45,43 69,89  29,71 55,18 84,89 1.188,46 4,43%

14.2 REGISTROS

SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 3,24 6,02 9,26  3,94 7,31 11,25 11,25 0,04%

SINAPI 94498 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00 51,62 95,88 147,50  62,70 116,44 179,14 716,56 2,67%

SINAPI 94499 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00 97,66 181,38 279,04  118,61 220,28 338,89 2.033,34 7,58%

SINAPI 89971 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 15,45 28,68 44,13  18,76 34,84 53,60 53,60 0,20%

SINAPI 94792 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00 42,04 78,08 120,12  51,06 94,83 145,89 145,89 0,54%

SINAPI 94794 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00 57,60 106,96 164,56  69,95 129,91 199,86 799,44 2,98%

SINAPI 89972 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00 16,46 30,57 47,03  19,99 37,13 57,12 1.485,12 5,54%

SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10,00 28,95 53,76 82,71  35,16 65,29 100,45 1.004,50 3,75%

1,45%

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89848 15.1.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,72 6,51 12,10 18,61  7,91 14,69 22,60 5.372,47 64,46%

SINAPI 89746 15.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 14,00 5,31 9,85 15,16  6,44 11,97 18,41 257,74 3,09%

SINAPI 89744 15.1.3 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 36,00 5,29 9,82 15,11  6,42 11,93 18,35 660,60 7,93%

SINAPI 89693 15.1.4 Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação un 1,00 12,81 23,80 36,61  15,56 28,90 44,46 44,46 0,53%

15.2 ACESSÓRIOS

MERCADO COTAÇÃO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 12,00 5,68 10,55 16,23  6,90 12,82 19,72 236,64 2,84%

SINAPI 72286 15.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 50,79 94,33 145,12  61,69 114,56 176,25 1.762,50 21,15%

0,45%

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 83,23 4,38 8,14 12,52  5,32 9,89 15,21 1.265,93 4,66%

SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 185,94 6,47 12,02 18,49  7,86 14,60 22,46 4.176,21 15,36%

SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 38,05 8,13 15,10 23,23  9,87 18,34 28,21 1.073,39 3,95%

SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 143,52 12,39 23,00 35,39  15,04 27,94 42,98 6.168,49 22,69%

SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 2,77 11,99 22,26 34,25  14,56 27,04 41,60 115,23 0,42%

SINAPI 90375 16.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00 1,97 3,66 5,63  2,39 4,45 6,84 150,48 0,55%

TOTAL DO ITEM R$ 8.334,41

TOTAL DO ITEM R$ 26.810,67
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SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 56,00 2,38 4,43 6,81  2,89 5,38 8,27 463,12 1,70%

SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 8,00 5,31 9,85 15,16  6,44 11,97 18,41 147,28 0,54%

SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 36,00 2,51 4,65 7,16  3,04 5,66 8,70 313,20 1,15%

SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 27,00 1,99 3,71 5,70  2,42 4,50 6,92 186,84 0,69%

SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 14,00 5,29 9,82 15,11  6,42 11,93 18,35 256,90 0,94%

SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 29,00 5,50 10,21 15,71  6,68 12,40 19,08 553,32 2,03%

SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00 2,34 4,35 6,69  2,85 5,28 8,13 268,29 0,99%

SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 6,00 1,76 3,28 5,04  2,14 3,98 6,12 36,72 0,14%

SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 37,00 1,76 3,28 5,04  2,14 3,98 6,12 226,44 0,83%

SINAPI COMP.021 16.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00 6,26 11,61 17,87  7,59 14,11 21,70 303,80 1,12%

SINAPI 89690 16.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00 14,44 26,81 41,25  17,53 32,57 50,10 400,80 1,47%

SINAPI 89685 16.18 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00 9,45 17,55 27,00  11,48 21,31 32,79 262,32 0,96%

SINAPI 89623 16.19 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00 3,73 6,94 10,67  4,54 8,42 12,96 12,96 0,05%

SINAPI 89623 16.20 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 9,00 3,73 6,94 10,67  4,54 8,42 12,96 116,64 0,43%

SINAPI 89696 16.21 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00 10,08 18,72 28,80  12,24 22,74 34,98 139,92 0,51%

SINAPI 89696 16.22 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 10,00 10,08 18,72 28,80  12,24 22,74 34,98 349,80 1,29%

SINAPI 89784 16.23 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00 4,19 7,78 11,97  5,09 9,45 14,54 218,10 0,80%

SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 7,37 13,69 21,06  8,95 16,63 25,58 486,02 1,79%

SINAPI  74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00 45,38 84,28 129,66  55,11 102,36 157,47 629,88 2,32%

SINAPI  72289 16.26 Caixa de inspeção 60x60cm un 13,00 113,08 210,00 323,08  137,33 255,05 392,38 5.100,94 18,76%

SINAPI  74104/001 16.27 Caixa de inspeção modulada DN 30cm un 1,00 44,85 83,28 128,13  54,46 101,15 155,61 155,61 0,57%

SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,79 5,18 7,97  3,39 6,29 9,68 174,24 0,64%

MERCADO COTAÇÃO 16.29 Terminal de Ventilação 50mm un 23,00 1,80 3,35 5,15  2,19 4,06 6,25 143,75 0,53%

SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 501,79 931,89 1.433,68  609,42 1.131,78 1.741,20 1.741,20 6,40%

SINAPI 95463 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 447,51 831,10 1.278,61  543,50 1.009,37 1.552,87 1.552,87 5,71%

1,47%

17 LOUÇAS E METAIS

MERCADO COTAÇÃO 17.1

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  DECA, 

ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 

fornecimento e instalação

un 2,00 99,98 185,69 285,67  121,43 225,52 346,95 693,90 1,88%

SINAPI 95470 17.2 Bacia Sanitária Convencional, com acessórios- fornecimento e instalação un 2,00 58,20 108,08 166,28  70,68 131,27 201,95 403,90 1,10%

SINAPI 72739 17.3
Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessórios - 

fornecimento e instalação
un 10,00 150,33 279,19 429,52  182,58 339,07 521,65 5.216,50 14,16%

SINAPI 40729 17.4
Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e 

instalação
un 14,00 71,14 132,13 203,27  86,40 160,47 246,87 3.456,18 9,38%

SINAPI 86901 17.5
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate 

flexível cromados), exceto torneira.
un 13,00 38,83 72,12 110,95  47,16 87,59 134,75 1.751,75 4,76%

MERCADO COTAÇÃO 17.6
Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em 

metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação
un 3,00 137,88 256,07 393,95  167,46 310,99 478,45 1.435,35 3,90%

SINAPI 86936 17.7

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 

cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 

fornecimento e instalação

un. 9,00 131,33 243,91 375,24  159,51 296,22 455,73 4.101,57 11,13%

MERCADO COTAÇÃO 17.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 16,55 30,74 47,29  20,10 37,33 57,43 114,86 0,31%

SINAPI 36521 17.9
Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, 

fornecimento e instalação
un 3,00 42,40 78,73 121,13  51,49 95,62 147,11 441,33 1,20%

SINAPI 86904 17.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 35,14 65,27 100,41  42,68 79,27 121,95 365,85 0,99%

SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 241,38 448,28 689,66  293,16 544,43 837,59 4.187,95 11,37%

SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas un 10,00 14,80 27,50 42,30  17,98 33,39 51,37 513,70 1,39%

MERCADO COTAÇÃO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 97,84 181,70 279,54  118,83 220,68 339,51 679,02 1,84%

SINAPI 11761 17.14 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00 15,15 28,14 43,29  18,40 34,18 52,58 105,16 0,29%

SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00 15,19 28,20 43,39  18,44 34,26 52,70 737,80 2,00%

MERCADO COTAÇÃO 17.16 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00 82,21 152,68 234,89  99,84 185,43 285,27 855,81 2,32%

SINAPI 11777 17.17 Torneira elétrica - fornecimento e instalação un 2,00 32,10 59,62 91,72  38,99 72,40 111,39 222,78 0,60%

MERCADO COTAÇÃO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00 27,51 51,09 78,60  33,41 62,05 95,46 190,92 0,52%

SINAPI 6021 17.19 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00 25,23 46,85 72,08  30,64 56,90 87,54 875,40 2,38%

SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00 43,95 81,62 125,57  53,37 99,13 152,50 1.830,00 4,97%

SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 10,68 19,83 30,51  12,97 24,08 37,05 407,55 1,11%

SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00 21,92 40,72 62,64  26,63 49,45 76,08 1.445,52 3,92%

SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00 14,59 27,10 41,69  17,72 32,91 50,63 860,71 2,34%

SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00 15,19 28,21 43,40  18,45 34,26 52,71 685,23 1,86%

SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00 64,77 120,28 185,05  78,66 146,08 224,74 1.348,44 3,66%

SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00 152,08 282,43 434,51  184,70 343,01 527,71 1.583,13 4,30%

SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00 142,57 264,78 407,35  173,16 321,57 494,73 494,73 1,34%

SINAPI 37399 17.28 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00 10,06 18,67 28,73  12,21 22,68 34,89 348,90 0,95%

MERCADO COTAÇÃO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00 170,91 317,42 488,33  207,58 385,50 593,08 593,08 1,61%

SINAPI 74072/003 17.30 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 25,95 48,19 74,14  31,51 58,53 90,04 891,40 2,42%

TOTAL DO ITEM R$ 27.190,69
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1,99%

18 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,78 134,98 250,69 385,67  163,94 304,46 468,40 365,35 9,12%

SINAPI 85014 18.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32 223,51 415,09 638,60  271,45 504,13 775,58 248,19 6,19%

SINAPI 92688 18.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 22,00 8,09 15,02 23,11  9,82 18,25 28,07 617,54 15,41%

SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto – 10cm m³ 2,20 155,03 287,90 442,93  188,28 349,66 537,94 1.183,47 29,53%

MERCADO COTAÇÃO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 55,40 102,88 158,28  67,28 124,95 192,23 384,46 9,59%

MERCADO COTAÇÃO 18.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00 18,17 33,74 51,91  22,06 40,98 63,04 252,16 6,29%

SINAPI 12430 18.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00 9,37 17,39 26,76  11,37 21,13 32,50 97,50 2,43%

MERCADO COTAÇÃO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 3,53 6,56 10,09  4,29 7,96 12,25 73,50 1,83%

MERCADO COTAÇÃO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 3,34 6,19 9,53  4,05 7,52 11,57 46,28 1,15%

MERCADO COTAÇÃO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 2,17 4,03 6,20  2,63 4,89 7,52 30,08 0,75%

SINAPI 6302 18.11 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00 2,62 4,86 7,48  3,18 5,90 9,08 9,08 0,23%

SINAPI 770 18.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00 0,97 1,79 2,76  1,17 2,18 3,35 3,35 0,08%

SINAPI 12406 18.13 Luva de redução 3/4 x 1/2" un 2,00 1,61 2,99 4,60  1,96 3,63 5,59 11,18 0,28%

SINAPI 12406 18.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00 1,61 2,99 4,60  1,96 3,63 5,59 11,18 0,28%

SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 1,17 2,16 3,33  1,41 2,63 4,04 8,08 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 18.16 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00 73,04 135,63 208,67  88,70 164,73 253,43 253,43 6,32%

MERCADO COTAÇÃO 18.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 22,34 41,48 63,82  27,13 50,38 77,51 77,51 1,93%

MERCADO COTAÇÃO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00 7,90 14,67 22,57  9,59 17,82 27,41 54,82 1,37%

MERCADO COTAÇÃO 18.19 Regulador 2º estágio com registro un 2,00 28,70 53,30 82,00  34,85 64,73 99,58 199,16 4,97%

SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 11,75 21,81 33,56  14,27 26,49 40,76 40,76 1,02%

SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00 11,75 21,81 33,56  14,27 26,49 40,76 40,76 1,02%

0,22%

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 61,49 114,19 175,68  74,68 138,68 213,36 1.066,80 4,20%

SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 187,73 348,64 536,37  228,00 423,42 651,42 651,42 2,56%

SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00 28,20 52,38 80,58  34,25 63,61 97,86 195,72 0,77%

SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00 26,51 49,24 75,75  32,20 59,80 92,00 920,00 3,62%

SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fêmea 2 1/2" un 1,00 33,67 62,54 96,21  40,90 75,95 116,85 116,85 0,46%

SINAPI 92346 19.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 11,00 16,60 30,82 47,42  20,16 37,43 57,59 633,49 2,49%

SINAPI 92357 19.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 2,00 36,21 67,25 103,46  43,98 81,67 125,65 251,30 0,99%

SINAPI 92342 19.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 61,56 24,79 46,04 70,83  30,11 55,91 86,02 5.295,39 20,83%

SINAPI 96765 19.9

Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas 

internas 2 1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 

1/2 x 1 1/2", Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação

un 2,00 347,38 645,13 992,51  421,89 783,51 1.205,40 2.410,80 9,48%

MERCADO COTAÇÃO 19.10 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 3,15 5,86 9,01  3,83 7,11 10,94 21,88 0,09%

SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 16,60 30,82 47,42  20,16 37,43 57,59 115,18 0,45%

MERCADO COTAÇÃO 19.12 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 29,89 55,50 85,39  36,30 67,41 103,71 414,84 1,63%

MERCADO COTAÇÃO 19.13 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 13,82 25,68 39,50  16,79 31,18 47,97 95,94 0,38%

SINAPI 84798 19.14 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00 79,42 147,49 226,91  96,45 179,13 275,58 275,58 1,08%

SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 88,92 165,13 254,05  107,99 200,55 308,54 1.542,70 6,07%

SINAPI 73795/006 19.16 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00 92,05 170,94 262,99  111,79 207,61 319,40 638,80 2,51%

MERCADO COTAÇÃO 19.17 Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 10,57 19,63 30,20  12,84 23,84 36,68 733,60 2,89%

MERCADO COTAÇÃO 19.18 Bloco autônomo em LED un 24,00 43,75 81,25 125,00  53,13 98,68 151,81 3.643,44 14,33%

MERCADO COTAÇÃO 19.19 Balizador autônomo de saída un 2,00 38,39 71,28 109,67  46,62 86,57 133,19 266,38 1,05%

SINAPI 72947 19.20 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00 7,06 13,11 20,17  8,57 15,93 24,50 147,00 0,58%

SINAPI 72947 19.21 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00 7,06 13,11 20,17  8,57 15,93 24,50 49,00 0,19%

MERCADO COTAÇÃO 19.22 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv un 1,00 1.052,19 1.954,06 3.006,25  1.277,88 2.373,21 3.651,09 3.651,09 14,36%

MERCADO COTAÇÃO 19.23 Quadro de Comando e automação un 1,00 484,75 900,25 1.385,00  588,73 1.093,35 1.682,08 1.682,08 6,62%

SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalização em PVC un 24,00 7,29 13,53 20,82  8,85 16,44 25,29 606,96 2,39%

1,37%

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

20.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

SINAPI 74131/004 20.1.1

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 

trinco e acessórios)

un 3,00 195,90 363,81 559,71  237,92 441,85 679,77 2.039,31 1,89%

SINAPI 74131/005 20.1.2

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 

trinco e acessórios)

un 1,00 226,38 420,43 646,81  274,94 510,61 785,55 785,55 0,73%

SINAPI 74131/006 20.1.3

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 

trinco e acessórios)

un 2,00 462,60 859,12 1.321,72  561,83 1.043,40 1.605,23 3.210,46 2,97%

SINAPI 74131/007 20.1.4

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 

trinco e acessórios)

un 1,00 374,05 694,66 1.068,71  454,28 843,67 1.297,95 1.297,95 1,20%

TOTAL DO ITEM R$ 36.838,42

TOTAL DO ITEM R$ 4.007,84

TOTAL DO ITEM R$ 25.426,24
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SINAPI 83372 20.1.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00 281,13 522,10 803,23  341,43 634,09 975,52 975,52 0,90%

20.2 DISJUNTORES

SINAPI 74130/001 20.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 4,20 7,81 12,01  5,11 9,48 14,59 554,42 0,51%

SINAPI 74130/001 20.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 4,20 7,81 12,01  5,11 9,48 14,59 379,34 0,35%

SINAPI 74130/001 20.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 4,20 7,81 12,01  5,11 9,48 14,59 58,36 0,05%

SINAPI 74130/004 20.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 27,52 51,11 78,63  33,42 62,08 95,50 382,00 0,35%

SINAPI 74130/004 20.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 27,52 51,11 78,63  33,42 62,08 95,50 382,00 0,35%

SINAPI 74130/005 20.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 37,03 68,78 105,81  44,98 83,53 128,51 257,02 0,24%

SINAPI 74130/010 20.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 167,43 310,95 478,38  203,35 377,64 580,99 580,99 0,54%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.8 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 4,00 22,34 41,49 63,83  27,14 50,39 77,53 310,12 0,29%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.9 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA un 22,00 22,34 41,49 63,83  27,14 50,39 77,53 1.705,66 1,58%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA un 4,00 62,40 115,88 178,28  75,78 140,74 216,52 866,08 0,80%

20.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80 1,43 2,65 4,08  1,74 3,22 4,96 3.763,65 3,48%

SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 12,10 2,00 3,71 5,71  2,43 4,50 6,93 83,85 0,08%

SINAPI 93008 20.3.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 187,50 3,37 6,26 9,63  4,09 7,61 11,70 2.193,75 2,03%

SINAPI 73798/001 20.3.4 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 6,60 6,61 12,27 18,88  8,03 14,90 22,93 151,34 0,14%

SINAPI 73798/003 20.3.5 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 55,20 10,32 19,16 29,48  12,53 23,27 35,80 1.976,16 1,83%

SINAPI 83366 20.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada un 16,00 21,37 39,69 61,06  25,96 48,20 74,16 1.186,56 1,10%

SINAPI 91941 20.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00 2,09 3,88 5,97  2,54 4,71 7,25 855,50 0,79%

SINAPI 91937 20.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação un 134,00 2,28 4,23 6,51  2,77 5,14 7,91 1.059,94 0,98%

20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

SINAPI 91926 20.4.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 5.800,30 0,77 1,42 2,19  0,93 1,73 2,66 15.428,80 14,28%

SINAPI 91928 20.4.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,22 2,28 3,50  1,49 2,76 4,25 8.310,03 7,69%

SINAPI 91930 20.4.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 364,20 1,67 3,10 4,77  2,03 3,76 5,79 2.108,72 1,95%

SINAPI 91934 20.4.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 140,60 4,17 7,75 11,92  5,07 9,41 14,48 2.035,89 1,88%

SINAPI 92983 20.4.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 145,60 4,70 8,74 13,44  5,71 10,61 16,32 2.376,19 2,20%

SINAPI 92987 20.4.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 35,50 9,05 16,80 25,85  10,99 20,40 31,39 1.114,35 1,03%

SINAPI 92991 20.4.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 142,00 16,33 30,34 46,67  19,84 36,84 56,68 8.048,56 7,45%

20.5 ELETROCALHAS

MERCADO COTAÇÃO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 36,30 15,45 28,68 44,13  18,76 34,83 53,59 1.945,32 1,80%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 58,00 21,10 39,19 60,29  25,63 47,59 73,22 4.246,76 3,93%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m 0,60 26,84 49,84 76,68  32,59 60,53 93,12 55,87 0,05%

PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 2,61 4,85 7,46  3,17 5,89 9,06 190,26 0,18%

PLEO 12020 20.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 2,61 4,85 7,46  3,17 5,89 9,06 298,98 0,28%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,88 1,64 2,52  1,07 1,99 3,06 122,40 0,11%

20.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 6,65 12,35 19,00  8,08 15,00 23,08 1.130,92 1,05%

SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 7,26 13,49 20,75  8,82 16,38 25,20 277,20 0,26%

SINAPI 91953 20.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 6,28 11,67 17,95  7,63 14,17 21,80 21,80 0,02%

SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 11,10 20,61 31,71  13,48 25,03 38,51 1.501,89 1,39%

SINAPI 73953/006 20.6.5 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00 37,90 70,39 108,29  46,03 85,49 131,52 1.052,16 0,97%

PLEO 174102 20.6.6 Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00 26,10 48,47 74,57  31,70 58,87 90,57 996,27 0,92%

PLEO 174103 20.6.7 Luminárias embutir 2x36W completa un 64,00 29,60 54,97 84,57  35,95 66,76 102,71 6.573,44 6,08%

PLEO 174162 20.6.8 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 39,83 73,98 113,81  48,38 89,84 138,22 3.593,72 3,33%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.9 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00 74,37 138,13 212,50  90,33 167,75 258,08 2.322,72 2,15%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 5,00 29,33 54,48 83,81  35,63 66,16 101,79 508,95 0,47%

SINAPI 74041/001 20.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00 23,03 42,77 65,80  27,97 51,94 79,91 639,28 0,59%

SINAPI 2436 20.6.12 Eletricista H 660,00 4,51 8,39 12,90  5,48 10,19 15,67 10.342,20 9,57%

SINAPI 247 20.6.13 Auxiliar de Eletricista H 660,00 3,39 6,29 9,68  4,12 7,64 11,76 7.761,60 7,18%

5,84%

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 73780/001 21.1
Chave Fusível unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra – 

Fornecimento e Instalação
un 3,00 104,29 193,68 297,97  126,66 235,22 361,88 1.085,64 2,49%

SINAPI 25003 21.2 Cabo de Alumínio NU sem alma de aço, Bitola 2 AWG kg 11,00 9,18 17,06 26,24  11,15 20,72 31,87 350,57 0,80%

SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Seção Transversal 90 X 115MM un 11,00 22,97 42,65 65,62  27,89 51,81 79,70 876,70 2,01%

SINAPI 4276 21.4 Para-Raios de distribuição, tensão nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 75,41 140,06 215,47  91,59 170,10 261,69 785,07 1,80%

SINAPI 73783/010 21.5
Poste de Concreto, seção circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive 

escavação – Fornecimento e Colocação
un 5,00 508,48 944,31 1.452,79  617,54 1.146,87 1.764,41 8.822,05 20,20%

SINAPI  73857/002 21.6
Transformador Distribuição 112,5KVA – Trifásico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em óleo mineral – 

Fornecimento e Instalação
un 1,00 3.392,28 6.299,94 9.692,22  4.119,92 7.651,28 11.771,20 11.771,20 26,95%

MERCADO COTAÇÃO 21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 11,76 21,83 33,59  14,28 26,51 40,79 244,74 0,56%

MERCADO COTAÇÃO 21.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00 1,12 2,06 3,18  1,35 2,51 3,86 7,72 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 17,92 33,26 51,18  21,75 40,40 62,15 186,45 0,43%

TOTAL DO ITEM R$ 108.059,81
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MERCADO COTAÇÃO 21.10 Grampo de Linha Viva un 3,00 11,44 21,23 32,67  13,88 25,79 39,67 119,01 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 21.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,67 1,26 1,93  0,82 1,53 2,35 7,05 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85 13,11 24,34 37,45  15,92 29,56 45,48 38,66 0,09%

MERCADO COTAÇÃO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 2,37 4,41 6,78  2,88 5,36 8,24 41,20 0,09%

MERCADO COTAÇÃO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 15,64 29,03 44,67  18,99 35,26 54,25 10,85 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.15 Gancho Olhal un 9,00 3,73 6,94 10,67  4,54 8,42 12,96 116,64 0,27%

MERCADO COTAÇÃO 21.16 Grampo de Cerca > kg 0,10 5,01 9,30 14,31  6,08 11,30 17,38 1,74 0,00%

MERCADO COTAÇÃO 21.17 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 8,31 15,42 23,73  10,08 18,73 28,81 57,62 0,13%

MERCADO COTAÇÃO 21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 9,00 18,26 33,92 52,18  22,18 41,19 63,37 570,33 1,31%

MERCADO COTAÇÃO 21.19 Isolador Pino 15 Kv > un 12,00 8,81 16,36 25,17  10,70 19,87 30,57 366,84 0,84%

MERCADO COTAÇÃO 21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00 2,34 4,35 6,69  2,84 5,28 8,12 32,48 0,07%

MERCADO COTAÇÃO 21.21 Manilha Sapatilha > un 9,00 5,74 10,66 16,40  6,97 12,95 19,92 179,28 0,41%

MERCADO COTAÇÃO 21.22 Mao Francesa Normal > un 22,00 4,58 8,52 13,10  5,57 10,34 15,91 350,02 0,80%

MERCADO COTAÇÃO 21.23 Olhal Para Parafuso kg 9,00 4,69 8,71 13,40  5,69 10,58 16,27 146,43 0,34%

MERCADO COTAÇÃO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 15,00 1,60 2,97 4,57  1,94 3,61 5,55 83,25 0,19%

MERCADO COTAÇÃO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 11,00 2,23 4,15 6,38  2,71 5,04 7,75 85,25 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 22,00 2,47 4,58 7,05  3,00 5,56 8,56 188,32 0,43%

MERCADO COTAÇÃO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 3,68 6,85 10,53  4,48 8,31 12,79 38,37 0,09%

MERCADO COTAÇÃO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00 4,27 7,91 12,18  5,18 9,61 14,79 14,79 0,03%

MERCADO COTAÇÃO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00 5,15 9,56 14,71  6,25 11,62 17,87 107,22 0,25%

MERCADO COTAÇÃO 21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 5,89 10,94 16,83  7,15 13,29 20,44 40,88 0,09%

MERCADO COTAÇÃO 21.31 Sela para cruzeta un 11,00 5,00 9,28 14,28  6,07 11,28 17,35 190,85 0,44%

MERCADO COTAÇÃO 21.32 Pino para cruzeta 15V un 12,00 6,71 12,46 19,17  8,15 15,13 23,28 279,36 0,64%

MERCADO COTAÇÃO 21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 630,87 1.171,63 1.802,50  766,20 1.422,94 2.189,14 2.189,14 5,01%

SINAPI 379 21.34
Arruela Quadrada em aço galvanizado, dimensão=38mm, espessura=3MM, Diâmetro do 

furo=18 MM
un 41,00 0,19 0,34 0,53  0,22 0,42 0,64 26,24 0,06%

SINAPI 11272 21.35
Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio AWG 2 

(CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)
un 9,00 1,29 2,39 3,68  1,56 2,91 4,47 40,23 0,09%

SINAPI 88545 21.36 Armação Secundária ou Rex completa para Quatro linhas – fornecimento e instalação un 2,00 45,81 85,08 130,89  55,64 103,33 158,97 317,94 0,73%

SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV – Fornecimento e instalação un 18,00 10,98 20,40 31,38  13,34 24,77 38,11 685,98 1,57%

SINAPI 1523 21.38
Concreto Usinado não bombeável FCK=15MPA, Inclusive lançamento e adensamento – base 

poste
un 20,00 93,95 174,49 268,44  114,11 211,91 326,02 6.520,40 14,93%

SINAPI 74205/001 21.39 Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito un 20,00 0,47 0,87 1,34  0,57 1,06 1,63 32,60 0,07%

SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 23,22 43,11 66,33  28,20 52,36 80,56 80,56 0,18%

SINAPI 74130/010 21.41
Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V – Fornecimento e 

instalação
un 1,00 167,43 310,95 478,38  203,35 377,64 580,99 580,99 1,33%

SINAPI 92992 21.42
Cabo de cobre flexível isolado, 95 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – 

Fornecimento e instalação
m 56,00 16,35 30,36 46,71  19,86 36,87 56,73 3.176,88 7,27%

SINAPI 92988 21.43
Cabo de cobre flexível isolado, 50 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento 

e instalação
m 14,00 9,07 16,84 25,91  11,01 20,46 31,47 440,58 1,01%

SINAPI 92986 21.44
Cabo de cobre flexível isolado, 35 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – 

Fornecimento e instalação
m 14,00 6,50 12,06 18,56  7,89 14,65 22,54 315,56 0,72%

SINAPI 93010 21.45 Eletroduto Rígido roscável, PVC, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação m 15,00 6,84 12,71 19,55  8,31 15,43 23,74 356,10 0,82%

SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 2,00 5,32 9,87 15,19  6,46 11,99 18,45 36,90 0,08%

SINAPI 93022 21.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 1,00 9,13 16,97 26,10  11,09 20,61 31,70 31,70 0,07%

SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalação un 6,00 7,33 13,61 20,94  8,90 16,53 25,43 152,58 0,35%

SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00 5,95 11,05 17,00  7,23 13,42 20,65 41,30 0,09%

SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00 4,43 8,22 12,65  5,38 9,98 15,36 30,72 0,07%

SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Aço tipo chumbador Parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 1,10 2,04 3,14  1,33 2,48 3,81 22,86 0,05%

SINAPI 39181+39215 21.52 Bucha e Arruela em Alumínio fundido, para eletroduto 75 MM (3'') com rosca un 2,00 3,01 5,59 8,60  3,65 6,79 10,44 20,88 0,05%

SINAPI 91864 21.53
Eletroduto Rígido roscável, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - 

Fornecimento e instalação
m 6,00 3,07 5,70 8,77  3,73 6,92 10,65 63,90 0,15%

SINAPI 2436 21.54 Eletricista H 48,00 4,51 8,39 12,90  5,48 10,19 15,67 752,16 1,72%

SINAPI 247 21.55 Auxiliar de Eletricista H 48,00 3,39 6,29 9,68  4,12 7,64 11,76 564,48 1,29%

2,36%

22 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SINAPI 89446 22.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 95,00 1,22 2,28 3,50  1,49 2,76 4,25 403,75 40,15%

SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 18,00 1,16 2,15 3,31  1,41 2,61 4,02 72,36 7,20%

SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00 1,13 2,11 3,24  1,38 2,55 3,93 86,46 8,60%

SINAPI 72285 22.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 5,00 25,54 47,42 72,96  31,01 57,60 88,61 443,05 44,06%

0,05%

23 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

TOTAL DO ITEM R$ 43.677,26

TOTAL DO ITEM R$ 1.005,62
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23.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

MERCADO COTAÇÃO 23.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 275,65 511,93 787,58  334,78 621,74 956,52 1.913,04 8,93%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.2 Switch de 48 portas un 1,00 648,43 1.204,22 1.852,65  787,51 1.462,53 2.250,04 2.250,04 10,51%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 43,36 80,52 123,88  52,66 97,79 150,45 150,45 0,70%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.4 Guia de Cabos Vertical un 2,00 16,55 30,75 47,30  20,11 37,34 57,45 114,90 0,54%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 7,66 14,23 21,89  9,30 17,28 26,58 26,58 0,12%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.6 Anel organizador de cabos un 2,00 15,88 29,49 45,37  19,28 35,82 55,10 110,20 0,51%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.7 Bandeja deslizante perfurada un 2,00 88,00 163,43 251,43  106,88 198,48 305,36 610,72 2,85%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un 1,00 109,88 204,07 313,95  133,45 247,84 381,29 381,29 1,78%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un 1,00 113,27 210,36 323,63  137,56 255,48 393,04 393,04 1,84%

23.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

MERCADO COTAÇÃO 23.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 0,79 1,47 2,26  0,96 1,78 2,74 2.686,02 12,54%

MERCADO COTAÇÃO 23.2.2 Cabo coaxial m 242,00 0,27 0,51 0,78  0,33 0,62 0,95 229,90 1,07%

23.3 CABOS DE CONEXÃO

MERCADO COTAÇÃO 23.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un 19,00 5,89 10,94 16,83  7,15 13,28 20,43 388,17 1,81%

23.4 TOMADAS

MERCADO COTAÇÃO 23.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 3,68 6,83 10,51  4,47 8,30 12,77 242,63 1,13%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 1,12 2,07 3,19  1,35 2,52 3,87 30,96 0,14%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.3 Central PABX 24 portas un 1,00 1.003,92 1.864,41 2.868,33  1.219,26 2.264,33 3.483,59 3.483,59 16,27%

23.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 47,47 88,17 135,64  57,66 107,07 164,73 329,46 1,54%

SINAPI 91941 23.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 41,00 2,09 3,88 5,97  2,54 4,71 7,25 297,25 1,39%

23.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91846 23.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30 2,00 3,71 5,71  2,43 4,50 6,93 9,01 0,04%

SINAPI 91844 23.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 219,80 1,43 2,65 4,08  1,74 3,22 4,96 1.090,21 5,09%

SINAPI 95748 23.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00 9,60 17,82 27,42  11,65 21,65 33,30 133,20 0,62%

PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 90,10 20,93 38,88 59,81  25,42 47,22 72,64 6.544,86 30,56%

1,16%

24 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

MERCADO COTAÇÃO 24.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00 539,00 1.001,00 1.540,00  654,62 1.215,71 1.870,33 1.870,33 29,99%

MERCADO COTAÇÃO 24.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 245,00 455,00 700,00  297,55 552,60 850,15 4.250,75 68,17%

MERCADO COTAÇÃO 24.3 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00 33,06 61,39 94,45  40,15 74,56 114,71 114,71 1,84%

0,34%

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SINAPI 68070 25.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 16,75 31,11 47,86  20,35 37,78 58,13 174,39 1,03%

SINAPI 26 25.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 1,33 2,46 3,79  1,61 2,99 4,60 161,00 0,95%

MERCADO COTAÇÃO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00 9,15 17,00 26,15  11,12 20,64 31,76 317,60 1,88%

MERCADO COTAÇÃO 25.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,14 0,24 0,38  0,16 0,30 0,46 9,20 0,05%

MERCADO COTAÇÃO 25.5 Presilha em latão un 20,00 4,05 7,51 11,56  4,91 9,13 14,04 280,80 1,66%

MERCADO COTAÇÃO 25.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00 68,09 126,45 194,54  82,69 153,57 236,26 236,26 1,40%

PLEO 531122 25.7 Escavação de vala para aterramento m³ 30,00 5,77 10,73 16,50  7,01 13,03 20,04 601,20 3,56%

SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 16,37 30,39 46,76  19,88 36,91 56,79 567,90 3,36%

SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 7,54 13,99 21,53  9,15 17,00 26,15 6.537,50 38,68%

SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 10,68 19,84 30,52  12,97 24,10 37,07 7.414,00 43,87%

MERCADO COTAÇÃO 25.11 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 22,75 42,25 65,00  27,63 51,31 78,94 394,70 2,34%

SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 10,00 5,95 11,05 17,00  7,23 13,42 20,65 206,50 1,22%

0,91%

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.1 GERAIS

SINAPI COMP.025 26.1.1
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 

4mx1 1/2")
un 1,00 342,14 635,41 977,55  415,53 771,71 1.187,24 1.187,24 0,88%

SINAPI COMP.026 26.1.2
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 

3mx1 1/2")
un 1,00 331,75 616,12 947,87  402,92 748,27 1.151,19 1.151,19 0,85%

SINAPI COMP.023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 29,79 336,28 624,53 960,81  408,41 758,49 1.166,90 34.761,95 25,73%

SINAPI COMP.023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 30,37 336,28 624,53 960,81  408,41 758,49 1.166,90 35.438,75 26,24%

MERCADO COTAÇÃO 26.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00 1.772,75 3.292,25 5.065,00  2.153,00 3.998,44 6.151,44 6.151,44 4,55%

SINAPI COMP.027 26.1.6 Bancos de concreto m² 5,87 86,01 159,74 245,75  104,46 194,01 298,47 1.752,02 1,30%

SINAPI COMP.028 26.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40 260,35 483,51 743,86  316,20 587,22 903,42 2.168,21 1,61%

SINAPI COMP.029 26.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 59,90 43,98 81,69 125,67  53,42 99,21 152,63 9.142,54 6,77%

26.2 CAIXA DÁGUA -15.000L

MERCADO COTAÇÃO 26.2.1

Reservatório Tubular Aço Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para 

tubulações, conexões, suporte para boia elétrica, pára-raio, kit de segurança e sistema de 

ancoragem – Fornecimento e instalação

un 1,00 12.486,25 23.188,75 35.675,00  15.164,55 28.162,74 43.327,29 43.327,29 32,08%

7,30%

TOTAL DO ITEM R$ 16.901,05

TOTAL DO ITEM R$ 135.080,63

TOTAL DO ITEM R$ 21.415,52

TOTAL DO ITEM R$ 6.235,79
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27 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 27.1 Limpeza final da obra m² 890,73 0,72 1,33 2,05  0,87 1,62 2,49 2.217,92 100,00%

0,12%

100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI  74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 6,40 75,90 140,96 216,86  92,18 171,20 263,38 1.685,63 2,66%

SINAPI  93584 1.2 Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado  m² 15,00 129,52 240,54 370,06  157,30 292,14 449,44 6.741,60 10,66%

PLEO COMP.035 1.3 Vigilância noturna (seg. à dom.) mês 18,00 877,80 1.630,20 2.508,00  1.066,09 1.979,88 3.045,97 54.827,46 86,68%

3,30%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI COMP.030 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 172,35 29,06 53,96 83,02  35,29 65,54 100,83 17.378,05 93,58%

PLEO 531317 2.1.2 Regularização e compactação do fundo de valas m² 193,93 0,19 0,36 0,55  0,23 0,44 0,67 129,93 0,70%

PLEO 531320 2.1.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 66,59 3,67 6,83 10,50  4,46 8,29 12,75 849,02 4,57%

2.2 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

PLEO 531122 2.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 2,73 5,77 10,73 16,50  7,01 13,03 20,04 54,71 0,29%

PLEO 531317 2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas m² 7,80 0,19 0,36 0,55  0,23 0,44 0,67 5,23 0,03%

PLEO 531320 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,23 3,67 6,83 10,50  4,46 8,29 12,75 15,68 0,08%

2.3 CASTELO D'ÁGUA

PLEO 531122 2.3.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 5,78 5,77 10,73 16,50  7,01 13,03 20,04 115,83 0,62%

PLEO 531317 2.3.2 Regularização e compactação do fundo de valas m² 12,96 0,19 0,36 0,55  0,23 0,44 0,67 8,68 0,05%

PLEO 531320 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra   m³ 1,06 3,67 6,83 10,50  4,46 8,29 12,75 13,52 0,07%

0,97%

3 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

SINAPI 96536 3.1.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 113,40 14,32 26,59 40,91  17,39 32,30 49,69 5.634,85 25,80%

SINAPI 92775 3.1.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 

5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 98,58 3,57 6,63 10,20  4,34 8,05 12,39 1.221,41 5,59%

SINAPI 92777 3.1.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 183,40 2,88 5,35 8,23  3,50 6,50 10,00 1.834,00 8,40%

SINAPI 92778 3.1.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 28,17 2,32 4,32 6,64  2,82 5,24 8,06 227,05 1,04%

SINAPI 92779 3.1.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 7,27 2,03 3,78 5,81  2,47 4,59 7,06 51,33 0,23%

SINAPI 92722 3.1.6
Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 

adensamento.
m³ 6,68 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 3.054,56 13,98%

3.2 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

SINAPI COMP.002 3.2.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de diâmetro – Profundidade 10,00m m 70,00 12,73 23,64 36,37  15,46 28,71 44,17 3.091,90 14,16%

SINAPI 95601 3.2.2 Corte e reparo em cabeça de estaca un 7,00 4,62 8,58 13,20  5,61 10,42 16,03 112,21 0,51%

SINAPI 95240 3.2.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm – preparo mecânico m² 3,80 4,02 7,47 11,49  4,88 9,07 13,95 53,01 0,24%

SINAPI 96536 3.2.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 5,53 14,32 26,59 40,91  17,39 32,30 49,69 274,79 1,26%

SINAPI 92779 3.2.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 373,07 2,03 3,78 5,81  2,47 4,59 7,06 2.633,87 12,06%

SINAPI 92722 3.2.6
Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. 

(Estacas e Blocos)
m³ 7,99 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 3.653,59 16,73%

1,14%

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 269,93 24,76 45,97 70,73  30,06 55,84 85,90 23.186,99 20,81%

SINAPI 92775 4.1.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 

5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 337,68 3,57 6,63 10,20  4,34 8,05 12,39 4.183,86 3,75%

SINAPI 92778 4.1.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 606,80 2,32 4,32 6,64  2,82 5,24 8,06 4.890,81 4,39%

SINAPI 92779 4.1.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

12,50mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 273,36 2,03 3,78 5,81  2,47 4,59 7,06 1.929,92 1,73%

SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 14,73 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 6.735,59 6,04%

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

SINAPI 92269 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 450,43 24,76 45,97 70,73  30,06 55,84 85,90 38.691,94 34,72%

TOTAL DO ITEM R$ 63.254,69

TOTAL DO ITEM R$ 18.570,65

TOTAL DO ITEM R$ 21.842,57

TOTAL DO ITEM R$ 2.217,92

TOTAL E.M.E.I – SÍTIO FLORESTA R$ 1.850.430,57

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – SANGA FUNDA
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SINAPI 92775 4.2.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 

5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 412,00 3,57 6,63 10,20  4,34 8,05 12,39 5.104,68 4,58%

SINAPI 92777 4.2.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 750,50 2,88 5,35 8,23  3,50 6,50 10,00 7.505,00 6,73%

SINAPI 92778 4.2.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 14,40 2,32 4,32 6,64  2,82 5,24 8,06 116,06 0,10%

SINAPI 92722 4.2.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 27,10 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 12.392,02 11,12%

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

SINAPI 93186 4.3.1 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10 13,60 25,27 38,87  16,52 30,69 47,21 6.708,54 6,02%

5,81%

5 MURO E MURETAS

5.1 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)

SINAPI 92269 5.1.1
Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma 

(Pilares)
m² 6,68 24,76 45,97 70,73  30,06 55,84 85,90 573,81 18,15%

SINAPI 92775 5.1.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 

5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 38,07 3,57 6,63 10,20  4,34 8,05 12,39 471,69 14,92%

SINAPI 92777 5.1.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 50,24 2,88 5,35 8,23  3,50 6,50 10,00 502,40 15,89%

SINAPI 92722 5.1.4
Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 

adensamento.
m³ 3,53 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 1.614,16 51,05%

0,16%

6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)

SINAPI 95240 6.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 1,44 4,02 7,47 11,49  4,88 9,07 13,95 20,09 0,54%

SINAPI 96536 6.2 Forma de madeira comum (Fundações, vigas, pilares e laje)  - reaproveitamento 10X m² 29,52 14,32 26,59 40,91  17,39 32,30 49,69 1.466,85 39,35%

SINAPI 92775 6.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 

5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 39,50 3,57 6,63 10,20  4,34 8,05 12,39 489,41 13,13%

SINAPI 92776 6.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

6,30mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 39,60 3,06 5,68 8,74  3,71 6,90 10,61 420,16 11,27%

SINAPI 92778 6.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 

10,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 47,20 2,32 4,32 6,64  2,82 5,24 8,06 380,43 10,20%

SINAPI 92722 6.6
Concreto Usinado Bombeado para Fundações, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo 

preparo, lançamento, adensamento.
m³ 2,08 131,78 244,73 376,51  160,04 297,23 457,27 951,12 25,51%

0,19%

7 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

7.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 73937/003 7.1.1
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 

(cimento, areia)
m² 5,14 37,33 69,33 106,66  45,34 84,20 129,54 665,84 1,16%

7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 87489 7.2.1
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna
m² 486,73 12,39 23,01 35,40  15,05 27,94 42,99 20.924,52 36,40%

SINAPI 87490 7.2.2
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m² 10,49 12,66 23,51 36,17  15,38 28,55 43,93 460,83 0,80%

SINAPI 87491 7.2.3
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa
m² 391,56 17,03 31,64 48,67  20,69 38,42 59,11 23.145,11 40,27%

SINAPI 93202 7.2.4
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 

assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)
m 35,02 5,45 10,12 15,57  6,62 12,29 18,91 662,23 1,15%

SINAPI 79627 7.2.5
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 

argamassa traço 1:4
m² 11,32 231,92 430,70 662,62  281,66 523,09 804,75 9.109,77 15,85%

7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 87489 7.3.1
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m² 28,00 12,39 23,01 35,40  15,05 27,94 42,99 1.203,72 2,09%

7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87489 7.4.1
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
m² 30,36 12,39 23,01 35,40  15,05 27,94 42,99 1.305,18 2,27%

2,99%

8 ESQUADRIAS

8.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI COMP.005 8.1.1
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme 

projeto de esquadrias
un 6,00 145,67 270,55 416,22  176,92 328,58 505,50 3.033,00 0,59%

SINAPI 91334 8.1.2
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de 

esquadrias
un 3,00 281,55 522,88 804,43  341,94 635,04 976,98 2.930,94 0,57%

SINAPI COMP.006 8.1.3
Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 

esquadrias
un 3,00 200,52 372,38 572,90  243,52 452,26 695,78 2.087,34 0,40%

SINAPI COMP.007 8.1.4
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme 

projeto de esquadrias
un 6,00 145,82 270,81 416,63  177,10 328,89 505,99 3.035,94 0,59%

SINAPI COMP.008 8.1.5
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, 

conforme projeto de esquadrias
un 5,00 209,26 388,64 597,90  254,15 472,00 726,15 3.630,75 0,70%

TOTAL DO ITEM R$ 3.728,06

TOTAL DO ITEM R$ 57.477,20

TOTAL DO ITEM R$ 111.445,41

TOTAL DO ITEM R$ 3.162,06
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SINAPI COMP.009 8.1.6
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 

incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
un 8,00 102,51 190,37 292,88  124,50 231,21 355,71 2.845,68 0,55%

8.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 27,66 51,37 79,03  33,59 62,39 95,98 2.975,38 0,58%

8.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

SINAPI 91341 8.3.1
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
m² 2,10 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 1.885,11 0,37%

SINAPI 91341 8.3.2
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
m² 1,68 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 1.508,09 0,29%

SINAPI 91341 8.3.3
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
m² 3,36 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 3.016,17 0,58%

SINAPI 68050 8.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 66,15 174,96 324,93 499,89  212,49 394,63 607,12 40.160,99 7,78%

SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 2,22 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 1.992,83 0,39%

8.4 PORTAS DE VIDRO - PV 0,00

SINAPI 73838/001 8.4.1
Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 

esquadrias
un 1,00 647,63 1.202,74 1.850,37  786,54 1.460,73 2.247,27 2.247,27 0,44%

8.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA

SINAPI COMP.031 8.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 0,88 218,62 406,00 624,62  265,51 493,09 758,60 667,57 0,13%

SINAPI COMP.031 8.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,15 218,62 406,00 624,62  265,51 493,09 758,60 1.630,99 0,32%

SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 1,61 197,39 366,57 563,96  239,73 445,20 684,93 1.102,74 0,21%

SINAPI COMP.031 8.5.4 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,73 218,62 406,00 624,62  265,51 493,09 758,60 2.070,98 0,40%

SINAPI COMP.032 8.5.5
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 1,05 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 1.162,28 0,23%

SINAPI COMP.032 8.5.6
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 12,60 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 13.947,32 2,70%

SINAPI COMP.032 8.5.7
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 8,40 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 9.298,21 1,80%

SINAPI COMP.032 8.5.8
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 6,30 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 6.973,66 1,35%

SINAPI COMP.032 8.5.9
Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 

vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 1,05 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 1.162,28 0,23%

SINAPI COMP.032 8.5.10
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 5,25 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 5.811,38 1,13%

SINAPI COMP.032 8.5.11
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 4,20 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 4.649,11 0,90%

SINAPI COMP.032 8.5.12
Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 

incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
m² 16,80 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 18.596,42 3,60%

MERCADO COTAÇÃO 8.5.13 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 1,88 2,27 4,20 6,47  2,75 5,10 7,85 14,76 0,00%

8.6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91341 8.6.1
Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive 

ferragens
m² 1,68 258,70 480,43 739,13  314,18 583,49 897,67 1.508,09 0,29%

SINAPI COMP.033 8.6.2 Janela Fixa, em alumínio – Com Veneziana – Fornecimento e instalação m² 0,96 329,99 612,84 942,83  400,77 744,30 1.145,07 1.099,27 0,21%

8.7 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

SINAPI COMP.033 8.7.1
Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E 

instal.
m² 33,45 329,99 612,84 942,83  400,77 744,30 1.145,07 38.302,59 7,42%

SINAPI COMP.033 8.7.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34 329,99 612,84 942,83  400,77 744,30 1.145,07 9.549,88 1,85%

SINAPI COMP.033 8.7.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63 329,99 612,84 942,83  400,77 744,30 1.145,07 31.638,28 6,13%

SINAPI COMP.032 8.7.4
Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso 

guarnição
m² 8,02 319,00 592,43 911,43  387,43 719,50 1.106,93 8.877,58 1,72%

SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm – Fornecimento e Instalação m² 64,02 49,76 92,40 142,16  60,43 112,22 172,65 11.053,05 2,14%

8.8 VIDROS

SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 9,46 39,78 73,89 113,67  48,32 89,73 138,05 1.305,95 0,25%

SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00 80,79 150,05 230,84  98,13 182,23 280,36 3.364,32 0,65%

8.9 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

SINAPI COMP.024 8.9.1
Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 

fornecimento e instalação
m² 112,15 348,71 647,60 996,31  423,51 786,51 1.210,02 135.703,74 26,28%

SINAPI COMP.024 8.9.2
Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e 

PF2)
m² 5,46 348,71 647,60 996,31  423,51 786,51 1.210,02 6.606,71 1,28%

SINAPI 74238/002 8.9.3
Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 

instalação (PO1, PO2, PO3)
m² 19,12 312,04 579,50 891,54  378,97 703,81 1.082,78 20.702,75 4,01%

SINAPI 74238/002 8.9.4
Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, 

GR2, GR3, GR4)
m² 99,90 312,04 579,50 891,54  378,97 703,81 1.082,78 108.169,72 20,95%

26,90%

9 SISTEMAS DE COBERTURA

SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m² 779,36 23,66 43,94 67,60  28,73 53,37 82,10 63.985,46 44,76%

MERCADO COTAÇÃO 9.2 Telha Sanduiche metalica m² 805,81 21,14 39,26 60,40  25,68 47,68 73,36 59.114,22 41,35%

SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado m 6,60 10,31 19,14 29,45  12,52 23,25 35,77 236,08 0,17%

SINAPI 94228 9.4 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 97,85 17,93 33,31 51,24  21,78 40,45 62,23 6.089,21 4,26%

TOTAL DO ITEM R$ 516.319,12
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SINAPI 94231 9.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 9,64 17,89 27,53  11,70 21,74 33,44 7.172,88 5,02%

SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 8,68 16,11 24,79  10,54 19,57 30,11 6.360,74 4,45%

7,45%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 113,40 2,84 5,28 8,12  3,45 6,41 9,86 1.118,12 60,39%

SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 15,60 13,55 25,16 38,71  16,45 30,56 47,01 733,36 39,61%

0,10%

11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

11.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.544,94 1,05 1,94 2,99  1,27 2,36 3,63 9.238,13 4,53%

SINAPI 87535 11.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 2.544,94 7,19 13,36 20,55  8,74 16,22 24,96 63.521,70 31,14%

SINAPI 87545 11.1.3
Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 

cm
m² 2.050,09 6,17 11,45 17,62  7,49 13,91 21,40 43.871,93 21,51%

SINAPI 87272 11.1.4
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

branca
m² 411,91 18,48 34,31 52,79  22,44 41,67 64,11 26.407,55 12,95%

SINAPI 87267 11.1.5
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

- azul
m² 5,58 16,23 30,13 46,36  19,70 36,60 56,30 314,15 0,15%

SINAPI 87267 11.1.6
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

- vermelho
m² 4,15 16,23 30,13 46,36  19,70 36,60 56,30 233,65 0,11%

SINAPI 87267 11.1.7
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

- branco
m² 6,84 16,23 30,13 46,36  19,70 36,60 56,30 385,09 0,19%

SINAPI 87267 11.1.8
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto 

- amarelo
m² 66,37 16,23 30,13 46,36  19,70 36,60 56,30 3.736,63 1,83%

SINAPI 73886/001 11.1.9 Rodapé em madeira (largura=10cm) m 103,55 4,25 7,90 12,15  5,17 9,59 14,76 1.528,40 0,75%

PLEO 73000 11.1.10 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 300,27 9,38 17,42 26,80  11,39 21,16 32,55 9.773,79 4,79%

MERCADO COTAÇÃO 11.1.11
Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 

24mm
m² 400,28 21,87 40,63 62,50  26,57 49,34 75,91 30.385,25 14,90%

11.2 MURO E MURETAS

SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 50,00 1,05 1,94 2,99  1,27 2,36 3,63 181,50 0,09%

SINAPI 87535 11.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 508,00 7,19 13,36 20,55  8,74 16,22 24,96 12.679,68 6,22%

11.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 60,72 1,05 1,94 2,99  1,27 2,36 3,63 220,41 0,11%

SINAPI 87535 11.3.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 60,72 7,19 13,36 20,55  8,74 16,22 24,96 1.515,57 0,74%

10,63%

12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI COMP.034 12.1.1 Contrapiso e=5,0cm m² 811,66 12,16 22,58 34,74  14,77 27,42 42,19 34.243,94 14,70%

SINAPI 83668 12.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm m³ 16,23 29,11 54,05 83,16  35,35 65,65 101,00 1.639,23 0,70%

SINAPI 73922/005 12.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m² 403,54 14,99 27,85 42,84  18,21 33,82 52,03 20.996,19 9,01%

SINAPI 72815 12.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso m² 37,42 14,77 27,42 42,19  17,93 33,31 51,24 1.917,40 0,82%

SINAPI 87251 12.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 149,12 9,41 17,47 26,88  11,43 21,22 32,65 4.868,77 2,09%

SINAPI 87257 12.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 42,60 16,70 31,02 47,72  20,29 37,67 57,96 2.469,10 1,06%

SINAPI 72185 12.1.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,40 20,61 38,28 58,89  25,03 46,49 71,52 15.476,93 6,64%

SINAPI 72187 12.1.8
Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 

(fornecimento e assentamento)
m² 18,09 45,52 84,55 130,07  55,29 102,68 157,97 2.857,68 1,23%

SINAPI 72188 12.1.9
Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 

(fornecimento e assentamento)
m² 20,43 45,52 84,55 130,07  55,29 102,68 157,97 3.227,33 1,39%

SINAPI 72189 12.1.10 Rodapé vinílico h=5cm m² 103,55 6,79 12,60 19,39  8,24 15,31 23,55 2.438,60 1,05%

SINAPI COMP.010 12.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 27,30 50,69 77,99  33,15 61,57 94,72 1.883,03 0,81%

SINAPI COMP.011 12.1.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 31,85 59,14 90,99  38,67 71,83 110,50 3.699,54 1,59%

SINAPI COMP.012 12.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 54,59 101,38 155,97  66,30 123,13 189,43 335,29 0,14%

12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

SINAPI 94992 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 222,84 19,03 35,33 54,36  23,11 42,91 66,02 14.711,90 6,31%

SINAPI COMP.034 12.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38 12,16 22,58 34,74  14,77 27,42 42,19 733,26 0,31%

SINAPI COMP.013 12.2.3
Pavimetação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, 

FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia
m² 28,05 18,95 35,18 54,13  23,01 42,73 65,74 1.844,01 0,79%

SINAPI COMP.014 12.2.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,51 23,84 44,28 68,12  28,96 53,77 82,73 290,38 0,12%

SINAPI COMP.014 12.2.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89 23,84 44,28 68,12  28,96 53,77 82,73 156,36 0,07%

SINAPI 94273 12.2.6
Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e 

reaterro
m 15,30 11,28 20,95 32,23  13,70 25,44 39,14 598,84 0,26%

SINAPI 370 12.2.7 Colchão de areia e=10cm m³ 6,00 19,25 35,75 55,00  23,38 43,42 66,80 400,80 0,17%

SINAPI 74236/001 12.2.8 Grama batatais em placas m² 331,98 5,67 10,52 16,19  6,88 12,78 19,66 6.526,73 2,80%

12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO

12.3.1 PASSEIO

SINAPI 74155/002 12.3.1.1 Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m³ 19,31 0,92 1,71 2,63  1,12 2,07 3,19 61,60 0,03%

TOTAL DO ITEM R$ 203.993,43

TOTAL DO ITEM R$ 142.958,59

TOTAL DO ITEM R$ 1.851,48
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SINAPI 72887 12.3.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora M³xkm  31,38 0,36 0,67 1,03  0,44 0,81 1,25 39,23 0,02%

SINAPI COMP.030 12.3.1.3 Aterro compactado (material e compactação) m³ 628,03 29,06 53,96 83,02  35,29 65,54 100,83 63.324,26 27,18%

SINAPI 74153/001 12.3.1.4 Espalhamento mecanizado de aterro m² 1.815,42 0,07 0,13 0,20  0,08 0,16 0,24 435,70 0,19%

SINAPI 72887 12.3.1.5 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – Aterro – empolamento 25% M³xkm  15.543,90 0,36 0,67 1,03  0,44 0,81 1,25 19.429,88 8,34%

12.3.2 ESTACIONAMENTO

SINAPI 4721 12.3.2.1 Pedra Britada nº 1 ou 2 m³ 5,89 15,75 29,25 45,00  19,13 35,52 54,65 321,89 0,14%

SINAPI 83356 12.3.2.2 Transporte comercial de brita M³xkm 261,23 0,26 0,47 0,73  0,31 0,58 0,89 232,49 0,10%

SINAPI 72888 12.3.2.3 Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante m³ 5,89 0,38 0,70 1,08  0,46 0,85 1,31 7,72 0,00%

SINAPI COMP.013 12.3.2.4
Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, 

FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia – fornecimento e instalação
m² 268,44 18,95 35,18 54,13  23,01 42,73 65,74 17.647,25 7,57%

SINAPI 94273 12.3.2.5
Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e 

reaterro
m 100,39 11,28 20,95 32,23  13,70 25,44 39,14 3.929,26 1,69%

SINAPI COMP.014 12.3.2.6 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 15,84 23,84 44,28 68,12  28,96 53,77 82,73 1.310,44 0,56%

SINAPI COMP.014 12.3.2.7 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 12,63 23,84 44,28 68,12  28,96 53,77 82,73 1.044,88 0,45%

SINAPI 84862 12.3.2.8 Guarda-corpo com corrimão m 16,20 68,83 127,82 196,65  83,59 155,24 238,83 3.869,05 1,66%

12,14%

13 PINTURA

13.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos m² 1.530,66 8,08 15,01 23,09  9,81 18,23 28,04 42.919,71 47,78%

SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.050,08 3,53 6,57 10,10  4,29 7,98 12,27 25.154,48 28,00%

SINAPI 88486 13.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 704,15 3,12 5,79 8,91  3,79 7,03 10,82 7.618,90 8,48%

SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 78,12 6,98 12,95 19,93  8,47 15,73 24,20 1.890,50 2,10%

SINAPI 74065/001 13.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 10,36 7,10 13,18 20,28  8,62 16,01 24,63 255,17 0,28%

SINAPI 79460 13.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17 13,22 24,54 37,76  16,05 29,81 45,86 5.006,54 5,57%

13.2 MURO E MURETAS

SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 508,00 3,53 6,57 10,10  4,29 7,98 12,27 6.233,16 6,94%

13.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 60,72 3,53 6,57 10,10  4,29 7,98 12,27 745,03 0,83%

4,68%

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89401 14.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 24,14 1,83 3,40 5,23  2,22 4,13 6,35 153,29 0,57%

SINAPI 89446 14.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 164,46 1,22 2,28 3,50  1,49 2,76 4,25 698,96 2,61%

SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 2,71 2,48 4,60 7,08  3,01 5,59 8,60 23,31 0,09%

SINAPI 89449 14.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 64,93 4,41 8,20 12,61  5,36 9,95 15,31 994,08 3,71%

SINAPI 89450 14.1.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 19,39 6,77 12,56 19,33  8,22 15,26 23,48 455,28 1,70%

SINAPI 89451 14.1.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 179,81 9,43 17,52 26,95  11,46 21,27 32,73 5.885,18 21,95%

SINAPI 94713 14.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação un 8,00 42,00 78,01 120,01  51,01 94,74 145,75 1.166,00 4,35%

SINAPI 94783 14.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00 4,37 8,13 12,50  5,31 9,87 15,18 30,36 0,11%

SINAPI 89538 14.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00 0,84 1,56 2,40  1,02 1,89 2,91 5,82 0,02%

SINAPI 89538 14.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 62,00 0,84 1,56 2,40  1,02 1,89 2,91 180,42 0,67%

SINAPI 89553 14.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00 1,21 2,26 3,47  1,47 2,74 4,21 8,42 0,03%

SINAPI 89596 14.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 21,00 2,26 4,19 6,45  2,74 5,09 7,83 164,43 0,61%

SINAPI 89610 14.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 8,00 4,02 7,47 11,49  4,88 9,07 13,95 111,60 0,42%

SINAPI 89613 14.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00 6,47 12,02 18,49  7,86 14,60 22,46 269,52 1,01%

SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 16,00 4,49 8,32 12,81  5,44 10,11 15,55 248,80 0,93%

SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00 6,62 12,30 18,92  8,04 14,93 22,97 137,82 0,51%

SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 24,00 4,10 7,61 11,71  4,98 9,24 14,22 341,28 1,27%

SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 7,00 5,00 9,28 14,28  6,07 11,27 17,34 121,38 0,45%

SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação un 1,00 5,47 10,15 15,62  6,64 12,33 18,97 18,97 0,07%

SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 8,00 6,72 12,47 19,19  8,15 15,15 23,30 186,40 0,70%

SINAPI 86884 14.1.21 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm un 30,00 2,39 4,43 6,82  2,90 5,38 8,28 248,40 0,93%

SINAPI 89359 14.1.22 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 1,00 1,73 3,21 4,94  2,10 3,90 6,00 6,00 0,02%

SINAPI 89485 14.1.23 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00 1,16 2,15 3,31  1,41 2,61 4,02 20,10 0,07%

SINAPI 89502 14.1.24 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 3,00 3,25 6,05 9,30  3,95 7,34 11,29 33,87 0,13%

SINAPI 89515 14.1.25 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00 16,38 30,41 46,79  19,89 36,94 56,83 795,62 2,97%

SINAPI 89358 14.1.26 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 6,00 1,67 3,09 4,76  2,02 3,76 5,78 34,68 0,13%

SINAPI 89362 14.1.27 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 68,00 1,99 3,69 5,68  2,41 4,49 6,90 469,20 1,75%

SINAPI 89501 14.1.28 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 12,00 2,97 5,52 8,49  3,61 6,70 10,31 123,72 0,46%

SINAPI 89505 14.1.29 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 1,00 7,86 14,59 22,45  9,54 17,73 27,27 27,27 0,10%

SINAPI 89521 14.1.30 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00 23,86 44,31 68,17  28,98 53,81 82,79 2.814,86 10,50%

TOTAL DO ITEM R$ 232.968,96

TOTAL DO ITEM R$ 89.823,49
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SINAPI 90373 14.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00 3,17 5,90 9,07  3,86 7,16 11,02 77,14 0,29%

SINAPI 89645 14.1.32 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 55,00 5,99 11,12 17,11  7,27 13,51 20,78 1.142,90 4,26%

SINAPI 89645 14.1.33 Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00 5,99 11,12 17,11  7,27 13,51 20,78 20,78 0,08%

SINAPI 89424 14.1.34 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 1,03 1,92 2,95  1,25 2,33 3,58 35,80 0,13%

SINAPI 89980 14.1.35 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00 2,17 4,02 6,19  2,63 4,89 7,52 37,60 0,14%

SINAPI 89395 14.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00 2,76 5,14 7,90  3,36 6,23 9,59 191,80 0,72%

SINAPI 89625 14.1.37 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00 4,54 8,43 12,97  5,51 10,24 15,75 94,50 0,35%

SINAPI 89628 14.1.38 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00 9,15 17,00 26,15  11,12 20,64 31,76 349,36 1,30%

SINAPI 89566 14.1.39 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00 8,42 15,63 24,05  10,22 18,99 29,21 408,94 1,53%

SINAPI 89627 14.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 11,00 4,47 8,30 12,77  5,43 10,08 15,51 170,61 0,64%

SINAPI 89630 14.1.41 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00 13,91 25,84 39,75  16,90 31,38 48,28 627,64 2,34%

SINAPI 89630 14.1.42 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00 13,91 25,84 39,75  16,90 31,38 48,28 144,84 0,54%

SINAPI 89394 14.1.43 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 11,00 4,15 7,71 11,86  5,04 9,36 14,40 158,40 0,59%

SINAPI 89439 14.1.44 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 1,90 3,54 5,44  2,31 4,30 6,61 6,61 0,02%

SINAPI 90374 14.1.45 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 1,00 4,78 8,88 13,66  5,81 10,78 16,59 16,59 0,06%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.46 Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00 2,34 4,36 6,70  2,85 5,29 8,14 113,96 0,43%

MERCADO COTAÇÃO 14.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 24,46 45,43 69,89  29,71 55,18 84,89 1.188,46 4,43%

14.2 REGISTROS

SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 3,24 6,02 9,26  3,94 7,31 11,25 11,25 0,04%

SINAPI 94498 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00 51,62 95,88 147,50  62,70 116,44 179,14 716,56 2,67%

SINAPI 94499 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00 97,66 181,38 279,04  118,61 220,28 338,89 2.033,34 7,58%

SINAPI 89971 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 15,45 28,68 44,13  18,76 34,84 53,60 53,60 0,20%

SINAPI 94792 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00 42,04 78,08 120,12  51,06 94,83 145,89 145,89 0,54%

SINAPI 94794 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00 57,60 106,96 164,56  69,95 129,91 199,86 799,44 2,98%

SINAPI 89972 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00 16,46 30,57 47,03  19,99 37,13 57,12 1.485,12 5,54%

SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10,00 28,95 53,76 82,71  35,16 65,29 100,45 1.004,50 3,75%

1,40%

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89848 15.1.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,72 6,51 12,10 18,61  7,91 14,69 22,60 5.372,47 64,46%

SINAPI 89746 15.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 14,00 5,31 9,85 15,16  6,44 11,97 18,41 257,74 3,09%

SINAPI 89744 15.1.3 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 36,00 5,29 9,82 15,11  6,42 11,93 18,35 660,60 7,93%

SINAPI 89693 15.1.4 Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação un 1,00 12,81 23,80 36,61  15,56 28,90 44,46 44,46 0,53%

15.2 ACESSÓRIOS

MERCADO COTAÇÃO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 12,00 5,68 10,55 16,23  6,90 12,82 19,72 236,64 2,84%

SINAPI 72286 15.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 50,79 94,33 145,12  61,69 114,56 176,25 1.762,50 21,15%

0,43%

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 83,23 4,38 8,14 12,52  5,32 9,89 15,21 1.265,93 4,66%

SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 185,94 6,47 12,02 18,49  7,86 14,60 22,46 4.176,21 15,36%

SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 38,05 8,13 15,10 23,23  9,87 18,34 28,21 1.073,39 3,95%

SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 143,52 12,39 23,00 35,39  15,04 27,94 42,98 6.168,49 22,69%

SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 2,77 11,99 22,26 34,25  14,56 27,04 41,60 115,23 0,42%

SINAPI 90375 16.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00 1,97 3,66 5,63  2,39 4,45 6,84 150,48 0,55%

SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 56,00 2,38 4,43 6,81  2,89 5,38 8,27 463,12 1,70%

SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 8,00 5,31 9,85 15,16  6,44 11,97 18,41 147,28 0,54%

SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 36,00 2,51 4,65 7,16  3,04 5,66 8,70 313,20 1,15%

SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 27,00 1,99 3,71 5,70  2,42 4,50 6,92 186,84 0,69%

SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 14,00 5,29 9,82 15,11  6,42 11,93 18,35 256,90 0,94%

SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 29,00 5,50 10,21 15,71  6,68 12,40 19,08 553,32 2,03%

SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00 2,34 4,35 6,69  2,85 5,28 8,13 268,29 0,99%

SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 6,00 1,76 3,28 5,04  2,14 3,98 6,12 36,72 0,14%

SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 37,00 1,76 3,28 5,04  2,14 3,98 6,12 226,44 0,83%

SINAPI COMP.021 16.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00 6,26 11,61 17,87  7,59 14,11 21,70 303,80 1,12%

SINAPI 89690 16.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00 14,44 26,81 41,25  17,53 32,57 50,10 400,80 1,47%

SINAPI 89685 16.18 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00 9,45 17,55 27,00  11,48 21,31 32,79 262,32 0,96%

SINAPI 89623 16.19 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00 3,73 6,94 10,67  4,54 8,42 12,96 12,96 0,05%

SINAPI 89623 16.20 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 9,00 3,73 6,94 10,67  4,54 8,42 12,96 116,64 0,43%

SINAPI 89696 16.21 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00 10,08 18,72 28,80  12,24 22,74 34,98 139,92 0,51%

SINAPI 89696 16.22 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 10,00 10,08 18,72 28,80  12,24 22,74 34,98 349,80 1,29%

SINAPI 89784 16.23 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00 4,19 7,78 11,97  5,09 9,45 14,54 218,10 0,80%

SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 7,37 13,69 21,06  8,95 16,63 25,58 486,02 1,79%

SINAPI  74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00 45,38 84,28 129,66  55,11 102,36 157,47 629,88 2,32%

SINAPI  72289 16.26 Caixa de inspeção 60x60cm un 13,00 113,08 210,00 323,08  137,33 255,05 392,38 5.100,94 18,76%

TOTAL DO ITEM R$ 26.810,67

TOTAL DO ITEM R$ 8.334,41
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SINAPI  74104/001 16.27 Caixa de inspeção modulada DN 30cm un 1,00 44,85 83,28 128,13  54,46 101,15 155,61 155,61 0,57%

SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,79 5,18 7,97  3,39 6,29 9,68 174,24 0,64%

MERCADO COTAÇÃO 16.29 Terminal de Ventilação 50mm un 23,00 1,80 3,35 5,15  2,19 4,06 6,25 143,75 0,53%

SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 501,79 931,89 1.433,68  609,42 1.131,78 1.741,20 1.741,20 6,40%

SINAPI 95463 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 447,51 831,10 1.278,61  543,50 1.009,37 1.552,87 1.552,87 5,71%

1,42%

17 LOUÇAS E METAIS

MERCADO COTAÇÃO 17.1

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  DECA, 

ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 

fornecimento e instalação

un 2,00 99,98 185,69 285,67  121,43 225,52 346,95 693,90 1,88%

SINAPI 95470 17.2 Bacia Sanitária Convencional, com acessórios- fornecimento e instalação un 2,00 58,20 108,08 166,28  70,68 131,27 201,95 403,90 1,10%

SINAPI 72739 17.3
Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessórios - 

fornecimento e instalação
un 10,00 150,33 279,19 429,52  182,58 339,07 521,65 5.216,50 14,16%

SINAPI 40729 17.4
Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e 

instalação
un 14,00 71,14 132,13 203,27  86,40 160,47 246,87 3.456,18 9,38%

SINAPI 86901 17.5
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate 

flexível cromados), exceto torneira.
un 13,00 38,83 72,12 110,95  47,16 87,59 134,75 1.751,75 4,76%

MERCADO COTAÇÃO 17.6
Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em 

metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação
un 3,00 137,88 256,07 393,95  167,46 310,99 478,45 1.435,35 3,90%

SINAPI 86936 17.7

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 

cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 

fornecimento e instalação

un. 9,00 131,33 243,91 375,24  159,51 296,22 455,73 4.101,57 11,13%

MERCADO COTAÇÃO 17.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 16,55 30,74 47,29  20,10 37,33 57,43 114,86 0,31%

SINAPI 36521 17.9
Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, 

fornecimento e instalação
un 3,00 42,40 78,73 121,13  51,49 95,62 147,11 441,33 1,20%

SINAPI 86904 17.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 35,14 65,27 100,41  42,68 79,27 121,95 365,85 0,99%

SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 241,38 448,28 689,66  293,16 544,43 837,59 4.187,95 11,37%

SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas un 10,00 14,80 27,50 42,30  17,98 33,39 51,37 513,70 1,39%

MERCADO COTAÇÃO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 97,84 181,70 279,54  118,83 220,68 339,51 679,02 1,84%

SINAPI 11761 17.14 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00 15,15 28,14 43,29  18,40 34,18 52,58 105,16 0,29%

SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00 15,19 28,20 43,39  18,44 34,26 52,70 737,80 2,00%

MERCADO COTAÇÃO 17.16 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00 82,21 152,68 234,89  99,84 185,43 285,27 855,81 2,32%

SINAPI 11777 17.17 Torneira elétrica - fornecimento e instalação un 2,00 32,10 59,62 91,72  38,99 72,40 111,39 222,78 0,60%

MERCADO COTAÇÃO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00 27,51 51,09 78,60  33,41 62,05 95,46 190,92 0,52%

SINAPI 6021 17.19 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00 25,23 46,85 72,08  30,64 56,90 87,54 875,40 2,38%

SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00 43,95 81,62 125,57  53,37 99,13 152,50 1.830,00 4,97%

SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 10,68 19,83 30,51  12,97 24,08 37,05 407,55 1,11%

SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00 21,92 40,72 62,64  26,63 49,45 76,08 1.445,52 3,92%

SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00 14,59 27,10 41,69  17,72 32,91 50,63 860,71 2,34%

SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00 15,19 28,21 43,40  18,45 34,26 52,71 685,23 1,86%

SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00 64,77 120,28 185,05  78,66 146,08 224,74 1.348,44 3,66%

SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00 152,08 282,43 434,51  184,70 343,01 527,71 1.583,13 4,30%

SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00 142,57 264,78 407,35  173,16 321,57 494,73 494,73 1,34%

SINAPI 37399 17.28 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00 10,06 18,67 28,73  12,21 22,68 34,89 348,90 0,95%

MERCADO COTAÇÃO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00 170,91 317,42 488,33  207,58 385,50 593,08 593,08 1,61%

SINAPI 74072/003 17.30 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 25,95 48,19 74,14  31,51 58,53 90,04 891,40 2,42%

1,92%

18 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,78 134,98 250,69 385,67  163,94 304,46 468,40 365,35 9,12%

SINAPI 85014 18.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32 223,51 415,09 638,60  271,45 504,13 775,58 248,19 6,19%

SINAPI 92688 18.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 22,00 8,09 15,02 23,11  9,82 18,25 28,07 617,54 15,41%

SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto – 10cm m³ 2,20 155,03 287,90 442,93  188,28 349,66 537,94 1.183,47 29,53%

MERCADO COTAÇÃO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 55,40 102,88 158,28  67,28 124,95 192,23 384,46 9,59%

MERCADO COTAÇÃO 18.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00 18,17 33,74 51,91  22,06 40,98 63,04 252,16 6,29%

SINAPI 12430 18.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00 9,37 17,39 26,76  11,37 21,13 32,50 97,50 2,43%

MERCADO COTAÇÃO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 3,53 6,56 10,09  4,29 7,96 12,25 73,50 1,83%

MERCADO COTAÇÃO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 3,34 6,19 9,53  4,05 7,52 11,57 46,28 1,15%

MERCADO COTAÇÃO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 2,17 4,03 6,20  2,63 4,89 7,52 30,08 0,75%

SINAPI 6302 18.11 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00 2,62 4,86 7,48  3,18 5,90 9,08 9,08 0,23%

SINAPI 770 18.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00 0,97 1,79 2,76  1,17 2,18 3,35 3,35 0,08%

SINAPI 12406 18.13 Luva de redução 3/4 x 1/2" un 2,00 1,61 2,99 4,60  1,96 3,63 5,59 11,18 0,28%

SINAPI 12406 18.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00 1,61 2,99 4,60  1,96 3,63 5,59 11,18 0,28%

SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 1,17 2,16 3,33  1,41 2,63 4,04 8,08 0,20%

MERCADO COTAÇÃO 18.16 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00 73,04 135,63 208,67  88,70 164,73 253,43 253,43 6,32%

MERCADO COTAÇÃO 18.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 22,34 41,48 63,82  27,13 50,38 77,51 77,51 1,93%

MERCADO COTAÇÃO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00 7,90 14,67 22,57  9,59 17,82 27,41 54,82 1,37%

TOTAL DO ITEM R$ 27.190,69

TOTAL DO ITEM R$ 36.838,42
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MERCADO COTAÇÃO 18.19 Regulador 2º estágio com registro un 2,00 28,70 53,30 82,00  34,85 64,73 99,58 199,16 4,97%

SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 11,75 21,81 33,56  14,27 26,49 40,76 40,76 1,02%

SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00 11,75 21,81 33,56  14,27 26,49 40,76 40,76 1,02%

0,21%

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 61,49 114,19 175,68  74,68 138,68 213,36 1.066,80 4,20%

SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 187,73 348,64 536,37  228,00 423,42 651,42 651,42 2,56%

SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00 28,20 52,38 80,58  34,25 63,61 97,86 195,72 0,77%

SINAPI 92353 19.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00 26,51 49,24 75,75  32,20 59,80 92,00 920,00 3,62%

SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fêmea 2 1/2" un 1,00 33,67 62,54 96,21  40,90 75,95 116,85 116,85 0,46%

SINAPI 92346 19.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 11,00 16,60 30,82 47,42  20,16 37,43 57,59 633,49 2,49%

SINAPI 92357 19.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 2,00 36,21 67,25 103,46  43,98 81,67 125,65 251,30 0,99%

SINAPI 92342 19.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 61,56 24,79 46,04 70,83  30,11 55,91 86,02 5.295,39 20,83%

SINAPI 96765 19.9

Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas 

internas 2 1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 

1/2 x 1 1/2", Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação

un 2,00 347,38 645,13 992,51  421,89 783,51 1.205,40 2.410,80 9,48%

MERCADO COTAÇÃO 19.10 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 3,15 5,86 9,01  3,83 7,11 10,94 21,88 0,09%

SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 16,60 30,82 47,42  20,16 37,43 57,59 115,18 0,45%

MERCADO COTAÇÃO 19.12 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 29,89 55,50 85,39  36,30 67,41 103,71 414,84 1,63%

MERCADO COTAÇÃO 19.13 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 13,82 25,68 39,50  16,79 31,18 47,97 95,94 0,38%

SINAPI 84798 19.14 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00 79,42 147,49 226,91  96,45 179,13 275,58 275,58 1,08%

SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 88,92 165,13 254,05  107,99 200,55 308,54 1.542,70 6,07%

SINAPI 73795/006 19.16 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00 92,05 170,94 262,99  111,79 207,61 319,40 638,80 2,51%

MERCADO COTAÇÃO 19.17 Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 10,57 19,63 30,20  12,84 23,84 36,68 733,60 2,89%

MERCADO COTAÇÃO 19.18 Bloco autônomo em LED un 24,00 43,75 81,25 125,00  53,13 98,68 151,81 3.643,44 14,33%

MERCADO COTAÇÃO 19.19 Balizador autônomo de saída un 2,00 38,39 71,28 109,67  46,62 86,57 133,19 266,38 1,05%

SINAPI 72947 19.20 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00 7,06 13,11 20,17  8,57 15,93 24,50 147,00 0,58%

SINAPI 72947 19.21 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00 7,06 13,11 20,17  8,57 15,93 24,50 49,00 0,19%

MERCADO COTAÇÃO 19.22 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv un 1,00 1.052,19 1.954,06 3.006,25  1.277,88 2.373,21 3.651,09 3.651,09 14,36%

MERCADO COTAÇÃO 19.23 Quadro de Comando e automação un 1,00 484,75 900,25 1.385,00  588,73 1.093,35 1.682,08 1.682,08 6,62%

SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalização em PVC un 24,00 7,29 13,53 20,82  8,85 16,44 25,29 606,96 2,39%

1,32%

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

20.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

SINAPI 74131/004 20.1.1

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 

trinco e acessórios)

un 3,00 195,90 363,81 559,71  237,92 441,85 679,77 2.039,31 1,89%

SINAPI 74131/005 20.1.2

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 

trinco e acessórios)

un 1,00 226,38 420,43 646,81  274,94 510,61 785,55 785,55 0,73%

SINAPI 74131/006 20.1.3

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 

trinco e acessórios)

un 2,00 462,60 859,12 1.321,72  561,83 1.043,40 1.605,23 3.210,46 2,97%

SINAPI 74131/007 20.1.4

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 

trinco e acessórios)

un 1,00 374,05 694,66 1.068,71  454,28 843,67 1.297,95 1.297,95 1,20%

SINAPI 83372 20.1.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00 281,13 522,10 803,23  341,43 634,09 975,52 975,52 0,90%

20.2 DISJUNTORES

SINAPI 74130/001 20.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 4,20 7,81 12,01  5,11 9,48 14,59 554,42 0,51%

SINAPI 74130/001 20.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 4,20 7,81 12,01  5,11 9,48 14,59 379,34 0,35%

SINAPI 74130/001 20.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 4,20 7,81 12,01  5,11 9,48 14,59 58,36 0,05%

SINAPI 74130/004 20.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 27,52 51,11 78,63  33,42 62,08 95,50 382,00 0,35%

SINAPI 74130/004 20.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 27,52 51,11 78,63  33,42 62,08 95,50 382,00 0,35%

SINAPI 74130/005 20.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 37,03 68,78 105,81  44,98 83,53 128,51 257,02 0,24%

SINAPI 74130/010 20.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 167,43 310,95 478,38  203,35 377,64 580,99 580,99 0,54%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.8 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 4,00 22,34 41,49 63,83  27,14 50,39 77,53 310,12 0,29%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.9 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA un 22,00 22,34 41,49 63,83  27,14 50,39 77,53 1.705,66 1,58%

MERCADO COTAÇÃO 20.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA un 4,00 62,40 115,88 178,28  75,78 140,74 216,52 866,08 0,80%

20.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80 1,43 2,65 4,08  1,74 3,22 4,96 3.763,65 3,48%

SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 12,10 2,00 3,71 5,71  2,43 4,50 6,93 83,85 0,08%

SINAPI 93008 20.3.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 187,50 3,37 6,26 9,63  4,09 7,61 11,70 2.193,75 2,03%

SINAPI 73798/001 20.3.4 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 6,60 6,61 12,27 18,88  8,03 14,90 22,93 151,34 0,14%

SINAPI 73798/003 20.3.5 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 55,20 10,32 19,16 29,48  12,53 23,27 35,80 1.976,16 1,83%

SINAPI 83366 20.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada un 16,00 21,37 39,69 61,06  25,96 48,20 74,16 1.186,56 1,10%

SINAPI 91941 20.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00 2,09 3,88 5,97  2,54 4,71 7,25 855,50 0,79%

TOTAL DO ITEM R$ 4.007,84

TOTAL DO ITEM R$ 25.426,24
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SINAPI 91937 20.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação un 134,00 2,28 4,23 6,51  2,77 5,14 7,91 1.059,94 0,98%

20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

SINAPI 91926 20.4.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 5.800,30 0,77 1,42 2,19  0,93 1,73 2,66 15.428,80 14,28%

SINAPI 91928 20.4.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,22 2,28 3,50  1,49 2,76 4,25 8.310,03 7,69%

SINAPI 91930 20.4.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 364,20 1,67 3,10 4,77  2,03 3,76 5,79 2.108,72 1,95%

SINAPI 91934 20.4.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 140,60 4,17 7,75 11,92  5,07 9,41 14,48 2.035,89 1,88%

SINAPI 92983 20.4.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 145,60 4,70 8,74 13,44  5,71 10,61 16,32 2.376,19 2,20%

SINAPI 92987 20.4.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 35,50 9,05 16,80 25,85  10,99 20,40 31,39 1.114,35 1,03%

SINAPI 92991 20.4.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 142,00 16,33 30,34 46,67  19,84 36,84 56,68 8.048,56 7,45%

20.5 ELETROCALHAS

MERCADO COTAÇÃO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 36,30 15,45 28,68 44,13  18,76 34,83 53,59 1.945,32 1,80%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 58,00 21,10 39,19 60,29  25,63 47,59 73,22 4.246,76 3,93%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m 0,60 26,84 49,84 76,68  32,59 60,53 93,12 55,87 0,05%

PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 2,61 4,85 7,46  3,17 5,89 9,06 190,26 0,18%

PLEO 12020 20.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 2,61 4,85 7,46  3,17 5,89 9,06 298,98 0,28%

MERCADO COTAÇÃO 20.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,88 1,64 2,52  1,07 1,99 3,06 122,40 0,11%

20.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 6,65 12,35 19,00  8,08 15,00 23,08 1.130,92 1,05%

SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 7,26 13,49 20,75  8,82 16,38 25,20 277,20 0,26%

SINAPI 91953 20.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 6,28 11,67 17,95  7,63 14,17 21,80 21,80 0,02%

SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 11,10 20,61 31,71  13,48 25,03 38,51 1.501,89 1,39%

SINAPI 73953/006 20.6.5 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00 37,90 70,39 108,29  46,03 85,49 131,52 1.052,16 0,97%

PLEO 174102 20.6.6 Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00 26,10 48,47 74,57  31,70 58,87 90,57 996,27 0,92%

PLEO 174103 20.6.7 Luminárias embutir 2x36W completa un 64,00 29,60 54,97 84,57  35,95 66,76 102,71 6.573,44 6,08%

PLEO 174162 20.6.8 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 39,83 73,98 113,81  48,38 89,84 138,22 3.593,72 3,33%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.9 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00 74,37 138,13 212,50  90,33 167,75 258,08 2.322,72 2,15%

MERCADO COTAÇÃO 20.6.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 5,00 29,33 54,48 83,81  35,63 66,16 101,79 508,95 0,47%

SINAPI 74041/001 20.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00 23,03 42,77 65,80  27,97 51,94 79,91 639,28 0,59%

SINAPI 2436 20.6.12 Eletricista H 660,00 4,51 8,39 12,90  5,48 10,19 15,67 10.342,20 9,57%

SINAPI 247 20.6.13 Auxiliar de Eletricista H 660,00 3,39 6,29 9,68  4,12 7,64 11,76 7.761,60 7,18%

5,63%

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 73780/001 21.1
Chave Fusível unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra – 

Fornecimento e Instalação
un 3,00 104,29 193,68 297,97  126,66 235,22 361,88 1.085,64 3,33%

SINAPI 25003 21.2 Cabo de Alumínio NU sem alma de aço, Bitola 2 AWG kg 2,50 9,18 17,06 26,24  11,15 20,72 31,87 79,68 0,24%

SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Seção Transversal 90 X 115MM un 7,00 22,97 42,65 65,62  27,89 51,81 79,70 557,90 1,71%

SINAPI 4276 21.4 Para-Raios de distribuição, tensão nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 75,41 140,06 215,47  91,59 170,10 261,69 785,07 2,41%

SINAPI 73783/010 21.5
Poste de Concreto, seção circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive 

escavação – Fornecimento e Colocação
un 2,00 508,48 944,31 1.452,79  617,54 1.146,87 1.764,41 3.528,82 10,81%

SINAPI  73857/002 21.6
Transformador Distribuição 112,5KVA – Trifásico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em óleo mineral – 

Fornecimento e Instalação
un 1,00 3.392,28 6.299,94 9.692,22  4.119,92 7.651,28 11.771,20 11.771,20 36,06%

MERCADO COTAÇÃO 21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 11,76 21,83 33,59  14,28 26,51 40,79 244,74 0,75%

MERCADO COTAÇÃO 21.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00 1,12 2,06 3,18  1,35 2,51 3,86 7,72 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 17,92 33,26 51,18  21,75 40,40 62,15 186,45 0,57%

MERCADO COTAÇÃO 21.10 Grampo de Linha Viva un 3,00 11,44 21,23 32,67  13,88 25,79 39,67 119,01 0,36%

MERCADO COTAÇÃO 21.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,67 1,26 1,93  0,82 1,53 2,35 7,05 0,02%

MERCADO COTAÇÃO 21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85 13,11 24,34 37,45  15,92 29,56 45,48 38,66 0,12%

MERCADO COTAÇÃO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 2,37 4,41 6,78  2,88 5,36 8,24 41,20 0,13%

MERCADO COTAÇÃO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 15,64 29,03 44,67  18,99 35,26 54,25 10,85 0,03%

MERCADO COTAÇÃO 21.15 Gancho Olhal un 6,00 3,73 6,94 10,67  4,54 8,42 12,96 77,76 0,24%

MERCADO COTAÇÃO 21.16 Grampo de Cerca > kg 0,10 5,01 9,30 14,31  6,08 11,30 17,38 1,74 0,01%

MERCADO COTAÇÃO 21.17 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 8,31 15,42 23,73  10,08 18,73 28,81 57,62 0,18%

MERCADO COTAÇÃO 21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 6,00 18,26 33,92 52,18  22,18 41,19 63,37 380,22 1,16%

MERCADO COTAÇÃO 21.19 Isolador Pino 15 Kv > un 6,00 8,81 16,36 25,17  10,70 19,87 30,57 183,42 0,56%

MERCADO COTAÇÃO 21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00 2,34 4,35 6,69  2,84 5,28 8,12 32,48 0,10%

MERCADO COTAÇÃO 21.21 Manilha Sapatilha > un 6,00 5,74 10,66 16,40  6,97 12,95 19,92 119,52 0,37%

MERCADO COTAÇÃO 21.22 Mao Francesa Normal > un 14,00 4,58 8,52 13,10  5,57 10,34 15,91 222,74 0,68%

MERCADO COTAÇÃO 21.23 Olhal Para Parafuso kg 6,00 4,69 8,71 13,40  5,69 10,58 16,27 97,62 0,30%

MERCADO COTAÇÃO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 6,00 1,60 2,97 4,57  1,94 3,61 5,55 33,30 0,10%

MERCADO COTAÇÃO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 2,00 2,23 4,15 6,38  2,71 5,04 7,75 15,50 0,05%

MERCADO COTAÇÃO 21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 14,00 2,47 4,58 7,05  3,00 5,56 8,56 119,84 0,37%

MERCADO COTAÇÃO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 3,68 6,85 10,53  4,48 8,31 12,79 38,37 0,12%

MERCADO COTAÇÃO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00 4,27 7,91 12,18  5,18 9,61 14,79 14,79 0,05%

TOTAL DO ITEM R$ 108.059,81
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MERCADO COTAÇÃO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00 5,15 9,56 14,71  6,25 11,62 17,87 107,22 0,33%

MERCADO COTAÇÃO 21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 5,89 10,94 16,83  7,15 13,29 20,44 40,88 0,13%

MERCADO COTAÇÃO 21.31 Sela para cruzeta un 7,00 5,00 9,28 14,28  6,07 11,28 17,35 121,45 0,37%

MERCADO COTAÇÃO 21.32 Pino para cruzeta 15V un 6,00 6,71 12,46 19,17  8,15 15,13 23,28 139,68 0,43%

MERCADO COTAÇÃO 21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 630,87 1.171,63 1.802,50  766,20 1.422,94 2.189,14 2.189,14 6,71%

SINAPI 379 21.34
Arruela Quadrada em aço galvanizado, dimensão=38mm, espessura=3MM, Diâmetro do furo=18 

MM
un 41,00 0,19 0,34 0,53  0,22 0,42 0,64 26,24 0,08%

SINAPI 11272 21.35
Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio AWG 2 (CAA 

6/1 OU CA 7 FIOS)
un 6,00 1,29 2,39 3,68  1,56 2,91 4,47 26,82 0,08%

SINAPI 88545 21.36 Armação Secundária ou Rex completa para Quatro linhas – fornecimento e instalação un 2,00 45,81 85,08 130,89  55,64 103,33 158,97 317,94 0,97%

SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV – Fornecimento e instalação un 18,00 10,98 20,40 31,38  13,34 24,77 38,11 685,98 2,10%

SINAPI 1523 21.38
Concreto Usinado não bombeável FCK=15MPA, Inclusive lançamento e adensamento – base 

poste
un 7,50 93,95 174,49 268,44  114,11 211,91 326,02 2.445,15 7,49%

SINAPI 74205/001 21.39 Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito un 7,50 0,47 0,87 1,34  0,57 1,06 1,63 12,23 0,04%

SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 23,22 43,11 66,33  28,20 52,36 80,56 80,56 0,25%

SINAPI 74130/010 21.41
Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V – Fornecimento e 

instalação
un 1,00 167,43 310,95 478,38  203,35 377,64 580,99 580,99 1,78%

SINAPI 92992 21.42
Cabo de cobre flexível isolado, 95 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento 

e instalação
m 56,00 16,35 30,36 46,71  19,86 36,87 56,73 3.176,88 9,73%

SINAPI 92988 21.43
Cabo de cobre flexível isolado, 50 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento 

e instalação
m 14,00 9,07 16,84 25,91  11,01 20,46 31,47 440,58 1,35%

SINAPI 92986 21.44
Cabo de cobre flexível isolado, 35 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento 

e instalação
m 14,00 6,50 12,06 18,56  7,89 14,65 22,54 315,56 0,97%

SINAPI 93010 21.45 Eletroduto Rígido roscável, PVC, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação m 15,00 6,84 12,71 19,55  8,31 15,43 23,74 356,10 1,09%

SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 2,00 5,32 9,87 15,19  6,46 11,99 18,45 36,90 0,11%

SINAPI 93022 21.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 1,00 9,13 16,97 26,10  11,09 20,61 31,70 31,70 0,10%

SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalação un 6,00 7,33 13,61 20,94  8,90 16,53 25,43 152,58 0,47%

SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00 5,95 11,05 17,00  7,23 13,42 20,65 41,30 0,13%

SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00 4,43 8,22 12,65  5,38 9,98 15,36 30,72 0,09%

SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Aço tipo chumbador Parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 1,10 2,04 3,14  1,33 2,48 3,81 22,86 0,07%

SINAPI 39181+39215 21.52 Bucha e Arruela em Alumínio fundido, para eletroduto 75 MM (3'') com rosca un 2,00 3,01 5,59 8,60  3,65 6,79 10,44 20,88 0,06%

SINAPI 91864 21.53
Eletroduto Rígido roscável, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - 

Fornecimento e instalação
m 6,00 3,07 5,70 8,77  3,73 6,92 10,65 63,90 0,20%

SINAPI 2436 21.54 Eletricista H 48,00 4,51 8,39 12,90  5,48 10,19 15,67 752,16 2,30%

SINAPI 247 21.55 Auxiliar de Eletricista H 48,00 3,39 6,29 9,68  4,12 7,64 11,76 564,48 1,73%

1,70%

22 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SINAPI 89446 22.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 95,00 1,22 2,28 3,50  1,49 2,76 4,25 403,75 40,15%

SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 18,00 1,16 2,15 3,31  1,41 2,61 4,02 72,36 7,20%

SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00 1,13 2,11 3,24  1,38 2,55 3,93 86,46 8,60%

SINAPI 72285 22.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 5,00 25,54 47,42 72,96  31,01 57,60 88,61 443,05 44,06%

0,05%

23 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

23.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

MERCADO COTAÇÃO 23.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 275,65 511,93 787,58  334,78 621,74 956,52 1.913,04 8,93%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.2 Switch de 48 portas un 1,00 648,43 1.204,22 1.852,65  787,51 1.462,53 2.250,04 2.250,04 10,51%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 43,36 80,52 123,88  52,66 97,79 150,45 150,45 0,70%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.4 Guia de Cabos Vertical un 2,00 16,55 30,75 47,30  20,11 37,34 57,45 114,90 0,54%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 7,66 14,23 21,89  9,30 17,28 26,58 26,58 0,12%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.6 Anel organizador de cabos un 2,00 15,88 29,49 45,37  19,28 35,82 55,10 110,20 0,51%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.7 Bandeja deslizante perfurada un 2,00 88,00 163,43 251,43  106,88 198,48 305,36 610,72 2,85%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un 1,00 109,88 204,07 313,95  133,45 247,84 381,29 381,29 1,78%

MERCADO COTAÇÃO 23.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un 1,00 113,27 210,36 323,63  137,56 255,48 393,04 393,04 1,84%

23.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

MERCADO COTAÇÃO 23.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 0,79 1,47 2,26  0,96 1,78 2,74 2.686,02 12,54%

MERCADO COTAÇÃO 23.2.2 Cabo coaxial m 242,00 0,27 0,51 0,78  0,33 0,62 0,95 229,90 1,07%

23.3 CABOS DE CONEXÃO 0,00

MERCADO COTAÇÃO 23.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un 19,00 5,89 10,94 16,83  7,15 13,28 20,43 388,17 1,81%

23.4 TOMADAS

MERCADO COTAÇÃO 23.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 3,68 6,83 10,51  4,47 8,30 12,77 242,63 1,13%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 1,12 2,07 3,19  1,35 2,52 3,87 30,96 0,14%

MERCADO COTAÇÃO 23.4.3 Central PABX 24 portas un 1,00 1.003,92 1.864,41 2.868,33  1.219,26 2.264,33 3.483,59 3.483,59 16,27%

23.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 47,47 88,17 135,64  57,66 107,07 164,73 329,46 1,54%

TOTAL DO ITEM R$ 32.639,79

TOTAL DO ITEM R$ 1.005,62
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SINAPI 91941 23.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 41,00 2,09 3,88 5,97  2,54 4,71 7,25 297,25 1,39%

23.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91846 23.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30 2,00 3,71 5,71  2,43 4,50 6,93 9,01 0,04%

SINAPI 91844 23.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 219,80 1,43 2,65 4,08  1,74 3,22 4,96 1.090,21 5,09%

SINAPI 95748 23.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00 9,60 17,82 27,42  11,65 21,65 33,30 133,20 0,62%

PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 90,10 20,93 38,88 59,81  25,42 47,22 72,64 6.544,86 30,56%

1,12%

24 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

MERCADO COTAÇÃO 24.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00 539,00 1.001,00 1.540,00  654,62 1.215,71 1.870,33 1.870,33 29,99%

MERCADO COTAÇÃO 24.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 245,00 455,00 700,00  297,55 552,60 850,15 4.250,75 68,17%

MERCADO COTAÇÃO 24.3 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00 33,06 61,39 94,45  40,15 74,56 114,71 114,71 1,84%

0,32%

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SINAPI 68070 25.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 16,75 31,11 47,86  20,35 37,78 58,13 174,39 1,03%

SINAPI 26 25.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 1,33 2,46 3,79  1,61 2,99 4,60 161,00 0,95%

MERCADO COTAÇÃO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00 9,15 17,00 26,15  11,12 20,64 31,76 317,60 1,88%

MERCADO COTAÇÃO 25.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,14 0,24 0,38  0,16 0,30 0,46 9,20 0,05%

MERCADO COTAÇÃO 25.5 Presilha em latão un 20,00 4,05 7,51 11,56  4,91 9,13 14,04 280,80 1,66%

MERCADO COTAÇÃO 25.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00 68,09 126,45 194,54  82,69 153,57 236,26 236,26 1,40%

PLEO 531122 25.7 Escavação de vala para aterramento m³ 30,00 5,77 10,73 16,50  7,01 13,03 20,04 601,20 3,56%

SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 16,37 30,39 46,76  19,88 36,91 56,79 567,90 3,36%

SINAPI 72253 25.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 7,54 13,99 21,53  9,15 17,00 26,15 6.537,50 38,68%

SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 10,68 19,84 30,52  12,97 24,10 37,07 7.414,00 43,87%

MERCADO COTAÇÃO 25.11 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 22,75 42,25 65,00  27,63 51,31 78,94 394,70 2,34%

SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 10,00 5,95 11,05 17,00  7,23 13,42 20,65 206,50 1,22%

0,88%

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.1 GERAIS

SINAPI COMP.025 26.1.1
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 

4mx1 1/2")
un 1,00 342,14 635,41 977,55  415,53 771,71 1.187,24 1.187,24 0,88%

SINAPI COMP.026 26.1.2
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 

3mx1 1/2")
un 1,00 331,75 616,12 947,87  402,92 748,27 1.151,19 1.151,19 0,85%

SINAPI COMP.023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 29,79 336,28 624,53 960,81  408,41 758,49 1.166,90 34.761,95 25,73%

SINAPI COMP.023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 30,37 336,28 624,53 960,81  408,41 758,49 1.166,90 35.438,75 26,24%

MERCADO COTAÇÃO 26.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00 1.772,75 3.292,25 5.065,00  2.153,00 3.998,44 6.151,44 6.151,44 4,55%

SINAPI COMP.027 26.1.6 Bancos de concreto m² 5,87 86,01 159,74 245,75  104,46 194,01 298,47 1.752,02 1,30%

SINAPI COMP.028 26.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40 260,35 483,51 743,86  316,20 587,22 903,42 2.168,21 1,61%

SINAPI COMP.029 26.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 59,90 43,98 81,69 125,67  53,42 99,21 152,63 9.142,54 6,77%

26.2 CAIXA DÁGUA -15.000L

MERCADO COTAÇÃO 26.2.1

Reservatório Tubular Aço Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para 

tubulações, conexões, suporte para boia elétrica, pára-raio, kit de segurança e sistema de 

ancoragem – Fornecimento e instalação

un 1,00 12.486,25 23.188,75 35.675,00  15.164,55 28.162,74 43.327,29 43.327,29 32,08%

7,04%

27 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 27.1 Limpeza final da obra m² 890,73 0,72 1,33 2,05  0,87 1,62 2,49 2.217,92 100,00%

0,12%

100,00%

100,00%TOTAL ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL R$ 5.635.257,20

TOTAL DO ITEM R$ 135.080,63

TOTAL DO ITEM R$ 2.217,92

TOTAL E.M.E.I – SANGA FUNDA R$ 1.919.560,11

TOTAL DO ITEM R$ 21.415,52

TOTAL DO ITEM R$ 6.235,79

TOTAL DO ITEM R$ 16.901,05
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