
BDI: 26,49%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI   74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 2,50 86,74 130,12 216,86 96,01 178,30 274,31 685,78 0,71%
SINAPI   73847/001 1.2 Aluguel container mês 10,00 125,00 187,50 312,50 138,35 256,93 395,28 3.952,80 4,08%
SINAPI   74077/002 1.3 Locação da obra (execução de gabarito)  m² 200,00 3,52 2,18 3,63 1,61 2,98 4,59 918,00 0,95%
SINAPI   74220/001 1.4 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm  m² 180,00 17,09 25,63 42,72 18,91 35,13 54,04 9.727,20 10,03%
SINAPI   41598 1.5 Entrada provisória de energia elétrica trifásica un 1,00 537,48 806,21 1.343,69 594,87 1.104,76 1.699,63 1.699,63 1,75%
PLEO   25101 1.6 Ligação provisória de água un 1,00 243,87 365,80 609,67 269,91 501,26 771,17 771,17 0,80%
PLEO   25301 1.7 Ligação provisória de esgoto un 1,00 246,53 369,80 616,33 272,86 506,74 779,60 779,60 0,80%

SINAPI   88326 1.8 Vigia h 4.320,00 3,38 5,08 8,46 3,74 6,96 10,70 46.224,00 47,66%
SINAPI   88255 1.9 Auxiliar técnico de engenharia h 960,00 10,62 15,92 26,54 11,75 21,82 33,57 32.227,20 33,23%

18,76%
2 MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 ÁREA DE INTERVENÇÃO – LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO/PASSEIO

SINAPI 73859/001 2.1.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal m² 450,00 0,05 0,07 0,12 0,05 0,10 0,15 67,50 0,41%
SINAPI 72887 2.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (3,00Km) m³ x km   364,50 0,41 0,62 1,03 0,45 0,85 1,30 473,85 2,87%
SINAPI 368 2.1.3 Areia m³ 135,00 15,00 22,50 37,50 16,60 30,83 47,43 6.403,05 38,80%
SINAPI 72887 2.1.4 Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada – (16,2Km) m³ x km 2.405,70 0,41 0,62 1,03 0,45 0,85 1,30 3.127,41 18,95%
SINAPI 74034/001 2.1.5 Espalhamento e compactação de material m³ 135,00 0,60 0,89 1,49 0,66 1,22 1,88 253,80 1,54%

2.2 FUNDAÇÕES – BLOCOS E VIGAS BALDRAMES (inclusive muros)
SINAPI 93358 2.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 51,97 21,74 32,61 54,35 24,06 44,69 68,75 3.572,94 21,65%
SINAPI 72887 2.2.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (3,00Km) m³ x km   210,48 0,41 0,62 1,03 0,45 0,85 1,30 273,62 1,66%

COMPOSIÇÃO COMP.003 2.2.3 Aterro apiloado com material de empréstimo m³ 16,36 32,99 49,48 82,47 36,51 67,81 104,32 1.706,68 10,34%

SINAPI 94103 2.2.4 Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m com cama de brita e=5 cm m³ 3,07 64,27 96,41 160,68 71,13 132,11 203,24 623,95 3,78%

3,19%
3 FUNDAÇÕES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS, BLOCOS E PILARES

SINAPI 90877 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 25 cm de diâmetro, até 9m de comprimento, concreto lançado por 
caminhão betoneira – Profundidade 2,00m m 92,00 15,91 23,87 39,78 17,61 32,71 50,32 4.629,44 12,48%

SINAPI 95601 3.1.2 Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40cm un 46,00 5,28 7,92 13,20 5,84 10,86 16,70 768,20 2,07%
SINAPI 95240 3.1.3 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 17,14 4,60 6,89 11,49 5,09 9,44 14,53 249,04 0,67%

COMPOSIÇÃO COMP.014 3.1.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 68,90 9,52 14,29 23,81 10,54 19,58 30,12 2.075,27 5,59%

SINAPI 92775 3.1.5 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 125,03 4,08 6,12 10,20 4,51 8,39 12,90 1.612,89 4,35%

SINAPI 92776 3.1.6 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 169,81 3,50 5,24 8,74 3,87 7,19 11,06 1.878,10 5,06%

SINAPI 92777 3.1.7 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 46,33 3,29 4,94 8,23 3,64 6,77 10,41 482,30 1,30%

SINAPI 92778 3.1.8 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 85,76 2,66 3,98 6,64 2,94 5,46 8,40 720,38 1,94%

9,64 94971 3.1.10 Concreto fck=25MPa, incluindo preparo mecânico com betoneira. (blocos) m³ 10,04 125,90 188,86 314,76 139,35 258,79 398,14 3.997,33 10,77%
SINAPI 74157/004 3.1.11 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 10,04 35,82 53,73 89,55 39,64 73,63 113,27 1.137,23 3,07%

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 0,00
COMPOSIÇÃO COMP.014 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 187,49 9,52 14,29 23,81 10,54 19,58 30,12 5.647,20 15,22%

SINAPI 92775 3.2.2 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 119,90 4,08 6,12 10,20 4,51 8,39 12,90 1.546,71 4,17%

SINAPI 92776 3.2.3 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 4,58 3,50 5,24 8,74 3,87 7,19 11,06 50,65 0,14%

SINAPI 92777 3.2.4 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 93,46 3,29 4,94 8,23 3,64 6,77 10,41 972,92 2,62%

SINAPI 92778 3.2.5 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 179,36 2,66 3,98 6,64 2,94 5,46 8,40 1.506,62 4,06%

SINAPI 94971 3.2.6 Concreto fck=25MPa, incluindo preparo mecânico com betoneira. m³ 19,21 125,90 188,86 314,76 139,35 258,79 398,14 7.648,27 20,62%

TOTAL DO ITEM R$ 16.502,80

PREÇO C/ BDI TOTAL %

CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL DO ITEM R$ 96.985,38

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO
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SINAPI 74157/004 3.2.7 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 19,21 35,82 53,73 89,55 39,64 73,63 113,27 2.175,92 5,87%
7,17%

4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 128,58 28,29 42,44 70,73 31,31 58,16 89,47 11.504,05 14,29%

SINAPI 92775 4.1.2 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 156,69 4,08 6,12 10,20 4,51 8,39 12,90 2.021,30 2,51%

SINAPI 92778 4.1.3 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 368,33 2,66 3,98 6,64 2,94 5,46 8,40 3.093,97 3,84%

SINAPI 92720 4.1.6 Concretagem de pilares fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 7,09 151,75 227,62 379,37 167,95 311,92 479,87 3.402,28 4,23%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

SINAPI 92270 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 113,04 23,63 35,44 59,07 26,15 48,57 74,72 8.446,35 10,49%

SINAPI 92775 4.2.2 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 187,85 4,08 6,12 10,20 4,51 8,39 12,90 2.423,27 3,01%

SINAPI 92776 4.2.3 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 140,39 3,50 5,24 8,74 3,87 7,19 11,06 1.552,71 1,93%

SINAPI 92777 4.2.4 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 112,69 3,29 4,94 8,23 3,64 6,77 10,41 1.173,10 1,46%

SINAPI 92778 4.2.5 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 55,35 2,66 3,98 6,64 2,94 5,46 8,40 464,94 0,58%

SINAPI 92779 4.2.6 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 18,20 2,32 3,49 5,81 2,57 4,78 7,35 133,77 0,17%

COMPOSIÇÃO 92725 – ALT 4.2.7 Concretagem de vigas e lajes, fck=25MPa – lançamento, adensamento e acabamento m³ 10,27 150,44 225,67 376,11 166,51 309,23 475,74 4.885,85 6,07%
4.3 CONCRETO ARMADO – LAJES

SINAPI 92271 4.3.1 Fabricação de forma para lajes , em madeira serrada, e=25mm m² 148,28 18,19 27,28 45,47 20,13 37,39 57,52 8.529,07 10,59%

SINAPI 92775 4.3.2 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 168,18 4,08 6,12 10,20 4,51 8,39 12,90 2.169,52 2,69%

SINAPI 92776 4.3.3 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 170,01 3,50 5,24 8,74 3,87 7,19 11,06 1.880,31 2,34%

SINAPI 92777 4.3.4 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 41,87 3,29 4,94 8,23 3,64 6,77 10,41 435,87 0,54%

COMPOSIÇÃO 92725 – ALT 4.3.5 Concretagem de vigas e lajes, fck=25MPa – lançamento, adensamento e acabamento m³ 15,28 150,44 225,67 376,11 166,51 309,23 475,74 7.269,31 9,03%
4.4 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS/CONTRAVERGAS
4.4.1 VERGAS

SINAPI 92270 4.4.1.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 24,44 23,63 35,44 59,07 26,15 48,57 74,72 1.826,16 2,27%

SINAPI 92793 4.4.1.2 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes kg 84,93 2,19 3,29 5,48 2,43 4,50 6,93 588,56 0,73%

SINAPI 94970 4.4.1.3 Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) – preparo mecânico com betoneira 600 L m³ 1,34 118,47 177,70 296,17 131,12 243,51 374,63 502,00 0,62%

4.4.2 CONTRAVERGAS

SINAPI 92270 4.4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 8,57 23,63 35,44 59,07 26,15 48,57 74,72 640,35 0,80%

SINAPI 92793 4.4.2.2 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes kg 40,84 2,19 3,29 5,48 2,43 4,50 6,93 283,02 0,35%

SINAPI 94970 4.4.2.3 Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) – preparo mecânico com betoneira 600 L m³ 0,65 118,47 177,70 296,17 131,12 243,51 374,63 243,51 0,30%

4.5 MURO
4.5.1 FUNDAÇÕES – ESTACAS

SINAPI 90877 4.5.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 25 cm de diâmetro, até 9m de comprimento, concreto lançado por 
caminhão betoneira – Profundidade 1,00m m 32,00 15,91 23,87 39,78 17,61 32,71 50,32 1.610,24 2,00%

SINAPI 92775 4.5.1.2 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 17,74 4,08 6,12 10,20 4,51 8,39 12,90 228,85 0,28%

SINAPI 92776 4.5.1.3 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 47,04 3,50 5,24 8,74 3,87 7,19 11,06 520,26 0,65%

4.5.2 FUNDAÇÕES – VIGAS
COMPOSIÇÃO COMP.014 4.5.2.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 36,00 9,52 14,29 23,81 10,54 19,58 30,12 1.084,32 1,35%

SINAPI 92775 4.5.2.2 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 47,73 4,08 6,12 10,20 4,51 8,39 12,90 615,72 0,76%

SINAPI 92777 4.5.2.3 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 142,20 3,29 4,94 8,23 3,64 6,77 10,41 1.480,30 1,84%

SINAPI 94971 4.5.2.4 Concreto fck=25MPa, incluindo preparo mecânico com betoneira. m³ 2,70 125,90 188,86 314,76 139,35 258,79 398,14 1.074,98 1,34%
SINAPI 74157/004 4.5.2.5 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 2,70 35,82 53,73 89,55 39,64 73,63 113,27 305,83 0,38%

4.5.3 PILARES
SINAPI 92269 4.5.3.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 37,44 28,29 42,44 70,73 31,31 58,16 89,47 3.349,76 4,16%

SINAPI 92775 4.5.3.2 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 29,79 4,08 6,12 10,20 4,51 8,39 12,90 384,29 0,48%

SINAPI 92776 4.5.3.3 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6.30mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 45,86 3,50 5,24 8,74 3,87 7,19 11,06 507,21 0,63%

SINAPI 92720 4.5.3.4 Concretagem de pilares fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 1,76 151,75 227,62 379,37 167,95 311,92 479,87 844,57 1,05%
4.5.4 CINTAS AMARRAÇÃO

TOTAL DO ITEM R$ 37.098,47
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SINAPI 92270 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 30,00 23,63 35,44 59,07 26,15 48,57 74,72 2.241,60 2,78%

SINAPI 92775 4.5.2.2 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 39,64 4,08 6,12 10,20 4,51 8,39 12,90 511,36 0,64%

SINAPI 92777 4.5.2.3 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 
Fornecimento, corte, dobra e colocação kg 117,47 3,29 4,94 8,23 3,64 6,77 10,41 1.222,86 1,52%

SINAPI 92725 – ALT 4.2.6 Concretagem de vigas e lajes, fck=25MPa – lançamento, adensamento e acabamento m³ 2,25 150,44 225,67 376,11 166,51 309,23 475,74 1.070,42 1,33%
15,57%

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 87473 5.1.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) área liquida 
menor que 6m² sem vão com betoneira. m² 8,28 19,79 29,69 49,48 21,91 40,68 62,59 518,25 1,94%

SINAPI 87479 5.1.2 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) área liquida 
maior que 6m² sem vão com betoneira. m² 27,08 18,27 27,41 45,68 20,22 37,56 57,78 1.564,68 5,87%

SINAPI 87485 5.1.3 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) área liquida 
menor que 6m² com vão com betoneira. m² 3,70 21,84 32,75 54,59 24,17 44,88 69,05 255,49 0,96%

SINAPI 87491 5.1.4 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) área liquida 
maior que 6m² com vão com betoneira. m² 64,75 19,47 29,20 48,67 21,55 40,01 61,56 3.986,01 14,94%

SINAPI 87481 5.1.5 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) área liquida 
maior que 6m² sem vão com betoneira. m² 18,17 21,74 32,62 54,36 24,07 44,69 68,76 1.249,37 4,68%

SINAPI 87487 5.1.6 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) área liquida 
menor que 6m² com vão com betoneira. m² 23,63 25,25 37,87 63,12 27,94 51,90 79,84 1.886,62 7,07%

SINAPI 87493 5.1.7 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) área liquida 
maior que 6m² com vão com betoneira. m² 59,53 22,98 34,48 57,46 25,44 47,24 72,68 4.326,64 16,22%

5.2 ALVENARIA MURO

SINAPI 87479 5.2.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de parede 
com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira H 
1,80 M

m² 135,00 18,27 27,41 45,68 20,22 37,56 57,78 7.800,30 29,24%

5.3 ALVENARIA PLATIBANDA

SINAPI 87473 5.3.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) área liquida 
menor que 6m² sem vão com betoneira. m² 42,29 19,79 29,69 49,48 21,91 40,68 62,59 2.646,74 9,92%

SINAPI 87479 5.3.2 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) área liquida 
maior que 6m² sem vão com betoneira. m² 27,29 18,27 27,41 45,68 20,22 37,56 57,78 1.576,99 5,91%

5.4 ALVENARIA PARA ABRIGO BOMBA DE RECALQUE E RESERVATÓRIO INFERIOR

SINAPI 87473 5.4.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) área liquida 
menor que 6m² sem vão com betoneira. m² 13,78 19,79 29,69 49,48 21,91 40,68 62,59 862,49 3,23%

5,16%
6 ESQUADRIAS
6.1 PORTAS DE MADEIRA  E VIDRO

COMPOSIÇÃO COMP.010 6.1.1 Porta de Vidro – PV 1 (250 x 210) – com ferragens e vidro 10 mm un 1,00 961,89 1.442,83 2.404,72 1.064,60 1.977,12 3.041,72 3.041,72 7,79%
COMPOSIÇÃO COMP.015 6.1.2 Porta de Vidro – PV 2 (200 x 210) – com ferragens e vidro 10 mm un 1,00 894,50 1.341,76 2.236,26 990,02 1.838,62 2.828,64 2.828,64 7,24%

SINAPI 90822 6.1.3 Porta de Madeira - PM1 – 80x210 un 8,00 149,06 223,59 372,65 164,98 306,38 471,36 3.770,88 9,65%

SINAPI 90820 6.1.4 Porta de Madeira - PM2 – 60x210, de abrir, com barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias un 2,00 140,03 210,05 350,08 154,99 287,83 442,82 885,64 2,27%

SINAPI 73910/008 6.1.5 Porta de compensado de madeira - PM3 – 120x210, de abrir, folha lisa, revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

un 2,00 299,19 448,78 747,97 331,14 614,97 946,11 1.892,22 4,84%

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91306 6.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 8,00 31,61 47,42 79,03 34,99 64,98 99,97 799,76 2,05%
SINAPI 91305 6.2.2 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa un 4,00 20,75 31,13 51,88 22,97 42,65 65,62 262,48 0,67%
SINAPI 91304 6.2.3 Fechadura de embutir completa, para portas externas un 2,00 27,52 41,28 68,80 30,46 56,57 87,03 174,06 0,45%

6.3 PORTAS METÁLICAS 0,00
SINAPI 73933/001   6.3.1 Porta de Ferro – PF1 (80x210) – com ferragens m² 1,68 197,85 296,77 494,62 218,97 406,67 625,64 1.051,08 2,69%
SINAPI 73933/001   6.3.2 Porta de Ferro – PF2 (305x60) – com ferragens – alçapão m² 1,83 197,85 296,77 494,62 218,97 406,67 625,64 1.144,92 2,93%
SINAPI 73933/003   6.3.3 Porta de Ferro – PF3 (120x71) – com ferragens – abrigo gás m² 0,85 137,58 206,37 343,95 152,27 282,79 435,06 370,67 0,95%

SINAPI 74238/002 6.3.4 Portão de entrada em tela arame galvanizado n.12 malha 2”e moldura em tubos de aço, com duas folhas de 
abrir, incluso ferragens m² 3,09 356,62 534,92 891,54 394,70 733,01 1.127,71 3.484,62 8,92%

6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
COMPOSIÇÃO COMP.009 6.4.1 Janela de Alumínio maxim-ar - JA-01, 125x200 m² 1,00 261,44 392,16 653,60 289,36 537,37 826,73 826,73 2,12%
COMPOSIÇÃO COMP.008 6.4.2 Janela de Alumínio - JA-02, 210x110 de correr m² 11,55 240,35 360,53 600,88 266,02 494,03 760,05 8.778,58 22,47%
COMPOSIÇÃO COMP.008 6.4.3 Janela de Alumínio - JA-03, 255x50 de correr m² 1,28 240,35 360,53 600,88 266,02 494,03 760,05 972,86 2,49%
COMPOSIÇÃO COMP.008 6.4.4 Janela de Alumínio - JA-04, 120x110 de correr m² 2,64 240,35 360,53 600,88 266,02 494,03 760,05 2.006,53 5,14%
COMPOSIÇÃO COMP.008 6.4.5 Janela de Alumínio - JA-05, 315x50 de correr m² 1,58 240,35 360,53 600,88 266,02 494,03 760,05 1.200,88 3,07%
COMPOSIÇÃO COMP.008 6.4.6 Janela de Alumínio - JA-06, 165x200 de correr m² 3,30 240,35 360,53 600,88 266,02 494,03 760,05 2.508,17 6,42%
COMPOSIÇÃO COMP.009 6.4.7 Janela de Alumínio maxim-ar - JA-07, 75x200 m² 1,50 261,44 392,16 653,60 289,36 537,37 826,73 1.240,10 3,17%

6.5 Peitoril  
SINAPI 84088 6.5.1 Peitoril de granito m 13,15 43,76 65,64 109,40 48,43 89,95 138,38 1.819,70 4,66%

7,55%
7 SISTEMAS DE COBERTURA

TOTAL DO ITEM R$ 26.673,58

TOTAL DO ITEM R$ 39.060,24

TOTAL DO ITEM R$ 80.521,84
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SINAPI 94207 7.1 Telhamento com telha fibrocimento e=6 mm m² 126,70 12,86 19,29 32,15 14,23 26,44 40,67 5.152,69 25,73%

SINAPI 94223 7.2 Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de 
fixação m 12,50 15,96 23,94 39,90 17,66 32,81 50,47 630,88 3,15%

SINAPI 92543 7.3 Trama de madeira para telhados telha ondulada de fibrocimento m² 126,70 4,30 6,44 10,74 4,76 8,83 13,59 1.721,79 8,60%
SINAPI 94227 7.4 Calha em chapa de aço galvanizado Nº 24 desenvolvimento de 33 cm m 30,00 13,44 20,17 33,61 14,88 27,63 42,51 1.275,30 6,37%
SINAPI 94231 7.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 31,50 11,01 16,52 27,53 12,19 22,63 34,82 1.096,83 5,48%
SINAPI 92555 7.6 Fabricação e instalação de tesoura vão de 3 m un 2,00 207,05 310,57 517,62 229,16 425,58 654,74 1.309,48 6,54%
SINAPI 92556 7.7 Fabricação e instalação de tesoura vão de 4 m un 2,00 253,04 379,57 632,61 280,07 520,12 800,19 1.600,38 7,99%
SINAPI 92561 7.8 Fabricação e instalação de tesoura vão de 9 m un 5,00 457,96 686,94 1.144,90 506,86 941,32 1.448,18 7.240,90 36,15%

3,87%
8 IMPERMEABILIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO COMP.002 8.1 Impermeabilização com tinta asfáltica, 4 demãos m² 128,50 6,51 9,75 16,26 7,20 13,36 20,56 2.641,96 47,26%
SINAPI 55960 8.2 Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida m² 126,70 1,72 2,58 4,30 1,90 3,54 5,44 689,22 12,33%

SINAPI 73753/001 8.3 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 
0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm m² 25,86 27,62 41,43 69,05 30,57 56,77 87,34 2.258,61 40,41%

1,08%
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 ALVENARIAS, LAJES E VIGAS

SINAPI 87878 9.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, lajes e platibanda m² 837,15 1,20 1,79 2,99 1,32 2,46 3,78 3.164,43 5,48%
SINAPI 87881 9.1.2 Chapisco aplicado no teto m² 149,53 1,40 2,09 3,49 1,54 2,87 4,41 659,43 1,14%
SINAPI 87527 9.1.3 Emboço para paredes internas a receber azulejo e=20MM m² 101,60 10,45 15,68 26,13 11,57 21,48 33,05 3.357,88 5,82%

SINAPI 87529 9.1.4 Massa única para paredes internas para recebimento de pintura, traço 1 :2:8 - espessura 2,0 cm m² 551,57 9,50 14,26 23,76 10,52 19,53 30,05 16.574,68 28,71%

SINAPI 90408 9.1.5 Massa única para lajes com recebimento de pintura, traço 1: 2:8  - espessura 1,0 cm m² 149,53 8,79 13,18 21,97 9,73 18,06 27,79 4.155,44 7,20%

COMPOSIÇÃO COMP.011 9.1.6 Emboço ou Massa única para paredes externas para recebimento de pintura, traço 1 :2:8 - espessura 2,0 cm m² 243,20 12,35 18,54 30,89 13,68 25,40 39,08 9.504,26 16,47%

SINAPI 87272 9.1.7 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca m² 101,60 21,12 31,67 52,79 23,37 43,40 66,77 6.783,83 11,75%

9.2 MURO  - 

SINAPI 87878 9.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, lajes e platibanda m² 270,00 1,20 1,79 2,99 1,32 2,46 3,78 1.020,60 1,77%

SINAPI 87775 9.2.2 Emboço para paredes internas e externas e teto traço 1:2:8 - preparo manual - espessura 25  MM m² 270,00 14,64 21,96 36,60 16,20 30,10 46,30 12.501,00 21,66%

11,16%
10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
10.1 PISOS INTERNOS

SINAPI 83668 10.1.1 Camada drenante com brita nº 2 e= 5 cm m³ 7,47 33,26 49,90 83,16 36,82 68,37 105,19 785,77 2,55%
COMPOSIÇÃO COMP.001 10.1.2 Contrapiso, e=5cm, com aditivo impermeabilizante m² 149,41 13,57 20,34 33,91 15,01 27,88 42,89 6.408,19 20,78%

COMPOSIÇÃO COMP.007 10.1.3 Piso de regularização de sobre contrapiso de concreto e= 3,5 cm m² 149,41 5,39 8,08 13,47 5,96 11,08 17,04 2.545,95 8,26%

SINAPI 87251 10.1.4 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte, aplicado em ambientes de área maior de 10m² 
- conforme projeto m² 149,41 10,75 16,13 26,88 11,90 22,10 34,00 5.079,94 16,48%

SINAPI 88649 10.1.5 Rodapé cerâmico de 7cm de altura – 45x45cm m 94,83 1,81 2,72 4,53 2,01 3,72 5,73 543,38 1,76%
SINAPI 84161 10.1.6 Soleira em granito largura 15 cm, e= 3 cm m 13,65 31,19 46,78 77,97 34,52 64,10 98,62 1.346,16 4,37%

COMPOSIÇÃO COMP.012 10.1.7 Piso podotátil de borracha m² 5,34 123,68 185,53 309,21 136,89 254,23 391,12 2.088,58 6,77%
10.2 PISOS EXTERNOS

SINAPI 83668 10.2.1 Camada drenante com brita nº 2 e= 5 cm m³ 7,89 33,26 49,90 83,16 36,82 68,37 105,19 829,58 2,69%

SINAPI 68053 10.2.2 Fornecimento/instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras m² 157,73 1,77 2,66 4,43 1,96 3,64 5,60 883,29 2,86%

SINAPI 68325 10.2.3 Execução de calçada em concreto espessura de 7 cm m² 122,28 16,13 24,19 40,32 17,85 33,15 51,00 6.236,28 20,23%
COMPOSIÇÃO COMP.013 10.2.4 Piso podotátil de concreto- direcional e alerta 40x40x2,5 m² 35,45 20,69 31,02 51,71 22,89 42,51 65,40 2.318,43 7,52%

84862 10.2.5 Guarda-corpo com corrimão para as rampas m 5,68 78,66 117,99 196,65 87,06 161,68 248,74 1.412,84 4,58%
10.3 PISOS ABRIGO RESERVATÓRIO

COMP.007 10.3.1 Piso de regularização de sobre contrapiso de concreto e= 3,5 cm m² 5,91 5,39 8,08 13,47 5,96 11,08 17,04 100,71 0,33%
SINAPI COMP.001 10.3.2 Contrapiso, e=5cm, com aditivo impermeabilizante m² 5,91 13,57 20,34 33,91 15,01 27,88 42,89 253,59 0,82%

5,96%
11 PINTURA

SINAPI 88484 11.1 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m² 149,53 0,76 1,14 1,90 0,84 1,56 2,40 358,87 1,04%
SINAPI 88485 11.2 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 837,15 0,65 0,98 1,63 0,72 1,34 2,06 1.724,53 5,02%
SINAPI 88489 11.3 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 794,77 4,04 6,06 10,10 4,47 8,31 12,78 10.157,16 29,56%
SINAPI 88488 11.4 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre teto m² 149,53 4,53 6,79 11,32 5,01 9,31 14,32 2.141,27 6,23%
SINAPI 74065/002 11.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 52,50 7,97 11,96 19,93 8,82 16,39 25,21 1.323,53 3,85%
SINAPI 73924/003 11.6 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica m² 29,36 8,64 12,95 21,59 9,56 17,75 27,31 801,82 2,33%

COMPOSIÇÃO COMP.004 11.7 Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos uma demão m² 794,77 5,45 8,17 13,62 6,03 11,19 17,22 13.685,94 39,84%
11.2 MURO

SINAPI 88483 11.2.1 Aplicação de fundo selador latex PVA em paredes, uma demão m² 270,00 0,84 1,25 2,09 0,92 1,72 2,64 712,80 2,07%
SINAPI 88489 11.2.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 270,00 4,04 6,06 10,10 4,47 8,31 12,78 3.450,60 10,04%

6,64%
12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

TOTAL DO ITEM R$ 34.356,52

TOTAL DO ITEM R$ 5.589,79

TOTAL DO ITEM R$ 57.721,55

TOTAL DO ITEM R$ 30.832,69

TOTAL DO ITEM R$ 20.028,25
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12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
SINAPI 89446 12.1.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 39,20 1,40 2,10 3,50 1,55 2,88 4,43 173,66 6,34%
SINAPI 89448 12.1.2 Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação m 4,35 4,08 6,12 10,20 4,51 8,39 12,90 56,12 2,05%

SINAPI 89538 12.1.3 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 2,00 0,96 1,44 2,40 1,06 1,98 3,04 6,08 0,22%

SINAPI 6140 12.1.4 Bolsa de ligação para vaso sanitário – 1 1/2” un 4,00 0,96 1,43 2,39 1,06 1,96 3,02 12,08 0,44%
SINAPI 89411 12.1.5 Curva 45 soldável – 25mm, fornecimento e instalação un 10,00 1,97 2,96 4,93 2,18 4,06 6,24 62,40 2,28%
SINAPI 89410 12.1.6 Curva 90 soldável – 25mm, fornecimento e instalação un 24,00 2,13 3,19 5,32 2,36 4,37 6,73 161,52 5,89%
SINAPI 86884 12.1.7 Engate flexível plastico 1/2 – 30cm, fornecimento e instalação un 2,00 2,73 4,09 6,82 3,02 5,61 8,63 17,26 0,63%
SINAPI 86886 12.1.8 Engate flexível em inox 1/2 – 30cm, fornecimento e instalação un 4,00 16,16 24,25 40,41 17,89 33,22 51,11 204,44 7,46%
SINAPI 89395 12.1.9 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00 3,16 4,74 7,90 3,50 6,49 9,99 49,95 1,82%

12.2 REGISTROS
SINAPI 89352 12.2.1 Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação un 9,00 14,73 22,10 36,83 16,31 30,28 46,59 419,31 15,30%
SINAPI 94795 12.2.2 Torneira de bóia com balão plástico un 3,00 16,67 25,01 41,68 18,45 34,27 52,72 158,16 5,77%

11868 12.3 Caixa d”água fibra de vidro1000 lts. Com tampa un 3,00 116,27 174,41 290,68 128,69 238,99 367,68 1.103,04 40,25%
12.4 HIDRÔMETRO

95635 12.4.1 Kit cavalete para medição de água, DN 25 mm – fornecimento e instalação un 1,00 41,62 62,43 104,05 46,06 85,55 131,61 131,61 4,80%
SINAPI 95675 12.4.2 Hidrômetro DN 25 mm un 1,00 58,46 87,70 146,16 64,71 120,17 184,88 184,88 6,75%

0,53%
13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89578 13.1.1 Tubo de PVC Ø100mm,água pluvial. m 90,70 8,60 12,89 21,49 9,51 17,67 27,18 2.465,23 15,77%
SINAPI 89529 13.1.2 Joelho 90 – 100mm, fornecimento e instalação un 5,00 9,73 14,60 24,33 10,77 20,01 30,78 153,90 0,98%

13.2 ACESSÓRIOS
SINAPI 72286 13.2.1 Caixa de areia 60x60cm em alvenaria un 10,00 58,05 87,07 145,12 64,25 119,31 183,56 1.835,60 11,75%
SINAPI 13.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS 0,00
SINAPI 73965/009 13.3.1 Escavação manual de vala com profundidade até 1,5 M m³ 24,00 54,96 82,44 137,40 60,83 112,97 173,80 4.171,20 26,69%
SINAPI 94342 13.3.2 Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada m³ 11,90 27,30 40,96 68,26 30,22 56,12 86,34 1.027,45 6,57%
SINAPI 72887 13.3.3 Transporte comercial com caminhão bastante 6M³ X 3,00 (BOTA-FORA) M³xKm 97,20 0,41 0,62 1,03 0,45 0,85 1,30 126,36 0,81%
SINAPI 74010/001 13.3.4 Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante m³ 32,40 0,62 0,92 1,54 0,68 1,27 1,95 63,18 0,40%

13.4 EMBASAMENTO

SINAPI 94103 13.4.1 Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual m³ 6,90 64,27 96,41 160,68 71,13 132,11 203,24 1.402,36 8,97%

SINAPI 72887 13.4.2 Transporte comercial com caminhão bastante 6M³ X (16,5KM) M³xKm 140,04 0,41 0,62 1,03 0,45 0,85 1,30 182,05 1,16%
13.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

SINAPI 92821 13.5.1 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de água pluvial diam. 400 m 30,00 16,68 25,02 41,70 18,46 34,29 52,75 1.582,50 10,13%
SINAPI 95568 13.5.2 Tubo de concreto para redes coletoras de tubos pluviais diâmetro de 400 m 30,00 27,60 41,40 69,00 30,55 56,73 87,28 2.618,40 16,75%

3,02%
14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

SINAPI 89711 14.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 3,85 5,01 7,51 12,52 5,54 10,30 15,84 60,98 0,81%
SINAPI 89712 14.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 16,30 7,40 11,09 18,49 8,19 15,20 23,39 381,26 5,09%
SINAPI 89713 14.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 11,14 11,00 16,51 27,51 12,18 22,62 34,80 387,67 5,18%
SINAPI 89714 14.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 53,85 14,16 21,23 35,39 15,67 29,09 44,76 2.410,33 32,19%
SINAPI 20086 14.5 Bucha de redução, PVC 50x40mm, un 4,00 0,65 0,98 1,63 0,72 1,34 2,06 8,24 0,11%
SINAPI 10765 14.6 Curva PVC 45° 50mm – fornecimento e instalação un 4,00 2,52 3,79 6,31 2,79 5,19 7,98 31,92 0,43%
SINAPI 89744 14.7 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 6,00 6,04 9,07 15,11 6,69 12,42 19,11 114,66 1,53%

SINAPI 89724 14.8 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 4,00 2,02 3,02 5,04 2,23 4,15 6,38 25,52 0,34%

SINAPI 89696 14.9 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 4,00 11,52 17,28 28,80 12,75 23,68 36,43 145,72 1,95%
SINAPI 11713 14.10 Caixa sifonada PVC un 4,00 9,92 14,87 24,79 10,98 20,38 31,36 125,44 1,68%
SINAPI 11716 14.11 Caixa sifonada PVC, 100 X 100 X 40 MM, com grelha redonda branca un 1,00 4,24 6,35 10,59 4,69 8,71 13,40 13,40 0,18%
SINAPI 11881 14.12 Caixa gordura simples, concreto pré-moldado, circular, com tampa, D = 40 CM un 1,00 27,35 41,02 68,37 30,27 56,21 86,48 86,48 1,16%
SINAPI   72289 14.13 Caixa de inspeção esgoto simples 80x80cm un 5,00 129,23 193,85 323,08 143,03 265,63 408,66 2.043,30 27,29%
SINAPI   95463 14.14 Fossa séptica em alvenaria 1500 lts un 1,00 511,44 767,17 1.278,61 566,06 1.051,25 1.617,31 1.617,31 21,60%
SINAPI   86879 14.15 Válvula para lavatório e tanque 1” un 5,00 2,21 3,31 5,52 2,44 4,54 6,98 34,90 0,47%

1,45%
15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

SINAPI 72553 15.1 Extintor de Incêndio tipo PQS – fornecimento e instalação un 2,00 63,19 94,79 157,98 69,94 129,89 199,83 399,66 52,89%
SINAPI 37539 15.2 Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente 13x26 un 4,00 7,20 10,80 18,00 7,97 14,80 22,77 91,08 12,05%
SINAPI 37557 15.3 Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente 14x14 un 2,00 4,30 6,46 10,76 4,76 8,85 13,61 27,22 3,60%
SINAPI 38774 15.4 Luminária de emergência 30 LEDS, potência 2 W, autonomia 6 Horas un 5,00 15,03 22,55 37,58 16,64 30,89 47,53 237,65 31,45%

0,15%
16 LOUÇAS E METAIS

SINAPI 86888 16.1 Bacia sanitária, sifonada, com caixa acoplada, louça branca – fornecimento e instalação un 4,00 144,54 216,80 361,34 159,97 297,09 457,06 1.828,24 27,05%
SINAPI 86902 16.2 Lavatório louça branca 44 x35 un 4,00 73,06 109,59 182,65 80,86 150,17 231,03 924,12 13,67%

TOTAL DO ITEM R$ 7.487,13

TOTAL DO ITEM R$ 755,61

TOTAL DO ITEM R$ 2.740,51

TOTAL DO ITEM R$ 15.628,23
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SINAPI 377 16.3 Assento sanitário plástico  – fornecimento e instalação un 4,00 8,16 12,23 20,39 9,03 16,76 25,79 103,16 1,53%
SINAPI 86906 16.4 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 5,00 25,06 37,58 62,64 27,73 51,50 79,23 396,15 5,86%
SINAPI 86916 16.5 Torneira plástica para tanque e jardim un 2,00 12,20 18,31 30,51 13,51 25,08 38,59 77,18 1,14%
SINAPI 11758 16.6 Saboneteira Tipo Dispenser un 4,00 16,68 25,01 41,69 18,46 34,27 52,73 210,92 3,12%
SINAPI 37401 16.7 Toalheiro Tipo Dispenser un 4,00 17,36 26,04 43,40 19,21 35,69 54,90 219,60 3,25%
SINAPI 37400 16.8 Papeleira Plástica Tipo Dispenser un 4,00 17,36 26,04 43,40 19,21 35,69 54,90 219,60 3,25%
SINAPI 36081 16.9 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 4,00 74,02 111,03 185,05 81,92 152,15 234,07 936,28 13,85%
SINAPI 86920 16.10 Tanque de louça branca completa, inclusive torneira de metal un 1,00 255,67 383,50 639,17 282,97 525,52 808,49 808,49 11,96%

MERCADO COT.004 16.11 Chapa para proteção de porta de banheiro PNE un 4,00 64,00 96,00 160,00 70,83 131,55 202,38 809,52 11,98%
SINAPI 1746 16.12 Banca/pia de aço inoxidável com uma cuba central un 1,00 71,18 106,77 177,95 78,78 146,31 225,09 225,09 3,33%

1,31%
17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
17.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

SINAPI 9540 17.1.1 Entrada de energia elétrica aérea 3x50A com poste de concreto un 1,00 396,13 594,19 990,32 438,43 814,23 1.252,66 1.252,66 6,08%

SINAPI 12039 17.1.2 Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 24 
disjuntores DIN, 100 A un 1,00 222,16 333,24 555,40 245,89 456,64 702,53 702,53 3,41%

SINAPI 34653 17.1.3 Disjuntor tipo DIN monopolar 16A un 2,00 3,06 4,58 7,64 3,38 6,28 9,66 19,32 0,09%
SINAPI 34653 17.1.4 Disjuntor tipo DIN monopolar 20A un 5,00 3,06 4,58 7,64 3,38 6,28 9,66 48,30 0,23%
SINAPI 34709 17.1.5 Disjuntor tipo DIN tripolar 16A un 1,00 21,47 32,21 53,68 23,76 44,14 67,90 67,90 0,33%
SINAPI 34709 17.1.6 Disjuntor tipo DIN tripolar 50A un 1,00 21,47 32,21 53,68 23,76 44,14 67,90 67,90 0,33%

MERCADO COT.001 17.1.7 Disjuntor DR monopolar 25A un 2,00 54,80 82,20 137,00 60,65 112,64 173,29 346,58 1,68%
MERCADO COT.002 17.1.8 Dispositivo de proteção contra surto-DPS un 4,00 24,18 36,27 60,45 26,76 49,70 76,46 305,84 1,48%

17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91844 17.2.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 240,00 1,63 2,45 4,08 1,81 3,35 5,16 1.238,40 6,01%
SINAPI 91846 17.2.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões m 70,00 2,28 3,43 5,71 2,53 4,69 7,22 505,40 2,45%
SINAPI 91865 17.2.3 Eletroduto Rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4”) m 36,00 4,37 6,55 10,92 4,83 8,98 13,81 497,16 2,41%
SINAPI 91908 17.2.4 Curva PVC 90° 40mm – fornecimento e instalação un 4,00 4,69 7,04 11,73 5,19 9,65 14,84 59,36 0,29%
SINAPI 91886 17.2.5 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4”) un 14,00 3,06 4,58 7,64 3,38 6,28 9,66 135,24 0,66%
SINAPI 91941 17.2.6 Caixa PVC 4” x 2” un 62,00 2,39 3,58 5,97 2,64 4,91 7,55 468,10 2,27%

17.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91924 17.3.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 1,5mm², Anti-chama 450/750V m 750,00 0,60 0,90 1,50 0,66 1,24 1,90 1.425,00 6,92%
SINAPI 91926 17.3.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 1.350,00 0,88 1,31 2,19 0,97 1,80 2,77 3.739,50 18,15%
SINAPI 91928 17.3.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 180,00 1,40 2,10 3,50 1,55 2,88 4,43 797,40 3,87%

SINAPI 91933 17.3.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 10mm², Anti-chama 0,6/1,0 KV para circuitos terminais m 140,00 3,32 4,97 8,29 3,67 6,82 10,49 1.468,60 7,13%

17.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS
SINAPI 92000 17.4.1 Tomada universal simples 2P+T 10A, cor branca, completa un 37,00 7,60 11,40 19,00 8,41 15,62 24,03 889,11 4,32%
SINAPI 92001 17.4.2 Tomada universal simples 2P+T 20A, cor branca, completa un 5,00 8,30 12,45 20,75 9,19 17,06 26,25 131,25 0,64%
SINAPI 72337 17.4.3 Tomada de telefone un 7,00 8,30 12,44 20,74 9,18 17,05 26,23 183,61 0,89%
SINAPI 92027 17.4.4 Interruptor 2 teclas simples + 1 tomada, completa un 1,00 16,89 25,34 42,23 18,70 34,72 53,42 53,42 0,26%
SINAPI 92023 17.4.5 Interruptor 1 teclas simples + 1 tomada, completa un 7,00 12,68 19,03 31,71 14,04 26,07 40,11 280,77 1,36%
SINAPI 91953 17.4.6 Interruptor 1 teclas simples, completa un 4,00 7,18 10,77 17,95 7,94 14,76 22,70 90,80 0,44%
SINAPI 91959 17.4.7 Interruptor 2 teclas simples, completa un 1,00 11,38 17,08 28,46 12,60 23,40 36,00 36,00 0,17%
SINAPI 83647 17.4.8 Bomba recalque d'água trifásica 1,5 HP un 2,00 461,80 692,69 1.154,49 511,11 949,20 1.460,31 2.920,62 14,18%

SINAPI 73953/006 17.4.9 Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, completa – 
fornecimento e instalação un 2,00 43,32 64,97 108,29 47,94 89,04 136,98 273,96 1,33%

SINAPI 83446 17.4.10 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita un 2,00 54,26 81,38 135,64 60,05 111,52 171,57 343,14 1,67%
SINAPI 73749/001 17.4.11 Caixa para instalações telefônicas tipo R1 0,60x0,35x0,50 M un 2,00 64,45 96,67 161,12 71,33 132,47 203,80 407,60 1,98%
SINAPI 74041/002 17.4.12 Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada fluorescente 40W un 19,00 26,32 39,48 65,80 29,13 54,10 83,23 1.581,37 7,68%
SINAPI 83370 17.4.13 Quadro de distribuição para telefone N. 3, 40x40x12 cm em chapa metálica de embutir un 1,00 84,11 126,16 210,27 93,09 172,88 265,97 265,97 1,29%

3,98%
18 SERVIÇOS DIVERSOS

MERCADO COT.003 18.1 Banco de madeira un 3,00 99,20 148,80 248,00 109,79 203,91 313,70 941,10 5,44%
SINAPI 7253 18.2 Terra vegetal (granel) m³ 21,20 68,57 102,85 171,42 75,89 140,94 216,83 4.595,71 26,56%
SINAPI 74236/001 18.3 Plantio de grama batatais em placas m² 141,30 6,48 9,71 16,19 7,17 13,31 20,48 2.893,82 16,72%
SINAPI 85172 18.4 Alambrado em mourões de concreto "T” altura livre 2M, espaçados a cada 2m, com tela de arame galvanizado m 10,00 33,88 50,81 84,69 37,49 69,63 107,12 1.071,20 6,19%
SINAPI 73932/001 18.5 Grade de ferro em barra chata 3/16” para fechamento de condicionadores de ar m² 24,88 99,16 148,74 247,90 109,75 203,82 313,57 7.801,62 45,09%

3,35%
19 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 19.1 Limpeza final da obra m² 165,00 0,82 1,23 2,05 0,91 1,68 2,59 427,35 100,00%
0,08%

100,00%TOTAL R$ 517.074,55

TOTAL DO ITEM R$ 20.602,81

TOTAL DO ITEM R$ 17.303,45

TOTAL DO ITEM R$ 427,35

TOTAL DO ITEM R$ 6.758,35
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