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1.0BSERVACOES PRELIMINARES:

O presente Caderno de Encargos estabelece as condi¢cbes técnicas e
administrativas a serem obedecidas na execug¢dao das obras, e constituira parte
integrante do edital e contrato.

Este documento € estruturado da seguinte forma:

Informacdes preliminares;

Da execucgao da obra;

Do prazo de execugao;

Do canteiro de obra;

Dos materiais;

Da fiscalizagao;

Do recebimento das obras e servigos;
Das aplicagdes das normas técnicas.
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Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o
local dos servicos e inspecionar suas condi¢coes gerais, bem como verificar as
cotas e demais dimensées do projeto, comparando-as com as medidas e
niveis "in loco", pois deverao constar da proposta todos os itens necessarios
a execucao total dos servicos, mesmo que nao constem da planilha estimativa
fornecida, bem como todas as possiveis adaptacées necessarias a conclusao
dos servigos. Quaisquer divergéncias e duvidas deverao ser resolvidas antes
do inicio dos servicos.

1.10bjeto da Contratacao

O objeto deste contrato compreende a execucdo de Remanescente de
Obra da EMEI Professora Ivanir Dias, conforme as especificagées constantes nos
projetos e memorial descritivo.

A referida escola fica localizada na Rua Manoel Lucas de Lima, 215 -
COHAB Tablada - Pelotas / RS.

O proponente devera estudar, minuciosamente, o caderno de encargos, 0s
projetos, as especificagdes técnicas, o orgamento, o cronograma fisico — financeiro
e demais exigéncias deste processo para solicitar esclarecimentos, comunicar ou
apontar possiveis erros, omissdes ou transgressbes as normas técnicas,
regulamentos ou posturas das leis em vigor, por escrito, antes da apresentacao da
proposta.

Nao havendo comunicagdo escrita, conforme estabelecido acima, o
proponente declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece este
processo e toda a sua documentacao.

A CONSTRUTORA obriga-se a executar as obras e 0s servigos
rigorosamente de acordo com o caderno de encargos, os projetos, detalhes,



especificagdes técnicas e o valor global de cada obra e servigos dando-lhes um
desenvolvimento que permita o integral cumprimento ao Cronograma Fisico-
Financeiro.

A CONSTRUTORA mantera em tempo integral no canteiro de obra um
mestre de obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos a fiscalizacao,
devendo ser pessoa idbnea e de experiéncia técnica comprovada.

A CONTRATADA devera dispor, para acompanhamento técnico do servigo,
um responsavel técnico, engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado para
prestar quaisquer esclarecimentos técnicos, por pelo menos quatro horas
semanais durante o periodo de execugao da ampliacdo e duas horas semanais
durante o periodo da execucao da reforma. Este responsavel técnico emitira uma
ART/CREA ou RRT/CAU, devidamente recolhida no 6rgao correspondente, com o
registro do objeto do contrato e sera obrigatoriamente aquele indicado quando do
julgamento da habilitagido técnica da empresa CONSTRUTORA no processo
licitatorio.

Devera ser previamente definido quais dias e horarios o responsavel
técnico se encontrara na obra, a fim de que o gestor do contrato/fiscal possa
se fazer presente para dirimir duvidas decorrentes do processo de execucao
da obra.

A CONSTRUTORA, quando se propuser a oferecer refeicbes e/ou
alojamento ao seu pessoal, respondera pelas condicdes de saude, higiene e
conforto.

O uso, na execucgao dos servigos objeto desta licitacdo, de métodos sujeitos
a “royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigara exclusivamente a
CONSTRUTORA, assim como o uso indevido de patentes, na execucao da obra e
servigos, sera de exclusiva responsabilidade DELA.

A contratada sera responsavel pela guarda de todo o material no canteiro da
obra. Os servigos de ronda sao encargos da CONSTRUTORA.

A CONSTRUTORA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar a fiscalizagdo, por escrito, qualquer anormalidade verificada na
execucao da obra ou servigos, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como
também comunicar qualquer fato que possa resultar em risco por falta de
seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

Cabera a CONSTRUTORA, todo o planejamento da execucao das obras os
seus aspectos administrativos e técnicos.

A CONSTRUTORA mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e a
disposi¢ao da Fiscalizagao, os seguintes documentos que constituirao o processo
da obra:

a) Livro de Ocorréncias Diarias ou diario de obra;

b) o registro de alteragdes regularmente autorizadas;

c) o arquivo ordenado de relatorios, pareceres, notificacoes e demais
documentos administrativos da obra;

d) o cronograma fisico-financeiro;

e) comprovante da matricula da obra na RECEITA FEDERAL,;

f) ART dos projetos e execugao da obra;



g) projetos completos e especificacdes técnicas.
Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengdo de um Livro de

Ocorréncias Diarias, permanentemente disponivel no local da obra ou servicgo,
sendo, obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua geréncia;

Tarefas executadas no dia;

As consultas a fiscalizagao;

As datas de conclusdao de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servigo;

Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

Atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os
projetos, especificacdes, prazos e cronogramas;

Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos do contratado no diario
de obrg;

Solugdes as consultas langadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

Restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;
Determinagcdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificagdes;

Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalizacao.

OBS.: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado
semanalmente pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica
caracterizara a auséncia de acompanhamento técnico passivel de punigdo por
parte da CONTRATANTE. O Livro de Ocorréncias Diarias faz parte dos
documentos a serem entregues em cada medigao, sendo a liberagao de
pagamento pelos servicos executados vinculados a sua entrega.

Tendo em vista a garantia da seguranga no ambiente do trabalho, assim

como a saude do trabalhador, deverdo ser entregues, além de todos os
documentos ja solicitados pelo departamento financeiro no momento da primeira
medigao:

e Caderno de Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA);



e Caderno de Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO);

e Copia do livro de registro dos funcionarios que trabalham na obra,
objeto do contrato;

e Copia dos certificados basicos de treinamento referente a funcao que
o funcionario desempenha na obra, objeto deste contrato, com data
de validade vigente;

e (Copia dos atestados de saude ocupacional de cada funcionario da
obra, objeto deste contrato, com data de validade vigente;

e Ficha de EPI de cada funcionario da obra, objeto deste contrato, com
data de validade vigente;

Nas demais medigcdes € necessario apresentar apenas os itens da lista
acima que se referem aos funcionarios, ou seja, exclui-se PPRA e PCMSO.

A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execugao de obras e servigcos distintos
daqueles abrangidos pelo contrato da obra em questdo. Nesta hipotese, a
CONSTRUTORA nao podera impor quaisquer dificuldades a execugao da obra e
servigos com relagcao a mao de obra e as entradas e deslocamento de materiais
e/ou equipamentos no canteiro da obra.

A CONSTRUTORA exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que Ihes sejam causados pelas firmas
de que trata o paragrafo anterior. As responsabilidades serdo exclusivamente das
firmas contratadas.

Cabe a CONSTRUTORA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutencao e seguranga de todas as obras localizadas no canteiro
de sua responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a
sua conta, as despesas com reparos ou recomposicao de eventuais danos
causados as mesmas. Apos a conclusdo de toda a obra ou servigos, se extingue o
prazo desta responsabilidade, quando sera emitido o “Termo Provisorio de
Recebimento da Obra”.

Na conclusdo das obras e servicos objeto deste contrato, a
CONSTRUTORA, devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e restos
de obra de qualquer espécie, entregando os servicos com o local, bem como as
areas contidas limpas e em condi¢des uso imediatas.

Recebido o aviso de conclusao dos trabalhos e independente das demais
providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente emitida na sua
plena posse, com todos o0s seus materiais e acessorios.

Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no local
das obras e servicos que possam apresentar interesse cientifico, mineraldgico,
arqueoldgico ou outros a critério da Prefeitura deverdao ser alvo de imediata
comunicacgao a fiscalizacao, para as providéncias cabiveis.

Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de interferéncia
nas atividades desenvolvidas pela escola. Aquelas dependéncias existentes que
eventualmente exijam intervengdes devem ser isoladas de forma a que as demais
possam seguir funcionando normalmente. Para tanto a CONSTRUTORA devera
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prever isolamento hermético de forma a impedir a entrada de poeira e ruido
extremo nas dependéncias em uso.

Correrao a conta da CONSTRUTORA ou de seu segurador, a reparagao de
danos causados a terceiros em decorréncia das obras e servicos.

A CONTRATADA devera tomar providéncias para evitar que seus servigos
prejudiquem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados
ao Municipio ou a terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos,
enleivamentos, muros, etc., deverao ser integralmente reconstituidas ao seu
estado inicial.

A existéncia e a atuacdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdo a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
aos servigos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Cdédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Uniao.

2.D0 PRAZO DE EXECUGAO

Nao serao computados nos prazos contratuais os dias impraticaveis em
razao de fortes chuvas ou de calamidade publica, devidamente comprovados pela
fiscalizagao e registrados, por esta, no Livro de Ocorréncias Diarias. O prazo de
execugao esta previsto nos cronogramas fisico-financeiro da obra, que se integra a
este processo. O prazo para a conclusao das obras sera contado a partir do quinto
dia util, da emissao da Ordem de servigo por parte da fiscalizagao.

As metas minimas previstas no cronograma da obra devem ser aferidas
mensalmente. Aqueles percentuais que nao forem cumpridos conforme previsoes
iniciais serdao passiveis de multa, de acordo com minuta de contrato em sua
clausula de penalidades.

3.DO CANTEIRO DE OBRA

O canteiro da obra devera apresentar boas condicdes de seguranca e
limpeza, e ordenada circulagao, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritorios,
e onde serao mantidos:

. Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira
conforme modelo proprio;

. O Livro de Ocorréncias Diarias;

. Toda a documentagao relativa aos servigos, na qual se incluem
desenhos, especificagdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficarao a cargo
da CONTRATADA.



O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execugao dos
mesmos ou em local a ser determinado pela Fiscalizagdo e devera ser fornecido
pela CONTRATADA.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs.
Devera ser obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de seguranga, como botas,
capacetes, cintos de seguranga, oculos e demais protegcdes de acordo com as
Normas de Seguranga do Trabalho. O cinto paraquedista devera sera utilizado em
atividades acima de 2m do piso.

4.DOS MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade
extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado),
satisfazer as Especificagbes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda,
serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e memorial
descritivo.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de
linha, ou se encontrar obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo material
langado no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e
atendimento as condi¢des estabelecidas nos projetos, especificagdes e contrato.

Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servigos
especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizacao da Fiscalizacdo. A aprovacao sera feita por escrito, mediante
amostras apresentadas a Fiscalizagao antes da aquisicao do material.

O estudo e aprovacdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de
substituicao, so serao efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e« Declaragdo de que a substituicdo se fara sem Onus para a
CONTRATANTE, no caso de materiais equivalentes.

e Apresentagdao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado.

5.DA FISCALIZACAO

Toda a relacado da CONSTRUTORA sera feita através do fiscal nomeado
com o Responsavel Técnico pela execugcao da obra. Este responsavel técnico sera
aquele citado anteriormente neste Caderno de Encargos. Somente os assuntos
relacionados a retencdes, caugdes, garantias, descontos e fornecimento de CND
serdo fiscalizados pela SMED.



Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONSTRUTORA perante a
Prefeitura, todos os trabalhos estarao sujeitos a mais ampla irrestrita fiscalizagao, a
qualquer hora, em toda a area abrangida pelo canteiro, por pessoas devidamente
credenciadas.

Cumpre a fiscalizagdo manter os originais dos registros pertinentes a todas
as medigdes realizadas.

O inicio e desenvolvimento das obras e servicos levardo em conta as
condigdes climaticas previstas, cabendo a CONSTRUTORA reorganizar o
andamento dos trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova
proposta pela contratante.

As instrugdes e demais comunicagoes da Fiscalizagdgo a CONSTRUTORA
devem ser expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro no livro de
ocorréncias diarias.

Qualquer erro ou omissdo na execugao da obra ou servigos, constatado
pela Fiscalizagao ou pela propria CONSTRUTORA, obrigara a segunda a proceder
por sua conta e risco, a correcao, remogao ou nova execucao das partes
impugnadas, mesmo que o erro resulte de insuficiéncia dos levantamentos.

A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execugao das obras e
servigos obrigara a CONSTRUTORA a fazer a comunicagdo escrita dos fatos,
cabendo a Fiscalizagdo opinar sobre os mesmos, tomar decisdo final e
providenciar a sua solugao sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de
Encargos sobre as atribuigdes e responsabilidade da CONSTRUTORA.

Os pedidos de prorrogacao de prazo por parte da CONSTRUTORA serao
encaminhados a Fiscalizagao, que emitira, a luz dos registros efetuados no Livro de
Ocorréncias, parecer sobre o mesmo e 0os encaminhara a autoridade superior, que
tomara a decisao cabivel ao caso.

A Fiscalizacdo, em presenca da inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento imediato de
qualquer empregado da Contratada.

A Fiscalizagdo promovera as medicdes com a presenca e participagao de
representante da contratada, cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com visto da
Fiscalizagao, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.

Compete a Fiscalizagao resolver as duvidas expostas pela CONSTRUTORA,
dando-lhes solugdes rapidas e adequadas.

Compete a Fiscalizagao, autorizar a retirada de maquinas e equipamentos
considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias
contratuais.

A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da Fiscalizagao,
importara na aplicacédo de multas contratuais relacionadas com o andamento das
obras e servicos, e no desconto, nas faturas, das despesas que a CONSTRUTORA
tenha dado causa, por acado ou omissao.

A Fiscalizagdo podera determinar a paralisagcdo das obras por razao
relevante de ordem técnica, climatica, de seguranga ou por motivos da
inobservancia efou desobediéncia as ordens e instrugbes, cabendo a
CONSTRUTORA, todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisacao, e estando
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incluidas, as despesas dos servigos a serem efetuados, materiais e mao de obra. A
determinagdo vigorara enquanto persistir as razbes da decisao, cabendo a
fiscalizagao formalizar a sua suspensao.

No periodo de execugao das obras deverao ser executados os trabalhos de
reparos, consertos, reconstrucao e retificacao de defeitos ou falhas verificadas
pela Fiscalizagdo, correndo a conta da CONSTRUTORA todas as despesas
decorrentes desta atividade.

Caso haja necessidade de substituicdo de membros da equipe técnica da
CONSTRUTORA, devera ser informado a FISCALIZACAO para que se tome as
providéncias necessarias para a substituicdo do responsavel técnico, conforme
contrato.

A CONSTRUTORA, podera discordar de qualquer ato de Fiscalizagao,
devendo, para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (trés) dias da
ocorréncia do ato questionado, através de uma “Reclamacao” dirigida a autoridade
superior (Secretario e/ou Prefeita).

Recebida a “Reclamacgao”, a autoridade decidira no prazo de 5 (cinco) dias,
a procedéncia do ato.

A existéncia de uma “Reclamagao” nao podera, em hipotese alguma,
justificar a paralisagcado, por parte da contratada, das obras e servicos que |hes
foram adjudicados, ressalvada a etapa da obra e/ou servigco que deu origem a
questao.

Julgada improcedente a “Reclamacdo”, a CONSTRUTORA arcara com
todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisagdo da etapa da obra e/ou
servigo.

6.DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

O recebimento das obras e servigos sera feito pelo fiscal responsavel pela
obra ou por uma comissdao de recebimento formada a critério da Administragao
Municipal.

O fiscal da obra ou a comissdao de recebimento adotard o seguinte
procedimento:

o Verificara se as obras e servigos foram executados de acordo com as
disposi¢oes do Caderno de Licitagao, projetos, detalhes, especificagdes técnicas,
caderno de encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade comunicara
diretamente a CONSTRUTORA para que tome as providéncias, nao liberando a
ultima parcela do pagamento, nem fornecendo o Termo de Recebimento
Provisoério até que as providéncias tenham sido tomadas;

o Nao ocorrendo irregularidade, assinara o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera anexado ao processo original, podendo ser liberada a ultima
parcela do cronograma fisico-financeiro;

e Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo de
Recebimento Provisério e a obra ndo apresentar problemas construtivos ou de
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acabamento, apresentado pela CONSTRUTORA, sera emitido o “Termo Definitivo
de Recebimento da Obra”;

e Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisério, se apresentar
alguma irregularidade na obra, comunicado a CONSTRUTORA e esta nao tomar
providéncias, a Prefeitura podera reter o pagamento da importancia relativa a
“Retencao da Garantia de Fiel Execugado da Obra e Servigos”, mandar executar os
reparos por terceiros a conta da CONSTRUTORA pagos com a retengcédo e
ingresso em juizo com a competente acao de perdas e danos, tudo sem prejuizo
das sangodes previstas no item referente ao inadimplemento contratual.

e O recebimento definitivo ndo acarretara, de modo algum, a exoneragao
da CONSTRUTORA e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por
futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execugao das obras e servigos
convencionados e dados como aceitos.

e Podera a Fiscalizagao, em qualquer caso de seu interesse e desde que
nao haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensao de
qualquer clausula do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilizagao
imediata de qualquer parte das areas ou instalagdes da obra que permitirem seu
uso.

e Sendo necessario algum servigo nao previsto no presente processo, ou
modificagdes, para mais ou para menos, a empresa contratada sé podera executa-
lo com autorizagcao prévia, por escrito da fiscalizagdo. O pagamento ou deducao
das modificagdes sera regulado pela aplicagdo dos precos unitarios fornecidos
pela contratada no ato da licitagdo, caso ndao conste nos pregos unitarios sera
considerado o prego de mercado na ocasiao da autorizagao.

7. DAS APLICAGOES DAS NORMAS TECNICAS

Para a fixacado dos critérios que nortearao a elaboragao dos métodos de
execucao das obras e servigos e as diretrizes para o controle técnico, € obrigatéria
a aplicacdo das instrucdes deste Caderno de Encargos, das especificacbes
técnicas e dos projetos e das Normas da ABNT aplicaveis ao caso.

Beatriz Cauduro Montagner
Responsavel Técnica
Arquiteta e Urbanista

CAU A74870-6
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