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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG

CADERNO DE ENCARGOS

MARECHAL FLORIANO
Obra de Implantacdo de Ciclofaixa; Pavimentagcao; Sinalizacao

Viaria; Alargamento de Passeio; lluminacao e Mobiliario Urbano da Rua Marechal

Floriano e brago de Ciclovia na Rua Professor Arauijo.

TRECHO:

Inicio na Rua Quinze de novembro até Rua Prof. Arauijo.

AREA DE INTERVENSAO: 6,848,40 m?

ETAPA Ill - PROJETO EXECUTIVO

Volume 01 — Relatério de Projeto
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CADERNO DE ENCARGOS
CICLOFAIXA MARECHAL FLORIANO

1 OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢cbes técnicas
a serem obedecidas na execugado das obras, fixando os pardmetros minimos a serem
atendidos para materiais e servigos, e constituirdo parte integrante dos editais e
contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

* entre o edital e 0 memorial, prevalecera o primeiro;

* entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

» projetos especificos de cada area predominam sobre 0s gerais das outras areas;
entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

* em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial,
valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos
servicos e inspecionar as condigdes gerais do terreno, as alimentagbes das
instalagdes/redes, passagens, redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios
existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais dimensdes do
projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverao constar da
proposta todos os itens necessarios a execucao total dos servicos, mesmo que
nao constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras demoli¢ées,
cortes de arvores e adaptagbes necessarias a conclusao dos servicos, ndao cabendo,
apds assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou
quantitativos previstos inicialmente. Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas
antes do inicio dos servigos.

1.1 Objeto da Contratacao

O objeto deste contrato é a intervencdo em 6.848,40 m? de &rea, nas Ruas Marechal
Floriano no trecho compreendido entre a intersec¢do das Ruas Quinze de Novembro e
Professor Aradjo com execucao de 665,00 metros de ciclofaixa junto ao lado esquerdo da
via, execugao de reparos no pavimento existente, execucdo de 6.226,50 m? de capa de
3cm de CBUq, Sinalizagéo viaria vertical e horizontal, Acessibilidade, Alargamento de
passeio, lluminacdo, Mobiliario Urbano e na quadra da Rua Professor Araudjo entre as
Ruas Marechal Floriano e Lobo da Costa sera executado 135,00 metros de ciclovia
compartilhado com passeio, sinalizagdo e acessibilidade. O trecho fica localizado na
regido central da cidade de Pelotas / RS.

Os servigos compreendem:

* Locacéao de obra;

» Instalacdo do Canteiro de Obras;
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 Instalagédo de sinalizagéo de obra nos locais sob intervencéo, garantindo a perfeita
orientacao e segurancga do trafego de veiculos e pedestres;

* Limpeza mecéanica do pavimento no trecho compreendido entre as ruas XV de
Novembro e Professor Araujo;

» Execucgao de pavimento em CBUQ;

» Execucao de canaleta de drenagem;

« Escavagdes manuais superficiais, retiradas e demoli¢oes;

« Troca do piso do passeio das quadras entre Rua General Osério e Santa Tecla,
respeitando o mesmo padrao existente no Calgadao;

« Execucao e recuperagao de rampas de acessibilidade;

« Sinalizag&o viaria horizontal e vertical;

« Execucao de alargamento de passeio na quadra compreendida entre a Rua Santa
Tecla e Santos Dumont;

« Substituicao dos bracos e lumindrias existentes por luminarias de Led;

« Substituicdo da cobertura do abrigo do terminal da quadra entre Rua General
Osério e Deodoro;

« Colocagao de conjuntos semaforicos;

« Apresentacdo de ensaios e testes constantes das normas, a fim de comprovar a
qualidade final do servico para a CONTRATANTE e Fiscalizagdo, documentando os
resultados aferidos, anexando as informagdes ao Diario de Obras;

« Execucdo da limpeza geral dos servigos, de seus complementos, de seus
acessos, interligacdes e entornos, e demais partes afetadas com a execucdo dos
servigos e tratamento final das partes executadas.

« Anotacao e pagamento das RRT’s ou ART’s exigiveis;

Figura 1 - Espacializagc&o do trecho contemplado pela ciclofaixaFonte: Imagem Google Earth, 2019

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG

2 EXECUCAO E CONTROLE

2.1 Fiscalizacao

A Administracdo fiscalizara obrigatoriamente a execucdao das obras ou servicos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os
projetos, especificacdes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizagdo sera
feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através
da Secretaria de Planejamento e Gestao.

Quando houver duvidas ou necessidade de informac6es complementares nos
projetos, nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Fiscalizacao
para as definicoes finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela
Secretaria de Planejamento e gestao (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial € que nao seja
definido em outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos
fornecidos. Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA somente podera
executa-los apds aprovacao da Fiscalizagdo. A omissao de qualquer procedimento ou
norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacao das melhores técnicas preconizadas para
os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacdo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do
objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a
terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros,
tubulacdes de servicos, etc., deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado
inicial.

Nao se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condigbes, do contrato, dos projetos, das especificagbes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A
existéncia e a atuacdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos e suas implicacoes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais
leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da méxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servigos, durante todas as fases de organizacao e
construgdo. A coordenagdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do
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planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou
que nao atendam a melhor técnica preconizada para os servigos objetos desta licitagao.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao
inicio de cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de
servicos publicos, que se utilizam do sub-solo urbano como meio de conducéao de
suas estruturas de distribuicao ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicacoées,
Aguas, Esgotos e Drenagem) para que tenham conhecimento integral do
cronograma de execucao da pavimentacao projetada.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente — sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentacao, nao sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos,
para socorrer problemas banais, executar ligagdes individuais, implementar projetos de
amplia¢do, que, neste prazo, deverdo ser revisados e previstos, sob pena de terem suas
necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados
aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal reconstituicdo técnica das
avarias produzidas.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servigo, sendo, obrigatoriamente,
registrados neste:

Pela CONTRATADA:

» As condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

» As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

» As consultas a fiscalizacao;

* As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

» Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

» As respostas as interpelacées da fiscalizacao;

* A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servico;

» Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

» Atestagdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

» Juizo formado sobre 0 andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

» Observagbes cabiveis a proposito dos lancamentos do contratado no diario de
obra;

» Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

» Restrigcbes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

» Determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

» Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizacao.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos
atualizados as-built de quaisquer elementos ou instalagées da obra que, por motivos
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diversos, tenham sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos
submetidos a parecer da Fiscalizacado e do Gerente do Contrato, deverdo ser entregues
digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Aléem dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura
Municipal de Pelotas e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas,
com os materiais e servigos objetos do contrato.

Observacao: Constatados pela Fiscalizagcdo, servicos executados ou materiais
empregados fora das especificacbes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser
imediatamente substituidos ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com
prazos de execug¢ao nao acrescidos ao cronograma original.

3 OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as
Especificacbes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, o mesmo deverd ser substituido pelo novo material langado no
mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as
condigdes estabelecidas nos projetos, especificagcdes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdao estar definidas
nos projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de
materiais ou de servigcos especificados por equivalentes somente podera ser efetivada
mediante prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizagdo. A aprovacado sera feita por
escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizagdo antes da aquisicao do material.

O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6
serdo efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

» Declaracdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE, no
caso de materiais equivalentes.

» Apresentagdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ao especificado, compreendendo como pega fundamental o laudo do exame
comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnologico idéneo, a critério da
FISCALIZAGCAO.

* Indicagdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a
definir o tipo e o padrao de qualidades requeridas.
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4 CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condigcdes de seguranga e limpeza, e
ordenada circulagédo, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritorios, e onde serao
mantidos:

» Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme
modelo proprio;

» O Diério de Obra;

» Toda a documentagédo relativa aos servigos, na qual se incluem desenhos,
especificagdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagdo, que serd a custa da
CONTRATANTE.

4.1 Localizacao e Descricao

O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execugao dos mesmos
ou em local a ser determinado pela Fiscalizagdo e deverd ser fornecido pela
CONTRATADA. Deverdao ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas
necessarias aos servigos, exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme padréao
em anexo, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos.

4.2 Seguranca

Toda a area do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentagdo de veiculos, indicacées de perigo, instalagdes e prevencao de acidentes.
Especial atencao devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos
na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego.

Instalagbes apropriadas para combate a incéndios deverao ser previstas em todas as
edificacoes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servigos,
almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar
fogo deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificacoes
ou de suas proximidades, e das proximidades dos servigos, cada noite, e sob nenhuma
hipétese serao deixados acumular. Todas as precaugdes deverao ser tomadas para evitar
combustao espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacoes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia
durante a execugao dos servigos até a sua entrega definitiva.

Serd de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. E
guarda e seguranga do local de obra.



