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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PLANILHA ORCAMENTARIA

Nome da Unidade: U.B.S. PEDREIRAS

Endereco: Estrada Principal Monte Bonito S/IN

Data: Maio de 2019

Revisado em: Maio de 2019

Tipo de intervengdo: AMPLIAGAO Area interveng&o (m?2): 92,81 BDI: 24%
ITEM | CODIGO PLEO DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. | MAT. mo. uniTario | URTARIO* TOTAL %
1. SERVICOS INICIAIS
1.1. 26101 Locagao da obra 102,45 m? 2,02 2,81 4,83 5,99 494,83 0,29%
1.3. 27801 Placa de Obra 1,60 m? 624,87 27,92 652,79 809,46 1044,46 0,61%
1.4 28501 Administraco e Vigia 8,00 més 0,00 2331,65 2331,65 2891,25 18653,20 45,64%
TOTAL DO GRUPO 20192,50 11,86%
2. INFRA-ESTRUTURA
2.1. 43001 Sapata Concreto Armado FCK 15MPa - Completa 1,30 m? 863,66 556,31 1419,97 1760,76 1845,96 1,08%
Vigas de fundagao 0,25x0,30m - concreto armado FCK 25MPA -
2.2. 51735 o Forma/Am lLanc Cura IDea. 472 m* 1412,81 1010,71 242352 3005,16 11439,01 6,72%
2.3 31121 Escavagao manual de solo e apiloamento 1,30 m? 0,00 47,84 47,84 59,32 62,19 0,04%
TOTAL DO GRUPO 13347,17 7,84%
3. ATERROS
3.1. 531343 Aterro com saibro 23,00 m? 59,80 1,90 61,70 76,51 1419,10 0,83%
3.2 591008 Lastro de brita sobre saibro - 5cm 2,20 m* 74,75 24,54 99,29 123,12 218,44 0,13%
3.3. 591008 Lastro de brita para Vigas Baldrames - 5cm 0,79 m? 74,75 24,54 99,29 123,12 78,44 0,05%
TOTAL DO GRUPO 715,98 1,01%
4. SUPRAESTRUTURA
4.1 51736 Pilares concreto armado FCK 25MPA-Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf. 1,00 m? 1884,83 1266,33 3151,16 3907,44 3151,16 1,85%
Vigas aéreas 0,25x0,30m / 0,15x0,30m / 0,15x0,15m - concreto armado FCK 25MPA
4.2 51735 _ Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des. 2,34 m? 1412,81 1010,71 2423,52 3005,16 5671,04 3,33%
4.3 51734 Laje concreto armado e=10cm FCK 25MPA-Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf. 6,26 m? 974,10 649,07 1623,17 2012,73 10161,04 5,97%
TOTAL DO GRUPO 18983,24 11,15%
5. ALVENARIAS
5.1 562242 Parede de tijolo furado 25cm 127,00 m? 45,33 50,44 95,77 118,75 12162,79 7.14%
5.2 62260 Parede de tijolo furado 15cm 101,00 m? 38,87 34,19 73,06 90,59 7379,06 4,33%
5.3. 62950 Verga e contra verga de concreto - transpasse de 30cm para cada lado do vao 24,60 m 60,69 18,55 79,24 98,26 1949,30 1,14%
TOTAL DO GRUPO 21491,15 12,62%
6. COBERTURA
6.1. 71400 Estrutura madeira 102,45 m? 36,90 27,92 64,82 80,38 6640,81 3,90%
6.2. 86111 Imunizagao de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox 102,45 m? 4,87 4,90 9,77 12,11 1000,94 0,59%
6.3. 72311 :i:xoati;eér;ura ¢/ Telha fibrocimento 8mm incluso juntas de vedagao e acessorios de 102,45 me 34,44 7,50 41,94 52,01 4296,75 2,50%
6.4. 165117 Calha chapa de ago galvanizado corte 70 2,70 m 101,45 27,41 128,86 159,79 347,92 0,20%
6.5. 165137 Rufos chapa de ago galvanizado corte 50, desen.25cm 24,20 m 59,82 5,50 65,32 81,00 1580,74 0,93%
TOTAL DO GRUPO 13867,16 8,14%
7. IMPERMEABILIZAGOES
7.1. 81201 Impermeab. ¢/ hidroasfalto 4 demaos viga fundacao 15,80 m? 7,18 17,17 24,35 30,19 384,73 0,23%
7.2. 81201 Impermeab. de alvenarias- paredes interna e externa h=60cm 92,10 m? 7,18 17,17 24,35 30,19 224264 1,32%
TOTAL DO GRUPO 2627,37 1,54%
8. PAVIMENTACOES
8.1. 591018 Contrapiso de concreto-nivelado c/ 8cm 103,20 m? 17,06 27,90 44,96 55,75 4639,87 2,72%
8.2. 91022 Rampa de acesso para a unidade 6,31 m? 24,84 17,72 42,56 52,77 268,55 0,16%
8.3. 92490 Piso ceramico 4_&5)(45 , junta minima 5mm, cor branca, assentado com argamassa 103,20 me 82,68 11,27 93,95 116,50 9695,64 5,69%
colante - PEI 5, inclui quebra 10%
8.4. 92520 Rejt mesma cor da porcelanato 103,20 m? 1,98 3,07 5,05 6,26 521,16 0,31%
8.5. 94521 Rodapé ceramico h=45cm, inclui quebra-10% = Piso-rejuntado na espessura visivel 35,45 m? 10,00 19,55 29,55 36,64 1047,55 0,62%
8.6 592343 Piso externo basalto irregular 5cm com assentamento 72,66 m? 52,38 34,70 87,08 107,98 6327,23 15,48%
8.7 591018 Contrapiso de concreto-nivelado ¢/ 8cm 72,66 m? 17,06 27,90 44,96 55,75 3266,79 1,55%
TOTAL DO GRUPO 25766,80 15,13%
9. REVESTIMENTOS
9.1. 101002 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicagao (int e ext.) 250,00 m? 2,37 6,11 8,48 10,52 2120,00 1,24%
9.2. 101015 Embogo ci-arj :5+ 7%ci 10mm (int e ext.)-inclui arremates das esquadrias relocadas e 20,45 m2 1,76 15,00 16,76 20,78 342,74 0,20%
abertura de véo
Reboco Arg. fina ca-af , 1:3 +5%ci - 7mm-inclui arremates das esquadrias relocadas e
9.3. 101040 abertura de vio 529,80 m? 1,24 13,46 14,70 18,23 7788,06 4,57%
Ceramica - 0,45x0,45x8,2mm - cor branca - PEI 5 - inclui quebra 10% assentado com
9.4. 101503 colante 22,50 m 1783 " 29,10 36,08 654,75 0.38%
9.5 92520 Rejuntamento - mesma cor da ceramica 22,50 m? 1,98 3,07 5,05 6.26 113,63 0,07%
9.6 101321 Bancada Recepgédo em granito 5,00 m? 640,60 80,07 720,67 893,63 3603,35 8,82%
TOTAL DO GRUPO 14622,53 8,59%
10. ESQUADRIAS
10.1. 11112 s:r:‘fp‘r’;e’:‘:“ei’a semi oca, complsta com marco e guamigéo 0,80x2,10m- 1,00 unid 52047 126,93 656,40 813,94 656,40 0,39%
102. 111113 |Porna de madeira semi oca, completa com marco e guamigio 0.90x210m- 1,00 unid. | 541,14 126,93 668,07 828,41 668,07 0.39%
10.3. 121001 Fechadura interna com ferragem completa 2,00 unid. 74,24 111,70 185,94 230,57 371,88 0,22%
10.4. 111166 Porta de ferro de duas folhas de abrir completa com vidros — 1,80x2,10m 11,34 m? 409,47 116,53 526,00 652,24 5964,84 3,50%
10.5. 111166 Janela de ferro do tipo de correr com caixilhos e vidros conf. Projeto 9,20 m? 409,49 116,53 526,02 652,26 4839,38 2,84%
10.6. 102315 Peitoril de granito cinza 6,40 m 71,95 19,55 91,50 113,46 585,60 0,34%
10.7 113190 Persiana vertical de pvc 89mm com instalagao 15,00 m? 145,00 145,00 179,80 2175,00 5,32%
TOTAL DO GRUPO 15261,17 8,96%
11. PINTURAS
171, 141250 Selador p/ paredes Int. & ext. - 1 demao 250,00 ™ 126 7,01 827 70,25 2067,50 1.21%
11.2. 141256 Pintura acrilica int. e ext. - 2 demaos 229,00 m? 6,48 12,50 18,98 23,54 4346,42 2,55%
13 141342 Pintura fundo oxido de ferro/ zarcao, 2 deméos, para ferro 41,08 m? 6,46 14,02 20,48 2540 841,32 049%
11.4. 141332 Pintura esmalte Brilhante, 2 demaos, para ferro 41,08 m? 10,97 25,01 35,98 44,62 1478,06 0,87%
11.5. 141302 Fundo para madeira 1 demao 7,14 m? 5,27 7,01 12,28 15,23 87,68 0,05%
11.6. 141332 Pintura esmalte Brilhante, 2 demaos, para madeira 7,14 m? 10,97 25,01 35,98 44,62 256,90 0,15%
TOTAL DO GRUPO 9077,87 5,33%
12. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
12.1. 164221 Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm — fornecimento e instalagéo 2,00 m 23,85 20,00 43,85 54,37 87,70 0,05%
12.2. 164215 Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm — fornecimento e instalagio 2,50 m 9,86 14,29 24,15 29,95 60,38
12.3. 164205 Tubo pvc para esgoto predial DN 50mm — fornecimento e instalagao 1,00 m 6.25 8,56 14,81 18,36 14,81
12.4. 164210 Tubo pvc para esgoto predial DN 75mm — fornecimento e instalagao 3,50 m 8,05 11,44 19,49 24,17 68,22 0,04%
12.5. 164200 Tubo pvc para esgoto predial DN 40mm — fornecimento e instalagdo 5,50 m 3,55 9,99 13,54 16,79 74,47 0,04%
12.6. 164216 Curva pvc para esgoto predial DN 100mm — fornecimento e instalagéo 1,00 unid. 14,60 14,29 28,89 35,82 28,89 0,02%
12.8. 164211 Curva pvc para esgoto predial DN 75mm — fornecimento e instalagao 1,00 unid. 13,46 11,44 24,90 30,88 24,90 0,01%
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12.9. 164206 Curva pvc para esgoto predial DN 40mm x45° — fornecimento e instalagéo 4,00 unid. 7,58 8,56 16,14 20,01 64,56 0,04%
12.10. 151002 Bacia sanitaria sifonada com caixa de descarga acoplada,inclui assento e acessorios 1,00 unid. 467,64 114,25 581,89 721,54 581,89 0,34%
12.11. 164020 ‘Iiig‘azi;%nado 150mm com tampa metdlica escamotedvel — fornecimento e 1,00 unid. 19,25 14,29 33,54 4159 33,54 0,02%
12.12. 164030 Caixa de gordura_250mm com tampa — fornecimento e instalagéo 1,00 unid. 40,85 11,44 52,29 64,84 52,29 0,03%
12.13. 161200 Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 25mm — fornecimento e instalagéo 8,00 m 2,65 4,30 6,95 8,62 55,60 0,03%
12.14. 161215 Tubo de pvc soldavel, com luva e adesivo 40mm — fornecimento e instalagdo 40,00 m 10,26 5,71 15,97 19,80 638,80 0,38%
12.15. 161207 Joelho de pvc soldavel 25mm — fornecimento e instalagao 2,00 unid. 1,29 5,71 7,00 8,68 14,00 0,01%
12.16. 13221 Joelho de pvc misto 25mm com bucha de latdo — fornecimento e instalagéo 5,00 unid. 4,72 5,71 10,43 12,93 52,15 0,03%
12.17. 161206 té de pvc soldavel 25mm — fornecimento e instalagao 2,00 unid. 2,06 5,71 777 9,63 15,54 0,01%
12.18. 153042 Registro gaveta canopla cromada $25mm, completo 2,00 unid. 65,83 20,00 85,83 106,43 171,66 0.10%
Abertura e fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com
12.19. 161900 trago 1:4 (cimento e Areia) 10,00 m 1,53 9,95 11,48 14,24 114,80 0,07%
12.20. 161054 S;I;:ﬁ&gse pia com tampo inox, com cuba, ponto hidraulico, torneira e acessorios 1,00 unid. 768,69 99,98 868,67 1077,15 868,67 0,51%
12.21. 151031 Lavatorio em louga branca, com coluna, com torneira cromada, siféo, valvula e engate 2,00 unid. 751,59 85,60 837,28 1674,56 0,98%
completo 1038,23
caixa de inspegdo em alvenaria de tijolo macigo 40x40x40cm, revestida internamente
12.22. 664052 com barra lisa ( cimento e areia, trago 1:4) E=2,0cm, com tampa pré-moldada de 1,00 unid. 202,26 119,11 321,37 321,37 0,19%
concreto e fundo de concreto 15MPA tipo C- escavagao e confecgdo - esgoto 398,50
caixa de areia em alvenaria de tijolo macigo 60x60x70cm, revestida internamente com
12.23. 165166 barra lisa ( cimento e areia, trago 1:4) E=2,0cm, com tampa de concreto e fundo de 2,00 unid. 459,48 219,99 679,47 1358,94 0,80%
concreto 15MPA - escavagéo e confecgado - pluvial 842,54
12.24. 151002 Bacia sanitaria sifonada com caixa de descarga acoplada,inclui assento e acessorios 1,00 unid. 467,64 114,25 581,89 721,54 581,89 0,34%
12.25. | sinapi 95544 [porta papel higiénico roldo em plastico ABS 1,00 unid. 44,42 3,73 48,15 59,71 48,15 0,03%
12.26. | sinapi 95547 |porta sabonete liquido em plastico ABS 2,00 unid. 31,07 7,46 38,53 47,78 77,06 0,05%
12.27. 152031 porta-toalha de papel em plastico ABS 2,00 unid. 26,08 4,90 30,98 38,42 61,96 0,04%
TOTAL DO GRUPO 7146,79 4,20%
13. INSTALAGOES ELETRICAS
13.1 170101 Eletroduto Flexivel - Anti-chamas 3/4" 50,00 m 1,70 2,02 3,72 4,61 186,00 0,11%
13.2 170102 Eletroduto Flexivel - Anti-chamas 1" 25,00 m 2,24 2,83 5,07 6,29 126,75 0,07%
13.3 170103 Eletroduto Flexivel - Anti-chamas 1" e 1/4" 20,00 m 3,07 3,39 6,46 8,01 129,20 0,08%
13.4 171060 Eletroduto Rigido c/conexdes 1,00 m 3,06 9,90 12,96 16,07 12,96 0,01%
13.5 173071 Condutor 1,50 mm? 30,00 m 1,05 1,43 2,48 3,08 74,40 0,04%
13.6 173072 Condutor 2,50 mm? 80,00 m 1,72 1,43 3,15 3.91 252,00 0,15%
13.7 173073 Condutor 4,00 mm? 64,00 m 2,42 2,13 4,55 5,64 291,20 0,17%
13.8 174103 Luminaria fluorescente completa 2x32w com lampada fluorescente 8,00 unid. 69,44 33,97 103,41 128,23 827,28 0,49%
13.9 174100 Luminaria spot completa 1x20w - com lampada Led 2,00 unid. 42,26 28,31 70,57 87,51 141,14 0,08%
13.10 774010 Disjuntores Unipolares 10A 7,00 unid. 7,30 8,50 75,80 79,59 15.80 0,01%
13.11 174011 Disjuntores Unipolares 20A 1,00 unid. 7,30 8,50 15,80 19,59 15,80 0,01%
13.12 174060 Interruptores simples - completo 2,00 unid. 9,44 11,33 20,77 25,75 41,54 0,02%
13.13 174062 Interruptores triplo - completo 1,00 unid. 21,53 14,16 35,69 44,26 35,69 0,09%
13.14 174051 Tomadas - completa 17,00 unid. 14,89 14,16 29,05 36,02 493,85 0,29%
TOTAL DO GRUPO 264361 1,55
14. SERVICOS FINAIS
14.1. 215001 Banco de concreto pré moldado 1,50m X 0,35m 3,00 unid. 218,47 25,13 243,60 302,06 730,80 20,63%
14.2. 29401 Limpeza permanente da obra 102,45 m? 0,00 18,40 18,40 22,82 1885,08 1,11%
14.3. 529402 Limpeza final 102,45 m? 2,40 5,20 7,60 9,42 778,62 1,91%
14.4. 231600 Remocao de entulho na obra 3,00 m® 0,00 49,08 49,08 60,86 147,24 0,07%
TOTAL DO GRUPO 3541,74 2,08%
TOTAL GERAL 170.285,08 100,00%
TOTAL DO B.D.I. 24% 40.868,42

TOTAL COMB.D.I.

R$ 211.153,50
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