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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Novembro 2019

Obras de Ampliação da UBS Pedreiras, endereço Estrada Principal Monte Bonito,
S/Nº, 9º Distrito de Pelotas.

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condições administrativas e
técnicas  a  serem observadas  na  execução  das  obras  e  serviços  objeto  da  presente
licitação.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:

01. Do prazo de execução

02. Da execução da obra

03. Da fiscalização

04. Do recebimento das obras e serviços 

05. Das aplicações das normas técnicas

01. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

1.1. Não serão computados, nos prazos contratuais, os dias impraticáveis em razão
de fortes chuvas ou de calamidade pública, devidamente comprovados pela fiscalização e
registrados, por esta, no Livro de Ocorrências Diárias.

O prazo de execução está previsto no cronograma físico-financeiro da obra e será
contado  a  partir  do  quinto  dia  útil,  da  emissão  da  Ordem  de  serviço  por  parte  da
Fiscalização.  Os  atrasos  injustificados  sofrerão  a  imediata  aplicação  das  penalidades
constantes neste Caderno de Encargos e no Contrato das Obras.

02. DA EXECUÇÃO DA OBRA

2.1. O proponente deverá estudar, minuciosamente, o Caderno de Encargos, os
projetos,  as  especificações técnicas,  o  orçamento,  o  cronograma físico  -  financeiro  e
demais exigências deste processo para solicitar esclarecimentos, comunicar ou apontar
possíveis  erros,  omissões  ou  transgressões  às  normas  técnicas,  regulamentos  ou
posturas das leis em vigor, por escrito, antes da apresentação da proposta.
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2.2. Não havendo comunicação escrita, conforme estabelecido acima, o proponente
declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece este processo e toda a
sua documentação. 

2.3. A Contratada obriga-se a executar as obras e os serviços rigorosamente de
acordo com, o caderno de encargos, os projetos, detalhes, especificações técnicas e o
valor  global  de  cada  obra  e  serviços  dando-lhes  um desenvolvimento  que  permita  o
integral cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro.

2.4. A Contratada manterá, com tempo integral, no canteiro de obra um mestre de
obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser pessoa idônea e de
experiência técnica comprovada.

2.5. Será exigido o uso de todos os equipamentos de segurança nos termos da
legislação vigente (capacete, luvas, botas e etc.).

2.6. O uso, na execução dos serviços, objeto desta licitação, de métodos sujeitos a
“royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigará exclusivamente a Contratada.

2.7. O uso indevido de patentes, na execução da obra e serviços, será de exclusiva
responsabilidade da Contratada.

2.8. A Contratada será responsável pela guarda de todo o material no canteiro da
obra. Os serviços de ronda são encargos da Contratada.

2.9. A Contratada, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar à
Fiscalização,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  verificada  na  execução  da  obra  ou
serviços, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como também comunicar qualquer
fato que possa resultar em risco por falta de segurança e estabilidade, ou comprometer a
qualidade da obra. Se as circunstâncias ou condições locais necessitarem, porventura, a
substituição de alguns dos materiais especificados no caderno de encargos e memorial
descritivo, esta obedecerá ao disposto dos itens subseqüentes e só poderá ser efetuada
mediante expressa autorização, por escrito, da Fiscalização para cada caso particular.

2.10. Caberá a Contratada, todo o planejamento da execução das obras os seus
aspectos administrativos e técnicos.

2.11. A Contratada manterá, no canteiro de obras, sob sua guarda e a disposição
da Fiscalização, os seguintes documentos:

a. livro de Ocorrências Diárias; 

b. o registro de alterações regularmente autorizadas;

c.  o  arquivo  ordenado  de  relatórios,  pareceres  e  demais  documentos
administrativos da obra;
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d. o cronograma Físico-Financeiro e planilha orçamentária;

e. comprovante da matricula do INSS;

f. ART dos projetos (responsabilidade da contratada) e execução da obra;

g. projetos completos e especificações técnicas;

h. serviços que eventualmente serão contratados.

i. uma via de todas as medições realizadas;

j. relação dos funcionários lotados na obra pela Contratada com o nome, função e
número da carteira  de trabalho.  Deve existir,  também na mesma relação, o  nome de
eventual empreiteiro ou sub-contratado com a sua razão social e o seu CNPJ.

OBS:  O  Livro  de  Ocorrência  ou  Diário  de  Obras  deverá  ser  assinado  a  cada
semana  pelo  Responsável  Técnico  da  Obra.  A  falta  dessa  prática  caracterizará  a
ausência de acompanhamento técnico passível de punição por parte da Contratante.  

2.12. Os documentos relacionados no item anterior constituirão o processo da obra,
que deve permanecer no canteiro durante a sua execução, a ser arquivado pela Prefeitura
Municipal, após a conclusão da mesma.

2.13. No livro de ocorrências diárias, serão lançados diariamente, pela Contratada,
todas  as  ocorrências  da  obra,  tais  como:  serviços  realizados,  entradas  e  saídas  de
materiais, anormalidades, chuvas, etc. A Fiscalização compete visar, semanalmente, as
ocorrências diárias registradas, emitindo parecer conclusivos sobre as mesmas, quando
necessário.

2.14.  A  Prefeitura  reserva-se  no  direito  de  contratar  com  outras  empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execução de obras e serviços distintos daqueles
abrangidos pelo contrato da obra em questão.

2.15.  A  Contratada  exonera,  desde  já,  a  Prefeitura  de  toda  e  qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuízos que lhes sejam causados pelas firmas de
que  trata  o  item  anterior.  As  responsabilidades  serão  exclusivamente  das  firmas
contratadas.

2.16.  Na  hipótese  prevista  no  item  anterior,  a  Contratada,  não  poderá  opor
quaisquer dificuldades à execução da obra e serviços com relação à mão-de-obra e às
entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos no canteiro da obra.

2.17.  Cabe  a  Contratada,  desde  o  início  até  a  entrega  dos  trabalhos  a  ela
adjudicados, a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no canteiro de sua
responsabilidade, desde que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as
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despesas com reparos ou recomposição de eventuais danos causados as mesmas. Após
a conclusão de toda a obra ou serviços, se extingue o prazo desta responsabilidade,
quando será emitido o “Termo Provisório de Recebimento da Obra”.

2.18. Correrão à conta da Contratada ou de seu segurador, a reparação de danos
causados a terceiros em decorrência das obras e serviços.

2.19.  Correrão  à  conta  da  Contratada  todas  as  despesas  relativas  à  proteção,
tapumes e vigilâncias das obras provisórias e permanentes.

2.20. Na conclusão final das obras e serviços objeto deste contrato, a Contratada,
deverá  remover  todo  o  equipamento  utilizado,  o  entulho  e  as  obras  provisórias  de
qualquer espécie, entregando os serviços com o local e as áreas contidas limpas e em
condições de uso imediato.

2.21. Recebido o aviso de conclusão dos trabalhos e independente das demais
providências  a  diligenciar,  a  Prefeitura  estará  automaticamente  emitida  na  sua  plena
posse, com todos os seus materiais e acessórios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no local das
obras e serviços que possam apresentar interesse científico, mineralógico, arqueológico
ou  outros  a  critério  da  Prefeitura  deverão  ser  alvo  de  imediata  comunicação  à
Fiscalização, para as providências cabíveis.

2.23. A Contratada deverá dispor, para o acompanhamento técnico das obras e
serviços, de um engenheiro ou arquiteto, habilitados, que emitirá uma ART (anotação de
responsabilidade técnica)  ou RRT (registro  de responsabilidade técnica),  devidamente
recolhida no conselho correspondente, com o registro do objeto do contrato. Este técnico
será obrigatoriamente aquele indicado quando do julgamento da habilitação técnica da
empresa Construtora no processo licitatório. 

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o mínimo de interferência nas
atividades desenvolvidas no local. Aquelas dependências existentes que eventualmente
exijam  intervenções  devem  ser  isoladas  de  forma  a  que  as  demais  possam  seguir
funcionando normalmente. 

03. DA FISCALIZAÇÃO

Toda a relação da Contratada será feita através do Fiscal nomeado pela Secretaria
Municipal  de  Saúde  com  o  Responsável  Técnico  pela  execução  da  obra.  Este
responsável  técnico  será  aquele  citado  no  item  2.23  deste  Caderno  de  Encargos.
Somente  os  assuntos  relacionados  a  retenções,  cauções,  garantias,  descontos  e
fornecimento de CND será fiscalizado pela Secretaria Municipal de Gestão e Controle. 

Caderno de encargos  SMS                                                                                                                                Pág.   5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante a Prefeitura,
todos os trabalhos estarão sujeitos à mais ampla irrestrita fiscalização, a qualquer hora,
em toda a área abrangida pelo canteiro, por pessoas devidamente credenciadas .

3.2. Cumpre à Fiscalização manter os originais dos registros pertinentes a todas as
medições realizadas. Sendo que a Contratada deve fornecer em duas vias impressas os
documentos referentes às medições.

3.3.  O  início  e  desenvolvimento  das  obras  e  serviços  levarão  em  conta  as
condições  climáticas  previstas,  cabendo  a  Contratada  reorganizar  o  andamento  dos
trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova proposta pela Contratante. 

3.4. As instruções e demais comunicações da Fiscalização a Contratada devem ser
expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro no livro de ocorrências diárias.

3.5. Qualquer erro ou omissão na execução da obra ou serviços, constatado pela
Fiscalização ou pela própria Contratada, obrigará a segunda a proceder por sua conta e
risco, a correção, remoção ou nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro
resulte de insuficiência dos levantamentos.

3.6. A ocorrência de obstáculos ou imprevistos durante a execução das obras e
serviços  obrigará  a  Contratada  a  fazer  a  comunicação  escrita  dos  fatos,  cabendo  à
Fiscalização opinar sobre os mesmos, tomar decisão final e providenciar a sua solução
sem prejuízo do que dispõe o Edital e este Caderno de Encargos sobre as atribuições e
responsabilidade da Contratada.

3.7.  Os  pedidos  de  prorrogação  de  prazo  por  parte  da  Contratada  serão
encaminhados  à  Fiscalização,  que emitira,  à  luz  dos  registros  efetuados  no Livro  de
Ocorrências Diária, parecer sobre o mesmo e os encaminhará à autoridade superior, que
tomará a decisão cabível ao caso.

3.8. A Fiscalização, em presença da inoperância, desleixo, incapacidade, falta de
exação  ou  ato  desabonador,  poderá  determinar  o  afastamento  imediato  de  qualquer
empregado da Contratada.

3.9. A Fiscalização poderá determinar, igualmente pelos motivos do item anterior, o
afastamento de sub-empreiteiros, sub-contratados e/ou de seus pressupostos.

3.10. A Fiscalização promoverá as medições com a presença e participação do
responsável técnico da Contratada, cabendo a esta encaminhar à Prefeitura, com visto da
Fiscalização, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.

3.11. Compete à Fiscalização, autorizar a retirada de máquinas e equipamentos
considerados inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências contratuais.
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3.12. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização,
importará na aplicação de multas contratuais relacionadas com o andamento das obras e
serviços, e no desconto, nas faturas, das despesas que a Contratada tenha dado causa,
por ação ou omissão.

3.14. A Fiscalização poderá determinar a paralisação das obras por razão relevante
de  ordem  técnica,  climática,  de  segurança  ou  por  motivos  da  inobservância  e/ou
desobediência às ordens e instruções, cabendo a Contratada, todos os ônus e encargos
decorrentes  da  paralisação,  e  estando  incluídas,  as  despesas  dos  serviços  a  serem
efetuados, materiais e mão-de-obra. A determinação vigorará enquanto persistir as razões
da decisão, cabendo à fiscalização formalizar a sua suspensão. 

3.15. No período de execução das obras deverão ser executados os trabalhos de
reparos,  consertos,  reconstrução  e  retificação  de  defeitos  ou  falhas  verificadas  pela
Fiscalização,  correndo  à  conta  da  Contratada  todas  as  despesas  decorrentes  desta
atividade.

3.16.  Os  membros  da  equipe  técnica  da  Contratada  somente  poderão  ser
substituídos com autorização expressa da Prefeitura e na forma da lei.

3.17. A Contratada, poderá discordar de qualquer ato de Fiscalização, devendo,
para  tanto,  manifestá-lo,  por  escrito,  no  prazo  de  3  (três)  dias  da  ocorrência  do  ato
questionado, através de uma “Reclamação” dirigida à autoridade superior (  Secretário
e/ou Prefeito). 

3.18. A existência de uma “Reclamação” não poderá, em hipótese alguma, justificar
a paralisação, por parte da Contratada, das obras e serviços que lhes foram adjudicados,
ressalvada a etapa da obra e/ou serviço que deu origem à questão.

3.19. Julgada improcedente a “Reclamação”, a Contratada arcará com todos os
ônus e encargos decorrentes da paralisação da etapa da obra e/ou serviço.

04. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

4.1. O recebimento das obras e serviços será feita pelo Fiscal responsável pela
obra ou por uma comissão de recebimento formada a critério da Administração Municipal.

4.2.  O  Fiscal  da  obra  ou  a  comissão  de  recebimento  adotará  o  seguinte
procedimento:

4.2.1.  Verificará  se  as  obras  e  serviços  foram  executados  de  acordo  com  as
disposições do Caderno de Licitação, projetos, detalhes, especificações técnicas, caderno
de encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade comunicará diretamente a
Contratada para que tome as providências, não liberando a última parcela do pagamento,
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nem fornecendo o Termo de Recebimento Provisório até que as providências tenham sido
tomadas;

4.2.2.  Não  ocorrendo  irregularidade,  assinará  o  “Termo  de  Recebimento
Provisório”, que será anexado ao processo original, podendo ser liberada a última parcela
do cronograma físico-financeiro.

4.2.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo de
Recebimento  Provisório  e  a  obra  não  apresentar  problemas  construtivos  ou  de
acabamento,  apresentado  pela  Construtora,  será  emitido  o  “Termo  Definitivo  de
Recebimento da Obra”;

4.2.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisório, se apresentar alguma
irregularidade  na  obra,  comunicado  à  Construtora  e  esta  não  tomar  providências,  a
Prefeitura poderá reter o pagamento da importância relativa a “Retenção da Garantia de
Fiel Execução da Obra e Serviços”, mandar executar os reparos por terceiros a conta da
Contratada pagos com a retenção e ingresso em juízo com a competente ação de perdas
e danos, tudo sem prejuízo das sanções previstas no item referente ao inadimplemento
contratual.

4.3.  O recebimento definitivo não acarretará,  de modo algum, a exoneração da
Contratada e de seus técnicos, da responsabilidade civil  e técnica por futuros eventos
decorrentes ou relacionados com a execução das obras e serviços convencionados e
dados como aceitos.

4.4. Poderá a Fiscalização, em qualquer caso de seu interesse e desde que não
haja prejuízo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensão de qualquer cláusula
do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilização imediata de qualquer parte
das áreas ou instalações da obra que permitirem seu uso.

4.5. O pagamento será efetuado por etapas de acordo com o cronograma físico-
financeiro,  não  podendo  antecipar  parcelas  de  pagamento  e  a  Contratante,  tendo
disponibilidade financeira, tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis para efetuar os
pagamentos,  das  etapas  concluídas  conforme  medições.  Como  se  tratam  de  obras
financiadas  através  do  Governo  Federal,  esse  prazo  fica  vinculado  ao  repasse  dos
recursos. Fica, pois, a Contratada também solidária e submissa aos critérios e prazos
constantes do referido acordo.  

4.6.  Sendo  necessário  algum  serviço  não  previsto  no  presente  processo,  ou
modificações, para mais ou para menos, a empresa Contratada só poderá executá-lo com
autorização  prévia,  por  escrito  da  Fiscalização.  O  pagamento  ou  dedução  das
modificações  será  regulado  pela  aplicação  dos  preços  unitários  fornecidos  pela
Contratada no ato da licitação, caso não conste nos preços unitários será considerado o
preço de mercado na ocasião da autorização. 
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05. DAS APLICAÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS

5.1.  Para  a  fixação  dos  critérios  que  nortearão  a  elaboração  dos  métodos  de
execução das obras e serviços e as diretrizes para o controle técnico, é obrigatória a
aplicação das instruções deste Caderno de Encargos, das especificações técnicas e dos
projetos e das Normas da ABNT aplicáveis.

06.  MANUAL  DE  MANUTENÇÃO  E  CONSERVAÇÃO  E  INSTRUÇÕES  DE
OPERAÇÃO E USO

6.1 Ao final  da obra, antes da sua entrega provisória, a CONTRATADA deverá
apresentar o Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso,
sendo que a sua apresentação deverá obedecer ao roteiro a seguir:

a) o Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as especificações dos
fabricantes  de  todos  os  equipamentos,  as  normas  técnicas  pertinentes,  os
termos de garantia  e  a rede nacional  de assistência técnica,  bem como as
recomendações de manutenção e conservação de tais equipamentos;

b) as  Instruções  de  Operação  e  Uso  deverão  reunir  todas  as  recomendações
fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e
operação, a fim de permitir sua adequada utilização.

Serviços que deverão ser considerados:
-  Instalações  elétricas,  hidro-sanitárias,  de  ar  condicionado,  de  proteção  contra

incêndio, de telefonia e de dados;
- Revestimentos de paredes, pisos e forros;
- Esquadrias, divisórias, ferragens, vidros;
- Todos os outros que a CONTRATADA entender necessários a manutenção e

conservação  dos elementos construídos oferecidos.

6.2 Controles tecnológicos
A  CONTRATADA  se  obrigará  a  efetuar  um  rigoroso  controle  tecnológico  dos

elementos utilizados na obra.

6.3 Verificações e ensaios
A CONTRATADA se obrigará a verificar e ensaiar os elementos da obra ou de

serviços em que se julgar necessária a verificação final para fins de aferir a sua qualidade,
à critério da Fiscalização.

 Na execução de impermeabilizações fica pré-definida a realização de testes, de
acordo com as normas brasileiras vigentes, a fim de garantir a adequada execução da
mesma.
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6.4 Amostras
A CONTRATADA deverá  submeter  à  apreciação da Fiscalização amostras dos

materiais  e/ou  acabamentos  a  serem utilizados na obra,  podendo  ser  danificadas  no
processo de verificação.

As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA.

6.5 Assistência técnica
Após  o  recebimento  provisório  da  obra  ou  serviço,  e  até  o  seu  recebimento

definitivo, a CONTRATADA deverá reparar todas imperfeições detectadas na vistoria final.

6.6 Aprovação de projetos
Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será de

responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Alvará de construção
Todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal, ou Administração

Regional serão a cargo da CONTRATADA.

6.8 Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/CAU
A CONTRATADA deverá  apresentar  ARTs e  RRTs do CREACAU  referente à

execução da obra ou serviço, com as respectivas taxas recolhidas, no início da obra.

6.9 “Habite-se”
A CONTRATADA deverá providenciar toda e qualquer documentação necessária à

execução dos serviços contratados e expedição do habite-se.

6.10. Ligações definitivas
Após  o  término  da  obra  ou  serviço,  a  CONTRATADA  deverá  providenciar  as

ligações definitivas de água, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se
fizerem necessárias.

6.11. Impostos
Correrão  por  conta  da  CONTRATADA  as  despesas  referentes  a  impostos  em

geral.

6.12. Seguros
A  CONTRATADA deverá  providenciar  Seguro  de  Risco  de  Engenharia  para  o

período de duração da obra.
Compete à CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra

terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prêmios.

Consumo de água, energia, telefone etc.
As  despesas  referentes  ao  consumo  de  água,  energia  elétrica,  telefone,  etc.

correrão por conta da CONTRATADA. 
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6.13. Materiais de escritório
As  despesas  referentes  a  materiais  de  escritório  serão  por  conta  da

CONTRATADA.

6.14. Transporte de pessoal
As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem

como de operários, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

6.15. Despachantes
Toda  e  qualquer  despesa  referente  a  despachantes  será  por  conta  da

CONTRATADA.

6.16. Equipamentos, máquinas e ferramentas
A  CONTRATADA  deverá  utilizar  máquinas,  equipamentos  e  ferramentas

adequados aos serviços propostos, bem como quando explicitamente indicado em projeto
ou exigido pela Fiscalização, a fim de obter um resultado final satisfatório na execução do
trabalho.

Todo  o  maquinário,  equipamentos  e  ferramentas  que  a  CONTRATADA utilizar
deverão estar em bom estado de conservação e poderá a Fiscalização exigir a sua troca,
desde que julgue em mau estado ou inadequado para o uso.

Nos casos de acúmulo de águas de qualquer natureza em locais de trabalho na
obra  (valas,  fundações,  tanques,  etc.),  a  CONTRATADA  deverá  realizar  o  seu
esgotamento  manual  ou,  se  a  Fiscalização  julgar  necessário,  por  meio  de  bomba
hidráulica de sucção com potência mínima de 1cv, juntamente com os devidos acessórios
de operação, de forma a evitar a interrupção prolongada dos serviços.

6.17. Transporte de materiais e equipamentos
O  transporte  de  materiais  e  equipamentos  referentes  à  execução  da  obra  ou

serviço será de responsabilidade da CONTRATADA.

6.18. Cópias e Plotagens
As despesas referentes a cópias heliográficas, plotagens e outras correrão por 

conta da CONTRATADA.
A  CONTRATADA  deverá  manter  obrigatoriamente  na  obra,  no  mínimo  dois

conjuntos  completos  do projeto,  constando de Desenhos,  Caderno de Discriminações
Técnicas e Planilha de Quantidades.

6.19. Arremates finais
Após  a  conclusão  dos  serviços  de  limpeza,  a  CONTRATADA  se  obrigará  a

executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização.

6.20. Estadia e alimentação de pessoal
As  despesas  decorrentes  de  estadia  e  alimentação  de  pessoal  no  local  de

realização das obras ou serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA.
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6.21.Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC
Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos

de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de segurança necessários, incluídos os Equipamentos de
Proteção Individuais.

Programa  de  condições  e  meio-ambiente  de  trabalho  na  Indústria  da  Construção  –
PCMAT

Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da
NR-18 e os demais dispositivos complementares de segurança.

O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado por
profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da Fiscalização e do órgão
regional do Ministério do Trabalho.

6.22. Limpeza permanente da obra
Todo o dia, pelo menos 30 (trinta) minutos antes do encerramento do expediente

da obra, deverá ser realizada uma limpeza geral de forma a deixar os ambientes em obra
em boas condições.

No  caso  de  descumprimento  deste  item,  poderão  ser  aplicadas  as  sanções
administrativas previstas em contrato (advertência, multa, etc.).

6.23. Vigilância
É de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilância na obra, tanto

no período diurno como noturno. Sendo computados na planilha orçamentária o valor
referente à vigilância e administração da obra. Como trata-se de uma obra de Ampliação
de  uma  UBS  Existente,  na  planilha  de  Reforma  não  foram  computados  valores  de
vigilância  e  administração,  a  fim  de  não  duplicar  serviços  que  serão  realizados  em
conjunto. 

6.24. Licenças e Franquias
A CONTRATADA ficará obrigada a obter as licenças e franquias, exigidas pelos

órgãos  públicos  e  CREA/CAU ,  necessários  nos  serviços  que  executar,  pagando  os
emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes
à obra e a segurança pública.

A  CONTRATADA  ficará  obrigada,  outrossim,  ao  cumprimento  de  quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item
anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que de sua responsabilidade, mas que por
força dos dispositivos legais, sejam atribuídas em nome da CONTRATANTE.
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                                                               _________________________

                                                                         Jaqueline da Silva Peglow
                                                                         Arquiteta e Urbanista
                                                                         CAU A 67432-0
                                                                         Matrícula 32325-0
                                                                         PMP | SMS
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