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A. CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condi¢des que presidirdo a instalagio e o
desenvolvimento das obras e servigos relativos & PAVIMENTAGAO DO TRECHO DA PRACA ARATIBA E AV.
PERNAMBUCO - Pelotas/RS.

1. OBSERVAGOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigGes técnicas a serem obedecidas na
execugdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais e servigos, e constituirdo parte
integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o seguinte critério de
prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

e projetos especificos de cada drea predominam sobre os gerais das outras areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos no memorial, valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos servigos e inspecionar as condigGes
gerais do terreno, as alimentacdes das instalacdes/redes, passagens, redes existentes, taludes, arvores existentes,
passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-
as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo constar da proposta todos os itens necessdrios a execugao total dos
servigos, mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras demoli¢Ges, cortes de
arvores e adaptagdes necessdrias a conclusdo dos servigos. Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do
inicio dos servigos.

1.1 Objeto da Contratagao

O objeto deste contrato consta na pavimentacdo de 5.125,91m? de trecho da Praca Aratiba e Av. Pernambuco,
localizada no Balnedrio dos Prazeres da cidade de Pelotas/RS. A qualificacdo compreende o reforco de base e sub-base,
pavimenta¢do com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), meio-fio com sarjeta, drenagem pluvial
através de calhas e sinaliza¢do viaria horizontal e vertical.

Os servigos serdo regidos pelas presentes Especificagdes Técnicas e projetos.

Os servicos compreendem:

e Reforgo de sub-base com rachdo compactado, camada de 30cm;

e Reforgo de base com brita graduada, camada de 20cm;

e Reforgo de base com brita graduada, camada de 20cm;

e Instalacdo de meio-fio pré-moldados;

e Imprimacgdo com asfalto diluido CM-30;

e Pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica;

e Construcdo de pavimento com CBUQ, camada de rolamento (5cm);

e Licenciamento ambiental, licenga para construcdo e pagamento das taxas necessdrias as interligacdes com

as redes de servigos publicos, caso necessario;

e Anotacdo e pagamento das RRT’s ou ART’s exigiveis;

e Instalacdo do canteiro de obras;

e Instalacdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencdo, garantindo a perfeita

orientacdo e seguranca do trafego de veiculos e pedestres;

e EscavacgOes, retiradas e demoli¢des;

e Execucdo de 5.125,91m? de capa de rolamento em CBUQ (5,0cm), a qual sera executada sobre as camadas

de reforco de base e sub-base, devidamente imprimadas e pintadas;

e Sinalizacdo viaria horizontal e vertical;

e Execucdo de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados pela SEPLAG e

Fiscalizacdo, documentando os resultados aferidos, anexando as informagdes ao Didrio de Obras;
e Execucdo da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus acessos, interliga¢cdes e entornos,
e demais partes afetadas com a execugdo dos servicos e tratamento final das partes executadas.
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2. EXECUGAO E CONTROLE
2.1 Fiscalizagao

A administracdo fiscalizard obrigatoriamente a execucdo das obras ou servi¢os contratados, a fim de verificar
se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificacbes e demais requisitos previstos no
contrato. A fiscalizagdo sera feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da
Secretaria de Planejamento e Gestao.

Quando houver duvidas ou necessidade de informagdes complementares nos projetos, nos quantitativos ou
no memorial deverd ser consultada a Secretaria de Planejamento e Gestdo (SEPLAG) através da fiscalizagdo para as
defini¢des finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria de Planejamento e
Gestdo (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse
memorial e que ndo seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos
fornecidos. Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executd-los apds aprovacao da
Fiscalizagcdo. A omissdo de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos bdsicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como todas as normas
da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra de
primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem
como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem benfeitorias ou obras
existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros.  Todas benfeitorias atingidas, tais como
pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverao ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

N3o se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento,
incompreensdo, duvidas ou esquecimento das cldusulas e condi¢des, do contrato, dos projetos, das especificacdes
técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e
outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a atuagdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdo
aresponsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos e suas implicagées proximas
ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Unido.

E da méxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico promovam um trabalho de
equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as fases
de organizac¢do e construcdo. A coordenacgdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da
previsdo. Nao serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que ndao atendam a melhor técnica preconizada
para os servigos objetos desta licitagdo.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada etapa construtiva,
por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos, que se utilizam do sub-solo urbano como meio de
condugdo de suas estruturas de distribuicio ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicagdes, Aguas, Esgotos e
Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma de execugdo da pavimentagdo projetada.

Tais empresas deverao interceder nestes segmentos — previamente — sanando deficiéncias ou expandindo suas
estruturas, de modo tal que: uma vez executada a pavimentagdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas
nestes pavimentos, para socorrer problemas banais, executar liga¢des individuais, implementar projetos de amplia¢ao,
que, neste prazo, deverdo ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou
deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal
reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licengas ambientais (LO), referente a Usina de Asfalto, bem como
a licenga da area de sua instalagdo, no caso de usina fixa.
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Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengdo de um Diario de Obra, permanentemente disponivel no
local da obra ou servigo, sendo, obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

e As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e Efetivo diario presente na obra, bem como a presenca de servicos e/ou funcionarios terceirizados;
e Asfalhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizagdo;

e Asdatas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e (Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e Asrespostas as interpelacdes da fiscalizagao;

e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

e  Qutros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

e Atestagdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

e Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos do contratado no didrio de obra;

e Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia simultanea para
a autoridade superior;

e  Restrigbes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacgdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagGes;

e QOutros fatos ou observagGes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizagdo.

e Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos atualizados As-Built de
quaisquer elementos ou instalagGes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido modificacdo
no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos ao parecer da Fiscalizacdo e do Gerente
do Contrato, deverdo ser entregues digitalizados e impressos.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra,
(entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser
utilizado), satisfazer as Especificacdes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade,
modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se encontrar obsoleto, o
mesmo deverd ser substituido pelo novo material lancado no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia,
equivaléncia e atendimento as condig¢Ges estabelecidas nos projetos, especificages e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderao estar definidas nos projetos de arquitetura
ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servigos especificados por equivalentes
somente podera ser efetivada mediante prévia e expressa autorizacao da Fiscaliza¢cdo. A aprovacao sera feita por escrito,
mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisicdo do material.

O estudo e aprovacdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6 serdao efetuados quando
cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fard sem Onus para a CONTRATANTE, no caso de materiais

equivalentes.

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao especificado,

compreendendo como pega fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnolégico iddneo, a critério da FISCALIZACAO.
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e Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo e o padrdo de
qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢Ges de seguranga e limpeza, e ordenada circulagdo, nele se
instalando galpdes, depdsitos e escritorios, e onde serdo mantidos:

e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo préprio;

e (O Diario de Obra;

e Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos, especificagbes, contratos,
cronogramas, etc.

e O mobilidrio e aparelhos necessdrios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da CONTRATADA, exceto nos locais
de uso da Fiscalizagdo, que sera a custa da CONTRATANTE.

4.1 Localizagdo e Descrigdo

O canteiro de servigos poderd localizar-se junto ao local de execugdo dos mesmos ou em local a ser
determinado pela Fiscalizagdo e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deverdo ser previstas a custa da CONTRATADA,
todas as placas necessdrias aos servigos, exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme padrdao em anexo, e
também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos.

4.2 Seguranga

Toda a drea do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentagdo de veiculos, indicagGes
de perigo, instalagGes e prevengdo de acidentes. Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de
maquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. Devera ser prevista a
sinaliza¢do noturna.

InstalagBes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as edificagGes e areas de
servigo sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos, almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverdo ser mantidos
em recipiente de metal e removidos para fora das edificagdes ou de suas proximidades, e das proximidades dos servigos,
cada noite, e sob nenhuma hipdtese serdo deixados acumular. Todas as precaugGes deverdo ser tomadas para evitar
combustdo espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das instalagdes, almoxarifados, etc.
e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos,
decorrentes da negligéncia durante a execugdo dos servicos até a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Devera ser obrigatdria a utilizagdo
de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de seguranca, 6culos e demais prote¢des de acordo com
as Normas de Segurancga do Trabalho.

B. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL

Administragdo Local
A administracdo local considera uma verba destinada para a operagdao e manuteng¢do do canteiro de obras,
levando em conta pessoal e carga horaria pelo tempo estimado da obra.

InstalagGes Provisérias
As instalagOes provisdrias compreendem os materiais e servigos necessdrios para a caracterizagdo e
identificacdo da obra assim como prover o canteiro de obra com a infraestrutura basica para atender as necessidades
dos funcionarios.
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Locagao de Container para Escritério
Para as instalagdes do canteiro de obra foi considerado um container para escritério, com 01 sanitario, com
medidas de 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m.

Sinalizacdo de Obra

As normas e padrdes, estabelecidos para sinalizagdo de obra, serdo aplicados nos trechos da via em obras ou
em circunstancias especiais, que ndo permitam o transito em forma normal, visando as segurangas do usuario e do
operario, quando em servigo na pista, condicionado as situagdes tipicas de cada local.

No Projeto de Sinalizacdo de Obra, em um determinado trecho todas as opera¢Ges de construcdo serdo
programadas, para que, a manuteng¢do do transito seja efetuada sem interferéncia na obra e ndo prejudique o
provimento normal.

Todos os sinais serdo refletorizados e/ou iluminados, para transmitir suas mensagens a noite. A iluminagdo
nao poderd provocar ofuscamento.

Os sinais devem ser implantados, onde possam transmitir suas mensagens, sem que restrinjam a distancia de
visibilidade ou provoquem diminui¢do de largura de pista.

A sinalizagdo vertical de obras é composta principalmente de sinais de adverténcia, regulamentacao e de
indicagdo. As placas serdo de aco ou aluminio, toda refletiva, com dimensdes e altura de letras compativeis com a
velocidade regulamentada. Possuem fundo na cor laranja e letras e tarja pretos.

A sinalizacdo horizontal deverd ter durabilidade compativel com a duracdo da obra, devendo ser
removida/repintada quando cessarem os trabalhos. Esta pintura proviséria deverd ser executada com tinta acrilica,
onde as linhas demarcadoras terdo largura de 0,08 m. As setas e sinais de canalizagdo serdo na cor branca com
comprimento de 3,60 m, sendo as mensagens e nimeros com altura de 2,40 m.

A desativacdo do canteiro e retirada da sinalizacdo de obras devera iniciar pela retirada da sinalizacdo do fim
de obras e finalizar pela pré-sinalizacdo. No caso de desvio, o procedimento devera obedecer a sequéncia de liberagao
da via, bloqueio do desvio, remocdo da sinalizacdo temporadria e relocagdo da sinalizacdo normal.

Foi considerado o reaproveitamento de toda a sinalizagao vertical de obra.

Placas Semi-Refletiva
As placas devem ser confeccionadas em chapas metalicas, devem ser refletivas, pela aplicagdo de peliculas
refletivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida especificamente ao sinal e devem atender a todos os
parametros apresentados na NBR 14644(1).

Suporte de Madeira para Placas de Sinalizagdo
Os suportes das placas de sinalizagdo devem manter os sinais permanentemente na posi¢cdo apropriada,
impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de emergéncia, servigos moveis ou de curta duragdo
nao superior a dois dias, os sinais podem ser colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes méveis, desde que os
mesmos resistam aos efeitos de vento e ndo causem perigo ou problemas a circulagdo dos veiculos ou pedestres.

Isolamento com Cone Plastico
Serdo colocados no trecho em obras, para auxiliar na orientacdo dos veiculos, sinalizar o fechamento da drea
de intervencdo. Apds executado os trechos, estes materiais deverdo ser removidos, bem como devera haver
manutenc¢do durante o periodo de execugao.

1.2. SERVICOS INICIAIS
Placa de Obra

Placa em chapa galvanizada para identificagdo da obra, com 2,88m? de area, nas dimensdes de 2,40x1,20m;
A Placa de obra devera seguir o modelo determinado pela Prefeitura Municipal de Pelotas.
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1.3. LOCAGAO DA OBRA

Servigos Topograficos para Pavimentagao
O servico de locacdo da obra caracteriza-se pelo levantamento topografico de todo o trecho, incluindo nota
de servico, para embasar os demais projetos.
Considera a drea formada pela extensdo do trecho, com aproximadamente 5125,91m?.

1.4. DRENAGEM
1.4.1. SARJETAS DE SAIDA

Deverdo ser executadas sarjetas de saida quando indicado em planta, sdo constituidas de meio-fio pré
moldado e leito em lastro de brita (e=5,0cm) e revestido em concreto (e=5,0cm) para encaminhamento das aguas
pluviais as valas de infiltracdo adjacentes.

1.4.2. SARJETAS DE DRENAGEM

Execugdo de Corte em Pavimentos (concreto ou CBUQ)
Serd executado o corte do pavimento em CBUQ, préximo ao meio-fio distando 0,30m, para execuc¢do de sarjeta
de drenagem, conforme projeto. Este corte é necessario para dar acabamento ao CBUQ antes da execugdo da sarjeta.
O corte devera ser executado com maquina cortadora de piso com disco diamantado especifico para o
pavimento existente.

Transporte comercial com caminhdo basculante
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, tendo uma
distancia de 20,90km da obra em questdo até a localizacdo do bota-fora (localizagdo em anexo).

Sarjeta de Drenagem
Apos efetuada a camada de pavimento CBUQ, a sarjeta, formada entre o corte (término do CBUQ) e o meio-
fio, sera revestida com concreto usinado bombeado, com fck=30MPa, com aditivo adesivo.
A sarjeta tera 30cm de largura e 5cm de profundidade, ficando essa nivelada e com caimento em diregao as
bocas de lobo e calhas de saida.

1.4.3. BOCAS DE LOBO

Fundo
O assentamento das caixas devera ser feito sobre leito de pedra britada n? 4, com 10 centimetros de
espessura. O fundo das caixas sera constituido por laje de concreto simples, no trago 1:2:3 — com consumo de
cimento 344kg por metro cubico de concreto.

Alvenarias das caixas
Serdo de tijolos macicos, com dimensdes de 20 x 10 x 5 centimetros, assentados com argamassa de
cimento cal e areia no traco 1:2:8. Internamente serdo revestidas com reboco de cimento e areia no traco 1:4
em massa Unica, perfeitamente desempenado e liso.

Espelho
Os espelhos das caixas de inspecdo (boca de-lobo) deverdo se pré-moldados em concreto e ocupar
completamente toda a largura das mesmas, nem poderao apresenta desnivel com relagdo aos meios-fios. Tampouco
poderdo apresentar rebarbas ou quaisquer outros defeitos que dificultem o escoamento das dguas para seu interior.

Tampas
As tampas das caixas, localizadas nos passeios, serdo em concreto armado, com 8,0 centimetros de

espessura. O concreto utilizado deve ser com fck de 20MPa. Deve-se tomar cuidado para que a cota da face
superior das tampas das caixas coincida com a cota do pavimento acabado.
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As tampas em concreto deverdo possuir algas para suporte devidamente locadas e acabadas de forma a ndo
se tornarem obstadculos ao nivel do passeio.

As tampas deverdo ser armadas nos dois sentidos, com malha de ferro CA-50 didametro 6,3mm, espagamento
conforme projeto de detalhamento.

Foi considerada execucdo de tampa nova para a caixa existente que encontra-se em mau estado.

1.5. MEIO-FIO

1.5.1. MEIO-FIO PRE-MOLDADO
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto

O meio-fio utilizado para delimitacdo da pista tera as dimensdes 100x15x13x20cm, sendo seu espelho de
12cm. Junto ao meio-fio sera executada sarjeta em concreto com largura de 30cm e 5cm de espessura. As Sarjetas sdo
usadas para fixar as guias e para formar o piso de escoamento de dgua, devido ao caimento unilateral da rua, as aguas
correm, principalmente, pelas sarjetas.

Os meios-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos materiais e métodos
executivos empregados, as disposicdes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736.

Deverdo atender, ainda, as seguintes condi¢des:

- Resisténcia a compressao simples minima de 15 MPa.

- As faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea. Ndo serdo aceitas pecas com defeitos
construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

A execuc¢do compreendera o assentamento e rejuntamento do meio-fio. As alturas e alinhamentos dos meios-
fios serdo dados por um fio de nylon esticado com referéncias topograficas ndo superiores a 20,00m nas tangentes
horizontais e verticais e 5,00 m nas curvas.

Nas esquinas e sempre que as condi¢des topograficas permitirem, a marcagao de pequenos raios horizontais
deverad ser feita com cintel.

Concluidos os trabalhos de assentamento e estando os meios-fios perfeitamente alinhados, serd feito o
rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. A argamassa de rejuntamento devera tomar toda a
profundidade das juntas e, externamente, ndo exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios.

As quantidades de meio-fio estdo quantificadas a partir dos projetos geométricos e de pavimentagao,
considerando os seguintes servigos:

- Implantagdo de meio-fio novo e reaproveitado para limitagdo e conformacgao das areas de carga e descarga
projetadas.

Pecas especias

Serdo utilizadas pecgas especiais para a execuc¢do de curvas, meios-fios rebaixados, com gola ou com sarjeta,
para acessos de veiculos e pegas para concordancias entre meios-fios normais e rebaixados, conforme descrigao.

Deverdo apresentar as mesmas caracteristicas dos meios-fios retos, com as faces e arestas subordinadas aos
respectivos raios de projeto. As faces laterais ou topos deverdo formar coma face principal — o espelho - dngulo diedro
de 90° de modo que a junta apresente igual afastamento dos planos em toda profundidade dos meios-fios.

Os elementos curvos deverdo apresentar se¢do transversal com as dimensdes do meio-fio de concreto comum
e raio de curvatura de acordo com projeto, ficando seu comprimento livre para ser adequado ao desenvolvimento do
segmento curvo.

Meios-fios rebaixados
Deverdo ter as mesmas caracteristicas dos meios-fios comuns e manter espelho de 5cm, sendo executados
junto aos acessos de garagem e travessias de pedestres.
Pegas de concordancia
Destinam-se a estabelecer continuidade entre os meios-fios normais e os rebaixados, poderdo ser meios-fios

inclinados, com meios fios de concreto comum ou reforcado, em que as faces laterais ou topos, deverdo ser
desbastadas de modo a garantir a verticalidade e uniformidade das juntas em toda extensao.
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Execucado:
A execugdo compreendera o assentamento e rejuntamento do meio-fio:

As alturas e alinhamentos dos meios-fios serdo dados por um fio de nylon esticado com referéncias
topograficas ndo superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais e 5,00m nas curvas.

Os meios-fios serdo assentados diretamente sobre a base acabada. Para isso a base deverd ser executada com
uma sobre - largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio-fio. O projeto definira em cada caso, as larguras
necessarias.

A medida que as pegas forem sendo assentadas e alinhadas devera ser colocado o material de encosto. Esse
material, indicado ou aprovado pela fiscalizagao, devera ser colocado em camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado
com soquetes manuais, de modo a ndo desalinhar as pegas.

Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concreto comum ou os rebaixados, forem inseridos na base,
a reconstrucdo da drea escavada devera ser feita com o mesmo material devidamente compactado com equipamento
apropriado, nas mesmas condi¢des anteriores.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios perfeitamente alinhados,
sera feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. A argamassa de rejuntamento deverd tomar
toda a profundidade das juntas e, externamente, ndo exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face
exposta da junta sera dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio.

1.6. PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
1.6.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORCO DE SUB-BASE E BASE

Escavagdo mecanica

A escavagdo mecanizada consiste na adequagdo e preparo da “caixa” da rua e compreende as operagdes
necessarias para a execugao do preparo do subleito do pavimento. Os servicos de terraplenagem através de cortes e
aterros, visando a obtencdo da superficie final do subleito em condi¢cdes adequadas para receber as demais camadas
do pavimento, obedecendo as condi¢des geométricas caracterizadas pelo alinhamento, perfis e se¢des transversais do
projeto. Considerou-se uma escavacdo média de 30cm, de forma a elevar a pista em 10cm. Tal solucdo devera ser
considerada com a revisdo topografica executada pela Empresa vencedora, ndo implicando em aditivo de valor.

O material proveniente da escavagao sera aproveitado para o aterro dos passeios, com exce¢do dos materiais
organicos e vegetais, esta sobra serd desprezada e encaminhada ao bota-fora.

Deverdo ser providenciadas todas as prote¢Ges quanto a erosdo e deslizamento de taludes, drenagem,
revestimentos e demais servigos que se tornarem necessarios a estabilidade da obra.

Deverad ser proibido o trafego de equipamento pesado sobre o subleito escavado durante e apds a escavacao.
Neste caso, a execug¢ao das camadas iniciais do pavimento, reforco de subleito, sub-base ou base, deve ser imediata e
concomitante as escavacdes, para permitir o trafego eventual de veiculos, sobre o pavimento parcialmente executado.

O acabamento da sec¢do transversal devera obedecer rigorosamente as cotas de projeto.

Somente sera tolerada a escavagdo em excesso, caso em que o material reposto devera ser o da camada
subseqiiente quando os servigos forem de responsabilidade de uma mesma empreiteira.

O equipamento minimo indispensdavel para a execugao:

Trator de esteira com |lamina de corte;

Motoniveladora equipada com escarificador;

Pa carregadora;

Escavadeira ou similar;

Transporte comercial com caminhdo basculante
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 25% de
empolamento, tendo uma distancia de 20,9km da obra em questdo até a localizacdo do bota-fora (localizagcdo em
anexo).
Carga, Manobra e descarga em Bota-fora
O material escavado sera coletado e encaminhado ao Bota-fora.

Espalhamento de material em bota fora

O material descartado no bota-fora devera ser espalhado, com a utilizagdo de trator de esteira. Visando manter
o local de bota-fora organizado e com acesso para as posteriores cargas.
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Regularizagdo e compactagao do subleito

Regularizagdo do subleito é a denominagdo tradicional para as operagbes (cortes e aterros até 0,20 m)
necessarias a obtencdo de um leito “conformado” para receber um pavimento. Cortes e aterros acima de 0,20 m sdo
considerados servicos de terraplenagem, enquanto a regularizacdo do subleito, que também envolve a compactagao
dos 0,20 m superiores do subleito, é considerada um servico de pavimentacao.

A execucdo da regularizacdo do subleito envolve basicamente as seguintes operagles: escarificacdo e
espalhamento dos materiais, homogeneizacdo dos materiais secos, umedecimento ou aeracdo e homogeneizac¢do da
umidade, compactac¢do e acabamento.

Os equipamentos a serem utilizados nestas operagGes sdo os seguintes: motoniveladora, grade de disco,
caminhdes “pipa” e rolos compactadores.

Os servigos de regularizagdo dos perfis longitudinal e transversal das vias deverdo ser executados seguindo o
padrdo do arruamento existente, ou seja, acompanhando preferencialmente a declividade longitudinal e transversal
naturais da via, preservando o minimo de 0,5% no sentido longitudinal e de 1% a 3% no sentido transversal; evitando
assim grandes movimentos de terra ou servicos complementares, cortes, aterros, empréstimos, etc.

1.6.2. REFORGO DE BASE EM RACHAO
Execucdo e Compactacdo de Base e Sub-Base com Pedra Rachdo

Para execucgdo do reforgo do subleito serd executada camada de rachdo com espessura de 30cm, nos locais
especificos indicados em planta. Esta camada deverd ser regularizada de compactada conforme preconiza a
especificacdo de servico DAER-ES-P 01/94.

O reforgo do subleito devera estar regularizado e compactado, na cota do projeto, antes da colocagdo das
camadas posteriores.

Aregularizagdo e compactagdo da camada de reforgo do subleito serdo executadas utilizando os equipamentos
e maquinarios necessarios, conforme preconiza a especificacdo de servico DAER-ES-P 01/94.

Transporte Comercial de Rachao

O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 50% de
empolamento, tendo uma distancia de 38,80km da obra em quest3do até a localizagdo a jazida de material (localizagdo
em anexo).

1.6.3. REFORCO DE BASE E SUB-BASE EM BRITA GRADUADA
Execucdao e Compactacao de Base e Sub-Base com Brita Graduada Simples

Sobre a camada de rachdo, nos locais onde havera reforgo e sobre a caixa da pista regularizada, sera executado
reforco da base, com mistura uniforme feita em usina, brita graduada previamente dosada, com o objetivo de dar-lhe
as condigdes prevista no projeto.

Consiste na execugdo de duas camadas de brita graduada Classe A, conforme faixa granulométrica, que
devera ser disposta uniformemente em camadas e espalhado de forma a evitar a segregacao. A superficie do subleito
deverd estar compactada e regularizada. A primeira camada de 20cm e a segunda de 15cm.

As operac¢Oes de compactacdo devem prosseguir em toda a espessura da sub-base ou base, até que se atinja
grau de compactagdo minimo de 95% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima, determinada no ensaio de
compactacgdo, conforme NBR 7182, na energia modificada para as bases, ou na energia intermediaria para as sub-bases.

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores a compactacdo devera ser executada com compactadores
vibratdrios portdteis ou com os chamados sapos mecanicos.

Apdbs a compactacado, inicia-se o acabamento, admitindo-se o umedecimento da superficie, para facilitar a
operagdo. A camada terminada devera apresenta-se uniforme.

Transporte Comercial de Brita
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 20% de
empolamento, tendo uma distancia de 38,80km da obra em quest3do até a localizagdo a jazida de material (localizagdo
em anexo).
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1.6.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Imprimacao da Base com Asfalto Diluido CM-30

Consiste na aplicacdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie da base concluida, antes da
execucdo do revestimento betuminoso, visando aumentar a coesdo superficial da base pela penetra¢do (absor¢do) do
material asfaltico empregado (0,5 a 1,0 cm), impermeabilizar a base e promover aderéncia entre a base e o
revestimento.

A imprimagdo deverd ser executada em toda a largura da pista com a aplicagdo de uma camada com
distribuicdo uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2 litros/m?, sobre a superficie da base concluida levemente
umidecida, antes da execug¢do do revestimento. A quantidade de asfalto por metro quadrado deve ser obtida
regulando-se a velocidade do caminhdo com distribuidor mecénico (espargidor), em funcido da vazdo da bomba de
asfalto. Deve-se imprimar a drea inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplicagdo tais como:

- Ndo transitar sobre imprimacgao;

- Proteger o banho com areia nas travessias;

- Aguardar periodo cura/36 hs (evaporagdo do querosene);

- Umedecimento superficial da base;

- Verificar a distribuicdo uniforme do ligante (corrigir falhas bicos);

- Nao aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverdo ser executados rotineiramente e registrados.
O material betuminoso podera a critério da Fiscalizacdo ser examinado em laboratdrio, bem como sua temperatura de
aplicagdo e quantidades.

Pintura de Liga¢dao com Emulsao Asfaltica RR-2C

Sobre a superficie imprimada, antes da aplicagdo da massa asfaltica, objetivando promover a aderéncia entre
este revestimento e a camada asfaltica a ser sobreposta, devera ser feita uma aplicacdo de emulsdo do tipo RR-2C de
0,81/m?2.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplica¢do tais como:

- Proceder a varredura da superficie;

- Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em projeto;

- Esperar o escoamento e a evaporagao da agua em decorréncia da ruptura da emuls3o;

- A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em dgua serd igual a 0,2 |/m? para mais ou
para menos;

- A pintura de ligagdo devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de trabalho;

- Diluir somente a quantidade de emuls3do a ser utilizada diretamente no carro distribuidor, sempre agregando
agua a emulsdo, e nunca o contrario;

- Ndo se deve estocar emulsido asfaltica diluida;

- Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como lubrificante, ocasionando
ondulagdes ao pavimento (escorregamento do revestimento).

- Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicagdo - pontos final e inicial do banho.

Construgao de Pavimento com Aplicagao de CBUQ, Camada de Rolamento — Espessura de 5cm
Camada de Rolamento: camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a agdo do trafego. A
mistura empregada de apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento elastico da estrutura
e condigdes de rugosidade que proporcionem seguranga ao trafego.
Sobre a camada de pintura de ligacdo devera ser executado uma Camada de Rolamento em concreto asfaltico
(CBUQ) com espessura minima de 5cm, nivelando e dando acabamento a superficie, mantendo a forma topografica
definida em projeto de pavimentagao, com caimento de 2% uniforme.

Generalidades

Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado
graduado, material de enchimento (filler) se necessario e cimento asfaltico, espalhada e compactada a quente.

A composigdo do concreto asfaltico (CBUQ) deve satisfazer aos requisitos da Faixa C de classificagdo
granulométrica.
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CondigGes gerais

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for
superior a 102C.

A temperatura do cimento asfdltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante,
em funcdo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico
apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder
a 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfaltico,
sem ultrapassar 177°C.

Execugdo

Apds rigorosa limpeza prévia do pavimento e apds a execug¢do da camada de pintura de ligacdo, devera ser
aplicada a capa de rolamento em CBUQ que, apds rolagem de adensamento, compactagdo e o perfeito acabamento
superficial, deverd apresentar uma espessura minima uniforme de 5,0 centimetros, ao longo de toda a secdo
transversal.

A mistura asfaltica deve ser langada em uma camada de espessura uniforme. O langamento é feito por
vibroacabadora, que langa a mistura, faz o nivelamento e a pré-compactacdo da mistura asfaltica.

A compactacdo da camada asfaltica geralmente se divide em: 1) rolagem de compactacdo e 2) rolagem de
acabamento. Na primeira, se alcanga a densidade, a impermeabilidade e grande parte da suavidade superficial. Na
rolagem de acabamento sdo corrigidas marcas deixadas na superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas
sdo empregados rolos compactadores estaticos ou vibratérios. Apds a compactagdo o pavimento esta pronto para
receber o acabamento superficial especificado.

Sera medida a espessura por ocasido da extragdo dos corpos de prova na pista ou pelo nivelamento, do eixo
ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressao da mistura. Admitir-se-a variacdao de + ou - 10%, da
espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de redugdo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

O equipamento minimo indispensavel para a execugdo:

e Deposito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de servico;

e Deposito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a capacidade do misturador;

e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

e Vibroacabadora;

e Equipamento para a compressao, constituido de: rolos pneumaticos autopropulsores, com pneus de pressao
variavel;

e Rolos metalicos lisos, tipo tandem, com cargade 8 a 12 t;

e Caminhdes basculantes.

Transporte de Material Asfaltico (CAP — Cimento Asfaltico de Petréleo) — Capa de Rolamento
O transporte do CAP sera realizado com caminhado apropriado, por rodovia pavimentada, tendo uma
distancia de 277km da usina até a localizacdo da Refinaria (REFAP) (localizacdo em anexo).

Transporte de Massa Asfaltica — Capa de Rolamento

Os caminhdes para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente serdo tipo basculante, devem ter
cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, dleo cru fino, dleo parafinico,
ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver
o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfdltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada, tendo uma distancia de
21,80km da obra em questdo até a localiza¢do da usina (localizagdo em anexo).
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1.7. PAISAGISMO

Poda
Serd prevista a poda de espécies arbdreas para viabilizar a execu¢do do pavimento, sendo 10unidades, em que
duas sdo Figueiras. A poda sera realizada mediante acompanhamento de bidlogo responsavel.
Nao sera permitido uso do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda;
Os residuos das podas serdo depositados em bota — foras, em locais pré-definidos, com a aprovacdo da
fiscalizagdo e bidlogo;

Terra Vegetal
Sera colocada uma camada de terra vegetal com implemento de material organico, nos canteiros centrais para
complementacdo das areas verdes existentes com espessura de 5cm.

Plantio de Grama em Placas
Serd plantada grama em placas nos locais indicados em planta.
Recomendamos que logo apds o término do plantio, se inicie a irrigacdo, a mesma devera ser realizada duas
vezes ao dia, durante o inicio da manha antes das 09:00 horas e no final da tarde apds as 17:00 horas.

1.8. SINALIZACAO
1.9.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL

Tem por finalidade tornar mais eficiente e segura a operacdo da via, fornecendo informacgbes que permitam
ao0s usuarios adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o
fluxo de trafego e canalizar e orientar os usudrios da via.

Foram utilizados os zebrados, linhas demarcadoras, separadoras, faixas de pedestres, setas indicativas e
inscricOes na pista, quando necessarias.

Sera adotada a pintura utilizando Termopldstico e Pintura Acrilica, corresponde a mistura de ligantes;
particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros
componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13159.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes
prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou particulas de pavimento em
estado de desagregacao.

A aplicagdo sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligacdo. E obrigatdria a execucéo
da pintura de contraste preta, a pintura de ligagdo deve ser feita sobre a tinta preta, apds a sua secagem.

Mistura das Esferas de Vidro: Imediatamente apds a aplicagdo do termoplastico, aspergir as microesferas de
vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il A ou C a razdo minima de 400 g/m?.

A espessura de aplicacdo apds a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos apds o término da
aplicacdo.

A aplicagdo deve ser por projegdao pneumatica ou mecanica.

Somente as Faixas de Pedestres e as Linhas de Retencdo das faixas de pedestres serdao executadas com
Pintura Termoplastica em alto relevo. As demais sinaliza¢des horizontais serdo em Pintura Acrilica Retro refletiva,
conforme especificadas no Projeto de Sinalizacao.

1.9.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL

Fornecimento e Implantagdo de Placa de Ago — Pelicula I+l
A sinalizacdo vertical especificada em projeto de sinalizagdo, elaborada e instalada na melhor técnica, devera
conter dimensdes, materiais, formas, dizeres e simbolos — padrdao SMTT- Prefeitura de Pelotas, atendendo a todas as
especificacdes previstas na Legislacdo pertinente e vigente — considerando-se o trafego veicular, bicicletas e de
pedestres, usuais nas cidades brasileiras.
Paras as dimensdes das placas, devera seguir o projeto de sinalizagao.
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Fornecimento e Implantagdo de Suporte Metalico Galvanizado para Placa
Os suportes serdo metalicos de ago galvanizado padrdo DIN (parede grossa). Devem ser fixados ao solo através
de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de fixagdo das placas aos suportes devem ser galvanizados e com
diametro minimo de 8 mm, apds fixado o parafuso devera receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da placa.

1.10. CONTROLE TECNOLOGICO

1.10.1. ENSAIO DE REFORCO DE BASE — BGS
Ensaio de Base e Sub-base Estabilizada Granulometricamente, conforme NORMA DNIT 141/2010-ES:

Controle dos insumos: Os materiais utilizados na execugao da base devem ser rotineiramente examinados,
mediante a execucdo dos seguintes procedimentos:

a) Ensaios de caracterizagdo e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos métodos
DNER-ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria
de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizacao.

b) Ensaios de compactagdo pelo método DNERME 129/94, com energia indicada no projeto, com
material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada
para cada 200 m de pista, ou por jornada didria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida
para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a
critério da Fiscalizagao.

c) No caso da utilizagdo de mistura de solo e material britado, a compactagdo de projeto deve ser com
a energia modificada, de modo a se atingir o maximo da densificagdo, determinada em trechos experimentais,
em condigGes reais de trabalho no campo.

d) Ensaios de indice de Suporte Califérnia - ISC e expansdo pelo método DNER-ME 049/94, na energia
de compactacdo indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente.
Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 400 m de pista, ou por camada por jornada diaria de
trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizacao.

e) A frequéncia indicada para a execugao de ensaios é a minima aceitavel.

f) Para pistas de extensdo limitada, com area de até 4.000 m2, devem ser coletadas pelo menos 5
amostras, para execuc¢do do controle dos insumos.

Controle da execugao: O controle da execugdo da base estabilizada granulometricamente deve ser exercido
mediante a coleta de amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira aleatéria, de acordo com o Plano de
Amostragem Varidvel (vide subse¢do 7.4 da NORMA DNIT 141/2010-ES). Devem ser efetuadas as seguintes
determinag0es e ensaios:

a) Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactag¢do, por camada, para
cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou
DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade deve ser de 2 pontos percentuais em relagdo
a umidade étima.

b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada,
determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para
pistas de extensdo limitada, com areas de no maximo 4.000 m2, devem ser feitas pelo menos cinco
determinagdes por camada, para o calculo do grau de compactagao (GC).

c) Os calculos do grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa
especifica aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca “in situ”, obtida
na pista. Ndo devem ser aceitos valores de grau de compactacao inferiores a 100%.

Verificagdo do produto: A verificagdo final da qualidade da camada de base (Produto) deve ser exercida
através das determinacgdes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variavel (vide subse¢do 7.4 da NORMA
DNIT 141/2010-ES). Apds a execugdo da base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocagdo e
nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) £ 10 cm, quanto a largura da plataforma;

b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;

c) £ 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.
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Plano de amostragem — Controle tecnolégico: O nimero e a frequéncia de determinagdes correspondentes
aos diversos ensaios para o controle tecnoldgico dos insumos, da execugdo e do produto devem ser estabelecidos
segundo um Plano de Amostragem, aprovado pela Fiscalizacdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-
PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser documentado e informado previamente a Fiscalizac3o.

1.10.2. REVESTIMENTO EM CBUQ
A Empresa responsavel pela execugdo desta obra devera apresentar Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico,
juntamente com os ensaios realizados em cada etapa dos servigos, conforme exigéncias normativas do DNIT. Sendo
estes itens indispensaveis para liberagdo dos recursos junto a CEF, necessitando, obrigatoriamente o encaminhamento
juntamente ao boletim de medigdo, referente a este servigo.

Conforme NORMA DNIT 031/2006—-ES 10:

Controle dos insumos: Todos os materiais utilizados na fabricagdo de Concreto Asfaltico (Insumos) devem ser
examinados em laboratdrio, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT, e satisfazer as especificagbes em vigor.

- Cimento asfaltico: O controle da qualidade do cimento asfaltico consta do seguinte:

— 01 ensaio de penetragdo a 252C (DNER-ME 003);

— 01 ensaio do ponto de fulgor;

— 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t;

— 01 ensaio de espuma;

— 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004).

- Agregados: O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:

a) Ensaios eventuais: Somente quando houver duvidas ou variagdes quanto a origem e natureza dos
materiais.

— Ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035);

— Ensaio de adesividade (DNER-ME 078 e DNER-ME 079);

— Ensaio de indice de forma do agregado graido (DNER-ME 086).

b) Ensaios de rotina:

— 02 ensaios de granulometria do agregado (DNER-ME 083);

— 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo (DNER-ME 054);

— 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer) (DNER-ME 083).

Controle da produgao: O controle da produgdo (Execucdo) do Concreto Asfaltico deve ser exercido através de
coleta de amostras, ensaios e determinagdes feitas de maneira aleatdria de acordo com o Plano de Amostragem
Aleatéria.

Controle da usinagem do concreto asfaltico:

a) Controles da quantidade de ligante na mistura:

- Devem ser efetuadas extragOes de asfalto, de amostras coletadas na pista, logo apds a passagem da
acabadora (DNER-ME 053).

- A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da mistura,
devendo-se observar a tolerancia maxima de £ 0,3. Deve ser executada uma determinag¢do, no minimo
a cada 700m2 de pista.

b) Controle da graduagdo da mistura de agregados: Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME

083) da mistura dos agregados resultantes das extracdes citadas na alinea "a". A curva granulométrica deve

manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas no projeto da mistura.

c) Controle de temperatura: As temperaturas podem apresentar variagbes de + 52C das especificadas no
projeto da mistura.

d) Controle das caracteristicas da mistura: Devem ser realizados ensaios Marshall em trés corpos-de-prova de
cada mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNERME 043) e também o ensaio de tracdo por compressdo
diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material coletado apds a passagem da acabadora. Os corpos-de prova devem ser
moldados in loco, imediatamente antes do inicio da compactacdo da massa. Os valores de estabilidade, e da resisténcia
a tragdo por compressado diametral devem satisfazer ao especificado.

Espalhamento e Compactagdo na Pista:

Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa imediatamente antes
de iniciada a compactacdo. Estas temperaturas devem ser as indicadas, com uma tolerancia de +ou- 5°C.
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O controle do grau de compactagdo — GC da mistura asfaltica deve ser feito, medindo-se a densidade
aparente de corpos de prova extraidos da mistura espalhada e compactada na pista, por meio de brocas rotativas
e comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura.

Devem ser realizadas determinagdes em locais escolhidos, aleatoriamente, durante a jornada de
trabalho, ndo sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relagdo a massa especifica
aparente do projeto da mistura.

1.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

Limpeza Final de Obra
Considera m3o-de-obra para limpeza geral da area de intervencdo da via, no decorrer e/ou final da obra,

removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Todas as pavimentacgdes, revestimentos, etc., serdo limpos, tendo-se o cuidado para que outras partes da obra

nao sejam danificadas por esse servico.

Ap0s a limpeza serdo feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessarios
Os servigos de limpeza e arremates finais ocorrerdo em toda a area do trecho.

Limpeza Preventiva: A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servigos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servigos e adjacéncias provocados com
a execuc¢do dos servicos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento
dos lotes lindeiros.

Limpeza Final: Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos, que serdo removidos para o bota fora apropriado. Em seguida sera feita uma varredura geral dos
servicos com o emprego de serragem molhada ou outro artificio, para evitar formagdo de poeira.

Remog¢ao dos Canteiros: Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das
instalagcOes dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos servigos. Deverdo ser retirados todos os
detritos e restos de materiais de todas as partes dos servigos, que serdo removidos para o bota fora
apropriado.

Recebimento dos servigos e obras: O recebimento dos servigos e obras sera de acordo com as Condigdes
Gerais do Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente serdao efetuados se comprovado o pagamento
da contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo) relativa ao
periodo de execugao dos servigos.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corregdo e seguranga dos

trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

Arq. Elise Lopes Dutra
CAU A46844-4

Eng2. Civil Vinicius Pires Ferreira
CREA RS150330
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1. MAPAS

Apresentamos a seguir, as fontes de materiais escolhidas para compor a planilha orcamentaria.

Massa Asfaltica

A massa asfaltica, a ser utilizada na execug¢do do pavimento proposto, sera proveniente da Usina de

Asfalto da Empresa MAC Engenharia, situada no Municipio de pelotas, distante aproximadamente 38,80km
do local da obra.
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Mapa 01 - Mapa localizagdo Usina de Asfalto
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Materiais Minerais

A pedreira escolhida para o fornecimento de material para esta obra, foi a pedreira da MAC
engenharia.
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Bota Fora de Escavagoes

O bota fora relacionado as escavacdes de materiais de base e sub-base e demoli¢cdes serdo

destinados ao aterro localizado no final na Avenida Zeferino Costa — Bairro Santa Funda, no municipio de
Pelotas/RS.

Este encontra-se distante aproximadamente 20,90km, do trecho da obra, conforme apresentada na
imagem abaixo.
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Mapa 04 — Mapa localiza¢do Bota-Fora — material de escavagdo e demoligéo
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vamos compartilhar a cidade

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTAO

Cimento Asfaltico de Concreto

O cimento asfaltico de concreto (CAP), a ser utilizado na composi¢cdo do CBUQ, sera proveniente da
Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), situada no Municipio do Canoas/RS, distante aproximadamente 277km

do local da usina.
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Mapa 05 — Mapa localizagéio REFAP — material CAP

23

Rua Menna Barreto, 752 — Pelotas/RS - CEP: 96077-640

Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br




