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Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condigOes
administrativas e técnicas a serem observadas na execucao das obras e servicos
objeto da presente licitago.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:

Do prazo de execugao;

Da execucéo da obra;

Do canteiro de obra;

Dos materiais;

Da fiscalizacao;

Do recebimento das obras e servicos;
Das aplica¢des das normas técnicas.

NoookrwnpE

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local
dos servicos e inspecionar as condices gerais dos locais, bem como verificar as
cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis “in
loco”, pois deverdo constar da proposta todos 0s itens necessarios a execucao
total dos servigos, mesmo que nédo constem da planilha estimativa fornecida, bem
como todas as possiveis adaptacfes necessarias a conclusdo dos servicos.
Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio dos servicos.

1. DO PRAZO DE EXECUCAO

1.1  Nao serdo computados, nos prazos contratuais, os dias impraticaveis
em razédo de fortes chuvas ou de calamidade publica, devidamente comprovados
pela fiscalizacé@o e registrados, por esta, no Livro de Ocorréncias Diérias. O prazo
de execucao esta previsto nos cronogramas fisico-financeiro de cada obra, que se
integra a este processo. O prazo para a conclusdo das obras sera contado a partir
do quinto dia util, da emissdo da Ordem de servico por parte da fiscalizacao.

1.2 As metas minimas previstas no cronograma da obra devem ser
aferidas mensalmente. Aqueles percentuais que ndo forem cumpridos conforme
previsdes iniciais serdo passiveis de multa. O valor da multa a ser aplicada sera
de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor dos servicos em mora.

2. DA EXECUCAO DA OBRA
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2.1. O proponente deverd estudar, minuciosamente, o Caderno de
Encargos, os projetos, as especificacdes técnicas, 0 orcamento, 0 cronograma
fisico — financeiro e demais exigéncias deste processo para solicitar
esclarecimentos, comunicar ou apontar possiveis erros, omissées ou
transgressfes as normas técnicas, regulamentos ou posturas das leis em vigor,
por escrito, antes da apresentacao da proposta.

2.2. Nao havendo comunicacao escrita, conforme estabelecido acima, o
proponente declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece este
processo e toda a sua documentacao.

23. A CONSTRUTORA obriga-se a executar as obras e 0s servicos
rigorosamente de acordo com, o caderno de encargos, 0s projetos, detalhes,
especificacdes técnicas e o valor global de cada obra e servicos dando-lhes um
desenvolvimento que permita o integral cumprimento ao Cronograma Fisico-
Financeiro.

2.4. A CONSTRUTORA mantera, com tempo integral, no canteiro de obra
um mestre de obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser
pessoa iddnea e de experiéncia técnica comprovada.

2.5. A CONSTRUTORA mantera, no periodo indicado, no canteiro de
obra um responsével técnico, engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado
para prestar quaisquer esclarecimentos técnicos.

2.6. A CONSTRUTORA, quando se propuser a oferecer refeicbes e/ou
alojamento ao seu pessoal, responderd pelas condicbes de saude, higiene e
conforto.

2.7. O uso, na execucdo dos servi¢cos, objeto desta licitagcdo, de métodos
sujeitos a “royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigara exclusivamente
a CONSTRUTORA.

2.8. 0O uso indevido de patentes, na execucdo da obra e servicos, sera de
exclusiva responsabilidade da CONSTRUTORA.

2.9. A contratada serd responsavel pela guarda de todo o material no
canteiro da obra. Os servi¢os de ronda séo encargos da CONSTRUTORA.

2.10. A CONSTRUTORA, sem prejuizo das suas responsabilidades,
deverd comunicar a fiscalizacdo, por escrito, qualquer anormalidade verificada na
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execucao da obra ou servicos, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como
também comunicar qualquer fato que possa resultar em risco por falta de
seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

2.11. Caber4d a CONSTRUTORA, todo o planejamento da execuc¢do das

obras os seus aspectos administrativos e técnicos.

2.12. A CONSTRUTORA mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e

a disposicao da Fiscalizagao, os seguintes documentos:

a) livro de Ocorréncias Diarias ou diario de obra;

b) o registro de alteracdes regularmente autorizadas;

c) o arquivo ordenado de relatérios, pareceres e demais documentos
administrativos da obra;

d) o cronograma Fisico-Financeiro;

e) comprovante da matricula da obra na RECEITA FEDERAL;

f) ART dos projetos e execucao da obra;

g) projetos completos e especificagdes técnicas;

h) servicos que eventualmente serdo contratados.

2.13. Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencédo de um Diario

de Obra, permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo,
obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

As condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

As falhas nos servicos de terceiros, nao sujeitos a sua ingeréncia;

As consultas a fiscalizagao;

As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

As respostas as interpelacdes da fiscalizacéo;

A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servico;

Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

Atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os
projetos, especificacdes, prazos e cronogramas;

Observacdes cabiveis a proposito dos langcamentos do contratado no diério
de obra;
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e Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

e Restricbes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacdo de providéncias para o0 cumprimento do projeto e
especificacoes;

e Outros fatos ou observacgdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalizagéo.

OBS.: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada
semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica caracterizara a
auséncia de acompanhamento técnico passivel de punicdo por parte da
CONTRATANTE.

2.14. Os documentos relacionados no item 2.12 constituirdo o processo da
obra, que deve permanecer no canteiro durante a sua execugao, a ser arquivado
pela Prefeitura Municipal, apos a conclusdo da mesma.

2.15. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execucdo de obras e servicos distintos
daqueles abrangidos pelo contrato da obra em questéo.

2.16. A CONSTRUTORA exonera, desde j4a, a Prefeitura de toda e
qualquer responsabilidade relativa a danos e prejuizos que Ihes sejam causados
pelas firmas de que trata o item anterior. As responsabilidades seréo
exclusivamente das firmas contratadas.

2.17. Na hipotese prevista no item anterior, a CONSTRUTORA, nao
podera opor quaisquer dificuldades a execucéo da obra e servicos com relacao a
mao de obra e as entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos no
canteiro da obra.

2.18. Cabe a CONSTRUTORA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos
a ela adjudicados, a manutencéo e seguranca de todas as obras localizadas no
canteiro de sua responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas, correndo
assim, a sua conta, as despesas com reparos ou recomposicdo de eventuais
danos causados as mesmas. Apos a conclusédo de toda a obra ou servigos, se
extingue o prazo desta responsabilidade, quando sera emitido o “Termo Provisério
de Recebimento da Obra”.
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2.19. Correrdo a conta da CONSTRUTORA todas as despesas relativas a
protecado, tapumes e vigilancias das obras provisoérias e permanentes.

2.20. Na conclusdo das obras e servicos objeto deste contrato, a
CONSTRUTORA, devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e as
obras provisérias de qualquer espécie, entregando o0s servicos com o local, bem
como as areas contidas limpas e em condi¢des uso imediatas.

2.21. Recebido o aviso de conclusédo dos trabalhos e independente das
demais providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente emitida na
sua plena posse, com todos 0s seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no
local das obras e servicos que possam apresentar interesse cientifico,
mineraldgico, arqueoldgico ou outros a critério da Prefeitura deverdo ser alvo de
imediata comunicacao a fiscalizacéo, para as providéncias cabiveis.

2.23. A Contratada devera dispor, para o acompanhamento técnico das
obras e servicos, de um engenheiro ou arquiteto, habilitados, que emitirh uma
ART/CREA ou RRT/CAU, devidamente recolhida no érgdo correspondente, com o
registro do objeto do contrato. Este técnico _serd obrigatoriamente aquele
indicado _guando _do__julgamento da habilitacdo técnica da empresa
CONSTRUTORA no processo licitatorio.

2.24. Correrdao a conta da CONSTRUTORA ou de seu segurador, a
reparacao de danos causados a terceiros em decorréncia das obras e servicos.

2.25. A CONTRATADA devera tomar providéncias para evitar que seus
servicos prejudiquem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos
causados ao Municipio ou a terceiros.

2.26. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos,
muros, etc., deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

2.27. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
aos servigos e suas implicagbes proximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Unido.
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3.DO CANTEIRO DE OBRA

O canteiro da obra devera apresentar boas condigcbes de seguranca e
limpeza, e ordenada circulacdo, nele se instalando galpdes, depdsitos e
escritorios, e onde serdo mantidos:

o Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira
conforme modelo proprio;

o O Diério de Obra;

« Toda a documentacéo relativa aos servi¢os, na qual se incluem desenhos,
especificacdes, contratos, cronogramas, etc.

3.1. O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficardo a
cargo da CONTRATADA.

3.2. O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execucéo
dos mesmos ou em local a ser determinado pela Fiscalizagdo e devera ser
fornecido pela CONTRATADA.

3.3. Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos
EPIs. Devera ser obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de seguranga, como
botas, capacetes, cintos de seguranca, 6culos e demais protecdes de acordo com
as Normas de Seguranca do Trabalho. O cinto paraquedista devera serd utilizado
em atividades acima de 2m do piso.

4.DOS MATERIAIS

4.1. Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou
qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser
utilizado), satisfazer as Especificacbes da ABNT/INMETRO e demais normas
citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto e neste memorial.

4.2. Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido
de linha, ou se encontrar obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo
material lancado no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia
e atendimento as condi¢des estabelecidas nos projetos, especificacdes e contrato.
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4.3. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de
servicos especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante
prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacao sera feita por escrito,
mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisicdo do material.

4.4, O estudo e aprovacdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de

substituicdo, s6 serdo efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicio se fara sem ©O6nus para a
CONTRATANTE, no caso de materiais equivalentes.

o Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca
fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por
laborat6rio tecnoldgico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.

5.DA FISCALIZACAO

Toda a relacdo da CONSTRUTORA sera feita através do fiscal nomeado
com o Responsavel Técnico pela execucdo da obra. Este responsavel técnico
ser4 aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos. Somente 0s
assuntos relacionados a retenc¢fes, caucdes, garantias, descontos e fornecimento
de CND serao fiscalizados pela SMED.

5.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONSTRUTORA perante
a Prefeitura, todos os trabalhos estardo sujeitos a mais ampla irrestrita
fiscalizacdo, a qualquer hora, em toda a area abrangida pelo canteiro, por pessoas
devidamente credenciadas.

5.2. Cumpre a fiscalizagcdo manter os originais dos registros pertinentes a
todas as medicdes realizadas.

5.3. O inicio e desenvolvimento das obras e servi¢os levardo em conta as
condi¢cdes climaticas previstas, cabendo a CONSTRUTORA reorganizar o
andamento dos trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova
proposta pela contratante.

54. As instrucbes e demais comunicacdes da Fiscalizacdo a
CONSTRUTORA devem ser expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro
no livro de ocorréncias diarias.
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5.5. Qualquer erro ou omissdao na execucao da obra ou servigos,
constatado pela Fiscalizagdo ou pela prépria CONSTRUTORA, obrigara a
segunda a proceder por sua conta e risco, a corre¢cao, remogao ou nova execucgao
das partes impugnadas, mesmo que 0 erro resulte de insuficiéncia dos
levantamentos.

5.6. A ocorréncia de obsticulos ou imprevistos durante a execucdo das
obras e servicos obrigara a CONSTRUTORA a fazer a comunicacao escrita dos
fatos, cabendo a Fiscalizacdo opinar sobre os mesmos, tomar deciséo final e
providenciar a sua solu¢cado sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de
Encargos sobre as atribuicdes e responsabilidade da CONSTRUTORA.

5.7. Os pedidos de prorrogacao de prazo por parte da CONSTRUTORA
serdo encaminhados a Fiscalizacédo, que emitira, a luz dos registros efetuados no
Livro de Ocorréncias, parecer sobre o mesmo e os encaminhard a autoridade
superior, que tomara a deciséo cabivel ao caso.

5.8. A Fiscalizacdo, em presenca da inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento imediato de
qualquer empregado da Contratada.

5.9. A Fiscalizacdo promovera as medi¢ces com a presenca e participacao
de representante da contratada, cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com
visto da Fiscalizacao, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.

5.10. Compete a Fiscalizacdo resolver as dulvidas expostas pela
CONSTRUTORA, dando-lhes solucdes rapidas e adequadas.

5.11. Compete a Fiscalizacdo, autorizar a retirada de maquinas e
equipamentos considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as
exigéncias contratuais.

5.12. A inobservancia ou desobediéncia as instrucbes e ordens da
Fiscalizagédo, importara na aplicagdo de multas contratuais relacionadas com o
andamento das obras e servi¢os, e no desconto, nas faturas, das despesas que a
CONSTRUTORA tenha dado causa, por acdo ou omissao.

5.13. A Fiscalizacdo podera determinar a paralisacdo das obras por razdo
relevante de ordem técnica, climéatica, de seguranca ou por motivos da
inobservancia e/ou desobediéncia as ordens e instrugbes, cabendo a
CONSTRUTORA, todos os 06nus e encargos decorrentes da paralisacdo, e
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estando incluidas, as despesas dos servicos a serem efetuados, materiais e mao
de obra. A determinacdo vigorara enquanto persistir as razbes da decisao,
cabendo a fiscalizag&o formalizar a sua suspenséo.

5.14. No periodo de execucdo das obras deverdo ser executados 0s
trabalhos de reparos, consertos, reconstrucdo e retificacdo de defeitos ou falhas

verificadas pela Fiscalizagdo, correndo a conta da CONSTRUTORA todas as
despesas decorrentes desta atividade.

5.15. Os membros da equipe técnica da CONSTRUTORA somente
poderdo ser substituidos com autorizacéo expressa da Prefeitura.

516. A CONSTRUTORA, podera discordar de qualquer ato de
Fiscalizacdo, devendo, para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (trés)
dias da ocorréncia do ato questionado, através de uma “Reclamacgéo” dirigida a
autoridade superior (Secretario e/ou Prefeita).

5.17. Recebida a “Reclamacéao”, a autoridade decidira no prazo de 5 (cinco)
dias, a procedéncia do ato.

5.18. A existéncia de uma “Reclamacao” ndo podera, em hipotese alguma,
justificar a paralisagdo, por parte da contratada, das obras e servicos que lhes
foram adjudicados, ressalvada a etapa da obra e/ou servico que deu origem a
questao.

5.19. Julgada improcedente a “Reclamacao”, a CONSTRUTORA arcara
com todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisacdo da etapa da obra e/ou
servico.

6.D0 RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

O recebimento das obras e servigos serd feito pelo fiscal responsavel pela
obra ou por uma comissao de recebimento formada a critério da Administracéo
Municipal.

O fiscal da obra ou a comissdo de recebimento adotara o seguinte
procedimento:

6.1. Verificar4 se as obras e servigcos foram executados de acordo com as
disposicdes do Caderno de Licitacao, projetos, detalhes, especificacdes técnicas,
caderno de encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade comunicara
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diretamente a CONSTRUTORA para que tome as providéncias, nao liberando a
altima parcela do pagamento, nem fornecendo o Termo de Recebimento
Provisoério até que as providéncias tenham sido tomadas;

6.2. Nao ocorrendo irregularidade, assinara o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera anexado ao processo original, podendo ser liberada a ultima
parcela do cronograma fisico-financeiro;

6.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo
de Recebimento Provisério e a obra ndo apresentar problemas construtivos ou de
acabamento, apresentado pela CONSTRUTORA, sera emitido o “Termo Definitivo
de Recebimento da Obra”;

6.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisério, se
apresentar alguma irregularidade na obra, comunicado a CONSTRUTORA e esta
nao tomar providéncias, a Prefeitura podera reter o pagamento da importancia
relativa a “Retengédo da Garantia de Fiel Execucéo da Obra e Servigos”, mandar
executar os reparos por terceiros a conta da CONSTRUTORA pagos com a
retencdo e ingresso em juizo com a competente acdo de perdas e danos, tudo
sem prejuizo das sancbes previstas no item referente ao inadimplemento
contratual.

6.5. O recebimento definitvo ndo acarretara, de modo algum, a
exoneracdo da CONSTRUTORA e de seus técnicos, da responsabilidade civil e
técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execucdo das
obras e servigos convencionados e dados como aceitos.

6.6. Podera a Fiscalizacdo, em qualquer caso de seu interesse e desde
gue ndo haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensao de
qualquer clausula do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilizacédo
imediata de qualquer parte das areas ou instalacdes da obra que permitirem seu
uso.

6.7. O pagamento sera efetuado por etapas de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, ndo podendo antecipar parcelas de pagamento e a contratante,
tendo disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis para
efetuar os pagamentos, das etapas concluidas conforme medi¢cdes. Como se
tratam de obras financiadas por organismos internacionais, através do Governo
Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse dos recursos. Fica, pois, a
CONTRATADA também solidaria e submissa aos critérios e prazos constantes do
referido acordo.
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6.8. Sendo necessario algum servico ndo previsto No presente processo,
ou modificagBes, para mais ou para menos, a empresa contratada sé podera
executa-lo com autorizacdo prévia, por escrito da fiscalizacdo. O pagamento ou
deducdo das modificacdes sera regulado pela aplicacdo dos precos unitarios
fornecidos pela contratada no ato da licitagdo, caso ndo conste nos precos
unitarios sera considerado o preco de mercado na ocasido da autorizacao.

7. DAS APLICACOES DAS NORMAS TECNICAS

7.1. Para a fixacdo dos critérios que norteardo a elabora¢do dos métodos
de execucdo das obras e servicos e as diretrizes para o controle técnico, é
obrigatéria a aplicacdo das instrucdes deste Caderno de Encargos, das
especificacdes técnicas e dos projetos e das Normas da ABNT aplicaveis ao caso.
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